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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 53 383 917,61CZK

21,00% 44 118 940,17 9 264 977,44
0,0015,00% 0,00

20715103
Bystřice, ř. km 12,541 – 13,261 (Dubí) - Rekonstrukce

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

44 118 940,17

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20715103

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA
STA2 131 366,451 761 459,88VON Vedlejší a ostatní náklady

44 118 940,17 53 383 917,61

290 345,11239 954,64
Rekonstrukce dopadiště přehrážky ř. km 13,247 – 
13,261

SO 04

359 510,18297 115,85SO 05 Kácení dřevin

Rekonstrukce koryta ř. km 12,800 – 13,020 
(součástí obj. jsou podobj. SO 02.1, SO 02.2, SO 
02.3)

SO 02 17 673 956,9814 606 576,02

Rekonstrukce koryta ř. km 13,020 – 13,247 
(součástí objektu je podobjekt SO 03.1)

13 249 497,72SO 03 16 031 892,24

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

16 896 846,63SO 01 13 964 336,06
Rekonstrukce koryta ř. km 12,604 – 12,800 
(součástí objektu je podobjekt SO 01.1)

Bystřice, ř. km 12,541 – 13,261 (Dubí) - Rekonstrukce

31. 3. 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 964 336,06

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 13 964 336,06 21,00% 2 932 510,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 16 896 846,63

Bystřice, ř. km 12,541 – 13,261 (Dubí) - Rekonstrukce

SO 01 - Rekonstrukce koryta ř. km 12,604 – 12,800 (součástí objektu je podobjekt SO 01.1)

 

Součástí objektu je podobjekt SO 01.1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 13 964 336,06

1 - Zemní práce 4 331 132,64

2 - Zakládání 1 355 285,24

3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 147 033,44

4 - Vodorovné konstrukce 2 307 162,02

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 240 917,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 346 507,25

997 - Přesun sutě 51 540,10

998 - Přesun hmot 1 184 758,37

SO 01 - Rekonstrukce koryta ř. km 12,604 – 12,800 (součástí objektu je podobjekt SO 01.1)

Bystřice, ř. km 12,541 – 13,261 (Dubí) - Rekonstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 13 964 336,06

D 1 Zemní práce 4 331 132,64
1 K 114203103

Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo 
betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementov

M3 211,950 1 188,89 251 985,24 CS ÚRS 2022 01

PP
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty 
se spárami zalitými cementovou maltou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/114203103

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání:

 a) dlažeb na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;
b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 3 m nad kótou 

 projektovaného rozebrání;
 c) schodů z lomového kamene.

 2. Ceny nelze použít pro rozebrání:
 a) dlažeb ve vodě při hloubce vody přes 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;

b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene ve vodě při hloubce vody pře 3 m nad kótou projektovaného rozebrání; tyto 
 práce se oceňují individuálně.

 3. V cenách jsou započteny i náklady na:
 a) naložení kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek, nebo uložení do 3 m za břehovou čáru;

 b) uložení materiálu odlišné velikosti od ostatní dlažby, získaného při bourání schodů, do 3 m za břehovou čáru.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) očištění lomového kamene nebo tvárnic od hlíny, písku nebo malty; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového 
 kamene nebo betonových tvárnic;

 b) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic;
c) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového 

 kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.
 5. Objem rozebrání se určí v m3:

 a) dlažeb jako součin plochy a průměrné tloušťky dlažby bez podkladního lože;
 b) schodů jako součin plochy v šikmé rovině a tloušťky 350 mm;

c) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb vypočtených z projektovaných rozměrů konstrukce nebo přepočtem hmotnosti vyzískaného 
materiálu, přičemž se předpokládá, že z 10 t kamene bylo provedeno 6,5 m3 záhozu, rovnaniny nebo soustřeďovacích staveb, příp. po dohodě 
sodběratelem v m3 figur z kamene na břehu, přičemž se předpokládá, že z 1 m3 objemu figury byl proveden 1 m3 záhozu, rovnaniny nebo 

 soustřeďovací stavby.
6. Množství jednotek se určí v m3 dlažby, záhozu nebo soustřeďovací stavby.

VV """Bourací a přípravné práce"
VV A1 "Bourání stávajícího dna (LK)" 3.6*196.25*0.3 211,950
VV B1 "Celkem: "211.95 211,950

2 K 115000-1 Převedení a čerpání vody v rámci SO KPL 1,000 233 872,03 233 872,03 R položka

PP
Převedení a čerpání vody v rámci SO - zřízení hrazení k převádění vody vč. odstranění, převádění vody a překládka 2ks potrubím DN 600 vč. 
odstranění a čerpání vody po celou dobu výstavby

P
 Poznámka k položce:

délka úseku cca 200m

3 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 2 110,590 111,95 236 280,55 CS ÚRS 2022 01

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124253101

Bystřice, ř. km 12,541 – 13,261 (Dubí) - Rekonstrukce

SO 01 - Rekonstrukce koryta ř. km 12,604 – 12,800 (součástí objektu je podobjekt SO 01.1)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými 

 břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
 2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

 3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-

 .1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za 

 vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami 
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2. 
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části 

 A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se 
šikmými stěnami pro podzemní vedení.

P

 Poznámka k položce:
 jednotlivě do 1000m3 

Materiál z výkpu bude použit i na dočasný zásyp koryta v místě pažení, odvoz na skládku a poplatek je počítaný pouze 1x (v rámci celkových 
výkopů).

VV """Bourací a přípravné práce"
VV A3 "Odkop - dotvarování koryta pro provedení nové konstrukce - dle příčných řezů" 8.1*196.25 1 589,625
VV """Doplňující, zajišťovací konstrukce"
VV B3 "Odstranění dočasného zasypání koryta Bystřice v místě pažení HEB (dl. 76,5m)" 6.81*76.5 520,965
VV C3 "Celkem: "1589.625+520.965 2 110,590

4 K 129951121
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 
20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu pro

M3 68,688 3 236,89 222 335,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/129951121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton 

 obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky přístup.
2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod 

 úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu.
3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu zrozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin třídy 
těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a 

 rozprostření.
 4. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně.

 5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.
6. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky.

VV """Bourací a přípravné práce"
VV A4 "Bourání stávajícího opevnění (beton - cca 10%)" 1.75*2*196.25*0.1 68,688
VV B4 "Celkem: "68.688 68,688

5 K 129951122
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 
20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu pro

M3 185,457 2 768,28 513 396,90 CS ÚRS 2022 01

PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z betonu prostého prokládaného kamenem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/129951122

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton 

 obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky přístup.
2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod 

 úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu.
3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu zrozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin třídy 
těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a 

 rozprostření.
 4. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně.

 5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.
6. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky.

VV """Bourací a přípravné práce"
VV A5 "Bourání stávajícího opevnění (LK do betonu - cca 90%)" 1.75*2*196.25*0.9 618,188

VV B5
"Odpočet - předpoklad části (70%) pro další použití na základové 618.188 výplňové zdivo - rozebrání s očištěním"  -
1.75*2*196.25*0.9*0.7

-432,731

VV C5 "Celkem: "618.188+-432.731 185,457
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m M2 1 177,500 87,65 103 207,88 CS ÚRS 2022 01
PP Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101201

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení 

 pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.
2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo 
hnaného se od plochy pažení odečítají.

VV """Doplňující, zajišťovací konstrukce"
VV A6 "Pažení výkopu ve spádu 4:1" 3.0*2*196.25 1 177,500
VV B6 "Celkem: "1177.5 1 177,500

7 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 
výkopu příložné, hloubky do 4 m

M2 1 177,500 28,81 33 923,78 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101211
VV """Doplňující, zajišťovací konstrukce"
VV A7 "Pažení výkopu ve spádu 4:1" 3.0*2*196.25 1 177,500
VV B7 "Celkem: "1177.5 1 177,500

8 K 151711111
Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním 
spodního konce, s případným obsypem zápory pískem délky od 0

M 234,000 2 150,00 503 100,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným 
obsypem zápory pískem délky od 0 do 8 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151711111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Vcenách nejsou započteny náklady na:

 a) vrchní kotvení zápor, které se oceňuje cenami souboru cen 151 71-31 Vrchní kotvení zápor na povrch výkopové jámy,
 b) pažení do ocelových zápor, které se oceňuje cenami souboru cen 151 72-11 Pažení do ocelových zápor,
 c) převázky ocelové, které se oceňují cenami 151 71-21 Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení,

 d) vrty pro osazení zápor, které se oceňují soubory cen 22. . . – Vrty
 e) dodání výplně z betonu nebo kameniva, které se oceňuje ve specifikaci

 f) dodání nebo opotřebení:
 - dodání zápor trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci bez obratovosti,

- opotřebení zápor dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu.
VV """Doplňující, zajišťovací konstrukce"
VV A8 "Zápory HE140B, dl. 4,50 m, á = 1,50 m" 52*4.5 234,000
VV B8 "Celkem: "234 234,000

9 M 13010974 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140 T 3,943 68 300,00 269 306,90 CS ÚRS 2022 01
PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140

VV """Doplňující, zajišťovací konstrukce"
VV A9 "Zápory HE140B (33,7 kg/m), dl. 4,50 m, á = 1,50 m ; obratovost 50%" 52*4.5*33.7/1000*0.5 3,943
VV B9 "Celkem: "3.943 3,943

10 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 T 11,187 439,11 4 912,32 CS ÚRS 2022 01
PP kamenivo těžené hrubé frakce 16/32

VV """Doplňující, zajišťovací konstrukce"
VV A10 "Zápory HE140B, dl. 4,50 m, á = 1,50 m ; obsyp paty zápory fr. 8-16, s ponecháním ve vrtu" 3.14*0.15*0.15*1.45*52 5,327
VV B10 "Celkem: "5.327 5,327
VV C10 5.327 * 2.1"Koeficient množství 11,187

11 K 151711131 Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 8 m M 234,000 320,00 74 880,00 CS ÚRS 2022 01
PP Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 8 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151711131
VV """Doplňující, zajišťovací konstrukce"
VV A11 "Zápory HE140B, dl. 4,50 m, á = 1,50 m" 52*4.5 234,000
VV B11 "Celkem: "234 234,000

12 K 151712111-1 Převázka ocelová pro kotvení záporového pažení - zřízení a odstranění T 12,946 68 300,00 884 211,80 R položka
PP Převázka ocelová pro kotvení záporového pažení - zřízení a odstranění

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Vceně nejsou započteny náklady na zápory ocelové, které se oceňují cenami souboru cen 151 71-11 Osazení ocelových zápor pro pažení 
hloubených vykopávek.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

obratovost je součástí j.c. položky
VV """Doplňující, zajišťovací konstrukce"
VV """Zápory HE140B, dl. 4,50 m, á = 1,50 m ; ostatní konstrukce"
VV A12 "převázky HE220B (73,0 kg/m) dl. 6,5 m" 12*6.5*73.0/1000 5,694
VV B12 "Rozpěry HE220B (73,0 kg/m) dl. 5,2 m, á = 4,50 m" 17*5.2*73.0/1000 6,453
VV C12 "Roznášecí profil U300 (47,0 kg/m), dl. 1,0 m, á = 4,50 m" 17*1.0*47.0/1000 0,799
VV D12 "Celkem: "5.694+6.453+0.799 12,946

13 K 153191121
Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze 
zhutněné sypaniny mezi stěnami zřízení

M3 196,250 720,27 141 352,99 CS ÚRS 2022 01

PP
Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi stěnami 
zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/153191121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Dodání sypaniny se oceňuje ve specifikaci.

 2. V cenách -1121 a -1131 jsou započteny i náklady na potřebné přemístění sypaniny až do vzdálenosti 40 m.
 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 zřizovaného těsnění, míru hutnění předepíše projekt.

4. Cenu lze použít pro jakoukoliv míru zhutnění.
VV """Doplňující, zajišťovací konstrukce"
VV A13 "2x 10m3 hrázky á 20m koryta - odborný odhad" 2*10/20.0*196.25 196,250
VV B13 "Celkem: "196.25 196,250

14 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná T 176,625 203,93 36 019,14 CS ÚRS 2022 01
PP zemina pro terénní úpravy - tříděná

VV """Doplňující, zajišťovací konstrukce"
VV A14 "2x 10m3 hrázky á 20m koryta - odborný odhad - opakované použití z min. 50%" 2*10/20.0*196.25*0.5 98,125
VV B14 "Celkem: "98.125 98,125
VV C14 98.125 * 1.8"Koeficient množství 176,625

15 K 153191131
Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze 
zhutněné sypaniny mezi stěnami odstranění

M3 196,250 436,50 85 663,13 CS ÚRS 2022 01

PP
Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi stěnami 
odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/153191131

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Dodání sypaniny se oceňuje ve specifikaci.

 2. V cenách -1121 a -1131 jsou započteny i náklady na potřebné přemístění sypaniny až do vzdálenosti 40 m.
 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 zřizovaného těsnění, míru hutnění předepíše projekt.

4. Cenu lze použít pro jakoukoliv míru zhutnění.
VV """Doplňující, zajišťovací konstrukce"
VV A15 "2x 10m3 hrázky á 20m koryta - odborný odhad" 2*10/20.0*196.25 196,250
VV B15 "Celkem: "196.25 196,250

16 K 162651112-1
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na mez

M3 1 146,100 146,66 168 087,03 R položka

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z meziskládky dle dodavatele stavby včetně uložení

VV """dovoz na meziskládku"
VV A16 "zemina potřebná pro zpětný zásyp" 573.05 573,050
VV """dovoz z meziskládky"
VV B16 "zemina potřebná pro zpětný zásyp" 573.05 573,050
VV C16 "Celkem: "573.05+573.05 1 146,100

17 K 162751117-1
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na rec

M3 1 016,575 235,17 239 067,94 R položka

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení a poplatku dle platné legislativy

VV A17 "Odkop - dotvarování koryta pro provedení nové konstrukce - dle příčných řezů" 8.1*196.25 1 589,625
VV B17 "odpočet materiálu pro zpětné použití" -573.05 -573,050
VV C17 "Celkem: "1589.625+-573.05 1 016,575

18 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 573,050 42,61 24 417,66 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

 uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV """dovoz z meziskládky - naložení"
VV A18 "zemina potřebná pro zpětný zásyp" 573.05 573,050
VV B18 "Celkem: "573.05 573,050

19 K 171151103
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 
hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

M3 520,965 110,21 57 415,55 CS ÚRS 2022 01

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 
těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151103

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu.

 2. Cenu 25-1101 lze použít i pro:
a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 

 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,
 b) uložení výkopku do násypů pod vodou.

 3. Ceny nelze použít:
a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do 

 hrází,
b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 

 175 Obsyp objektů.
4. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru cen 171 15-11 Hutnění boků násypů z hornin 
soudržných a sypkých.

VV """Doplňující, zajišťovací konstrukce"

VV A19
"dočasné zasypání koryta Bystřice v místě pažení HEB (dl. 76,5m) - provedení kontinuálně z materiálu výkopu při stavbě" 
6.81*76.5

520,965

VV B19 "Celkem: "520.965 520,965

20 K 171151112
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 
hornin nesoudržných kamenitých

M3 98,914 157,94 15 622,48 CS ÚRS 2022 01

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu.

 2. Cenu 25-1101 lze použít i pro:
a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 

 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,
 b) uložení výkopku do násypů pod vodou.

 3. Ceny nelze použít:
a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do 

 hrází,
b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 

 175 Obsyp objektů.
4. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru cen 171 15-11 Hutnění boků násypů z hornin 
soudržných a sypkých.

VV """Konstrukce nového koryta"
VV A20 "Dosypání v místech stávajících stupňů, hutněno frakce 0-63" (20.27+5.76)*3.8 98,914
VV B20 "Celkem: "98.914 98,914

21 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 T 207,719 358,40 74 446,49 CS ÚRS 2022 01
PP štěrkodrť frakce 0/63

22 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 573,050 124,96 71 608,33 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

 souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady. 
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i 

 objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

 vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

 zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV """Konstrukce nového koryta"
VV A22 "Hutněný zásyp rubu opěrné zdi (vykopaný materiál) - plochy v řezu" (0.85+0.61)*2*196.25 573,050
VV B22 "Celkem: "573.05 573,050

23 K 181411131-1
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 10000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5, včetně obdělání půdy, 
hnojení půdy hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně ošetře

M2 490,625 18,66 9 155,06 R položka

PP
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 10000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5, včetně obdělání půdy, hnojení půdy hnojivem a 
dodávkou hnojiva, včetně ošetření trávníku, klíčící trávník je nutné v suchém období kropit a po dosažení výšky 10 – 15 cm

VV """Dokončující práce"
VV A23 "Zatravnění povrchu" 196.25*2*1.25 490,625
VV B23 "Celkem: "490.625 490,625

24 M 00572410 osivo směs travní parková KG 14,719 83,66 1 231,39 CS ÚRS 2022 01
PP osivo směs travní parková

VV """Dokončující práce"
VV A24 "Zatravnění povrchu" 196.25*2*1.25*3/100 14,719
VV B24 "Celkem: "14.719 14,719

25 K 182351123
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

M2 490,625 64,65 31 718,91 CS ÚRS 2022 01

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182351123

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV """Dokončující práce"
VV A25 "Ohumusování povrchu tl. 100mm" 196.25*2*1.25 490,625
VV B25 "Celkem: "490.625 490,625

26 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice T 88,313 497,25 43 913,64 CS ÚRS 2022 01
PP zemina pro terénní úpravy -  ornice

VV """Dokončující práce"
VV A26 "Ohumusování povrchu tl. 100mm"196.25*2*1.25*0.1*1.8 88,313
VV B26 "Celkem: "88.313 88,313

D 2 Zakládání 1 355 285,24
27 K 225511112 Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II M 221,000 2 074,04 458 362,84 CS ÚRS 2022 01

PP Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/225511112

P
 Poznámka k položce:

vč. likvidace vývrtu
VV """Doplňující, zajišťovací konstrukce"
VV A27 "Zápory HE140B, dl. 4,50 m, á = 1,50 m ; vrty pro osazení zápor dl. 4,25 m" 52*4.25 221,000
VV B27 "Celkem: "221 221,000

28 K 270210113-1
Zdivo základové z lomového kamene ze stávajícího kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo 
nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu zák

M3 368,950 1 690,00 623 525,50 R položka

PP
Zdivo základové z lomového kamene ze stávajícího kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním 
napadávky, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot výplňové z kamene tříděného nelícované, jakékoliv tloušťky na maltu 
cementovou MC 25

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

vč. přesunu kamene z místa uložení - materiál vyzískaný při bourání stávajícho opevnění koryta
VV """Konstrukce nového koryta"
VV A28 "Základ - kameno x betonové zdivo (MC25)" 0.94*196.25*2 368,950
VV B28 "Celkem: "368.95 368,950

29 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného M3 270,690 1 010,00 273 396,90 CS ÚRS 2022 01
PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/271572211

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.

2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy vkatalogu 800-2 
Zvláštní zakládání objektů.

VV """Konstrukce nového koryta"
VV A29 "Dno - hutněný štěrkopískový podsyp, fr 0-32 - plocha v řezu" 1.4*(196.25-2.4-0.5) 270,690
VV B29 "Celkem: "270.69 270,690

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 147 033,44
30 K 320101111 Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivě do 1 000 kg M3 0,324 2 603,24 843,45 CS ÚRS 2022 01

PP Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivě do 1 000 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/320101111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny neplatí pro :

a) osazení patky pro dlažbu z prefabrikátů, tyto se oceňují cenami souboru cen 461 10-11 Osazení patky pro dlažbu zbetonových nebo 
 železobetonových prefabrikátů,

 b) zához a záhozovou patku z betonových bloků i tyto se oceňují cenami souboru cen 462 92- . . Zřízení záhozu z betonových bloků,
c) dlažbu z betonových desek a tvárnic sklonu do 1:1 o hmotnosti prvku do 1500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 465 92- . . Kladení 

 dlažby z betonových desek a a tvárnic,
 d) osazení prefabrikátů předpínaných v konstrukci; tyto se oceňují individuálně.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na:
 a) kotevní prvky,

 b) odstranění transportní výztuže.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) podkladní betony; tyto se oceňují cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého,
b) výplňový beton otvorů (mimo spár), tento se oceňuje cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, 

 různých dutin apod.,
 c) dodávku prefabrikátů; tyto se oceňují ve specifikaci.

4. Objem se stanoví v m3 hmoty prefabrikátů jednotlivých hmotnostních stupňů.
VV """Konstrukce nového koryta"
VV A30 "betonové překlady, dl. 1,80 m, 150/150 (patří do SO 01.1)" 8*0.15*0.15*1.8 0,324
VV B30 "Celkem: "0.324 0,324

31 M 59321974-1 překlad z betonu nosný 150/150/1800 KUS 8,000 789,70 6 317,60 R položka
PP překlad z betonu nosný 150/150/1800

P
 Poznámka k položce:

(patří do SO 01.1)

32 K 321213114
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, op

M3 153,500 4 547,27 698 005,95 CS ÚRS 2022 01

PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí výplňové z lomového kamene tříděného na maltu cementovou MC 25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321213114

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby zlomového kamene o sklonu přes 1:1.

 2. Ceny -4511, -4591 lze použít i pro rovnaninu z lomového kamene o sklonu přes 1:1.
3. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá.

VV """Konstrukce nového koryta"
VV """predikce 1/3 objemu zdiva výplňové"
VV A32 "Dřík - kameno x betonové zdivo (MC25) - plocha z řezu" 1.33*2*196.25*1/3 174,008
VV B32 "Odpočet vyzískaného materiálu (z rozebraného stávajícího opevnění)" -20.508 -20,508
VV C32 "Celkem: "174.008+-20.508 153,500

33 K 321213114-1
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, op

M3 20,508 1 909,16 39 153,05 R položka
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PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí výplňové z lomového kamene ze stávajícího kamene se zatřením 
spár, na maltu cementovou MC 25

P
 Poznámka k položce:

 vč. přesunu kamene z místa uložení - materiál vyzískaný při bourání stávajícho opevnění koryta
Jedná se o zbývající materiál bez cca 10% lože a betonových výplní - viz skládkovné.

VV """Konstrukce nového koryta"
VV """predikce 1/3 objemu zdiva výplňové"

VV A33
"Zbývající materiál (z rozebraného stávajícího opevnění) po zabudování většiny materiálu do základů" 432.731-368.95-
432.731*0.1

20,508

VV B33 "Celkem: "20.508 20,508

34 K 321213234
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, op

M3 174,008 6 213,45 1 081 190,01 CS ÚRS 2022 01

PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí rubové z lomového kamene lomařsky upraveného se zatřením spár, 
na maltu cementovou MC 25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321213234

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby zlomového kamene o sklonu přes 1:1.

 2. Ceny -4511, -4591 lze použít i pro rovnaninu z lomového kamene o sklonu přes 1:1.
3. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá.

VV """Konstrukce nového koryta"
VV """predikce 1/3 objemu zdiva rubové"
VV A34 "Dřík - kameno x betonové zdivo (MC25) - plocha z řezu" 1.33*2*196.25*1/3 174,008
VV B34 "Celkem: "174.008 174,008

35 K 321213345
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, op

M3 174,008 7 107,28 1 236 723,58 CS ÚRS 2022 01

PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, 
na cementovou maltu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321213345

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby zlomového kamene o sklonu přes 1:1.

 2. Ceny -4511, -4591 lze použít i pro rovnaninu z lomového kamene o sklonu přes 1:1.
3. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá.

VV """Konstrukce nového koryta"
VV """predikce 1/3 objemu zdiva obkladní / lícové"
VV A35 "Dřík - kameno x betonové zdivo (MC25) - plocha z řezu" 1.33*2*196.25*1/3 174,008
VV B35 "Celkem: "174.008 174,008

36 K 321311115
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr

M3 7,907 4 677,44 36 984,52 CS ÚRS 2022 01

PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321311115
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro:

a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a 
 základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,

 b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.
 2. Ceny neplatí pro:

 a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb,
 b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu,

c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu 
 prostředí,

d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka 
 kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..

 3. Vcenách jsou započteny i náklady na :
 a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,

 b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,
 c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,

 d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,
 e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,

 f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují 

 cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.

VV """Konstrukce nového koryta"
VV A36 "beton stabilizačních prahů, beton C25/30 - XF3" 3*2.68*0.8 6,432
VV B36 "Betonový práh s oknem (MZP) beton C25/30-XF3 (patří do SO 01.1)" 2.95*0.5 1,475
VV C36 "Celkem: "6.432+1.475 7,907

37 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 22,880 1 171,53 26 804,61 CS ÚRS 2022 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321351010

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro:

 a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
 b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

 c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
 d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

 2. Ceny neplatí pro:
 a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

 b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
 c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

 3. V cenách jsou započteny i náklady na:
 a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

 b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 
1 m3 .

VV """Konstrukce nového koryta"
VV A37 "beton stabilizačních prahů, beton C25/30 - XF3" 3*2.68*2 16,080
VV B37 "Betonový práh s oknem (MZP) beton C25/30-XF3 (patří do SO 01.1)" 6.8 6,800
VV C37 "Celkem: "16.08+6.8 22,880

38 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 22,880 350,59 8 021,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321352010
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro:

 a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
 b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

 c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
 d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

 2. Ceny neplatí pro:
 a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

 b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
 c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

 3. V cenách jsou započteny i náklady na:
 a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

 b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 
1 m3 .

39 K 334791111 Prostup v betonových zdech z plastových trub průměru do DN 50 M 104,667 124,10 12 989,17 CS ÚRS 2022 01
PP Prostup v betonových zdech z plastových trub průměru do DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/334791111

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách jsou započteny náklady na nařezání plastového potrubí na potřebnou délku a osazení do bednění bez výřezu bednění, utěsnění 
prostupu a bednění tmelem před betonáží.

P
 Poznámka k položce:

alternativní položka
VV """Konstrukce nového koryta"
VV A39 "Odvodnění rubu dříku (ve spárách LK) á 3m trubkou DN 50 dl. do 0,8m" 0.8*2*196.25/3 104,667
VV B39 "Celkem: "104.667 104,667

D 4 Vodorovné konstrukce 2 307 162,02
40 K 451315124 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 12/15 M2 628,000 427,83 268 677,24 CS ÚRS 2022 01

PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451315124

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce.

 2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu (skluzy u opěry).
3. Vcenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního 

 povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.
 4. Vcenách nejsou započteny náklady na:

 a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštní zakládání,
b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva 

 zkameniva,
c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u základu založeného na pilotách.

VV """Konstrukce nového koryta"
VV A40 "Podkladní beton, tl. 0,15 m, 0.799/15-X0" 1.6*2*196.25 628,000
VV B40 "Celkem: "628 628,000

41 K 451315137 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, z betonu C 25/30 M2 749,675 612,67 459 303,38 CS ÚRS 2022 01
PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, z betonu C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451315137

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce.

 2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu (skluzy u opěry).
3. Vcenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního 

 povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.
 4. Vcenách nejsou započteny náklady na:

 a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštní zakládání,
b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva 

 zkameniva,
c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u základu založeného na pilotách.

VV """Konstrukce nového koryta"
VV A41 "Podkladní beton (dno), tl. 0,2 m, C25/30 n XF3" 3.82*196.25 749,675
VV B41 "Celkem: "749.675 749,675
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42 K 457542111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-
63 mm

M3 196,250 820,07 160 938,74 CS ÚRS 2022 01

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/457542111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.

 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
 3. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
 b) urovnání líce vrstvy.

 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.

VV """Konstrukce nového koryta"
VV A42 "Drenážní filtr, fr 16-32 (plocha z řezu)" 0.5*2*196.25 196,250
VV B42 "Celkem: "196.25 196,250

43 K 465513427-1 Kamenná rovnanina tl. 400mm do betonu s hloubkovým zatřením spár M2 749,675 1 891,81 1 418 242,66 R položka
PP Kamenná rovnanina tl. 400mm do betonu s hloubkovým zatřením spár

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny neplatí pro:

 a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého,
 b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451.. Lože z kameniva.

3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby.

VV """Konstrukce nového koryta"
VV A43 "Dno - rovnanina / dlažba z lomového kamene s vyspárováníám, tl. kamene 400mm" 3.82*196.25 749,675
VV B43 "Celkem: "749.675 749,675

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 240 917,00
52 K 711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná M2 824,250 87,65 72 245,51 CS ÚRS 2022 01

PP Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711491272

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení.
VV """Konstrukce nového koryta"
VV A44 "Odvodnění rubu dříku - nepropustná geomembrána" 2.1*2*196.25 824,250
VV B44 "Celkem: "824.25 824,250

53 M 69341014 geomembrána hydroizolační hladká tl 2,5 mm M2 865,463 192,65 166 731,45 CS ÚRS 2022 01
PP geomembrána hydroizolační hladká tl 2,5 mm

P
 Poznámka k položce:

Specifikace: pevnost při přetržení min 45kN/m ; CBR min. 8kN/m ; pevnost v natržení min 0,3kN ; odolenost proti prorůstání kořenů - 
neprosrůstá.

54 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6

T 2,051 945,90 1 940,04 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 346 507,25
44 K 934956127-1 Výdřeva stávajících otvorů nátoku a výtoku KUS 2,000 3 306,32 6 612,64 R položka

PP Výdřeva stávajících otvorů nátoku a výtoku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -3111 až -3116 lze použít i pro lávky o několika polích. Každé pole se však z hlediska volby ceny považuje za samostatnou lávku.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na nezbytné kování a spojovací prvky.
 3. Množství měrných jednotek:

 a) u cen -3111 až -3116 se stanoví v m2 plochy obsluhovacích lávek,
b) u cen -6111 až -6222 se stanoví v m2 pohledové plochy hradítek a stavidlových tabulí

VV """Konstrukce nového koryta"
VV A47 "Prahy - vydřevění stávajících otvorů nátoku 2 výtoku (patří do SO 01.1)" 2 2,000
VV B47 "Celkem: "2 2,000

45 K 936173111 Osazení doplňkových ocelových konstrukcí na konstrukcích zdí a valů o hmotnosti jednotlivě do 20 kg KUS 2,000 427,83 855,66 CS ÚRS 2022 01

PP Osazení doplňkových ocelových konstrukcí na konstrukcích zdí a valů o hmotnosti jednotlivě do 20 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/936173111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro osazení konzol pro uchycení potrubí, ocelových lávek, osvětlovacích těles a pod.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na nutné podpěrné konstrukce. Tyto konstrukce se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
3. V cenách nejsou započteny náklady na ocelové konstrukce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 %.

VV """Konstrukce nového koryta"
VV A48 "U80 dl. 900 mm vč. PKO ; konstrukce pro osazení fošen (přepad) (patří do SO 01.1)" 2 2,000
VV B48 "Celkem: "2 2,000

46 M 13010814-1 ocel profilová UPN 80 jakost 11 375 vč. PKO dl. 0,9m , chemických kotev a těsnění - kompletní dodávka KUS 2,000 8 244,10 16 488,20 R položka

PP ocel profilová UPN 80 jakost 11 375 vč. PKO dl. 0,9m , chemických kotev a těsnění - kompletní dodávka

P
 Poznámka k položce:

PKO povlak Zn min. 90 mikro m ; chem. kotvy dl. 120 mm, DN 8 mm provedení nerez
VV """Konstrukce nového koryta"
VV A49 "U80 (8,64 kg/m) dl. 900 mm vč. PKO ; konstrukce pro osazení fošen (přepad) (patří do SO 01.1)" 2 2,000
VV B49 "Celkem: "2 2,000

47 K 938902122
Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí ploch betonových konstrukcí tlakovou 
vodou

M2 15,000 130,17 1 952,55 CS ÚRS 2022 01

PP Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938902122

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -1131 jsou započteny i náklady na rozpojení bahna a naložení, ruční přemístění vodorovné za prvních 10 m, svislé za prvních 3,5 m, 

 ztížení prací při rozmáčení.
2. V ceně -1132 jsou započteny i náklady na odstranění zbytků nečistot zametením nebo seškrábáním včetně naložení, ruční vodorovné 

 přemístění za prvních 10 m, svislé přemístění za prvních 3,5 m, opláchnutí vyčištěných míst proudem tlakové vody.
3. V ceně -1150, -1151 jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění m3 bahna za každých dalších 10 m, nebo svislé přemístění za 

 každých 3,5 m nad základní přemístění započítané v cenách -1131 a -1132.
4. V cenách -1150 a -1151 nejsou započteny náklady na odvoz bahna auty. Toto vodorovné přemístění se oceňuje cenami ceníku 800-1 

 Zemní práce.
 5. Množství měrných jednotek se určuje u cen:

 a) 1131, -1150, -1151 za m3 odstraňovaného nerozpojeného bahna;
b) 1132, -2121, -2122, -2123 v m2 očištěné plochy.

VV """Konstrukce nového koryta"
VV A50 "Prahy - očištění tlakovou vodou (patří do SO 01.1)" 5*3 15,000
VV B50 "Celkem: "15 15,000

48 K 961065412-1
Bourání mostů z ocelových nosníků s dřevěnou podlahou kompletních včetně odvozu a likvidace, 
skládkovného

KPL 1,000 58 836,82 58 836,82 R položka

PP Bourání mostů z ocelových nosníků s dřevěnou podlahou kompletních včetně odvozu a likvidace, skládkovného

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena 05-1111 lze použít i pro bourání konstrukcí zpředpjatého betonu.

 2. Ceny 06-5413 a 06-5423 lze použít i pro rozebrání dřevěných truhlíků nebo žlabů uložených na dřevěné konstrukci mostu.
 3. Ceny nelze použít:

a) pro bourání základových konstrukcí prováděné ve spojitosti se zemními pracemi; toto bourání se oceňuje cenami 122 90-1 - Bourání 
 konstrukcí, části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce;

 b) ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; tyto práce se oceňují podle ustanovení úvodního katalogu.
4. Ceny 04-1211 až 05-1111 nelze použít pro ocenění demontáže (vyjmutí) prefabrikovaných dílců nebo nosných konstrukcí v celku; tyto práce 

 se oceňují podle ustanovení úvodního katalogu.
5. Ceny 06-5111 a 06-5112, 06-5611 a 06-5612 nelze použít pro vytažení pilot, bárek na pilotách a ledolamů; vytažení pilot se oceňuje 

 příslušnými cenami katalogu 800-2 - Zvláštní zakládání objektů.
 6. Množství měrných jednotek se určuje:

 a) u cen 02-1112 až 05-1111 v m3 objemu konstrukce nebo její části před bouráním,
b) u cen 06-5111 až 06-5612 v m3 objemu dřeva vkonstrukci nebo její části před bouráním.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

KOMPLETNÍ PROVEDENÍ vč. příp dokumentace, projednání ap.

49 K 985221013 Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 3 m3 M3 432,731 2 915,81 1 261 761,38 CS ÚRS 2022 01
PP Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 3 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985221013

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na očištění cihel nebo kamene.

P

 Poznámka k položce:
 s očištěním a uložením kamene v místě stavby ;

Na základě provedené laboratorní zkoušky je možné uvažovat o využití vyzískaného lomového kamene zpět do nově navržené konstrukce 
břehového opevnění. Přibližně 90% délky stávajících konstrukcí břehového opevnění tvoří kameno-betonové zdi, ve zbylé části se nacházejí 

 zdi betonové, které vznikly pravděpodobně historicky prováděnými stavebními úpravami - sanacemi.
Vyzískaný materiál musí být očištěn od všech uvolněných částí malt a betonů, maximální tloušťka k podkladu (vyzískanému materiálu) pevně 
fixovaných částí malt a betonu bude 20 mm a nebude zároveň pokrývat plochu větší 30 % kamenného bloku. Ponechané části malt a betonu 
zároveň nesmí vykazovat pórovitost – toto je možné kontrolovat vizuální prohlídkou. Projekt předpokládá, že pro druhotné užití je možné využít 
až 70 % objemu vyzískaného lomového kamene.

VV """Bourací a přípravné práce"

VV A52
"Bourání zdiva stávajícího opevnění (LK do betonu - cca 90%) - pro další použití na základové 432.731 výplňové zdivo (cca 
70%)"  1.75*2*196.25*0.9*0.7

432,731

VV """Primární užití vyzískaného materiálu bude v základu nově navrhované konstrukce a rubu dříku konstrukce!"
VV B52 "Celkem: "432.731 432,731

D 997 Přesun sutě 51 540,10
50 K 997221561-1

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním z kusových materiálů na vzdálenost dle dodavatele

T 1 148,654 44,87 51 540,10 R položka

PP
Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů na 
vzdálenost dle dodavatele stavby, včetně poplatků za uložení dle platné legislativy

VV A53 "stávající dno (LK)" 402.705 402,705
VV B53 "část opevnění z betonu" 164.851 164,851
VV C53 "část opevnění nevhodná pro další použití - bouraný LK do betonu" 472.915 472,915
VV D53 "lože 402.705 betonové výplně z rozebírané části konstrukce opevnění - predikce 10%" 1081.828*0.1 108,183
VV E53 "Celkem: "402.705+164.851+472.915+108.183 1 148,654

D 998 Přesun hmot 1 184 758,37
51 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 4 714,518 251,30 1 184 758,37 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998332011

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 606 576,02

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 14 606 576,02 21,00% 3 067 380,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 17 673 956,98

Bystřice, ř. km 12,541 – 13,261 (Dubí) - Rekonstrukce

SO 02 - Rekonstrukce koryta ř. km 12,800 – 13,020 (součástí obj. jsou podobj. SO 02.1, SO 02.2, SO 02.3)

 

Součástí objektu jsou podobjekty SO 02.1, SO 02.2 a SO 02.3
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 14 606 576,02

1 - Zemní práce 4 064 978,17

2 - Zakládání 1 330 706,17

3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 501 948,66

4 - Vodorovné konstrukce 2 580 808,09

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 269 434,34

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 476 534,97

997 - Přesun sutě 57 640,72

998 - Přesun hmot 1 324 524,90

SO 02 - Rekonstrukce koryta ř. km 12,800 – 13,020 (součástí obj. jsou podobj. SO 02.1, SO 02.2, SO 02.3)

Bystřice, ř. km 12,541 – 13,261 (Dubí) - Rekonstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 14 606 576,02

D 1 Zemní práce 4 064 978,17
1 K 114203103

Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo 
betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementov

M3 237,038 1 188,89 281 812,11 CS ÚRS 2022 01

PP
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty 
se spárami zalitými cementovou maltou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/114203103

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání:

 a) dlažeb na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;
b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 3 m nad kótou 

 projektovaného rozebrání;
 c) schodů z lomového kamene.

 2. Ceny nelze použít pro rozebrání:
 a) dlažeb ve vodě při hloubce vody přes 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;

b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene ve vodě při hloubce vody pře 3 m nad kótou projektovaného rozebrání; tyto 
 práce se oceňují individuálně.

 3. V cenách jsou započteny i náklady na:
 a) naložení kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek, nebo uložení do 3 m za břehovou čáru;

 b) uložení materiálu odlišné velikosti od ostatní dlažby, získaného při bourání schodů, do 3 m za břehovou čáru.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) očištění lomového kamene nebo tvárnic od hlíny, písku nebo malty; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového 
 kamene nebo betonových tvárnic;

 b) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic;
c) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového 

 kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.
 5. Objem rozebrání se určí v m3:

 a) dlažeb jako součin plochy a průměrné tloušťky dlažby bez podkladního lože;
 b) schodů jako součin plochy v šikmé rovině a tloušťky 350 mm;

c) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb vypočtených z projektovaných rozměrů konstrukce nebo přepočtem hmotnosti vyzískaného 
materiálu, přičemž se předpokládá, že z 10 t kamene bylo provedeno 6,5 m3 záhozu, rovnaniny nebo soustřeďovacích staveb, příp. po dohodě 
sodběratelem v m3 figur z kamene na břehu, přičemž se předpokládá, že z 1 m3 objemu figury byl proveden 1 m3 záhozu, rovnaniny nebo 

 soustřeďovací stavby.
6. Množství jednotek se určí v m3 dlažby, záhozu nebo soustřeďovací stavby.

VV """Bourací a přípravné práce"
VV A1 "Bourání stávajícího dna (LK)" 3.6*219.48*0.3 237,038
VV B1 "Celkem: "237.038 237,038

2 K 115000-1
Převedení a čerpání vody v rámci SO - zřízení hrazení k převádění vody vč. odstranění, převádění vody a 
překládka 2ks potrubím DN 600 vč. odstranění a čerpání v

KPL 1,000 262 509,42 262 509,42 R položka

PP
Převedení a čerpání vody v rámci SO - zřízení hrazení k převádění vody vč. odstranění, převádění vody a překládka 2ks potrubím DN 600 vč. 
odstranění a čerpání vody po celou dobu výstavby

P
 Poznámka k položce:

délka úseku cca 222 m

3 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 2 179,578 111,95 244 003,76 CS ÚRS 2022 01

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124253101

Bystřice, ř. km 12,541 – 13,261 (Dubí) - Rekonstrukce

SO 02 - Rekonstrukce koryta ř. km 12,800 – 13,020 (součástí obj. jsou podobj. SO 02.1, SO 02.2, SO 02.3)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými 

 břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
 2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

 3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-

 .1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za 

 vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami 
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2. 
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části 

 A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se 
šikmými stěnami pro podzemní vedení.

P

 Poznámka k položce:
 jednotlivě do 1000 m3 ;

Materiál z výkpu bude použit i na dočasný zásyp koryta v místě pažení, odvoz na skládku a poplatek je počítaný pouze 1x (v rámci celkových 
výkopů).

VV """Bourací a přípravné práce"
VV A3 "Odkop - dotvarování koryta pro provedení nové konstrukce - dle příčných řezů" 8.1*219.48 1 777,788
VV """Doplňující, zajišťovací konstrukce"
VV B3 "Odstranění dočasného zasypání koryta Bystřice v místě pažení HEB (dl. 59m)" 6.81*59 401,790
VV C3 "Celkem: "1777.788+401.79 2 179,578

4 K 129951121
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 
20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu pro

M3 76,818 3 236,89 248 651,42 CS ÚRS 2022 01

PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/129951121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton 

 obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky přístup.
2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod 

 úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu.
3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu zrozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin třídy 
těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a 

 rozprostření.
 4. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně.

 5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.
6. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky.

VV """Bourací a přípravné práce"
VV A4 "Bourání stávajícího opevnění (beton - cca 10%)" 1.75*2*219.48*0.1 76,818
VV B4 "Celkem: "76.818 76,818

5 K 129951122
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 
20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu pro

M3 207,409 2 768,28 574 166,19 CS ÚRS 2022 01

PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z betonu prostého prokládaného kamenem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/129951122

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton 

 obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky přístup.
2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod 

 úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu.
3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu zrozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin třídy 
těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a 

 rozprostření.
 4. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně.

 5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.
6. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky.

VV """Bourací a přípravné práce"
VV A5 "Bourání stávajícího opevnění (LK do betonu - cca 90%)" 1.75*2*219.48*0.9 691,362

VV B5
"Odpočet - předpoklad části (70%) pro další použití na základové 691.362 výplňové zdivo - rozebrání s očištěním"  -
1.75*2*219.48*0.9*0.7

-483,953

VV C5 "Celkem: "691.362+-483.953 207,409
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m M2 1 316,880 87,65 115 424,53 CS ÚRS 2022 01
PP Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101201

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení 

 pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.
2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo 
hnaného se od plochy pažení odečítají.

VV """Doplňující, zajišťovací konstrukce"
VV A6 "Pažení výkopu ve spádu 4:1" 3.0*2*219.48 1 316,880
VV B6 "Celkem: "1316.88 1 316,880

7 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 
výkopu příložné, hloubky do 4 m

M2 1 316,880 28,81 37 939,31 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101211
VV """Doplňující, zajišťovací konstrukce"
VV A7 "Pažení výkopu ve spádu 4:1" 3.0*2*219.48 1 316,880
VV B7 "Celkem: "1316.88 1 316,880

8 K 151711111
Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním 
spodního konce, s případným obsypem zápory pískem délky od 0

M 166,500 2 150,00 357 975,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným 
obsypem zápory pískem délky od 0 do 8 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151711111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Vcenách nejsou započteny náklady na:

 a) vrchní kotvení zápor, které se oceňuje cenami souboru cen 151 71-31 Vrchní kotvení zápor na povrch výkopové jámy,
 b) pažení do ocelových zápor, které se oceňuje cenami souboru cen 151 72-11 Pažení do ocelových zápor,
 c) převázky ocelové, které se oceňují cenami 151 71-21 Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení,

 d) vrty pro osazení zápor, které se oceňují soubory cen 22. . . – Vrty
 e) dodání výplně z betonu nebo kameniva, které se oceňuje ve specifikaci

 f) dodání nebo opotřebení:
 - dodání zápor trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci bez obratovosti,

- opotřebení zápor dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu.
VV """Doplňující, zajišťovací konstrukce"
VV A8 "Zápory HE140B, dl. 4,50 m, á = 1,50 m" 37*4.5 166,500
VV B8 "Celkem: "166.5 166,500

9 M 13010974 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140 T 2,806 68 300,00 191 649,80 CS ÚRS 2022 01
PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140

VV """Doplňující, zajišťovací konstrukce"
VV A9 "Zápory HE140B (33,7 kg/m), dl. 4,50 m, á = 1,50 m ; obratovost 50%" 37*4.5*33.7/1000*0.5 2,806
VV B9 "Celkem: "2.806 2,806

10 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 T 7,959 439,11 3 494,88 CS ÚRS 2022 01
PP kamenivo těžené hrubé frakce 16/32

VV """Doplňující, zajišťovací konstrukce"
VV A10 "Zápory HE140B, dl. 4,50 m, á = 1,50 m ; obsyp paty zápory fr. 8-16, s ponecháním ve vrtu" 3.14*0.15*0.15*1.45*37 3,790
VV B10 "Celkem: "3.79 3,790
VV C10 3.79 * 2.1"Koeficient množství 7,959

11 K 151711131 Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 8 m M 166,500 320,00 53 280,00 CS ÚRS 2022 01
PP Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 8 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151711131
VV """Doplňující, zajišťovací konstrukce"
VV A11 "Zápory HE140B, dl. 4,50 m, á = 1,50 m" 37*4.5 166,500
VV B11 "Celkem: "166.5 166,500

12 K 151712111-1 Převázka ocelová pro kotvení záporového pažení - zřízení a odstranění T 9,817 68 300,00 670 501,10 R položka
PP Převázka ocelová pro kotvení záporového pažení - zřízení a odstranění

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Vceně nejsou započteny náklady na zápory ocelové, které se oceňují cenami souboru cen 151 71-11 Osazení ocelových zápor pro pažení 
hloubených vykopávek.
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P
 Poznámka k položce:

obratovost je součástí j.c. položky
VV """Doplňující, zajišťovací konstrukce"
VV """Zápory HE140B, dl. 4,50 m, á = 1,50 m ; ostatní konstrukce"
VV A12 "převázky HE220B (73,0 kg/m) dl. 6,5 m" 9*6.5*73.0/1000 4,271
VV B12 "Rozpěry HE220B (73,0 kg/m) dl. 5,2 m, á = 4,50 m" 13*5.2*73.0/1000 4,935
VV C12 "Roznášecí profil U300 (47,0 kg/m), dl. 1,0 m, á = 4,50 m" 13*1.0*47.0/1000 0,611
VV D12 "Celkem: "4.271+4.935+0.611 9,817

13 K 153191121
Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze 
zhutněné sypaniny mezi stěnami zřízení

M3 219,480 720,27 158 084,86 CS ÚRS 2022 01

PP
Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi stěnami 
zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/153191121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Dodání sypaniny se oceňuje ve specifikaci.

 2. V cenách -1121 a -1131 jsou započteny i náklady na potřebné přemístění sypaniny až do vzdálenosti 40 m.
 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 zřizovaného těsnění, míru hutnění předepíše projekt.

4. Cenu lze použít pro jakoukoliv míru zhutnění.
VV """Doplňující, zajišťovací konstrukce"
VV A13 "2x 10m3 hrázky á 20m koryta - odborný odhad" 2*10/20.0*219.48 219,480
VV B13 "Celkem: "219.48 219,480

14 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná T 197,532 203,93 40 282,70 CS ÚRS 2022 01
PP zemina pro terénní úpravy - tříděná

VV """Doplňující, zajišťovací konstrukce"
VV A14 "2x 10m3 hrázky á 20m koryta - odborný odhad - opakované použití z min. 50%" 2*10/20.0*219.48*0.5 109,740
VV B14 "Celkem: "109.74 109,740
VV C14 109.74 * 1.8"Koeficient množství 197,532

15 K 153191131
Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze 
zhutněné sypaniny mezi stěnami odstranění

M3 219,480 436,50 95 803,02 CS ÚRS 2022 01

PP
Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi stěnami 
odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/153191131

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Dodání sypaniny se oceňuje ve specifikaci.

 2. V cenách -1121 a -1131 jsou započteny i náklady na potřebné přemístění sypaniny až do vzdálenosti 40 m.
 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 zřizovaného těsnění, míru hutnění předepíše projekt.

4. Cenu lze použít pro jakoukoliv míru zhutnění.
VV """Doplňující, zajišťovací konstrukce"
VV A15 "2x 10m3 hrázky á 20m koryta - odborný odhad" 2*10/20.0*219.48 219,480
VV B15 "Celkem: "219.48 219,480

16 K 162651112-1
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na mez

M3 1 315,636 146,66 192 951,18 R položka

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z meziskládky dle dodavatele stavby včetně uložení

VV """dovoz na meziskládku"
VV A16 "zemina potřebná pro zpětný zásyp" 657.818 657,818
VV """dovoz z meziskládky"
VV B16 "zemina potřebná pro zpětný zásyp" 657.818 657,818
VV C16 "Celkem: "657.818+657.818 1 315,636

17 K 162751117-1
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na rec

M3 1 119,970 235,17 263 383,34 R položka

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení a poplatku dle platné legislativy

VV A17 "Odkop - dotvarování koryta pro provedení nové konstrukce - dle příčných řezů" 8.1*219.48 1 777,788
VV B17 "odpočet materiálu pro zpětné použití" -657.818 -657,818
VV C17 "Celkem: "1777.788+-657.818 1 119,970

18 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 657,818 42,61 28 029,62 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

 uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV """dovoz z meziskládky - naložení"
VV A18 "zemina potřebná pro zpětný zásyp" 657.818 657,818
VV B18 "Celkem: "657.818 657,818

19 K 171151103
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 
hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

M3 401,790 110,21 44 281,28 CS ÚRS 2022 01

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 
těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151103

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu.

 2. Cenu 25-1101 lze použít i pro:
a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 

 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,
 b) uložení výkopku do násypů pod vodou.

 3. Ceny nelze použít:
a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do 

 hrází,
b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 

 175 Obsyp objektů.
4. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru cen 171 15-11 Hutnění boků násypů z hornin 
soudržných a sypkých.

VV """Doplňující, zajišťovací konstrukce"

VV A19
"dočasné zasypání koryta Bystřice v místě pažení HEB (dl. 59m) - provedení kontinuálně z materiálu výkopu při stavbě" 
6.81*59

401,790

VV B19 "Celkem: "401.79 401,790

20 K 171151112
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 
hornin nesoudržných kamenitých

M3 24,548 157,94 3 877,11 CS ÚRS 2022 01

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu.

 2. Cenu 25-1101 lze použít i pro:
a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 

 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,
 b) uložení výkopku do násypů pod vodou.

 3. Ceny nelze použít:
a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do 

 hrází,
b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 

 175 Obsyp objektů.
4. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru cen 171 15-11 Hutnění boků násypů z hornin 
soudržných a sypkých.

VV """Konstrukce nového koryta"
VV A20 "Dosypání v místech stávajících stupňů, hutněno frakce 0-63" (2.56+3.9)*3.8 24,548
VV B20 "Celkem: "24.548 24,548

21 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 T 51,551 358,40 18 475,88 CS ÚRS 2022 01
PP štěrkodrť frakce 0/63

22 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 657,818 124,96 82 200,94 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

 souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady. 
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i 

 objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

 vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

 zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV """Konstrukce nového koryta"
VV A22 "Hutněný zásyp rubu opěrné zdi (vykopaný materiál) - plochy v řezu" (0.85+0.61)*2*(214.48+6.5+4.3) 657,818
VV B22 "Celkem: "657.818 657,818

23 K 181411131-1
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 10000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5, včetně obdělání půdy, 
hnojení půdy hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně ošetře

M2 548,700 18,66 10 238,74 R položka

PP
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 10000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5, včetně obdělání půdy, hnojení půdy hnojivem a 
dodávkou hnojiva, včetně ošetření trávníku, klíčící trávník je nutné v suchém období kropit a po dosažení výšky 10 – 15 cm

VV """Dokončující práce"
VV A23 "Zatravnění povrchu" 219.48*2*1.25 548,700
VV B23 "Celkem: "548.7 548,700

24 M 00572410 osivo směs travní parková KG 16,461 83,66 1 377,13 CS ÚRS 2022 01
PP osivo směs travní parková

VV """Dokončující práce"
VV A24 "Zatravnění povrchu" 219.48*2*1.25*3/100 16,461
VV B24 "Celkem: "16.461 16,461

25 K 182351123
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

M2 548,700 64,65 35 473,46 CS ÚRS 2022 01

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182351123

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV """Dokončující práce"
VV A25 "Ohumusování povrchu tl. 100mm" 219.48*2*1.25 548,700
VV B25 "Celkem: "548.7 548,700

26 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice T 98,766 497,25 49 111,39 CS ÚRS 2022 01
PP zemina pro terénní úpravy -  ornice

VV """Dokončující práce"
VV A26 "Ohumusování povrchu tl. 100mm" 219.48*2*1.25*0.1*1.8 98,766
VV B26 "Celkem: "98.766 98,766

D 2 Zakládání 1 330 706,17
27 K 225511112 Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II M 157,250 2 074,04 326 142,79 CS ÚRS 2022 01

PP Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/225511112

P
 Poznámka k položce:

vč. likvidace vývrtu
VV """Doplňující, zajišťovací konstrukce"
VV A27 "Zápory HE140B, dl. 4,50 m, á = 1,50 m ; vrty pro osazení zápor dl. 4,25 m" 37*4.25 157,250
VV B27 "Celkem: "157.25 157,250

28 K 270210113-1
Zdivo základové z lomového kamene ze stávajícího kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo 
nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu zák

M3 413,374 1 690,00 698 602,06 R položka

PP
Zdivo základové z lomového kamene ze stávajícího kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním 
napadávky, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot výplňové z kamene tříděného nelícované, jakékoliv tloušťky na maltu 
cementovou MC 25

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.
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P
 Poznámka k položce:

vč. přesunu kamene z místa uložení - materiál vyzískaný při bourání stávajícho opevnění koryta
VV """Konstrukce nového koryta"
VV A28 "Základ - kameno x betonové zdivo (MC25)" 0.94*(214.48+3.25+2.15)*2 413,374
VV B28 "Celkem: "413.374 413,374

29 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného M3 302,932 1 010,00 305 961,32 CS ÚRS 2022 01
PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/271572211

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.

2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy vkatalogu 800-2 
Zvláštní zakládání objektů.

VV """Konstrukce nového koryta"
VV A29 "Dno - hutněný štěrkopískový podsyp, fr 0-32 - plocha v řezu" 1.4*(218.48-1.6-0.5) 302,932
VV B29 "Celkem: "302.932 302,932

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 501 948,66
30 K 320101111 Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivě do 1 000 kg M3 0,243 2 603,15 632,57 CS ÚRS 2022 01

PP Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivě do 1 000 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/320101111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny neplatí pro :

a) osazení patky pro dlažbu z prefabrikátů, tyto se oceňují cenami souboru cen 461 10-11 Osazení patky pro dlažbu zbetonových nebo 
 železobetonových prefabrikátů,

 b) zához a záhozovou patku z betonových bloků i tyto se oceňují cenami souboru cen 462 92- . . Zřízení záhozu z betonových bloků,
c) dlažbu z betonových desek a tvárnic sklonu do 1:1 o hmotnosti prvku do 1500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 465 92- . . Kladení 

 dlažby z betonových desek a a tvárnic,
 d) osazení prefabrikátů předpínaných v konstrukci; tyto se oceňují individuálně.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na:
 a) kotevní prvky,

 b) odstranění transportní výztuže.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) podkladní betony; tyto se oceňují cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého,
b) výplňový beton otvorů (mimo spár), tento se oceňuje cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, 

 různých dutin apod.,
 c) dodávku prefabrikátů; tyto se oceňují ve specifikaci.

4. Objem se stanoví v m3 hmoty prefabrikátů jednotlivých hmotnostních stupňů.
VV """Konstrukce nového koryta"
VV A30 "betonové překlady, dl. 1,80 m, 150/150 (patří do SO 02.3)" 6*0.15*0.15*1.8 0,243
VV B30 "Celkem: "0.243 0,243

31 M 59321974-1 překlad z betonu nosný 150/150/1800 KUS 6,000 789,70 4 738,20 R položka
PP překlad z betonu nosný 150/150/1800

P
 Poznámka k položce:

(patří do SO 02.3)

32 K 321213114
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, op

M3 172,776 4 547,27 785 659,12 CS ÚRS 2022 01

PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí výplňové z lomového kamene tříděného na maltu cementovou MC 25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321213114

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby zlomového kamene o sklonu přes 1:1.

 2. Ceny -4511, -4591 lze použít i pro rovnaninu z lomového kamene o sklonu přes 1:1.
3. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá.

VV """Konstrukce nového koryta"
VV """predikce 1/3 objemu zdiva výplňové"
VV A32 "Dřík - kameno x betonové zdivo (MC25) - plocha z řezu" 1.33*2*(214.48+3.25+2.15)*1/3 194,960
VV B32 "Odpočet vyzískaného materiálu (z rozebraného stávajícího opevnění)" -22.184 -22,184
VV C32 "Celkem: "194.96+-22.184 172,776

33 K 321213114-1
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, op

M3 22,184 1 909,16 42 352,81 R položka
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PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí výplňové z lomového kamene ze stávajícího kamene se zatřením 
spár, na maltu cementovou MC 25

P

 Poznámka k položce:
 vč. přesunu kamene z místa uložení - materiál vyzískaný při bourání stávajícho opevnění 

 koryta
Jedná se o zbývající materiál bez cca 10% lože a betonových výplní - viz skládkovné.

VV """Konstrukce nového koryta"
VV """predikce 1/3 objemu zdiva výplňové"

VV A33
"Zbývající materiál (z rozebraného stávajícího opevnění) po zabudování většiny materiálu do základů" 483.953-413.374-
483.953*0.1

22,184

VV B33 "Celkem: "22.184 22,184

34 K 321213234
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, op

M3 194,960 6 213,45 1 211 374,21 CS ÚRS 2022 01

PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí rubové z lomového kamene lomařsky upraveného se zatřením spár, 
na maltu cementovou MC 25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321213234

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby zlomového kamene o sklonu přes 1:1.

 2. Ceny -4511, -4591 lze použít i pro rovnaninu z lomového kamene o sklonu přes 1:1.
3. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá.

VV """Konstrukce nového koryta"
VV """predikce 1/3 objemu zdiva rubové"
VV A34 "Dřík - kameno x betonové zdivo (MC25) - plocha z řezu" 1.33*2*(214.48+3.25+2.15)*1/3 194,960
VV B34 "Celkem: "194.96 194,960

35 K 321213345
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, op

M3 194,960 7 107,28 1 385 635,31 CS ÚRS 2022 01

PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, 
na cementovou maltu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321213345

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby zlomového kamene o sklonu přes 1:1.

 2. Ceny -4511, -4591 lze použít i pro rovnaninu z lomového kamene o sklonu přes 1:1.
3. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá.

VV """Konstrukce nového koryta"
VV """predikce 1/3 objemu zdiva obkladní / lícové"
VV A35 "Dřík - kameno x betonové zdivo (MC25) - plocha z řezu" 1.33*2*(214.48+3.25+2.15)*1/3 194,960
VV B35 "Celkem: "194.96 194,960

36 K 321311115
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr

M3 5,938 4 677,44 27 774,64 CS ÚRS 2022 01

PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321311115
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro:

a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a 
 základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,

 b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.
 2. Ceny neplatí pro:

 a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb,
 b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu,

c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu 
 prostředí,

d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka 
 kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..

 3. Vcenách jsou započteny i náklady na :
 a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,

 b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,
 c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,

 d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,
 e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,

 f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují 

 cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.

VV """Konstrukce nového koryta"
VV A36 "beton stabilizačních prahů, beton C25/30 - XF3 (rozdělení SO 02.1 - 1x 4.288 SO 02.2 - 1x)" 2*2.68*0.8 4,288
VV B36 "Betonový práh s oknem (MZP) beton C25/30-XF3 (patří do SO 02.3)" 3.3*0.5 1,650
VV C36 "Celkem: "4.288+1.65 5,938

37 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 19,220 1 171,53 22 516,81 CS ÚRS 2022 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321351010

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro:

 a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
 b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

 c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
 d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

 2. Ceny neplatí pro:
 a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

 b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
 c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

 3. V cenách jsou započteny i náklady na:
 a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

 b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 
1 m3 .

VV """Konstrukce nového koryta"
VV A37 "beton stabilizačních prahů, beton C25/30 - XF3 (rozdělení SO 02.1 - 1x 10.72 SO 02.2 - 1x)" 2*2.68*2 10,720
VV B37 "Betonový práh s oknem (MZP) beton C25/30-XF3 (patří do SO 02.3)" 8.5 8,500
VV C37 "Celkem: "10.72+8.5 19,220

38 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 19,220 350,59 6 738,34 CS ÚRS 2022 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321352010
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro:

 a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
 b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

 c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
 d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

 2. Ceny neplatí pro:
 a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

 b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
 c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

 3. V cenách jsou započteny i náklady na:
 a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

 b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 
1 m3 .

39 K 334791111 Prostup v betonových zdech z plastových trub průměru do DN 50 M 117,056 124,10 14 526,65 CS ÚRS 2022 01
PP Prostup v betonových zdech z plastových trub průměru do DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/334791111

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách jsou započteny náklady na nařezání plastového potrubí na potřebnou délku a osazení do bednění bez výřezu bednění, utěsnění 
prostupu a bednění tmelem před betonáží.

P
 Poznámka k položce:

alternativní položka
VV """Konstrukce nového koryta"
VV A39 "Odvodnění rubu dříku (ve spárách LK) á 3m trubkou DN 50 dl. do 0,8m" 0.8*2*219.48/3 117,056
VV B39 "Celkem: "117.056 117,056

D 4 Vodorovné konstrukce 2 580 808,09
40 K 451315124 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 12/15 M2 703,616 427,83 301 028,03 CS ÚRS 2022 01

PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451315124

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce.

 2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu (skluzy u opěry).
3. Vcenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního 

 povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.
 4. Vcenách nejsou započteny náklady na:

 a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštní zakládání,
b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva 

 zkameniva,
c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u základu založeného na pilotách.

VV """Konstrukce nového koryta"
VV A40 "Podkladní beton, tl. 0,15 m, 0.611/15-X0" 1.6*2*(214.48+3.25+2.15) 703,616
VV B40 "Celkem: "703.616 703,616

41 K 451315137 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, z betonu C 25/30 M2 838,414 612,67 513 671,11 CS ÚRS 2022 01
PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, z betonu C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451315137

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce.

 2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu (skluzy u opěry).
3. Vcenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního 

 povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.
 4. Vcenách nejsou započteny náklady na:

 a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštní zakládání,
b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva 

 zkameniva,
c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u základu založeného na pilotách.

VV """Konstrukce nového koryta"
VV A41 "Podkladní beton (dno), tl. 0,2 m, C25/30 n XF3" 3.82*219.48 838,414
VV B41 "Celkem: "838.414 838,414
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

42 K 457542111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-
63 mm

M3 219,480 820,07 179 988,96 CS ÚRS 2022 01

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/457542111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.

 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
 3. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
 b) urovnání líce vrstvy.

 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.

VV """Konstrukce nového koryta"
VV A42 "Drenážní filtr, fr 16-32 (plocha z řezu)" 0.5*2*219.48 219,480
VV B42 "Celkem: "219.48 219,480

43 K 465513427-1 Kamenná rovnanina tl. 400mm do betonu s hloubkovým zatřením spár M2 838,414 1 891,81 1 586 119,99 R položka
PP Kamenná rovnanina tl. 400mm do betonu s hloubkovým zatřením spár

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny neplatí pro:

 a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého,
 b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451.. Lože z kameniva.

3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby.

VV """Konstrukce nového koryta"
VV A43 "Dno - rovnanina / dlažba z lomového kamene s vyspárováníám, tl. kamene 400mm" 3.82*219.48 838,414
VV B43 "Celkem: "838.414 838,414

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 269 434,34
50 K 711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná M2 921,816 87,65 80 797,17 CS ÚRS 2022 01

PP Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711491272

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení.
VV """Konstrukce nového koryta"
VV A44 "Odvodnění rubu dříku - nepropustná geomembrána" 2.1*2*219.48 921,816
VV B44 "Celkem: "921.816 921,816

51 M 69341014 geomembrána hydroizolační hladká tl 2,5 mm M2 967,907 192,65 186 467,28 CS ÚRS 2022 01
PP geomembrána hydroizolační hladká tl 2,5 mm

P
 Poznámka k položce:

Specifikace: pevnost při přetržení min 45kN/m ; CBR min. 8kN/m ; pevnost v natržení min 0,3kN ; odolenost proti prorůstání kořenů - 
neprosrůstá.

52 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6

T 2,294 945,90 2 169,89 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 476 534,97
44 K 936173111 Osazení doplňkových ocelových konstrukcí na konstrukcích zdí a valů o hmotnosti jednotlivě do 20 kg KUS 2,000 427,83 855,66 CS ÚRS 2022 01

PP Osazení doplňkových ocelových konstrukcí na konstrukcích zdí a valů o hmotnosti jednotlivě do 20 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/936173111
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro osazení konzol pro uchycení potrubí, ocelových lávek, osvětlovacích těles a pod.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na nutné podpěrné konstrukce. Tyto konstrukce se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
3. V cenách nejsou započteny náklady na ocelové konstrukce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 %.

VV """Konstrukce nového koryta"
VV A47 "U80 dl. 900 mm vč. PKO ; konstrukce pro osazení fošen (přepad) (patří do SO 02.3)" 2 2,000
VV B47 "Celkem: "2 2,000

45 M 13010814-1 ocel profilová UPN 80 jakost 11 375 vč. PKO dl. 0,9m , chemických kotev a těsnění - kompletní dodávka KUS 2,000 8 244,10 16 488,20 R položka

PP ocel profilová UPN 80 jakost 11 375 vč. PKO dl. 0,9m , chemických kotev a těsnění - kompletní dodávka

P
 Poznámka k položce:

PKO povlak Zn min. 90 mikro m ; chem. kotvy dl. 120 mm, DN 8 mm provedení nerez
VV """Konstrukce nového koryta"
VV A48 "U80 (8,64 kg/m) dl. 900 mm vč. PKO ; konstrukce pro osazení fošen (přepad) (patří do SO 02.3)" 2 2,000
VV B48 "Celkem: "2 2,000

46 K 945211122-1 Dočasné odstranění ocelové lávky pro pěší včetně zřízení nových základů pro zpětné osazení KUS 1,000 48 076,11 48 076,11 R položka
PP Dočasné odstranění ocelové lávky pro pěší včetně zřízení nových základů pro zpětné osazení

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách montáže konzolově vysunuté mostní lávky na mostovku jsou započteny náklady na manipulaci smontáží a přesunem ke spuštění 
vmístě prvního osazení a bezpečnostní zajištění lávky zátěží. Přesun konzolové lávky obsahuje zajištění lávky a přetažení lávky mobilním 

 prostředkem stavby.
2. Vcenách montáže zavěšené lávky pod mostem jsou započteny náklady na zdvih lávky vrátky pod nosnou konstrukci, montáž portálového 
pojezdu zavěšené lávky pod mostem, spojení portálu a lávky pro šířku mostu do 15 m a délku lávky 3 m a osazení zátěže lávky. Vcenách 

 přesunu jsou započteny náklady na přetažení portálu slávkou podle světlosti mostního otvoru pole a manipulaci svrátky do přesunové polohy.
3. Vcenách demontáže a spuštění lávky jsou započteny náklady na spuštění zavěšené lávky pod most, přesun lávky za pilíř kdalšímu zdvihu a 

 spojení portálu slávkou vdalším poli. Konečná demontáž je totožná scenou montáže vopačném sledu.
4. Měsíční nájemné lávky je uvedeno s nulovou hodnotou, ocení se individuálně podle konkrétních podmínek stavby.

P

 Poznámka k položce:
 KOMPLETNÍ REALIZACE vč. příp. dokumentace, projednání ap.

pol. zahrnuje mj.: Snesení (se zajištěním techniky), dočasné uskladnění lávky, odbourání základů (vč. likvidace odpadu), betonáž nových 
základů a usazení lávky do původní polohy. Betonové prahy, na kterých bude lávka uložena mají objem 2 x 1,2 x 0,40 x 1 = 0,96 m3 (Beton 
C25/30 – XA1, XF2).

47 K 985221013 Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 3 m3 M3 483,953 2 915,81 1 411 115,00 CS ÚRS 2022 01
PP Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 3 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985221013

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na očištění cihel nebo kamene.

P

 Poznámka k položce:
 s očištěním a uložením kamene v místě stavby ;

Na základě provedené laboratorní zkoušky je možné uvažovat o využití vyzískaného lomového kamene zpět do nově navržené konstrukce 
břehového opevnění. Přibližně 90% délky stávajících konstrukcí břehového opevnění tvoří kameno-betonové zdi, ve zbylé části se nacházejí 

 zdi betonové, které vznikly pravděpodobně historicky prováděnými stavebními úpravami - sanacemi.
Vyzískaný materiál musí být očištěn od všech uvolněných částí malt a betonů, maximální tloušťka k podkladu (vyzískanému materiálu) pevně 
fixovaných částí malt a betonu bude 20 mm a nebude zároveň pokrývat plochu větší 30 % kamenného bloku. Ponechané části malt a betonu 
zároveň nesmí vykazovat pórovitost – toto je možné kontrolovat vizuální prohlídkou. Projekt předpokládá, že pro druhotné užití je možné využít 
až 70 % objemu vyzískaného lomového kamene.

VV """Bourací a přípravné práce"

VV A50
"Bourání zdiva stávajícího opevnění (LK do betonu - cca 90%) - pro další použití na základové 483.953 výplňové zdivo (cca 
70%)"  1.75*2*219.48*0.9*0.7

483,953

VV """Primární užití vyzískaného materiálu bude v základu nově navrhované konstrukce a rubu dříku konstrukce!"
VV B50 "Celkem: "483.953 483,953

D 997 Přesun sutě 57 640,72
48 K 997221561-1

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním z kusových materiálů na vzdálenost dle dodavatele

T 1 284,616 44,87 57 640,72 R položka

PP
Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů na 
vzdálenost dle dodavatele stavby a poplatku za uložení dle platné legislativy

VV A51 "stávající dno (LK)" 450.372 450,372
VV B51 "část opevnění z betonu" 184.363 184,363
VV C51 "část opevnění nevhodná pro další použití - bouraný LK do betonu" 528.893 528,893
VV D51 "lože 450.372 betonové výplně z rozebírané části konstrukce opevnění - predikce 10%" 1209.883*0.1 120,988
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV E51 "Celkem: "450.372+184.363+528.893+120.988 1 284,616

D 998 Přesun hmot 1 324 524,90
49 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 5 270,692 251,30 1 324 524,90 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998332011

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 249 497,72

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 13 249 497,72 21,00% 2 782 394,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 16 031 892,24

Bystřice, ř. km 12,541 – 13,261 (Dubí) - Rekonstrukce

SO 03 - Rekonstrukce koryta ř. km 13,020 – 13,247 (součástí objektu je podobjekt SO 03.1)

 

Součástí objektu jsou podobjekty SO  03.1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 13 249 497,72

1 - Zemní práce 2 741 828,03

2 - Zakládání 1 100 595,59

3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 700 492,05

4 - Vodorovné konstrukce 2 675 720,13

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 279 402,58

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 321 876,63

997 - Přesun sutě 56 021,14

998 - Přesun hmot 1 373 561,57

SO 03 - Rekonstrukce koryta ř. km 13,020 – 13,247 (součástí objektu je podobjekt SO 03.1)

Bystřice, ř. km 12,541 – 13,261 (Dubí) - Rekonstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 13 249 497,72

D 1 Zemní práce 2 741 828,03
1 K 114203103

Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo 
betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementov

M3 245,808 1 188,89 292 238,67 CS ÚRS 2022 01

PP
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty 
se spárami zalitými cementovou maltou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/114203103

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání:

 a) dlažeb na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;
b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 3 m nad kótou 

 projektovaného rozebrání;
 c) schodů z lomového kamene.

 2. Ceny nelze použít pro rozebrání:
 a) dlažeb ve vodě při hloubce vody přes 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;

b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene ve vodě při hloubce vody pře 3 m nad kótou projektovaného rozebrání; tyto 
 práce se oceňují individuálně.

 3. V cenách jsou započteny i náklady na:
 a) naložení kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek, nebo uložení do 3 m za břehovou čáru;

 b) uložení materiálu odlišné velikosti od ostatní dlažby, získaného při bourání schodů, do 3 m za břehovou čáru.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) očištění lomového kamene nebo tvárnic od hlíny, písku nebo malty; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového 
 kamene nebo betonových tvárnic;

 b) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic;
c) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového 

 kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.
 5. Objem rozebrání se určí v m3:

 a) dlažeb jako součin plochy a průměrné tloušťky dlažby bez podkladního lože;
 b) schodů jako součin plochy v šikmé rovině a tloušťky 350 mm;

c) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb vypočtených z projektovaných rozměrů konstrukce nebo přepočtem hmotnosti vyzískaného 
materiálu, přičemž se předpokládá, že z 10 t kamene bylo provedeno 6,5 m3 záhozu, rovnaniny nebo soustřeďovacích staveb, příp. po dohodě 
sodběratelem v m3 figur z kamene na břehu, přičemž se předpokládá, že z 1 m3 objemu figury byl proveden 1 m3 záhozu, rovnaniny nebo 

 soustřeďovací stavby.
6. Množství jednotek se určí v m3 dlažby, záhozu nebo soustřeďovací stavby.

VV """Bourací a přípravné práce"
VV A1 "Bourání stávajícího dna (LK)" 3.6*227.6*0.3 245,808
VV B1 "Celkem: "245.808 245,808

2 K 115000-1
Převedení a čerpání vody v rámci SO - zřízení hrazení k převádění vody vč. odstranění, převádění vody a 
překládka 2ks potrubím DN 600 vč. odstranění a čerpání v

KPL 1,000 270 862,11 270 862,11 R položka

PP
Převedení a čerpání vody v rámci SO - zřízení hrazení k převádění vody vč. odstranění, převádění vody a překládka 2ks potrubím DN 600 vč. 
odstranění a čerpání vody po celou dobu výstavby

P
 Poznámka k položce:

délka úseku cca 230 m

3 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 1 843,560 111,95 206 386,54 CS ÚRS 2022 01

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124253101

Bystřice, ř. km 12,541 – 13,261 (Dubí) - Rekonstrukce

SO 03 - Rekonstrukce koryta ř. km 13,020 – 13,247 (součástí objektu je podobjekt SO 03.1)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými 

 břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
 2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

 3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-

 .1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za 

 vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami 
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2. 
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části 

 A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se 
šikmými stěnami pro podzemní vedení.

P
 Poznámka k položce:

jednotlivě do 1000 m3 ;
VV """Bourací a přípravné práce"
VV A3 "Odkop - dotvarování koryta pro provedení nové konstrukce - dle příčných řezů" 8.1*227.6 1 843,560
VV B3 "Celkem: "1843.56 1 843,560

4 K 129951121
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 
20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu pro

M3 71,960 3 236,89 232 926,60 CS ÚRS 2022 01

PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/129951121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton 

 obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky přístup.
2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod 

 úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu.
3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu zrozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin třídy 
těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a 

 rozprostření.
 4. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně.

 5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.
6. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky.

VV """Bourací a přípravné práce"
VV A4 "Bourání stávajícího opevnění (beton - cca 10%)" 1.75*2*(227.6-22)*0.1 71,960
VV B4 "Celkem: "71.96 71,960

5 K 129951122
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 
20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu pro

M3 194,292 2 768,27 537 852,71 CS ÚRS 2022 01

PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z betonu prostého prokládaného kamenem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/129951122

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton 

 obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky přístup.
2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod 

 úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu.
3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu zrozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin třídy 
těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a 

 rozprostření.
 4. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně.

 5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.
6. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky.

VV """Bourací a přípravné práce"
VV A5 "Bourání stávajícího opevnění (LK do betonu - cca 90%)" 1.75*2*(227.6-22)*0.9 647,640

VV B5
"Odpočet - předpoklad části (70%) pro další použití na základové 647.64 výplňové zdivo - rozebrání s očištěním"  -
1.75*2*(227.6-22)*0.9*0.7

-453,348

VV C5 "Celkem: "647.64+-453.348 194,292

6 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m M2 1 365,600 87,65 119 694,84 CS ÚRS 2022 01
PP Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101201
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení 

 pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.
2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo 
hnaného se od plochy pažení odečítají.

VV """Doplňující, zajišťovací konstrukce"
VV A6 "Pažení výkopu ve spádu 4:1" 3.0*2*227.6 1 365,600
VV B6 "Celkem: "1365.6 1 365,600

7 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 
výkopu příložné, hloubky do 4 m

M2 1 365,600 28,81 39 342,94 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101211
VV """Doplňující, zajišťovací konstrukce"
VV A7 "Pažení výkopu ve spádu 4:1" 3.0*2*227.6 1 365,600
VV B7 "Celkem: "1365.6 1 365,600

8 K 153191121
Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze 
zhutněné sypaniny mezi stěnami zřízení

M3 227,600 720,27 163 933,45 CS ÚRS 2022 01

PP
Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi stěnami 
zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/153191121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Dodání sypaniny se oceňuje ve specifikaci.

 2. V cenách -1121 a -1131 jsou započteny i náklady na potřebné přemístění sypaniny až do vzdálenosti 40 m.
 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 zřizovaného těsnění, míru hutnění předepíše projekt.

4. Cenu lze použít pro jakoukoliv míru zhutnění.
VV """Doplňující, zajišťovací konstrukce"
VV A8 "2x 10m3 hrázky á 20m koryta - odborný odhad" 2*10/20.0*227.6 227,600
VV B8 "Celkem: "227.6 227,600

9 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná T 204,840 203,93 41 773,02 CS ÚRS 2022 01
PP zemina pro terénní úpravy - tříděná

VV """Doplňující, zajišťovací konstrukce"
VV A9 "2x 10m3 hrázky á 20m koryta - odborný odhad - opakované použití z min. 50%" 2*10/20.0*227.6*0.5 113,800
VV B9 "Celkem: "113.8 113,800
VV C9 113.8 * 1.8"Koeficient množství 204,840

10 K 153191131
Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze 
zhutněné sypaniny mezi stěnami odstranění

M3 227,600 436,50 99 347,40 CS ÚRS 2022 01

PP
Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi stěnami 
odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/153191131

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Dodání sypaniny se oceňuje ve specifikaci.

 2. V cenách -1121 a -1131 jsou započteny i náklady na potřebné přemístění sypaniny až do vzdálenosti 40 m.
 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 zřizovaného těsnění, míru hutnění předepíše projekt.

4. Cenu lze použít pro jakoukoliv míru zhutnění.
VV """Doplňující, zajišťovací konstrukce"
VV A10 "2x 10m3 hrázky á 20m koryta - odborný odhad" 2*10/20.0*227.6 227,600
VV B10 "Celkem: "227.6 227,600

11 K 162651112-1
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na mez

M3 1 329,184 146,66 194 938,13 R položka

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z meziskládky dle dodavatele stavby včetně uložení

VV """dovoz na meziskládku"
VV A11 "zemina potřebná pro zpětný zásyp" 664.592 664,592
VV """dovoz z meziskládky"
VV B11 "zemina potřebná pro zpětný zásyp" 664.592 664,592
VV C11 "Celkem: "664.592+664.592 1 329,184

12 K 162751117-1
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na rec

M3 1 000,768 235,17 235 350,61 R položka

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení a poplatku dle platné legislativy

VV A12 "Odkop - dotvarování koryta pro provedení nové konstrukce - dle příčných řezů" 8.1*(227.6-22) 1 665,360
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VV B12 "odpočet materiálu pro zpětné použití" -664.592 -664,592
VV C12 "Celkem: "1665.36+-664.592 1 000,768

13 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 664,592 42,61 28 318,27 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

 uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV """dovoz z meziskládky - naložení"
VV A13 "zemina potřebná pro zpětný zásyp" 664.592 664,592
VV B13 "Celkem: "664.592 664,592

14 K 171151112
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 
hornin nesoudržných kamenitých

M3 105,488 157,94 16 660,77 CS ÚRS 2022 01

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu.

 2. Cenu 25-1101 lze použít i pro:
a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 

 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,
 b) uložení výkopku do násypů pod vodou.

 3. Ceny nelze použít:
a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do 

 hrází,
b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 

 175 Obsyp objektů.
4. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru cen 171 15-11 Hutnění boků násypů z hornin 
soudržných a sypkých.

VV """Konstrukce nového koryta"
VV A14 "Dosypání v místech stávajících stupňů, hutněno frakce 0-63" (7.51+5.64+14.61)*3.8 105,488
VV B14 "Celkem: "105.488 105,488

15 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 T 221,525 358,40 79 394,56 CS ÚRS 2022 01
PP štěrkodrť frakce 0/63

16 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 664,592 124,96 83 047,42 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

 souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady. 
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i 

 objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

 vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

 zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV """Konstrukce nového koryta"
VV A16 "Hutněný zásyp rubu opěrné zdi (vykopaný materiál) - plochy v řezu" (0.85+0.61)*2*227.6 664,592
VV B16 "Celkem: "664.592 664,592

17 K 181411131-1
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 10000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5, včetně obdělání půdy, 
hnojení půdy hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně ošetře

M2 569,000 18,66 10 617,54 R položka
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PP
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 10000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5, včetně obdělání půdy, hnojení půdy hnojivem a 
dodávkou hnojiva, včetně ošetření trávníku, klíčící trávník je nutné v suchém období kropit a po dosažení výšky 10 – 15 cm

VV """Dokončující práce"
VV A17 "Zatravnění povrchu" 227.6*2*1.25 569,000
VV B17 "Celkem: "569 569,000

18 M 00572410 osivo směs travní parková KG 17,070 83,67 1 428,25 CS ÚRS 2022 01
PP osivo směs travní parková

VV """Dokončující práce"
VV A18 "Zatravnění povrchu" 227.6*2*1.25*3/100 17,070
VV B18 "Celkem: "17.07 17,070

19 K 182351123
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

M2 569,000 64,65 36 785,85 CS ÚRS 2022 01

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182351123

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV """Dokončující práce"
VV A19 "Ohumusování povrchu tl. 100mm" 227.6*2*1.25 569,000
VV B19 "Celkem: "569 569,000

20 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice T 102,420 497,25 50 928,35 CS ÚRS 2022 01
PP zemina pro terénní úpravy -  ornice

VV """Dokončující práce"
VV A20 "Ohumusování povrchu tl. 100mm" 227.6*2*1.25*0.1*1.8 102,420
VV B20 "Celkem: "102.42 102,420

D 2 Zakládání 1 100 595,59
21 K 270210113

Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s 
odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodání

M3 21,475 4 312,96 92 620,82 CS ÚRS 2022 01

PP
Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy 
povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot výplňové z kamene tříděného nelícované, jakékoliv tloušťky na maltu cementovou MC 25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/270210113

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.
VV """Konstrukce nového koryta"
VV A21 "Základ - kameno x betonové zdivo (MC25)" 0.94*227.6*2+0.4*4 429,488
VV B21 "Odpočet vyzískaného materiálu (z rozebraného stávajícího opevnění)" -453.348*0.9 -408,013
VV C21 "Celkem: "429.488+-408.013 21,475

22 K 270210113-1
Zdivo základové z lomového kamene ze stávajícího kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo 
nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu zák

M3 408,013 1 690,00 689 541,97 R položka

PP
Zdivo základové z lomového kamene ze stávajícího kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním 
napadávky, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot výplňové z kamene tříděného nelícované, jakékoliv tloušťky na maltu 
cementovou MC 25

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.

P
 Poznámka k položce:

 vč. přesunu kamene z místa uložení - materiál vyzískaný při bourání stávajícho opevnění  koryta
Jedná se o materiál bez cca 10% lože a betonových výplní - viz skládkovné.

VV """Konstrukce nového koryta"
VV """Základ - kameno x betonové zdivo (MC25)"
VV A22 "vyzískaný materiál (z rozebraného stávajícího opevnění)" 453.348*0.9 408,013
VV B22 "Celkem: "408.013 408,013

23 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného M3 315,280 1 010,00 318 432,80 CS ÚRS 2022 01
PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/271572211

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.

2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy vkatalogu 800-2 
Zvláštní zakládání objektů.
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VV """Konstrukce nového koryta"
VV A23 "Dno - hutněný štěrkopískový podsyp, fr 0-32 - plocha v řezu" 1.4*(227.6-2.4) 315,280
VV B23 "Celkem: "315.28 315,280

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 700 492,05
24 K 321213114

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, op

M3 203,205 4 547,27 924 028,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí výplňové z lomového kamene tříděného na maltu cementovou MC 25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321213114

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby zlomového kamene o sklonu přes 1:1.

 2. Ceny -4511, -4591 lze použít i pro rovnaninu z lomového kamene o sklonu přes 1:1.
3. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá.

VV """Konstrukce nového koryta"
VV """predikce 1/3 objemu zdiva výplňové"
VV A24 "Dřík - kameno x betonové zdivo (MC25) - plocha z řezu" (1.33*2*227.6+1.05*4)*1/3 203,205
VV B24 "Celkem: "203.205 203,205

25 K 321213234
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, op

M3 203,205 6 213,45 1 262 604,11 CS ÚRS 2022 01

PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí rubové z lomového kamene lomařsky upraveného se zatřením spár, 
na maltu cementovou MC 25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321213234

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby zlomového kamene o sklonu přes 1:1.

 2. Ceny -4511, -4591 lze použít i pro rovnaninu z lomového kamene o sklonu přes 1:1.
3. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá.

VV """Konstrukce nového koryta"
VV """predikce 1/3 objemu zdiva rubové"
VV A25 "Dřík - kameno x betonové zdivo (MC25) - plocha z řezu" (1.33*2*227.6+1.05*4)*1/3 203,205
VV B25 "Celkem: "203.205 203,205

26 K 321213345
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, op

M3 203,205 7 107,28 1 444 234,83 CS ÚRS 2022 01

PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, 
na cementovou maltu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321213345

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby zlomového kamene o sklonu přes 1:1.

 2. Ceny -4511, -4591 lze použít i pro rovnaninu z lomového kamene o sklonu přes 1:1.
3. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá.

VV """Konstrukce nového koryta"
VV """predikce 1/3 objemu zdiva obkladní / lícové"
VV A26 "Dřík - kameno x betonové zdivo (MC25) - plocha z řezu" (1.33*2*227.6+1.05*4)*1/3 203,205
VV B26 "Celkem: "203.205 203,205

27 K 321311115
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr

M3 6,432 4 677,44 30 085,29 CS ÚRS 2022 01

PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321311115
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro:

a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a 
 základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,

 b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.
 2. Ceny neplatí pro:

 a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb,
 b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu,

c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu 
 prostředí,

d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka 
 kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..

 3. Vcenách jsou započteny i náklady na :
 a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,

 b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,
 c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,

 d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,
 e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,

 f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují 

 cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.

VV """Konstrukce nového koryta"
VV A27 "beton stabilizačních prahů, beton C25/30 - XF3" 3*2.68*0.8 6,432
VV B27 "Celkem: "6.432 6,432

28 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 16,080 1 171,53 18 838,20 CS ÚRS 2022 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321351010

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro:

 a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
 b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

 c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
 d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

 2. Ceny neplatí pro:
 a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

 b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
 c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

 3. V cenách jsou započteny i náklady na:
 a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

 b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 
1 m3 .

VV """Konstrukce nového koryta"
VV A28 "beton stabilizačních prahů, beton C25/30 - XF3" 3*2.68*2 16,080
VV B28 "Celkem: "16.08 16,080

29 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 16,080 350,59 5 637,49 CS ÚRS 2022 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321352010
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro:

 a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
 b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

 c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
 d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

 2. Ceny neplatí pro:
 a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

 b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
 c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

 3. V cenách jsou započteny i náklady na:
 a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

 b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 
1 m3 .

30 K 334791111 Prostup v betonových zdech z plastových trub průměru do DN 50 M 121,387 124,10 15 064,13 CS ÚRS 2022 01
PP Prostup v betonových zdech z plastových trub průměru do DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/334791111

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách jsou započteny náklady na nařezání plastového potrubí na potřebnou délku a osazení do bednění bez výřezu bednění, utěsnění 
prostupu a bednění tmelem před betonáží.

P
 Poznámka k položce:

alternativní položka
VV """Konstrukce nového koryta"
VV A30 "Odvodnění rubu dříku (ve spárách LK) á 3m trubkou DN 50 dl. do 0,8m" 0.8*2*227.6/3 121,387
VV B30 "Celkem: "121.387 121,387

D 4 Vodorovné konstrukce 2 675 720,13
31 K 451315124 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 12/15 M2 728,320 427,83 311 597,15 CS ÚRS 2022 01

PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451315124

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce.

 2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu (skluzy u opěry).
3. Vcenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního 

 povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.
 4. Vcenách nejsou započteny náklady na:

 a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštní zakládání,
b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva 

 zkameniva,
c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u základu založeného na pilotách.

VV """Konstrukce nového koryta"
VV A31 "Podkladní beton, tl. 0,15 m, 1000.768/15-X0" 1.6*2*227.6 728,320
VV B31 "Celkem: "728.32 728,320

32 K 451315137 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, z betonu C 25/30 M2 869,432 612,67 532 674,90 CS ÚRS 2022 01
PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, z betonu C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451315137

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce.

 2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu (skluzy u opěry).
3. Vcenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního 

 povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.
 4. Vcenách nejsou započteny náklady na:

 a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštní zakládání,
b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva 

 zkameniva,
c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u základu založeného na pilotách.

VV """Konstrukce nového koryta"
VV A32 "Podkladní beton (dno), tl. 0,2 m, C25/30 n XF3" 3.82*227.6 869,432
VV B32 "Celkem: "869.432 869,432
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 K 457542111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-
63 mm

M3 227,600 820,07 186 647,93 CS ÚRS 2022 01

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/457542111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.

 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
 3. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
 b) urovnání líce vrstvy.

 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.

VV """Konstrukce nového koryta"
VV A33 "Drenážní filtr, fr 16-32 (plocha z řezu)" 0.5*2*227.6 227,600
VV B33 "Celkem: "227.6 227,600

34 K 465513427-1 Kamenná rovnanina tl. 400mm do betonu s hloubkovým zatřením spár M2 869,432 1 891,81 1 644 800,15 R položka
PP Kamenná rovnanina tl. 400mm do betonu s hloubkovým zatřením spár

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny neplatí pro:

 a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého,
 b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451.. Lože z kameniva.

3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby.

VV """Konstrukce nového koryta"
VV A34 "Dno - rovnanina / dlažba z lomového kamene s vyspárováníám, tl. kamene 400mm" 3.82*227.6 869,432
VV B34 "Celkem: "869.432 869,432

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 279 402,58
38 K 711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná M2 955,920 87,65 83 786,39 CS ÚRS 2022 01

PP Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711491272

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení.
VV """Konstrukce nového koryta"
VV A35 "Odvodnění rubu dříku - nepropustná geomembrána" 2.1*2*227.6 955,920
VV B35 "Celkem: "955.92 955,920

39 M 69341014 geomembrána hydroizolační hladká tl 2,5 mm M2 1 003,716 192,65 193 365,89 CS ÚRS 2022 01
PP geomembrána hydroizolační hladká tl 2,5 mm

P
 Poznámka k položce:

Specifikace: pevnost při přetržení min 45kN/m ; CBR min. 8kN/m ; pevnost v natržení min 0,3kN ; odolenost proti prorůstání kořenů - 
neprosrůstá.

40 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6

T 2,379 945,90 2 250,30 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

 díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

 Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 321 876,63
35 K 985221013 Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 3 m3 M3 453,348 2 915,81 1 321 876,63 CS ÚRS 2022 01

PP Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 3 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985221013
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PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na očištění cihel nebo kamene.

P

 Poznámka k položce:
 s očištěním a uložením kamene v místě stavby ;

Na základě provedené laboratorní zkoušky je možné uvažovat o využití vyzískaného lomového kamene zpět do nově navržené konstrukce 
břehového opevnění. Přibližně 90% délky stávajících konstrukcí břehového opevnění tvoří kameno-betonové zdi, ve zbylé části se nacházejí 

 zdi betonové, které vznikly pravděpodobně historicky prováděnými stavebními úpravami - sanacemi.
Vyzískaný materiál musí být očištěn od všech uvolněných částí malt a betonů, maximální tloušťka k podkladu (vyzískanému materiálu) pevně 
fixovaných částí malt a betonu bude 20 mm a nebude zároveň pokrývat plochu větší 30 % kamenného bloku. Ponechané části malt a betonu 
zároveň nesmí vykazovat pórovitost – toto je možné kontrolovat vizuální prohlídkou. Projekt předpokládá, že pro druhotné užití je možné využít 
až 70 % objemu vyzískaného lomového kamene.

VV """Bourací a přípravné práce"

VV A38
"Bourání zdiva stávajícího opevnění (LK do betonu - cca 90%) - pro další použití na základové zdivo (cca 70%)"  
1.75*2*(227.6-22)*0.9*0.7

453,348

VV """Primární užití vyzískaného materiálu bude v základu nově navrhované konstrukce a rubu dříku konstrukce!"
VV B38 "Celkem: "453.348 453,348

D 997 Přesun sutě 56 021,14
36 K 997221561-1

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním z kusových materiálů na vzdálenost dle dodavatele

T 1 248,521 44,87 56 021,14 R položka

PP
Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů na 
vzdálenost dle dodavatele stavby, včetně poplatků za uložení dle platné legislativy

VV A39 "stávající dno (LK)" 467.035 467,035
VV B39 "část opevnění z betonu" 172.704 172,704
VV C39 "část opevnění nevhodná pro další použití - bouraný LK do betonu" 495.445 495,445
VV D39 "lože 467.035 betonové výplně z rozebírané části konstrukce opevnění - predikce 10%" 1133.37*0.1 113,337
VV E39 "Celkem: "467.035+172.704+495.445+113.337 1 248,521

D 998 Přesun hmot 1 373 561,57
37 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 5 465,824 251,30 1 373 561,57 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998332011

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 239 954,64

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 239 954,64 21,00% 50 390,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 290 345,11

Bystřice, ř. km 12,541 – 13,261 (Dubí) - Rekonstrukce

SO 04 - Rekonstrukce dopadiště přehrážky ř. km 13,247 – 13,261
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 239 954,64

1 - Zemní práce 102 172,60

4 - Vodorovné konstrukce 87 165,27

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 18 228,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 291,20

998 - Přesun hmot 31 096,67

SO 04 - Rekonstrukce dopadiště přehrážky ř. km 13,247 – 13,261

Bystřice, ř. km 12,541 – 13,261 (Dubí) - Rekonstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 239 954,64

D 1 Zemní práce 102 172,60
1 K 115000-1

Převedení a čerpání vody v rámci SO - zřízení hrazení k převádění vody vč. odstranění, převádění vody a 
překládka 2ks potrubím DN 600 vč. odstranění a čerpání v

KPL 1,000 16 705,14 16 705,14 R položka

PP
Převedení a čerpání vody v rámci SO - zřízení hrazení k převádění vody vč. odstranění, převádění vody a překládka 2ks potrubím DN 600 vč. 
odstranění a čerpání vody po celou dobu výstavby

2 K 114203103
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo 
betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementov

M3 52,000 1 188,88 61 821,76 CS ÚRS 2022 01

PP
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty 
se spárami zalitými cementovou maltou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/114203103

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání:

 a) dlažeb na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;
b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 3 m nad kótou 

 projektovaného rozebrání;
 c) schodů z lomového kamene.

 2. Ceny nelze použít pro rozebrání:
 a) dlažeb ve vodě při hloubce vody přes 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;

b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene ve vodě při hloubce vody pře 3 m nad kótou projektovaného rozebrání; tyto 
 práce se oceňují individuálně.

 3. V cenách jsou započteny i náklady na:
 a) naložení kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek, nebo uložení do 3 m za břehovou čáru;

 b) uložení materiálu odlišné velikosti od ostatní dlažby, získaného při bourání schodů, do 3 m za břehovou čáru.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) očištění lomového kamene nebo tvárnic od hlíny, písku nebo malty; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového 
 kamene nebo betonových tvárnic;

 b) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic;
c) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového 

 kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.
 5. Objem rozebrání se určí v m3:

 a) dlažeb jako součin plochy a průměrné tloušťky dlažby bez podkladního lože;
 b) schodů jako součin plochy v šikmé rovině a tloušťky 350 mm;

c) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb vypočtených z projektovaných rozměrů konstrukce nebo přepočtem hmotnosti vyzískaného 
materiálu, přičemž se předpokládá, že z 10 t kamene bylo provedeno 6,5 m3 záhozu, rovnaniny nebo soustřeďovacích staveb, příp. po dohodě 
sodběratelem v m3 figur z kamene na břehu, přičemž se předpokládá, že z 1 m3 objemu figury byl proveden 1 m3 záhozu, rovnaniny nebo 

 soustřeďovací stavby.
6. Množství jednotek se určí v m3 dlažby, záhozu nebo soustřeďovací stavby.

VV """Bourací a přípravné práce"
VV A2 "Bourání stávajícího dna dopadiště (LK)" (39+13)*1 52,000
VV B2 "Celkem: "52 52,000

3 K 114203301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a 
soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru

M3 26,000 321,95 8 370,70 CS ÚRS 2022 01

PP
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, 
velikosti nebo tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/114203301

Bystřice, ř. km 12,541 – 13,261 (Dubí) - Rekonstrukce

SO 04 - Rekonstrukce dopadiště přehrážky ř. km 13,247 – 13,261
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na uložení vytříděného lomového kamene nebo tvárnic na hromady podle druhu, velikosti nebo tvaru ve 

 vzdálenosti do 3 m nebo na naložení vytříděného kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek.
 2. V ceně nejsou započteny náklady na:

a) očištění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového kamene nebo betonových 
 tvárnic;

b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového 
 kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.

3. Množství měrných jednotek se určí v m3 tříděného kamene nebo tvárnic.
VV """třídění rozebraného dopadiště"
VV A3 "výběr vhodného kamene odhad 50 % (velikost min. 1 m)" 0.5*52 26,000

4 K 114203202
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a 
soustřeďovacích staveb od malty

M3 26,000 587,50 15 275,00 CS ÚRS 2022 01

PP Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/114203202

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) přehození znečištěného i očištěného kamene nebo tvárnic na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek,
 b) odklizení a uložení úlomků kamene a uvolněné hlíny či malty na vzdálenost do 10 m.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic;

b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového 
 kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.

3. Množství jednotek se určí v m3 lomového kamene nebo betonových tvárnic před očištěním.
VV """očištění kamene z rozebraného dopadiště"
VV A4 "odhad 50%" 0.5*52 26,000

D 4 Vodorovné konstrukce 87 165,27
5 K 463211158R

Rovnanina na štět z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z 
kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky k

M3 52,000 2 542,66 132 218,32 R položka

PP
Rovnanina na štět z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její 
přemístění ze vzdálenosti do 20 m.

P
 Poznámka k položce:

 min. hmotnost kameme 3000 kg
materiál žula

VV """předpokládá se využít 50% LK z rozebraného dopadiště"
VV """dopadiště (u nové zdi)"
VV A5 13*1 13,000
VV """dopadiště (pod tělesem přehrážky)"
VV B5 39*1 39,000
VV C5 "Celkem: "13+39 52,000

6 M 58380750 kámen lomový regulační (10t=6,5 m3) T -51,917 867,79 -45 053,05 CS ÚRS 2022 01
PP kámen lomový regulační (10t=6,5 m3)

VV """odečet využitého LK"
VV A6 -26*1.99680 -51,917

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 18 228,90
7 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím M2 60,000 57,36 3 441,60 CS ÚRS 2022 01

PP Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/629995101

P
 Poznámka k položce:

tlak 250 až 300 BAR
VV """celková plocha"
VV A7 60 60,000

8 K 636195311
Oprava spár dlažby z lomového kamene hloubky do 70 mm s vysekáním spár a očištěním dlažby, s naložením 
suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady

M2 30,000 492,91 14 787,30 CS ÚRS 2022 01

PP
Oprava spár dlažby z lomového kamene hloubky do 70 mm s vysekáním spár a očištěním dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo 
s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m s vyčištěním spár a vyplněním cementovou maltou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/636195311

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Množství jednotek se stanoví v m2 upravované plochy.

P
 Poznámka k položce:

MC 25 s platifikátorem
VV """předpoklad opravy 50% celkové očištěné plochy"
VV A8 60*0.5 30,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 291,20
9 K 938901101

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění dlažby od travního a divokého porostu, s vytrháním 
kořenů ze spár, s naložením odstraněného porostu na do

M2 60,000 21,52 1 291,20 CS ÚRS 2022 01

PP
Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění dlažby od travního a divokého porostu, s vytrháním kořenů ze spár, s naložením 
odstraněného porostu na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m z lomového kamene nebo betonových desek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938901101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Příplatek -4911 lze použít i pro další svislé přemístění odstraňovaného porostu, jehož odstranění se oceňuje cenami -2131 a -2132.

2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění porostu, suti nebo bahna na hromady ve vzdálenosti přes 50 m; tyto se oceňují cenami 
 souboru cen 997 32-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot části B01 katalogu.

 3. Množství měrných jednotek se stanoví:
 a) u cen -1101 až -3211 v m2 rozvinuté upravované plochy,

 b) u cen -4111 a -4911 v m3 prostoru, z něhož bylo odstraněno bahno,
c) u ceny -8311 v ks mezníků nebo značek.

VV """celková plocha"
VV A9 60 60,000

D 998 Přesun hmot 31 096,67
10 K R5

Likvidace kameniva a suti včetně naložení, vodorovného přemístění na skládku, uložení na skládku a poplatku 
dle platné legislativy

M3 32,000 737,63 23 604,16 R položka

PP Likvidace kameniva a suti včetně naložení, vodorovného přemístění na skládku, uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy

VV A10 "dopadiště - nevhodný  kámen (LK)" 26 26,000
VV B10 "očištěný materiál stávající dlažby"60*0.1 6,000
VV C10 "Celkem: "26+6 32,000

11 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 29,815 251,30 7 492,51 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998332011

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 297 115,85

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 297 115,85 21,00% 62 394,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 359 510,18

Bystřice, ř. km 12,541 – 13,261 (Dubí) - Rekonstrukce

SO 05 - Kácení dřevin
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 297 115,85

1 - Zemní práce 239 115,85

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 58 000,00

SO 05 - Kácení dřevin

Bystřice, ř. km 12,541 – 13,261 (Dubí) - Rekonstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 297 115,85

D 1 Zemní práce 239 115,85
1 K 111251103

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu 
sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2

M2 5 200,000 10,59 55 068,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové 
ploše přes 500 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111251103

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m, nebo naložení na dopravní 

 prostředek.
 2. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem.

3. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun 
jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší 
než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.

VV A1 5200 5 200,000

9 K 112251101 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm KUS 34,000 314,14 10 680,76 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112251101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.

2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní 
 prostředek.

 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.
 4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.

5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

10 K 112251102 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm KUS 12,000 594,44 7 133,28 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112251102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.

2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní 
 prostředek.

 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.
 4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.

5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

11 K 112251103 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 mm KUS 6,000 954,58 5 727,48 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112251103

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.

2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní 
 prostředek.

 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.
 4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.

5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

Bystřice, ř. km 12,541 – 13,261 (Dubí) - Rekonstrukce

SO 05 - Kácení dřevin
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 112251104 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 700 do 900 mm KUS 5,000 1 501,29 7 506,45 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 700 do 900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112251104

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.

2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní 
 prostředek.

 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.
 4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.

5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

14 K 112151011 Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm KUS 8,000 213,48 1 707,84 CS ÚRS 2022 01

PP Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151011

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na 

 dopravní prostředek.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
 b) odvoz ani uložení na skládku,

 c) odstranění pařezu.
 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot 
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 

 m nad povrchem stávajícího terénu.
 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

6. Práce jsou prováděné technikou volného kácení.

P
 Poznámka k položce:

kmen ponechán na pozemku, větve zlikvidovány

15 K 112151012 Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm KUS 26,000 300,26 7 806,76 CS ÚRS 2022 01

PP Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151012

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na 

 dopravní prostředek.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
 b) odvoz ani uložení na skládku,

 c) odstranění pařezu.
 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot 
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 

 m nad povrchem stávajícího terénu.
 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

6. Práce jsou prováděné technikou volného kácení.

P
 Poznámka k položce:

kmen ponechán na pozemku, větve zlikvidovány

16 K 112151013 Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm KUS 8,000 945,90 7 567,20 CS ÚRS 2022 01

PP Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151013

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na 

 dopravní prostředek.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
 b) odvoz ani uložení na skládku,

 c) odstranění pařezu.
 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot 
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 

 m nad povrchem stávajícího terénu.
 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

6. Práce jsou prováděné technikou volného kácení.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

kmen ponechán na pozemku, větve zlikvidovány

17 K 112151014 Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm KUS 4,000 1 813,70 7 254,80 CS ÚRS 2022 01

PP Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151014

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na 

 dopravní prostředek.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
 b) odvoz ani uložení na skládku,

 c) odstranění pařezu.
 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot 
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 

 m nad povrchem stávajícího terénu.
 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

6. Práce jsou prováděné technikou volného kácení.

P
 Poznámka k položce:

kmen ponechán na pozemku, větve zlikvidovány

18 K 112151015 Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 500 do 600 mm KUS 1,000 3 124,08 3 124,08 CS ÚRS 2022 01

PP Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 500 do 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151015

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na 

 dopravní prostředek.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
 b) odvoz ani uložení na skládku,

 c) odstranění pařezu.
 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot 
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 

 m nad povrchem stávajícího terénu.
 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

6. Práce jsou prováděné technikou volného kácení.

P
 Poznámka k položce:

kmen ponechán na pozemku, větve zlikvidovány

19 K 112151016 Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 600 do 700 mm KUS 2,000 4 547,27 9 094,54 CS ÚRS 2022 01

PP Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 600 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151016

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na 

 dopravní prostředek.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
 b) odvoz ani uložení na skládku,

 c) odstranění pařezu.
 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot 
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 

 m nad povrchem stávajícího terénu.
 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

6. Práce jsou prováděné technikou volného kácení.

P
 Poznámka k položce:

kmen ponechán na pozemku, větve zlikvidovány

21 K 112151317
Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 700 do 
800 mm

KUS 5,000 13 624,46 68 122,30 CS ÚRS 2022 01

PP Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 700 do 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151317
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na 

 dopravní prostředek.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
 b) odvoz ani uložení na skládku,

 c) odstranění pařezu.
 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot 
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 

 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

P
 Poznámka k položce:

kmen ponechán na pozemku, větve zlikvidovány

22 K 112151116 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 600 do 700 mm KUS 3,000 5 970,46 17 911,38 CS ÚRS 2022 01

PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 600 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151116

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na 

 dopravní prostředek.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
 b) odvoz ani uložení na skládku,

 c) odstranění pařezu.
 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot 
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 

 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

P
 Poznámka k položce:

kmen ponechán na pozemku, větve zlikvidovány

23 K 174251201
Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu 
zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm

KUS 34,000 88,52 3 009,68 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 
100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174251201

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Zásyp jam po pařezech průměru do 300 mm se neoceňuje v případě, že se současně provádí sejmutí ornice.

2. Nestačí-li pro zasypání jámy po pařezu výkopek získaný při dobývání pařezu a je-li projektem předepsáno, oceňuje se doplnění jámy do 
 úrovně okolního terénu cenou 174 Zásyp sypaninou jam, šachet, rýh nebo kolem objektů ručně.

3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

24 K 174251202
Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu 
zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm

KUS 12,000 188,31 2 259,72 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 
300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174251202

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Zásyp jam po pařezech průměru do 300 mm se neoceňuje v případě, že se současně provádí sejmutí ornice.

2. Nestačí-li pro zasypání jámy po pařezu výkopek získaný při dobývání pařezu a je-li projektem předepsáno, oceňuje se doplnění jámy do 
 úrovně okolního terénu cenou 174 Zásyp sypaninou jam, šachet, rýh nebo kolem objektů ručně.

3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

25 K 174251203
Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu 
zasypávky průměru pařezu přes 500 do 700 mm

KUS 6,000 363,61 2 181,66 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 
500 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174251203

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Zásyp jam po pařezech průměru do 300 mm se neoceňuje v případě, že se současně provádí sejmutí ornice.

2. Nestačí-li pro zasypání jámy po pařezu výkopek získaný při dobývání pařezu a je-li projektem předepsáno, oceňuje se doplnění jámy do 
 úrovně okolního terénu cenou 174 Zásyp sypaninou jam, šachet, rýh nebo kolem objektů ručně.

3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

26 K 174251204
Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu 
zasypávky průměru pařezu přes 700 do 900 mm

KUS 5,000 805,32 4 026,60 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 
700 do 900 mm
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174251204

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Zásyp jam po pařezech průměru do 300 mm se neoceňuje v případě, že se současně provádí sejmutí ornice.

2. Nestačí-li pro zasypání jámy po pařezu výkopek získaný při dobývání pařezu a je-li projektem předepsáno, oceňuje se doplnění jámy do 
 úrovně okolního terénu cenou 174 Zásyp sypaninou jam, šachet, rýh nebo kolem objektů ručně.

3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

27 K 183101214
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 
1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3

KUS 7,000 149,26 1 044,82 CS ÚRS 2022 01

PP Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183101214

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Vcenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní

  prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků.
 2. Vcenách nejsou započteny náklady na:

  a) uložení odpadu na skládku,
  b) substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

 3. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití
 lezeckých technik. Vpřípadě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

28 K 184102112
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 
balu přes 200 do 300 mm

KUS 7,000 82,27 575,89 CS ÚRS 2022 01

PP Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.
 3. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití

 lezeckých technik. Vpřípadě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

P
 Poznámka k položce:

včetně následné péče 

29 M RM2 Druhová skladba sazenic stromů KUS 7,000 2 473,23 17 312,61 R položka
PP Druhová skladba sazenic stromů

P
 Poznámka k položce:

3x habr, 4x dub

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 58 000,00
13 K R5

Likvidace dřevní hmoty včetně naložení, vodorovného přemístění na skládku, uložení na skládku a poplatku 
dle platné legislativy

KPL 1,000 58 000,00 58 000,00 R položka

PP Likvidace dřevní hmoty včetně naložení, vodorovného přemístění na skládku, uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy

P
 Poznámka k položce:

pařezy, větve, křoviny a stromy s průměrem do 100mm 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 761 459,88

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 761 459,88 21,00% 369 906,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 131 366,45

Bystřice, ř. km 12,541 – 13,261 (Dubí) - Rekonstrukce

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 761 459,88

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 871 965,18

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 538 035,82

VRN3 - Zařízení staveniště 143 186,95

VRN4 - Inženýrská činnost 82 440,97

VRN6 - Územní vlivy 125 830,96

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Bystřice, ř. km 12,541 – 13,261 (Dubí) - Rekonstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 3. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 761 459,88

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 871 965,18
1 K R_01 Provedení rozborů sedimentů dle vyhlášky č. 294/2005 Sb KPL 1,000 47 728,98 47 728,98

PP Provedení rozborů sedimentů dle vyhlášky č. 294/2005 Sb

2 K R_02 Ochrana sítí, zajištění splnění požadavků správců sítí KPL 1,000 82 440,97 82 440,97
PP Ochrana sítí, zajištění splnění požadavků správců sítí

3 K R_03 Aktualizace, doplnění a potvrzení havarijního plánu KPL 1,000 15 620,39 15 620,39
PP Aktualizace, doplnění a potvrzení havarijního plánu

4 K R_04 Aktualizace, doplnění a potvrzení povodňového plánu KPL 1,000 15 620,39 15 620,39
PP Aktualizace, doplnění a potvrzení povodňového plánu

5 K R_05 Aktualizace, přizpůsobení a doplnění plánu BOZP KPL 1,000 15 620,39 15 620,39
PP Aktualizace, přizpůsobení a doplnění plánu BOZP

6 K R_06 Provedení opatření vyplývající z povodňového a havarijního plánu KPL 1,000 17 355,99 17 355,99
PP Provedení opatření vyplývající z povodňového a havarijního plánu

P
 Poznámka k položce:

Zajištění přítomnosti havarijních a sorpčních prostředků pro případ úniku ropných látek z vozidel staveništění dopravy behem realizace stavby 
(dle platných předpisů)

7 K R_07 Zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP KPL 1,000 17 355,99 17 355,99
PP Zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP

8 K R_08
Provedení pasportu okolních objektů, pozemků a povrchů včetně videozáznamu před zahájením stavby s 
datovaným potvrzením majitelů pozemků. Protokolární předání p

KPL 1,000 95 457,97 95 457,97

PP
Provedení pasportu okolních objektů, pozemků a povrchů včetně videozáznamu před zahájením stavby s datovaným potvrzením majitelů 
pozemků. Protokolární předání pozemků a komunikací včetně uvedení do původního stavu, majitelům po skončení stavby s jejich písemným 
potvrzením.

9 K R_09
Zajištění čištění vozidel staveništění dopravy před vjezdem na veřejné komunikace, zajištění čištění (mytí) 
komunikace znečištěné staveništní dopravou

KPL 1,000 91 118,97 91 118,97

PP
Zajištění čištění vozidel staveništění dopravy před vjezdem na veřejné komunikace, zajištění čištění (mytí) komunikace znečištěné staveništní 
dopravou

10 K R_10 Úprava oplocení dotčeného stavbou podél koryta potoka KPL 1,000 31 067,23 31 067,23
PP Úprava oplocení dotčeného stavbou podél koryta potoka

11 K R_12 DIO (dopravně inženýrská opatření) - viz. příloha B.2 KPL 1,000 442 577,91 442 577,91
PP DIO (dopravně inženýrská opatření) - viz. příloha B.2

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 538 035,82
12 K 42320 Geotechnik stavby KPL 1,000 208 271,93 208 271,93

PP Geotechnik stavby

13 K 42321 Práce geodeta vč. zaměření stavby KPL 1,000 177 898,94 177 898,94
PP Práce geodeta vč. zaměření stavby

Bystřice, ř. km 12,541 – 13,261 (Dubí) - Rekonstrukce

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

 - dokumentace skutečného provedení stavby (zaměření geodetem) 
- geometrický plán pro majetkové vyrovnání pozemků po ukončení stavby - 3x v písemné podobě, 1x v otevřeném formátu .dgn nebo .dwg

14 K 01325400 Dokumentace skutečného provedení stavby KPL 1,000 151 864,95 151 864,95
PP Dokumentace skutečného provedení stavby

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a projektové práce.

P

 Poznámka k položce:
Dokumentace skutečného provedení stavby-- dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, v 
šesti vyhotovení - v českém jazyce, z toho 3 paré v listinné podobě a 3 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg 

 (WORD, EXCEL a AUTOCAD). 
 - DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v 
provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou 
zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich  realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace 
beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy 
skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres 

 skutečného provedení“.
 
 

D VRN3 Zařízení staveniště 143 186,95
15 K 03000100 Zařízení staveniště KPL 1,000 143 186,95 143 186,95

PP Zařízení staveniště

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz příslušné Přílohy 01 až 09.

P
 Poznámka k položce:

2x buňka TOI, oplocení, osvětlení, sjezdy do koryta - kompletní dle potřeb zhotovitele, vč. zázemí pro pořádání pravidelných a mimořádných 
KD stavby.

D VRN4 Inženýrská činnost 82 440,97
16 K 04300200 Zkoušky a ostatní měření KPL 1,000 82 440,97 82 440,97

PP Zkoušky a ostatní měření

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz příslušné Přílohy 01 až 09.

P
 Poznámka k položce:

zkoušky bouraného kamene pro určení rozsahu zpětného použití

D VRN6 Územní vlivy 125 830,96
17 K 06000100 Územní vlivy KPL 1,000 125 830,96 125 830,96

PP Územní vlivy

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz příslušné Přílohy 01 až 09.

P
 Poznámka k položce:

Zvýšené nároky na manipulaci se stavebním materiálem v intravilánu obce, vč. příp. dopravně inženýrského opatření.
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 31. 3. 2022

Kód Popis MJ Výměra

 SO 01 Rekonstrukce koryta ř. km 12,604 – 12,800 (součástí objektu je podobjekt SO 01.1)

A1 A1 211,950

"""Bourací a přípravné práce" 0,000

A1 "Bourání stávajícího dna (LK)" 3.6*196.25*0.3 211,950

A10 A10 5,327

"""Doplňující, zajišťovací konstrukce" 0,000

A10 "Zápory HE140B, dl. 4,50 m, á = 1,50 m ; obsyp paty zápory fr. 8-16, s ponecháním ve vrtu" 3.14*0.15*0.15*1.45*52 5,327

A11 A11 234,000

"""Doplňující, zajišťovací konstrukce" 0,000

A11 "Zápory HE140B, dl. 4,50 m, á = 1,50 m" 52*4.5 234,000

A12 A12 5,694

"""Doplňující, zajišťovací konstrukce" 0,000

"""Zápory HE140B, dl. 4,50 m, á = 1,50 m ; ostatní konstrukce" 0,000

A12 "převázky HE220B (73,0 kg/m) dl. 6,5 m" 12*6.5*73.0/1000 5,694

A13 A13 196,250

"""Doplňující, zajišťovací konstrukce" 0,000

A13 "2x 10m3 hrázky á 20m koryta - odborný odhad" 2*10/20.0*196.25 196,250

A14 A14 98,125

"""Doplňující, zajišťovací konstrukce" 0,000

A14 "2x 10m3 hrázky á 20m koryta - odborný odhad - opakované použití z min. 50%" 2*10/20.0*196.25*0.5 98,125

A15 A15 196,250

"""Doplňující, zajišťovací konstrukce" 0,000

A15 "2x 10m3 hrázky á 20m koryta - odborný odhad" 2*10/20.0*196.25 196,250

A16 A16 573,050

"""dovoz na meziskládku" 0,000

A16 "zemina potřebná pro zpětný zásyp" 573.05 573,050

A17 A17 1 589,625

A17 "Odkop - dotvarování koryta pro provedení nové konstrukce - dle příčných řezů" 8.1*196.25 1 589,625

20715103
Bystřice, ř. km 12,541 – 13,261 (Dubí) - Rekonstrukce
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Kód Popis MJ Výměra

A18 A18 573,050

"""dovoz z meziskládky - naložení" 0,000

A18 "zemina potřebná pro zpětný zásyp" 573.05 573,050

A19 A19 520,965

"""Doplňující, zajišťovací konstrukce" 0,000

A19 "dočasné zasypání koryta Bystřice v místě pažení HEB (dl. 76,5m) - provedení kontinuálně z materiálu výkopu při stavbě" 6.81*76.5 520,965

A20 A20 98,914

"""Konstrukce nového koryta" 0,000

A20 "Dosypání v místech stávajících stupňů, hutněno frakce 0-63" (20.27+5.76)*3.8 98,914

A22 A22 573,050

"""Konstrukce nového koryta" 0,000

A22 "Hutněný zásyp rubu opěrné zdi (vykopaný materiál) - plochy v řezu" (0.85+0.61)*2*196.25 573,050

A23 A23 490,625

"""Dokončující práce" 0,000

A23 "Zatravnění povrchu" 196.25*2*1.25 490,625

A24 A24 14,719

"""Dokončující práce" 0,000

A24 "Zatravnění povrchu" 196.25*2*1.25*3/100 14,719

A25 A25 490,625

"""Dokončující práce" 0,000

A25 "Ohumusování povrchu tl. 100mm" 196.25*2*1.25 490,625

A26 A26 88,313

"""Dokončující práce" 0,000

A26 "Ohumusování povrchu tl. 100mm"196.25*2*1.25*0.1*1.8 88,313

A27 A27 221,000

"""Doplňující, zajišťovací konstrukce" 0,000

A27 "Zápory HE140B, dl. 4,50 m, á = 1,50 m ; vrty pro osazení zápor dl. 4,25 m" 52*4.25 221,000

A28 A28 368,950

"""Konstrukce nového koryta" 0,000

A28 "Základ - kameno x betonové zdivo (MC25)" 0.94*196.25*2 368,950

A29 A29 270,690

"""Konstrukce nového koryta" 0,000

A29 "Dno - hutněný štěrkopískový podsyp, fr 0-32 - plocha v řezu" 1.4*(196.25-2.4-0.5) 270,690

A3 A3 1 589,625
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Kód Popis MJ Výměra

"""Bourací a přípravné práce" 0,000

A3 "Odkop - dotvarování koryta pro provedení nové konstrukce - dle příčných řezů" 8.1*196.25 1 589,625

A30 A30 0,324

"""Konstrukce nového koryta" 0,000

A30 "betonové překlady, dl. 1,80 m, 150/150 (patří do SO 01.1)" 8*0.15*0.15*1.8 0,324

A32 A32 174,008

"""Konstrukce nového koryta" 0,000

"""predikce 1/3 objemu zdiva výplňové" 0,000

A32 "Dřík - kameno x betonové zdivo (MC25) - plocha z řezu" 1.33*2*196.25*1/3 174,008

A33 A33 20,508

"""Konstrukce nového koryta" 0,000

"""predikce 1/3 objemu zdiva výplňové" 0,000

A33 "Zbývající materiál (z rozebraného stávajícího opevnění) po zabudování většiny materiálu do základů" 432.731-368.95-432.731*0.1 20,508

A34 A34 174,008

"""Konstrukce nového koryta" 0,000

"""predikce 1/3 objemu zdiva rubové" 0,000

A34 "Dřík - kameno x betonové zdivo (MC25) - plocha z řezu" 1.33*2*196.25*1/3 174,008

A35 A35 174,008

"""Konstrukce nového koryta" 0,000

"""predikce 1/3 objemu zdiva obkladní / lícové" 0,000

A35 "Dřík - kameno x betonové zdivo (MC25) - plocha z řezu" 1.33*2*196.25*1/3 174,008

A36 A36 6,432

"""Konstrukce nového koryta" 0,000

A36 "beton stabilizačních prahů, beton C25/30 - XF3" 3*2.68*0.8 6,432

A37 A37 16,080

"""Konstrukce nového koryta" 0,000

A37 "beton stabilizačních prahů, beton C25/30 - XF3" 3*2.68*2 16,080

A39 A39 104,667

"""Konstrukce nového koryta" 0,000

A39 "Odvodnění rubu dříku (ve spárách LK) á 3m trubkou DN 50 dl. do 0,8m" 0.8*2*196.25/3 104,667

A4 A4 68,688

"""Bourací a přípravné práce" 0,000

A4 "Bourání stávajícího opevnění (beton - cca 10%)" 1.75*2*196.25*0.1 68,688

A40 A40 628,000
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Kód Popis MJ Výměra

"""Konstrukce nového koryta" 0,000

A40 "Podkladní beton, tl. 0,15 m, 0.799/15-X0" 1.6*2*196.25 628,000

A41 A41 749,675

"""Konstrukce nového koryta" 0,000

A41 "Podkladní beton (dno), tl. 0,2 m, C25/30 n XF3" 3.82*196.25 749,675

A42 A42 196,250

"""Konstrukce nového koryta" 0,000

A42 "Drenážní filtr, fr 16-32 (plocha z řezu)" 0.5*2*196.25 196,250

A43 A43 749,675

"""Konstrukce nového koryta" 0,000

A43 "Dno - rovnanina / dlažba z lomového kamene s vyspárováníám, tl. kamene 400mm" 3.82*196.25 749,675

A44 A44 824,250

"""Konstrukce nového koryta" 0,000

A44 "Odvodnění rubu dříku - nepropustná geomembrána" 2.1*2*196.25 824,250

A47 A47 2,000

"""Konstrukce nového koryta" 0,000

A47 "Prahy - vydřevění stávajících otvorů nátoku 2 výtoku (patří do SO 01.1)" 2 2,000

A48 A48 2,000

"""Konstrukce nového koryta" 0,000

A48 "U80 dl. 900 mm vč. PKO ; konstrukce pro osazení fošen (přepad) (patří do SO 01.1)" 2 2,000

A49 A49 2,000

"""Konstrukce nového koryta" 0,000

A49 "U80 (8,64 kg/m) dl. 900 mm vč. PKO ; konstrukce pro osazení fošen (přepad) (patří do SO 01.1)" 2 2,000

A5 A5 618,188

"""Bourací a přípravné práce" 0,000

A5 "Bourání stávajícího opevnění (LK do betonu - cca 90%)" 1.75*2*196.25*0.9 618,188

A50 A50 15,000

"""Konstrukce nového koryta" 0,000

A50 "Prahy - očištění tlakovou vodou (patří do SO 01.1)" 5*3 15,000

A52 A52 432,731

"""Bourací a přípravné práce" 0,000

A52 "Bourání zdiva stávajícího opevnění (LK do betonu - cca 90%) - pro další použití na základové 432.731 výplňové zdivo (cca 70%)"  1.75*2*196.25*0.9*0.7 432,731

A53 A53 402,705

A53 "stávající dno (LK)" 402.705 402,705
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Kód Popis MJ Výměra

A6 A6 1 177,500

"""Doplňující, zajišťovací konstrukce" 0,000

A6 "Pažení výkopu ve spádu 4:1" 3.0*2*196.25 1 177,500

A7 A7 1 177,500

"""Doplňující, zajišťovací konstrukce" 0,000

A7 "Pažení výkopu ve spádu 4:1" 3.0*2*196.25 1 177,500

A8 A8 234,000

"""Doplňující, zajišťovací konstrukce" 0,000

A8 "Zápory HE140B, dl. 4,50 m, á = 1,50 m" 52*4.5 234,000

A9 A9 3,943

"""Doplňující, zajišťovací konstrukce" 0,000

A9 "Zápory HE140B (33,7 kg/m), dl. 4,50 m, á = 1,50 m ; obratovost 50%" 52*4.5*33.7/1000*0.5 3,943

B1 B1 211,950

B1 "Celkem: "211.95 211,950

B10 B10 5,327

B10 "Celkem: "5.327 5,327

B11 B11 234,000

B11 "Celkem: "234 234,000

B12 B12 6,453

B12 "Rozpěry HE220B (73,0 kg/m) dl. 5,2 m, á = 4,50 m" 17*5.2*73.0/1000 6,453

B13 B13 196,250

B13 "Celkem: "196.25 196,250

B14 B14 98,125

B14 "Celkem: "98.125 98,125

B15 B15 196,250

B15 "Celkem: "196.25 196,250

B16 B16 573,050

"""dovoz z meziskládky" 0,000

B16 "zemina potřebná pro zpětný zásyp" 573.05 573,050

B17 B17 -573,050

B17 "odpočet materiálu pro zpětné použití" -573.05 -573,050

B18 B18 573,050

B18 "Celkem: "573.05 573,050

B19 B19 520,965
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B19 "Celkem: "520.965 520,965

B20 B20 98,914

B20 "Celkem: "98.914 98,914

B22 B22 573,050

B22 "Celkem: "573.05 573,050

B23 B23 490,625

B23 "Celkem: "490.625 490,625

B24 B24 14,719

B24 "Celkem: "14.719 14,719

B25 B25 490,625

B25 "Celkem: "490.625 490,625

B26 B26 88,313

B26 "Celkem: "88.313 88,313

B27 B27 221,000

B27 "Celkem: "221 221,000

B28 B28 368,950

B28 "Celkem: "368.95 368,950

B29 B29 270,690

B29 "Celkem: "270.69 270,690

B3 B3 520,965

"""Doplňující, zajišťovací konstrukce" 0,000

B3 "Odstranění dočasného zasypání koryta Bystřice v místě pažení HEB (dl. 76,5m)" 6.81*76.5 520,965

B30 B30 0,324

B30 "Celkem: "0.324 0,324

B32 B32 -20,508

B32 "Odpočet vyzískaného materiálu (z rozebraného stávajícího opevnění)" -20.508 -20,508

B33 B33 20,508

B33 "Celkem: "20.508 20,508

B34 B34 174,008

B34 "Celkem: "174.008 174,008

B35 B35 174,008

B35 "Celkem: "174.008 174,008

B36 B36 1,475

B36 "Betonový práh s oknem (MZP) beton C25/30-XF3 (patří do SO 01.1)" 2.95*0.5 1,475
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B37 B37 6,800

B37 "Betonový práh s oknem (MZP) beton C25/30-XF3 (patří do SO 01.1)" 6.8 6,800

B39 B39 104,667

B39 "Celkem: "104.667 104,667

B4 B4 68,688

B4 "Celkem: "68.688 68,688

B40 B40 628,000

B40 "Celkem: "628 628,000

B41 B41 749,675

B41 "Celkem: "749.675 749,675

B42 B42 196,250

B42 "Celkem: "196.25 196,250

B43 B43 749,675

B43 "Celkem: "749.675 749,675

B44 B44 824,250

B44 "Celkem: "824.25 824,250

B47 B47 2,000

B47 "Celkem: "2 2,000

B48 B48 2,000

B48 "Celkem: "2 2,000

B49 B49 2,000

B49 "Celkem: "2 2,000

B5 B5 -432,731

B5 "Odpočet - předpoklad části (70%) pro další použití na základové 618.188 výplňové zdivo - rozebrání s očištěním"  -1.75*2*196.25*0.9*0.7 -432,731

B50 B50 15,000

B50 "Celkem: "15 15,000

B52 B52 432,731

"""Primární užití vyzískaného materiálu bude v základu nově navrhované konstrukce a rubu dříku konstrukce!" 0,000

B52 "Celkem: "432.731 432,731

B53 B53 164,851

B53 "část opevnění z betonu" 164.851 164,851

B6 B6 1 177,500

B6 "Celkem: "1177.5 1 177,500

B7 B7 1 177,500
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B7 "Celkem: "1177.5 1 177,500

B8 B8 234,000

B8 "Celkem: "234 234,000

B9 B9 3,943

B9 "Celkem: "3.943 3,943

C10 C10 11,187

C10 5.327 * 2.1"Koeficient množství 11,187

C12 C12 0,799

C12 "Roznášecí profil U300 (47,0 kg/m), dl. 1,0 m, á = 4,50 m" 17*1.0*47.0/1000 0,799

C14 C14 176,625

C14 98.125 * 1.8"Koeficient množství 176,625

C16 C16 1 146,100

C16 "Celkem: "573.05+573.05 1 146,100

C17 C17 1 016,575

C17 "Celkem: "1589.625+-573.05 1 016,575

C3 C3 2 110,590

C3 "Celkem: "1589.625+520.965 2 110,590

C32 C32 153,500

C32 "Celkem: "174.008+-20.508 153,500

C36 C36 7,907

C36 "Celkem: "6.432+1.475 7,907

C37 C37 22,880

C37 "Celkem: "16.08+6.8 22,880

C5 C5 185,457

C5 "Celkem: "618.188+-432.731 185,457

C53 C53 472,915

C53 "část opevnění nevhodná pro další použití - bouraný LK do betonu" 472.915 472,915

D12 D12 12,946

D12 "Celkem: "5.694+6.453+0.799 12,946

D53 D53 108,183

D53 "lože 402.705 betonové výplně z rozebírané části konstrukce opevnění - predikce 10%" 1081.828*0.1 108,183

E53 E53 1 148,654

E53 "Celkem: "402.705+164.851+472.915+108.183 1 148,654

 SO 02 Rekonstrukce koryta ř. km 12,800 – 13,020 (součástí obj. jsou podobj. SO 02.1, SO 02.2, SO 02.3)
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A1 A1 237,038

"""Bourací a přípravné práce" 0,000

A1 "Bourání stávajícího dna (LK)" 3.6*219.48*0.3 237,038

A10 A10 3,790

"""Doplňující, zajišťovací konstrukce" 0,000

A10 "Zápory HE140B, dl. 4,50 m, á = 1,50 m ; obsyp paty zápory fr. 8-16, s ponecháním ve vrtu" 3.14*0.15*0.15*1.45*37 3,790

A11 A11 166,500

"""Doplňující, zajišťovací konstrukce" 0,000

A11 "Zápory HE140B, dl. 4,50 m, á = 1,50 m" 37*4.5 166,500

A12 A12 4,271

"""Doplňující, zajišťovací konstrukce" 0,000

"""Zápory HE140B, dl. 4,50 m, á = 1,50 m ; ostatní konstrukce" 0,000

A12 "převázky HE220B (73,0 kg/m) dl. 6,5 m" 9*6.5*73.0/1000 4,271

A13 A13 219,480

"""Doplňující, zajišťovací konstrukce" 0,000

A13 "2x 10m3 hrázky á 20m koryta - odborný odhad" 2*10/20.0*219.48 219,480

A14 A14 109,740

"""Doplňující, zajišťovací konstrukce" 0,000

A14 "2x 10m3 hrázky á 20m koryta - odborný odhad - opakované použití z min. 50%" 2*10/20.0*219.48*0.5 109,740

A15 A15 219,480

"""Doplňující, zajišťovací konstrukce" 0,000

A15 "2x 10m3 hrázky á 20m koryta - odborný odhad" 2*10/20.0*219.48 219,480

A16 A16 657,818

"""dovoz na meziskládku" 0,000

A16 "zemina potřebná pro zpětný zásyp" 657.818 657,818

A17 A17 1 777,788

A17 "Odkop - dotvarování koryta pro provedení nové konstrukce - dle příčných řezů" 8.1*219.48 1 777,788

A18 A18 657,818

"""dovoz z meziskládky - naložení" 0,000

A18 "zemina potřebná pro zpětný zásyp" 657.818 657,818

A19 A19 401,790

"""Doplňující, zajišťovací konstrukce" 0,000

A19 "dočasné zasypání koryta Bystřice v místě pažení HEB (dl. 59m) - provedení kontinuálně z materiálu výkopu při stavbě" 6.81*59 401,790

A20 A20 24,548
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"""Konstrukce nového koryta" 0,000

A20 "Dosypání v místech stávajících stupňů, hutněno frakce 0-63" (2.56+3.9)*3.8 24,548

A22 A22 657,818

"""Konstrukce nového koryta" 0,000

A22 "Hutněný zásyp rubu opěrné zdi (vykopaný materiál) - plochy v řezu" (0.85+0.61)*2*(214.48+6.5+4.3) 657,818

A23 A23 548,700

"""Dokončující práce" 0,000

A23 "Zatravnění povrchu" 219.48*2*1.25 548,700

A24 A24 16,461

"""Dokončující práce" 0,000

A24 "Zatravnění povrchu" 219.48*2*1.25*3/100 16,461

A25 A25 548,700

"""Dokončující práce" 0,000

A25 "Ohumusování povrchu tl. 100mm" 219.48*2*1.25 548,700

A26 A26 98,766

"""Dokončující práce" 0,000

A26 "Ohumusování povrchu tl. 100mm" 219.48*2*1.25*0.1*1.8 98,766

A27 A27 157,250

"""Doplňující, zajišťovací konstrukce" 0,000

A27 "Zápory HE140B, dl. 4,50 m, á = 1,50 m ; vrty pro osazení zápor dl. 4,25 m" 37*4.25 157,250

A28 A28 413,374

"""Konstrukce nového koryta" 0,000

A28 "Základ - kameno x betonové zdivo (MC25)" 0.94*(214.48+3.25+2.15)*2 413,374

A29 A29 302,932

"""Konstrukce nového koryta" 0,000

A29 "Dno - hutněný štěrkopískový podsyp, fr 0-32 - plocha v řezu" 1.4*(218.48-1.6-0.5) 302,932

A3 A3 1 777,788

"""Bourací a přípravné práce" 0,000

A3 "Odkop - dotvarování koryta pro provedení nové konstrukce - dle příčných řezů" 8.1*219.48 1 777,788

A30 A30 0,243

"""Konstrukce nového koryta" 0,000

A30 "betonové překlady, dl. 1,80 m, 150/150 (patří do SO 02.3)" 6*0.15*0.15*1.8 0,243

A32 A32 194,960

"""Konstrukce nového koryta" 0,000
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"""predikce 1/3 objemu zdiva výplňové" 0,000

A32 "Dřík - kameno x betonové zdivo (MC25) - plocha z řezu" 1.33*2*(214.48+3.25+2.15)*1/3 194,960

A33 A33 22,184

"""Konstrukce nového koryta" 0,000

"""predikce 1/3 objemu zdiva výplňové" 0,000

A33 "Zbývající materiál (z rozebraného stávajícího opevnění) po zabudování většiny materiálu do základů" 483.953-413.374-483.953*0.1 22,184

A34 A34 194,960

"""Konstrukce nového koryta" 0,000

"""predikce 1/3 objemu zdiva rubové" 0,000

A34 "Dřík - kameno x betonové zdivo (MC25) - plocha z řezu" 1.33*2*(214.48+3.25+2.15)*1/3 194,960

A35 A35 194,960

"""Konstrukce nového koryta" 0,000

"""predikce 1/3 objemu zdiva obkladní / lícové" 0,000

A35 "Dřík - kameno x betonové zdivo (MC25) - plocha z řezu" 1.33*2*(214.48+3.25+2.15)*1/3 194,960

A36 A36 4,288

"""Konstrukce nového koryta" 0,000

"""Konstrukce nového koryta" 0,000

A41 "Podkladní beton (dno), tl. 0,2 m, C25/30 n XF3" 3.82*219.48 838,414

A42 A42 219,480

"""Konstrukce nového koryta" 0,000

A42 "Drenážní filtr, fr 16-32 (plocha z řezu)" 0.5*2*219.48 219,480

A43 A43 838,414

"""Konstrukce nového koryta" 0,000

A43 "Dno - rovnanina / dlažba z lomového kamene s vyspárováníám, tl. kamene 400mm" 3.82*219.48 838,414

A44 A44 921,816

"""Konstrukce nového koryta" 0,000

A44 "Odvodnění rubu dříku - nepropustná geomembrána" 2.1*2*219.48 921,816

A47 A47 2,000

"""Konstrukce nového koryta" 0,000

A47 "U80 dl. 900 mm vč. PKO ; konstrukce pro osazení fošen (přepad) (patří do SO 02.3)" 2 2,000

A48 A48 2,000

"""Konstrukce nového koryta" 0,000

"""Doplňující, zajišťovací konstrukce" 0,000

A7 "Pažení výkopu ve spádu 4:1" 3.0*2*219.48 1 316,880
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A8 A8 166,500

"""Doplňující, zajišťovací konstrukce" 0,000

A8 "Zápory HE140B, dl. 4,50 m, á = 1,50 m" 37*4.5 166,500

A9 A9 2,806

"""Doplňující, zajišťovací konstrukce" 0,000

A9 "Zápory HE140B (33,7 kg/m), dl. 4,50 m, á = 1,50 m ; obratovost 50%" 37*4.5*33.7/1000*0.5 2,806

B1 B1 237,038

B1 "Celkem: "237.038 237,038

B10 B10 3,790

B10 "Celkem: "3.79 3,790

B11 B11 166,500

B11 "Celkem: "166.5 166,500

B12 B12 4,935

B12 "Rozpěry HE220B (73,0 kg/m) dl. 5,2 m, á = 4,50 m" 13*5.2*73.0/1000 4,935

B19 B19 401,790

B19 "Celkem: "401.79 401,790

B20 B20 24,548

B20 "Celkem: "24.548 24,548

B22 B22 657,818

B22 "Celkem: "657.818 657,818

B23 B23 548,700

B23 "Celkem: "548.7 548,700

B24 B24 16,461

B24 "Celkem: "16.461 16,461

B25 B25 548,700

B25 "Celkem: "548.7 548,700

B26 B26 98,766

B26 "Celkem: "98.766 98,766

A36 "beton stabilizačních prahů, beton C25/30 - XF3 (rozdělení SO 02.1 - 1x 4.288 SO 02.2 - 1x)" 2*2.68*0.8 4,288

A37 A37 10,720

"""Konstrukce nového koryta" 0,000

A37 "beton stabilizačních prahů, beton C25/30 - XF3 (rozdělení SO 02.1 - 1x 10.72 SO 02.2 - 1x)" 2*2.68*2 10,720

A39 A39 117,056

"""Konstrukce nového koryta" 0,000
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A39 "Odvodnění rubu dříku (ve spárách LK) á 3m trubkou DN 50 dl. do 0,8m" 0.8*2*219.48/3 117,056

A4 A4 76,818

"""Bourací a přípravné práce" 0,000

A4 "Bourání stávajícího opevnění (beton - cca 10%)" 1.75*2*219.48*0.1 76,818

A40 A40 703,616

"""Konstrukce nového koryta" 0,000

A40 "Podkladní beton, tl. 0,15 m, 0.611/15-X0" 1.6*2*(214.48+3.25+2.15) 703,616

A41 A41 838,414

A48 "U80 (8,64 kg/m) dl. 900 mm vč. PKO ; konstrukce pro osazení fošen (přepad) (patří do SO 02.3)" 2 2,000

A5 A5 691,362

"""Bourací a přípravné práce" 0,000

A5 "Bourání stávajícího opevnění (LK do betonu - cca 90%)" 1.75*2*219.48*0.9 691,362

A50 A50 483,953

"""Bourací a přípravné práce" 0,000

A50 "Bourání zdiva stávajícího opevnění (LK do betonu - cca 90%) - pro další použití na základové 483.953 výplňové zdivo (cca 70%)"  1.75*2*219.48*0.9*0.7 483,953

A51 A51 450,372

A51 "stávající dno (LK)" 450.372 450,372

A6 A6 1 316,880

"""Doplňující, zajišťovací konstrukce" 0,000

A6 "Pažení výkopu ve spádu 4:1" 3.0*2*219.48 1 316,880

A7 A7 1 316,880

B13 B13 219,480

B13 "Celkem: "219.48 219,480

B14 B14 109,740

B14 "Celkem: "109.74 109,740

B15 B15 219,480

B15 "Celkem: "219.48 219,480

B16 B16 657,818

"""dovoz z meziskládky" 0,000

B16 "zemina potřebná pro zpětný zásyp" 657.818 657,818

B17 B17 -657,818

B17 "odpočet materiálu pro zpětné použití" -657.818 -657,818

B18 B18 657,818

B18 "Celkem: "657.818 657,818
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B27 B27 157,250

B27 "Celkem: "157.25 157,250

B28 B28 413,374

B28 "Celkem: "413.374 413,374

B29 B29 302,932

B29 "Celkem: "302.932 302,932

B3 B3 401,790

"""Doplňující, zajišťovací konstrukce" 0,000

B3 "Odstranění dočasného zasypání koryta Bystřice v místě pažení HEB (dl. 59m)" 6.81*59 401,790

B30 B30 0,243

B30 "Celkem: "0.243 0,243

B32 B32 -22,184

B32 "Odpočet vyzískaného materiálu (z rozebraného stávajícího opevnění)" -22.184 -22,184

B33 B33 22,184

B33 "Celkem: "22.184 22,184

B34 B34 194,960

B34 "Celkem: "194.96 194,960

B35 B35 194,960

B35 "Celkem: "194.96 194,960

B36 B36 1,650

B36 "Betonový práh s oknem (MZP) beton C25/30-XF3 (patří do SO 02.3)" 3.3*0.5 1,650

B37 B37 8,500

B37 "Betonový práh s oknem (MZP) beton C25/30-XF3 (patří do SO 02.3)" 8.5 8,500

B39 B39 117,056

B39 "Celkem: "117.056 117,056

B4 B4 76,818

B4 "Celkem: "76.818 76,818

B40 B40 703,616

B40 "Celkem: "703.616 703,616

B41 B41 838,414

B41 "Celkem: "838.414 838,414

B42 B42 219,480

B42 "Celkem: "219.48 219,480

B43 B43 838,414
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B43 "Celkem: "838.414 838,414

B44 B44 921,816

B44 "Celkem: "921.816 921,816

B47 B47 2,000

B47 "Celkem: "2 2,000

B48 B48 2,000

B48 "Celkem: "2 2,000

B5 B5 -483,953

B5 "Odpočet - předpoklad části (70%) pro další použití na základové 691.362 výplňové zdivo - rozebrání s očištěním"  -1.75*2*219.48*0.9*0.7 -483,953

B50 B50 483,953

"""Primární užití vyzískaného materiálu bude v základu nově navrhované konstrukce a rubu dříku konstrukce!" 0,000

B50 "Celkem: "483.953 483,953

B51 B51 184,363

B51 "část opevnění z betonu" 184.363 184,363

B6 B6 1 316,880

B6 "Celkem: "1316.88 1 316,880

B7 B7 1 316,880

B7 "Celkem: "1316.88 1 316,880

B8 B8 166,500

B8 "Celkem: "166.5 166,500

B9 B9 2,806

B9 "Celkem: "2.806 2,806

C10 C10 7,959

C10 3.79 * 2.1"Koeficient množství 7,959

C12 C12 0,611

C12 "Roznášecí profil U300 (47,0 kg/m), dl. 1,0 m, á = 4,50 m" 13*1.0*47.0/1000 0,611

C14 C14 197,532

C14 109.74 * 1.8"Koeficient množství 197,532

C16 C16 1 315,636

C16 "Celkem: "657.818+657.818 1 315,636

C17 C17 1 119,970

C17 "Celkem: "1777.788+-657.818 1 119,970

C3 C3 2 179,578

C3 "Celkem: "1777.788+401.79 2 179,578
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C32 C32 172,776

C32 "Celkem: "194.96+-22.184 172,776

C36 C36 5,938

C36 "Celkem: "4.288+1.65 5,938

C37 C37 19,220

C37 "Celkem: "10.72+8.5 19,220

C5 C5 207,409

C5 "Celkem: "691.362+-483.953 207,409

C51 C51 528,893

C51 "část opevnění nevhodná pro další použití - bouraný LK do betonu" 528.893 528,893

D12 D12 9,817

D12 "Celkem: "4.271+4.935+0.611 9,817

D51 D51 120,988

D51 "lože 450.372 betonové výplně z rozebírané části konstrukce opevnění - predikce 10%" 1209.883*0.1 120,988

E51 E51 1 284,616

E51 "Celkem: "450.372+184.363+528.893+120.988 1 284,616

 SO 03 Rekonstrukce koryta ř. km 13,020 – 13,247 (součástí objektu je podobjekt SO 03.1)

A1 A1 245,808

"""Bourací a přípravné práce" 0,000

A1 "Bourání stávajícího dna (LK)" 3.6*227.6*0.3 245,808

A10 A10 227,600

"""Doplňující, zajišťovací konstrukce" 0,000

A10 "2x 10m3 hrázky á 20m koryta - odborný odhad" 2*10/20.0*227.6 227,600

A11 A11 664,592

"""dovoz na meziskládku" 0,000

A11 "zemina potřebná pro zpětný zásyp" 664.592 664,592

A12 A12 1 665,360

A12 "Odkop - dotvarování koryta pro provedení nové konstrukce - dle příčných řezů" 8.1*(227.6-22) 1 665,360

A13 A13 664,592

"""dovoz z meziskládky - naložení" 0,000

A13 "zemina potřebná pro zpětný zásyp" 664.592 664,592

A14 A14 105,488

"""Konstrukce nového koryta" 0,000

A14 "Dosypání v místech stávajících stupňů, hutněno frakce 0-63" (7.51+5.64+14.61)*3.8 105,488
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A16 A16 664,592

"""Konstrukce nového koryta" 0,000

A16 "Hutněný zásyp rubu opěrné zdi (vykopaný materiál) - plochy v řezu" (0.85+0.61)*2*227.6 664,592

A17 A17 569,000

"""Dokončující práce" 0,000

A17 "Zatravnění povrchu" 227.6*2*1.25 569,000

A18 A18 17,070

"""Dokončující práce" 0,000

A18 "Zatravnění povrchu" 227.6*2*1.25*3/100 17,070

A19 A19 569,000

"""Dokončující práce" 0,000

A19 "Ohumusování povrchu tl. 100mm" 227.6*2*1.25 569,000

A20 A20 102,420

"""Dokončující práce" 0,000

A20 "Ohumusování povrchu tl. 100mm" 227.6*2*1.25*0.1*1.8 102,420

A21 A21 429,488

"""Konstrukce nového koryta" 0,000

A21 "Základ - kameno x betonové zdivo (MC25)" 0.94*227.6*2+0.4*4 429,488

A22 A22 408,013

"""Konstrukce nového koryta" 0,000

"""Základ - kameno x betonové zdivo (MC25)" 0,000

A22 "vyzískaný materiál (z rozebraného stávajícího opevnění)" 453.348*0.9 408,013

A23 A23 315,280

"""Konstrukce nového koryta" 0,000

A23 "Dno - hutněný štěrkopískový podsyp, fr 0-32 - plocha v řezu" 1.4*(227.6-2.4) 315,280

A24 A24 203,205

"""Konstrukce nového koryta" 0,000

"""predikce 1/3 objemu zdiva výplňové" 0,000

A24 "Dřík - kameno x betonové zdivo (MC25) - plocha z řezu" (1.33*2*227.6+1.05*4)*1/3 203,205

A25 A25 203,205

"""Konstrukce nového koryta" 0,000

"""predikce 1/3 objemu zdiva rubové" 0,000

A25 "Dřík - kameno x betonové zdivo (MC25) - plocha z řezu" (1.33*2*227.6+1.05*4)*1/3 203,205

A26 A26 203,205
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"""Konstrukce nového koryta" 0,000

"""predikce 1/3 objemu zdiva obkladní / lícové" 0,000

A26 "Dřík - kameno x betonové zdivo (MC25) - plocha z řezu" (1.33*2*227.6+1.05*4)*1/3 203,205

A27 A27 6,432

"""Konstrukce nového koryta" 0,000

A27 "beton stabilizačních prahů, beton C25/30 - XF3" 3*2.68*0.8 6,432

A28 A28 16,080

"""Konstrukce nového koryta" 0,000

A28 "beton stabilizačních prahů, beton C25/30 - XF3" 3*2.68*2 16,080

A3 A3 1 843,560

"""Bourací a přípravné práce" 0,000

A3 "Odkop - dotvarování koryta pro provedení nové konstrukce - dle příčných řezů" 8.1*227.6 1 843,560

A30 A30 121,387

"""Konstrukce nového koryta" 0,000

A30 "Odvodnění rubu dříku (ve spárách LK) á 3m trubkou DN 50 dl. do 0,8m" 0.8*2*227.6/3 121,387

A31 A31 728,320

"""Konstrukce nového koryta" 0,000

A31 "Podkladní beton, tl. 0,15 m, 1000.768/15-X0" 1.6*2*227.6 728,320

A32 A32 869,432

"""Konstrukce nového koryta" 0,000

A32 "Podkladní beton (dno), tl. 0,2 m, C25/30 n XF3" 3.82*227.6 869,432

A33 A33 227,600

"""Konstrukce nového koryta" 0,000

A33 "Drenážní filtr, fr 16-32 (plocha z řezu)" 0.5*2*227.6 227,600

A34 A34 869,432

"""Konstrukce nového koryta" 0,000

A34 "Dno - rovnanina / dlažba z lomového kamene s vyspárováníám, tl. kamene 400mm" 3.82*227.6 869,432

A35 A35 955,920

"""Konstrukce nového koryta" 0,000

A35 "Odvodnění rubu dříku - nepropustná geomembrána" 2.1*2*227.6 955,920

A38 A38 453,348

"""Bourací a přípravné práce" 0,000

A38 "Bourání zdiva stávajícího opevnění (LK do betonu - cca 90%) - pro další použití na základové zdivo (cca 70%)"  1.75*2*(227.6-22)*0.9*0.7 453,348

A39 A39 467,035
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A39 "stávající dno (LK)" 467.035 467,035

A4 A4 71,960

"""Bourací a přípravné práce" 0,000

A4 "Bourání stávajícího opevnění (beton - cca 10%)" 1.75*2*(227.6-22)*0.1 71,960

A5 A5 647,640

"""Bourací a přípravné práce" 0,000

A5 "Bourání stávajícího opevnění (LK do betonu - cca 90%)" 1.75*2*(227.6-22)*0.9 647,640

A6 A6 1 365,600

"""Doplňující, zajišťovací konstrukce" 0,000

A6 "Pažení výkopu ve spádu 4:1" 3.0*2*227.6 1 365,600

A7 A7 1 365,600

"""Doplňující, zajišťovací konstrukce" 0,000

A7 "Pažení výkopu ve spádu 4:1" 3.0*2*227.6 1 365,600

A8 A8 227,600

"""Doplňující, zajišťovací konstrukce" 0,000

A8 "2x 10m3 hrázky á 20m koryta - odborný odhad" 2*10/20.0*227.6 227,600

A9 A9 113,800

"""Doplňující, zajišťovací konstrukce" 0,000

A9 "2x 10m3 hrázky á 20m koryta - odborný odhad - opakované použití z min. 50%" 2*10/20.0*227.6*0.5 113,800

B1 B1 245,808

B1 "Celkem: "245.808 245,808

B10 B10 227,600

B10 "Celkem: "227.6 227,600

B11 B11 664,592

"""dovoz z meziskládky" 0,000

B11 "zemina potřebná pro zpětný zásyp" 664.592 664,592

B12 B12 -664,592

B12 "odpočet materiálu pro zpětné použití" -664.592 -664,592

B13 B13 664,592

B13 "Celkem: "664.592 664,592

B14 B14 105,488

B14 "Celkem: "105.488 105,488

B16 B16 664,592

B16 "Celkem: "664.592 664,592
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B17 B17 569,000

B17 "Celkem: "569 569,000

B18 B18 17,070

B18 "Celkem: "17.07 17,070

B19 B19 569,000

B19 "Celkem: "569 569,000

B20 B20 102,420

B20 "Celkem: "102.42 102,420

B21 B21 -408,013

B21 "Odpočet vyzískaného materiálu (z rozebraného stávajícího opevnění)" -453.348*0.9 -408,013

B22 B22 408,013

B22 "Celkem: "408.013 408,013

B23 B23 315,280

B23 "Celkem: "315.28 315,280

B24 B24 203,205

B24 "Celkem: "203.205 203,205

B25 B25 203,205

B25 "Celkem: "203.205 203,205

B26 B26 203,205

B26 "Celkem: "203.205 203,205

B27 B27 6,432

B27 "Celkem: "6.432 6,432

B28 B28 16,080

B28 "Celkem: "16.08 16,080

B3 B3 1 843,560

B3 "Celkem: "1843.56 1 843,560

B30 B30 121,387

B30 "Celkem: "121.387 121,387

B31 B31 728,320

B31 "Celkem: "728.32 728,320

B32 B32 869,432

B32 "Celkem: "869.432 869,432

B33 B33 227,600

B33 "Celkem: "227.6 227,600
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B34 B34 869,432

B34 "Celkem: "869.432 869,432

B35 B35 955,920

B35 "Celkem: "955.92 955,920

B38 B38 453,348

"""Primární užití vyzískaného materiálu bude v základu nově navrhované konstrukce a rubu dříku konstrukce!" 0,000

B38 "Celkem: "453.348 453,348

B39 B39 172,704

B39 "část opevnění z betonu" 172.704 172,704

B4 B4 71,960

B4 "Celkem: "71.96 71,960

B5 B5 -453,348

B5 "Odpočet - předpoklad části (70%) pro další použití na základové 647.64 výplňové zdivo - rozebrání s očištěním"  -1.75*2*(227.6-22)*0.9*0.7 -453,348

B6 B6 1 365,600

B6 "Celkem: "1365.6 1 365,600

B7 B7 1 365,600

B7 "Celkem: "1365.6 1 365,600

B8 B8 227,600

B8 "Celkem: "227.6 227,600

B9 B9 113,800

B9 "Celkem: "113.8 113,800

C11 C11 1 329,184

C11 "Celkem: "664.592+664.592 1 329,184

C12 C12 1 000,768

C12 "Celkem: "1665.36+-664.592 1 000,768

C21 C21 21,475

C21 "Celkem: "429.488+-408.013 21,475

C39 C39 495,445

C39 "část opevnění nevhodná pro další použití - bouraný LK do betonu" 495.445 495,445

C5 C5 194,292

C5 "Celkem: "647.64+-453.348 194,292

C9 C9 204,840

C9 113.8 * 1.8"Koeficient množství 204,840

D39 D39 113,337
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D39 "lože 467.035 betonové výplně z rozebírané části konstrukce opevnění - predikce 10%" 1133.37*0.1 113,337

E39 E39 1 248,521

E39 "Celkem: "467.035+172.704+495.445+113.337 1 248,521

 SO 04 Rekonstrukce dopadiště přehrážky ř. km 13,247 – 13,261

A10 A10 26,000

A10 "dopadiště - nevhodný  kámen (LK)" 26 26,000

A2 A2 52,000

"""Bourací a přípravné práce" 0,000

A2 "Bourání stávajícího dna dopadiště (LK)" (39+13)*1 52,000

A3 A3 26,000

"""třídění rozebraného dopadiště" 0,000

A3 "výběr vhodného kamene odhad 50 % (velikost min. 1 m)" 0.5*52 26,000

A4 A4 26,000

"""očištění kamene z rozebraného dopadiště" 0,000

A4 "odhad 50%" 0.5*52 26,000

A5 A5 13,000

"""předpokládá se využít 50% LK z rozebraného dopadiště" 0,000

"""dopadiště (u nové zdi)" 0,000

A5 13*1 13,000

A6 A6 -51,917

"""odečet využitého LK" 0,000

A6 -26*1.99680 -51,917

A7 A7 60,000

"""celková plocha" 0,000

A7 60 60,000

A8 A8 30,000

"""předpoklad opravy 50% celkové očištěné plochy" 0,000

A8 60*0.5 30,000

A9 A9 60,000

"""celková plocha" 0,000

A9 60 60,000

B10 B10 6,000

B10 "očištěný materiál stávající dlažby"60*0.1 6,000

B2 B2 52,000
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B2 "Celkem: "52 52,000

B5 B5 39,000

"""dopadiště (pod tělesem přehrážky)" 0,000

B5 39*1 39,000

C10 C10 32,000

C10 "Celkem: "26+6 32,000

C5 C5 52,000

C5 "Celkem: "13+39 52,000

 SO 05 Kácení dřevin

A1 A1 5 200,000

A1 5200 5 200,000

Strana 83 z 87



Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje 

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, 

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné 

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA Stavební objekt pozemní

ING Stavební objekt inženýrský

PRO Provozní soubor

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní

Soupis Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován 

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, 

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

TYP Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód Kód položky

Popis

MJ

Zkrácený popis položky 

Měrná jednotka položky

Množství Množství v měrné jednotce

J.cena Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Cena celkem Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv 

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka 

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, 

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Rekapitulace stavby
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky



Krycí list soupisu
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název 
atributu

Povinný 
(A/N)

Rekapitulace členění soupisu prací
Max. počet 
znaků

Popis Typ

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double



Soupis prací
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Datová věta
Typ věty Hodnota Význam
eGSazbaDPH základní Základní sazba DPH

snížená Snížená sazba DPH

nulová Nulová sazba DPH

zákl. přenesená Základní sazba DPH přenesená

sníž. přenesená Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky STA Stavební objekt

PRO Provozní soubor

ING Inženýrský objekt

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní náklady

eGTypPolozky 1 Položka typu HSV

2 Položka typu PSV

3 Položka typu M

4 Položka typu OST


