
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 833 19 CC-CZ:
Místo: VD Velká Bukovina I.-III. Datum: 11. 1. 2022

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28364643
AV ProENVI, s.r.o. DIČ: CZ28364643

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 0,00CZK

aktul30215016
Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které 
nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, 
které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS, ale způsob tvorby ceny vychází z 
cenových a technických podmínek ÚRS.

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,0021,00% 0,00

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: aktul30215016

Stavba:

Místo: VD Velká Bukovina I.-III. Datum:

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA
Soupis

Soupis

Soupis

STA
Soupis

Soupis

Soupis

STA
STA

0,000,00

0,000,00
0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena bez DPH [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11. 1. 2022

AV ProENVI, s.r.o.
 

0,00

Cena s DPH [CZK]

SO 3.3 Úprava zátopy

SO 4 Kácení
VON Vedlejší a ostatní náklady 

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 3.1 Výpustní objekt

SO 3.2 Rekonstrukce tělesa hráze

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rekonstrukce bezpečnostního přelivu

Rekonstrukce tělesa hráze

Úprava zátopy

Úprava zátopy

Výpustní objekt

Rekonstrukce tělesa hráze

Kód

SO 3

SO 2

SO 1

SO 1.3

SO 1.1

SO 1.4

SO 2.1

SO 1.2

SO 2.2

SO 2.3

Popis

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.

Rekonstrukce VD Velká Bukovina III.

Rekonstrukce VD Velká Bukovina II.
Výpustní objekt
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 833 19 CC-CZ:
Místo: VD Velká Bukovina I.-III. Datum: 11. 1. 2022

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28364643
AV ProENVI, s.r.o. DIČ: CZ28364643

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 1 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.

SO 1.1 - Výpustní objekt

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: VD Velká Bukovina I.-III. Datum: 11. 1. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: AV ProENVI, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 1 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.

SO 1.1 - Výpustní objekt
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: VD Velká Bukovina I.-III. Datum: 11. 1. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: AV ProENVI, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 116951201 Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy m3 911,260 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky 
materiálu u hrubých terénních úprav, násypů a zásypů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/116951201
VV "pro obsyp kolem objektu , se zhutněním po vrstvách ve výkopu pro další stavbu objektu"
VV 14,6*28,3 413,180
VV 11*28,3*1,6 498,080
VV Součet 911,260

2 M 58591002 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna t 80,555 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna

VV 911.26*88,4/1000 80,555

3 K 122251106 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 1 031,800 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251106

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

VV "prokopání hráze v místě spodní výpusti a budoucího objektu dle D.7, pravé zavázání započteno v rámci hráze"
VV 11*93,8 1 031,800

4 K 162251122 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 15,083 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162251122
VV "přemístěbní materiálu pro pohoz objektu od deponie k objektu"
VV 5,4*4,8*0,25  "dno nátoku na objekt včetně svahu, řez J " 6,480
VV (1,8+0,8)/2*4,5*0,25  "dno nátoku na objekt včetně svahu, řez I " 1,463
VV 2,8*4,25*0,3+2,8*4,25*0,3  "břehy nátoku na objekt včetně svahu, řez J " 7,140
VV Součet 15,083

5 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 1 943,060 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103
VV 1031,8  "na deponii k dalšímu použití" 1 031,800
VV 413,18+498,08  "z deponie k hrázi" 911,260
VV Součet 1 943,060

SO 1.1 - Výpustní objekt

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 1 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 15,083 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151102

P
 Poznámka k položce:

přehozenmí původního opevnění návoidního líce v místě překopu z deponie zpět k výtokovému objektu (pro využití na pohozy výtokového 
objektu)

VV "naložení materiálu pro pohoz objektu na deponii"
VV 5,4*4,8*0,25  "dno nátoku na objekt včetně svahu, řez J " 6,480
VV (1,8+0,8)/2*4,5*0,25  "dno nátoku na objekt včetně svahu, řez I " 1,463
VV 2,8*4,25*0,3+2,8*4,25*0,3  "břehy nátoku na objekt včetně svahu, řez J " 7,140
VV Součet 15,083

7 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 931,510 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

 uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV 413,18+498,08+135*0,15  "na deponii pro převezení zemin k hrázi" 931,510

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 031,800 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena je určena i pro:

 a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
 b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.

2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami 
 souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.

 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

VV 1031,8 1 031,800

9 K 171103201
Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s 
příměsí jílu do 20 %

m3 498,080 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných 
vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171103201
VV 11*28,3*1,6  "zahutnění výkopu pro další stavbu objektu" 498,080

10 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 413,180 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

 souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. 
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i 

 objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

 vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

 zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV 14,6*28,3 "obsyp kolem objektu a zásyp hráze, se zhutněním po vrstvách" 413,180
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 135,520 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411122

P
 Poznámka k položce:

 - vzdušní líc a koruny hráze
- za použití zúrodnitelné zeminy

VV "na svazích  dle výkresu D.7, délka*vzd."
VV (1,7+2,3)*8,6 "pro řez C" 34,400
VV (2,7+1,35)*12 "pro řez E" 48,600
VV 1,45*2*5,8 "pro řez G" 16,820
VV 5,1*2*3,5 "pro řez I" 35,700
VV Součet 135,520

12 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 2,259 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP osivo směs travní univerzál

P
 Poznámka k položce:

 cca 5 kg na 300 m2
tj. 16 g osiva na 1m2 travníku

VV 135,52/300*5 2,259

13 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 325,450 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění 
ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

 urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv 

 šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování.
 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně.

 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV 28,3*11,5 "úprava dna po odstranění stáv. kce" 325,450

14 K 181951114 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně m2 2 220,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951114
VV 740*3  "úprava povrchu stavající přístupové cesty" 2 220,000

15 K 182301132 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 135,520 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182301132
VV "ohumusování, dle D.7, délka useku v řezu *vztažná délka mezi řezy"
VV (1,7+2,3)*8,6 "pro řez C" 34,400
VV (2,7+1,35)*12 "pro řez E" 48,600
VV 1,45*2*5,8 "pro řez G" 16,820
VV 5,1*2*3,5 "pro řez I" 35,700
VV Součet 135,520

D 2 Zakládání 0,00
16 K 273362021r Výztuž základových desek z drátů typu Kari t 0,256 0,00 R položka 

PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu Kari

P
 Poznámka k položce:

uvažována síť výztužná svařovaná 150x150mm drát D 8mm
VV "výztuž podkladové desky pod dlažbu"
VV 5,9*1,8*2*5,4/1000 "deska dna" 0,115
VV 5,9*1,85*2*5,4/1000 "výztuž zdiva břehů" 0,118
VV Mezisoučet 0,233
VV 0,233*0,1 "prostřih 10%" 0,023
VV Součet 0,256

17 K 274315512 Základové pasy z betonu pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 m3 15,096 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274315512
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít i pro beton pod dlažbou dna vývaru.

P
 Poznámka k položce:

- beton C 25/30 XF2 XC3, S3 kamenivo frakce 0/22
VV 4,0*0,9*0,4+1,0*0,6*0,4*2+0,6*0,6*0,4 "základ pasu a pas, řez D  výkres D7" 2,064
VV 6,2*0,9*0,4+1,5*1,2*0,4*2+1,2*1,2*0,4 "základ pasu a pas, řez  F  výkres D7" 4,248
VV 6,8*0,9*0,4+2*2*0,4*2+0,6*0,3*0,4+(2,2-0,5)*1,4*0,4 "základ pasu a pas, řez  H výkres D7" 6,672
VV 0,8*0,6*2,2*2  "přibetonování paty kamene u 2 pasů na skluzové ploše, výkres D7" 2,112
VV Součet 15,096

18 K 274362021r Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari t 0,383 0,00 R položka 
PP Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

P
 Poznámka k položce:

uvažována síť výztužná svařovaná 150x150mm drát D 8mm
VV "výztuž pasů spadiště, dvojité sítě, odečet plochy z CADu"
VV (4,5*2+3,9*0,25)*5,4/1000 "dle řezu D, spodní část propojena" 0,054
VV (9,6*2+6*0,25)*5,4/1000 "dle řezu F, spodní část propojena" 0,112
VV (16*2+6,6*0,25)*5,4/1000 "dle řezu H, spodní část propojena" 0,182
VV Mezisoučet 0,348
VV 0,348*0,1 "prostřih 10%" 0,035
VV Součet 0,383

19 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 88,976 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321351010

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro:

 a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
 b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

 c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty,
 d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

 2. Ceny neplatí pro:
 a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

 b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
 c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

 3. V cenách jsou započteny i náklady na:
 a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

 b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 

 1 m3 .

VV 4,2*1,5*2+0,4*1,5*2+0,85*0,4*2 "pas, řez D  výkres D7" 14,480
VV 6,4*2,1*2+2,1*0,4*2+1,7*0,4*2 "pas, řez  F  výkres D7" 29,920
VV 7*2,9*2+2,9*0,4*2+1,4*0,4*2+0,67*0,4*2 "základ pasu a pas, řez  H výkres D7" 44,576
VV Součet 88,976

20 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 88,976 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321352010
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro:

 a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
 b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

 c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty,
 d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

 2. Ceny neplatí pro:
 a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

 b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
 c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

 3. V cenách jsou započteny i náklady na:
 a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

 b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 

 1 m3 .

21 K 451315111 Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C25/30 tl 100 mm m2 10,560 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451315111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na úpravu úložné spáry; tyto práce se oceňují cenou 967 04-1111 - úprava úložné spáry v části B 01 

 tohoto katalogu.

P
 Poznámka k položce:

beton C 25/30 S2 kamenivo frakce 0/22
VV 4,2*0,6 "pod základ pasu řez D výkres D7" 2,520
VV 6,4*0,6 "pod základ pasu řez F  výkres D7" 3,840
VV 7,0*0,6 "pod základ pasu řez  H  výkres D7" 4,200
VV Součet 10,560

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
22 K 321311115 Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 m3 2,400 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321311115

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro:

a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a 
 základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,

 b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.
 2. Ceny neplatí pro:

 a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb,
 b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého pod dlažbu,

c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu 
 prostředí,

d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka 
 kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..

 3. V cenách jsou započteny i náklady na :
 a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,

 b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,
 c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,

 d) odstranění drátů z líce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,
 e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,

 f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují 

 cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
 5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.

P
 Poznámka k položce:

- beton C 25/30 XF2 XC3, S3 kamenivo frakce 0/22
VV ((2+1,2)/2)*6*0,250 "rub břehu spadiště" 2,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
23 K 434211111r Schody z lomového kamene v dlažbách m 8,000 0,00 R položka 

PP
Schody z lomového kamene upraveného a kopáků hrubých na maltu MC 25, s vyspárováním, výška stupně do 250 mm, šířka přes 300 do 400 
mm v dlažbách i se zřízením bočnic

P

 Poznámka k položce:
 - v položce uvažováno  započteno s použitím MC25

 - schodiště na obou stranách břehu výtokového objektu 
 - v břehu započteno celkem 4 úrovně+nástup (délka 0,8m)

 - výška kamene schodu 340-350 mm
 - výška schodu 300 mm

- kámen liberecká  žula - upravena cena za dovoz z lomu
VV "schodiště z LK na MC25 s vyspárováním, včetně návodní bočnice zděné"
VV 5*0,8*2 "započteno dvojí schodiště vždy na břehu v řezu G, výkres D.7" 8,000

24 K 43421111R Schody z lomového kamene v dlažbách na ŠD lože m 11,200 0,00 R položka 

PP
Schody z lomového kamene upraveného a kopáků hrubých na ŠD lože, s prosypáním, výška stupně do 250 mm, šířka přes 300 do 400 mm v 
dlažbách i se zřízením bočnic

P

 Poznámka k položce:
 - součástí položky je ŠD lože a prosyp schodů

 - schodiště na obou stranách břehu výtokového objektu 
 - v břehu započteno celkem 7 úrovní (délka 0,8m)

 - výška kamene schodu okolo 220 mm
 - výška schodu 160 mm

- kámen liberecká  žula - upravena cena za dovoz z lomu
VV "schodiště z koruny k okraji dlažby"
VV 7*0,8*2 "započteno dvojí schodiště vždy na břehu v řezu G, výkres D.7" 11,200

25 K 451317113 Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 tl přes 150 do 200 mm m2 11,400 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. přes 150 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451317113

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro beton pod dlažbu dna vývaru; tento beton se oceňuje cenami souboru cen 27 . 31- . . Základové pásy z betonu 

 prostého.
 2. V cenách jsou započteny i náklady na zvětšení objemu betonu způsobené nerovností podloží.

VV 6*1,9 "podklad pod dlažbu spadiště" 11,400

26 K 457571211 Filtrační vrstvy z kameniva těženého hrubého bez zhutnění frakce 16 až 32 mm m3 3,600 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/457571211
VV (2,5+2,4+2,5)*0,1*0,45 "dnové rovnaniny na stět dle řezu E, vykresu D7" 0,333
VV 9*0,1*0,5*2 "břehové rovnaniny dle řezu E, vykresu D7" 0,900
VV 8*0,1*0,45*2 "břehové rovnaniny dle řezu C, vykresu D7" 0,720
VV 4,5*0,1*0,45*2 "břehové rovnaniny dle řezu I, vykresu D7" 0,405
VV 8*0,7*0,1  "dnový zához, dle řezu C, výkres D7" 0,560
VV 6,2*0,55*0,1*2  "zához paty, dle řezu J, výkres D7" 0,682
VV Součet 3,600

27 K 462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg m3 4,936 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/462512270

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.

 2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.
 3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.

 4. Množství měrných jednotek
 a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,

 b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.

P

 Poznámka k položce:
 - pro zához bude použitý záhozový kámen tíhy okolo 90 kg, čedič např.  z lomu Dubičná,

 - nelze použít sloupkový čedič
  - proštěrkování HDK 16-22 dle TOV (případně 16-32)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 8*0,35*0,7  "dnový zához, dle řezu C, výkres D7" 1,960
VV 6,2*0,6*0,4*2  "zához paty, dle řezu J, výkres D7" 2,976
VV Součet 4,936

28 K 463211143 Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hm přes 200 kg s urovnáním líce m3 1,056 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463211143

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její 

 přemístění ze vzdálenosti do 20 m.

P

 Poznámka k položce:
 - kámen pro stabilizační  pasy - rovnaniny prostorově členitý, ne desky, ne tyče,

 - čedič např. z lomu  Dubičná, ne sloupkový čedič
 - kámen štětovaný do dna
 - kámen okolo 280 -350 kg

 - proštěrkování provádět po vrstvách
 
 

VV 0,6*0,4*2,2*2 "kamenné pasy z rovnaniny do betonového lože, přibetonovíní paty viz položka betonových pasů" 1,056

29 K 463211152 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hm přes 80 do 200 kg s urovnáním líce m3 32,927 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463211152

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její 

 přemístění ze vzdálenosti do 20 m.

P

 Poznámka k položce:
 - kámen pro rovnaniny prostorově členitý, ne desky, ne tyče,

 - čedič např. z lomu  Dubičná, ne sloupkový čedič
 - do paty kámen okolo 150 kg, směrem nahoru kámen do 90 kg.

 - proštěrkování provádět po vrstvách

VV (2,5+2,4+2,5)*0,8*0,45 "dnové rovnaniny na stět dle řezu E, vykresu D7" 2,664
VV 9*1,5*0,5*2 "břehové rovnaniny dle řezu E, vykresu D7" 13,500
VV 8*0,95*0,45*2 "břehové rovnaniny dle řezu C, vykresu D7" 6,840
VV 4,5*2,45*0,45*2 "břehové rovnaniny dle řezu I, vykresu D7" 9,923
VV Součet 32,927

30 K 46453111R
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky  z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm bez 
dodání kameniva 

m3 15,083 0,00 R položka

PP Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm bez dodání kameniva 

P
 Poznámka k položce:

 za použití kameniva z rozebraných pohozů návodního líce
kamenivo odečteno z položky

VV 5,4*4,8*0,25  "dno nátoku na objekt včetně svahu, řez J " 6,480
VV (1,8+0,8)/2*4,5*0,25  "dno nátoku na objekt včetně svahu, řez I " 1,463
VV 2,8*4,25*0,3+2,8*4,25*0,3  "břehy nátoku na objekt včetně svahu, řez J " 7,140
VV Součet 15,083

31 K 46551151R Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl do 20 m2 tl 300 mm m2 11,400 0,00 R položka 

PP
Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s 
vyspárováním cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 300 mm

P

 Poznámka k položce:
 - jako dlažební kámen bude použitý kámen z rozebraných dlažeb u VN Bukoviny I., 

 - Kámen na meziskládce z rozebrání na SO 1.2. navazující stavby
 - zdění  i spárování na stykovou MC25

 - cena kamene z položky odečtena
 - kámen nakládán a převážen v rámci staveniště

VV 6*1,9 "dnová dlažba" 11,400

32 K 321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním m3 2,400 0,00 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, 
na cementovou maltu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321213345

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby z lomového kamene o sklonu přes 1:1.

 2. Ceny -4511, -4591 lze použít i pro rovnaninu z lomového kamene o sklonu přes 1:1.
 3. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá.

P
 Poznámka k položce:

 - za použití žuly - soklového kamene
- zdící a spárovací malta MC25

VV ((2+1,2)/2)*6*0,250 "břeh spadiště" 2,400

D 5 Komunikace pozemní 0,00
33 K 564661111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 2 220,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564661111

P
 Poznámka k položce:

v průběnhu stavby nunté udržovat v sjízdnéem stavu i pro běžná osobní auta - bez vyjetých kolejí
VV 740*3  "slouží i jako kryt po dobu stavby" 2 220,000

34 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 2 220,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851111
VV 740*3 "finalní úprava povrchu vozovky po ukončení stavby" 2 220,000

35 K 571907111 Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 30 do 35 kg/m2 m2 2 072,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 30 do 35 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/571907111
VV 740*2,8  "finalní úprava povrchu vozovky po ukončení stavby" 2 072,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00
36 K 1538911-R Osazení  a přizdění ocelové vodící konstrukce kg 41,640 0,00 R položka 

PP Osazení a přizdění ocelové vodící konstrukce

P
 Poznámka k položce:

 - osazení vodícího U profilu pro hradící fošny, a česle 
- dle PD výkes D.7 řez I-I

VV 1,5*3,76 "uhelník pro uchycení limnigrafické latě" 5,640
VV 4*9 "vodící U profily pro hradidla" 36,000
VV Součet 41,640

37 M 13010814 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 80 t 0,035 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 80

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 8,64 kg/m
VV 4*1,0*8,64/1000  "4x U profil pro vedení dluží" 0,035

38 M 13010508 úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x40x5mm t 0,006 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x40x5mm

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 3,76 kg/m
VV 3,76*1,5/1000 0,006

39 M R-02 příslušenství požeráku včetně montáže kpl. 1,000 0,00 R položka 
PP příslušenství výpustného objektu, včetně montáže - česle

P

 Poznámka k položce:
 - včetně montáže a umístění česlí

 - včetně nvýroby, umístění a montáže poklopu
 - uvažovány česle konstrukčřních rozměrů 20x48 cm - rám z jeklus navařenými pruty D10 mm, rozteč 32-33 mmna osu prutu

- pokop dle výkresu D.7

40 K 628613611 Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti do 100 kg kg 53,700 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do 100 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/628613611
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

doporučené min. tl. vrstvy povlaku je 80 mikronu
VV 4*1,0*8,64  "4x U profil pro vedení dluží" 34,560
VV 3,76*1,5  "uhelník pro vodočet" 5,640
VV 8,5 "poklop" 8,500
VV 5 "česle" 5,000
VV Součet 53,700

41 K 934956124 Hradítka z dubového dřeva tl 50 mm m2 0,880 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 50 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/934956124
VV 0,8*0,55*2 "dvě stěny" 0,880

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
42 K 936501111 Limnigrafická lať m 1,500 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/936501111

P

 Poznámka k položce:
 - jedná se o šikmou lať, odečet nutno přizpůsobit úhlu uložení

 - uchyceno na úhelník přichycený k boku betonové konstrukce, délka úhelníku odpovídá délce limnigraf. latě
 - vyrobeno za sklolaminátu síla 3.5 až 5 mm

- čtení v barevném provedení červeném, pod ochranným, transparentním, na povrchu lesklým, nepropustným povrchem ze speciální 
 pryskyřice odolné proti UV záření

VV 1,5 "vodočetná lat šikmá ve sklonu 2:1, se znázorněním cca 1.35m" 1,500

43 K 9603212-R Bourání vodních staveb ze železobetonu, z terénu m3 16,755 0,00 R položka 

PP
Bourání konstrukcí vodních staveb z terénu s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do 
vzdálenosti 20 m ze železobetonu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny:

 a) cena 960 11-1221 i pro bourání:
 - konstrukcí z prostého nebo prokládaného betonu a asfaltobetonu,

 - patky z prefabrikátů,
 - záhozu z betonových bloků,

 - dlažby z kamene,
 - dlažby z betonových desek a tvárnic,

 - skruží studní pro kontrolní měření, pozorování čerpání vody,
 - prefabrikovaných obezdívek krátkých ražených štol,

 - prefabrikovaných těles kabelových tratí.
 b) cena 960 19-1241 i pro bourání:

 - kamenných krycích desek,
 - obkladního zdiva,
 - schodů z kopáků,

 - balvanitého skluzu.
 c) cena 960 21-1251 i pro bourání:

 - kyklopského zdiva,
 - těsnícího jádra z asfaltové malty i asfaltové malty prokládané kamenem,

 - patky z lomového kamene,
 - záhozu a pohozu prolitého cementovou nebo asfaltovou maltou,

 - rovnaniny z lomového kamene,
 - schodů z lomového kamene,

 - zdiva cihelného, tvárnicového, příček, mazanin a potěrů,
 - monolitických obezdívek krátkých ražených štol,

 d) cena 960 32-1271 i pro bourání betonových konstrukcí s vloženými ocelovými trubkami (pro měření a pozorování).
 2. Ceny nelze použít pro:

 a) bourání ve výkopišti, kdy bourání je součástí zemních prací; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce,
b) bourání konstrukcí lože z kameniva, filtračních vrstev záhozu z lomového kamene, pohozu z kamene a kameniva; toto se oceňuje cenami 

 katalogu 800-1 Zemní práce,
c) bourání opeření svodidel, drátokamenného opevnění, břehového opevnění perforovanou folií, obsluhovacích lávek a stavidlových tabulí, 

 limnigrafických latí, geotextilií; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod., zabudovaných v 

 bouraných konstrukcích.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) roubení horniny za bouranými konstrukcemi. Tyto se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce,
 b) svislou dopravu suti; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 997 32-12 Svislá doprava suti a vybouraných hmot,

c) vodorovnou dopravu suti na vzdálenost přes 20 m; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 997 32-1 . . Vodorovná doprava suti a 
 vybouraných hmot s tím, že započtených 20 m se z celkové dopravní vzdálenosti neodečítá,

 d) uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.
 5. Objem se stanoví v m3 bourané konstrukce.

6. Pro bourání vodních staveb ze břehu nebo z koruny hráze lze použít ceny souboru cen 9660 .. Bourání konstrukcí ve vodních tocích 

P
 Poznámka k položce:

z položky odečtený prán, remorkér a obsluha
VV "bourání původní spodní výpusti, dle zákresu D.11"
VV 1*1,7*1,7  "Základ pro požerákem" 2,890
VV 2*3,6 "požerák, plocha púrůřezu * výška" 7,200
VV 21,5*0,3*0,8  "základ pod troubu" 5,160
VV 0,07*21,5 "trouby - profil * délka" 1,505
VV Součet 16,755

44 K 963071112 Demontáž ocelových prvků mostů šroubovaných nebo svařovaných přes 100 kg kg 300,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Demontáž ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčníkových plechů, 
chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků šroubovaných nebo svařovaných, hmotnosti přes 
100 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/963071112
VV 300  "demontáž lávky na sdruženém objektu" 300,000

D 997 Přesun sutě 0,00
45 K 9972115R Vodorovná doprava kovového odpadu do kovošrotu t 0,300 0,00 R položka 

PP Vodorovná doprava kovového odpadu do kovošrotu 

P
 Poznámka k položce:

je uvažována najbližší výkupna druhotných surovin - např. kovošrot Č Kamenice

46 M R9972 výzisk z prodeje kovošrotu - železo kg -300,000 0,00
PP výzisk z prodeje kovošrotu - železo 

VV 300 "při uvaživané aktuální ceně 6,2 Kč/kg" 300,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 300*-1 'Přepočtené koeficientem množství -300,000

47 K 9973215-R1
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku k uložení dle paltné legislativy, včetně 
poplatku za uložení

t 47,752 0,00 R položka 

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku k uložení dle platné legislativy, včetně poplatku za uložení - ŽB

P

 Poznámka k položce:
 UVAŽOVÁNA SUŤ  Z BOURANÝCH STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ 

 - správní poplatek za uložení 1t odpadu 800Kč + popaltek za t odpadu
 

 1. Ceny jsou určeny:
    a) pro další manipulaci s vybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště 

 vykládky, pokud není dále stanoveno jinak,
  2. V cenách jsou započteny i náklady

     a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek,
    b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně 

 a současně do 4 m svisle,
     c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

 4. V cenách jsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku;

VV 48,052-0,3 47,752

D 998 Přesun hmot 0,00
48 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže t 267,425 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998331011

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

Strana 15 z 95



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 833 19 CC-CZ:
Místo: VD Velká Bukovina I.-III. Datum: 11. 1. 2022

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28364643
AV ProENVI, s.r.o. DIČ: CZ28364643

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 1 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.

SO 1.2 - Rekonstrukce bezpečnostního přelivu

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: VD Velká Bukovina I.-III. Datum: 11. 1. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: AV ProENVI, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 1 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.

SO 1.2 - Rekonstrukce bezpečnostního přelivu

Strana 17 z 95



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: VD Velká Bukovina I.-III. Datum: 11. 1. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: AV ProENVI, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 114203103 Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty m3 63,175 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty 
se spárami zalitými cementovou maltou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/114203103
VV "rozebrání dlažeb BP, dle řezu A a C-I"
VV 5*(2+2*1,85)*0,35"rozebrání dlažeb BP, dle řezu A a D" 9,975
VV 5*(3,2+2*1,85)*0,35"rozebrání dlažeb BP, dle řezu A a E" 12,075
VV 8,2*(6+2*1,75)*0,35"rozebrání dlažeb BP, dle řezu A a G" 27,265
VV 6*(5,6+2*0,5)*0,35"rozebrání dlažeb BP, dle řezu A a I" 13,860
VV Součet 63,175

2 K 114203202 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty m3 36,600 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/114203202
VV (26+32+52+12)*0,3 "plocha dlažeb *tl. dlažeb - kámen bude využitý zpět i pro jiné SO" 36,600

3 K 114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru m3 36,600 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, 
velikosti nebo tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/114203301
VV "kámen z rozebrání dlažeb BP, dle řezu A a C-I"
VV (26+32+52+12)*0,3 "plocha dlažeb *tl. dlažeb - kámen bude využitý zpět" 36,600

4 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 86,975 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124253100

SO 1.2 - Rekonstrukce bezpečnostního přelivu

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 1 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými 

 břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
 2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

 3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-

 .1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za 

 vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami 
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2. 
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části 

 A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se 

 šikmými stěnami pro podzemní vedení.

VV "vykopávky pod dlažbou po odstranění kce, včetně snížení nátoku"
VV 10,5*2,75 "úsek mezi řezem B-F" 28,875
VV 14*(2,7+5,6)/2 "úsek mezi řezem F-I" 58,100
VV Součet 86,975

5 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 112,475 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103
VV 86,975  "na deponii k dalšímu použití" 86,975
VV 25,5  "z deponie k hrázi" 25,500
VV Součet 112,475

6 K 162351123 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 43,740 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351123
VV "kámen z rozebrání dlažeb BP, dle řezu A a C-I"
VV (26+32+52+12)*0,3 "plocha dlažeb *tl. dlažeb - kámen bude využitý zpět" 36,600
VV (8+6)*2,55*0,2  "pohoz dna před BP, dle řezů H-I" 7,140
VV Součet 43,740

7 K 167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 22,740 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151102
VV "kámen z rozebrání dlažeb BP, dle řezu A a C-I"
VV 52*0,3 "plocha dlažeb *tl. dlažeb - kámen bude využitý zpět" 15,600
VV (8+6)*2,55*0,2  "pohoz dna před BP, dle řezů H-I" 7,140
VV Součet 22,740

8 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 25,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111
VV 25  "na deponii pro převezení zemin k hrázy" 25,000

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 86,975 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201
VV 86,975 86,975

10 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 25,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101
VV 8*1,9 "obsyp kolem objektu dle řezu G" 15,200
VV 14*0,7 "obsyp kolem objektu dle řezu D" 9,800
VV Součet 25,000
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11 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 23,163 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112
VV 10,9*((0,85+3,4)/2) "podklad pod dlažbu dna" 23,163

12 K 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně m2 49,030 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182151111
VV 14,3*((1,1+1,6)/2) "svan pod dlažbu LB" 19,305
VV 7,5*((1,1+1,6)/2) "svah pod dlažbu PB" 10,125
VV 8*(1,4+1,05)/2*2 "břehové rovnaniny dle řezu řezu G, vykresu D8" 19,600
VV Součet 49,030

13 K 184818232 Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 
500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184818232
VV 1 "dub na břehu nádrže nad konstrukcí BP VN I." 1,000

14 K R 02
Likvidace výkopku dle platné legislativy dle zvolené technologie zhotovitele v poznámce včetně naložení, 
vodorovného přesunu složení na skládku a případného poplatku

t 50,540 0,00 R položka 

PP
Likvidace výkopku dle platné legislativy dle zvolené technologie zhotovitele v poznámce včetně naložení, vodorovného přesunu složení na 
skládku a případného poplatku

P
 Poznámka k položce:

uložení zeminy na vhodnou skládku jako případná rekultivační zemima - např. na skládku Volfartice
VV "zbylý kámen z bouraných dlažeb - množství*objemo. hm. "
VV (63,2-36,6)*1,9 50,540

D 2 Zakládání 0,00
15 K 274315512 Základové pasy z betonu pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 m3 7,234 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274315512
VV 4,55*0,9*0,4+1,3*1/2*0,4+1,4*0,85/2*0,4+0,5*1*0,4+0,5*0,85*0,4 "konstrukce pasu řez B výkres D8" 2,506
VV 7,2*1,4*0,4+0,9*0,6*0,4+1*0,6*0,4*2 "konstrukce  pasu řez F výkres D8" 4,728
VV Součet 7,234

16 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 42,850 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321351010
VV 6,25*2+1,9*0,6+1,75*0,6+1,6*0,4*2 "konstrukce pasu řez B výkres D8, plocha odečtena z CADu" 15,970
VV 11,8*2+2*0,6*2+1,1*0,4*2 "konstrukce  pasu řez F výkres D8, plocha odečtena z CADu" 26,880
VV Součet 42,850

17 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 42,850 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321352010

18 K 451315111 Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C25/30 tl 100 mm m2 7,290 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451315111
VV 4,75*0,6 "pod základ pasu řez B výkres D8" 2,850
VV 7,4*0,6 "pod základ pasu řez F výkres D8" 4,440
VV Součet 7,290

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

19 K 451317112 Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 tl přes 100 do 150 mm m2 52,593 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. přes 100 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451317112
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro beton pod dlažbu dna vývaru; tento beton se oceňuje cenami souboru cen 27 . 31- . . Základové pásy z betonu 

 prostého.
 2. V cenách jsou započteny i náklady na zvětšení objemu betonu způsobené nerovností podloží.

VV 10,9*((0,85+3,4)/2) "podklad pod dlažbu dna" 23,163
VV 14,3*((1,1+1,6)/2) "podklad pod dlažbu LB" 19,305
VV 7,5*((1,1+1,6)/2) "podklad pod dlažbu PB" 10,125
VV Součet 52,593

20 K 457571211 Filtrační vrstvy z kameniva těženého hrubého bez zhutnění frakce 16 až 32 mm m3 1,148 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/457571211
VV  4*0,4*0,1+(3+4,5)*0,4*0,1  "zához břehů dle řezu J a K, výkres D8" 0,460
VV 8*0,4*0,1*2 "břehové rovnaniny dle řezu řezu G, vykresu D8" 0,640
VV 6*0,4*0,01*2 "břehové rovnaniny dle řezu řezu I, vykresu D8" 0,048
VV Součet 1,148

21 K 462511-R Proštěrkování záhozů patky t 5,535 0,00 R položka 
PP Proštěrkování záhozů, rovnanin a patky kamenivem drceným hrubé frakce 16-22 - 0,3 t na m3 záhozu

P
 Poznámka k položce:

  - započtené kamenivo drcené hrubé  frakce 16-22 - 0,3 t na m3 záhozu - 
- započtený dovoz technikou k místu prohozu  a prohození dělníkem

VV (13,72+4,73)*0,3  "odpovédě cca 2,5m3 štěrku" 5,535

22 K 462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg m3 4,725 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/462512270

P

 Poznámka k položce:
 - pro zához bude použitý záhozový kámen tíhy okolo 90 kg, čedič např.  z lomu Dubičná,

 - nelze použít sloupkový čedič
  - proštěrkování HDK 16-22 dle TOV (případně 16-32)

VV  4*1,5*0,35+(3+4,5)*1*0,35  "zához břehů dle řezu J a K, výkres D8" 4,725

23 K 463211152 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hm přes 80 do 200 kg s urovnáním líce m3 13,716 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463211152

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její 

 přemístění ze vzdálenosti do 20 m.

P

 Poznámka k položce:
 - kámen pro rovnaniny prostorově členitý, ne desky, ne tyče,

 - čedič např. z lomu  Dubičná, ne sloupkový čedič
 - do paty kámen okolo 150 kg, směrem nahoru kámen do 90 kg.

 - proštěrkování provádět po vrstvách

VV 8*(1,4+1,05)/2*0,45*2 "břehové rovnaniny dle řezu řezu G, vykresu D8" 8,820
VV 6*1,02*0,40*2 "břehové rovnaniny dle řezu řezu I, vykresu D8" 4,896
VV Součet 13,716

24 K 464531111 Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 32 až 63 mm z terénu m3 7,140 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 32 - 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/464531111

P
 Poznámka k položce:

kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 PRO VODNÍ PROSTŘEDÍ, NENASÁKAVOST
VV (8+6)*2,55*0,2  "pohoz dna před BP, dle řezů H-I" 7,140

25 K 46551152R Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl přes 20 m2 tl 250 mm m2 52,593 0,00 R položka

PP
Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s 
vyspárováním cementovou maltou v ploše přes 20 m2, tl. 250 mm
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P

 Poznámka k položce:
 - jako dlažební kámen bude použitý kámen z rozebraných dlažeb u VN Bukoviny I., 

 - Kámen na meziskládce z rozebrání na SO 1.2. navazující stavby
 - zdění  i spárování na stykovou MC25

 - cena kamene z položky odečtena
 - kámen nakládán a převážen v rámci staveniště

VV 10,9*((0,85+3,4)/2) "pro dlažbu dna" 23,163
VV 14,3*((1,1+1,6)/2) "pro dlažbu LB" 19,305
VV 7,5*((1,1+1,6)/2) "pro dlažbu PB" 10,125
VV Součet 52,593

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
26 K 960211251 Bourání vodních staveb zděných z kamene nebo z cihel, z vodní hladiny m3 8,280 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Bourání konstrukcí vodních staveb z hladiny, s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do 
vzdálenosti 20 m zděných z kamene nebo z cihel

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/960211251

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny:

 a) cena 960 11-1221 i pro bourání:
 - konstrukcí z prostého nebo prokládaného betonu a asfaltobetonu,

 - patky z prefabrikátů,
 - záhozu z betonových bloků,

 - dlažby z kamene,
 - dlažby z betonových desek a tvárnic,

 - skruží studní pro kontrolní měření, pozorování čerpání vody,
 - prefabrikovaných obezdívek krátkých ražených štol,

 - prefabrikovaných těles kabelových tratí.
 b) cena 960 19-1241 i pro bourání:

 - kamenných krycích desek,
 - obkladního zdiva,
 - schodů z kopáků,

 - balvanitého skluzu.
 c) cena 960 21-1251 i pro bourání:

 - kyklopského zdiva,
 - těsnícího jádra z asfaltové malty i asfaltové malty prokládané kamenem,

 - patky z lomového kamene,
 - záhozu a pohozu prolitého cementovou nebo asfaltovou maltou,

 - rovnaniny z lomového kamene,
 - schodů z lomového kamene,

 - zdiva cihelného, tvárnicového, příček, mazanin a potěrů,
 - monolitických obezdívek krátkých ražených štol,

 d) cena 960 32-1271 i pro bourání betonových konstrukcí s vloženými ocelovými trubkami (pro měření a pozorování).
 2. Ceny nelze použít pro:

 a) bourání ve výkopišti, kdy bourání je součástí zemních prací; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce,
b) bourání konstrukcí lože z kameniva, filtračních vrstev záhozu z lomového kamene, pohozu z kamene a kameniva; toto se oceňuje cenami 

 katalogu 800-1 Zemní práce,
c) bourání opeření svodidel, drátokamenného opevnění, břehového opevnění perforovanou folií, obsluhovacích lávek a stavidlových tabulí, 

 limnigrafických latí, geotextilií; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod., zabudovaných v 

 bouraných konstrukcích.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) roubení horniny za bouranými konstrukcemi. Tyto se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce,
 b) svislou dopravu suti; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 997 32-12 Svislá doprava suti a vybouraných hmot,

c) vodorovnou dopravu suti na vzdálenost přes 20 m; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 997 32-1 . . Vodorovná doprava suti a 
 vybouraných hmot s tím, že započtených 20 m se z celkové dopravní vzdálenosti neodečítá,

 d) uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.
 5. Objem se stanoví v m3 bourané konstrukce.

6. Pro bourání vodních staveb ze břehu nebo z koruny hráze lze použít ceny souboru cen 9660 .. Bourání konstrukcí ve vodních tocích 
VV "bourání původní spodní výpusti, dle zákresu D.8"
VV 9,2*0,9*1 "přeliv z kamene" 8,280

D 997 Přesun sutě 0,00

27 K 9973215-R1
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku k uložení dle paltné legislativy, včetně 
poplatku za uložení

t 141,975 0,00 R položka 

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku k uložení dle platné legislativy, včetně poplatku za uložení - ŽB
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P

 Poznámka k položce:
 UVAŽOVÁNA SUŤ  Z BOURANÝCH STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ 

 - správní poplatek za uložení 1t odpadu 800Kč + popaltek za t odpadu
 

 1. Ceny jsou určeny:
    a) pro další manipulaci s vybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště 

 vykládky, pokud není dále stanoveno jinak,
  2. V cenách jsou započteny i náklady

     a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek,
    b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně 

 a současně do 4 m svisle,
     c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

 4. V cenách jsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku;

D 998 Přesun hmot 0,00
28 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže t 119,044 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998331011
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Místo: VD Velká Bukovina I.-III. Datum: 11. 1. 2022

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28364643
AV ProENVI, s.r.o. DIČ: CZ28364643

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 1 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.

SO 1.3 - Rekonstrukce tělesa hráze

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: VD Velká Bukovina I.-III. Datum: 11. 1. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: AV ProENVI, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 1 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.

SO 1.3 - Rekonstrukce tělesa hráze
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: VD Velká Bukovina I.-III. Datum: 11. 1. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: AV ProENVI, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 116951201 Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy m3 1 113,385 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky 
materiálu u hrubých terénních úprav, násypů a zásypů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/116951201
VV (5.70+64.8)*3,5 "dle řezu A8" 246,750
VV 0*9 "dle řezu A9- zasyp pro objekt v rámci SO1.1" 0,000
VV (8.21+67.5)*4,6 "dle řezu A10" 348,266
VV (30.71+28.6)*8.74 "dle řezu A11" 518,369
VV Součet 1 113,385

2 M 58591002 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna t 98,423 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna

VV 1113,385*88,4/1000 98,423

3 K 121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 1 377,798 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151123

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na

 a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.
 b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením.

 2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.

VV "svrchni vrstva před odkopáním hráze, dle výkresu D.5"
VV 5.82*7.35  "dle řezu A1 hráz" 42,777
VV 11.19*8.29 "dle řezu A2 hráz" 92,765
VV 13.99*9.96 "dle řezu A3" 139,340
VV 15.58*9.79 "dle řezu A4" 152,528
VV 16.70*8.63 "dle řezu A5" 144,121
VV 17.52*8.41 "dle řezu A6" 147,343
VV 17.48*7.51 "dle řezu A7" 131,275
VV 17.63*5.85 "dle řezu A8" 103,136
VV 12.95*5.20 "dle řezu A9" 67,340
VV 19.70*6.60 "dle řezu A10" 130,020
VV 25.99*8.74 "dle řezu A11" 227,153
VV Součet 1 377,798

4 K 122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 1 198,865 0,00 CS ÚRS 2022 01

SO 1.3 - Rekonstrukce tělesa hráze

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 1 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251105

P
 Poznámka k položce:

uvažována 75% využitelnost 
VV "výkop v zátopě, dle D.5 plocha dle odečtu CAD*vztažná délka mezi řezy"
VV 4.15*7.35 "dle řezu A1 hráz" 30,503
VV 4.42*8.29 "dle řezu A2 hráz" 36,642
VV 5.20*9.96 "dle řezu A3" 51,792
VV 3.27*9.79 "dle řezu A4" 32,013
VV 3.55*8.63 "dle řezu A5" 30,637
VV 4.26*8.41 "dle řezu A6" 35,827
VV 5.20*7.51 "dle řezu A7" 39,052
VV Mezisoučet 256,466
VV 68.48*3,5 "dle řezu A8" 239,680
VV 0*9 "dle řezu A9 - výkop pro objekt v rámci SO1.1" 0,000
VV 78.19*4.60 "dle řezu A10" 359,674
VV 39.25*8.74 "dle řezu A11" 343,045
VV Mezisoučet 942,399
VV Součet 1 198,865

5 K 122351103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 111,382 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122351103
VV "rozebrání pohozů návodního líce s přehozením k patě"
VV 1.36*7.35 "dle řezu A1 hráz" 9,996
VV 2.28*8.29 "dle řezu A2 hráz" 18,901
VV 0.99*9.96 "dle řezu A3" 9,860
VV 0.97*9.79 "dle řezu A4" 9,496
VV 0.99*8.63 "dle řezu A5" 8,544
VV 1.12*8.41 "dle řezu A6" 9,419
VV 1.22*7.51 "dle řezu A7" 9,162
VV 3.31*5.85 "dle řezu A8" 19,364
VV 3.20*5.20 "dle řezu A9" 16,640
VV 0.00*6.60 "dle řezu A10" 0,000
VV 0.00*8.74 "dle řezu A11" 0,000
VV Součet 111,382

6 K 132251101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 13,748 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251101
VV "drén na pravém zavázání pro snížení vlhkosti pro zaštěrkování"
VV 24*0,65*0,45 "návodní svah pravé zavázání dle situaceD.1 a vzorového řezu" 7,020
VV 23*0,65*0,45 "vzdušní líc pravého zavázání dle situaceD.1 a vzorového řezu" 6,728
VV Součet 13,748

7 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 2 643,349 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103
VV 942,399+171 1 113,399
VV 1516,17+13,78  "na deponii pro další použití" 1 529,950
VV Součet 2 643,349

8 K 162351123 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 63,182 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351123
VV 111,382-48,2  "přesun materiálu z rozebraného pohozu na deponii" 63,182

9 K 166151111 Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 strojně m3 48,206 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

Strana 27 z 95



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/166151111
VV "přehození pohozu k patě"
VV 0.41*7.35 "dle řezu A1 hráz" 3,014
VV 0.56*8.29 "dle řezu A2 hráz" 4,642
VV 1.36*9.96 "dle řezu A3" 13,546
VV 0.31*9.79 "dle řezu A4" 3,035
VV 2.01*5.85 "dle řezu A8" 11,759
VV 1.85*6.60 "dle řezu A10" 12,210
VV Součet 48,206

10 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 1 113,399 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101
VV 942,399 "nakládání výkopku uloženeho na deponii z SO 1.3" 942,399
VV 171 "nakládání výkopku uloženeho na deponii z SO 1.1" 171,000
VV Součet 1 113,399

11 K 171103201
Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s 
příměsí jílu do 20 %

m3 1 113,385 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných 
vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171103201

P

 Poznámka k položce:
 - ukádání po postupně hutněných vrstvách, výška vrstvy po provedeném hutnění je 20 cm

 - navýšeno o koeficient 10% množství zeminy potřebné navíc pro hutnění do požadovaného profilu hráze 
 - zemina uložená na deponii vhodná pro hráze VN, zbavená větví a zbytků dřev, velkých kamenů

- zemina i z SO3 a SO4 
VV "hutněný násyp hráze, dle D.5 plocha dle odečtu CAD*vztažná délka mezi řezy" 
VV (5.70+64.8)*3,5 "dle řezu A8" 246,750
VV 0*9 "dle řezu A9- zasyp pro objekt v rámci SO1.1" 0,000
VV (8.21+67.5)*4,6 "dle řezu A10" 348,266
VV (30.71+28.6)*8.74 "dle řezu A11" 518,369
VV Součet 1 113,385

12 K 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně m3 176,395 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 
těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151103
VV "hutněný násyp paty hráze vzdušního líce, dle D.5 plocha dle odečtu CAD*vztažná délka mezi řezy" 
VV 0.25*7.35 "dle řezu A1 hráz" 1,838
VV 0.63*8.29 "dle řezu A2 hráz" 5,223
VV 1.68*9.96 "dle řezu A3" 16,733
VV 3.15*9.79 "dle řezu A4" 30,839
VV 4.37*8.63 "dle řezu A5" 37,713
VV 5.02*8.41 "dle řezu A6" 42,218
VV 5.57*7.51 "dle řezu A7" 41,831
VV Součet 176,395

13 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 005,581 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201201

P
 Poznámka k položce:

uložení na deponii pro další využití
VV "uložení výkopku z výkopu hráze v profilch pro upravu mechanickýxh vl. zemin"
VV 68.48*3,5 "dle řezu A8" 239,680
VV 78.19*4.60 "dle řezu A10" 359,674
VV 39.25*8.74 "dle řezu A11" 343,045
VV Mezisoučet 942,399
VV 111,382-48,2  "uložení materiálu z rozebraného pohozu na deponii mimo zeminy, tříděno" 63,182
VV Součet 1 005,581

14 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 1 657,541 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411122
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

 - vzdušní líc a koruny hráze
- za použití zúrodnitelné zeminy

VV "na svazích  dle výkresu D.5, délka*vzd."
VV 9.36*7.35 "dle řezu A1 hráz" 68,796
VV 16.04*8.29 "dle řezu A2 hráz" 132,972
VV 17.57*9.96 "dle řezu A3" 174,997
VV 18.37*9.79 "dle řezu A4" 179,842
VV 19.61*8.63 "dle řezu A5" 169,234
VV 20.80*8.41 "dle řezu A6" 174,928
VV 21.46*7.51 "dle řezu A7" 161,165
VV 21.33*5.85 "dle řezu A8" 124,781
VV 0.00*5.20 "dle řezu A9 - požerák, bez vrstvy" 0,000
VV 23.85*6.60 "dle řezu A10" 157,410
VV 35.86*8.74 "dle řezu A11" 313,416
VV Součet 1 657,541

15 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 27,626 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP osivo směs travní univerzál

P
 Poznámka k položce:

 cca 5 kg na 300 m2
tj. 16 g osiva na 1m2 travníku

VV 1657,54/300*5 27,626

16 K 182201101 Svahování násypů strojně m2 986,742 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182201101
VV "svahování, délka vzdušního svahu *vztažná délka useku"
VV 2.86*7.35 "dle řezu A1 hráz" 21,021
VV 7.54*8.29 "dle řezu A2 hráz" 62,507
VV 10.57*9.96 "dle řezu A3" 105,277
VV 12.37*9.79 "dle řezu A4" 121,102
VV 13.61*8.63 "dle řezu A5" 117,454
VV 14.30*8.41 "dle řezu A6" 120,263
VV 14.31*7.51 "dle řezu A7" 107,468
VV 13.46*3.60 "dle řezu A8" 48,456
VV 15.85*4.60 "dle řezu A10" 72,910
VV 24.06*8.74 "dle řezu A11" 210,284
VV Součet 986,742

17 K 182301132 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 1 657,541 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182301132
VV "ohumusování, dle D.5, délka useku v řezu *vztažná délka mezi řezy"
VV 9.36*7.35 "dle řezu A1 hráz" 68,796
VV 16.04*8.29 "dle řezu A2 hráz" 132,972
VV 17.57*9.96 "dle řezu A3" 174,997
VV 18.37*9.79 "dle řezu A4" 179,842
VV 19.61*8.63 "dle řezu A5" 169,234
VV 20.80*8.41 "dle řezu A6" 174,928
VV 21.46*7.51 "dle řezu A7" 161,165
VV 21.33*5.85 "dle řezu A8" 124,781
VV 0.00*5.20 "dle řezu A9" 0,000
VV 23.85*6.60 "dle řezu A10" 157,410
VV 35.86*8.74 "dle řezu A11" 313,416
VV Součet 1 657,541

18 K R 02
Likvidace výkopku dle platné legislativy dle zvolené technologie zhotovitele v poznámce včetně naložení, 
vodorovného přesunu složení na skládku a případného poplatku

t 1 226,080 0,00 R položka 

PP
Likvidace výkopku dle platné legislativy dle zvolené technologie zhotovitele v poznámce včetně naložení, vodorovného přesunu složení na 
skládku a případného poplatku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

 - uložení zeminy na vhodnou skládku jako případná rekultivační zemima - např. na skládku Volfartice
- správní poplatek za uložení 1t odpadu 800Kč + popaltek za t odpadu

VV "zemina  - vychází zcelkové bilance stavby výkopy - násypy"
VV (6341,3-5575,0)*1,6 1 226,080

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
19 K 457531111 Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od 4 až 8 do 22 až 32 mm m3 7,337 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/457531111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.

 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
 3. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
 b) urovnání líce vrstvy.

 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
 5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.

P
 Poznámka k položce:

filtr patního drenu
VV "filtr patního drenu, jemná  část"
VV 0.10*5.22 "pro řez A3, výkresu D.5a" 0,522
VV 0.10*10.1 "pro řez A4, výkresu D.5a" 1,010
VV 0.10*8.95 "pro řez A5, výkresu D.5a" 0,895
VV 0.10*9.35 "pro řez A6, výkresu D.5a" 0,935
VV 0.10*8.50 "pro řez A7, výkresu D.5a" 0,850
VV 0.10*6.92 "pro řez A8, výkresu D.5a" 0,692
VV 0.10*6.93 "pro řez A9, výkresu D.5a" 0,693
VV 0.10*7.67 "pro řez A10, výkresu D.5a" 0,767
VV 0.10*9.73 "pro řez A11, výkresu D.5a" 0,973
VV Součet 7,337

20 K 457571211 Filtrační vrstvy z kameniva těženého hrubého bez zhutnění frakce 16 až 32 mm m3 19,618 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/457571211

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.

 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
 3. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
 b) urovnání líce vrstvy.

 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
 5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.

P
 Poznámka k položce:

UVAŽOVÁNA FRAKCE 8-16 MM
VV "filtr patního drenu, hrubší část"
VV 0.08*5.22 "pro řez A3, výkresu D.5a" 0,418
VV 0.08*10.1 "pro řez A4, výkresu D.5a" 0,808
VV 0.08*8.95 "pro řez A5, výkresu D.5a" 0,716
VV 0.08*9.35 "pro řez A6, výkresu D.5a" 0,748
VV 0.08*8.50 "pro řez A7, výkresu D.5a" 0,680
VV 0.08*6.92 "pro řez A8, výkresu D.5a" 0,554
VV 0.08*6.93 "pro řez A9, výkresu D.5a" 0,554
VV 0.08*7.67 "pro řez A10, výkresu D.5a" 0,614
VV 0.08*9.73 "pro řez A11, výkresu D.5a" 0,778
VV Mezisoučet 5,870
VV "filtr svahového drénu - odvodnění" dle situace D.1"
VV 24*0,65*0,45 "návodní svah pravé zavázání dle situaceD.1 a vzorového řezu" 7,020
VV 23*0,65*0,45 "vzdušní líc pravého zavázání dle situaceD.1 a vzorového řezu" 6,728
VV Mezisoučet 13,748
VV Součet 19,618

Strana 30 z 95



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 464531112r Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 mm z terénu m3 48,206 0,00 R položka 
PP Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm

P

 Poznámka k položce:
 - za využítí pohozu návodního líce hráze, 

 - z položky odečtena cena za dodání kameniva
 

VV "pohoz paty návodního líce pro snížení sklonu, bez dodání kameniva, použití stávaj. pohozu"
VV 0.41*7.35 "dle řezu A1 hráz" 3,014
VV 0.56*8.29 "dle řezu A2 hráz" 4,642
VV 1.36*9.96 "dle řezu A3" 13,546
VV 0.31*9.79 "dle řezu A4" 3,035
VV 0.00*8.63 "dle řezu A5" 0,000
VV 0.00*8.41 "dle řezu A6" 0,000
VV 0.00*7.51 "dle řezu A7" 0,000
VV 2.01*5.85 "dle řezu A8" 11,759
VV 0.00*5.20 "řešeno v objketu SO 1.1, řez A9" 0,000
VV 1.85*6.60 "dle řezu A10" 12,210
VV 0.00*8.74 "dle řezu A11" 0,000
VV Součet 48,206

22 K 8712181-R Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC průměru do 200 mm m 73,370 0,00 R položka 
PP Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z flexibilního PVC, průměru do 200 mm

P
 Poznámka k položce:

potrubí pro patní drén
VV "dle výkresu D.6 a D.4"
VV 5,22+10,1+8,95+9,35+8,5+6,92+6,93+7,67+9,73 "šikmá délka dle podelného profilu hrází, levý a pravý vzdušní líc" 73,370

23 M 28611225
trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 160 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací 
drenáže

m 73,400 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 160 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže

D 8 Trubní vedení 0,00
24 K 899914112 Montáž ocelové chráničky D 219 x 10 mm m 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 219 x 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899914112
VV 2*1 "dvě chráničky na konci drenáže, ochrana předpoškozením záhozem" 2,000

25 M 14011106 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x6,3mm m 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x6,3mm

D 998 Přesun hmot 0,00
26 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže t 250,993 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998331011

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

Strana 31 z 95



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 833 19 CC-CZ:
Místo: VD Velká Bukovina I.-III. Datum: 11. 1. 2022

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28364643
AV ProENVI, s.r.o. DIČ: CZ28364643

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 1 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.

SO 1.4 - Úprava zátopy

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: VD Velká Bukovina I.-III. Datum: 11. 1. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: AV ProENVI, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 1 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.

SO 1.4 - Úprava zátopy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: VD Velká Bukovina I.-III. Datum: 11. 1. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: AV ProENVI, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 909,100 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124253101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými 

 břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
 2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

 3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-

 .1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za 

 vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami 
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2. 
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části 

 A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se 

 šikmými stěnami pro podzemní vedení.

VV "výkop v zátopě, dle D.3, plocha dle odečtu CAD*vztažná délka mezi řezy" 
VV 15,1*22 "pro řez 1" 332,200
VV 10,7*12 "pro řez 2" 128,400
VV 11,7*12 "pro řez 3" 140,400
VV 12,9*12 "pro řez 4" 154,800
VV 12,6*12 "pro řez 5" 151,200
VV 0,35*6 "pro řez 6" 2,100
VV Součet 909,100

2 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 1 450,520 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.

VV 909,1+541,42  "přesun na deponii pro další využití" 1 450,520

SO 1.4 - Úprava zátopy

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 1 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

3 K 162351123 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 1,775 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351123

4 K 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 1,775 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151112

5 K 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně m3 541,420 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 
těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151103

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu.

 2. Cenu 25-1101 lze použít i pro:
a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 

 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,
 b) uložení výkopku do násypů pod vodou.

 3. Ceny nelze použít:
a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do 

 hrází,
b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 

 175 Obsyp objektů.
4. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru cen 171 15-11 Hutnění boků násypů z hornin 

 soudržných a sypkých.

VV "násypy v zátopě, dle D.3, plocha dle odečtu CAD*vztažná délka mezi řezy" 
VV 3,7*22 "pro řez 1" 81,400
VV 8,6*12 "pro řez 2" 103,200
VV 8,46*12 "pro řez 3" 101,520
VV 3,95*12 "pro řez 4" 47,400
VV 7,85*12 "pro řez 5" 94,200
VV 18,95*6 "pro řez 6" 113,700
VV Součet 541,420

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 909,100 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201201

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena je určena i pro:

 a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
 b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.

2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami 
 souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.

 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

P
 Poznámka k položce:

uložení zeminy do prostoru vytěženého zemníku
VV 909,1  "uložení ne mezideponii" 909,100

7 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně m2 5 234,620 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění 
ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

 urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv 

 šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování.
 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně.

 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV "úprava pláně v zátopě, dle D.3, délka useku v řezu *vztažná délka mezi řezy" 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 76*22 "pro řez 1" 1 672,000
VV 69,51*12 "pro řez 2" 834,120
VV 58,6*12 "pro řez 3" 703,200
VV 74*12 "pro řez 4" 888,000
VV 64,85*12 "pro řez 5" 778,200
VV 59,85*6 "pro řez 6" 359,100
VV Součet 5 234,620

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
8 K 457571211 Filtrační vrstvy z kameniva těženého hrubého bez zhutnění frakce 16 až 32 mm m3 3,059 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/457571211
VV 13,3*2,3*0,1 "ŠD lože pod zához na návodním svahu boční tůně zátopy VN BI., dle výkresu D1 v řezu 5 a D.3" 3,059

9 K 462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg m3 17,290 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/462512270

P

 Poznámka k položce:
 - pro zához bude použitý záhozový kámen tíhy okolo 90 kg, čedič např.  z lomu Dubičná,

 - nelze použít sloupkový čedič
  - proštěrkování HDK 16-22 dle TOV (případně 16-32)

VV 13,3*1,3 "zához na návodním svahu boční tůně zátopy VN BI., dle výkresu D1 v řezu 5 a D.3" 17,290

10 K 46453111R
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky  z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm bez 
dodání kameniva 

m3 1,775 0,00 R položka 

PP Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm bez dodání kameniva 

P
 Poznámka k položce:

 využití kameniva z pohozu návodního líce VN Bukovina IV.
cena kameniva odečtena z ceny 

VV 0,71*2,5 "pohoz návodního svahu boční tůně zátopy VN BI., dle výkresu D1 v řezu 1" 1,775

D 998 Přesun hmot 0,00
11 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže t 51,283 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998331011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 833 19 CC-CZ:
Místo: VD Velká Bukovina I.-III. Datum: 11. 1. 2022

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28364643
AV ProENVI, s.r.o. DIČ: CZ28364643

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 2 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina II.

SO 2.1 - Výpustní objekt

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: VD Velká Bukovina I.-III. Datum: 11. 1. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: AV ProENVI, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 2 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina II.

SO 2.1 - Výpustní objekt
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: VD Velká Bukovina I.-III. Datum: 11. 1. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: AV ProENVI, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 116951201 Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy m3 55,970 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky 
materiálu u hrubých terénních úprav, násypů a zásypů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/116951201
VV "pro obsyp kolem objektu , se zhutněním po vrstvách"
VV 7,3*0,5+5,8*1,2+12,5*0,4+10*0,5 "vzd* profil I, G, E, C" 20,610
VV 15,9*0,4+5,4*0,4 "odečteno z řezu D výkres D9" 8,520
VV 25*0,4+8,4*0,4 "odečteno z řezu F výkres D9" 13,360
VV 25,9*0,4+7,8*0,4 "odečteno z řezu Hvýkres D9" 13,480
VV Součet 55,970

2 M 58591002 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna t 4,948 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna

VV 55.97*88,4/1000 4,948

3 K 122251106 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 360,750 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251106
VV "prokopání hráze v místě  budoucího objekut dle D.9"
VV 7,3*10,4+5,8*12.85+12,5*15,8+10*1,28 "vzd* profil I, G, E, C" 360,750

4 K 167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 27,668 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151102
VV "rozebrání pohozů návodního líce s přehozením k patě objektu, resp pro pohozy"
VV 6,8*3,6*0,25  "dno nátoku na objekt včetně svahu, řez J " 6,120
VV 5,9*3,25*0,3+6,2*3,25*0,3  "břehynátoku na objekt včetně svahu, řez J " 11,798
VV Mezisoučet 17,918
VV 5*(2,75+1+2,75)*0,3 "dnová dlažba spadiště dle řezu G" 9,750
VV Součet 27,668

5 K 132251103 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 53,440 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251103

SO 2.1 - Výpustní objekt

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 2 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina II.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na 

 dopravní prostředek.

VV "Hloubení pro pasy" 
VV 15,9*0,8 "odečteno z řezu D výkres D9" 12,720
VV 25*0,8 "odečteno z řezu F výkres D9" 20,000
VV 25,9*0,8 "odečteno z řezu Hvýkres D9" 20,720
VV Součet 53,440

6 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 470,160 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.

VV 360,75+53,44 "na deponii k dalšímu použití" 414,190
VV 55,97 "z deponie k hrázi" 55,970
VV Součet 470,160

7 K 162351123 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 27,668 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351123

P
 Poznámka k položce:

přehozenmí původního opevnění návoidního líce v místě překopu z deponie zpět k výtokovému objektu (pro využití na pohozy výtokového 
objektu)

VV "s rozebráním pohozů návodního líce s přehozením k patě objektu, resp pro pohozy"
VV 6,8*3,6*0,25  "dno nátoku na objekt včetně svahu, řez J " 6,120
VV 5,9*3,25*0,3+6,2*3,25*0,3  "břehy nátoku na objekt včetně svahu, řez J " 11,798
VV Mezisoučet 17,918
VV 5*(2,75+1+2,75)*0,3 "dnová dlažba spadiště dle řezu G" 9,750
VV Součet 27,668

8 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 55,970 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111
VV 55,97  "na deponii pro převezení zemin k hrázi" 55,970

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 414,190 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201
VV 360,75+53,44 414,190

10 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 55,970 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101
VV "obsyp kolem objektu , se zhutněním po vrstvách"
VV 7,3*0,5+5,8*1,2+12,5*0,4+10*0,5 "vzd* profil I, G, E, C" 20,610
VV 15,9*0,4+5,4*0,4 "odečteno z řezu D výkres D9" 8,520
VV 25*0,4+8,4*0,4 "odečteno z řezu F výkres D9" 13,360
VV 25,9*0,4+7,8*0,4 "odečteno z řezu Hvýkres D9" 13,480
VV Součet 55,970

11 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 73,794 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411122
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

 - vzdušní líc a koruny hráze
- za použití zúrodnitelné zeminy

VV "na svazích  dle výkresu D.7, délka*vzd."
VV (1,7+1,0)*12,5 "pro řez E" 33,750
VV 1,34*2*5,8 "pro řez G" 15,544
VV 3,5*2*3,5 "pro řez I" 24,500
VV Součet 73,794

12 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 1,230 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP osivo směs travní univerzál

P
 Poznámka k položce:

 cca 5 kg na 300 m2
tj. 16 g osiva na 1m2 travníku

VV 73,795/300*5 1,230

13 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 81,880 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112
VV (7,3+5,8+12,5+10)*2,3 "úprava dna po výkopu" 81,880

14 K 182301132 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 73,794 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182301132
VV "ohumusování, dle D.7, délka useku v řezu *vztažná délka mezi řezy"
VV (1,7+1,0)*12,5 "pro řez E" 33,750
VV 1,34*2*5,8 "pro řez G" 15,544
VV 3,5*2*3,5 "pro řez I" 24,500
VV Součet 73,794

D 2 Zakládání 0,00
15 K 273362021r Výztuž základových desek z drátů typu Kari t 0,410 0,00 R položka

PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu Kari

P
 Poznámka k položce:

uvažována síť výztužná svařovaná 150x150mm drát D 8mm
VV "výztuž podkaldové desky pod dlažbu"
VV 5*1,5*2*5,4/1000 "deska dna" 0,081
VV 5*2,7*4*5,4/1000 "výztuž zdiva břehů" 0,292
VV Mezisoučet 0,373
VV 0,373*0,1 "prostřih 10%" 0,037
VV Součet 0,410

16 K 274315512 Základové pasy z betonu pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 m3 16,570 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274315512

P
 Poznámka k položce:

beton C 25/30 XF2 XC3, S3 kamenivo frakce 0/22
VV 6,8*0,9*0,4+1,5*0,7*0,4*2+1,4*0,7*0,4 "základ pasu a pas, řez D  výkres D9" 3,680
VV 7,6*0,9*0,4+1,5*1,2*0,4*2+1,8*1,2*0,4 "základ pasu a pas, řez  F  výkres D9" 5,040
VV 9,1*1,9*0,4-1*0,5*0,4+1,5*0,7*0,4*2+1,05*0,7*0,4 "základ pasu a pas, řez  H výkres D9" 7,850
VV Součet 16,570

17 K 274362021r Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari t 0,482 0,00 R položka 
PP Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

P
 Poznámka k položce:

uvažována síť výztužná svařovaná 150x150mm drát D 8mm
VV "výztuž pasů spadiště, dvojité sítě, odečet plochy z CADu"
VV (8,2*2+6,6*0,25)*5,4/1000 "dle řezu D, spodní část propojena" 0,097
VV (11,4*2+7,4*0,25)*5,4/1000 "dle řezu F, spodní část propojena" 0,133
VV (18,1*2+9*0,25)*5,4/1000 "dle řezu H, spodní část propojena" 0,208
VV Mezisoučet 0,438
VV 0,438*0,1 "prpostřih 10%" 0,044
VV Součet 0,482
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 107,316 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321351010
VV 7*1,6*2+0,4*1,6*2+1,57*0,4*2 "pas, řez D  výkres D9" 24,936
VV 7,8*2,1*2+2,1*0,4*2+2,2*0,4*2 "pas, řez  F  výkres D9" 36,200
VV 9,3*0,9*2+2,6*0,4*2+4,5*1*4+1*0,4*2+2,7*0,7*4+1,25*0,4*2 "základ pasu a pas, řez  H výkres D9" 46,180
VV Součet 107,316

19 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 107,316 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321352010

20 K 451315111 Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C25/30 tl 100 mm m2 14,460 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451315111

P
 Poznámka k položce:

beton C 25/30 S2 kamenivo frakce 0/22
VV 7*0,6 "pod základ pasu řez D výkres D9" 4,200
VV 7,8*0,6 "pod základ pasu řez F  výkres D9" 4,680
VV 9,3*0,6 "pod základ pasu řez  H  výkres D9" 5,580
VV Součet 14,460

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
21 K 434211111r Schody z lomového kamene v dlažbách m 9,600 0,00 R položka 

PP
Schody z lomového kamene upraveného a kopáků hrubých na maltu MC 25, s vyspárováním, výška stupně do 250 mm, šířka přes 300 do 400 
mm v dlažbách i se zřízením bočnic

P

 Poznámka k položce:
 - v položce uvažováno  započteno s použitím MC25

 - schodiště na obou stranách břehu výtokového objektu 
 - v břehu započteno celkem 5 úrovní+nástup (délka 0,8m)

 - výška schodu 240-250 mm
- kámen liberecká  žula - upravena cena za dovoz z lomu

VV "schodiště z LK na MC25 s vyspárováním, včetně návodní bočnice zděné"
VV 6*0,8*2 "započteno dvojí schodiště vždy na břehu v řezu G, výkres D.7" 9,600

22 K 43421111R Schody z lomového kamene v dlažbách na ŠD lože m 8,000 0,00 R položka 

PP
Schody z lomového kamene upraveného a kopáků hrubých na ŠD lože, s prosypáním, výška stupně do 250 mm, šířka přes 300 do 400 mm v 
dlažbách i se zřízením bočnic

P

 Poznámka k položce:
 - součástí položky je ŠD lože a prosyp schodů

 - schodiště na obou stranách břehu výtokového objektu 
 - v břehu započteno celkem 5 úrovní (délka 0,8m)

 - výška kamene schodu 240-250 mm
 - výška schodu 200 mm

- kámen liberecká  žula - upravena cena za dovoz z lomu
VV "schodiště z koruny k okraji dlažby"
VV 5*0,8*2 "započteno dvojí schodiště vždy na břehu v řezu G, výkres D.7" 8,000

23 K 451317113 Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 tl přes 150 do 200 mm m2 34,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. přes 150 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451317113
VV 5*(2,75+1,3+2,75) "podklad pod dlažbu spadiště, dle řezu G, výkres D9" 34,000

24 K 457571211 Filtrační vrstvy z kameniva těženého hrubého bez zhutnění frakce 16 až 32 mm m3 6,739 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/457571211
VV 12,5*2*0,1"dnové rovnaniny na stět dle řezu E, vykresu D9" 2,500
VV (2,56+2,45)*0,4*0,1 "břehové rovnaniny dle řezu I, vykresu D9" 0,200
VV 9,5*(0,97+1,7+0,97)*0,1  "profilový zához, dle řezu C, výkres D9" 3,458
VV (6,2+5,9)*0,48*0,1  "záhozové patky u nátoku do objektu dle řezu J výkres D9" 0,581
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 6,739

25 K 462511-R Proštěrkování záhozů patky t 13,837 0,00 R položka 
PP Proštěrkování záhozů, rovnanin a patky kamenivem drceným hrubé frakce 16-22 - 0,3 t na m3 záhozu

P
 Poznámka k položce:

  - započtené kamenivo drcené hrubé  frakce 16-22 - 0,3 t na m3 záhozu - 
- započtený dovoz technikou k místu prohozu  a prohození dělníkem

VV (15,239+30,885)*0,3  "odpovédě cca 8m3 štěrku" 13,837

26 K 462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg m3 15,239 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/462512270

P

 Poznámka k položce:
 - pro zához bude použitý záhozový kámen tíhy okolo 90 kg, čedič např.  z lomu Dubičná,

 - nelze použít sloupkový čedič
  - proštěrkování HDK 16-22 dle TOV (případně 16-32)

VV 9,5*(0,97+1,7+0,97)*0,35  "profilový zához, dle řezu C, výkres D9" 12,103
VV (6,2+5,9)*0,48*0,54  "záhozové patky u nátoku do objektu dle řezu J výkres D9" 3,136
VV Součet 15,239

27 K 463211152 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hm přes 80 do 200 kg s urovnáním líce m3 30,885 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463211152

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její 

 přemístění ze vzdálenosti do 20 m.

P

 Poznámka k položce:
 - kámen pro rovnaniny prostorově členitý, ne desky, ne tyče,

 - čedič např. z lomu  Dubičná, ne sloupkový čedič
 - do paty kámen okolo 150 kg, směrem nahoru kámen do 90 kg.

 - proštěrkování provádět po vrstvách

VV 12,5*1*0,45 "dnové rovnaniny na stět dle řezu E, vykresu D9" 5,625
VV 12,5*1,8*0,45*2 "břehové rovnaniny dle řezu E, vykresu D9" 20,250
VV (2,56+2,45)*0,4*2,5 "břehové rovnaniny dle řezu I, vykresu D9" 5,010
VV Součet 30,885

28 K 46453111R
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky  z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm bez 
dodání kameniva 

m3 17,918 0,00 R položka 

PP Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm bez dodání kameniva 

P
 Poznámka k položce:

 za použití kameniva z rozebraných pohozů návodního líce
kamenivo odečteno z položky

VV 6,8*3,6*0,25  "dno nátoku na objekt včetně svahu, řez J " 6,120
VV 5,9*3,25*0,3+6,2*3,25*0,3  "břehynátoku na objekt včetně svahu, řez J " 11,798
VV Součet 17,918

29 K 46551152R Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl přes 20 m2 tl 300 mm m2 32,500 0,00 R položka 

PP
Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s 
vyspárováním cementovou maltou v ploše přes 20 m2, tl. 300 mm

P

 Poznámka k položce:
 - jako dlažební kámen bude použitý kámen z rozebraných dlažeb u VN Bukoviny I., 

 - Kámen na meziskládce z rozebrání na SO 1.2. navazující stavby
 - zdění  i spárování na stykovou MC25

 - cena kamene z položky odečtena
 - kámen nakládán a převážen v rámci staveniště

VV 5*(2,75+1+2,75) "dnová dlažba spadiště dle řezu G" 32,500

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00
30 K 1538911-R Osazení  a přizdění ocelové vodící konstrukce kg 44,648 0,00 R položka 

PP Osazení a přizdění ocelové vodící konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

 - osazení vodícího U profilu pro hradící fošny, a česle 
- dle PD výkes D.7 řez I-I

VV 2,3*3,76 "uhelník pro uchycení limnigrafické latě" 8,648
VV 4*9 "vodící U profily pro hradidla" 36,000
VV Součet 44,648

31 M 13010814 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 80 t 0,035 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 80

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 8,64 kg/m
VV 4*1,0*8,64/1000  "4x U profil pro vedení dluží" 0,035

32 M 13010508 úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x40x5mm t 0,009 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x40x5mm

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 3,76 kg/m
VV 3,76*2,3/1000 0,009

33 M R-02 příslušenství požeráku včetně montáže kpl. 1,000 0,00 R položka 
PP příslušenství výpustného objektu, včetně montáže - česle

P

 Poznámka k položce:
 - včetně montáže a umístění česlí

 - včetně nvýroby, umístění a montáže poklopu
 - uvažovány česle konstrukčřních rozměrů 20x48 cm - rám z jeklus navařenými pruty D10 mm, rozteč 32-33 mmna osu prutu

- pokop dle výkresu D.9

34 K 628613611 Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti do 100 kg kg 56,708 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do 100 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/628613611

P
 Poznámka k položce:

- doporučené min. tl. vrstvy povlaku je 80 mikronu
VV 4*1,0*8,64  "4x U profil pro vedení dluží" 34,560
VV 3,76*2,3  "uhelník pro vodočet" 8,648
VV 8,5 "poklop" 8,500
VV 5 "česle" 5,000
VV Součet 56,708

35 K 934956124 Hradítka z dubového dřeva tl 50 mm m2 0,880 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 50 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/934956124
VV 0,8*0,55*2 "dvě stěny" 0,880

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
36 K 936501111 Limnigrafická lať m 2,300 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/936501111

P

 Poznámka k položce:
 - jedná se o šikmou lať, odečet nutno přizpůsobit úhlu uložení

 - uchyceno na úhelník přichycený k boku betonové konstrukce, délka úhelníku odpovídá délce limnigraf. latě
 - vyrobeno za sklolaminátu síla 3.5 až 5 mm

- čtení v barevném provedení červeném, pod ochranným, transparentním, na povrchu lesklým, nepropustným povrchem ze speciální 
 pryskyřice odolné proti UV záření

VV 2,3 "vodočetná lat šikmá ve sklonu 1:1.5, se znázorněním cca 1.35m" 2,300

37 K 9603212-R Bourání vodních staveb ze železobetonu, z terénu m3 82,000 0,00 R položka 

PP
Bourání konstrukcí vodních staveb z terénu s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do 
vzdálenosti 20 m ze železobetonu
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny:

 a) cena 960 11-1221 i pro bourání:
 - konstrukcí z prostého nebo prokládaného betonu a asfaltobetonu,

 - patky z prefabrikátů,
 - záhozu z betonových bloků,

 - dlažby z kamene,
 - dlažby z betonových desek a tvárnic,

 - skruží studní pro kontrolní měření, pozorování čerpání vody,
 - prefabrikovaných obezdívek krátkých ražených štol,

 - prefabrikovaných těles kabelových tratí.
 b) cena 960 19-1241 i pro bourání:

 - kamenných krycích desek,
 - obkladního zdiva,
 - schodů z kopáků,

 - balvanitého skluzu.
 c) cena 960 21-1251 i pro bourání:

 - kyklopského zdiva,
 - těsnícího jádra z asfaltové malty i asfaltové malty prokládané kamenem,

 - patky z lomového kamene,
 - záhozu a pohozu prolitého cementovou nebo asfaltovou maltou,

 - rovnaniny z lomového kamene,
 - schodů z lomového kamene,

 - zdiva cihelného, tvárnicového, příček, mazanin a potěrů,
 - monolitických obezdívek krátkých ražených štol,

 d) cena 960 32-1271 i pro bourání betonových konstrukcí s vloženými ocelovými trubkami (pro měření a pozorování).
 2. Ceny nelze použít pro:

 a) bourání ve výkopišti, kdy bourání je součástí zemních prací; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce,
b) bourání konstrukcí lože z kameniva, filtračních vrstev záhozu z lomového kamene, pohozu z kamene a kameniva; toto se oceňuje cenami 

 katalogu 800-1 Zemní práce,
c) bourání opeření svodidel, drátokamenného opevnění, břehového opevnění perforovanou folií, obsluhovacích lávek a stavidlových tabulí, 

 limnigrafických latí, geotextilií; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod., zabudovaných v 

 bouraných konstrukcích.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) roubení horniny za bouranými konstrukcemi. Tyto se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce,
 b) svislou dopravu suti; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 997 32-12 Svislá doprava suti a vybouraných hmot,

c) vodorovnou dopravu suti na vzdálenost přes 20 m; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 997 32-1 . . Vodorovná doprava suti a 
 vybouraných hmot s tím, že započtených 20 m se z celkové dopravní vzdálenosti neodečítá,

 d) uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.
 5. Objem se stanoví v m3 bourané konstrukce.

6. Pro bourání vodních staveb ze břehu nebo z koruny hráze lze použít ceny souboru cen 9660 .. Bourání konstrukcí ve vodních tocích 

P
 Poznámka k položce:

z položky odečtený prán, remorkér a obsluha
VV "bourání původní spodní výpusti, dle zákresu D.11"
VV "dle výkazu objektu z původní PD"
VV 10,8 "Základ vtokového objektu" 10,800
VV 14,1 "Vtokový objekt" 14,100
VV 20,8 "Základ propustku" 20,800
VV 21,8 "betoné trouby" 21,800
VV 5,6 "Základ výtoku" 5,600
VV 7,4 "Výtokový objekt" 7,400
VV 1,5 "Římsa zákald revizní lávky" 1,500
VV Součet 82,000

38 K 963071112 Demontáž ocelových prvků mostů šroubovaných nebo svařovaných přes 100 kg kg 300,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Demontáž ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčníkových plechů, 
chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků šroubovaných nebo svařovaných, hmotnosti přes 
100 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/963071112
VV 300  "demontáž lávky na sdruženém objektu" 300,000

D 997 Přesun sutě 0,00
39 K 9972115R Vodorovná doprava kovového odpadu do kovošrotu t 0,300 0,00 R položka 

PP Vodorovná doprava kovového odpadu do kovošrotu
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P
 Poznámka k položce:

je uvažována najbližší výkupna druhotných surovin - např. kovošrot Č Kamenice

40 M R9972 výzisk z prodeje kovošrotu - železo kg -300,000 0,00 R položka 
PP výzisk z prodeje kovošrotu - železo 

VV 300 "při uvaživané aktuální ceně 6,2 Kč/kg" 300,000
VV 300*-1 'Přepočtené koeficientem množství -300,000

41 K 9973215-R1
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku k uložení dle paltné legislativy, včetně 
poplatku za uložení

t 234,000 0,00 R položka 

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku k uložení dle platné legislativy, včetně poplatku za uložení - ŽB

P

 Poznámka k položce:
 UVAŽOVÁNA SUŤ  Z BOURANÝCH STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ 

 
 1. Ceny jsou určeny:

    a) pro další manipulaci s vybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště 
 vykládky, pokud není dále stanoveno jinak,

  2. V cenách jsou započteny i náklady
     a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek,

    b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně 
 a současně do 4 m svisle,

     c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.
 4. V cenách jsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku;

D 998 Přesun hmot 0,00
42 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže t 241,815 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998331011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 833 19 CC-CZ:
Místo: VD Velká Bukovina I.-III. Datum: 11. 1. 2022

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28364643
AV ProENVI, s.r.o. DIČ: CZ28364643

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 2 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina II.

SO 2.2 - Rekonstrukce tělesa hráze

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: VD Velká Bukovina I.-III. Datum: 11. 1. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: AV ProENVI, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 2 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina II.

SO 2.2 - Rekonstrukce tělesa hráze
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: VD Velká Bukovina I.-III. Datum: 11. 1. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: AV ProENVI, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 116951201 Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy m3 432,669 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky 
materiálu u hrubých terénních úprav, násypů a zásypů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/116951201
VV 59.48*6.92 "pro řez B6, výkresu D.5b" 411,602
VV 3.04*6.93 "pro řez B7, výkresu D.5b" 21,067
VV Součet 432,669

2 M 58591002 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna t 38,248 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna

VV 432,669*88,4/1000 38,248

3 K 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 1 041,180 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151113
VV "svrchni vrstva před odkopáním hráze, dle výkresu D.5"
VV 9.83*5.22 "pro řez B1, výkresu D.5b" 51,313
VV 13.78*10.1 "pro řez B2, výkresu D.5b" 139,178
VV 19.57*8.95 "pro řez B3, výkresu D.5b" 175,152
VV 14.64*9.35 "pro řez B4, výkresu D.5b" 136,884
VV 14.26*8.50 "pro řez B5, výkresu D.5b" 121,210
VV 14,3*6.92 "pro řez B6, výkresu D.5b" 98,956
VV 14.42*6.93 "pro řez B7, výkresu D.5b" 99,931
VV 14.16*7.67 "pro řez B8, výkresu D.5b" 108,607
VV 11.30*9.73 "pro řez B9, výkresu D.5b" 109,949
VV Součet 1 041,180

4 K 122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 857,414 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251105

P
 Poznámka k položce:

uvažována 75% využitelnost 
VV "výkop v zátopě, dle D.5 plocha dle odečtu CAD*vztažná délka mezi řezy"
VV 2.37*5.22 "pro řez B1, výkresu D.5b" 12,371
VV 7.63*10.10 "pro řez B2, výkresu D.5b" 77,063
VV 5.46*8.95 "pro řez B3, výkresu D.5b" 48,867
VV 5.76*9.35 "pro řez B4, výkresu D.5b" 53,856
VV 6.22*8.50 "pro řez B5, výkresu D.5b" 52,870

SO 2.2 - Rekonstrukce tělesa hráze

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 2 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina II.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 71.46*6.92 "pro řez B6, výkresu D.5b" 494,503
VV 9.22*6.93 "pro řez B7, výkresu D.5b" 63,895
VV 4.21*7.67 "pro řez B8, výkresu D.5b" 32,291
VV 2.23*9.73 "pro řez B9, výkresu D.5b" 21,698
VV Součet 857,414

5 K 122351103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 68,169 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122351103
VV "rozebrání pohozů návodního líce s přehozením k patě"
VV 0.23*5.22 "pro řez B1, výkresu D.5b" 1,201
VV 1.24*10.1 "pro řez B2, výkresu D.5b" 12,524
VV 1.23*8.95 "pro řez B3, výkresu D.5b" 11,009
VV 1.23*9.35 "pro řez B4, výkresu D.5b" 11,501
VV 1.00*8.50 "pro řez B5, výkresu D.5b" 8,500
VV 0.74*6.92 "pro řez B6, výkresu D.5b" 5,121
VV 1.04*6.93 "pro řez B7, výkresu D.5b" 7,207
VV 1.08*7.67 "pro řez B8, výkresu D.5b" 8,284
VV 0.29*9.73 "pro řez B9, výkresu D.5b" 2,822
VV Součet 68,169

6 K 132251101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 14,148 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na 

 dopravní prostředek.

VV "drén na pravém zavázání pro snížení vlhkosti pro zaštěrkování"
VV 24*0,65*0,45 "návodní svah pravé zavázání dle situaceD.1 a vzorového řezu" 7,020
VV 23*0,65*0,45 "vzdušní líc pravého zavázání dle situaceD.1 a vzorového řezu" 6,728
VV 2*0,5*0,4 "výkop rýhy pro rovnaninuna výusti trubyk od drenáže" 0,400
VV Součet 14,148

7 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 1 547,443 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103
VV 1041*0,2  "na deponii pro další použití" 208,200
VV 330,088"na deponii pro další použití" 330,088
VV 330,088 "z deponii k hrázi pro zemní hráz" 330,088
VV 1551*0,15  "z deponii k hrázi pro terénní úpravy" 232,650
VV 432,669+13,748 "k zasypum na hrázi" 446,417
VV Součet 1 547,443

8 K 162351123 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 1,326 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351123

9 K 166151111 Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 strojně m3 47,891 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/166151111
VV "přehození pohozu k patě"
VV 0.97*10.1 "pro řez B2, výkresu D.5b" 9,797
VV 0.18*8.95 "pro řez B3, výkresu D.5b" 1,611
VV 0.39*9.35 "pro řez B4, výkresu D.5b" 3,647
VV 0.56*8.50 "pro řez B5, výkresu D.5b" 4,760
VV 1.52*6.92 "pro řez B6, výkresu D.5b" 10,518
VV 0.63*6.93 "pro řez B7, výkresu D.5b" 4,366
VV 1.72*7.67 "pro řez B8, výkresu D.5b" 13,192
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VV Součet 47,891

10 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 562,751 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101
VV 330,088+1551,088*0,15 "nakládání výkopku uloženeho na deponii " 562,751

11 K 167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 1,326 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151102
VV 3,9*1,7*0,2  "pohozu pro pohoz na výtoku z šachty" 1,326

12 K 171103201
Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s 
příměsí jílu do 20 %

m3 432,669 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných 
vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171103201

P

 Poznámka k položce:
 - ukádání po postupně hutněných vrstvách, výška vrstvy po provedeném hutnění je 20 cm

 - navýšeno o koeficient 10% množství zeminy potřebné navíc pro hutnění do požadovaného profilu hráze 
 - zemina uložená na deponii vhodná pro hráze VN, zbavená větví a zbytků dřev, velkých kamenů

- zemina i z SO3 a SO4 
VV "hutněný násyp hráze, dle D.5 plocha dle odečtu CAD*vztažná délka mezi řezy" 
VV 59.48*6.92 "pro řez B6, výkresu D.5b" 411,602
VV 3.04*6.93 "pro řez B7, výkresu D.5b" 21,067
VV Součet 432,669

13 K 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně m3 330,088 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 
těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151103
VV "hutněný násyp paty hráze vzdušního líce, dle D.5 plocha dle odečtu CAD*vztažná délka mezi řezy" 
VV 0.86*5.22 "pro řez B1, výkresu D.5b" 4,489
VV 0.34*10.1 "pro řez B2, výkresu D.5b" 3,434
VV 0.07*8.95 "pro řez B3, výkresu D.5b" 0,627
VV 8.27*9.35 "pro řez B4, výkresu D.5b" 77,325
VV 3.79*8.50 "pro řez B5, výkresu D.5b" 32,215
VV 1.75*6.92 "pro řez B6, výkresu D.5b" 12,110
VV 4.25*6.93 "pro řez B7, výkresu D.5b" 29,453
VV 6.11*7.67 "pro řez B8, výkresu D.5b" 46,864
VV 12.7*9.73 "pro řez B9, výkresu D.5b" 123,571
VV Součet 330,088

14 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 465,301 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201201

P
 Poznámka k položce:

uložení na deponii pro další využití
VV 68,169-47,891 "uložení štěrku z návodního líce pro další využití" 20,278
VV 857,414-432,669  "uložení výkopku z výkopu hráze v profilch pro upravu mechanickýxh vl. zemin" 424,745
VV 68,169-47,891  "uložení pohozu na deponii pro další objekty" 20,278
VV Součet 465,301

15 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 2,100 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 
do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101
VV 3*1,4*0,5  "obsyp výkopkem" 2,100

16 K 175151201 Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně m3 4,920 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151201
VV (3,5+8,8)/2*0,8 "obsyp šachty výkopkem" 4,920
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17 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 1 551,574 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411122

P
 Poznámka k položce:

 - vzdušní líc a koruny hráze
- za použití zúrodnitelné zeminy

VV "na svazích  dle výkresu D.5, délka*vzd."
VV 20.05*5.22 "pro řez B1, výkresu D.5b" 104,661
VV 18.53*10.1 "pro řez B2, výkresu D.5b" 187,153
VV 19.70*8.95 "pro řez B3, výkresu D.5b" 176,315
VV 21.83*9.35 "pro řez B4, výkresu D.5b" 204,111
VV 19.52*8.50 "pro řez B5, výkresu D.5b" 165,920
VV 16.17*6.92 "pro řez B6, výkresu D.5b" 111,896
VV 18.77*6.93 "pro řez B7, výkresu D.5b" 130,076
VV 18.74*7.67 "pro řez B8, výkresu D.5b" 143,736
VV 33.68*9.73 "pro řez B9, výkresu D.5b" 327,706
VV Součet 1 551,574

18 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 25,860 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP osivo směs travní univerzál

P
 Poznámka k položce:

 cca 5 kg na 300 m2
tj. 16 g osiva na 1m2 travníku

VV 1551,574/300*5 25,860

19 K 182201101 Svahování násypů strojně m2 1 090,919 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182201101
VV "svahování, délka vzdušního svahu *vztažná délka useku"
VV 9.65*5.22 "pro řez B1, výkresu D.5b" 50,373
VV 10.63*10.1 "pro řez B2, výkresu D.5b" 107,363
VV 12.70*8.95 "pro řez B3, výkresu D.5b" 113,665
VV 16.83*9.35 "pro řez B4, výkresu D.5b" 157,361
VV 15.02*8.50 "pro řez B5, výkresu D.5b" 127,670
VV 11.67*6.92 "pro řez B6, výkresu D.5b" 80,756
VV 14.27*6.93 "pro řez B7, výkresu D.5b" 98,891
VV 13.94*7.67 "pro řez B8, výkresu D.5b" 106,920
VV 25.48*9.73 "pro řez B9, výkresu D.5b" 247,920
VV Součet 1 090,919

20 K 182301132 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 1 551,574 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182301132
VV "ohumusování, dle D.5, délka useku v řezu *vztažná délka mezi řezy"
VV 20.05*5.22 "pro řez B1, výkresu D.5b" 104,661
VV 18.53*10.1 "pro řez B2, výkresu D.5b" 187,153
VV 19.70*8.95 "pro řez B3, výkresu D.5b" 176,315
VV 21.83*9.35 "pro řez B4, výkresu D.5b" 204,111
VV 19.52*8.50 "pro řez B5, výkresu D.5b" 165,920
VV 16.17*6.92 "pro řez B6, výkresu D.5b" 111,896
VV 18.77*6.93 "pro řez B7, výkresu D.5b" 130,076
VV 18.74*7.67 "pro řez B8, výkresu D.5b" 143,736
VV 33.68*9.73 "pro řez B9, výkresu D.5b" 327,706
VV Součet 1 551,574

21 K 184818232 Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 
500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184818232
VV 1  "dub na příjezdu na korunu hráze VN B II." 1,000

D 2 Zakládání 0,00
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22 K 275315512 Základové bloky z betonu pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 m3 0,081 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Základové konstrukce z betonu bloky prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275315512
VV 0,9*0,9*0,1  "základ pro šachtu" 0,081

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
23 K 457531111 Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od 4 až 8 do 22 až 32 mm m3 4,218 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/457531111

P
 Poznámka k položce:

filtr patního drenu
VV "filtr patního drenu, jemná  část"
VV 0.1*9.35 "pro řez B4, výkresu D.5b" 0,935
VV 0.1*8.50 "pro řez B5, výkresu D.5b" 0,850
VV 0.1*6.93 "pro řez B7, výkresu D.5b" 0,693
VV 0.1*7.67 "pro řez B8, výkresu D.5b" 0,767
VV 0.1*9.73 "pro řez B9, výkresu D.5b" 0,973
VV Součet 4,218

24 K 457571211 Filtrační vrstvy z kameniva těženého hrubého bez zhutnění frakce 16 až 32 mm m3 17,122 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/457571211

P
 Poznámka k položce:

UVAŽOVÁNA FRAKCE 8-16 MM
VV "filtr patního drenu, hrubší část"
VV 0.08*9.35 "pro řez B4, výkresu D.5b" 0,748
VV 0.08*8.50 "pro řez B5, výkresu D.5b" 0,680
VV 0.08*6.93 "pro řez B7, výkresu D.5b" 0,554
VV 0.08*7.67 "pro řez B8, výkresu D.5b" 0,614
VV 0.08*9.73 "pro řez B9, výkresu D.5b" 0,778
VV Mezisoučet 3,374
VV "filtr svahového drénu"
VV 24*0,65*0,45 "návodní svah pravé zavázání dle situaceD.1 a vzorového řezu" 7,020
VV 23*0,65*0,45 "vzdušní líc pravého zavázání dle situaceD.1 a vzorového řezu" 6,728
VV Mezisoučet 13,748
VV Součet 17,122

25 K 457572111 Filtrační vrstvy ze štěrkopísku se zhutněním frakce od 0 až 8 do 0 až 32 mm m3 0,192 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/457572111
VV 0,8*0,8*0,3  "zpevnění pod dno šachty" 0,192

26 K 462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg m3 2,760 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/462512270

P

 Poznámka k položce:
 - pro zához bude použitý záhozový kámen tíhy okolo 90 kg, čedič např.  z lomu Dubičná,

 - nelze použít sloupkový čedič
  - proštěrkování HDK 16-22 dle TOV (případně 16-32)

VV 0,345*8. "záhozová patka  na návodním líci pro opěru pohozu řez B6, výkresu D.5b" 2,760

27 K 463211151 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hm do 80 kg s urovnáním líce m3 0,320 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463211151

P

 Poznámka k položce:
 - kámen pro rovnaniny prostorově členitý, ne desky, ne tyče,

 - čedič např. z lomu  Dubičná, ne sloupkový čedič
 -  kámen do 80 kg.

 - proštěrkování provádět po vrstvách

VV 2*0,4*0,4  "rovnaniny, nadzáklad, výust u šachty, dle výkresu D.12" 0,320
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28 K 463211152 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hm přes 80 do 200 kg s urovnáním líce m3 0,380 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463211152

P

 Poznámka k položce:
 - kámen pro rovnaniny prostorově členitý, ne desky, ne tyče,

 - čedič např. z lomu  Dubičná, ne sloupkový čedič
 - do paty kámen okolo 150 kg

 - proštěrkování provádět po vrstvách

VV 1,9*0,5*0,4  "rovnaniny, základ, výust u šachty, dle výkresu D.12" 0,380

29 K 464531112r Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 mm z terénu m3 49,217 0,00 R položka
PP Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm

P

 Poznámka k položce:
 - za využítí pohozu návodního líce hráze, 

 - z položky odečtena cena za dodání kameniva

VV "pohoz paty návodního líce pro snížení sklonu, bez dodání kameniva, použití stávaj. pohozu"
VV 0.97*10.1 "pro řez B2, výkresu D.5b" 9,797
VV 0.18*8.95 "pro řez B3, výkresu D.5b" 1,611
VV 0.39*9.35 "pro řez B4, výkresu D.5b" 3,647
VV 0.56*8.50 "pro řez B5, výkresu D.5b" 4,760
VV 1.52*6.92 "pro řez B6, výkresu D.5b" 10,518
VV 0.63*6.93 "pro řez B7, výkresu D.5b" 4,366
VV 1.72*7.67 "pro řez B8, výkresu D.5b" 13,192
VV Mezisoučet 47,891
VV 3,9*1,7*0,2  "pohoz na výtoku z šachty" 1,326
VV Součet 49,217

30 K 8712181-R Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC průměru do 200 mm m 42,180 0,00 R položka
PP Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z flexibilního PVC, průměru do 200 mm

P
 Poznámka k položce:

potrubí pro patní drén
VV "dle výkresu D.6 a D.4"
VV 9,35+8,5+6,93+7,67+9,73 "šikmá délka dle podelného profilu hrází, levý a pravý vzdušní líc" 42,180

31 M 28611225
trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 160 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací 
drenáže

m 42,180 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 160 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže

D 8 Trubní vedení 0,00

32 K 871313121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160 m 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871313121

33 M 28611131 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4 m 3,090 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4

VV 3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 3,090

34 K 894812311 Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 průtočné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812311

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na:

 a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,
 b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,

 c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části 
 A 07.

35 K 894812331 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812331

36 K 894812351 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení A15 s betonovým prstencem kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení A15 s betonovým prstencem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812351

D 998 Přesun hmot 0,00
37 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže t 191,469 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998331011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 833 19 CC-CZ:
Místo: VD Velká Bukovina I.-III. Datum: 11. 1. 2022

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28364643
AV ProENVI, s.r.o. DIČ: CZ28364643

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 2 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina II.

SO 2.3 - Úprava zátopy

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: VD Velká Bukovina I.-III. Datum: 11. 1. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: AV ProENVI, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 2 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina II.

SO 2.3 - Úprava zátopy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: VD Velká Bukovina I.-III. Datum: 11. 1. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: AV ProENVI, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 381,056 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124253101
VV "výkop v zátopě, dle D.3, plocha dle odečtu CAD*vztažná délka mezi řezy" 
VV 12.04*6.62 "dle příčného řezu č.7, výkresu D.3b" 79,705
VV 9.75*8.98 "dle příčného řezu č.8, výkresu D.3b" 87,555
VV 8.43*10.46 "dle příčného řezu č.9, výkresu D.3b" 88,178
VV 8.16*11.67 "dle příčného řezu č.10, výkresu D.3b" 95,227
VV 2.68*11.34 "dle příčného řezu č.11, výkresu D.3b" 30,391
VV 0.00*10.89 "dle příčného řezu č.12, výkresu D.3b" 0,000
VV Součet 381,056

2 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 642,068 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103
VV 381,056+261,012 "přesun z deponii z SO 1.4 pro další využití" 642,068

3 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 261,012 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111
VV 261,012 "nakládání na deponii z jiného SO" 261,012

4 K 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně m3 642,068 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 
těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151103
VV "násypy v zátopě, dle D.3, plocha dle odečtu CAD*vztažná délka mezi řezy" 
VV 5.31*6.62 "dle příčného řezu č.7, výkresu D.3b" 35,152
VV 5.29*8.98 "dle příčného řezu č.8, výkresu D.3b" 47,504
VV 6.83*10.46 "dle příčného řezu č.9, výkresu D.3b" 71,442
VV 4.50*11.67 "dle příčného řezu č.10, výkresu D.3b" 52,515
VV 9.91*11.34 "dle příčného řezu č.11, výkresu D.3b" 112,379
VV 29.64*10.9 "dle příčného řezu č.12, výkresu D.3b" 323,076
VV Součet 642,068

5 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně m2 2 529,100 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

SO 2.3 - Úprava zátopy

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 2 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina II.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951111
VV "úprava pláně v zátopě, dle D.3, délka useku v řezu *vztažná délka mezi řezy" 
VV 54.00*6.62 "dle příčného řezu č.7, výkresu D.3b" 357,480
VV 52.00*8.98 "dle příčného řezu č.8, výkresu D.3b" 466,960
VV 45.00*10.46 "dle příčného řezu č.9, výkresu D.3b" 470,700
VV 40.00*11.67 "dle příčného řezu č.10, výkresu D.3b" 466,800
VV 35.00*11.34 "dle příčného řezu č.11, výkresu D.3b" 396,900
VV 34.00*10.89 "dle příčného řezu č.12, výkresu D.3b" 370,260
VV Součet 2 529,100
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 833 19 CC-CZ:
Místo: VD Velká Bukovina I.-III. Datum: 11. 1. 2022

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28364643
AV ProENVI, s.r.o. DIČ: CZ28364643

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 3 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina III.

SO 3.1 - Výpustní objekt

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: VD Velká Bukovina I.-III. Datum: 11. 1. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: AV ProENVI, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 3 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina III.

SO 3.1 - Výpustní objekt
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: VD Velká Bukovina I.-III. Datum: 11. 1. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: AV ProENVI, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 116951201 Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy m3 185,510 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky 
materiálu u hrubých terénních úprav, násypů a zásypů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/116951201
VV "pro obsyp kolem objektu , se zhutněním po vrstvách"
VV 5,4*0,4 "odečteno z řezu D výkres D10" 2,160
VV 8,6*0,4 "odečteno z řezu F výkres D10" 3,440
VV 7,9*0,4 "odečteno z řezu Hvýkres D10" 3,160
VV 10,1*(7,5+4+6) "pro řez G, výkresu D.10" 176,750
VV Součet 185,510

2 M 58591002 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna t 16,399 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna

VV 185.51*88,4/1000 16,399

3 K 122251106 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 253,360 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251106
VV "výkop v místě  budoucího objektu dle D.10"
VV 23*9,2 "vzd* profil F-I " 211,600
VV 5,8*7,2 "vzd* profil F-C" 41,760
VV Součet 253,360

4 K 167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 18,238 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151102
VV "nakládání materiálu pro pohoz an deponii z VN III."
VV 3,5*1,6*0,25+3,5*3,8*0,25  "dno nátoku na objekt včetně svahu, řez J " 4,725
VV 5,75*1,25*0,3*2  "břehy nátoku na objekt včetně svahu, řez J " 4,313
VV 7,0*0,2  "plocha*tl. přechodová část pdo objektem, dno a břehy pod řezem B, výkres D10 " 1,400
VV Mezisoučet 10,438
VV 4*(2,75+1,0+2,75)*0,3 "dlažba spadiště dle řezu G, dle výkresu D10" 7,800
VV Součet 18,238

5 K 132251101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 17,520 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251101

SO 3.1 - Výpustní objekt

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 3 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina III.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Hloubení pro pasy" 
VV 5,4*0,8 "odečteno z řezu D výkres D10" 4,320
VV 8,6*0,8 "odečteno z řezu F výkres D10" 6,880
VV 7,9*0,8 "odečteno z řezu H výkres D10" 6,320
VV Součet 17,520

6 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 456,390 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103
VV 253,36+17,52 "na deponii k dalšímu použití" 270,880
VV 185,51 "z deponie k hrázi" 185,510
VV Součet 456,390

7 K 162351123 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 18,238 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351123

P
 Poznámka k položce:

přehozenmí původního opevnění návoidního líce v místě překopu z deponie zpět k výtokovému objektu (pro využití na pohozy výtokového 
objektu)

VV "přesunutí materiálu pro pohoz z deponii k objektu výpusti VN III."
VV 3,5*1,6*0,25+3,5*3,8*0,25  "dno nátoku na objekt včetně svahu, řez J " 4,725
VV 5,75*1,25*0,3*2  "břehy nátoku na objekt včetně svahu, řez J " 4,313
VV 7,0*0,2  "plocha*tl. přechodová část pdo objektem, dno a břehy pod řezem B, výkres D10 " 1,400
VV Mezisoučet 10,438
VV 4*(2,75+1,0+2,75)*0,3 "dlažba spadiště dle řezu G, dle výkresu D10" 7,800
VV Součet 18,238

8 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 185,510 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111
VV 176,75+8,76  "na deponii pro převezení zemin k výkopu" 185,510

9 K 171103201
Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s 
příměsí jílu do 20 %

m3 176,750 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných 
vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171103201

P

 Poznámka k položce:
 - ukádání po postupně hutněných vrstvách, výška vrstvy po provedeném hutnění je 20 cm

 - navýšeno o koeficient 10% množství zeminy potřebné navíc pro hutnění do požadovaného profilu hráze 
 - zemina uložená na deponii vhodná pro hráze VN, zbavená větví a zbytků dřev, velkých kamenů

- zemina i z SO3 a SO4 
VV "hutněný násyp hráze, dle D.10 plocha dle odečtu CAD*vztažná délka mezi řezy D-J" 
VV 10,1*(7,5+4+6) "pro řez G, výkresu D.10" 176,750

10 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 270,880 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201
VV 253,36+17,52 "uložerní na deponii k dalšímu použití" 270,880

11 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 8,760 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101
VV "obsyp kolem objektu , se zhutněním po vrstvách"
VV 5,4*0,4 "odečteno z řezu D výkres D10" 2,160
VV 8,6*0,4 "odečteno z řezu F výkres D10" 3,440
VV 7,9*0,4 "odečteno z řezu Hvýkres D10" 3,160
VV Součet 8,760

12 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 73,160 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411122

P
 Poznámka k položce:

 - vzdušní líc a koruny hráze
- za použití zúrodnitelné zeminy

VV "na svazích  dle výkresu D.7, délka*vzd."
VV 2*1,5*8 "pro řez C" 24,000
VV 2*1,7*9 "pro řez E" 30,600
VV 0.85*2*6,8 "pro řez G" 11,560
VV 1,4*2*2,5 "pro řez I" 7,000
VV Součet 73,160

13 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 1,219 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP osivo směs travní univerzál

VV 73,160/300*5 1,219

14 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 31,500 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112
VV (7,5+4+6)*1,8 "úprava dna po výkopu" 31,500

15 K 182301132 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 73,160 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182301132
VV "ohumusování, dle D.7, délka useku v řezu *vztažná délka mezi řezy"
VV 2*1,5*8 "pro řez C" 24,000
VV 2*1,7*9 "pro řez E" 30,600
VV 0.85*2*6,8 "pro řez G" 11,560
VV 1,4*2*2,5 "pro řez I" 7,000
VV Součet 73,160

D 2 Zakládání 0,00
16 K 273362021r Výztuž základových desek z drátů typu Kari t 0,318 0,00 R položka 

PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu Kari

P
 Poznámka k položce:

uvažována síť výztužná svařovaná 150x150mm drát D 8mm
VV "výztuž podkladové desky pod dlažbu"
VV 4*1,3*2*5,4/1000 "deska dna" 0,056
VV 4*2,7*4*5,4/1000 "výztuž zdiva břehů" 0,233
VV Mezisoučet 0,289
VV 0,289*0,1 "prostřih 10%" 0,029
VV Součet 0,318

17 K 274315512 Základové pasy z betonu pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 m3 16,570 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274315512

P
 Poznámka k položce:

beton C 25/30 XF2 XC3, S3 kamenivo frakce 0/22
VV 6,8*0,9*0,4+1,5*0,7*0,4*2+1,4*0,7*0,4 "základ pasu a pas, řez D  výkres D9" 3,680
VV 7,6*0,9*0,4+1,5*1,2*0,4*2+1,8*1,2*0,4 "základ pasu a pas, řez  F  výkres D9" 5,040
VV 9,1*1,9*0,4-1*0,5*0,4+1,5*0,7*0,4*2+1,05*0,7*0,4 "základ pasu a pas, řez  H výkres D9" 7,850
VV Součet 16,570

18 K 274362021r Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari t 0,482 0,00 R položka 
PP Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

P
 Poznámka k položce:

uvažována síť výztužná svařovaná 150x150mm drát D 8mm
VV "výztuž pasů spadiště, dvojité sítě, odečet plochy z CADu"
VV (8,2*2+6,6*0,25)*5,4/1000 "dle řezu D, spodní část propojena, dle výkresu  D10" 0,097
VV (11,4*2+7,4*0,25)*5,4/1000 "dle řezu F, spodní část propojena, dle výkresu  D10" 0,133
VV (18,1*2+9*0,25)*5,4/1000 "dle řezu H, spodní část propojena, dle výkresu  D10" 0,208
VV Mezisoučet 0,438
VV 0,438*0,1 "prpostřih 10%" 0,044
VV Součet 0,482
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19 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 107,316 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321351010
VV 7*1,6*2+0,4*1,6*2+1,57*0,4*2 "pas, řez D  výkres D10" 24,936
VV 7,8*2,1*2+2,1*0,4*2+2,2*0,4*2 "pas, řez  F  výkres D10" 36,200
VV 9,3*0,9*2+2,6*0,4*2+4,5*1*4+1*0,4*2+2,7*0,7*4+1,25*0,4*2 "základ pasu a pas, řez  H výkres D10" 46,180
VV Součet 107,316

20 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 107,316 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321352010

21 K 451315111 Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C25/30 tl 100 mm m2 14,460 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451315111

P
 Poznámka k položce:

beton C 25/30 S2 kamenivo frakce 0/22
VV 7*0,6 "pod základ pasu řez D výkres D10" 4,200
VV 7,8*0,6 "pod základ pasu řez F  výkres D10" 4,680
VV 9,3*0,6 "pod základ pasu řez  H  výkres D10" 5,580
VV Součet 14,460

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
22 K 434211111r Schody z lomového kamene v dlažbách m 9,600 0,00 R položka 

PP
Schody z lomového kamene upraveného a kopáků hrubých na maltu MC 25, s vyspárováním, výška stupně do 250 mm, šířka přes 300 do 400 
mm v dlažbách i se zřízením bočnic

P

 Poznámka k položce:
 - v položce uvažováno  započteno s použitím MC25

 - schodiště na obou stranách břehu výtokového objektu 
 - v břehu započteno celkem 5 úrovní+nástup (délka 0,8m)

 - výška kamene schodu 240-250 mm
 - výška schodu 200 mm

- kámen liberecká  žula - upravena cena za dovoz z lomu
VV "schodiště z LK na MC25 s vyspárováním, včetně návodní bočnice zděné"
VV 6*0,8*2 "započteno dvojí schodiště vždy na břehu v řezu G, výkres D.7" 9,600

23 K 43421111R Schody z lomového kamene v dlažbách na ŠD lože m 9,600 0,00 R položka 

PP
Schody z lomového kamene upraveného a kopáků hrubých na ŠD lože, s prosypáním, výška stupně do 250 mm, šířka přes 300 do 400 mm v 
dlažbách i se zřízením bočnic

P

 Poznámka k položce:
 - součástí položky je ŠD lože a prosyp schodů

 - schodiště na obou stranách břehu výtokového objektu 
 - v břehu započteno celkem 6 úrovní (délka 0,8m)

 - výška kamene schodu 240-250 mm
 - výška schodu 200 mm

- kámen liberecká  žula - upravena cena za dovoz z lomu
VV "schodiště z koruny k okraji dlažby"
VV 6*0,8*2 "započteno dvojí schodiště vždy na břehu v řezu G, výkres D.7" 9,600

24 K 451317113 Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 tl přes 150 do 200 mm m2 28,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. přes 150 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451317113
VV 4*(2,75+1,5+2,75) "podklad pod dlažbu spadiště, dle řezu G, výkres D10" 28,000

25 K 457571211 Filtrační vrstvy z kameniva těženého hrubého bez zhutnění frakce 16 až 32 mm m3 4,109 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/457571211
VV 6*2*0,1 "dnové rovnaniny na stět dle řezu E, vykresu D10" 1,200
VV 3,5*0,4*0,1*2 "břehové rovnaniny dle řezu I, vykresu D10" 0,280
VV 1,3*(0,31+2,8+0,31)*0.1 "profilový zához, dle řezu C, výkres D10" 0,445
VV 4*(0,89+2,3+0,89)*0,1  "profilový zához, dle řezu C, výkres D10" 1,632
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VV 5,75*0,48*0,1*2  "záhozové patky u nátoku do objektu dle řezu J výkres D10" 0,552
VV Součet 4,109

26 K 462511-R Proštěrkování záhozů patky t 9,030 0,00 R položka 
PP Proštěrkování záhozů, rovnanin a patky kamenivem drceným hrubé frakce 16-22 - 0,3 t na m3 záhozu

P
 Poznámka k položce:

  - započtené kamenivo drcené hrubé  frakce 16-22 - 0,3 t na m3 záhozu - 
- započtený dovoz technikou k místu prohozu  a prohození dělníkem

VV (10,25+19,85)*0,3  "odpovídá cca 5m3 štěrku" 9,030

27 K 462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg m3 10,249 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/462512270

P

 Poznámka k položce:
 - pro zához bude použitý záhozový kámen tíhy okolo 90 kg, čedič např.  z lomu Dubičná,

 - nelze použít sloupkový čedič
  - proštěrkování HDK 16-22 dle TOV (případně 16-32)

VV 1,3*(0,31+2,8+0,31)*0,35  "profilový zához, dle řezu C, výkres D10" 1,556
VV 4*(0,89+2,3+0,89)*0,35  "profilový zához, dle řezu C, výkres D10" 5,712
VV 5,75*0,48*0,54*2  "záhozové patky u nátoku do objektu dle řezu J výkres D10" 2,981
VV Součet 10,249

28 K 463211152 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hm přes 80 do 200 kg s urovnáním líce m3 19,820 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463211152

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její 

 přemístění ze vzdálenosti do 20 m.

P

 Poznámka k položce:
 - kámen pro rovnaniny prostorově členitý, ne desky, ne tyče,

 - čedič např. z lomu  Dubičná, ne sloupkový čedič
 - do paty kámen okolo 150 kg, směrem nahoru kámen do 90 kg.

 - proštěrkování provádět po vrstvách

VV 6*1*0,45 "dnové rovnaniny na stět dle řezu E, vykresu D10" 2,700
VV 6*1,9*0,45*2 "břehové rovnaniny dle řezu E, vykresu D10" 10,260
VV 3,5*0,4*2,45*2 "břehové rovnaniny dle řezu I, vykresu D10" 6,860
VV Součet 19,820

29 K 46453111r
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky  z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm bez 
dodání kameniva 

m3 10,438 0,00 R položka 

PP Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm bez dodání kameniva 

P
 Poznámka k položce:

 bez započtení kameniva, 
použito kamenivo z návodníéh opevnění

VV 3,5*1,6*0,25+3,5*3,8*0,25  "dno nátoku na objekt včetně svahu, řez J " 4,725
VV 5,75*1,25*0,3*2  "břehy nátoku na objekt včetně svahu, řez J " 4,313
VV 7,0*0,2  "plocha*tl. přechodová část pdo objektem, dno a břehy pod řezem B, výkres D10 " 1,400
VV Součet 10,438

30 K 46551152R Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl přes 20 m2 tl 300 mm m2 26,000 0,00 R položka 

PP
Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s 
vyspárováním cementovou maltou v ploše přes 20 m2, tl. 300 mm

P

 Poznámka k položce:
 - jako dlažební kámen bude použitý kámen z rozebraných dlažeb u VN Bukoviny I., 

 - Kámen na meziskládce z rozebrání na SO 1.2. navazující stavby
 - zdění  i spárování na stykovou MC25

 - cena kamene z položky odečtena
 - kámen nakládán a převážen v rámci staveniště

VV 4*(2,75+1,0+2,75) "dlažba spadiště dle řezu G, dle výkresu D10" 26,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00
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31 K 1538911-R Osazení  a přizdění ocelové vodící konstrukce kg 44,648 0,00 R položka 
PP Osazení a přizdění ocelové vodící konstrukce

P
 Poznámka k položce:

 - osazení vodícího U profilu pro hradící fošny, a česle 
- dle PD výkes D.7 řez I-I

VV 2,3*3,76 "uhelník pro uchycení limnigrafické latě" 8,648
VV 4*9 "vodící U profily pro hradidla" 36,000
VV Součet 44,648

32 M 13010814 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 80 t 0,035 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 80

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 8,64 kg/m
VV 4*1,0*8,64/1000  "4x U profil pro vedení dluží" 0,035

33 M 13010508 úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x40x5mm t 0,009 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x40x5mm

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 3,76 kg/m
VV 3,76*2,3/1000 0,009

34 M R-02 příslušenství požeráku včetně montáže kpl. 1,000 0,00 R položka 
PP příslušenství výpustného objektu, včetně montáže - česle

P

 Poznámka k položce:
 - včetně montáže a umístění česlí

 - včetně nvýroby, umístění a montáže poklopu
 - uvažovány česle konstrukčřních rozměrů 20x48 cm - rám z jeklus navařenými pruty D10 mm, rozteč 32-33 mmna osu prutu

- poklop dle výkresu D.10

35 K 628613611 Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti do 100 kg kg 56,708 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do 100 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/628613611

P
 Poznámka k položce:

- doporučené min. tl. vrstvy povlaku je 80 mikronu
VV 4*1,0*8,64  "4x U profil pro vedení dluží" 34,560
VV 3,76*2,3  "uhelník pro vodočet" 8,648
VV 8,5 "poklop" 8,500
VV 5 "česle" 5,000
VV Součet 56,708

36 K 934956124 Hradítka z dubového dřeva tl 50 mm m2 0,880 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 50 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/934956124
VV 0,8*0,55*2 "dvě stěny" 0,880

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
37 K 936501111 Limnigrafická lať m 2,300 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/936501111

P

 Poznámka k položce:
 - jedná se o šikmou lať, odečet nutno přizpůsobit úhlu uložení

 - uchyceno na úhelník přichycený k boku betonové konstrukce, délka úhelníku odpovídá délce limnigraf. latě
 - vyrobeno za sklolaminátu síla 3.5 až 5 mm

- čtení v barevném provedení červeném, pod ochranným, transparentním, na povrchu lesklým, nepropustným povrchem ze speciální 
 pryskyřice odolné proti UV záření

VV 2,3 "vodočetná lat šikmá ve sklonu 1:1.5, se znázorněním cca 1.35m" 2,300

38 K 9603212-R Bourání vodních staveb ze železobetonu, z terénu m3 78,200 0,00 R položka 

PP
Bourání konstrukcí vodních staveb z terénu s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do 
vzdálenosti 20 m ze železobetonu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny:

 a) cena 960 11-1221 i pro bourání:
 - konstrukcí z prostého nebo prokládaného betonu a asfaltobetonu,

 - patky z prefabrikátů,
 - záhozu z betonových bloků,

 - dlažby z kamene,
 - dlažby z betonových desek a tvárnic,

 - skruží studní pro kontrolní měření, pozorování čerpání vody,
 - prefabrikovaných obezdívek krátkých ražených štol,

 - prefabrikovaných těles kabelových tratí.
 b) cena 960 19-1241 i pro bourání:

 - kamenných krycích desek,
 - obkladního zdiva,
 - schodů z kopáků,

 - balvanitého skluzu.
 c) cena 960 21-1251 i pro bourání:

 - kyklopského zdiva,
 - těsnícího jádra z asfaltové malty i asfaltové malty prokládané kamenem,

 - patky z lomového kamene,
 - záhozu a pohozu prolitého cementovou nebo asfaltovou maltou,

 - rovnaniny z lomového kamene,
 - schodů z lomového kamene,

 - zdiva cihelného, tvárnicového, příček, mazanin a potěrů,
 - monolitických obezdívek krátkých ražených štol,

 d) cena 960 32-1271 i pro bourání betonových konstrukcí s vloženými ocelovými trubkami (pro měření a pozorování).
 2. Ceny nelze použít pro:

 a) bourání ve výkopišti, kdy bourání je součástí zemních prací; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce,
b) bourání konstrukcí lože z kameniva, filtračních vrstev záhozu z lomového kamene, pohozu z kamene a kameniva; toto se oceňuje cenami 

 katalogu 800-1 Zemní práce,
c) bourání opeření svodidel, drátokamenného opevnění, břehového opevnění perforovanou folií, obsluhovacích lávek a stavidlových tabulí, 

 limnigrafických latí, geotextilií; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod., zabudovaných v 

 bouraných konstrukcích.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) roubení horniny za bouranými konstrukcemi. Tyto se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce,
 b) svislou dopravu suti; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 997 32-12 Svislá doprava suti a vybouraných hmot,

c) vodorovnou dopravu suti na vzdálenost přes 20 m; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 997 32-1 . . Vodorovná doprava suti a 
 vybouraných hmot s tím, že započtených 20 m se z celkové dopravní vzdálenosti neodečítá,

 d) uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.
 5. Objem se stanoví v m3 bourané konstrukce.

6. Pro bourání vodních staveb ze břehu nebo z koruny hráze lze použít ceny souboru cen 9660 .. Bourání konstrukcí ve vodních tocích 

P
 Poznámka k položce:

z položjky odečtený prán, remorkér a obsluha
VV "bourání původní spodní výpusti, dle zákresu D.11"
VV "dle výkazu objektu z původní PD"
VV 11,7 "Základ vtokového objektu" 11,700
VV 9,9 "Vtokový objekt" 9,900
VV 15,6 "Základ propustku" 15,600
VV 25 "betonové trouby" 25,000
VV 6,6 "Základ výtoku" 6,600
VV 8,2 "Výtokový objekt" 8,200
VV 1,2 "Římsa a základ revizní lávky" 1,200
VV Součet 78,200

39 K 963071112 Demontáž ocelových prvků mostů šroubovaných nebo svařovaných přes 100 kg kg 300,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Demontáž ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčníkových plechů, 
chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků šroubovaných nebo svařovaných, hmotnosti přes 
100 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/963071112
VV 300  "demontáž lávky na sdruženém objektu" 300,000

D 997 Přesun sutě 0,00
40 K 9972115R Vodorovná doprava kovového odpadu do kovošrotu t 0,300 0,00 R položka 

PP Vodorovná doprava kovového odpadu do kovošrotu
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P
 Poznámka k položce:

je uvažována najbližší výkupna druhotných surovin - např. kovošrot Č Kamenice

41 M R9972 výzisk z prodeje kovošrotu - železo kg -300,000 0,00
PP výzisk z prodeje kovošrotu - železo 

VV 300 "při uvaživané aktuální ceně 6,2 Kč/kg" 300,000
VV 300*-1 'Přepočtené koeficientem množství -300,000

42 K 9973215-R1
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku k uložení dle paltné legislativy, včetně 
poplatku za uložení

t 223,170 0,00 R položka 

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku k uložení dle platné legislativy, včetně poplatku za uložení - ŽB

P

 Poznámka k položce:
 UVAŽOVÁNA SUŤ  Z BOURANÝCH STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ 

 - správní poplatek za uložení 1t odpadu 800Kč + popaltek za t odpadu
 

 1. Ceny jsou určeny:
    a) pro další manipulaci s vybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště 

 vykládky, pokud není dále stanoveno jinak,
  2. V cenách jsou započteny i náklady

     a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek,
    b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně 

 a současně do 4 m svisle,
     c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

 4. V cenách jsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku;

D 998 Přesun hmot 0,00
43 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže t 193,302 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998331011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 833 19 CC-CZ:
Místo: VD Velká Bukovina I.-III. Datum: 11. 1. 2022

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28364643
AV ProENVI, s.r.o. DIČ: CZ28364643

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 3 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina III.

SO 3.2 - Rekonstrukce tělesa hráze

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: VD Velká Bukovina I.-III. Datum: 11. 1. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: AV ProENVI, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 3 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina III.

SO 3.2 - Rekonstrukce tělesa hráze
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: VD Velká Bukovina I.-III. Datum: 11. 1. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: AV ProENVI, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 630,723 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151123

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na

 a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.
 b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením.

 2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.

VV "svrchni vrstva před odkopáním hráze, dle výkresu D.5"
VV 10.48*6.42 "pro řez C1, výkresu D.5c" 67,282
VV 11.84*8.43 "pro řez C2, výkresu D.5c" 99,811
VV 11.01*7.75 "pro řez C3, výkresu D.5c" 85,328
VV 11.69*7.89 "pro řez C4, výkresu D.5c" 92,234
VV 11.8*7.17 "pro řez C5, výkresu D.5c" 84,606
VV 12.40*5.50 "pro řez C6, výkresu D.5c" 68,200
VV 13.08*5.29 "pro řez C7, výkresu D.5c" 69,193
VV 11.38*5.63 "pro řez C8, výkresu D.5c" 64,069
VV Součet 630,723

2 K 122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 196,986 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251105

P
 Poznámka k položce:

uvažována 75% využitelnost 
VV "výkop v zátopě, dle D.5 plocha dle odečtu CAD*vztažná délka mezi řezy"
VV 0.21*6.42 "pro řez C1, výkresu D.5c" 1,348
VV 2.27*8.43 "pro řez C2, výkresu D.5c" 19,136
VV 3.19*7.75 "pro řez C3, výkresu D.5c" 24,723
VV 4.15*7.89 "pro řez C4, výkresu D.5c" 32,744
VV 0.00*7.17 "pro řez C5, řešeno v rámci SO3.1, vykres D10" 0,000
VV 4.12*5.50 "pro řez C6, výkresu D.5c" 22,660
VV 1.96*5.29 "pro řez C7, výkresu D.5c" 10,368
VV 0.55*5.63 "pro řez C8, výkresu D.5c" 3,097
VV Mezisoučet 114,076
VV 3,51*3 "výkop podél odvodňovací trubky vzdušní líc řezu C7, výkresu D.5c" 10,530
VV 6,58*11 "výkop podél odvodňovací trubky, vzdušní líc řezu C8, výkresu D.5c" 72,380

SO 3.2 - Rekonstrukce tělesa hráze

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 3 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina III.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 82,910
VV Součet 196,986

3 K 122351102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně m3 44,674 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122351102
VV "rozebrání pohozů návodního líce" 
VV 0.06*6.42 "pro řez C1, výkresu D.5c" 0,385
VV 1.00*8.43 "pro řez C2, výkresu D.5c" 8,430
VV 1.10*7.75 "pro řez C3, výkresu D.5c" 8,525
VV 1.13*7.89 "pro řez C4, výkresu D.5c" 8,916
VV 1.08*7.17 "pro řez C5, výkresu D.5c" 7,744
VV 0.95*5.50 "pro řez C6, výkresu D.5c" 5,225
VV 1.03*5.29 "pro řez C7, výkresu D.5c" 5,449
VV 0.00*5.63 "pro řez C8, výkresu D.5c" 0,000
VV Součet 44,674

4 K 132251101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 6,143 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251101
VV "drén na pravém zavázání pro snížení vlhkosti pro zaštěrkování"
VV (5,9+6,7+8,4)*0,65*0,45 "na vzdušním líci hráze VN3" 6,143

5 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 370,760 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103
VV 630,723*0,2  "na deponii pro další použití" 126,145
VV 829,306*0,15  "z deponii k hrázi pro terénní úpravy" 124,396
VV 114,076+6,143 "k zasypum na hrázi" 120,219
VV Součet 370,760

6 K 166151101 Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně m3 82,910 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/166151101
VV "přehození výkopku z vzdušního líce zpět po uložení drenu"
VV 3,51*3 "výkop podél odvodňovací trubky vzdušní líc řezu C7, výkresu D.5c" 10,530
VV 6,58*11 "výkop podél odvodňovací trubky, vzdušní líc řezu C8, výkresu D.5c" 72,380
VV Součet 82,910

7 K 166151111 Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 strojně m3 9,531 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/166151111
VV " přehozením rozebraných pohozů k patěk patě"
VV 0.44*8.43 "pro řez C2, výkresu D.5c" 3,709
VV 0.52*5.50 "pro řez C6, výkresu D.5c" 2,860
VV 0.56*5.29 "pro řez C7, výkresu D.5c" 2,962
VV Součet 9,531

8 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 124,396 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111
VV 829,306*0,15 "nakládání výkopku uloženeho na deponii " 124,396

9 K 171103201
Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s 
příměsí jílu do 20 %

m3 82,910 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných 
vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171103201
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
 - ukádání po postupně hutněných vrstvách, výška vrstvy po provedeném hutnění je 20 cm

 - navýšeno o koeficient 10% množství zeminy potřebné navíc pro hutnění do požadovaného profilu hráze 
 - zemina uložená na deponii vhodná pro hráze VN, zbavená větví a zbytků dřev, velkých kamenů

- zemina i z SO3 a SO4 
VV "hutněný násyp hráze, dle D.5c plocha dle odečtu CAD*vztažná délka mezi řezy" 
VV 3,51*3 "výkop podél odvodňovací trubky vzdušní líc řezu C7, výkresu D.5c" 10,530
VV 6,58*11 "výkop podél odvodňovací trubky, vzdušní líc řezu C8, výkresu D.5c" 72,380
VV Součet 82,910

10 K 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně m3 474,519 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 
těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151103
VV "hutněný násyp paty hráze vzdušního líce, dle D.5 plocha dle odečtu CAD*vztažná délka mezi řezy" 
VV 11.03*6.42 "pro řez C1, výkresu D.5c" 70,813
VV 9.22*8.43 "pro řez C2, výkresu D.5c" 77,725
VV 10.41*7.75 "pro řez C3, výkresu D.5c" 80,678
VV 16.91*7.89 "pro řez C4, výkresu D.5c" 133,420
VV 0.00*7.17 "pro řez C5, řešeno v rámci SO3.1, vykres D10" 0,000
VV 5.11*5.50 "pro řez C6, výkresu D.5c" 28,105
VV 7.77*5.29 "pro řez C7, výkresu D.5c" 41,103
VV 7.58*5.63 "pro řez C8, výkresu D.5c" 42,675
VV Součet 474,519

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 196,431 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201201

P
 Poznámka k položce:

uložení na deponii pro další využití
VV 44,674-9,531 "uložení stěrku z návodního svahu na deponii pro použití pro pohoz k výtokovému objektu" 35,143
VV 630,723*0,2  "uložení výkopku z výkopu hráze v profilch pro upravu mechanickýxh vl. zemin" 126,145
VV 44,674-9,531  "uložení materiálu z pohozu na deponii" 35,143
VV Součet 196,431

12 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 829,306 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411122

P
 Poznámka k položce:

 - vzdušní líc a koruny hráze
- za použití zúrodnitelné zeminy

VV "na svazích  dle výkresu D.5, délka*vzd."
VV 21.64*6.42 "pro řez C1, výkresu D.5c" 138,929
VV 14.89*8.43 "pro řez C2, výkresu D.5c" 125,523
VV 13.84*7.75 "pro řez C3, výkresu D.5c" 107,260
VV 16.10*7.89 "pro řez C4, výkresu D.5c" 127,029
VV 0.00*7.17 "pro řez C5, řešeno v rámci SO3.1, vykres D10" 0,000
VV 15.25*5.50 "pro řez C6, výkresu D.5c" 83,875
VV 16.94*5.29 "pro řez C7, výkresu D.5c" 89,613
VV 27.90*5.63 "pro řez C8, výkresu D.5c" 157,077
VV Součet 829,306

13 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 13,822 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP osivo směs travní univerzál

P
 Poznámka k položce:

 cca 5 kg na 300 m2
tj. 16 g osiva na 1m2 travníku

VV 829,306/300*5 13,822

14 K 182251101 Svahování násypů strojně m2 609,330 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182251101
VV "svahování, délka vzdušního svahu *vztažná délka useku"
VV 12.94*6.42 "pro řez C1, výkresu D.5c" 83,075
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VV 10.39*8.43 "pro řez C2, výkresu D.5c" 87,588
VV 9.34*7.75 "pro řez C3, výkresu D.5c" 72,385
VV 11.10*7.89 "pro řez C4, výkresu D.5c" 87,579
VV 9.75*5.50 "pro řez C6, výkresu D.5c" 53,625
VV 11.74*5.29 "pro řez C7, výkresu D.5c" 62,105
VV 20.00*5.63 "pro řez C8, výkresu D.5c" 112,600
VV 9.65*5.22 "pro řez B1, výkresu D.5b" 50,373
VV Součet 609,330

15 K 182351133 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 829,306 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182351133
VV "ohumusování, dle D.5, délka useku v řezu *vztažná délka mezi řezy"
VV 21.64*6.42 "pro řez C1, výkresu D.5c" 138,929
VV 14.89*8.43 "pro řez C2, výkresu D.5c" 125,523
VV 13.84*7.75 "pro řez C3, výkresu D.5c" 107,260
VV 16.10*7.89 "pro řez C4, výkresu D.5c" 127,029
VV 0.00*7.17 "pro řez C5, řešeno v rámci SO3.1, vykres D10" 0,000
VV 15.25*5.50 "pro řez C6, výkresu D.5c" 83,875
VV 16.94*5.29 "pro řez C7, výkresu D.5c" 89,613
VV 27.90*5.63 "pro řez C8, výkresu D.5c" 157,077
VV Součet 829,306

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
16 K 457531111 Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od 4 až 8 do 22 až 32 mm m3 6,179 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/457531111

P
 Poznámka k položce:

filtr patního drenu
VV "filtr patního drenu, jemná  část"
VV 0.10*8.43 "pro řez C2, výkresu D.5c" 0,843
VV 0.10*7.75 "pro řez C3, výkresu D.5c" 0,775
VV 0.10*7.89 "pro řez C4, výkresu D.5c" 0,789
VV 0.10*5.50 "pro řez C6, výkresu D.5c" 0,550
VV 0.10*5.29 "pro řez C7, výkresu D.5c" 0,529
VV 0.10*5.63 "pro řez C8, výkresu D.5c" 0,563
VV Mezisoučet 4,049
VV 0,1*21,3 "patní drén pro podchycení pramene v zavázání hráze řez C8-C7" 2,130
VV Součet 6,179

17 K 457571211 Filtrační vrstvy z kameniva těženého hrubého bez zhutnění frakce 16 až 32 mm m3 11,833 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/457571211

P
 Poznámka k položce:

UVAŽOVÁNA FRAKCE 8-16 MM
VV "filtr patního drenu, hrubší část"
VV 0.08*8.43 "pro řez C2, výkresu D.5c" 0,674
VV 0.08*7.75 "pro řez C3, výkresu D.5c" 0,620
VV 0.08*7.89 "pro řez C4, výkresu D.5c" 0,631
VV 0.08*5.50 "pro řez C6, výkresu D.5c" 0,440
VV 0.08*5.29 "pro řez C7, výkresu D.5c" 0,423
VV 0.08*5.63 "pro řez C8, výkresu D.5c" 0,450
VV 0.08*9.35 "pro řez B4, výkresu D.5b" 0,748
VV Mezisoučet 3,986
VV 0,08*21,3 "patní drén pro podchycení pramene v zavázání hráze řez C8-C7" 1,704
VV "filtr svahové drénu - vdušní líc, odvodnění"
VV (5,9+6,7+8,4)*0,65*0,45 "vzdušní líc hráze VN3" 6,143
VV Součet 11,833

18 K 462511161 Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně m3 19,328 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů 
do 80 kg bez výplně mezer
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/462511161

P

 Poznámka k položce:
 - pro zához bude použitý záhozový kámen tíhy okolo 80 kg, čedič např.  z lomu Dubičná,

 - nelze použít sloupkový čedič
  - proštěrkování HDK 16-22 dle TOV (případně 16-32)

VV "záhozová patka, dle D.5 plocha dle odečtu CAD*vztažná délka mezi řezy"
VV 0.44*8.43 "pro řez C2, výkresu D.5c" 3,709
VV 0.52*5.50 "pro řez C6, výkresu D.5c" 2,860
VV 0.56*5.29 "pro řez C7, výkresu D.5c" 2,962
VV 0.97*10.1 "pro řez B2, výkresu D.5b" 9,797
VV Součet 19,328

19 K 462511-R Proštěrkování záhozů patky t 5,798 0,00 R položka 
PP Proštěrkování záhozů patky kamenivem drceným hrubé frakce 16-22 - 0,3 t na m3 záhozu

P
 Poznámka k položce:

  - započtené kamenivo drcené hrubé  frakce 16-22 - 0,3 t na m3 záhozu - 
- započtený dovoz technikou k místu prohozu  a prohození dělníkem

VV 19,328*0,3  "odpovédě cca 2,5m3 štěrku" 5,798

20 K 464531112r Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 mm z terénu m3 9,531 0,00 R položka 
PP Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm

P

 Poznámka k položce:
 - za využítí pohozu návodního líce hráze, 

 - z položky odečtena cena za dodání kameniva

VV "pohoz paty návodního líce pro snížení sklonu, bez dodání kameniva, použití stávaj. pohozu"
VV 0.44*8.43 "pro řez C2, výkresu D.5c" 3,709
VV 0.52*5.50 "pro řez C6, výkresu D.5c" 2,860
VV 0.56*5.29 "pro řez C7, výkresu D.5c" 2,962
VV Součet 9,531

D 8 Trubní vedení 0,00
21 K 8712181-R Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC průměru do 200 mm m 49,900 0,00 R položka 

PP Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z flexibilního PVC, průměru do 200 mm

P
 Poznámka k položce:

potrubí pro patní drén
VV "dle výkresu D.6 a D.4"
VV 8,4+7,8+7,9+5,5+5,3+5,6+9,4 "šikmá délka dle podelného profilu hrází, levý a pravý vzdušní líc" 49,900

22 M 28611225
trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 160 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací 
drenáže

m 49,900 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 160 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže

23 K 836268311 Výměna potrubí z drenážních trubek DN 100 m 12,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Potrubí z drenážních trubek z pálené hlíny výměna DN 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/836268311
VV 4+8  "drenážní trubka v pravém zavázáí hráze - k odstranění" 12,000

24 K 871219111 Kladení drenážního potrubí bezvýkopovým způsobem z flexibilního PVC průměru do 65 mm bez obsypu m 21,700 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Kladení drenážního potrubí z plastických hmot bezvýkopovým systémem z flexibilního PVC, průměru do 65 mm bez obsypu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871219111
VV 6+7,2+8,5 "potrubí pro podchycení pramenev zavázání hráze mezi řezy C8-C7" 21,700

25 M 28611220
trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 50 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací 
drenáže

m 21,700 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 50 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže

26 K 899914112 Montáž ocelové chráničky D 219 x 10 mm m 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 219 x 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899914112
VV 2*1 "dvě chráničky na konci drenáže, ochrana předpoškozením záhozem" 2,000

27 M 14011106 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x6,3mm m 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x6,3mm
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D 998 Přesun hmot 0,00
28 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže t 91,039 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998331011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 833 19 CC-CZ:
Místo: VD Velká Bukovina I.-III. Datum: 11. 1. 2022

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28364643
AV ProENVI, s.r.o. DIČ: CZ28364643

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 3 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina III.

SO 3.3 - Úprava zátopy

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: VD Velká Bukovina I.-III. Datum: 11. 1. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: AV ProENVI, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 3 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina III.

SO 3.3 - Úprava zátopy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: VD Velká Bukovina I.-III. Datum: 11. 1. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: AV ProENVI, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 342,461 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124253101
VV 10.8*3.40 "dle příčného řezu č.13, výkresu D.3c" 36,720
VV 7.10*7.87 "dle příčného řezu č.14, výkresu D.3c" 55,877
VV 4.00*7.11 "dle příčného řezu č.15, výkresu D.3c" 28,440
VV 0.00*10.90 "dle příčného řezu č.16, výkresu D.3c" 0,000
VV 10,6*9,8"dle příčného řezu č.17, výkresu D.3c" 103,880
VV 7.56*12.00 "dle příčného řezu č.18, výkresu D.3c" 90,720
VV 1.77*7.20 "dle příčného řezu č.19, výkresu D.3c" 12,744
VV Mezisoučet 328,381
VV 1,76*8 "výkop pro průleh, dle výkresu D13" 14,080
VV Součet 342,461

2 K 132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 7,500 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251251
VV 6*1*0,6+2+1+0,9 "hloubení pro uložení přelivného prahu, dle výlresu D13" 7,500

3 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 843,738 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103
VV 240,41 "transport od výkopu na deponii" 240,410
VV 87,913 "transport z deponie na místo uložení v zátopě" 87,913
VV 501,335 "transport z deponie na místo uložení do hrázky" 501,335
VV 14,08 "tranport od průlehu k deponii" 14,080
VV Součet 843,738

4 K 162351123 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 15,150 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351123
VV 15,15 "doprava materiálu pro pohoz z deponie k objektu  průlehu" 15,150

5 K 166151101 Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně m3 7,500 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

SO 3.3 - Úprava zátopy

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 3 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina III.
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/166151101
VV 6*1*0,6+2+1+0,9 "pro obsyp objektu prahu, dle výlresu D13" 7,500

6 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 501,335 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111
VV 240,471 "nakládání na deponii" 240,471
VV 260,864 "nakládání na deponii zeminy uloženo z jiných SO" 260,864
VV Součet 501,335

7 K 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 15,150 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151112
VV 15,15  "nakládání štěrku z pohozu na deponii, uloženo v rozebraných pohozů VN BUk III." 15,150

8 K 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně m3 589,248 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 
těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151103
VV "uložení v rámci řezů do zátopy a k patě svahů"
VV 9.22*3.40 "dle příčného řezu č.13, výkresu D.3c" 31,348
VV 2.82*7.87 "dle příčného řezu č.14, výkresu D.3c" 22,193
VV 1.56*7.11 "dle příčného řezu č.15, výkresu D.3c" 11,092
VV 0*10.9 "řešeno v rámci valu v příčném řezu č.16, výkresu D.3c" 0,000
VV 0*9,8  "řešeno v rámci valu v příčném řezu č.17, výkresu D.3c" 0,000
VV 0.71*12.00 "dle příčného řezu č.18, výkresu D.3c" 8,520
VV 2.05*7.20 "dle příčného řezu č.19, výkresu D.3c" 14,760
VV Mezisoučet 87,913
VV "hutněný násyp zemní hrázky mezi tůněmi"
VV (2.6+3.1)*21.1 "podle řezu A výkresu D3d." 120,270
VV (3.1+3.1)*18.7 "podle řezu B výkresu D3d." 115,940
VV (6.35+4)*13.5 "podle řezu C výkresu D3d." 139,725
VV (4+2.6)*19 "podle řezu D výkresu D3d." 125,400
VV Mezisoučet 501,335
VV Součet 589,248

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 254,551 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201
VV "zemina z výkopů pro použití v zátopě"
VV 328,381-87,91+14,08 254,551

10 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 7,500 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101
VV 6*1*0,6+2+1+0,9  "obsyp objektu prahu, dle výlresu D13" 7,500

11 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně m2 1 649,290 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951111
VV 39.00*3.40 "dle příčného řezu č.13, výkresu D.3c" 132,600
VV 41.00*7.87 "dle příčného řezu č.14, výkresu D.3c" 322,670
VV 32.00*7.11 "dle příčného řezu č.15, výkresu D.3c" 227,520
VV 37.00*10.90 "dle příčného řezu č.16, výkresu D.3c" 403,300
VV 34.00*4.00 "dle příčného řezu č.17, výkresu D.3c" 136,000
VV 26.00*12.00 "dle příčného řezu č.18, výkresu D.3c" 312,000
VV 16.00*7.20 "dle příčného řezu č.19, výkresu D.3c" 115,200
VV Součet 1 649,290

12 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 87,750 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (3,2+3,2+1,9+3,4)*7,5 "plocha po výkopu dna průlehu, dle výkresu D13" 87,750

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
13 K 457971111 Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š do 3 m m2 12,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu do 
10°, šířky geotextilie do 3 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/457971111
VV 1,5*8 "dxš, geotextilie na návodní straně přelivu, dle výkresu D13, podelný řez" 12,000

14 M 69311316 textilie netkaná HPPE 200g/m2 m2 12,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP textilie netkaná HPPE 200g/m2

15 K 46453111R
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky  z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm bez 
dodání kameniva 

m3 15,150 0,00 R položka 

PP Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm bez dodání kameniva 

P

 Poznámka k položce:
 - za využítí pohozu návodního líce hráze, 

 - z položky odečtena cena za dodání kameniva

VV (3,2+1,9+3,4)*7,5*0,2+3,2*7,5*0,1 "plocha pláně * tl. pohozu, dle výkresu D13" 15,150

16 K 4679531-R Dřevěný stupeň jednoduchý z hranolů 20x20 cm, upevněných svorníky a kovanými hřeby, délky 4 m m2 4,800 0,00 R položka 

PP Dřevěný stupeň jednoduchý z hranolů 20x20 cm, upevněných svorníky a kovanými hřeby, délky 4 m 

P

 Poznámka k položce:
 - konstrukce pasu bude z jedle

 - uvažovaný hranol stavební řezivo průřezu 20x20 cm, délka 4m
 - zajištění pasu na piloty řešeno samostatnoupoložkou, piloty nejsou součástí nacenění objektu

 - hranoly spojeny plátováním
 - v cenách nejsou započteny náklady na vykopávku rýhy pro práh.

 
 1. Cena jsou určeny za 1 m2 nárysné plochy tělesa stupně. Do nárysné plochy se započítává i plocha křídel.

 

VV "d*h*š - výkaz dle D.13"
VV 8*0,6 4,800

17 K 469951321 Zpevnění kůly l od 1 do 1 5 m hornina 3 až 5 kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zpevnění kůly z tyčoviny Ø od 80 do 130 mm, se zaražením nejméně na jednu poloviny jejich délky délky od 1,0 do 1,5 m, zaražené v hornině 3 
až 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/469951321

P
 Poznámka k položce:

kůly stejně jako přelivný práh z jedle
VV 4 "piloty pro zajištění prahu, osová vz. 1,6 m, dle D.13" 4,000

D 998 Přesun hmot 0,00
18 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže t 33,616 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998331011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 833 19 CC-CZ:
Místo: VD Velká Bukovina I.-III. Datum: 11. 1. 2022

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28364643
AV ProENVI, s.r.o. DIČ: CZ28364643

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 4 - Kácení

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: VD Velká Bukovina I.-III. Datum: 11. 1. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: AV ProENVI, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

SO 4 - Kácení

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: VD Velká Bukovina I.-III. Datum: 11. 1. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: AV ProENVI, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 111211241 Snesení listnatého klestu D do 30 cm ve svahu přes 1:3 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek listnatých v rovině nebo ve svahu přes 1:3, průměru kmene do 30 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111211241

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny snesení křovin na hromady.

 2. Měrná jednotka je 1 strom.

2 K 111251203
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy 
přes 500 m2 strojně

m2 673,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při 
celkové ploše přes 500 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111251203
VV "kácení porostů v budoucí zátopě a u hráze - nálet"
VV "množství pro označenou plochu v dané  skladbě"
VV 40 "A - vrba/olše" 40,000
VV 110 "B - olše lepkavá" 110,000
VV 30 "C - vrba/líska" 30,000
VV 60 "D - vrba/líska" 60,000
VV 120 "E - osika/vrba/bříza" 120,000
VV 30 "F - osika/vrba/bříza" 30,000
VV 60 "G - vrba/střemcha" 60,000
VV 110 "H - osika/vrba/bříza" 110,000
VV 70 "I - vrba/střemcha/olše" 70,000
VV 43 "J - vrba/střemcha" 43,000
VV Součet 673,000

3 K 112151012 Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 200 do 300 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151012

4 K 112251102 Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112251102

5 K 162201422 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201422

6 K R162301-1 Likvidace nevyužitelné dřevní hmoty dle technologických možností zhotovitele soubor 1,000 0,00 R položka 

PP
Kompletní likvidace veškeré nezneužitkovatelné dřevní hmoty v souladu s platnou legislativou, způsobem dle technologických možností 
zhotovitele a předložení dokladu o likvidaci

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

SO 4 - Kácení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
 je uvažována likvidace větví a nezužitkovatelné dřevní hmoty např. štěpkováním nebo pálením  

 
 1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na násypišti.

  2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění odpadu z místa stavby na uvažované místo likvidace. 
3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé a vodorovné přemístění odpadu z místa kácení/mýcení/vyzvednutí na obvyklý dopravní 

 prostředek.
  4. V ceně jsou započteny i náklady na složení dřevní hmoty z dopravního prostředku do hrání/hromad na vykázaném místě. 

 5. V ceně je započten i poplatek za uložení dřevní hmoty na uvažované řízené skládce. 
6. Bude-li zhotovitelem zvolen jiný způsob likvidace než uvažuje PD, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo likvidace, včetně 

 všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod. 
7. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci dřevní hmoty. 8. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 833 19 CC-CZ:
Místo: VD Velká Bukovina IV. Datum: 11. 1. 2022

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28364643
AV ProENVI, s.r.o. DIČ: CZ28364643

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

VON - Vedlejší a ostatní náklady 

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: VD Velká Bukovina IV. Datum: 11. 1. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: AV ProENVI, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady 

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: VD Velká Bukovina IV. Datum: 11. 1. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: AV ProENVI, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
1 K R01 ostatní náklady před realizací stavby kpl 1,000 0,00

PP ostatní náklady před realizací stavby

P

 Poznámka k položce:
 Poznámka k položce:

 - náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu
 - náklady na doplnění Povodňového plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu

 - zpracování technologických postupů a plánů kontrol 
 - vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby

- odlov živočichů

2 K R02 ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby kpl 1,000 0,00
PP ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce:

- fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace 
  datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na  CD. 

    a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace   
  - číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby

 - pasportizace stavbou dotčených ploch před zahájemín prací a po stavbě 

3 K R03 ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS kpl 1,000 0,00
PP ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS

P

 Poznámka k položce:
- dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2 

  paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). 
- DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v 
provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou 
zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich  realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace 
beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy 
skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres 
skutečného provedení“. 

4 K R04
Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupů, včetně uvedení všech dotčených pozemků 
do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím poškození 
zhotovitelem

kpl 1,000 0,00

PP
Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupů, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu 
(ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem

P

 Poznámka k položce:
 - zpevněná došasná komunikace s plochou 280 m2 a její odstranění po dokončení stavebních prací

 - ZS s plochou 150 m2 a odstranění po dokončení stavebních prací
- úprava deponii před zahájením a po dokončení stavby, včetně uvedení do původního stavu

5 K R05 Převedení vody pomocí potrubí  včetně čerpání po celou dobu stavby soubor 1,000 0,00

PP
Převedení vody pomocí potrubí, včetně zřízení hrázek, přeložení a demontáže převodu vody, úklidu hrázek a čerpání po celou dobu stavby a 
všechny SO, včetně všech souvisejících činností

Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.

VON - Vedlejší a ostatní náklady 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
 - pro převod požadována min. světlost potrubí dle PD je DN.200

 - čerpání kalovým čerpadlem při průtoku 18m3/hod - čerpání vody z pracovních rýh a rýh základů platí pro všechny SO
- převod vody po celou stavbu pomocí BYPASSu - se započtením VN Bukoviny IV., kde je možno BYPASS (obtok) zřídit a po pravém břehu  

 pomocí potrubí  na celou vzdálenost všech 4 nádrží (cca 380-400 m),  viz STZ kapitola odvodnění staveniště 
 - nelze provádět VN I.-III. bez provázání na VN IV.

 
 V ceně jsou započteny 

 1. náklady na zřízení hrázek z vhodných zemin. Lze použít kombinaci konstrukce hrázky.
 2. náklady na materiály zemních nebo pytlovaných hrázek.

 3. náklady na likvidaci hrázek a jejich úklid.
 4. náklady na: 

  a) montáž, přeložení a demontáž potrubí a těsnění po dobu provozu
 b) opotřebení hmot, 

 c) podpůrné konstrukce (např. podpěry). 
 5. Potrubí a rukávec bude ve vlastnictví (nájmu) zhotovitele. 

 6. Čerpání je uvažováno ve dne, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu. 
 7. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí, apod. 

 8. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení a odstranění čerpacích jímek včetně vystrojení jímky a potřebný materiál. 
9. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení 

 se od doby čerpání neodečítá. 
 10. Čerpání je uvažováno na dopravní výšku do 4 m. 

11. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou 
 nejvyššího bodu výtlačného potrubí.  

 12. V ceně jsou započteny i náklady na přítomnost pohotovostní soupravy. 
 13. V ceně jsou započteny i náklady na veškeré provozní hmoty a média. 

14. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností (např. přesuny hmot, plnění pytlů, dočerpávání pohonných hmot, manipulace s 
materiálem apod.).

6 K R06 Zřízení, provoz a následná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení kpl 1,000 0,00
PP Zřízení, provoz a následná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení

P

 Poznámka k položce:
 Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení

Poznámka k položce: včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa 
zřízení staveniště po jeho odstranění do původního stavu

7 K R07
Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního 
předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.

kpl 1,000 0,00

PP
Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a 
komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.

P

 Poznámka k položce:
Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a 

 komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.

8 K R08 Dozor jiné osoby kpl 1,000 0,00
PP Dozor jiné osoby

P

 Poznámka k položce:
 Inženýrská činnost dozory dozor jiné osoby

Poznámka k položce: - stavebně technický a geologický dozor během stavby za účasti geologa - statika a geotechnika - vč. zhotovení měřících 
bodů  - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu

9 K R09 Ostatní zkoušky kpl 1,000 0,00
PP Ostatní zkoušky

P

 Poznámka k položce:
 - zkoušky pevnosti pro C25/30 a zkouška  mrazuvzdornosti pro XF3 - 3x2ks souborů

 - rázové zkoušky hutnění základové spáry lehkou dynamickou deskou, včetně protokolu a zápisu do deníku v množství 3x4 ks, 3x1ks jamková 
zkouška

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00
10 K 0121030 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 0,00

PP Geodetické práce před výstavbou

P
 Poznámka k položce:

  - vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení
 - osazení měřících bodů dle geotechnického dozoru a sledování deformací a pohybů těchto bodů

11 K 01230300 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 0,00
PP Geodetické práce po výstavbě
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

 - zaměření skutečného stavu: zemní pláň, skryté kce
- zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x na CD

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00
12 K 03280300 Ostatní vybavení staveniště kpl 1,000 0,00

PP Ostatní vybavení staveniště

P

 Poznámka k položce:
 Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie

 dle zpracovaného HP: 
 - 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož, 

 5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice 
 Havarijní souprava UNV 60: 

 -1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex "82", 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice, 
 1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů 

 Norná stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks
 ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice)
 zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů 

lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks 

13 K 0332030 Energie pro zařízení staveniště kpl 1,000 0,00
PP Energie pro zařízení staveniště

P
 Poznámka k položce:

- nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů

14 K 03450300 Informační tabule na staveništi kpl 1,000 0,00
PP Informační tabule na staveništi

P

 Poznámka k položce:
 - podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm  pevně umístěnou na délku ve výšce 2000mm nad terénem  

- zajištění umístění štítku o povolení stavby, stejnopislu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce,   informační tabule stavby na podkladní 
desku OSB

15 K 03470300 Osvětlení staveniště kpl 1,000 0,00
PP Osvětlení staveniště

P
 Poznámka k položce:

Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00
16 K 04530300 Koordinační činnost kpl 1,000 0,00

PP Koordinační činnost

P
 Poznámka k položce:

 - inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů
- zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP

17 K 04900200 Ostatní inženýrská činnost kpl 1,000 0,00
PP Ostatní inženýrská činnost

P

 Poznámka k položce:
- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a 

 souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště, DIO)  
- DIO obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady 
nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 
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OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta


