

REKAPITULACE STAVBY

Kód: aktul30214070

Stavba: Rekonstrukce VD Velká Bukovina IV.

KSO: 833 19

Místo: VD Velká Bukovina IV.

CC-CZ:

Datum: 11. 1. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

AV ProENVI, s.r.o.

IČ:

28364643

DIČ:

CZ28364643

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS, ale způsob tvorby ceny vychází z cenových a technických podmínek ÚRS.

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: aktul30214070

Stavba: Rekonstrukce VD Velká Bukovina IV.

Místo: VD Velká Bukovina IV.

Datum: 11. 1. 2022

Zadavatel: AV ProENVI, s.r.o.

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
SO1	Výpustní objekt	0,00	0,00	STA
SO2	Rekonstrukce tělesa hráze	0,00	0,00	STA
SO3	Úprava zátopy	0,00	0,00	STA
SO4	Kácení	0,00	0,00	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce VD Velká Bukovina IV.

Objekt:

SO1 - Výpustní objekt

KSO: 833 19

Místo: VD Velká Bukovina IV.

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

AV ProENVI, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 1. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

28364643

DIČ:

CZ28364643

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce VD Velká Bukovina IV.

Objekt:

SO1 - Výpustní objekt

Místo:

VD Velká Bukovina IV.

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

11. 1. 2022

Projektant:

AV ProENVI, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce VD Velká Bukovina IV.

Objekt: SO1 - Výpustní objekt

Místo: VD Velká Bukovina IV.

Zadavatel: Datum: 11. 1. 2022
Uchazeč: Vyplň údaj Projektant: AV ProENVI, s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	116951201	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy	m3	33,360		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých terénních úprav, násypů a zásypů								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/116951201								
VV "pro obsyp kolem objektu , se zhutněním po vrstvách"								
VV 14,6*0,4+5,4*0,4 "odečteno z řezu D výkres D10"						8,000		
VV 21,2*0,4+8,6*0,4 "odečteno z řezu F výkres D10"						11,920		
VV 25,7*0,4+7,9*0,4 "odečteno z řezu Hvýkres D10"						13,440		
VV Součet						33,360		
2	M	58591002	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna	t	2,949		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna								
VV 33.36*88,4/1000						2,949		
3	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	238,812		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251104								
VV "výkop v místě budoucího objektu dle D.10"								
VV 8*13,38 "vzd* profil F-I "						107,040		
VV 15,8*8,34 "vzd* profil F-C"						131,772		
VV Součet						238,812		
4	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	28,852		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151102								
VV "s rozebráním pohoží návodního líce s přehozením k patě objektu, resp pro pohozy"								
VV 3,5*3,8*0,25 "dno nátoku na objekt včetně svahu, řez J "						3,325		
VV (6,75+7,3)*3,5*0,3 "břehy nátoku na objekt včetně svahu, řez J "						14,753		
VV (0,43+1,7+0,43)*2*0,2 "břeh a dno pod objektem na nátoiu do VN III., viz paralela řezu B "						1,024		
VV Mezisoučet						19,102		
VV 5*(2,75+1,0+2,75)*0,3 "kámen pro dlažbu spadiště na deponii"						9,750		
VV Součet						28,852		
5	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	49,200		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251102								
VV "Hloubení pro pasy"								
VV 14,6*0,8 "odečteno z řezu D výkres D10"						11,680		
VV 21,2*0,8 "odečteno z řezu F výkres D10"						16,960		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		25,7*0,8 "odečteno z řezu H výkres D10"		20,560			
	VV		Součet		49,200			
6	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	473,522		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103					
	VV		238,812+49,2 "na deponii k dalšímu použití"		288,012			
	VV		185,51 "z deponie k hrázi"		185,510			
	VV		Součet		473,522			
7	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	28,852		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351123					
	P		Poznámka k položce: přehozením původního opevnění návodního líce v místě překopu z deponie zpět k výtakovému objektu (pro využití na pohozy výtakového objektu)					
	VV		"s rozebráním pohožů návodního líce s přehozením k patě objektu, resp pro pohozy"					
	VV		3,5*3,8*0,25 "dno nátoku na objekt včetně svahu, řez J "		3,325			
	VV		(6,75+7,3)*3,5*0,3 "břehy nátoku na objekt včetně svahu, řez J "		14,753			
	VV		(0,43+1,7+0,43)*2*0,2 "břeh a dno pod objektem na nátoiu do VN III., viz paralela řezu B "		1,024			
	VV		Mezisoučet		19,102			
	VV		5*(2,75+1,0+2,75)*0,3 "kámen pro dlažbu spadiště z deponie ke stavbě"		9,750			
	VV		Součet		28,852			
8	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	33,360		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101					
	VV		33,36 "na deponii pro převezení zemin k výkopu"		33,360			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	288,012		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201					
	VV		238,812+49,2 "uložerní na deponii k dalšímu použití"		288,012			
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	33,360		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101					
	VV		"obsyp kolem objektu , se zhutněním po vrstvách"					
	VV		14,6*0,4+5,4*0,4 "odečteno z řezu D výkres D10"		8,000			
	VV		21,2*0,4+8,6*0,4 "odečteno z řezu F výkres D10"		11,920			
	VV		25,7*0,4+7,9*0,4 "odečteno z řezu Hvýkres D10"		13,440			
	VV		Součet		33,360			
11	K	181411122	Založení lučního travníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	135,520		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411122					
	P		Poznámka k položce: - vzdušní líc a koruny hráze - za použití zárodkové zemin					
	VV		"na svazích dle výkresu D.7, délka*vzd."					
	VV		(1,7+2,3)*8,6 "pro řez C"		34,400			
	VV		(2,7+1,35)*12 "pro řez E"		48,600			
	VV		1,45*2*5,8 "pro řez G"		16,820			
	VV		5,1*2*3,5 "pro řez I"		35,700			
	VV		Součet		135,520			
12	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	2,259		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		osivo směs travní univerzál					
	P		Poznámka k položce: cca 5 kg na 300 m2 tj. 16 g osiva na 1m2 travníku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		135,52/300*5		2,259			
13	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	47,705		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112					
	VV		(7,9+5+12+8)*1,45 "úprava dna po výkopu"		47,705			
14	K	182301132	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	135,520		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182301132					
	VV		"ohumusování, dle D.7, délka useku v řezu *vztažná délka mezi řezy"					
	VV		(1,7+2,3)*8,6 "pro řez C"		34,400			
	VV		(2,7+1,35)*12 "pro řez E"		48,600			
	VV		1,45*2*5,8 "pro řez G"		16,820			
	VV		5,1*2*3,5 "pro řez I"		35,700			
	VV		Součet		135,520			
	D	2	Zakládání				0,00	
15	K	273362021r	Výztuž základových desek z drátů typu Kari	t	0,318		0,00	R položka
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu Kari					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> uvažována síť výztužná svařovaná 150x150mm drát D 8mm					
	VV		"výztuž podkladové desky pod dlažbu"					
	VV		4*1,3*2*5,4/1000 "deska dna"		0,056			
	VV		4*2,7*4*5,4/1000 "výztuž zdiva břehů"		0,233			
	VV		Mezisoučet		0,289			
	VV		0,289*0,1 "prostřih 10%"		0,029			
	VV		Součet		0,318			
16	K	274315512	Základové pasy z betonu pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30	m3	16,570		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274315512					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> beton C 25/30 XF2 XC3, S3 kamenivo frakce 0/22					
	VV		6,8*0,9*0,4+1,5*0,7*0,4*2+1,4*0,7*0,4 "základ pasu a pas, řez D výkres D7"		3,680			
	VV		7,6*0,9*0,4+1,5*1,2*0,4*2+1,8*1,2*0,4 "základ pasu a pas, řez F výkres D7"		5,040			
	VV		9,1*1,9*0,4-1*0,5*0,4+1,5*0,7*0,4*2+1,05*0,7*0,4 "základ pasu a pas, řez H výkres D7"		7,850			
	VV		Součet		16,570			
17	K	274362021r	Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari	t	0,482		0,00	R položka
	PP		Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> uvažována síť výztužná svařovaná 150x150mm drát D 8mm					
	VV		"výztuž pasů spadiště, dvojité sítě, odečet plochy z CADu"					
	VV		(8,2*2+6,6*0,25)*5,4/1000 "dle řezu D, spodní část propojena, dle výkresu D7"		0,097			
	VV		(11,4*2+7,4*0,25)*5,4/1000 "dle řezu F, spodní část propojena, dle výkresu D7"		0,133			
	VV		(18,1*2+9*0,25)*5,4/1000 "dle řezu H, spodní část propojena, dle výkresu D7"		0,208			
	VV		Mezisoučet		0,438			
	VV		0,438*0,1 "prprostřih 10%"		0,044			
	VV		Součet		0,482			
18	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	107,316		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321351010					
	VV		7*1,6*2+0,4*1,6*2+1,57*0,4*2 "pas, řez D výkres D7"		24,936			
	VV		7,8*2,1*2+2,1*0,4*2+2,2*0,4*2 "pas, řez F výkres D7"		36,200			
	VV		9,3*0,9*2+2,6*0,4*2+4,5*1*4+1*0,4*2+2,7*0,7*4+1,25*0,4*2 "základ pasu a pas, řez H výkres D7"		46,180			
	VV		Součet		107,316			
19	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	107,316		0,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321352010					
20	K	451315111	Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C25/30 tl 100 mm	m2	14,460		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451315111					
	P		Poznámka k položce: beton C 25/30 S2 kamenivo frakce 0/22					
	VV		7*0,6 "pod základ pasu řez D výkres D7"		4,200			
	VV		7,8*0,6 "pod základ pasu řez F výkres D7"		4,680			
	VV		9,3*0,6 "pod základ pasu řez H výkres D7"		5,580			
	VV		Součet		14,460			
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
21	K	434211111r	Schody z lomového kamene v dlažbách	m	9,600		0,00	R položka
	PP		Schody z lomového kamene upraveného a kopáků hrubých na maltu MC 10, s vyspárováním, výška stupně do 250 mm, šířka přes 300 do 400 mm v dlažbách i se zřízením bočnic Poznámka k položce:					
	P		- v poloze uvažováno započteno s použitím MC25 - schodiště na obou stranách břehu výtokového objektu - v břehu započteno celkem 5 úrovní+nástup (délka 0,8m) - výška kamene schodu 240-250 mm - výška schodu 200 mm - kámen liberecká žula - upravena cena za dovoz z lomu					
	VV		"schodiště z LK na MC25 s vyspárováním, včetně návodní bočnice zděné"		9,600			
	VV		6*0,8*2 "započteno dvojí schodiště vždy na břehu v řezu G, výkres D.7"					
22	K	43421111R	Schody z lomového kamene v dlažbách na ŠD lože	m	9,600		0,00	R položka
	PP		Schody z lomového kamene upraveného a kopáků hrubých na ŠD lože, s prosypáním, výška stupně do 250 mm, šířka přes 300 do 400 mm v dlažbách i se zřízením bočnic Poznámka k položce:					
	P		- součástí položky je ŠD lože a prosyp schodů - schodiště na obou stranách břehu výtokového objektu - v břehu započteno celkem 5 úrovní+nástup (délka 0,8m) - výška kamene schodu 240-250 mm - výška schodu 200 mm - kámen liberecká žula - upravena cena za dovoz z lomu					
	VV		"schodiště z koruny k okraji dlažby"		9,600			
	VV		6*0,8*2 "započteno dvojí schodiště vždy na břehu v řezu G, výkres D.7"					
23	K	451317113	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 tl přes 150 do 200 mm	m2	35,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. přes 150 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451317113					
	VV		5*(2,75+1,5+2,75) "podklad pod dlažbu spadiště, dle řezu G, výkres D7"		35,000			
24	K	457571211	Filtrační vrstvy z kameniva těžného hrubého bez zhutnění frakce 16 až 32 mm	m3	5,973		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těžného kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/457571211					
	VV		12*2,0*0,1 "základ pod dnové a paty břehových rovinanin řezu E, vykresu D7"		2,400			
	VV		3,5*0,4*0,1*2 "břehové rovinaniny dle řezu I, vykresu D7"		0,280			
	VV		8*(1,02+1,2+1,02)*0,1 "profilový zához, dle řezu C, výkres D7"		2,592			
	VV		(7.3+7,3)*0,48*0,1 "záhozové patky u nátoky do objektu dle řezu J výkres D7"		0,701			
	VV		Součet		5,973			
25	K	462511-R	Proštěrkování záhozů patky	t	13,972		0,00	R položka
	PP		Proštěrkování záhozů, rovinanin a patky kamenivem drceným hrubé frakce 16-22 - 0,3 t na m3 záhozu					
	P		Poznámka k položce: - započtené kamenivo drcené hrubé frakce 16-22 - 0,3 t na m3 záhozu - - započtený dovoz technikou k místu prohozu a prohození dělníkem					
	VV		(33,86+12,714)*0,3 "odpovídá cca 8m3 šterku"		13,972			
26	K	462512270	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	12,856		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/462512270					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> - pro zához bude použitý záhozový kámen tíhy okolo 90 kg, čedič např. z lomu Dubičná, - nelze použít sloupkový čedič - proštěrkování HDK 16-22 dle TOV (případně 16-32)					
		P						
		VV	8*(1,02+1,2+1,02)*0,35 "profilový zához, dle řezu C, výkres D7"		9,072			
		VV	(7,3+7,3)*0,48*0,54 "záhozové patky u nátoky do objektu dle řezu J výkres D7"		3,784			
		VV	Součet		12,856			
27	K	463211152	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hm přes 80 do 200 kg s urovnáním líce	m3	33,860		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463211152					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
		P	- kámen pro rovnání prostoroově členitý, ne desky, ne tyče, - čedič např. z lomu Dubičná, ne sloupkový čedič - do paty kámen okolo 150 kg, směrem nahoru kámen do 90 kg. - prostrkování provádět po vrstvách					
		VV	12*1,0*0,45 "dnové rovnání na stět dle řezu E, výkresu D7"		5,400			
		VV	12*2*0,45*2 "břehové rovnání dle řezu E, výkresu D7"		21,600			
		VV	3,5*0,4*2,45*2 "břehové rovnání dle řezu I, výkresu D7"		6,860			
		VV	Součet		33,860			
28	K	46453111R	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm bez dodání kameniva	m3	19,102		0,00	R položka
	PP		Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm bez dodání kameniva					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
		P	za použití kameniva z rozebrných pohozů návodního líce kamenivo odečteno z položky					
		VV	3,5*3,8*0,25 "dno nátoky na objekt včetně svahu, řez J "		3,325			
		VV	(6,75+7,3)*3,5*0,3 "břehy nátoky na objekt včetně svahu, řez J "		14,753			
		VV	(0,43+1,7+0,43)*2*0,2 "břeh a dno pod objektem na nátoiu do VN III., viz paralela řezu B "		1,024			
		VV	Součet		19,102			
29	K	46551152R	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl přes 20 m2 tl 300 mm	m2	32,500		0,00	R položka
	PP		Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárováním cementovou maltou v ploše přes 20 m2, tl. 300 mm					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
		P	- jako dlažební kámen bude použitý kámen z rozebrných dlažeb u VN Bukoviny I., - Kámen na meziskládce z rozebrání na SO 1.2. navazující stavby - zdění i spárování na stykovou MC25 - cena kamene z položky odečtena - kámen nakládán a převážen v rámci staveniště					
		VV	5*(2,75+1,0+2,75) "dlažba spadiště dle řezu G, dle výkresu D7"		32,500			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					0,00
30	K	1538911-R	Osazení a přizdění ocelové vodící konstrukce	kg	44,648		0,00	R položka
	PP		Osazení a přizdění ocelové vodící konstrukce					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
		P	- osazení vodícího U profilu pro hradící fošny, a česle - dle PD výkres D.7 řez I-I					
		VV	2,3*3,76 "úhelník pro uchycení limnigrafické latě"		8,648			
		VV	4*9 "vodící U profily pro hradidla"		36,000			
		VV	Součet		44,648			
31	M	13010814	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 80	t	0,035		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 80					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
		P	Hmotnost: 8,64 kg/m					
		VV	4*1,0*8,64/1000 "4x U profil pro vedení dluží"		0,035			
32	M	13010508	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x40x5mm	t	0,009		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x40x5mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Hmotnost: 3,76 kg/m</i>		0,009			
	VV		<i>3,76*2,3/1000</i>					
33	M	R-02	<i>příslušenství požeráku včetně montáže</i>	<i>kpl.</i>	<i>1,000</i>		<i>0,00</i>	<i>R položka</i>
	PP		příslušenství výpustného objektu, včetně montáže - česle, poklop					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>- včetně montáže a umístění česlí</i>					
			<i>- včetně výroby, umístění a montáže poklopu</i>					
			<i>- uvažovány česle konstrukčních rozměrů 20x48 cm - rám z jeklus navařenými pruty D10 mm, rozteč 32-33 mmna osu prutu</i>					
			<i>- poklop dle výkresu D.7</i>					
34	K	628613611	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti do 100 kg	kg	56,708		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do 100 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/628613611					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>doporučené min. tl. vrstvy povlaku je 80 mikronu</i>					
	VV		<i>4*1,0*8,64 "4x U profil pro vedení dlouží"</i>		34,560			
	VV		<i>3,76*2,3 "úhelník pro vodočet"</i>		8,648			
	VV		<i>8,5 "poklop"</i>		8,500			
	VV		<i>5 "česle"</i>		5,000			
	VV		<i>Součet</i>		56,708			
35	K	934956124	Hradítka z dubového dřeva tl 50 mm	m2	0,880		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dlouže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/934956124					
	VV		<i>0,8*0,55*2 "dvě stěny"</i>		0,880			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
36	K	936501111	Limnigrafická lať	m	2,300		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/936501111					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>- jedná se o šikmou lať, odečet nutno přizpůsobit úhlu uložení</i>					
			<i>- uchyceno na úhelník přichycený k boku betonové konstrukce, délka úhelníku odpovídá délce limnigraf. latě</i>					
			<i>- vyrobeno za sklolaminátu síla 3.5 až 5 mm</i>					
			<i>- čtení v barevném provedení červeném, pod ochranným, transparentním, na povrchu lesklým, nepropustným povrchem ze speciální pryskyřice odolné proti UV záření</i>					
	VV		<i>2,3 "vodočetná lať šikmá ve sklonu 1:1.5, se znázorněním cca 1.25m"</i>		2,300			
37	K	9603212-R	Bourání vodních staveb ze železobetonu, z vodní hladiny	m3	107,250		0,00	R položka
	PP		Bourání konstrukcí vodních staveb z hladiny, s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m ze železobetonu					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>z položky odečtený prám, remorkér a obsluha</i>					
	VV		<i>"bourání původní spodní výpusti, dle zákresu D.8"</i>					
	VV		<i>11,5 "Základ vtokového objektu"</i>		11,500			
	VV		<i>23,1 "Vtokový objekt"</i>		23,100			
	VV		<i>26,9 "Základ propustku"</i>		26,900			
	VV		<i>31,2 "betonové trouby"</i>		31,200			
	VV		<i>5,7 "Základ výtoku"</i>		5,700			
	VV		<i>7,5 "Výtokový objekt"</i>		7,500			
	VV		<i>1,35 "Římsa a základ revizní lávky"</i>		1,350			
	VV		<i>Součet</i>		107,250			
	VV		<i>"dle výkazu objektu z původní PD"</i>					
38	K	963071112	Demontáž ocelových prvků mostů šroubovaných nebo svařovaných přes 100 kg	kg	300,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčnickových plechů, chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků šroubovaných nebo svařovaných, hmotnosti přes 100 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/963071112					
	VV		<i>300 "demontáž lávky na sdruženém objektu"</i>		300,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Přesun sutě				0,00	
39	K	9972115R	Vodorovná doprava kovového odpadu do kovošrotu	t	0,300		0,00	R položka
	PP		Vodorovná doprava kovového odpadu do kovošrotu					
	P		<i>Poznámka k položce: je uvažována nejbližší výkupna druhotných surovin - např. kovošrot Č Kamenice</i>					
40	M	R9972	výzisk z prodeje kovošrotu - železo	kg	-300,000		0,00	
	PP		výzisk z prodeje kovošrotu - železo					
	VV		300 "při uvažované aktuální ceně 6,2 Kč/kg"		300,000			
	VV		300*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-300,000			
41	K	9973215-R1	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku k uložení dle paltné legislativy, včetně poplatku za uložení	t	305,963		0,00	R položka
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku k uložení dle platné legislativy, včetně poplatku za uložení - žb a kámen					
			<i>Poznámka k položce: UVAŽOVÁNA SUT Z BOURANÝCH STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ</i>					
			<i>1. Ceny jsou určeny: a) pro další manipulaci s vybouranými hmotami a suti až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, pokud není dále stanoveno jinak, 2. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. 3. Uvažuje se o skládce Volfartice (vzd. 5 km) 4. V cenách jsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku;</i>					
	P							
D 998			Přesun hmot				0,00	
42	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	245,429		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998331011					
	VV		207,049+38,38 "započtený přesun kameniva z pohozu - použito místní získané kamenivo"		245,429			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce VD Velká Bukovina IV.

Objekt:

SO2 - Rekonstrukce tělesa hráze

KSO: 833 19

Místo: VD Velká Bukovina IV.

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

AV ProENVI, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 1. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

28364643

DIČ:

CZ28364643

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce VD Velká Bukovina IV.

Objekt:

SO2 - Rekonstrukce tělesa hráze

Místo:

VD Velká Bukovina IV.

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

11. 1. 2022

Projektant:

AV ProENVI, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce VD Velká Bukovina IV.

Objekt: **SO2 - Rekonstrukce tělesa hráze**

Místo: VD Velká Bukovina IV.

Zadavatel: Datum: 11. 1. 2022
Uchazeč: Vyplň údaj Projektant: AV ProENVI, s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	116951201	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy	m3	688,933		0,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	----	---------	--	------	----------------

PP Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých terénních úprav, násypů a zásypů
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/116951201
VV "pro obsyp kolem objektu , se zhutněním po vrstvách"
VV 77,67*8.87 "pro řez D5, výkresu D.5"

688,933

2	M	58591002	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna	t	60,902		0,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	----------	---	---	--------	--	------	----------------

PP pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna
VV 688,94*88,4/1000

60,902

3	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl. vrstvy do 200 mm strojně	m2	640,648		0,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	----	---------	--	------	----------------

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151123
VV "svrchní vrstva před odkopáním hráze, dle výkresu D.5"
VV 8.49*10.06 "pro řez D1, výkresu D.5"
VV 9.74*6.12 "pro řez D2, výkresu D.5"
VV 10.90*6.62 "pro řez D3, výkresu D.5"
VV 12.05*8.57 "pro řez D4, výkresu D.5"
VV 11.50*8.87 "pro řez D5, výkresu D.5"
VV 10.38*7.16 "pro řez D6, výkresu D.5"
VV 14.46*9.95 "pro řez D7, výkresu D.5"
VV Součet

85,409
59,609
72,158
103,269
102,005
74,321
143,877
640,648

4	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 216,593		0,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	----	-----------	--	------	----------------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251106

P Poznámka k položce:
uvažována 75% využitelnost
VV "výkop v zátopě, dle výkresu D.5 plocha dle odečtu CAD*vztažná délka mezi řezy"

VV 5.37*6.73 "podle řezu D1"
VV 8.70*8.85 "podle řezu D2"
VV 12.30*9.37 "podle řezu D3"
VV 9.90*8.57 "podle řezu D4"
VV 91.60*8.87 "podle řezu D5"
VV 9.80*7.16 "podle řezu D6"
VV 3.20*6.47 "podle řezu D7"
VV Součet

36,140
76,995
115,251
84,843
812,492
70,168
20,704
1 216,593

5	K	122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	60,027		0,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122351102					
	VV		"rozebrání pohožů návodního líce VN, dle výkresu D.5"					
	VV		0.00*6.73 "podle řezu D1"		0,000			
	VV		1.54*8.85 "podle řezu D2"		13,629			
	VV		1.50*9.37 "podle řezu D3"		14,055			
	VV		1.42*8.57 "podle řezu D4"		12,169			
	VV		1.33*8.87 "podle řezu D5"		11,797			
	VV		1.17*7.16 "podle řezu D6"		8,377			
	VV		0.00*6.47 "podle řezu D7"		0,000			
	VV		Součet		60,027			
6	K	162251121	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	14,910		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162251121					
	VV		60,03-45,12 "odvoz zbylého materiálu pohzu na deponii"		14,910			
7	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2 042,280		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103					
	VV		640,65*0,2+688,94+178,98 "na deponii pro další použití"		996,050			
	VV		1188,73*0,15+688,94+178,98 "z deponii k hrázi pro terénní úpravy"		1 046,230			
	VV		Součet		2 042,280			
8	K	166151111	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 strojně	m3	45,120		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/166151111					
	VV		"rozebrání pohožů návodního líce s přehozením k patě"					
	VV		1.23*8.85 "podle řezu D2"		10,886			
	VV		0.36*9.37 "podle řezu D3"		3,373			
	VV		0.39*8.57 "podle řezu D4"		3,342			
	VV		2.61*8.87 "podle řezu D5"		23,151			
	VV		0.61*7.16 "podle řezu D6"		4,368			
	VV		Součet		45,120			
9	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	1 046,230		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101					
	VV		1188,732*0,15+688,94+178,98 "nakládání výkopku uloženého na deponii "		1 046,230			
10	K	171103201	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 %	m3	688,933		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171103201					
	P		Poznámka k položce: - ukádání po postupně hutněných vrstvách, výška vrstvy po provedeném hutnění je 20 cm - navýšeno o koeficient 10% množství zeminy potřebné navíc pro hutnění do požadovaného profilu hráze - zemina uložená na deponii vhodná pro hráze VN, zbavená větví a zbytků dřev, velkých kamenů - zemina i z SO3 a SO4					
	VV		"hutněný násyp hráze, dle D.5 plocha dle odečtu CAD*vztažná délka mezi řezy"					
	VV		77,67*8.87 "pro řez D5, výkresu D.5"		688,933			
11	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	178,980		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151103					
	VV		"hutněný násyp paty hráze vzdušního líce, dle D.5 plocha dle odečtu CAD*vztažná délka mezi řezy"					
	VV		2.77*6.73 "podle řezu D1"		18,642			
	VV		2.50*8.85 "podle řezu D2"		22,125			
	VV		0.04*9.37 "podle řezu D3"		0,375			
	VV		2.60*8.57 "podle řezu D4"		22,282			
	VV		5.10*8.87 "podle řezu D5"		45,237			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8.05*7.16 "podle řezu D6"		57,638			
	VV		1.96*6.47 "podle řezu D7"		12,681			
	VV		Součet		178,980			
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 010,947		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201201					
	P		Poznámka k položce: uložení na deponii pro další využití					
	VV		640,648*0,2+178,98 "uložení výkopku z výkopu hráze v profilech pro zpětné použití"		307,110			
	VV		688,93"uložení výkopku z výkopu hráze v profilech pro opravu mechanických vl. zemin"		688,930			
	VV		60,027-45,120 "uložení zbylého materiálu z pohozy na deponii pro další využití"		14,907			
	VV		Součet		1 010,947			
13	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	1 188,732		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411122					
	P		Poznámka k položce: - vzdušný líc a koruny hráze - za použití zárodkové zemin					
	VV		"na svazích dle výkresu D.5, délka*vzd."					
	VV		22.32*10.06 "pro řez D1, výkresu D.5"		224,539			
	VV		21.65*6.12 "pro řez D2, výkresu D.5"		132,498			
	VV		19.37*6.62 "pro řez D3, výkresu D.5"		128,229			
	VV		27.17*8.57 "pro řez D4, výkresu D.5"		232,847			
	VV		14.81*8.87 "pro řez D5, výkresu D.5"		131,365			
	VV		21.27*7.16 "pro řez D6, výkresu D.5"		152,293			
	VV		18.79*9.95 "pro řez D7, výkresu D.5"		186,961			
	VV		Součet		1 188,732			
14	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	19,812		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		osivo směs travní univerzál					
	P		Poznámka k položce: cca 5 kg na 300 m2 tj. 16 g osiva na 1m2 travníku					
	VV		1188,732/300*5		19,812			
15	K	182201101	Svahování násypů strojně	m2	797,450		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182201101					
	VV		"svahování, délka vzdušného svahu *vztažná délka useku"					
	VV		12.32*10.1 "pro řez D1, výkresu D.5"		124,432			
	VV		16.65*6.12 "pro řez D2, výkresu D.5"		101,898			
	VV		14.37*6.62 "pro řez D3, výkresu D.5"		95,129			
	VV		22.17*8.57 "pro řez D4, výkresu D.5"		189,997			
	VV		9.81*8.87 "pro řez D5, výkresu D.5"		87,015			
	VV		16.27*7.16 "pro řez D6, výkresu D.5"		116,493			
	VV		8.29*9.95 "pro řez D7, výkresu D.5"		82,486			
	VV		Součet		797,450			
16	K	182301132	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1 188,732		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182301132					
	VV		"ohumusování, dle D.5, délka useku v řezu *vztažná délka mezi řezy"					
	VV		22.32*10.06 "pro řez D1, výkresu D.5"		224,539			
	VV		21.65*6.12 "pro řez D2, výkresu D.5"		132,498			
	VV		19.37*6.62 "pro řez D3, výkresu D.5"		128,229			
	VV		27.17*8.57 "pro řez D4, výkresu D.5"		232,847			
	VV		14.81*8.87 "pro řez D5, výkresu D.5"		131,365			
	VV		21.27*7.16 "pro řez D6, výkresu D.5"		152,293			
	VV		18.79*9.95 "pro řez D7, výkresu D.5"		186,961			
	VV		Součet		1 188,732			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
17	K	457531111	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od 4 až 8 do 22 až 32 mm	m3	4,117		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/457531111					
	P		Poznámka k položce: filtr patního drenu FRAKCE 8-16					
	VV		"filtr patního drenu, jemná část 8-16 MM"					
	VV		0.10*6.62 "pro řez D3, výkresu D.5"		0,662			
	VV		0.10*8.57 "pro řez D4, výkresu D.5"		0,857			
	VV		0.10*8.87 "pro řez D5, výkresu D.5"		0,887			
	VV		0.10*7.16 "pro řez D6, výkresu D.5"		0,716			
	VV		0.10*9.95 "pro řez D7, výkresu D.5"		0,995			
	VV		Součet		4,117			
18	K	457571211	Filtrační vrstvy z kameniva těžného hrubého bez zhutnění frakce 16 až 32 mm	m3	3,295		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těžného kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/457571211					
	P		Poznámka k položce: UVAŽOVÁNA FRAKCE 8-16 MM					
	VV		"filtr patního drenu, hrubší část 16-32 mm"					
	VV		0.08*6.62 "pro řez D3, výkresu D.5"		0,530			
	VV		0.08*8.57 "pro řez D4, výkresu D.5"		0,686			
	VV		0.08*8.87 "pro řez D5, výkresu D.5"		0,710			
	VV		0.08*7.16 "pro řez D6, výkresu D.5"		0,573			
	VV		0.08*9.95 "pro řez D7, výkresu D.5"		0,796			
	VV		Součet		3,295			
19	K	462512270	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	2,415		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/462512270					
	P		Poznámka k položce: - pro zához bude použitý záhozový kámen tíhy okolo 90 kg, čedič např. z lomu Dubičná, - nelze použít sloupkový čedič - proštěrkování HDK 16-22 dle TOV (případně 16-32)					
	VV		0,345*7 "záhozová patka na návodním líci pro opěru pohozy řez D5, výkresu D.5"		2,415			
20	K	464531112r	Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 mm z terénu	m3	45,120		0,00	R položka
	PP		Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm					
	P		Poznámka k položce: z položky odečtena cena za dodání kameniva					
	VV		"pohoz paty návodního líce pro snížení sklonu, bez dodání kameniva, použití stávaj. pohozy"					
	VV		0.00*6.73 "podle řezu D1"		0,000			
	VV		1.23*8.85 "podle řezu D2"		10,886			
	VV		0.36*9.37 "podle řezu D3"		3,373			
	VV		0.39*8.57 "podle řezu D4"		3,342			
	VV		2.61*8.87 "podle řezu D5"		23,151			
	VV		0.61*7.16 "podle řezu D6"		4,368			
	VV		0.00*6.47 "podle řezu D7"		0,000			
	VV		Součet		45,120			
21	K	8712181-R	Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC průměru do 200 mm	m	41,300		0,00	R položka
	PP		Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z flexibilního PVC, průměru do 200 mm					
	P		Poznámka k položce: potrubí pro patní drén					
	VV		"dle výkresu D.6 a D.4"					
	VV		6,6+8,6+8,9+7,2+10 "šikmá délka dle podélného profilu hrází, levý a pravý vzdušní líc"		41,300			
22	M	28611225	trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 160 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže	m	41,300		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 160 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže					

D 8 Trubní vedení 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	899914112	Montáž ocelové chráničky D 219 x 10 mm	m	2,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 219 x 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899914112					
	VV		2*1 "dvě chráničky na konci drenáže, ochrana předpoškozením záhozem"		2,000			
24	M	14011106	trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 219x6,3mm	m	2,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 219x6,3mm					
	D	998	Přesun hmot				0,00	
25	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	177,932		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998331011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce VD Velká Bukovina IV.

Objekt:

SO3 - Úprava zátopy

KSO: 833 19

Místo: VD Velká Bukovina IV.

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

AV ProENVI, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 1. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

28364643

DIČ:

CZ28364643

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce VD Velká Bukovina IV.

Objekt:

SO3 - Úprava zátopy

Místo:

VD Velká Bukovina IV.

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

11. 1. 2022

Projektant:

AV ProENVI, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce VD Velká Bukovina IV.

Objekt: SO3 - Úprava zátopy

Místo: VD Velká Bukovina IV.

Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 11. 1. 2022
Projektant: AV ProENVI, s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV					0,00
D	1		Zemní práce					0,00
1	K	124253101	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	152,555		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124253101					
VV			"plocha profilu odečtena CADu" vztažná vzd. profilů"					
VV			4.43*5.44 "dle příčného řezu č.1, výkresu D.3"		24,099			
VV			3.94*11.13 "dle příčného řezu č.2, výkresu D.3"		43,852			
VV			3.11*11.89 "dle příčného řezu č.3, výkresu D.3"		36,978			
VV			3.61*11.69 "dle příčného řezu č.4, výkresu D.3"		42,201			
VV			0.5*10.85 "dle příčného řezu č.5, výkresu D.3"		5,425			
VV			0*7.18 "dle příčného řezu č.6, výkresu D.3"		0,000			
VV			Součet		152,555			
2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	403,970		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103					
VV			152.555 "transport od výkopu na místo uložení"		152,555			
VV			403.965-152.55 "transport z deponie k místu uložení, zemina uložena na depo z jiného SO"		251,415			
VV			Součet		403,970			
3	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	3,304		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351123					
P			Poznámka k položce: přehození původního opevnění návodního líce v místě překopu z deponie zpět k výtakovému objektu (pro využití na pohozy výtakového objektu)					
VV			"s převoz od deponie na místo stavby pohozy k patě objektu"					
VV			(0,43+1,5+0,43)*7*0,2		3,304			
4	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	3,304		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151102					
VV			"dnaložení pohozy na deponie, využití materiálu pro pohozy "					
VV			(0,43+1,5+0,43)*7*0,2		3,304			
5	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	403,965		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151103					
VV			2.81		2,810			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3.16		3,160			
	VV		3.31		3,310			
	VV		2.87		2,870			
	VV		5.59		5,590			
	VV		24.72		24,720			
	VV		"dle profilu, odečteno z CADu* vztažná délka mezi profily"					
	VV		2.81*5.44 "dle příčného řezu č.1, výkresu D.3"		15,286			
	VV		3.16*11.13 "dle příčného řezu č.2, výkresu D.3"		35,171			
	VV		3.31*11.89 "dle příčného řezu č.3, výkresu D.3"		39,356			
	VV		2.87*11.69 "dle příčného řezu č.4, výkresu D.3"		33,550			
	VV		5.59*10.85 "dle příčného řezu č.5, výkresu D.3"		60,652			
	VV		24.72*7.18 "dle příčného řezu č.6, výkresu D.3"		177,490			
	VV		Součet		403,965			
6	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	1 576,740		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951111					
	VV		"plocha dna v propfilu" vztažná vzdálenost"					
	VV		37.00*9.30 "dle příčného řezu č.1, výkresu D.3"		344,100			
	VV		26.00*10.16 "dle příčného řezu č.2, výkresu D.3"		264,160			
	VV		25.00*11.97 "dle příčného řezu č.3, výkresu D.3"		299,250			
	VV		23.00*11.69 "dle příčného řezu č.4, výkresu D.3"		268,870			
	VV		21.50*11.04 "dle příčného řezu č.5, výkresu D.3"		237,360			
	VV		20.00*8.15 "dle příčného řezu č.6, výkresu D.3"		163,000			
	VV		Součet		1 576,740			
7	K	R 02	Likvidace výkopku dle platné legislativy dle zvolené technologie zhotovitele v poznámce včetně naložení, vodorovného přesunu složení na skládku a případného poplatku	t	343,648		0,00	R položka
	PP		Likvidace výkopku dle platné legislativy dle zvolené technologie zhotovitele v poznámce včetně naložení, vodorovného přesunu složení na skládku a případného poplatku					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>uložení zeminy na vhodnou skládku jako případná rekultivační zemina - např. na skládku Volfartice</i>					
	VV		<i>"vychází z bilance stavby výkopy - násypy"</i>					
	VV		(1784,88-1570,1)*1,6		343,648			
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
8	K	46453111_R	Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 mm z terénu	m3	3,304		0,00	R položka
	PP		Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>počítá se se zpětným využitím oepvnění návodního líce, z položky odečtena cena za kamenivo</i>					
	VV		(0,43+1,5+0,43)*7*0,2 "dno pod objektem nátoiu do VN IV., situace D.1 a řez6 výkresu D.3 "		3,304			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
9	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	6,938		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998331011					
	VV		3,304*2,1 "započtený přesun kameniva z pohozu - použito místní získané kamenivo"		6,938			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce VD Velká Bukovina IV.

Objekt:

SO4 - Kácení

KSO: 833 19

Místo: VD Velká Bukovina IV.

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

AV ProENVI, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 1. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

28364643

DIČ:

CZ28364643

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce VD Velká Bukovina IV.

Objekt:

SO4 - Kácení

Místo:

VD Velká Bukovina IV.

Datum:

11. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

AV ProENVI, s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce VD Velká Bukovina IV.
Objekt: SO4 - Kácení

Místo: VD Velká Bukovina IV. Datum: 11. 1. 2022
Zadavatel: AV ProENVI, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	111251203	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	580,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

PP	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše přes 500 m2							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111251203							
VV	"kácení porostů v budoucí zátopě a u hráze - nálet"							
VV	"množství pro označenou plochu v dané skladbě"							
VV	240 "A - vrba/střemcha/olše"				240,000			
VV	40 "B - osika/vrba/bříza"				40,000			
VV	300 "C - vrba/líska"				300,000			
VV	Součet				580,000			

2	K	R162301-1	Likvidace nevyužitelné dřevní hmoty dle technologických možností zhotovitele	soubor	1,000		0,00	R položka
---	---	-----------	--	--------	-------	--	------	-----------

PP	Kompletní likvidace veškeré nezneužitkovatelné dřevní hmoty v souladu s platnou legislativou, způsobem dle technologických možností zhotovitele a předložení dokladu o likvidaci
	<i>Poznámka k položce:</i>
	<i>je uvažována likvidace větví a nezužitkovatelné dřevní hmoty např. štěpkováním nebo pálením</i>
	<i>1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na násypišti.</i>
	<i>2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění odpadu z místa stavby na uvažované místo likvidace.</i>
P	<i>3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé a vodorovné přemístění odpadu z místa kácení/mýcení/vyzvednutí na obvyklý dopravní prostředek.</i>
	<i>4. V ceně jsou započteny i náklady na složení dřevní hmoty z dopravního prostředku do hrání/hromad na vykázaném místě.</i>
	<i>5. V ceně je započten i poplatek za uložení dřevní hmoty na uvažované řízené skládce.</i>
	<i>6. Bude-li zhotovitelem zvolen jiný způsob likvidace než uvažuje PD, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo likvidace, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod.</i>
	<i>7. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci dřevní hmoty. 8. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností.</i>

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce VD Velká Bukovina IV.

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 833 19

Místo: VD Velká Bukovina IV.

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

AV ProENVI, s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 11. 1. 2022

IČ: 70889988

DIČ: CZ70889988

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ: 28364643

DIČ: CZ28364643

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce VD Velká Bukovina IV.

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

VD Velká Bukovina IV.

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

11. 1. 2022

Projektant:

AV ProENVI, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce VD Velká Bukovina IV.

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: VD Velká Bukovina IV.

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 11. 1. 2022

Projektant: AV ProENVI, s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						
1	K R01	ostatní náklady před realizací stavby	kpl	1,000		0,00		
	PP	ostatní náklady před realizací stavby Poznámka k položce: Poznámka k položce: - náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - náklady na doplnění Povodňového plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - zpracování technologických postupů a plánů kontrol - vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby - odlov živočichů						
	P							
2	K R02	ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby	kpl	1,000		0,00		
	PP	ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby Poznámka k položce: Poznámka k položce: - fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD. a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace - čištění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby - pasportizace staveb dotčených ploch před zahájením prací a po stavbě						
	P							
3	K R03	ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS	kpl	1,000		0,00		
	PP	ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS Poznámka k položce: - dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). - DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou "Beze změn". Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením "Výkres skutečného provedení".						
	P							
4	K R04	Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupů, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem	kpl	1,000		0,00		
	PP	Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupů, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem Poznámka k položce: - zpevněná došasná komunikace s plochou 280 m2 a její odstranění po dokončení stavebních prací - ZS s plochou 150 m2 a odstranění po dokončení stavebních prací - úprava deponií před zahájením a po dokončení stavby, včetně uvedení do původního stavu - nelze provádět oddělenod VN BukI-BukIII., čist započtena ve VON BI-BIII						
	P							
5	K R05	Převedení vody pomocí potrubí včetně čerpání po celou dobu stavby	soubor	1,000		0,00		
	PP	Převedení vody pomocí potrubí, včetně zřízení hrázek, přeložení a demontáže převodu vody, úklidu hrázek a čerpání po celou dobu stavby a všechny SO, včetně všech souvisejících činností						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> - pro převod požadována min. světlost potrubí dle PD je DN.200 - čerpání kalovým čerpadlem při průtoku 18m3/hod - čerpání vody z pracovních rýh a rýh základů platí pro všechny SO - převod vody po celou dobu stavbu pomocí BYPASSu -nad VN Bukoviny IV. začíná obtok, v ceně započtena obnova při obtoku pro horní část a údržba nátoky do BYPASSu, obtok pokračuje dle VON BI.-BIII. po pravém břehu pomocí rukávce či soustavy trub na celou vzdálenost všech 4 nádrží (cca 380-400 m), viz STZ kapitola odvodnění staveniště - nelze provádět odděleně od VN I.-III, část převodu započtena v VON pro Buk I-III. V ceně jsou započteny 1. náklady na zřízení hrázek z vhodných zemin. Lze použít kombinaci konstrukce hrázky. 2. náklady na materiály zemních nebo pytlovaných hrázek. 3. náklady na likvidaci hrázek a jejich úklid. 4. náklady na: a) montáž, přeložení a demontáž potrubí a těsnění po dobu provozu b) opotřebením hmot, c) podpůrné konstrukce (např. podpěry). 5. Potrubí a rukávec bude ve vlastnictví (nájmu) zhotovitele. 6. Čerpání je uvažováno ve dne, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu. 7. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí, apod. 8. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení a odstranění čerpacích jímek včetně vystrojení jímky a potřebný materiál. 9. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá. 10. Čerpání je uvažováno na dopravní výšku do 4 m. 11. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jínce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 12. V ceně jsou započteny i náklady na přítomnost pohotovostní soupravy. 13. V ceně jsou započteny i náklady na veškeré provozní hmoty a média. 14. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností (např. přesuny hmot, plnění pytlů, dočerpávání pohonných hmot, manipulace s materiálem anod.)					
6	K	R06	Zřízení, provoz a následná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení	kpl	1,000		0,00	
	PP		Zřízení, provoz a následná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení					
	P		Zřízení, provoz a následná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení <i>Poznámka k položce:</i> včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa zřízení staveniště po jeho odstranění do původního stavu					
7	K	R07	Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	kpl	1,000		0,00	
	PP		Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.					
8	K	R08	Dozor jiné osoby	kpl	1,000		0,00	
	PP		Dozor jiné osoby					
	P		Inženýrská činnost dozoru jiné osoby <i>Poznámka k položce:</i> - stavební technický a geologický dozor během stavby za účasti geologa - statika a geotechnika - vč. zhotovení měřicích bodů - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu					
9	K	R09	Ostatní zkoušky	kpl	1,000		0,00	
	PP		Ostatní zkoušky					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - zkoušky pevnosti pro C25/30 a zkouška mrazuvzdornosti pro XF3 - 2ks souborů - rázové zkoušky hutnění základové spáry lehkou dynamickou deskou, včetně protokolu a zápisu do deníku v množství 4 ks, 1ks jamková zkouška					
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	
10	K	0121030	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000		0,00	
	PP		Geodetické práce před výstavbou					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení - osazení měřicích bodů dle geotechnického dozoru a sledování deformací a pohybu těchto bodů					
11	K	0123030	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Geodetické práce po výstavbě					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - zaměření skutečného stavu: zemní pláň, skryté kce - zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x na CD					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				0,00	
12	K	032803_R	Ostatní vybavení staveniště - dle plánu BOZP	kpl	1,000		0,00	
	PP		Ostatní vybavení staveniště - dle plánu BOZP <i>Poznámka k položce:</i> <i>Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie dle zpracovaného HP:</i> - 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož, 5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice <i>Havarijní souprava UNV 60:</i> -1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg Ol-Ex "82", 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice, 1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů <i>Normá stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks</i> <i>ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice)</i> <i>zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů</i> <i>lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks</i>					
	P							
13	K	0332030	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,000		0,00	
	PP		Energie pro zařízení staveniště					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů					
14	K	0345030	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000		0,00	
	PP		Informační tabule na staveništi					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm pevně umístěnou na délku ve výšce 2000mm nad terénem - zajištění umístění štítku o povolení stavby, stejnopislu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce, informační tabule stavby na podkladní desku OSB					
15	K	034403	Osvětlení staveniště	kpl	1,000		0,00	
	PP		Osvětlení staveniště					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště</i>					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				0,00	
16	K	0453030	Koordinační činnost	kpl	1,000		0,00	
	PP		Koordinační činnost					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů - zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP					
17	K	0490020	Ostatní inženýrská činnost	kpl	1,000		0,00	
	PP		Ostatní inženýrská činnost					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště, DIO) - DIO obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsanych v DIO včetně úhrady nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST