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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

Upravený úsek koryta řeky Divoké Orlice navržený k opravě začíná nad jezem Žamberk I (ř. km 
78,022) a končí nad silničním mostem u Valáškova mlýna (ř. km 78,738).  

Opravy se týkají konkrétně úseku mezi ř. km 78,049 – 78,7491 v celkové délce 700 m.  

a) charakteristika území a stavebního pozemku 

Stavba je situována přímo v korytě řeky Divoká Orlice, která protéká centrem města Žamberk 
od východu k západu. Hladina v řece je ovlivněna vzdutím jezu v ř. km 78,022 a průtok je dále 
ovlivněn manipulacemi na VD Pastviny. 

Úprava toku Divoké Orlice byla v zájmovém úseku budována po etapách od počátku až do 
poloviny 20. století. Stavbou úpravy bylo řešeno zkapacitnění koryta na Q10 a jeho stabilizace. 
Úprava je řešena ze složeného dvojitého profilu v kombinaci se svahovými dlažbami a svislými 
nábřežními zdmi. 

Po povodních v roce 1997 a 2000 došlo k dílčím opravám patek a dlažeb poškozených 
povodněmi. V časovém úseku od r. 2017 do konce r. 2020 byla realizována stavba PPO Žamberk, 
kterou došlo k navýšení průtočné kapacity upraveného koryta na Q20 v řešeném úseku. V rámci 
této investiční akce bylo provedeno v předmětném úseku koryta navýšení stávajících ochranných 
hrází a k rekonstrukci větší části opěrných kamenných zdí. Součástí stavby PPO nebyla oprava 
opevnění koryta původní úpravy toku. V současné době jsou patky a dlažby zajišťující stabilitu 
koryta v řešeném úseku v některých místech poškozené a rozplavené.  

Území je přístupné z místních komunikací v ulicích Pod Skalami, Havlíčkovo nábřeží, Havlenova 
(levý břeh) a Husovo nábřeží, Orlická, Albertova (pravý břeh). 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou 

Jedná se o údržbové práce stávající stavby. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Jedná se o údržbové práce stávající stavby. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 
území 

Netýká se, jedná se o údržbové práce stávající stavby. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky závazných stanovisek jsou zapracovány do PD a podrobně jsou uvedeny v příloze této 
zprávy. Především je nutné dodržet termíny provádění s ohledem na požadavky vodoprávního 
úřadu, provozovatelů MVE a sádek u jezu v ř. km 78,022 a dotčených orgánů ochrany přírody.  

                                           
1  V rámci projekční přípravy byl proveden podrobný terénní průzkum, při kterém byla zjištěna potřeba 

navázat mezi opravovanou úpravou a stávajícím opevněním v rozsahu delším než původně 
uvažovaném. Veškeré tyto části jsou součástí stavební úpravy toku ve správě stavebníka a rovněž 
leží na pozemcích státu ČR s právem hospodaření pro Povodí Labe, státní podnik. Staničení 
uvedené v názvu zakázky je proto mírně odlišné od skutečně řešeného úseku opravy.  
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f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

 Geodetické zaměření území [5], výškový systém Bpv, souř. systém JTSK, 11/2021 

o Vladimír Jaroš, Geodetická kancelář GEMA 

 Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana – geodetické zaměření skutečného 
provedení stavby 

 Znalecký posudek č. 8/2019; doc. Ing. Aleš Dráb, Ph.D., 08/2019 

o podklad pro záměr oprav – vyhodnocení poškození opevnění mezi jezem a lávkou 

 Orientační biologický průzkum výskytu ZCHOD živočichů v rámci záměru „Divoká Orlice, 
Žamberk, oprava úpravy, ř.km 78,100 78,738“ 

o Aktualizačním průzkumem byl na území záměru opravy úpravy VT Divoká Orlice 
v Žamberku v roce 2021 zjištěn výskyt 37 druhů organismů, z toho 20 druhů s 
vazbou na biotop. Výskyt velkých mlžů čeledi Unionidae nebyl zvolenými 
metodami průzkumu potvrzen.  

o Celkem 9 zaznamenaných druhů lze považovat za ochranářsky významné – rak 
signální (Pacifastacus leniusculus; invazní druh), mihule potoční (Lampetra 
planeri; §1), střevle potoční (Phoxinus phoxinus; §3), vranka obecná (Cottus 
gobio; §3), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara; §2), slepýš křehký (Anguis 
fragilis; §2), datel černý (Dryocopus martius; ČS), ledňáček říční (Alcedo atthis; 
§2), vydra říční (Lutra lutra; §2).  

o Z tohoto důvodu lze k dalšímu postupu doporučit následující ochranná opatření:  

- 1) průběžné sledování výskytu ZCHOD v době realizace stavby 

- 2) záchranný transfer živočichů před stavbou (především prolovení úseku 
s ohledem na výskyt méně mobilních druhů jako je vranka obecná a minule 
potoční) 

- 3) záchranný transfer v průběhu stavby (břehy VT jsou potenciálním 
zimovištěm herpetofauny) 

- 4) provádění desinfekčních opatření v případě realizace dalších 
výzkumných prací nebo záchranných transferů – vzhledem k výskytu raka 
signálního nutná důsledná desinfekce použitého matriálu, ryby neodvážet 
do jiného VT, odchycené jedince raků nevracet do VT a zamezit jejich 
návratu zpět do toku. 

 Průzkum IGP nebyl v rámci této akce prováděn. 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Řešený úsek Divoké Orlice je součástí Přírodního parku Orlice, ale nespadá do zvláště 
chráněného území, do soustavy chráněných území Natura 2000, území není evropsky významnou 
lokalitou.  

Žamberk spadá do chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Žamberk – Králíky. 

Stavba není situována na pozemcích určených k plnění funkce lesa (PUPFL), část opevnění na 
pravém břehu se však nachází ve vzdáleností menší než 50 m od okraje lesního pozemku p.č. 
2667/1 (k.ú. Žamberk, levý břeh). Pozemek nebude stavbou dotčen. 

V území se nacházejí tyto prvky územního systému ekologické stability (ÚSES): 
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 NRBK K 81 Sedloňovský vrch, Topielisko – Vysoké Chvojno – borová osa + mezofilní 
bučinová osa + vodní 

V dotčeném území se dále nacházejí následující ochranná pásma: 

1. nadzemní a podzemní vedení NN, VN a VVN (nadzemní VN, podzemní NN) 

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, 
měřící a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr 
po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního 
kabelu. 

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý 
prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti 
měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany: 

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně: 

i) pro vodiče bez izolace: 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994) 

ii) pro vodiče s izolací základní:  2 metry 

iii) pro závěsná kabelová vedení:  1 metr 

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně: 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 
12. 1994) 

2.  sítě elektronických komunikací (SEK) (podzemní sdělovací vedení) 

Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o 
elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m 
po stranách krajního vedení SEK. 

3.  plynovod (křížení s STL plynovodem OC DN 150 u lávky pro pěší) 

Ochranným pásmem plynovodu se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti 
plynárenského zařízení, který činí: 

a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v 
zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu,  

b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,  

c) u technologických objektů (vč. anodového zemnění) 4 m od půdorysu. 

Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 500 je 30 m na obě strany plynovodu. 

Ochranné pásmo v zemi uložených kabelů (SKAO) je1 m na každou stranu od krajního kabelu. 

Křížení s STL plynovodem PE 50 u silničního mostu v Polánkách nad Dědinou. 

4.  vodovod a kanalizace (křížení u lávky pro pěší a u silničního mostu; vyústění OK) 

Dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), § 23, jsou ochranná pásma vymezena 
vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu: 

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m 

b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m 
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c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo 
v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo 
b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 

Zhotovitel musí respektovat podmínky správců pro provádění výkopových prací v ochranných 
pásmech výše uvedených sítí (viz. vyjádření správců ing. sítí v části E). 

5.  dálnice, silnice a místní komunikace I. a II. třídy 

Silničním ochranným pásmem se pro účely zákona č. 13/1997 rozumí prostor ohraničený 
svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti: 

a) 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice anebo od osy větve její křižovatky s jinou 
pozemní komunikací; pokud by takto určené pásmo nezahrnovalo celou plochu odpočívky, 
tvoří hranici pásma hranice silničního pozemku, 

b) 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu silnice I. třídy nebo místní komunikace 
I. třídy, 

c) 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. třídy a 
místní komunikace II. třídy. 

6.  další inženýrské sítě 

V prostoru staveniště jsou umístěny armatury systému protipovodňové ochrany a mohou se zde 
nacházet jiné inženýrské sítě, které nejsou v situaci zakresleny. Při realizaci je nutno dbát zvýšené 
pozornosti na: 

- vyústění kanalizačních přípojek a drobná odběrná zařízení 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.  

Divoká Orlice má vyhlášené záplavové území vodního toku. K vybřežení z koryta dochází u 
průtoků vyšších než Q20.  

V dotčeném území se nenachází důlní díla ani poddolovaná území. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochr. okolí, vliv stavby na odtok. poměry v území 

Kromě pozemků uvedených v kapitola B.1 n) nebudou stavbou trvale dotčeny okolní soukromé 
nebo obecní pozemky. Přilehlé komunikace a pozemky, ze kterých je navržen přístup na staveniště, 
budou v případě znečištění průběžně čištěny. 

Pozemky dočasně dotčené stavbou budou po dokončení stavebních prací uvedeny do původního 
stavu (pozemky ZPF – plošná úprava terénu, příp. zatravnění).  

Odtokové poměry v území se navrženými opravami mírně zlepší. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci akce bude provedeno pokosení travin a dále prořezání (vyvětvení) stávajících porostů 
v nezbytně nutném rozsahu. Jedná se o několik kusů stromů na pravém břehu v místech přístupu 
techniky do koryta. 

Předpokládá se dále vymýcení cca 50 m2 křovin, které prorůstají opevněním v průtočném profilu 
koryta.  

Ochrana stromů bedněním proti poškození je navržena pouze v bezprostředním okolí míst, která 
jsou navržena pro přístup techniky do koryta. V rámci biologického dozoru je nutné, v případě 
poškození kmenů, větví, nebo kořenů stromů, provést nápravná opatření (ořez, zátěr atp.).  
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Demolice objektů ani asanace nejsou navrženy. 

k) požadavky na maximální zábory ZPF nebo PUPFL (dočasné / trvalé) 

Stavba nevyžaduje trvalý zábor pozemků zemědělského půdního fondu (ZPF) nebo pozemků 
určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).  

S ohledem na termíny realizace není nutný ani dočasný zábor ZPF. Dočasně dotčené pozemky 
ZPF budou uvedeny do původního stavu. 

l) územně technické podmínky 

Území stavby je přístupné ze stávajících místních komunikací. Dále budou využívány přednostně 
stávající cesty a sjezdy do koryta. Stavba nevyžaduje trvalé napojení na další technickou 
infrastrukturu a inženýrské sítě.  

V rámci realizace stavebního objektu nedojde k trvalému ani dočasnému zásahu do tělesa 
komunikací. 

Terén v místě přístupových komunikací, zařízení staveniště a sousedících dočasně dotčených 
pozemcích bude po dokončení stavebních prací uveden do původního stavu. 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba je věcně a časově podmíněna:  

- podmínkami dotčených organizací a orgánů státní správy 

- podmínkami výsledků biologického průzkumu 

- mimořádnou manipulací na karetkovém jezu v ř. km 78,022 

Provádění stavby je navrženo tak, aby byl zachován provoz sádek v ř. km 78,022. 
Snížením hladiny v jezové zdrži a regulací odtoku z VD Pastviny však dojde k omezení 
nátoku na MVE. 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

 stavbou dotčené pozemky 

k.ú. Žamberk 

3882/34, 3715/8 

 k přístupu na staveniště budou využity následující pozemky: 

k.ú. Žamberk 

1195/6, 1194/6, 1193/21, 1193/19, 1193/20, 1189/6, 1189/7, 1178/2, 1177, 1189/5, 
1193/10, 1193/2, 1176, 3718/6, 3718/1, 3718/5, 3715/1 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo 

Nová ochranná pásma nejsou navržena. 
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B.2    CELKOVÝ POPIS STAVBY 

Záměr opravy je členěn na tyto stavební objekty: 

SO 1 – Oprava kamenných patek 

 SO 1.1 - Oprava kamenných patek LB pod lávkou 

 SO 1.2 - Oprava kamenných patek LB nad lávkou 

SO 1.3 - Oprava kamenných patek PB pod lávkou – není předmětem veřejné zakázky 

SO 1.4 - Oprava kamenných patek PB nad lávkou– není předmětem veřejné zakázky 

SO 1.5 - Oprava kamenných patek PB; P1, P12-17 

SO 2 – Oprava kamenných dlažeb 

SO 2.1 - Oprava kamenných dlažeb LB pod lávkou 

 SO 2.2 - Oprava kamenných dlažeb LB nad lávkou 

SO 2.3 - Oprava kamenných dlažeb PB pod lávkou – není předmětem veř. zakázky 

SO 2.4 - Oprava kamenných dlažeb PB nad lávkou– není předmětem veř. zakázky 

SO 2.5 - Oprava kamenných dlažeb PB; P16-17 

SO 3 – Oprava brodu 

SO 4 – Oprava schodů 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
o jedná se o udržovací práce – opravu opevnění koryta 

b) účel užívání stavby 
o obnova průtočných parametrů koryta upraveného vodního toku 

c) trvalá nebo dočasná stavba 
o jedná se o trvalou stavbu – údržbu majetku v rámci povinností vlastníka a správce 

vodního toku 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 

a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
o technické řešení stavby respektuje vyhlášku Ministerstva pro místní rozvoj č. 

268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a dále vyhlášku č. 590/2002 Sb., 
o technických požadavcích pro vodní díla. 

o řešení bezbariérového přístupu není předmětem projektové dokumentace. 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 
o Podmínky závazných stanovisek jsou zapracovány do PD (viz v příloze) 

f) ochrana stavby dle jiných právních předpisů 
o stavba není kulturní památkou 

g) navrhované parametry stavby 
o celková délka řešeného umělého vodního toku:  700 m 

h) základní bilance stavby 
o délka řešeného úseku:     700 m 
o lomový kámen (rovnaniny, dlažby):   cca 1000 m3 
o oprava spárování dlažeb:     cca 300 m2 
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i) základní předpoklady výstavby 
o termín realizace:   do konce roku 2023 (předpoklad) 
o předpokládaná doba výstavby:  cca 5 měsíců  

j) orientační náklady na realizaci stavby 
o budou stanoveny dle položkového rozpočtu 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Stavba si neklade zvláštní nároky na urbanistické a architektonické řešení.  

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Součástí stavby nejsou provozní nebo technologická zařízení. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Vhledem k charakteru stavby neřešeno. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba neklade zvláštní nároky na zabezpečení ochrany obyvatelstva při užívání. Dojde k obnově 
původního opevnění koryta a jeho výškového uspořádání.  

Další údržba koryta, opevnění a péče o břehový porost bude probíhat v rámci pravidelných 
prohlídek správcem toku.  

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

Před zahájením udržovacích prací v korytě bude provedeno posečení travin a vyvětvení (prořez) 
stromů, jejichž větve by realizací mohly být poškozeny. 

Realizace bude prováděna při snížené hladině na jezu v ř. km 78,022, kdy ale musí být současně 
zachován provoz odběrného objektu pro sádky. Této podmínce odpovídá snížení provozní hladiny 
na jezu na kótu 401,20 m n.m. Pracovní úsek (cca 10 m) bude ohrázkován tandemovými pytli 
s pískem, pryžotextilními vaky, nebo big-bagy. K hrázkování NESMÍ být použit materiál ze dna 
koryta, navržena je pouze plošná úprava dna pro založení konstrukce hrázky (urovnání, odstranění 
ostrohraných kamenů).  

SO 1 – Oprava kamenných patek 

Oprava kamenných patek je navržena v celém řešeném úseku, který lze rozdělit s ohledem na 
přístup na staveniště a úroveň hladiny vody v řece na 4 dílčí úseky dle umístění na levém, nebo 
pravém břehu a poloze mezi jezem a dřevěnou lávkou, resp. dřevěnou lávkou a železným mostem.  

Úsek mezi jezem a dřevěnou lávkou 

1. SO 1.1 levý břeh  ř.km 78,118 - 78,354   délka: 236,0 m rozsah oprav: 80% 

2. SO 1.3 pravý břeh  ř.km 78,062 - 78,359  délka: 297,4 m rozsah oprav: 35%  

- není předmětem veřejné zakázky 

Úsek mezi dřevěnou lávkou a železným mostem 

3. SO 1.2 levý břeh  ř.km 78,363 - 78,735  délka: 372,4 m rozsah oprav: 50% 
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4. SO 1.4 pravý břeh  ř.km 78,371 - 78,749  délka: 378,3 m rozsah oprav: 50% 
          - není předmětem veřejné zakázky 

 

Samostatně je zpracován stavební podobjekt S0 1.5, který zahrnuje navázání opravovaných 
úseků opevnění na pravém břehu na stávající opevnění koryta. 

5. SO 1.5 pravý břeh zahrnuje: 

a) řez P1   ř.km 78,049 - 78,062, délka: 13,0 m; navázání opevnění PB na betonovou
    zídku jezu kamennou strojovou rovnaninou výšky 1100 mm ve sklonu 1:1 

b) řezy P12-17 ř.km 78,500 – 78,749, délka: 249,0 m; odtěžení zemin z opevnění 

c) řez P17  ř.km 78,708 – 78,749, délka: 41,0 m; oprava kamenných patek 

Rozsah poškození patek je cca 35-80 %. Poškozené patky budou odstraněny a provedeny nové 
z rovnaniny z lomového kamene o velikosti jednotlivých kamenů 200–500 kg. Předpokládá se řádné 
výškové a směrové urovnáni se zapuštěním kamenů pode dno toku v hloubce 80 cm a následné 
vyklínování kamennými štěpy a klíny. Patky budou výškově a směrově navazovat na kamenné 
opevnění bermy a tvarově budou přizpůsobeny původnímu řešení. 

SO 2 – Oprava kamenných dlažeb 

Oprava kamenných dlažeb je navržena v celém řešeném úseku, který je rozdělen stejným 
způsobem jako SO 1 na úseky na levém a pravém břehu a úseky nad a pod dřevěnou lávkou:  

Úsek mezi jezem a dřevěnou lávkou 

1. SO 2.1 levý břeh  ř.km 78,118 - 78,354   délka: 236,0 m rozsah oprav: 80% 

2. SO 2.3 pravý břeh  ř.km 78,062 - 78,359  délka: 297,4 m rozsah oprav: 35% 
          - není předmětem veřejné zakázky 

Úsek mezi dřevěnou lávkou a železným mostem 

3. SO 2.2 levý břeh  ř.km 78,363 - 78,735  délka: 372,4 m rozsah oprav: 50% 

4. SO 2.4 pravý břeh  ř.km 78,371 - 78,749  délka: 378,3 m rozsah oprav: 50% 

          - není předmětem veřejné zakázky 

 

5. Samostatně je zpracován stavební podobjekt S0 1.5, který se u opravovaných dlažeb týká 
pouze opevnění břehu v rozsahu platnosti řezu P17; ř.km 78,708 – 78,749, délka: 41,0 m. 

Dlažby na sucho navazují na kamenné patky v celém řešeném úseku, kromě levého břehu mezi 
lávkou pro pěší a silničním mostem a opevnění kolem výústních objektů. Oprava je navržena 
v rozsahu poškozených patek do vzdálenosti cca 1,0 m od paty dlažby, plocha oprav může však 
být upravena po odstranění drnů a zemin, které dlažby aktuálně překrývají.  

Dále budou provedeny lokální opravy porušených a erodovaných míst opevnění berem. V 
úsecích, kde byla použita do kamenných dlažeb opuka nelze předpokládat její opětovně použití 
(degradovaná, rozrušená mrazivými cykly). Bermy a svahy koryta budou následně po provedeni 
dlažeb na sucho ohumusovány a osety travou. 

Na levém břehu bude provedeno přespárování a doplnění dlažeb v úsecích, kde byly realizovány 
opravy povodňových škod z roku 1997 a 2000. Jedná se o úseky LB od profilu cca 50 m pod 
dřevěnou lávkou směrem proti toku po silniční železný most. Dlažby a rovnaniny patky budou 
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zbaveny drobné vegetace, náletových křovin a naplaveného štěrkového materiálu. Po vysekání 
budou spáry a zdivo omyty tlakovou vodu. Obnovení spárování bude do hloubky min. 5 cm. 
Vybouraný materiál bude odvezen na skládku. Spárování bude provedeno betonovou směsí 
ocelovým hladítkem cca 1 cm pod líc kamene.  

SO 3 – Oprava brodu 

V profilu pod dřevěnou lávkou je v ř. km 78,340 zpevněný dlážděný brod, který je součástí 
úpravy toku. Spárování je poškozené z cca 50-ti %, některé kameny jsou vypadané a uvolněné 
Navržena je oprava brodu přeložením dlažeb do betonového lože s doplněním chybějících a 
poškozených kamenů. Po vybourání stávajících porušených dlažeb budou opraveny také oba 
závěrné prahy v úrovni dna.  

SO 4 – Oprava schodů 

Na levém břehu v ř.km 78,583 budou opraveny stávající nefunkční schody a upraveny pro 
bezpečný provoz. Schody jsou nestabilní a poškozené, stupně budou vybourány a nahrazeny novým 
betonovým monolitem. Doplněno bude ocelové zábradlí jako náhrada za původní, které se 
nedochovalo. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Součástí stavby nejsou technická ani technologická zařízení. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 Vhledem k charakteru stavby neřešeno. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Vhledem k charakteru stavby neřešeno. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby 

Stavba je navržena tak, že neohrožuje hygienu a zdraví jejich uživatelů.  

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Stavební práce budou probíhat přímo v korytě toku. Tomu musí dodavatel přizpůsobit způsob 
výstavby. Návrh technického řešení byl řešen s ohledem na výše uvedené skutečnosti.  

Výkopové práce budou probíhat ze břehu nebo pomocí kráčivého bagru z koryta toku. Výkop 
bude po úsecích ohrázkován a zajímkován, voda z výkopu bude čerpána do podjezí tak, aby 
zakalená voda nenatékala na odběr ze sádek.  

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Stavba nevyžaduje nová napojení na technickou infrastrukturu a inženýrské sítě, budou využity 
stávající komunikace, sjezdy a přejezdy. 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Kromě místních komunikací budou k přístupu využívány: 



B Souhrnná technická zpráva „Divoká Orlice, Žamberk, oprava úpravy, ř. km 78.100-78.738“ DSJ 

 

Multiaqua s. r. o., Hradec Králové 03/2022 strana 11 

- sjezdy do koryta pod a nad lávkou pro pěší  

- manipulační pruh na pravém břehu pro údržbu v korytě řeky mezi lávkou pro pěší a mostem 
u Valáškova mlýna  

- manipulační pruh za pravou břehovou hranou mezi jezem a lávkou pro pěší (část je součástí 
PPO), ke kterému je navržen příjezd podél zídky PPO z ul. Albertova (nutná ochrana komory 
povodňových uzávěrů silničními panely v místě přejezdu)  

V rámci akce budou využívány stávající místní asfaltové a jinak zpevněné komunikace. Stavba 
si při provádění vyžádá a dodavatel zajistí dočasná omezení dopravy na stávajících veřejných 
komunikacích. Jedná se o dočasné omezení rychlosti, možnosti znečištění vozovek atp. Po dobu 
realizace stavby se na komunikacích v obou směrech navrhuje osazení svislých dopravních značek: 

o A15  Práce na silnici (bez dodatkové tabulky)  

o B20a  Nejvyšší dovolená rychlost (30 km/hod) 

o P7, P8  stanovení přednosti v jízdě 

o IP 22  Pozor, výjezd vozidel stavby 

Navržené manipulační pruhy budou po dokončení prací uvedeny do původního stavu:  

- pozemky ZPF – plošná úprava terénu, příp. zatravnění 

- ostatní pozemky – očištění, příp. plošná úprava terénu  

Stavba nevyžaduje nové trvalé napojení na dopravní infrastrukturu. V rámci výstavby nedojde 
k dočasnému uzavření krajských a místních komunikací a není důvod navrhovat objízdné trasy. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

Prořezání dřevin a křovin je popsáno v předcházejících kapitolách. Kromě přesazení 2 ks stromů 
na pozemcích stavebníka je v rámci SO 1.3 navržena výsadba 3 ks lípy malolisté, obvod kmene 8-
10 cm, na pravém břehu mezi ř. km 78,050 – 78,350 bez následné péče. 

Terénní úpravy nejsou navrženy. 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

Navržené udržovací práce nezhorší kvalitu ovzduší a nezvýší se hladina hluku v oblasti zástavby.  

Navržené práce mají za cíl opravu opevnění koryta a jeho průtočné kapacity.  

Vliv provádění stavby na životní prostředí je popsán v kapitole B.8 j). 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Stavba neklade zvláštní nároky na zabezpečení ochrany obyvatelstva. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Celkový objem lomového kamene: cca 1510 m3 (z části bude využit stávající materiál 
z poškozeného opevnění, objem dnového kamene je cca 929 m3). 
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Rozdělení potřeby nového kamene dle jednotlivých stavebních objektů: 

 

SO 1.3, 1.4, 2.3 a 2.4 nejsou předmětem veřejné zakázky 

b) odvodnění staveniště 

Realizace bude prováděna při snížené hladině na jezu v ř. km 78,022, kdy ale musí být 
současně zachován provoz odběrného objektu pro sádky. Této podmínce odpovídá snížení 
provozní hladiny na jezu na kótu 401,20 m n.m. Pracovní úsek (cca 10 m) bude ohrázkován 
tandemovými pytli s pískem, pryžotextilními vaky, nebo big-bagy. K hrázkování NESMÍ být 
použit materiál ze dna koryta, navržena je pouze plošná úprava spáry pro založení 
konstrukce hrázky (urovnání, odstranění ostrohraných kamenů).  

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Území stavby je dobře přístupné z místních asfaltových a zpevněných komunikací. V rámci 
realizace stavebních objektů nedojde k trvalému ani dočasnému zásahu do tělesa 
komunikací. Na pravý břeh mezi jezem v ř. km 78,022 a lávkou pro pěší je navržen příjezd 
podél zídky PPO z ul. Albertova (nutná ochrana komory povodňových uzávěrů silničními 
panely v místě přejezdu). 

Dočasně dotčené pozemky budou po skončení prací uvedeny do původního stavu. Práce 
budou prováděny z koryta řeky Dědiny a střídavě z levého (převážně) nebo z pravého břehu. 

V průběhu výstavby bude dodavatel povinen si zajistit dočasné napojení na zdroj elektrické 
energie a užitkové vody (předpokládá se možnost napojení na stávající nadzemní vedení 
nebo použití mobilního zdroje el. energie). Dodavatel si zajistí i dodávky pitné vody v cisterně 
nebo po domluvě se zástupcem provozovatele napojení na obecní vodovod. K sociálnímu 
zařízení se doporučuje použít mobilní chemické toalety. 

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby se předpokládá zřízení základního zařízení 
staveniště na p.p.č. 1177, 1178/1, 1178/2 a 1189/7. 

Rozsah provozního a sociálního zařízení bude minimalizován a bude věcí dodavatele stavby. 
Zařízení staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob, bude sloužit jako 
zázemí dodavatele (sociální zařízení, unimo buňky a parkovací místo pro stavební techniku). 

Uskladnění stavebního materiálu se nepředpokládá. Materiál bude dovážen dle potřeby a 
okamžitě použit na staveništi. 

SO 1 – Oprava kamenných patek

SO 1.1 - Oprava kamenných patek LB pod lávkou 153.15 [m
3
]

SO 1.2 - Oprava kamenných patek LB nad lávkou 129.47 [m
3
]

SO 1.3 - Oprava kamenných patek PB pod lávkou 76.54 [m
3
]

SO 1.4 - Oprava kamenných patek PB nad lávkou 104.11 [m
3
]

SO 1.5 - Oprava kamenných patek PB; P1, P12-17 44.50 [m
3
]

SO 2 – Oprava kamenných dlažeb

SO 2.1 - Oprava kamenných dlažeb LB pod lávkou 153.15 [m
3
]

SO 2.2 - Oprava kamenných dlažeb LB nad lávkou 38.84 [m
3
]

SO 2.3 - Oprava kamenných dlažeb PB pod lávkou 69.58 [m
3
]

SO 2.4 - Oprava kamenných dlažeb PB nad lávkou 110.76 [m
3
]

SO 2.5 - Oprava kamenných dlažeb PB; P16-17 28.65 [m
3
]

SO 3 – Oprava brodu 20.30 [m
3
]
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d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Kromě výše uvedených pozemků nebudou stavbou trvale dotčeny jiné sousedící pozemky 
nebo stavby na nich. Při stavbě dojde k dílčímu a dočasnému vlivu na okolní stavby, a to 
zejména omezením dopravy a prováděním prací v zástavbě (hluk, prach, bláto). Povinností 
zhotovitele bude tyto nepříznivé účinky provádění stavby vhodným postupem minimalizovat 
a po dokončení prací musí uvést dotčené pozemky do původního stavu. Před výjezdem ze 
staveniště na veřejné komunikace bude zřízena plocha pro čištění vozidel. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Ochrana okolí staveniště není navržena.  

Demolice vyjma bourání vlastního opevnění nejsou navrženy.  

Kácení dřevin není navrženo (pouze mýcení křovin a ořez větví).  

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Rozsah staveniště je vymezen korytem řeky a navrženými přístupovými komunikacemi 
(manipulačními pruhy). Zhotovitel musí zkoordinovat termín výstavby s požadavky ochrany 
životního prostředí (výjimka z ochrany ZCHD). 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Lávka pro pěší, most u Valáškova mlýna a také sousedící místní komunikace budou v průběhu 
stavby v provozu, uzavřena bez náhrady bude pouze pěšina na pravém břehu mezi lávkou 
pro pěší a sádkami. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě jejich likvidace 

V rámci stavby bude odstraněno cca 1500 tun kamene a zeminy, se kterou bude naloženo 
dle dispozic zhotovitele a v souladu se zákonem.  

170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03  kategorie O 

 

SO 1.3, 1.4, 2.3 a 2.4 nejsou předmětem veřejné zakázky 

 

SO 1 – Oprava kamenných patek

SO 1.1 - Oprava kamenných patek LB pod lávkou 219.29 [t]

SO 1.2 - Oprava kamenných patek LB nad lávkou 290.21 [t]

SO 1.3 - Oprava kamenných patek PB pod lávkou 130.37 [t]

SO 1.4 - Oprava kamenných patek PB nad lávkou 230.88 [t]

SO 1.5 - Oprava kamenných patek PB; P1, P12-17 370.92 [t]

SO 2 – Oprava kamenných dlažeb

SO 2.1 - Oprava kamenných dlažeb LB pod lávkou 92.91 [t]

SO 2.2 - Oprava kamenných dlažeb LB nad lávkou 36.83 [t]

SO 2.3 - Oprava kamenných dlažeb PB pod lávkou 45.92 [t]

SO 2.4 - Oprava kamenných dlažeb PB nad lávkou 73.10 [t]

SO 2.5 - Oprava kamenných dlažeb PB; P16-17 18.91 [t]

SO 3 – Oprava brodu 27.35 [t]

SO 4 – Oprava schodů 3.80 [t]
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Nakládání s odpady bude probíhat dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. o katalogu odpadů, která 
nahrazuje vyhlášku č. 381/2001 Sb., katalog odpadů. 

 veškeré odpady, které budou vznikat při provádění stavby, budou využívány případně 
odstraňovány způsobem, který neohrožuje lidské životy a životní prostředí a který je v 
souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
v platném znění (dále jen zákon o odpadech), a se zvláštními předpisy. 

 vzniklé odpady budou shromažďovány utříděné podle druhů a kategorií, zabezpečeny 
před znehodnocením nebo jiným nežádoucím únikem, bude zajištěno přednostně jejich 
využití, důsledně oddělován odpad nebezpečný, např. uniklé ropné látky apod. (§ 16. 
odst. 1 písm. a/, b/, d/ -f/ zákona o odpadech). 

 odpady, které nemůže původce sám využít nebo odstranit v souladu se zákonem o 
odpadech, je povinen převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí (§ 
16. odst. 1 c/ zákona o odpadech). 

 při provádění staveních prací bude vedena průběžná evidence o odpadech a způsobech 
nakládání s nimi (§ 16. Odst1 písm. g/a §39 odst.1/ a2/ zákona o odpadech a §21 a 
§22 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném 
znění). 

Recyklace odpadů je v hierarchii způsobu nakládání s odpady upřednostněna před 
odstraněním odpadů (§9a zákona o odpadech). 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Viz. předchozí odstavec. Dočasné deponie nejsou navrženy. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při provádění stavby nesmí být nadměrně znečišťováno okolí stavby, ničena zeleň nebo jiným 
způsobem zhoršováno životní prostředí a neodůvodněně omezována práva a právem 
chráněné zájmy vlastníků sousedních pozemků a staveb (viz. také odstavce d) a e) ). 

Dle Orientačního biologického průzkumu výskytu ZCHOD živočichů [6] bylo v řešeném 
úseku zaznamenáno celkem 9 ochranářsky významných druhů.  

Vliv provádění bude zmírněn těmito stavebně technickými opatřeními: 

1. Stavební práce bude prováděny po úsecích (ohrázkování, zajímkování). 

2. Snížení hladiny vody v nadjezí vzdouvacího objektu v ř. km 78,022 pouze na nezbytně 
nutnou úroveň (cca o 20 cm). 

3. Čerpání vody ze zajímkovaného úseku do podjezí vzdouvacího objektu v ř. km 78,022 

4. Nesmí dojít k úniku provozní kapalin ze stavebních strojů do toku nebo půdy. Pokud bude 
nutný pohyb mechanizace v toku, je nevyhnutelná instalace norné stěny níže po toku. 
Bude tak chráněná dolní část Divoké Orlice. 

V rámci biologického dozoru stavby budou prováděny tyto práce: 

5. Biologický dozor stavby: Provádět ho musí odborně způsobilá osoba schopná dohlížet na 
realizaci opatření a podmínek daných správními orgány. Provede prohlídku území před 
zahájením činnosti.  Bude kontrolovat vybouraný materiál a případně provede záchranný 
transfer organismů přímo ohrožených zásahem. 
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6. Před zahájením prací v korytě toku bude provedeno slovení rybí obsádky, pokud to bude 
možné s ohledem na konkrétní stanovištní podmínky. Odlov ryb bude konzultován se 
zástupci ČRS s dostatečným předstihem. Ryby budou přeneseny výše proti proudu na 
vhodné lokality, které navrhnou zástupci ČRS. 

7. Průběžné sledování výskytu ZCHOD v době realizace stavby. 

8. Záchranný transfer živočichů před stavbou (především prolovení úseku s ohledem na 
výskyt méně mobilních druhů jako je vranka obecná a minule potoční) 

9. Záchranný transfer v průběhu stavby (břehy VT jsou potenciálním zimovištěm 
herpetofauny). 

10. Provádění desinfekčních opatření v případě realizace dalších výzkumných prací nebo 
záchranných transferů – vzhledem k výskytu raka signálního nutná důsledná desinfekce 
použitého matriálu, ryby neodvážet do jiného VT, odchycené jedince raků nevracet do VT 
a zamezit jejich návratu zpět do toku. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických 
zařízení, zejména Nařízení vlády č. 362/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, Nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

Stavbu bude v rámci jednotlivých stavebních objektů realizovat jeden zhotovitel, koordinátor 
bezpečnosti dle zákona č. 309/2006 Sb. není vyžadován. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Vzhledem k charakteru stavby není navrženo. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Stavba si při provádění vyžádá dočasná omezení dopravy na stávajících veřejných 
komunikacích. Jedná se o dočasné omezení rychlosti, možnost znečištění vozovek, upravení 
přednosti v jízdě, zúžení vozovky. Označení dopravních omezení bude bez výjimky prováděno 
dle TP 66 – Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích. Přechodné 
značení bude osazováno a uplatňováno vždy na okamžitou situaci na staveništi. 

V rámci výstavby nedojde k dočasnému uzavření státních nebo krajských komunikací a není 
důvod navrhovat objízdné trasy. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření 
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

V případě nepříznivé hydrologické předpovědi v průběhu stavby s rizikem zvýšení průtoku 
v korytě Divoké Orlice musí být přijata taková opatření, která omezí možné škody na stavbě, 
okolních pozemcích nebo níže položených nemovitostech. Povinností zhotovitele je zpracovat 
povodňový plán stavby. Při zvýšených průtocích v korytě (povodňové stavy, příp. odpouštění 
VD Pastviny) je nutné zabezpečit staveniště tak, aby nedošlo ke škodám na majetku 
stavebníka, zhotovitele, případně třetích osob. Technika musí být odstraněna z koryta, 
ohrázkování bude v nezbytné míře odstraněno, zajímkovaný úsek bude zaplaven vodou. 
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o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavbu lze provádět po úsecích s ohledem na kapacity zhotovitele, který bude vybrán ve 
výběrovém řízení.  

Postup a doba výstavby závisí na kapacitách vybraného zhotovitele a při standardních 
podmínkách by neměla přesáhnout 5 měsíců. 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

V rámci této projektové dokumentace nejsou zpracovány hydrotechnické výpočty – jedná se o 
udržovací práce stávajícího koryta: opravu opevnění koryta. Obnoveny budou původní průtočné 
charakteristiky.   
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Příloha č.1:  Plán kontrolních prohlídek 

Návrh termínů pro kontrolní prohlídky stavby, které stavební úřad uskuteční v rámci rozestavěné 
stavby, bude proveden a aktualizován dle návrhu jednotlivých etap provádění stavby a v rámci 
konečného výběru a smluvních vztahů se zhotovitelem stavby.  

1. Kontrolní prohlídka – předání staveniště 

Objednatel předá zhotoviteli místo stavby, seznámí ho s provedenými průzkumy, rozbory, 
vyjádřeními dotčených orgánů a přístupovými trasami. 

2. Kontrolní prohlídka – mimořádná manipulace, příprava staveniště 

Po dohodě s uživateli sádek a MVE a s dotčeným orgánem ochrany přírody (OŽP MěÚ 
Žamberk) bude provedena mimořádná manipulace na vzdouvacím objektu v ř. km 78,022. 
MO ČRS, případně smluvní partner zhotovitele v součinnosti s MO ČRS, provede slovení rybí 
obsádky za účasti biologického dozoru stavby. 

3. Kontrolní prohlídka – po dokončených úsecích 

Stavbu lze kontrolovat průběžně a s ohledem na logické celky je řešený úsek rozdělen:  

1) pravý břeh mezi jezem a lávkou pro pěší (SO 1, SO 2, SO 3) 

2) pravým břeh mezi silničním mostem a lávkou pro pěší (SO 1, SO 2) 

3) levý břeh pod lávkou pro pěší (SO 1, SO 2, SO 3) 

4) levý břeh mezi silničním mostem a lávkou pro pěší (SO 1, SO 2, SO 4) 

SO 1.3, 1.4, 2.3 a 2.4 nejsou předmětem veřejné zakázky 

 

4. Kontrolní prohlídka – závěrečná 

Bude provedena celková kontrola stavby včetně uvedení dotčených pozemků (stavbou i 
přístupem) do původního stavu.  

Další kontrolní prohlídky budou určeny ve vztahu na potřeby stavby v návaznosti na podrobný 
harmonogram stavby zpracovaný budoucím zhotovitelem. 

O vykonaných kontrolních prohlídkách na stavbě bude vedena jednoduchá evidence, ze které 
bude patrné, kdy se kontrolní prohlídka uskutečnila, které stavby se týkala a jaký je její 
výsledek.   

Závěrečná kontrolní prohlídka stavby se bude konat ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení 
oznámení stavebníka stavebnímu úřadu o užívání stavby (dle §120 zákona), případně po 
doručení žádosti stavebníka o kolaudační souhlas stavebnímu úřadu (dle §122 zákona). 



PŘÍLOHA Č. 2: SOUHRN PODMÍNEK STANOVENÝCH PRO POVOLENÍ 
A PROVÁDĚNÍ UDRŽOVACÍCH PRACÍ, VČETNĚ 
ZPŮSOBU JEJICH VYPOŘÁDÁNÍ 

Správci inženýrských sítí 

1. CETIN a.s. 

 

Podrobněji – viz Všeobecné podmínky ochrany SEK. 

Vyjádření projektanta: V zájmovém území dojde 2x ke křížení rekonstruovaného 
opevnění s neprovozovaným vedením SEK pode dnem koryta. Podmínky souhlasného 
stanoviska byly zohledněny v PD. Zhotovitel zajistí dodržení podmínek realizace.  

 

2. GasNet, s.r.o. 

STL plynovod 

 

Vyjádření projektanta: V zájmovém území dojde 1x ke křížení rekonstruovaného 
opevnění s vedením STL OC DN 150. Potrubí bude před zahájením prací vytýčeno a 
výkopové práce v OP STL budou prováděny ručně. Krytí plynovodu nebude snižováno, 
skladování materiálu ani zařízení staveniště není navrženo v ochranném pásmu plynovodu. 
Dodržení podmínek týkajících se provádění akce zajistí zhotovitel. 



3. ČEZ Distribuce, a.s. – souhlas s prováděním činností v OP el. zařízení 

 

 

Vyjádření projektanta: Koryto kříží 2x nadzemní vedení VN. Podmínky souhlasného 
stanoviska byly zohledněny v PD. Dodržení podmínek týkajících se provádění v OP vedení 
VN zajistí zhotovitel. 

 

4. Povodí Labe, státní podnik 

 

 

5. VENCL-SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o. 

6. Vodovody a kanalizace Žamberk, veřejná obchodní společnost 

Podmínky souhlasného vyjádření: 

 

 

Podrobněji – viz podmínky ochrany podzemního vedení. 



Vyjádření projektanta: V zájmovém území dojde 3x ke křížení rekonstruovaného 
opevnění s vodovodem a kanalizací. Potrubí bude před zahájením prací vytýčeno a 
výkopové práce v OP budou prováděny ručně. Krytí potrubí nebude snižováno.  

Veškerá vyústění do toku budou zachována. Podmínky souhlasného stanoviska byly 
zohledněny v PD. Zhotovitel zajistí dodržení podmínek realizace.  

 

7. Městský úřad Žamberk – koordinované závazné stanovisko  

Podmínky závazného stanoviska k zásahu do VKP: 

 

Vyjádření projektanta: Podmínky souhlasného stanoviska byly zohledněny v PD. 
Dodržení podmínek týkajících se provádění akce zajistí zhotovitel. 

Další odbory se vyjádřily bez podmínek. 

 

8. Městský úřad Žamberk – odbor majetku a investic  

Podmínky dle vyjádření: přístup k vodě v místech schodišť – podrobněji ve vyjádření. 

Vyjádření projektanta: Přístupy vč. obnovy schodišť byly projednány na výrobním 
výboru (viz zápis). Schodiště č. 2 bude v rámci této akce obnoveno (SO 4), další schodiště 
správce toku rekonstruovat nemůže. Schody do koryta v bermách na LB musí být nejprve 
majetkoprávně vypořádány. 

 

9. – 

 

10. Krajský úřad Pardubického kraje, rozhodnutí o výjimce z ochrany ZCHD 

 



  

 

Vyjádření projektanta: Podmínky rozhodnutí byly zohledněny v PD (rozsah, termín). V 
rámci biologického dozoru je nutné zajistit koordinaci s odlovem ryb a mihulí. 
Zhotovitel/investor zajistí dodržení podmínek realizace. 

 

11. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje 

 

Vyjádření projektanta: Podmínky souhlasného stanoviska byly zohledněny v PD. 
Zhotovitel zajistí dodržení podmínek realizace. 

 

12. Správa a údržba silnic Pardubického kraje 

netýká se 

 

13. Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje – DI 

  

 

Vyjádření projektanta: Zhotovitel zajistí dodržení podmínek realizace – nutno zažádat 
min. 1 měsíc před zahájením akce o povolení zvláštního užívání v případě, že bude 
dotčeným silničním úřadem požadováno. 

 

14. SSŘO MO – oddělení ochrany územních zájmů 

souhlas bez připomínek 

 

 

 



 

15. Státní pozemkový úřad 

 

 

Vyjádření projektanta: Nájemce souhlasí s realizací – viz doklad v příloze.  

 

16. Ing. Pavel Číž – provozovatel MVE 

Souhlas bez podmínek.  

 

17. – 

 

18. Český rybářský svaz, z.s. 

 

 

 

Vyjádření projektanta: REALIZACI je nutné koordinovat s provozovatelem sádek 
a MVE – kontakt: p. Vábr, 605 180 090.  

V rámci biologického dozoru je nutné zajistit koordinaci s odlovem. 

 



 

 


