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D.1.1 Technicka zprava .Dé&dina, Tfebechovice - Polanky, t&7ba nénosd . km 1.800-4.850" DSJ

A. POPIS, UCEL A UMISTENI STAVBY

Pfredkladana jednostupriova projektova dokumentace (pro ohlaseni a provadéni stavby) se
zabyva navrhem udrzbovych praci vodniho toku Dédina. Re$eny Usek zadinad v F. km 1,800 pod
soutokem pUvodniho ramene Dé&diny (Stara feka) s novym korytem Dédiny v Tfebechovicich pod
Orebem, konec Useku tvofi jez Mitrov v Polankach nad Dédinou v . km 4,850.

Cilem navrzenych praci je obnoveni prito¢né kapacity koryta.

Popis Uzemi stavby je uveden po sméru toku, tedy proti sméru staniceni.

e . km 4,860 (4,832)! - jez Mitrov

o

o

tabulovy jez o Ctyfech hrazenych polich

cca 950 m dlouhym nahonem (Bezedny potok) vlevo je voda pfivadéna na byvaly
mlyn a pilu v Polankach nad Dédinou; soutok s Dédinou v F. km 4,119

e . km 4,374 - 4,860 - bézna trat; lichobéznikovité koryto, bfehy opevnéné lomovym
kamenem (zahoz, pohoz), oprava provedena naposledy v 70. letech 20. stoleti

[ ]
=<

o

o

[ ]
=<

[ ]
=<

o

. km 4,374 (4,340) - pevny stupen v Poldnkach nad Dédinou

rozdil hladin: cca0,5m

délka vzduti: cca 450 m

. km 4,340 (4,315) - silni¢ni most v Polankach nad Dédinou
. km 4,087 (4,058) - mérny profil CHMU

rozdil hladin: cca 0,45 m

e . km 2,102 - 4,374 - bézna trat; lichobéznikovité koryto, bfehy opevnéné lomovym
kamenem (zahoz, pohoz), oprava provedena naposledy v 70. letech 20. stoleti

e . km 2,102 (2,104) - jez Dottel

o

o

o

o

tabulovy jez o jednom hrazeném poli

cca 300 m dlouhym nahonem (Stara reka) vlevo byla voda pfivadéna na byvaly
mlyn v Tfebechovicich pod Orebem; soutok s Dédinou v ¥. km 1,850; z trubni
vypusti je také voda z byvalého nahonu zaulsténa do koryta Dédiny v f. km 1,995;
do nahonu Usti umély vodni tok Alba

rozdil hladin pfi normalnim stavu: ccal,656m

délka vzduti: 1440 m (dle MR)

e . km 1,800 - 2,102 - bézna trat; lichobéznikovité koryto, bfehy opevnéné lomovym
kamenem (zahoz, pohoz), oprava provedena naposledy v 70. letech 20. stoleti; v . km

1V projektu je pouzivano staniCeni dle geodetického zaméreni. V zavorce je uvadén f. km
pouzivany v aplikaci GISyPonet, pfipadné uvadény v podkladech (MR, PNV, archivni PD atp.).
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D.1.1 Technicka zprava .Dé&dina, Tfebechovice - Polanky, t&7ba nénosd . km 1.800-4.850" DSJ

1,850 pod soutokem se Starou fekou prechazi koryto do obdélnikového tvaru, biehy tvori
zidky z lomového kamene

Koryto lemuje souvisly jednofady bfehovy porost, ktery bude nutné v ramci provadéni profezat
v nezbytné nutném rozsahu.

Koryto kfizi nasledujici inzenyrské sité, pfi pohybu techniky v ochrannych pasmech je nutné
dodrzovat pozadavky jejich cpravcu.

. km druh nazev poznamky
1.750 vodovod LT 225 mimo feseni Usek

2.507 vodovod LT 100 v Useku, ktery se netézi

2.828 kanalizace DN 400 na levém bfehu - vyusténi destové kanalizace
2.934 VN nadzemnivedeni

3.856 kanalizace DN 400 na levém bfehu - vyusténi destové kanalizace
3.860 VN nadzemnivedeni

4.075 vodovod LT 100 v Useku, ktery se netézi

4,337 plynovod PE 50 pod silniénim mostem

4.346 sdélovaci kabel - na mostovce

4.347 NN nadzemnikabel NN na mostovce

Tabulka 1: kfizeni s inZenyrskymi sitémi

B. TECHNICKE RESENI

OdtéZeni sedimentl je navrzeno v feeném Useku v rdmci 1., IIL., V. a VII. etapy. Net&Zi se Gsek
v nadjezi jezu Dotrel a v nadjezi pevného stupné v Polankach n/D (malé mnozstvi sedimentu,
koryto nelze zcela odvodnit) a pod mé&rnym objektem CHMU (nejpfirozenéjéi ¢ast feeného Useku
Dédiny). Prace budou probihat ze bfehu a pfimo z koryta vodniho toku tak, aby nebylo poskozeno
stavajici opevnéni koryta.

Zvodnélé sedimenty budou mimo intravilan v Usecich, kde Ize efektivné sediment odvodnit pfimo
v koryté (obtok vody, sniZzeni vzduti), po odtéZeni uloZzeny na brehovou hranu (navrzeny
manipulac¢ni pruh), kde se nechaji dovysaknout a nasledné mohou byt rozprostfeny na sousedici
pozemky ZPF - dle laboratornich rozborl lze vyuZit sedimenty bez nutnosti testovani pldy
v mistech, kam budou aplikovany.

Sediment SPLNIL pozadavek pfilohy €. 1 vyhlasky ¢. 257/2009 Sb. a SPLNIL také limit prilohy
¢. 3. Sediment tedy je mozné vyuzit na ZPF dle pravidel vyhlasky ¢. 257/2009 Sb. s tim, ze
NEBUDE nutné testovat jakost pldy, kde bude tento sediment vyuzit.

VyuZiti je podminéno souhlasem uZivatelG pozemkl ZPF, v opaéném pfipadé bude s vytéZzenym
materidlem nakladano v souladu se zdkonem o odpadech. Zhotovitel miZe v rdmci provadéni
navrhnout vlastn{ zpdsob likvidace sedimentu v souladu s aktudlné platnou legislativou.

Sedimenty budou t&Zeny tak, aby byl obnoven pritocny profil koryta v plvodnich parametrech.

Multiaqua s. r. 0., Hradec Krélové 09/2020 strana 3




D.1.1 Technicka zprava

.Dé&dina, Tfebechovice - Polanky, t&7ba nénosd . km 1.800-4.850"

DSJ

’

Celkovy objem sedimentd v rostlém stavu je vypocitdn dle podrobnych pfi¢nych tezl (viz
vykresové prilohy) a je uveden v nasledujici tabulce:

Sediment
ETAPA Stanic. Rez A2 V3 Platnost Platnost fezu Sun31a

[km] [m?] [m~] [m] od do [m~]
1.750 | ZU - silniéni most
1.795 P1 2.55 302.94 118.80 1.750 1.869 924
1.943 P2 2.64 620.93 235.20 1.869 2.104

I. netézi se
2.744 soutok s Pavlovskym p.
2.885 P5 2.16 623.75 288.78 2.762 3.050

M. 3.216 P6 1.53 534.95 349.64 3.050 3.400 1495
3.400 konec vzduti jezu Dotrel
3.489 P7 1.65 336.33 203.84 3.400 3.604

V. netézi se
4.166 P10 3.51 373.48 106.41 4.087 4.193

V. 4.220 P11 1.50 271.54 181.03 4.193 4.374 645
4.374 pevny stupen

VI. netézi se
4.576 P12h 1.47 134.36 91.40 4.576 4.668

VII. 4.759 P13 1.32 319.48 242.03 4.576 4.818 333
4.818 | KU -jez Mitrov

CELKEM: | sediment k odtéZeni: 3397 [m

Tabulka 2: Objem sediment

Bfehové porosty budou profezany (vyvétveny) v nezbytné nutném rozsahu. Jedna se o porost,
ktery pfimo zasahuje do koryta a brani prdtoku, nebo o porost, ktery je nutné vykacet z dGvodu
pristupu ke korytu pro odtéZeni sediment(. Navrzen je nasledujici rozsah:

(t:ItSa(:)l;) C.stromu| fF.km bieh druh pramér obvod p.p.C. k.u. poznamka
1 1.865 L vrba 15 50 2153/1
2 1.910 P vrba 30+3x10 90+3x30 2153/9
3 1.920 P vrba 30+10 90+30 2153/9
l. 4 1.930 P vrba 10 30 2153/9

5 1.940 P vrba 2x20+2x5 2x60+2x20 2153/9
6 1.990 P vrba 30 90 2153/9
7 2.000 P vrba 5x15 5x50 2153/9

Poznamka: Kaceni na bfehové hrané na PB mezi f. km 2.120-3.125 a LB 2.120-2.350 je feSeno

samostatné (vyjma kdcenina PB u soutoku s Pavlovskym p.). V ramci této akce jsou ve wyse

uvedeném Useku navrzeny ke kdceni pouze stromy (kefe), které zasahuji do priatoéného

profilu koryta a brani provadéni akce. Trebechovice
8 2.583 L jasan 60 190 2153/7 pod Orebem
9 2.587 L jasan 20 60 2153/7
10 2.595 L jasan 20 60 2153/7
11 2.596 L jasan 15 50 2153/7

1. 12 2.658 L jasan 30 90 2153/7
13 2.690 L jasan 30 90 2153/7
14 2.705 P olse 30 90 2153/8
15 2.715 P olse 20 60 2153/8
16 2.725 P olse 40 130 2153/8
17 2.735 P olse 30 90 2153/8
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D.1.1 Technicka zprava .Dé&dina, Tfebechovice - Poldnky, t&%ba nénost ¥. km 1.800-4.850" DSJ
18 2.750 P olse 30 90 580/36
19 2.755 P olse 10 30 580/36
20 2.760 P olse 20 60 580/36
21 2.765 P olse 20 60 580/36
22 2.770 P olse 10 30 580/36
23 2.775 P olse 30 90 580/36
24 2.805 L jasan 20 60 580/39
25 2.810 L jasan 20 60 580/39
26 2.815 L jasan 20+10 60+30 580/39
27 2.850 L jasan 15+3x10 50+3x30 580/39
1. 28 3.080 L jasan 20 60 580/39
29 3.085 L jasan 10 30 580/39
30 3.090 L jasan 20 60 580/39
31 3.095 L jasan 10 30 580/39
32 3.175 L jasan 15 50 580/39 Polanky nad
33 3.380 L jasan 25 80 580/39 Dédinou
34 3.385 L jasan 15 50 580/39
35 3.525 L vrba 15 50 580/39
36 3.760 L vrba 2x30, 3x20 2x90, 3x60 580/39
. 37 3.765 L vrba 40, 2x20, 15 | 130, 2x60, 50 580/39
38 3.755 P javor 20 60 580/36 sous
39 3.765 P javor 20 60 580/36 sous
Vv 40 4.280 L vrba 25,15,10 80, 50, 30 354/1 8(znac.)
' 41 4,280 P vrba 3x10 30x30 328/2 7 (znad.)
42 4.405 L jasan 10 30 275/5 6 (znac.) sous
VI, 43 4.470 P dub 50 160 275/15 5(znac.)
44 4.475 L olse 3x25 3x80 275/5 4 (znac.)
45 4,550 L vrba 2x15 2x50 275/23 3(znad.)
N 46 4.675 L vrba 60 190 275/5 2 (znad.)
47 4,745 L vrba 30, 2x25 90, 2x80 275/5 1(znac.) proschla

Celkem bude nutné

Tabulka 3: Tabulka kaceni strom

vykaze vymér je tedy uvazovan nasledujici rozsah:

pramér pocet

kmene kusti
10-30cm 49 ks
30-50cm 3ks
nad 50 cm 2 ks

Tabulka 4: Kaceni - kmeny

vykacet 47 ks stromd. V nékterych pfipadech se jednad o vicekmeny, ve

ETAPA . km popis tGseku prevazujici druhy poéet kust
1.850 - 2.120 | Starareka olse, vrby 22
. 1.860 - 2.100 | Dédina, ZU- jez Dotiel ol$e, vrby 5
1. 2.100 - 2.750 | jez Dotrel - Pavlovsky p. javor, jasan, vrba, olSe 80
1. 2.750 - 3.604 | Pavlovsky p. - konecvzduti jasan, javor, vrba 50
IV. 3.604 - 4.087 | konecvzduti- CHMU javor, jasan, vrba 25
V. 4.087 - 4.374 | CHMU - pevny stupef vrby, jasany 20
VI. 4.374 - 4.576 | pevny stupen - fez 12 javory, jasany 2
VII. 4,576 - 4.870 | fez 12-jez Mitrov javory, jasany 4
celkem 208

Multiaqua s. r. 0., Hradec Krélové
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D.1.1 Technicka zprava

.Dé&dina, Tfebechovice - Polanky, t&7ba nénosd . km 1.800-4.850"
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ETAPA . km popis Useku druh plocha [m’]
1.850 2.120 | Stardteka olse 100
1.860 2.100 | Dédina, ZU - jez Dottel ole, vrby 400
. 2.100 2.750 | jez Dotrel - Pavlovsky p. olSe, vrba, svida 600
1. 2.750 - 3.604 | Pavlovsky p. - konecvzduti svida, vrba 400
IV. |[3.604 - 4.087 | konecvzduti- CHMU vrba, vida 280
V. 4.087 - 4.374 | CHMU - pevny stupef vrby 1120
VI+VII. | 4.374 - 4.870 | pevny stupen - jez Mitrov svida, vrba 100

celkem 3000

Tabulka 6: Myceni keFd

Vétve drevin budou stépkovany resp. drceny a odvezeny na skladku (napf. kompostarna Letisté
Hradec Kralové nebo Dobruska ve vzdalenosti 15-23 km), pfipadné ponechany na pozemku po
dohodé s vlastniky pozemk{. Na skladku (kompostarnu) budou odvezeny také traviny posedené na
brezich a v koryté.

Vysadba zahrnuje nadhradu za pokécené stromy na pozemcich vlastnika pozemkl v rozsahu ,kus
za kus". Celkem se jednd o 47 kus( drevin:

24 ks
23 ks

- olSe lepkava:
- dub letni:
Vysadba budou provedeny po dokonceni stavby (pfipadné cCasti stavby dle jednotlivych etap).

Budou pouzity kontejnerové sazenice vysky minimalné 1,5 m s ochranou proti okusu zvéfri a
zabezpecené tfemi podpérnymi kily. Nasledna péce bude provadéna minimalné po dobu t¥ let.

C. POZADAVKY NA MATERIAL

Realizace stavebniho objektu si neklade zvlastni pozadavky na materidl, jedna se o udrzbové
prace na vodnim toku.

Pfipadné opravy opevnéni budou feSeny v ramci samostatné dokumentace po odtézeni
sedimentl a po zdokumentovani technického stavu stavajiciho opevnéni.

D. NAPOJENI NA STAVAJICI TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Technické reseni nevyzaduje nova napojeni na stavajici technickou infrastrukturu. Vyuzita bude
stavajici komunikaéni sit - silnice II. az III. tfidy, mistni komunikace a polni cesty v¢. stavajicich
sjezdd na pozemky ZPF.

E. UDAJE O ZPRACOVANYCH TECHNICKYCH VYPOCTECH

Soucasti projektu nejsou hydrotechnické vypocty - jednd se obnovu pritoénych charakteristik
do plvodnich parametrd.
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D.1.1 Technicka zprava

.Dé&dina, Tfebechovice - Polanky, t&7ba nénosd . km 1.800-4.850" DSJ

F. POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH A MONTAZNICH PRACI

Doporucen je nasledujici postup stavebnich praci:

pred zahajenim stavebnich praci musi byt nejprve vytyCeny veskeré podzemni stavajici
inzenyrskeé sité v prostoru vystavby
minimalné 14 dni pfedem budou informovani vlastnici a uZivatelé dotéenych pozemki o

zahajeni praci

Poznamka: Zhotovitel je zodpovédny za pfipadné Skody na porostech na pozemcich ZPF,
které budou stavbou dotéeny. Prace je tedy nutné s vlastniky/uZivateli pozemk( ZPF
koordinovat a s pfipadnymi kompenzacemi uvazovat pfi stanoveni ceny praci.

a dale bude nasledovat:

zfizeni dopravniho znaceni (v pfipadé dopravniho omezeni) a zafizeni stavenisté
poseceni travin, vykaceni a prorezani (vyvétveni) dfevin a kfovin
odtézeni sedimentl v&. prodisténi propustkl

a po dokonceni praci v koryté bude nasledovat:

plosné uUpravy terénu na pozemcich dotlenych stavbou
oseti travnim semenem (docasné dotcené zatravnéné pozemky)

Po dokonéeni stavebnich praci bude staveni$t® mimo koryto uvedeno do plvodniho stavu,
komunikace budou ¢istény pribézné s ohledem na postup stavebnich praci

Nasledovat bude odstranéni zafizeni staveni&té a deponii material( a pfedani stavenité spravci
vodniho toku a majiteldm dotéenych pozemkd vé. dokumentace skuteéného provedeni stavby.

Konkrétni postup vystavby zavisi na technickych a ekonomickych moznostech investora resp.
zhotovitele stavby.

Doba vystavby zavisi na kapacitach vybraného zhotovitele a pfi standardnich podminkach by

neméla presdhnout 5 mésic.

S ohledem na zpUsob provadéni a prevody vody je navrzena nasledujici etapizace vystavby:

ETAPA

. km (popis useku)

popis manipulace a navreny zptisob provadéni

1.800 - 2.104

soutok se Starou feku

1) pres jez Dotiel nebude prevadén 7adny pritok (dle zasad manipulace C.1a C.2 MR)

2) do pratoku 4.65 m3/s bude voda prevadéna nahonem (Stara reka)
3) tézba klasickou metodou - kracivym bagrem

jez Dotrel 4) sediment vhodny pro uloZenina ZPF pouze po pretfidéni (bez Stérku a kamen)
Il. 2104 - 2.762 1) nelze ovlivnit (sniZit) pratok vody v koryté
2) hladinu v nadjezi jezu Dotfel Ize snizit pouze na kétu 238,57 m n.m.
jez Dottel 3) primérna mocnost sedimentd cca 0.25m

soutok s Pavlovskym p.

4) dle dohody zadavatele - NETEZ{ SE
pouze profezanibfehového porostu z pritocného profilu koryta
5) v pribéhu lll. etapy bude vyhodnocen stav opevnénia nanos( pod hladinou

2.762 - 3.604

soutok s Pavlovskym p.

konecvzdutijezu Dotrel

1) v feSeném Useku nelze ovlivnit (snizit) pratok vody v koryté

2) realizaci provadét v ramci mimoradné manipulace na jezu Dotrel
=plné vyhraZenijezu; hladina na kété 238.57 a vyssi

3) tézba klasickou metodou - kraivym bagrem - z koryta a ze brehu feky

4) sediment vhodny pro uloZeni na ZPF po odvodnéni

5) sediment lze odvodnit za bfehovou hranou

Multiaqua s. r. 0., Hradec Krélové
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D.1.1 Technicka zprava .Dé&dina, Tfebechovice - Polanky, t&7ba nénosd . km 1.800-4.850" DSJ

V. 3.604 - 4.087

konecvzdutijezu Dotrel

mérny profil CHMU

1) v feSeném useku nelze ovlivnit (sniZit) pratok vody v koryté
2) proudivy Usek s rychlejsim turbulentnim proudem a mensi hloubkou
3) dle dohody zadavatele - NETEZI SE
pouze profezanibifehového porostu z pritocného profilu koryta
4) v prabéhu lll. etapy bude vyhodnocen stav opevnénia nanost pod hladinou

V. 4.087 - 4.347

mérny profil CHMU

pevny stupen

1) pres jez Mitrov je prevadén pouze MZP (0.27 ma/s)

2) zbyvajici pritok pfevadén do ndhonu na MVE v Polankéch n/D (max. 5 m>/s)

3) tézba klasickou metodou - kracivym bagrem

4) odvoz sedimentu pfes PB pozemky u mostu v Polankach n/D

5) sediment vhodny pro uloZenina ZPF pouze po pretridéni (bez Stérku a kamend)

VI. 4.347 - 4.576

pevny stupen

vzduti nad stupném

1) ptes jez Mitrov je pFevadén pouze MZP (0.27 m*/s)
2) zbyvajici pritok pfevadén do ndhonu na MVE v Polankéch n/D (max. 5 m>/s)
3) dle dohody zadavatele - NETEZI SE

pouze profezanibfehového porostu z pritocného profilu koryta

VII. 4.576 - 4.850

vzduti nad stupném

jez Mitrov

1) pres jez Mitrov je prevadén pouze MZP (0.27 ma/s)

2) zbyvajici pritok pfevadén do ndhonu na MVE v Polankach n/D (max. 5 m>/s)

3) v neovladatelném nadjezi pevného stupné vyuZit ndsosku a ¢erpani ke snizeni
hladiny ve vzduti

4) tézba klasickou metodou - kracivym bagrem

5) sediment vhodny pro uloZenina ZPF pouze po pretridéni (bez Stérku a kamend)

6) sediment nelze odvodnit za bfehovou hranou

Navrzeny harmonogram praci je soucasti souhrnné technické zpravy.

G. POZADAVKY NA PROVOZ ZARIZENI

Spravce vodniho toku bude v souéinnosti s vlastniky pozemk{ pravidelné kontrolovat technicky
stav koryta a odstrafiovat pfipadna pogkozeni zplsobena zvySenymi pritoky, ledovymi jevy a také
zveéri. Dale budou odstranovany prekazky v toku - vyvraty, napadané vétve atp.

H. POUZITE PODKLADY

Zhotovitel, kromé& vySe uvedenych predpisli a konkrétnich technickych fe&eni uvedenych v této
dokumentaci, musi dodrzovat tyto hlavni technické normy, predpisy a zakony, vc. jejich

pozd&jsich predpisi:

. Zakon ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon)
) Zakon ¢&. 360/1992 Sb., o vykonu povoldni autorizovanych architektl a o vykonu
autorizovanych inZzenyrQ a technikl &innych ve vystavbé

v

v

Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach a o zmé&né nékterych zakond (vodni zékon)
Z&akon ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a o nékterych zmé&nach dalsich zakonl
Zakon ¢. 17/1992 Sb.,
Zakon €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivll na Zivotni prostiedi

Vyhlaska MZP ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady

Vyhlaska MZe €. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech

o Zivotnim prostredi

a kanalizacich pro vefejnou potifebu a o zmé&né nékterych zakonl (zédkon o vodovodech a

kanalizacich)

. Vyhlaska MZe ¢. 432/2001 Sb., o dokladech zadosti o rozhodnuti nebo vyjadreni a o
naleZitostech povoleni, souhlast a vyjadFeni vodopravniho Gfadu

o CSN 72 1006, Kontrola zhutnéni zemin a sypanin
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D.1.1 Technicka zprava .Dé&dina, Tfebechovice - Polanky, t&7ba nénosd . km 1.800-4.850" DSJ

. CSN EN ISO 14 688-1, (72 1003) Geotechnicky prizkum a zkoudeni — pojmenovani a
zatfidovani zemin. Cast 1: Pojmenovani a popis

TNV 75 2303 Jezy a stupné

TNV 75 2401 Vodni nadrze a zdrze

TNV 75 2102 Upravy potokd

TNV 75 2231 Odbérné a vypustné objekty na vodnich tocich - navrhovani

a dalsi platné predpisy a normy.
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