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B.1.    Popis území stavby  

   a)  Charakteristika stavebního pozemku  

Nejedná se o novou stavbu, ale o opravu stávajících strojně – technologických zařízení 
(závěsných Gallových řetězů hradících  konstrukcí jezových polí) jezu VD Pardubice. 

   b) Soulad s územním rozhodnutím 
Územní rozhodnutí není pro opravu zapotřebí, pro vlastní stavbu VD bylo již územní 

rozhodnutí vydáno. Tato technická podmínka se zabývá návrhem opravy technologického 
zařízení. Parametry VD se po opravě nezmění. 

   c) Soulad s územně plánovací dokumentací 
Oprava je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. Jedná se o opravu na 

technologickém zařízení stávajícího vodního díla. 

   d) Výjimky z obecných požadavků na využívání území 
Technická podmínka se zabývá pouze dílčí problematikou opravy technologických 

zařízení VD a respektuje dříve vydaná rozhodnutí o využití území (územní rozhodnutí) pro 
celé vodní dílo. Oprava nevyžaduje žádných výjimek z požadavků na využívání území. 

   e) Požadavky dotčených orgánů 
Ke stavbě nebyly vzneseny žádné požadavky ze strany dotčených orgánů. 

   f) Provedené průzkumy 
Pro účely zpracování technické podmínky byla provedena prohlídka pohonných 

mechanizmů hradících konstrukcí jezu, která v souladu se Zprávou o výskytu poruchy 
potvrdila korozi a pravděpodobné opotřebení (zvětšení rozteče závěsných Gallových řetězů), 
které způsobilo nesprávný záběr pohonné řetězky a řetězů. 

Bylo provedeno porovnání skutečného provedení a rozměrů přístupných dílů konstrukcí 
pohonu s dostupnou archivní projektovou dokumentací.. 

   g) Ochrana území podle jiných právních předpisů  
Žádná ochranná a bezpečnostní pásma nejsou opravou dotčena, zároveň nejsou 

navrhována ani žádná nová ochranná pásma. 
Do zvláště chráněných území a ostatních území chráněných zvláštními předpisy o 

ochraně přírody a krajiny ani chráněných ložiskových území zájmové území nezasahuje.  
Oprava se nedotýká žádných kulturních památek. 
Zájmové území není památkovou rezervací, památkovou zónu ani zvláště chráněným  

územím. 

   h) Zvláštní území 
Stavba VD se nachází přímo ve vodním toku Labe. Stavba se nenachází 

v poddolovaném území ani v území potenciálních svahových sesuvů. 

   i) Vliv stavby na okolí 
Při provádění opravy může dojít po určitou dobu k dočasnému zvýšení hluku, budou 

však provedena opatření k omezení těchto škodlivých vlivů na minimum. Po dokončení 
oprav nebude mít stavba na okolí žádný nepříznivý vliv.  
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   j) Asanace, demolice, kácení dřevin 
 Součástí opravy nejsou žádné asanační práce ani kácení dřevin.  

   k) Zábor zemědělské nebo lesní půdy 
 Provedením opravy nevznikají nároky na zábory ZPF a PUPFL. 

   l) Územně technické podmínky stavby 
Oprava bude probíhat postupně na všech jezových polích. V době opravy bude 

opravované jezové pole zahrazeno provizorním hrazením, pro realizaci opravy není nutno 
žádat o povolení mimořádné manipulace. Oprava není v rozporu s plánem dílčího povodí. 

Příjezd na zázemí staveniště (prostor VD Pardubice) je zajištěn z pravého břehu Labe 
ulicí Kunětická, která vede k vodnímu dílu. Přístup k jezovým polím je ze zázemí staveniště 
v prostoru VD pouze lávkou, která spojuje všechny pilíře polí. Lávka není využitelná pro 
mobilní jeřábovou a ostatní techniku. Tuto je možno ustavit pro  opravované jezové pole 
pouze na plovoucím nosiči (pontonu), ukotveném na horní vodě  nad provizorním hrazením. 

Zázemí staveniště na pravém břehu je v areálu VD. 

   m) Věcné a časové vazby stavby 
Dle Záměru opravy (28.1.2021) je uvažováno s postupnou realizací opravy všech polí do 

31.12. 2023. 
Z hlediska věcných a časových vazeb bude oprava provedena tak, jak to bude 

vyhovovat investorovi stavby.  

   n) Seznam dotčených pozemků 
Stavba se nachází na pozemcích č. katastrální:: 

- st 10954  obec Pardubice [555134], k.ú. Pardubice  [717657]  - staveniště (jezové pole   
č. 1 až 3) 

- st 10953  obec Pardubice [555134], k.ú. Pardubice  [717657]  - staveniště (jezové pole   
č. 1 až 3) 

- 2783/57  obec Pardubice [555134], k.ú. Pardubice  [717657] – vodní plocha 
- 5333  obec Pardubice [555134], k.ú. Pardubice  [717657]  - manipulační plocha    

Pozemky jsou  ve vlastnictví ČR   s právem hospodaření přeneseném na Povodí Labe, 
státní podnik, Hradec Králové s výjimkou 1619/2, kde státní správu katastru nemovitostí ČR 
vykonává  Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice. 

   o) Ochranná a bezpečnostní pásma 
Opravou nevzniknou žádná ochranná nebo bezpečnostní pásma. 

B.2. Celkový popis stavby  
B.2.1. Základní charakteristiky stavby a jejího užívání  

   a) Charakter stavby  
Charakterem se nejedná o výstavbu nového objektu. Jedná se o opravu stávajících 

strojně - technologických zařízení (zvedací mechanismus hradící konstrukce) jezu VD 
Pardubice. Účel užívání stavby nebude opravou změněn, běžná provozní kapacita také ne.  

   b) Účel užívání stavby 

Účel užívání stavby se provedením opravy nemění. 

   c) Trvání stavby 

Jedná se o trvalou stavbu – vodní dílo 
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   d) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Nejsou známy žádné výjimky a úlevová řešení. 

   e) Požadavky dotčených orgánů 

Ke stavbě nebyly vzneseny žádné požadavky ze strany dotčených orgánů. 

   f) Ochrana území podle jiných právních předpisů  
Žádná ochranná a bezpečnostní pásma nejsou opravou dotčena, zároveň nejsou 

navrhována ani žádná nová ochranná pásma. 
Do zvláště chráněných území a ostatních území chráněných zvláštními předpisy o 

ochraně přírody a krajiny ani chráněných ložiskových území zájmové území nezasahuje.  
Oprava se nedotýká žádných kulturních památek. 
Zájmové území není památkovou rezervací, památkovou zónu ani zvláště chráněným  

územím. 

   g) Navrhované parametry stavby  
Jedná se o opravu technologických zařízení stávajícího vodního díla, které sestává ze tří 

jezových polí, hrazených ocelovými stavidly s nesenými klapkami. Opravou se parametry VD 
nezmění. 

   h) Základní bilance stavby 

Základní bilance stavby se opravou nemění.   

   i) Harmonogram a etapizace 

Předkládaná dokumentace je vyhotovena pro postupnou opravu zvedacích mechanismů 
hradících konstrukcí jezových polí VD Pardubice. Dokončení opravy je uvažováno do 
31.12.2023. 

   j) Orientační náklady stavby 

Předpokládané náklady na realizaci opravy zvedacích mechanismů hradících konstrukcí 
jezu VD Pardubice jsou určeny v položkovém rozpočtu opravy. 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení  

   a) Urbanismus  

Není pro navrhovanou opravu relevantní, jedná se o opravu stávajícího strojně 
technologického zařízení vodního díla. 

   b) Architektonické řešení 
Není pro navrhovanou opravu relevantní, jedná se o opravu stávajícího strojně 

technologického zařízení vodního díla v nezměněné podobě.  

B.2.3.   Celkové dispoziční  řešení, technologie výroby  

Dispoziční řešení celého vodního díla nebude navrhovanou opravou nijak dotčeno. 
Pojem technologie výroby není pro navrhovanou opravu relevantní – stavba není určena 

k výrobě. 

B.2.4.     Bezbariérové užívání stavby  

Není pro navrhovanou opravu relevantní, jedná se o opravu stávajícího strojně 
technologického zařízení vodního díla nepřístupného veřejnosti. 
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B.2.5.    Bezpečnost při užívání stavby  

Principy bezpečnosti provozu (při údržbě a opravách - BOZP) jsou zakotveny 
v provozním řádu vodního díla. Funkce ani parametry vodního díla nebudou po navrhované 
opravě změněny. 

B.2.6.    Základní charakteristika provozních souborů 

   a) Principiální řešení opravy 

Principiální řešení opravy je podrobně popsáno v příloze D (Technická zpráva) této 
technické podmínky. 

   b) Konstrukční a materiálové řešení  
Konstrukční a materiálové řešení je podrobně popsáno v příloze D (Technická zpráva) 

této technické podmínky. K opravě budou použity materiály a technologické postupy, které 
jsou pro dané řešení vhodné a byly úspěšně aplikovány při jiných obdobných opravách. 

   c) Mechanická odolnost a stabilita 

Mechanická odolnost navržené opravy dle původního projektu odpovídá danému účelu a 
očekávané životnosti. Navrhovanou a provedenou opravou se nesníží mechanická odolnost 
ani celková stabilita vodního díla, ale zajistí se bezpečnost při manipulace s jezovými 
uzávěry a životnost technologického zařízení. 

B.2.7.  Základní charakteristika technických a technologických zařízení  

Opravou jsou dotčeny pouze stávající strojně - technologická zařízení jezu vodního díla 
Pardubice  - elektromechanická pohybovací zařízení jezových uzávěrů. 

B.2.8.  Zásady požárně bezpečnostního řešení  

Oproti stávajícímu stavu se podmínky požární bezpečnosti a ochrany nezmění. Stávající 
bezpečnostní a odpovídající organizační opatření jsou zakotvena v platném provozním řádu 
a požárním plánu vodního díla. 

Z tohoto důvodu nejsou technickou podmínkou stanoveny další požadavky na řešení 
požární bezpečnosti. 

B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou kritéria tepelně-technického hodnocení a možnosti 
využití alternativních zdrojů energie relevantní. 

B.2.10. Hygienické požadavky 

Viz.  kapitola 6 (problematika hluku a znečištění ovzduší) 

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

   a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Není pro navrhovanou opravu relevantní, jedná se o opravu stávajícího strojně 
technologického zařízení jezu VD Pardubice ve vodním toku Labe. 

 

   b) Ochrana před bludnými proudy 

Není pro navrhovanou opravu relevantní, jedná se o opravu stávajícího strojně 
technologického zařízení vodního díla. 
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   c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Navržené technické řešení VD je standardní. Účinky technické seizmicity se při běžném 
provozu nepředpokládají. 

   d) Ochrana před hlukem 

Vnější hluk stavby se po realizaci opravy nezmění. 

   e) Protipovodňová opatření 
Není pro navrhovanou opravu relevantní. Jedná se o vodní dílo, v jehož manipulačním 

řádu jsou stanoveny manipulace při povodních. Oprava se bude provádět pouze v jezovém 
poli pod ochranou provizorního hrazení. Povolení mimořádné manipulace není pro opravu 
nutné. 

   f) Ostatní účinky 

Stavba se nachází přímo ve vodním toku Labe. Stavba se nenachází v poddolovaném 
území ani v území potenciálních svahových sesuvů ani v území s výskytem metanu. 

 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu  
viz kapitola 8. 

B.4. Dopravní řešení  
viz kapitola 8. 

B.5.   Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  
Vegetační úpravy ani terénní úpravy nejsou pro realizaci opravy navrženy. 
 

B.6.   Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  
   a)  Vliv na životní prostředí 

Provedením opravy nedojde v zájmovém území ke zhoršení stavu životního prostředí.  

   b) Vliv stavby na ovzduší a klima  
Provedením opravy nebude klima ani ovzduší nijak ovlivněno.  

   c) Vliv stavby na hlukovou situaci 
Provedením opravy nedojde k ovlivnění stávající akustické situace.  

   d) Vliv stavby na povrchové a podzemní vody a horninové prostředí 
Provedením opravy nedojde k negativnímu ovlivnění stávajícího stavu. K ovlivnění 

hydrogeologických poměrů v širším zájmovém území (úrovně hladiny podzemní vody a 
vydatnosti případných zdrojů podzemních vod) v důsledku provedení stavby nedojde. 

   e) Vliv na odtokové poměry 

Navrhované práce budou realizovány na stávajícím vodním díle. Oprava zvedacího 
zařízení hradících konstrukcí v opravovaném poli bude realizována pod ochrannou 
provizorního hrazení. Po zahrazení a vyčerpání investorem bude opravované jezové pole 
předáno zhotoviteli jako staveniště. 

Zahrazení jezového pole neovlivní odtokové poměry VD v průběhu opravy, požadovaný 
průtok VD budou zajišťovat ostatní dvě funkční jezová pole.  
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   f) Odpady 

Při provozu VD po provedené opravě nebudou vznikat odpady. V období provádění 
opravy budou vznikat odpady vzniklé hlavně při čištění ocelových konstrukcí a při nanášení 
nátěrových hmot (viz kap.B.8.7). Veškeré odpady budou odstraněny a ekologicky likvidovány 
dle platné legislativy. 

   g)   Vliv na přírodu a krajinu 

Provedením opravy nedojde k (negativnímu) ovlivnění přírody ani krajiny. 
   h)   Vliv na chráněná území a soustavu Natura 2000 

K  dotčení lokalit soustavy Natura 2000 ani zvláště chráněných území (ve smyslu 
zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů) 
provedením opravy nedojde. 

   i)  Závěry zjišťovacího řízení nebo stanovisko EIA  
Pro navrhovanou opravu nebylo zjišťovací řízení EIA provedeno. Nejedná se o stavbu, 

která by svými parametry takovému řízení podléhala.  

   j)  Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 

Žádná nová ochranná a bezpečnostní pásma nejsou v souvislosti s opravou 
navrhována. 

B.7.   Ochrana obyvatelstva  
V souvislosti s realizací opravy není očekáván negativní vliv na základní ukazatele 

zdravotního stavu obyvatelstva zájmové lokality. 

B.8.   Zásady organizace výstavby 
   a)  Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Rozhodujícími hmotami pro provedení opravy jsou nové díly zvedacího zařízení (Gallovy 
řetězy, řetězky, montážní materiál), v menší míře nátěrové hmoty pro opravu nátěrů 
konstrukcí zvedacího zařízení a pro opravu nátěrů po konečné montáži.   

Po dobu opravy se předpokládá, že se dodavatel napojí na zdroje elektrické energie na 
vodním díle po dohodě se správcem vodního díla. Tento způsob odběru elektrické energie 
pro stavbu ze zdrojů VD bude řešen prostřednictvím staveništního rozvaděče s podružným 
měřením zhotovitele (s odečtem a vyúčtováním spotřeby po dokončení opravy). Přípojka 
ČUV může sloužit při výstavbě zhotoviteli. Při stavbě se předpokládá použití chemického 
WC.   

   b)  Odvodnění staveniště 

Zahrazení každého jezového pole provádí investor před předáním staveniště zhotoviteli. 
Voda z uzavřeného pole  (průsaky, srážková voda) bude trvale odčerpávána do dolní vody. 
Tyto činnosti jsou součástí souběžně probíhající akce na opravu hradících konstrukcí jezu.  

   c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd na zázemí staveniště (prostor VD Pardubice) je zajištěn z pravého břehu ulicí 
Kunětická, která vede k areálu vodního díla. Přístup k jezovým polím je ze zázemí staveniště 
v prostoru VD pouze lávkou, která spojuje všechny pilíře polí. Lávka není využitelná pro 
mobilní jeřábovou a ostatní techniku. Tuto je možno ustavit pro  opravované jezové pole 
pouze na plovoucím nosiči (pontonu) ukotveném na horní vodě  nad provizorním hrazením. 
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   d) Vliv provádění opravy na okolní stavby a pozemky 

Vzhledem k druhu prováděných prací lze konstatovat, že provádění opravy nebude mít 
vliv na okolní pozemky a stavby. 

   e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

Staveniště se nachází v  areálu VD a bude opatřeno tabulemi „Zákaz vstupu“. V rámci 
výstavby není počítáno s kácením dřevin ani asanačními pracemi.  

   f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Vlastní stavba a její dočasné zázemí se nachází na pozemcích: 

    k.ú. Pardubice  [717657] obec Pardubice [555134] 
  

LV č.parc. druh pozemku výměra vlastník trvalý 
zábor 

dočasný 
zábor 

1045 

st.10954 zastavěná plocha a nádvoří 1098 ČR / Povodí Labe, státní 
podnik, Víta Nejedlého 
951/8, 500 03 Hradec 

Králové 
KÚ pro Pardubický kraj 

0 500 
st.10953 zastavěná plocha a nádvoří 5881 0 15 
2783/57 vodní plocha 114986 0 300 

     
5333 ostatní plocha 387 0 150 

     
 965 

       

Při realizaci stavby dojde občasnému  provozu techniky (nákladní automobil, dodávka) 
na místních komunikacích města vedoucích k vodnímu dílu. Potřeba využití komunikace 
bude před zahájením prací upřesněna a projednána zhotovitelem s MÚ Pardubice II. 

   g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Oprava bude probíhat v uzavřeném objektu vodního díla Pardubice (strojovny, pilíře 
středního jezového pole) který je nepřístupný veřejnosti.  

Část lávky pro pěší, která bude dočasně využívána pro opravu (pohyb osob a v malé 
míře materiálu), bude oddělena lehkou zástěnou od části lávky veřejně využívané. 
Staveniště nebude zásadním způsobem omezovat využívání lávky veřejností. Vlastní zázemí 
staveniště na pravém břehu je v areálu VD. 

   h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

Povinnosti původce odpadu 
Původce odpadu (zhotovitel opravy) je povinen odpady zařazovat podle Katalogu 

odpadů a odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo 
fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom musí zajistit ekologické zneškodnění odpadů. 
Dále je povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných 
vlastností. Původce odpadu je povinen vést evidenci o množství a způsobu nakládání s 
odpadem. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou 
předány oprávněné osobě. Veškeré odstraněné kovové díly budou zhotovitelem odevzdány 
k likvidaci (šrot cca 500kg) a výzisk z prodeje bude přeúčtován zadavateli. 
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Odpady vzniklé během stavby 
Odpady vzniklé během opravy budou likvidovány v jejím průběhu. Likvidace bude 

ukončena před předáním opravy investorovi. Hospodaření s odpady na plochách zařízení 
staveniště bude v souladu s platnými bezpečnostními předpisy včetně manipulace s 
nebezpečnými látkami. Při provozování mechanizace je zapotřebí dbát na jejich technický 
stav pro snížení úkapů oleje a ostatních technologických kapalin. 

V rámci prováděných prací bude vznikat především odpad těchto kategorií: 

08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující org. rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky  
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02 Plastové obaly 
15 01 03 Dřevěné obaly 
15 01 04 Kovové obaly 
15 01 06 Směsné obaly 
15 01 09 Textilní obaly 
17 02 03 Plasty 
17 04 05 Železo a ocel 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 

17 09 03 
20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené 
 
Zásady hospodaření se zeminami a vybouranými materiály 

 Navrhovaná oprava nevyžaduje žádnou manipulaci se zeminou a vybouranými 
materiály. Veškeré odpady budou odevzdány k ekologické likvidaci. 

   i)  Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 Navrhovaná oprava nevyžaduje žádné zemní práce, přísun ani deponie zeminy. 

   j)  Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Po dobu opravy lze očekávat minimální dopady na životní prostředí. V této době je 
možné dočasné a krátkodobé zvýšení hladiny hluku při montážních pracích, stavba se však 
nachází v dostatečně velké vzdálenosti od obydlených objektů.  

Při realizaci opravy musí být práce prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení kvality 
podzemních i povrchových vod.  

V případě zasažení vodního toku závadnými látkami bude postupováno následovně: 
-  ohlášení havárie 
-  odstraňování příčin havárie 
-  odstraňování následků havárie 

Před prováděním prací musí být zpracován, projednán a odsouhlasen 
vodohospodářským orgánem Plán havarijních opatření, podle kterého se bude postupovat 
při zneškodňování následků havárie. Plán havarijních opatření zpracovává a předkládá 
zhotovitel před zahájením prací. 

Celkově lze konstatovat, že nebezpečí negativního ovlivnění životního prostředí během 
opravy nebude po dobu opravy výrazné.  

   k)  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Každý pracovník, který se podílí na přípravě, organizaci, řízení a provádění opravy, musí 
mít potřebné znalosti k zajištění bezpečnosti práce. Dodavatel prací je povinen všechny tyto 
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pracovníky vyškolit, nebo zajistit jejich vyškolení, z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení, popřípadě prakticky zaučit, a to v rozsahu potřebném pro výkon jejich 
práce. Současně je jeho povinností ověřit jejich znalosti. 

Obecné požadavky bezpečnosti práce na stavbě 
Při realizaci opravy platí v plném rozsahu právní předpisy v oblasti bezpečnosti práce 

a ostatní předpisy, které s BOZP souvisí. Při vlastní realizaci se použijí právní předpisy, které 
upravují danou oblast. 

V průběhu opravy se dodavatel dále řídí požadavky bezpečnosti práce obsaženými 
v technologických postupech, pracovních postupech jednotlivých prací, návodem výrobců 
a vlastními řídícími dokumenty v oblasti bezpečnosti práce. 

Dále je dodavatel povinen dbát pokynů pracovníka zajišťujícího a kontrolujícího BOZP 
na pracovišti. 

Obecné povinnosti kladené na zaměstnance stavby z hlediska bezpečnosti práce 
Každý pracovník na staveništi je povinen: 

− počínat si při práci tak, aby neohrozil zdraví své ani svých spolupracovníků, dodržovat 
předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předepsané pracovní postupy. 

− při práci vždy myslet na bezpečnost svého jednání a nepřeceňovat své schopnosti.  
− neprovádět práce, pro něž není poučen ani vyškolen, zejména práce, které vyžadují 

zvláštní odbornou kvalifikaci (svářeč, jeřábník, vazač atd.). 
− dodržovat pořádek na pracovištích a komunikacích na stavbě. 

− každý úraz si dát řádně ošetřit a ihned jej hlásit nejblíže nadřízenému. 
− při zjištění nedostatků v oblasti BOZP, které zaměstnanec nemůže sám odstranit, 

informovat o nich neodkladně nadřízeného. 
− používat při práci ochranná zařízení a předepsané osobní ochranné pracovní 

prostředky. 
− dodržovat protipožární opatření. (při svařování, práci s otevřeným ohněm nebo tam 

kde dochází k odletu žhavých pilin, mít na pracovišti hasicí přístroj) 
− ochraňovat životní prostředí. 

 
 

Pohyb zaměstnanců a osob na staveništi 
Pracovníci na stavbě budou evidováni standardním způsobem. 
Pohyb pracovníků musí být řešen tak, aby byly dodrženy potřebné šířky a výšky 

průchozích profilů. Zejména je třeba dodržet: 
minimální šířka přístupové cesty na pracoviště je 0,75 m, v případě oboustranného 

provozu 1,50 m. 
podchodné výšky smí být minimálně 2,10 m, výjimečně 1,80 m při zabezpečení 

snížených míst. 
pro dopravu vozidel a strojů je dostatečným průjezdným profilem takový, který je 30 cm 

větší než rozměry dopravního prostředku včetně nákladu. 
Všechny překážky v komunikacích musí být řádně označeny, pokud jsou vyšší než 

10 cm, pak opatřeny vhodným přechodem nebo přejezdem. Jakékoliv otvory (je-li kratší 
rozměr větší než 25 cm) a jámy v komunikacích nebo na pracovištích musí být zakryty 
poklopem nebo ohrazeny. Poklop musí mít odpovídající únosnost a nesmí být lehce 
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odstranitelný. Přístupové trasy musí být osvětleny, do neosvětlených prostorů je zakázáno 
vstupovat. 

Všechny osoby na staveništi musí používat výstražnou vestu a musí být vybaveny 
odpovídajícími OOPP. 

Zpracování plánu BOZP 
 Během opravy článkových řetězů budou kromě jiných prováděny práce uvedené 

v nařízení vlády č.591/2006 Sb. příloha č.5 : 
- práce ve výšce  
- práce spojené s přemisťováním těžkých dílů 
- práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti 

V souladu s § 15 odst.2 Zákona 309/2006 Sb. zajistí zhotovitel stavby před zahájením 
prací na staveništi zpracování plánu BOZP a dále zpracuje a předloží plán pro případ 
havárie a povodňový plán. 
Plány budou v průběhu opravy aktualizovány. 

Stanovení koordinátora BOZP 
Při havarijní opravě  článkového řetězu  nebudou překročeny limity uvedené v § 15 

odst.1 Zákona 309/2006 Sb.: 
- celkový objem prací na jednom jezovém poli nepřesáhne 500 pracovních dnů 

přepočtených na jednu fyzickou osobu 
- celková doba provádění opravy jednoho pole nepřekročí 30 dnů, a nebude se na ní 

podílet současně víc než 20 fyzických osob 
Na opravě  se však bude podílet více než jeden zhotovitel (§14 odst.1 Zákona 

309/2006Sb.) 
V souladu s § 14 odst.1 Zákona 309/2006 Sb. je  zadavatel stavby povinen určit 

koordinátora BOZP při realizaci stavby. Zadavatel stavby je povinen ohlásit zahájení 

prací na OIP. 

   l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavba není navrhována k bezbariérovému užívání a ani se nepočítá s pohybem osob 
s omezenou schopností pohybu.  

 

   m) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Vzhledem k umístění lokality není nutno provádět dopravně - inženýrské opatření (viz  
odstavec  B.8.c. 

   n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Při provádění opravy strojně-technologického zařízení i při nanášení protikorozních 
ochran musí být zajištěny obecné podmínky pro jeho montáž (bezpečnost, čistota, …) i 
podmínky předepsané výrobcem nanášených materiálů (ochrana před vlhkostí, teplota při 
aplikaci, atd.).. 

   o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předkládaná dokumentace je vyhotovena pro havarijní opravu článkových řetězů 
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středního jezového pole VD Pardubice. Dokončení opravy probíhající v  jedné etapě je 
uvažováno nejpozději do 31.12.2022. 

B.9. Celkové vodohospodářské řešení 
Navrhované práce budou realizovány na stávajícím vodním díle. Havarijní oprava 

článkových řetězů ovládání  klapky jezu bude realizována pod ochrannou provizorního hrazení 
z horní vody. Po zahrazení investorem bude opravované jezové pole předáno zhotoviteli jako 
staveniště. 

Zahrazení jezového pole neovlivní odtokové poměry VD v průběhu opravy, požadovaný 
průtok VD budou zajišťovat ostatní funkční jezová pole.  

Vodohospodářské řešení vodního díla se provedením opravy strojně-technologického 
zařízení nemění. 

 
 
 
 
 
 
 

Duben 2022    vypracoval : Ing. Pavel Hačecký 
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