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NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE MÍSTO / DATUM
Ing. Radim Frajt Brno / 18. 5. 2022
zakazky@pmo.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 – Vlára, Vodní dílo Vlachovice, související veřejná 
infrastruktura Celek 08 a 09 – kanalizace – DSP, DPS a související činnosti

Vážení dodavatelé, 

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel 
veřejné zakázky s názvem „Vlára, Vodní dílo Vlachovice, související veřejná infrastruktura Celek 08 a 
09 – kanalizace – DSP, DPS a související činnosti“ obdržel dotazy dodavatelů vztahující se k předmětné 
veřejné zakázce. 

Dotaz č. 1
V příloze č. 3 dokumentace zadávacího řízení Technické zadání je v kap. 3.1 Z - Geodetické práce a 
její části 3.1.3 Zadání je specifikovaná Předávaná dokumentace, jejíž součástí má být výsledný 
elaborát, který obsahuje polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území.
Může zadavatel vysvětlit a upřesnit některé z uvedených pojmů a sdělit, zda je opravdu nutné mít tyto 
údaje k dispozici pro zpracování předmětu díla týkající se dostavby kanalizace?

• U pojezdných komunikací, komunikací pro pěší, stezek, .. výšky na hřebenu, úžlabí, 
obrubníků komunikací?

• U hran břehů - koryt řek, potoků či náhonů dolní hrany koryt na patě koryta = v úrovni 
hladiny vody v korytě ke dni měření?

• U stávajících objektů (obrysy stávajícího objektu s uvedením čísla popisného včetně všech 
externích schodišť, dvorků, zábradlí apod., základní výšky na střeše vč. přístavků, 
nadstaveb, atik)?

• U podkladů z dokumentace správců sítě?

Odpověď:
Zadavatel považuje dané údaje za potřebné k návrhu a pozdějšímu stanovení nákladů na výstavbu 
kanalizace včetně přípojek, vyjma výšek na střeše včetně přístavků, nadstaveb a atik. Zaměření je 
možné přizpůsobit s ohledem na návrh trasy, například dolní hrany koryt a pata koryta toku je možné 
zaměřit v místech, kde dojde k dotčení plánovanou kanalizací (křížení, těsný souběh nebo vyústění 
dešťové kanalizace do toku). Rovněž zaměření dvorků je možné zredukovat tak, aby byly zajištěny 
relevantní podklady pro návrh kanalizačních přípojek. Do zaměření zadavatel požaduje vložit podklady 
o průběhu inženýrských sítí, které si zhotovitel vyžádá od jejich správců. Zároveň budou v terénu 
zaměřeny povrchové znaky inženýrských sítí.
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Dotaz č. 2
Má zadavatel k dispozici informace, že na katastrálních územích řešených obcí neprobíhají činnosti, 
které neumožní vydání potřebných povolení stavby (např. komplexní pozemkové úpravy) v 
předpokládaných termínech?
Žádáme o upřesnění a informaci, zda má tyto informace a případně jakým způsobem bude 
postupováno, v případě, že tyto činnosti probíhají.

Odpověď:
Zadavatel nemá informace o činnostech, probíhajících na katastrálních území řešených obcí, které by 
neumožnily vydání potřebných povolení stavby.
Ve věci komplexních pozemkových úprav vychází zadavatel z informací zpracovaných společností 
AQUATIS a.s. pro předprojektovou přípravu akce Vlára, Vodní dílo Vlachovice. Nejbližší termín začátku 
pozemkových úprav v řešených katastrálních územích je předpokládán v obci Újezd v 03/2023. Doba 
projektové přípravy pozemkových úprav je cca 4,5 roku. Vydání povolení staveb projektovaných v rámci 
akce Vlára, Vodní dílo Vlachovice, související veřejná infrastruktura - Celek 08 a 09 - kanalizace - DSP, 
DPS a související činnosti tedy bude před samotnou realizací pozemkových úprav, která podle 
předpokládaného harmonogramu může začít 09/2027 a potrvá 1,5 roku.
Zadavatel konzultoval dotaz zhotovitele s příslušným vodoprávním úřadem i SPÚ. V době projektové 
přípravy pozemkových úprav nebude znemožněno vydávání povolení staveb.

Dotaz č. 3
Zadavatel uvádí, že předpokládá, že vlastníci kanalizačních přípojek budou mít, s ohledem na výstavbu 
oddílné kanalizace v souvislosti s přípravou Vodního díla Vlachovice, povinnost oddělení dešťových a 
splaškových vod a odvedení splaškových vod do veřejné splaškové kanalizace. 
Žádáme o vysvětlení z jakého předpokladu zadavatel vychází. Existuje nějaký právní dokument?

Odpověď:
Povinnost napojit se na kanalizaci vyplývá primárně ze zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) v platném 
znění, který v § 5 bodě 3 ukládá povinnost stavebníkovi (při povolení, změně stavby nebo změně užívání 
stavby) napojit se na primárně na kanalizaci, pokud je v místě k dispozici. Vyhláška č. 501/2006 Sb. (o 
obecných požadavcích na využívání území) v platném znění v § 24b, bodě 1 umožňuje vybudovat 
žumpy nebo malé čistírny odpadních vod pouze v případě, že není možné splaškové vody odvádět do 
kanalizace. Podle bodu 2 musí být tato zařízení umístěna a řešena tak, aby bylo umožněno výhledové 
připojení stavby na kanalizaci.
U stávajících povolení nakládání s vodami, které jsou vždy vydána na dobu určitou, může dojít 
k uplynutí doby, na kterou bylo toto povolení vydáno (podle § 13, bodu a) vodního zákona). 
Vybudováním oddílné splaškové kanalizace stávající jednotná kanalizace zaniká (rekolaudací na 
kanalizaci dešťovou). U dosud napojených nemovitostí musí být zajištěno jejich přepojení.
Povinnost připojit se na kanalizaci je možné podle vodního zákona oprávněnému nařídit v souladu s § 
12, bodem 1b) podle zvláštního právního předpisu, kdy podle § 3 odstavce 8 zákona č. 274/2001 Sb. 
(o vodovodech a kanalizacích) v platném znění, může obecní úřad v přenesené působnosti 
rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou 
vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné. 
Potřeba oddělení splaškových a dešťových vod je vyvolaná výstavbou vodárenské nádrže Vlachovice, 
která bude sloužit jako další ze zdrojů zásobování Zlínského kraje pitnou vodou. Oddělení splaškových 
a dešťových vod včetně kanalizačních přípojek je vyvolanou investicí tohoto vodního díla. 
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Dotaz č. 4
Součástí plnění zhotovitele je dle Technického Zadání díla kap. 3.5.3.6 Majetkoprávní vypořádání 
stavby:

• zajištění souhlasu vlastníků s dotčením jejich nemovitosti stavbou a umístěním inženýrských 
sítí, pro povolení stavby a zajištění uzavření smluv o smlouvách budoucích pro zřízení 
příslušné služebnosti,

• zajištění souhlasu všech vlastníků a uživatelů pozemků dotčených stavbou se vstupy,
• zajištění uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních pro pozemky pod ČOV a ČS,
• zajištění uzavření budoucí nájemní smlouvy s vlastníky a uživateli nemovitostí na dočasný 

zábor.

Z důvodu dotčení velkého množství pozemků na větším území je pravděpodobné, že budou řešeni 
nerozhodní a nereagující vlastníci. Dle čl. 20 budou případné nesouhlasy řešeny individuálně s ohledem 
na konkrétní okolnosti. Z důvodu budoucího postupu zhotovitele při jednání s vlastníky a prokázání 
objednateli vynaloženého úsilí při zajištění souhlasů a smluv, žádáme o definování požadovaného 
rozsahu činnosti při zajištění Majetkoprávního vypořádání stavby.
Např.

1. Účast a aktivní vedení veřejného projednání stavby s vlastníky - občané bydlící v jednotlivých 
obcích, jednání v každé dotčené obci.

2. Písemné oslovení vlastníků s žádostí o souhlas se stavbou, vstupem nebo uzavřením smlouvy.
3. Osobní návštěva v bydlišti vlastníka s fotodokumentací data a času návštěvy.

Odpověď:
Zadavatel ponechává na zhotoviteli, jakým způsobem dosáhne zajištění požadovaných souhlasů a 
smluv v rámci majetkoprávního vypořádání stavby. Navržené postupy jsou z hlediska prokázání 
vynaloženého úsilí při zajištění souhlasů a smluv vhodné. Cílem prací je najít technické řešení, které 
bude možné kladně projednat a zajistit pro něj stavební povolení. Zadavatel předpokládá, že případy, 
kdy nebude zajištěn souhlas nebo smlouva budou vždy řešeny individuálně na základě informace 
zhotovitele zadavateli.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška
investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.

podepsáno elektronicky
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