

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Ing. Radim Frajt
zakazky@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 23. 5. 2022

Doplnění zadávací dokumentace č. 4 – Vlára, Vodní dílo Vlachovice, související veřejná infrastruktura Celek 08 a 09 – kanalizace – DSP, DPS a související činnosti

Vážený dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Vlára, Vodní dílo Vlachovice, související veřejná infrastruktura Celek 08 a 09 – kanalizace – DSP, DPS a související činnosti“ doplňuje podklady k této veřejné zakázce.

Zadavatel opravuje pro vyloučení pochyb chybu v součtu v údajích o celkové délce splaškové gravitační kanalizace v Celku 09 (tabulka na straně 10 – 11 Technického zadání) z původní délky 47 279 metrů na 47 759 metrů a v téže tabulce celkové délce výtoku z původních 1 742 metrů na 1 932 metrů. Délky gravitační kanalizace i výtoku v jednotlivých obcích zůstávají stejné tak, jak jsou uvedeny v této tabulce.

Z výše uvedeného důvodu zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **2. 6. 2022 do 10:00 hodin**.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška
investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.

podepsáno elektronicky