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[bookmark: _GoBack]Modernizované prostory se nachází v 7NP a 8NP administrativní budovy. Jedná se o chodby, kanceláře a zázemí. Do jednotlivých podlaží se vchází přes schodiště, resp. dvěma osobními výtahy. Přesné dispozice jsou patrné z výkresů stávajícího stavu. 
Podlahovou krytinu v chodbách tvoří PVC, v zázemí dlažba a v kancelářích.
V chodbách je stávající podhled, stěny jsou vymalovány, v prostorách sociálního zázemí je bělninový obklad.
Rozsah demontáží je dán modernizací stávajících prostor.
Jedná se zejména o tyto práce:
· demontáž zařizovacích předmětů
· demontáž  vestavěných skříní
· demontáž stávajících dveří
· vybourání dveřních zárubní
· vybourání příček
· vybourání předstěn instalačních šachet
· demontáž části rozvodů ve stoupačkách
· demontáž podhledů
· odstranění podlahových krytin, v části vč. podkladní vrstvy
· vybourání ocelových dvoukřídlých dveří v chodbách
· odbourání stávajícího obkladu a podlahové krytiny v prostorách WC
· vyfrézování drážek v podlaze pro elektro rozvody
· demontáž klimatizačních jednotek
· šikmé jádrové vrtání pro prostup elektro z chodby do kanceláří a vodorovné pro napojení klimatizačních jednotek
V sociálním zázemí WC muži (m.č. 716; 817 budou WC kabinky odděleny systémovými dělícími příčkami z kompaktních desek tl. 12 mm. Spodní hrana desky bude ve výšce 150 mm od podlahy a horní hrana ve výšce 2000 mm.
SDK předstěny šachet budou protipožární dvouvrstvé na ocelovou podkonstrukci s vloženou minerální izolací (např. systém KNAUF W629).
V instalačních prostupech mezi jednotlivými požárními úseky budou osazeny PO ucpávky.
V kancelářích a na chodbách bude odstraněno stávající PVC. Budou vyfrézovány drážky 150x80 mm pro osazení PVC trubky P32 pro rozvod elektřiny. Při frézování drážek nebude dotčen stropní panel. Zapravení drážek v podlaze bude provedeno rychle schnoucím betonem (např. MAPECEM PRONTO od firmy MAPEI, nebo srovnatelným produktem od fy WEBER). Podklad podlah, v místech prasklin bude vyspraven a sanován sponkováním prasklin (např. EPORIP TURBO od firmy MAPEI), dle potřeby bude na celé ploše podlahy provedena vyrovnávací samonivelační stěrka a osazena vinylová krytina.
V hale (m.č. 720; 821), na WC (m.č. 716; 719; 817 a 820) a v místnosti výlevky (m.č. 715 a 816) bude odstraněna stávající dlažba, povrch bude opraven a osazen novým povrchem (viz. legenda místností). V m.č. 716 a 817 bude stávající podlahová vpusť demontována a bude nahrazena typem odpovídajícím novému povrchu.
V chodbě (m.č. 710, 711 a 810) bude odstraněno stávající PVC a podklad vyspraven. V hale (m.č. 720 a 821) bude odstraněna stávající dlažba a podklad vyspraven. Na celé ploše bude provedena vyrovnávací stěrka a nalepena vinylová podlaha.
V kancelářích bude nový přisazený SDK podhled s takovou minimální konstrukční tloušťkou, která umožní instalaci stropních osvětlovacích těles
V komunikačních prostorách (m.č. 710; 711; 720; 810 a 821) bude osazen nový podhled s liniovými osvětlovacími tělesy po stranách. Nová světlá výška bude odpovídat možnostem provedení instalací nad podhledem elektro, rozvody potrubí KLM (2,550 m)
Před montáží nového SDK bezespárého podhledu budou upraveny rozvody chlazení a odvodu kondenzátu KLM. Stávající rozvody chlazení jsou vyvěšeny volně na závěsech, dojde k jejich pozvednutí do požadované výšky. Odvod kondenzátu bude zvednut ke spodní hraně průvlaků, před stávající napojení potrubí do svislé kanalizace bude instalována přečerpávací jednotka. Stávající napojení do svislé kanalizace bude napojeno v místě svislé šachty.
Budou osazeny nové vnitřní dveře do kanceláří do původních zárubní. Zárubně v m.č. 716 a 817 (š.800) budou vybourány a nahrazeny š.700, aby se docílilo zvětšení prostoru pro kabinky WC. Zárubně v m.č. 714, 815 budou vybourány, zapraveny do otvoru budou instalovány posuvné celoskleněné dveře do garnýže zevnitř místnosti. Všechny zárubně budou natřeny. Na zárubně budou instalovány obložky z desek umělého kamene tl. 12 mm (např. mat. CORIAN), které sjednotí původní zárubně s obkladem stěn chodby. 
Vzhledem k nerovnosti stávajících zárubní je nutno tyto přesně zaměřit. Dveřní křídla musí být vyrobena atypicky dle daného otvoru, stávající zárubně nebyly při původní instalaci dostatečně vzepřeny, mají tvar „O“ a „X“.
V chodbách budou osazeny nové schodišťové dvoukřídlé dveře s požární odolností EI 30-DP3-SaC3, požární odolnost vč. nadpraží nad podhledem.
Do instalačních šachet budou umístěna revizní dvířka 300/300 resp. 500/500 – umístění s požární odolností.
Po odstranění přizdívek, provedení drážek médií, opravy rýh a spár apod. budou vyspraveny omítky. Stávající výmalba stěn bude oškrabána, povrch očištěn a zpevněn hloubkovou penetrací. Na všech stěnách a podhledech v kancelářích bude provedena výmalba. Strop na schodišti bude upraven stejným způsobem.
V místech vad omítek po odstranění maleb a v místech po instalaci el. rozvodů a zapravení hrubou omítkou bude aplikována štuková omítka (v rozsahu do 50% povrchu)
Špalety oken v kancelářích a na chodbě budou obloženy SDK deskami a začištěny s plast. půlrohy. Podparapety oken v prostorách WC budou po demontáži obkladů repasovány, obloženy SDK, horní hrana parapetu bude obložena obkladem.
Případné obklady z dýhovaných desek budou demontovány.
Strop v kancelářích bude vymalován.
V chodbách (m.č. 710, 711  a 810 ) bude v celé ploše odstraněna omítka stěn na povrch konstrukce, povrch bude očištěn a opatřen zpevňující stěrkou od tl. 3 mm.
Na takto upravený povrch chodeb (m.č. 710, 711 a 810) bude v následující etapě provedeno obložení stěn z LTD desek SUPERFRONT 19 mm na dřevěný rošt, na stávající zárubně budou instalovány obložky tl.12 mm z umělého kamene (např. CORIAN), barva tmavě šedá.
Překlady: po vybourání stávajících zárubní (do m.č. 714 a 815) bude osazen překlad, jako příprava pro osazení posuvných dveří.
Prostupy stěn pro elektroinstalaci a instalaci KLM budou realizovány technologií jádrového vrtání stěn 150 mm (elektro šikmo u podlah pod úhlem 45°, pro KLM pod stropem kolmo na stěny).
V chodbách budou instalovány nové prosklené  2-křídlé dveře v Al rámu, požární odolnost EI 30 DP3 Sa C3, vybavené panikovou klikou ze strany schodiště a panikovými hrazdami ze strany chodby, dále samozavírače s koordinátory.
Demontované litinové potrubí bude pod podhledem zajištěno OK konzolami, kotvenými do sloupu a do stropního panelu kotvami odpovídajícími zatížení konzol. Konzoly budou umístěny nad úrovní podhledu. Při instalaci kotevních prvků je třeba dbát na to, aby nebyly narušeny výztuže panelů a sloupů. Před odřezáním a finálním zajištěním konzolami bude litinové potrubí dočasně zajištěno proti sesuvu v patře nad demontáží dočasnou kotvou (otevření obložení, popř. vyzdívky šachty, instalace dočasné kotvy, demontáž v patře pod, odstranění dočasné kotvy, zapravení otvoru) .
Bude provedeno napojení nových zařizovacích předmětů: WC, umyvadla , kuchyňky a výlevky. V kancelářích budou demontována stávající umyvadla vč. přívodu vody a odpady budou zaslepeny.
Budou demontovány stávající nevyužívané litinové odpady.
Bude vyměněn stávající dešťový svod a bude instalovaná příprava pro budoucí přívod a odpad.
Bude vyměněna stávající stupačka u pisoárů (stávající je zanesena vodním kamenem).
Budou na páteřním rozvodu instalovány uzavírací patrové ventily.
Stávající tělesa a rozvody se nemění, budou pouze opatřeny novým nátěrem vč. přívodních stoupaček.
Pro nátěry topných těles budou tělesa demontována a zpětně namontována.
Během rekonstrukce bude vypuštěn topný systém (bezpečnost, možné kolize během prací), po ukončení prací bude zpětně napuštěn, zkontrolován a odvzdušněn.
V případě, že bude rekonstrukce probíhat v topné sezóně, bude po demontáži topných těles potrubí zaslepeno a systém neprodleně uveden do provozu.
Nová svítidla budou vsazena do nového SDK podhledu. Budou provedeny nové rozvody v kancelářích napojené na nové hlavní trasy v chodbě, vč. nových elektrorozvaděčů.
Budou provedeny nové rozvody silnoproudé elektroinstalace a  datové rozvody včetně zásuvek, svítidel a včetně nouzového osvětlení v rozsahu jako v předchozích etapách.
Bude proveden nový rozvod kabeláže EPS (patrová smyčka procházející všemi místnostmi).
Stávající KLM jednotky v kancelářích budou demontovány. Po vymalování stěn budou opět osazeny do nových pozic. Pro přemístění KLM jednotek je potřeba připravit prostupy v nových pozicích chodbovou ŽB stěnou, po instalaci KLM jednotek v nových pozicích bude prodlouženo a dopojeno  Cu potrubí a potrubí odvodu kondenzátu. Před stávající napojení potrubí do svislé kanalizace bude instalovaná přečerpávací jednotka.
Bude proveden nový kancelářský nábytek včetně židlí, kuchyňských linek a obkladu stěn v rozsahu jako v předchozích etapách.
Bude proveden informační systém včetně světelných panelů v rozsahu jako v předchozích etapách.



