
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 5. 2022

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28387767
Mürabell s.r.o. DIČ: CZ28387767

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 0,00CZK

aktul30215009
Rekonstrukce Velkošenovského potoka ve Velkém Šenově mezi čp.59 a 74

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.  CU 
2021/II

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,0021,00% 0,00

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: aktul30215009

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA
Soupis

Soupis

STA
Soupis

Soupis

VON

0,000,00

0,000,00

0,00

0,000,00
0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena bez DPH [CZK]

23. 5. 2022

Mürabell s.r.o.
 

0,00

Cena s DPH [CZK]

SO 03.2 Náhradní výsadba

VON Vedlejší a ostatní náklady

0,00

0,00

Rekonstrukce Velkošenovského potoka ve Velkém Šenově mezi čp.59 a 74

SO 03  Vegetační úpravy
SO 03.1 Kácení

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SO 02.1

SO 02.2

Popis

Objekty

Rekonstrukce opevnění 

Rekonstrukce opevnění - úsek ř.km 2,241-2,279

Rekonstrukce opevnění - úsek ř.km 1,956-2,081

Rekonstrukce opevnění - úsek ř.km 2,081-2,178

Rekonstrukce opevnění - úsek ř.km 2,178-2,241

Rekonstrukce opevnění - úsek ř.km 1,900-1,956

Rekonstrukce opevnění - úsek ř.km 2,279-2,373

Lávka pro pěší k č.p.74

Příjezdový most k č.p.74

Kód

SO 01

SO 02

SO 01.6

SO 01.4

SO 01.2

SO 01.1

SO 01.5

SO 01.3
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 5. 2022

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28387767
Mürabell s.r.o. DIČ: CZ28387767

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Velkošenovského potoka ve Velkém Šenově mezi čp.59 a 74

SO 01 - Rekonstrukce opevnění 

SO 01.1 - Rekonstrukce opevnění - úsek ř.km 1,900-1,956

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 23. 5. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Velkošenovského potoka ve Velkém Šenově mezi čp.59 a 74

SO 01 - Rekonstrukce opevnění 

SO 01.1 - Rekonstrukce opevnění - úsek ř.km 1,900-1,956
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 23. 5. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 112251101 Odstranění pařezů D přes 100 do 300 mm kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112251101

P
 Poznámka k položce:

pařezy jsou v prostoru výkopů a bouraných zdí,  zásyp je zahrnut v celkové položce zásypu
VV příloha D.2X
VV 6"ks"    "D kmene 200-300 mm 6,000
VV Součet 6,000

2 K 112251102 Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112251102

P
 Poznámka k položce:

pařezy jsou v prostoru výkopů a bouraných zdí,  zásyp je zahrnut v celkové položce zásypu
VV příloha D.2X
VV 7"ks"   "D kmene 300-400 mm 7,000
VV 2"ks"    "D kmene 400-500 mm 2,000
VV Součet 9,000

3 K 112251103 Odstranění pařezů D přes 500 do 700 mm kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112251103

P
 Poznámka k položce:

pařezy jsou v prostoru výkopů a bouraných zdí,  zásyp je zahrnut v celkové položce zásypu
VV příloha D.2X
VV 1"ks"   "D kmene 500-600 mm 1,000
VV 4"ks"    "D kmene 600-700 mm 4,000
VV Součet 5,000

4 K 114203201 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku m3 0,675 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny nebo 
písku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/114203201
VV příloha D.2X, D.5X
VV 1,35"m3"*0,5 0,675
VV Součet 0,675

5 K 114203202 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty m3 33,425 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

SO 01.1 - Rekonstrukce opevnění - úsek ř.km 1,900-1,956

Rekonstrukce Velkošenovského potoka ve Velkém Šenově mezi čp.59 a 74

SO 01 - Rekonstrukce opevnění 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/114203202
VV příloha D.2X, D.5X
VV (68,2-1,35)"m3"*0,5 33,425
VV Součet 33,425

6 K 114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru m3 69,550 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, 
velikosti nebo tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/114203301
VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV (68,20+1,35) 69,550
VV Součet 69,550

7 K 114203401 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic s přemístěním do 10 m m3 33,425 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur s přemístěním na vzdálenost do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/114203401
VV uložení na palety, očištěný kámen
VV (68,2+1,35)"m3"*0,5-1,35"m3"    "50% vybouraného kamene 33,425
VV Součet 33,425

8 K 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 176,920 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151113
VV příloha D.2X, D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV 88,02+88,90 176,920
VV Součet 176,920

9 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 125,810 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124253101
VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV hor. tř. I/50%
VV (94,34+157,28)*0,5 125,810
VV Součet 125,810

10 K 124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně m3 125,810 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124353101
VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV hor. tř. II/50%
VV (94,34+157,28)*0,5 125,810
VV Součet 125,810

11 K 132251101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 0,876 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251101
VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV hor. tř. I/50%
VV (3*0,8*0,73)*0,5 0,876
VV Součet 0,876

12 K 132351101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně m3 0,876 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 
do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132351101
VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV hor. tř. II/50%
VV (3*0,8*0,73)*0,5 0,876
VV Součet 0,876

13 K 162251102 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 19,980 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162251102
VV vodorovné přemístění ornice z místa uložení do místa rozprostření
VV 133,2*0,15 19,980
VV Součet 19,980

14 K 16230142R_1 Vodorovné přemístění pařezů stromů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy kus 20,000 0,00 R-položka
PP Vodorovné přemístění pařezů stromů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy

VV 6"ks"   "pařez D 200-300 mm 6,000
VV 7"ks"   "pařez D 300-400 mm 7,000
VV 2"ks"   "pařez D 400-500 mm 2,000
VV 1"ks"   "pařez D 500-600 mm 1,000
VV 4"ks"   "pařez D 600-700 mm 4,000
VV Součet 20,000

15 K 162351104 Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 255,988 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351104
VV vod. přemístění ornice do 700 m na deponii
VV 26,538"m3"                            "sejmutá ornice 26,538
VV -(61,71+71,49)"m2"*0,15   "zpětné ohumusování -19,980
VV -3,95"m3"                                "využití na rekultivaci území -3,950
VV Mezisoučet 2,608
VV vod. přemístění výkopku do 700 m na deponii a zpět, zpětné využití na zásyp (zásyp celkem 163,05m3)
VV 126,69"m3"*2     253,380
VV Mezisoučet 253,380
VV Součet 255,988

16 K 162351124 Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 72,720 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351124
VV vod. přemístění výkopku do 700 m na deponii a zpět, zpětné využití na zásyp (zásyp celkem 163,05m3)
VV 36,36"m3"*2 72,720
VV Součet 72,720

17 K 16275113R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 90,326 0,00 R-položka
PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. II/4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. II/4
VV 125,81+0,876    126,686
VV -36,36"m3"     -36,360
VV Součet 90,326

18 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 2,608 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101
VV naložení ornice k odvozu do 700 m na deponii
VV 176,92"m2"*0,15   "sejmutí ornice 26,538
VV -(61,71+71,49)"m2"*0,15   "zpětné ohumusování -19,980
VV -3,95"m3"                               "využití na rekultivaci území -3,950
VV Součet 2,608

19 K 167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 36,360 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151102
VV naložení výkopku na deponii, výkopek pro zpětný zásyp
VV 36,36"m3" 36,360
VV Součet 36,360

20 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 126,690 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111
VV naložení výkopku na deponii, výkopek pro zpětný zásyp
VV 126,69"m3" 126,690
VV Součet 126,690

21 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 163,050 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101
VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV Zásyp hutněný výkopkem
VV 72,07+90,98 163,050
VV Součet 163,050

22 K 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 133,200 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351103
VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV rozprostření tl. 150 mm
VV 61,71+71,49 133,200
VV Součet 133,200

23 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 133,200 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411121
VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV 61,71+71,49 133,200
VV Součet 133,200

24 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 2,664 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

VV 133,2*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,664

25 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 324,590 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112
VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV 57,65+50,06   "urovnání a zhutnění pláně-ZS pod lože z kameniva drceného    107,710
VV 53,69+76,00+40,45+46,74    "urovnání pláně, vrch zásypu, pod humusování, dno mimo patky 216,880
VV Součet 324,590

D 2 Zakládání 0,00
26 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm m3 16,157 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/213311113
VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV Lože z kameniva hrubého drceného do 63 mm, tl.150 mm
VV "ZL" 57,65"m2"*0,15"m" 8,648
VV "ZP" 50,06"m2"*0,15"m" 7,509
VV Součet 16,157

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
27 K 311101211 Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek m 16,500 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, 
obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na 
sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311101211
VV příloha D.6X
VV Drény- prům. 80mm HDPE, dl.750mm
VV "ZL" 12"ks"*0,75"m" 9,000
VV "ZP"10"ks"*0,75"m" 7,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 16,500

28 M 2861129R trubka drenážní  HDPE DN 80 mm m 16,665 0,00 R-položka
PP trubka drenážní  HDPE DN 80 mm

VV příloha D.6X
VV Drény- prům. 80mm HDPE, dl.750mm
VV "ZL" 12"ks"*0,75"m" 9,000
VV "ZP"10"ks"*0,75"m" 7,500
VV Součet 16,500
VV 16,5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 16,665

29 K 321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním m3 40,830 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, 
na cementovou maltu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321213345
VV příloha D.5X, D.6X

VV
Opěrné zdi, lícní zdivo z lomového kamene (žula) tl. 25-30 cm, včetně dodání kamene a spárováním, malta MC25, prostředí 
MX 3.2, F3

VV "ZL"22,31"m3" 22,310
VV "ZP"18,52"m3" 18,520
VV Součet 40,830

30 K 32121451R Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb na sucho jednostranně lícované m3 1,350 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho 
jednostranně lícované

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/32121451R
VV Zeď (val) nasucho z kamenných kvádrů do 600 kg, kámen z vybouraných kcí
VV 0,6*2,25 1,350
VV Součet 1,350

31 K 32131111R Konstrukce vodních staveb z betonu tř. C 25/30 XC2 m3 68,560 0,00 R-položka

PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí tř. C 25/30 XC2

VV příloha  D.5X, D.6X, viz tab. výkazu výměr
VV Opěrné zdi, těleso zdi a základ, C25/30 XC2
VV "ZL1"38,30"m3" 38,300
VV "ZP1"30,26"m3" 30,260
VV Součet 68,560

32 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 136,910 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321351010
VV příloha D.5X, D.6X
VV Bednění líce základu a rubu dříku zdi - montáž a demontáž
VV "ZL"75,48"m2" 75,480
VV "ZP"61,43"m2" 61,430
VV Součet 136,910

33 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 136,910 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321352010

34 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí t 0,642 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů 
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321368211
VV příloha D.5X, D.6X
VV Výztužná síť, ocel kari 8x8/150x150, 5,26 kg/m2
VV (56,603+45,006)*5,269*1,2/1000 0,642
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 0,642

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
35 K 45753111R Drenážní prostupy - průběžný obsyp rubu kamenivem hrubým drceným, frakce 8-32mm m3 1,100 0,00 R-položka

PP Drenážní prostupy - průběžný obsyp rubu kamenivem hrubým drceným, frakce 8-32mm

VV Drény-obsyp rubu drceným kamenivem 8-32 mm
VV příloha D.4, D.6X
VV 0,05*22"ks" 1,100
VV Součet 1,100

36 K 463211142R
Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hm přes 80 do 200 kg prosypáním patky betonem 
C 25/30 XC4 XF3

m3 0,488 0,00 R-položka

PP Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hm přes 80 do 200 kg prosypáním patky betonem C 25/30 XC4 XF3 s urovnáním líce

VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV Schody z rovnaniny 80-200 kg, druh kamene: čedič
VV 0,8*0,61 0,488
VV Součet 0,488

37 K 463211151 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hm do 80 kg s urovnáním líce m3 3,240 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463211151
VV příloha D.2X, D.3X, D.4 
VV Opevnění dna rovnaninou v tl. 300 mm, druh kamene: čedič
VV 3*3*1,2*0,3 3,240
VV Součet 3,240

38 K 463211153 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hm přes 200 do 500 kg s urovnáním líce m3 19,228 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463211153
VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV Figura z rovnaniny 200-400 kg, druh kamene: čedič
VV "LB" 6,15 "m3" 6,150
VV "PB" 11,15 "m3" 11,150
VV Mezisoučet 17,300
VV příloha D.2X, D.3X, D.4
VV Prahy z rovnaniny 200-400 kg, do rýhy š. 800mm s proštěrkováním, druh kamene: čedič
VV 0,8*(0,73+2*0,84) 1,928
VV Mezisoučet 1,928
VV Součet 19,228

39 K 463R Příplatek za proštěrkování m3 1,928 0,00 R-položka
PP Příplatek za proštěrkování

VV příloha D.2X-D.4X
VV Prahy z rovnaniny 200-400 kg, do rýhy š.800mm s proštěrkováním 
VV 0,8*(0,73+2*0,84) 1,928
VV Součet 1,928

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
40 K 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm m2 6,490 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/931992121
VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV Úprava dilatační spáry
VV "plocha ZL+ZP"(1,77+1,59)+(1,54+1,59) 6,490
VV Součet 6,490

41 K 931994132 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2 m 11,550 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/931994132
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV Úprava dilatační spáry, vytmelení líce spáry 
VV "líc ZL+ZP"(3,10+2,81)+(2,83+2,81) 11,550
VV Součet 11,550

42 K 966025111 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MV, MVC strojně m3 68,200 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu vápennou nebo vápenocementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966025111
VV příloha D.2X
VV Bourání stávajícího opevnění koryta-zdi z kamene na MVC
VV 28,35+39,85 68,200
VV Součet 68,200

43 K 966025113 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na sucho strojně m3 1,350 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na sucho

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966025113
VV příloha D.2X
VV Bourání stávajícího opevnění koryta-zdi z kamenných kvádrů nasucho
VV 0,6*2,25 1,350
VV Součet 1,350

44 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 6,490 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985131111
VV příloha D.5X
VV Úprava dilatační spáry: očištění spáry sousedních konstrukcí, 50 barů
VV "plocha ZL+ZP"(1,77+1,59)+(1,54+1,59) 6,490
VV Součet 6,490

D 997 Přesun sutě 0,00
45 K 99731251R Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy t 93,879 0,00 R-položka

PP Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV (nevhodný kámen)
VV (68,2+1,35-1,35-33,43)*2,7"t/m3" 93,879
VV Součet 93,879

46 K 997312511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km pro LTM t 97,538 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997312511
VV vodorovná doprava do 50 m, složení na pozemku
VV 1,35"m3"*2,7"t/m3"   "LK na sucho 3,645
VV vodorovná doprava do 700 m
VV ((68,2+1,35)"m3"*0,5-1,35"m3")*2,7"t/m3"    "50% vybouraného kamene-kámen k zpětnému použití 90,248
VV vodorovná doprava z 50 m,  zpětné využití
VV 1,35"m3"*2,7"t/m3"  3,645
VV Součet 97,538

47 K 997312611 Nakládání suti a vybouraných hmot pro LTM t 3,645 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti a vybouraných hmot

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997312611
VV naložení na deponii pro zpětné využití
VV 1,35"m3"*2,7"t/m3"   3,645
VV Součet 3,645

D 998 Přesun hmot 0,00
48 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 209,853 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998332011
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D OST Ostatní 0,00
49 K R_001 Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody kpl 1,000 0,00 R-položka

PP Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody

P

 Poznámka k položce:
 Stavební jímka (2,4 m3), včetně převodu vody potrubím na Q~100 l/s (20 m), v dílčích úsecích, pro celou stavbu - použití 3x

 Čerpání vody – po dobu práce pod hladinou vody v toku, dopravní výška do 1,0 m , včetně pohotovosti soupravy
zřízení a odstranění

VV 1"kpl" 1,000

50 K R_002 Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu v tl. 0,05 m včetně nákupu, osetí kpl 1,000 0,00 R-položka

PP

Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,05m (cca 20% plochy), osetí (100% plochy) včetně dopravy humusu z 
deponie do 50 m
využití přebytku ornice z SO 01.1 - 3,95 m3
plocha 395 m2

P

 Poznámka k položce:
Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,05m  (cca 20% plochy), osetí (100% plochy) včetně dopravy humusu z 

 deponie do 50 m
 využití přebytku ornice z SO 01.1 - 3,95 m3

plocha 395 m2
VV příloha D.2X
VV 1"kpl" 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 5. 2022

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28387767
Mürabell s.r.o. DIČ: CZ28387767

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Velkošenovského potoka ve Velkém Šenově mezi čp.59 a 74

SO 01 - Rekonstrukce opevnění 

SO 01.2 - Rekonstrukce opevnění - úsek ř.km 1,956-2,081

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 23. 5. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

OST - Ostatní 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    23-M - Montáže potrubí 0,00

Rekonstrukce Velkošenovského potoka ve Velkém Šenově mezi čp.59 a 74

SO 01 - Rekonstrukce opevnění 

SO 01.2 - Rekonstrukce opevnění - úsek ř.km 1,956-2,081
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 23. 5. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 112251101 Odstranění pařezů D přes 100 do 300 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112251101

P
 Poznámka k položce:

pařezy jsou v prostoru výkopů a bouraných zdí,  zásyp je zahrnut v celkové položce zásypu
VV příloha D.2X
VV 1"ks"    "D kmene 200-300 mm 1,000
VV Součet 1,000

2 K 112251102 Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112251102

P
 Poznámka k položce:

pařezy jsou v prostoru výkopů a bouraných zdí,  zásyp je zahrnut v celkové položce zásypu
VV příloha D.2X
VV 2"ks"    "D kmene 400-500 mm 2,000
VV Součet 2,000

3 K 112251103 Odstranění pařezů D přes 500 do 700 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112251103

P
 Poznámka k položce:

pařezy jsou v prostoru výkopů a bouraných zdí,  zásyp je zahrnut v celkové položce zásypu
VV příloha D.2X
VV 1"ks"   "D kmene 500-600 mm 1,000
VV Součet 1,000

4 K 112251105 Odstranění pařezů D přes 900 do 1100 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 900 do 1100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112251105

P
 Poznámka k položce:

pařezy jsou v prostoru výkopů a bouraných zdí,  zásyp je zahrnut v celkové položce zásypu
VV příloha D.2X
VV 1"ks"   "D kmene 900-1000 mm 1,000
VV Součet 1,000

5 K 114203201 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku m3 1,550 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny nebo 
písku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/114203201

SO 01.2 - Rekonstrukce opevnění - úsek ř.km 1,956-2,081

Rekonstrukce Velkošenovského potoka ve Velkém Šenově mezi čp.59 a 74

SO 01 - Rekonstrukce opevnění 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV příloha D.2X, D.5X
VV 6,2"m3"*0,25   "opevnění koryta, 25% kamene 1,550
VV Součet 1,550

6 K 114203202 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty m3 0,300 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/114203202
VV příloha D.2X
VV očištění  kamenných kvádrů pro  zpětné použití, sloupky k plaňkovému plotu
VV 3*0,25*0,25*1,6 0,300
VV Součet 0,300

7 K 114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru m3 6,200 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, 
velikosti nebo tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/114203301
VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV 6,2"m3" 6,200
VV Součet 6,200

8 K 114203401 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic s přemístěním do 10 m m3 1,550 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur s přemístěním na vzdálenost do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/114203401
VV uložení na palety, očištěný kámen
VV 6,2"m3"*0,25   "kámen z opevnění koryta, 25% 1,550
VV Součet 1,550

9 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 1,500 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 
plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119001405
VV příloha D.2X, D.3X
VV Dočasné podepření ve výkopu, průměrná délka 1,5 m
VV 1"ks"*1,5"m"   "DN 70mm, HDPE 1,500
VV Součet 1,500

10 K 119001411 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 mm m 1,500 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 
betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119001411
VV příloha D.2X, D.3X
VV Dočasné podepření ve výkopu, průměrná délka 1,5 m
VV 1"ks"*1,5"m"   "DN 150mm, B 1,500
VV Součet 1,500

11 K 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 284,110 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151113
VV příloha D.2X, D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV 164,05+120,06 284,110
VV Součet 284,110

12 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 89,460 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124253101
VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV hor. tř. I/50%
VV (95,37+83,55)*0,5 89,460
VV Součet 89,460

13 K 124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně m3 89,460 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124353101
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV hor. tř. II/50%
VV (95,37+83,55)*0,5 89,460
VV Součet 89,460

14 K 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 7,508 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/129001101
VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV hor. tř. I/50%
VV 5,25*(0,74+0,69)*0,5 3,754
VV hor. tř. II/50%
VV 5,25*(0,74+0,69)*0,5 3,754
VV Součet 7,508

15 K 132251101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 1,460 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251101
VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV hor. tř. I/50%
VV (5*0,8*0,73)*0,5 1,460
VV Součet 1,460

16 K 132351101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně m3 1,460 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 
do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132351101
VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV hor. tř. II/50%
VV (5*0,8*0,73)*0,5 1,460
VV Součet 1,460

17 K 162251102 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 38,634 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162251102
VV vodorovné přemístění ornice z místa uložení do místa rozprostření
VV 257,56"m2"*0,15"m" 38,634
VV Součet 38,634

18 K 16230142R_2 Vodorovné přemístění pařezů stromů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy kus 5,000 0,00 R-položka
PP Vodorovné přemístění pařezů stromů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy

VV 1"ks"   "pařez D 200-300 mm 1,000
VV 2"ks"   "pařez D 400-500 mm 2,000
VV 1"ks"   "pařez D 500-600 mm 1,000
VV 1"ks"   "pařez D 900-1000 mm 1,000
VV Součet 5,000

19 K 162351104 Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 30,260 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351104
VV vod. přemístění výkopku do 700 m na deponii a zpět, zpětné využití na zásyp (zásyp celkem 15,13m3)
VV 15,13"m3"*2     30,260
VV Součet 30,260

20 K 16275112R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 75,790 0,00 R-položka
PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. I/3 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. I/3
VV 89,46+1,46   "výkop 90,920
VV -15,13"m3"     "odpočet, zpětný zásyp -15,130
VV Součet 75,790
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21 K 16275113R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 90,920 0,00 R-položka
PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. II/4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. II/4
VV 89,46+1,46      "výkop 90,920
VV Součet 90,920

22 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 15,130 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101
VV naložení výkopku na deponii, výkopek pro zpětný zásyp
VV 15,13"m3" 15,130
VV Součet 15,130

23 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 15,130 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101
VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV Zásyp hutněný výkopkem
VV 7,60+7,53 15,130
VV Součet 15,130

24 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 0,087 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 
do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101
VV příloha D.2X, D.3X
VV Nastavení potrubí v délce do 1,0 m, obsyp potrubí štěrkopískem
VV 1"m"*0,087 0,087

25 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 0,174 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP štěrkopísek netříděný

VV 0,087*2 'Přepočtené koeficientem množství 0,174

26 K 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 257,560 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351103
VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV rozprostření tl. 150 mm
VV 138,24+119,32 257,560
VV Součet 257,560

27 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 257,560 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411121
VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV 138,24+119,32 257,560
VV Součet 257,560

28 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 5,151 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

VV 257,56*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 5,151

29 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 348,750 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112
VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV urovnání pláně, vrch zásypu, dno mimo patky, břeh pod humusování
VV 118,38+70,62+93,39+66,36   348,750
VV Součet 348,750

30 K 184818232 Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
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PP
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 
500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184818232
VV 1"ks"   " bříza D 500 mm 1,000
VV Součet 1,000

D 2 Zakládání 0,00
31 K 21275213R Montáž trubek ochranných plastových půlených D 200 mm vč. obsypu štěrkopískem m 4,500 0,00 R-položka

PP Montáž trubek ochranných plastových půlených D 200 mm vč. obsypu štěrkopískem

P
 Poznámka k položce:

 Chránička-dělená, DN 200 (pro potrubí DN 50 mm), dl.4,5m , včetně distančních vložek pro uložení potrubí, D+M
Obsyp potrubí štěrkopískem v tl.150mm,  0,165 m3/m

VV příloha D.2X, D.6X
VV 4,5"m" 4,500
VV Součet 4,500

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
32 K 457971121 Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu přes 10° do 35° š do 3 m m2 2,280 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu přes 
10° do 35°, šířky geotextilie do 3 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/457971121
VV příloha D.2X, D.3X, D.4
VV 1,2+1,08 2,280
VV Součet 2,280

33 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 2,280 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2

34 K 463211142R
Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hm přes 80 do 200 kg prosypáním patky betonem 
C 25/30 XC4 XF3

m3 1,040 0,00 R-položka

PP Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hm přes 80 do 200 kg prosypáním patky betonem C 25/30 XC4 XF3 s urovnáním líce

VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV Schody z rovnaniny 80-200 kg, druh kamene: čedič
VV 0,8*(0,69+0,61)   1,040
VV Součet 1,040

35 K 463211151 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hm do 80 kg s urovnáním líce m3 9,432 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463211151
VV příloha D.2X, D.3X, D.4
VV Opevnění dna rovnaninou v tl. 300 mm, druh kamene: čedič
VV 26,2*1,2*0,3 9,432
VV Součet 9,432

36 K 463211153R
Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hm přes 200 do 400 kg prosypáním patky 
betonem C 25/30 XC4 XF3

m3 7,510 0,00 R-položka

PP
Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hm přes 200 do 400 kg prosypáním patky betonem C 25/30 XC4 XF3 s urovnáním 
líce

VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV Figura z rovnaniny 200-400 kg, druh kamene: čedič
VV 7,51"m3"   7,510
VV Součet 7,510

37 K 463211153 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hm přes 200 do 500 kg s urovnáním líce m3 145,760 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463211153
VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV Figura z rovnaniny 200-400 kg, druh kamene: čedič
VV "LB"75,11"m3" 75,110
VV "PB" 75,24 "m3" 75,240
VV -7,51"m3"   "rovnanina prosypaná zavlhlým betonem -7,510
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VV Mezisoučet 142,840
VV příloha D.2-D.4
VV Prahy z rovnaniny 200-400 kg, do rýhy š.800mm s proštěrkováním, druh kamene: čedič 
VV 5*0,8*0,73 2,920
VV Mezisoučet 2,920
VV Součet 145,760

38 K 463R Příplatek za proštěrkování m3 2,920 0,00 R-položka
PP Příplatek za proštěrkování

VV příloha D.2X, D.3X, D.4 
VV Prahy z rovnaniny 200-400 kg, do rýhy š.800mm s proštěrkováním 
VV 5*0,8*0,73 2,920
VV Součet 2,920

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00
39 K 62864000R Úprava líce zdiva kolem potrubí-vypracování a úprava tvaru kamene m2 0,780 0,00 R-položka

PP Úprava líce zdiva kolem potrubí-vypracování a úprava tvaru kamene 

VV příloha D.7X
VV 0,78"m2" 0,780
VV Součet 0,780

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
40 K 338171113 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zabetonováním kus 17,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených 
jamek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/338171113
VV příloha D.2X
VV oplocení + ocelové sloupky, zpětná montáž
VV 5"ks" 5,000
VV příloha D.3X
VV ocelové sloupky + plaňkový plot, zpětná montáž
VV 12"ks" 12,000
VV Součet 17,000

41 K 348213212 Zdění zdiva plotových zdí z pravidelných kamenů na maltu obj kamene do 0,02 m3 š spáry přes 4 do 10 mm m3 0,300 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zdění plotových zdí a podezdívek z lomového kamene na maltu z pravidelných kamenů (na vazbu) objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka 
spáry přes 4 do 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348213212
VV příloha D.2X
VV zpětné zdění kamenných sloupků pro plaňkový plot
VV 3*0,25*0,25*1,6 0,300
VV Součet 0,300

42 K 34832121R Zábradelní zídky a podezdívky ze ŽB tř. C 25/30 XC4 XF3 m3 1,886 0,00 R-položka
PP Zábradelní zídky a podezdívky z betonu železového tř. C 25/30 XC4 XF3

VV příloha D.2X, D.3X, D,4, D.5X
VV Podezdívka plotu pro osazení kamenných sloupků: železobeton C25/30 XC4 XF3
VV 0,23*8,2 1,886
VV Součet 1,886

43 K 348351211 Bednění zábradelních zídek a podezdívek plné zřízení m2 10,380 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Bednění zábradelních zídek a podezdívek bez profilování i s profilováním, s půdorysem přímým nebo zakřiveným plné zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348351211
VV příloha D.2X, D.3X, D.4
VV Podezdívka plotu pro osazení kamenných sloupků
VV 2*0,6*(8,2+0,45) 10,380
VV Součet 10,380

44 K 348351212 Bednění zábradelních zídek a podezdívek plné odstranění m2 10,380 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Bednění zábradelních zídek a podezdívek bez profilování i s profilováním, s půdorysem přímým nebo zakřiveným plné odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348351212
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45 K 348361216 Výztuž zábradlí nebo zábradelních zídek z betonářské oceli 10 505 t 0,048 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Výztuž zábradelních zídek a podezdívek z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348361216
VV příloha D.2X, D.3X, D.4
VV Podezdívka plotu pro osazení kamenných sloupků
VV 47,7 "kg"/1000 0,048
VV Součet 0,048

46 K 348401220 Montáž oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů v do 1,6 m m 12,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž oplocení z pletiva strojového bez napínacích drátů do 1,6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348401220
VV příloha D.2X
VV zpětná montáž oplocení
VV 12"m" 12,000
VV Součet 12,000

47 K 348501211 Osazení oplocení z dřevěných prken výšky do 2 m m 36,200 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Osazení dřevěného oplocení na sloupky v osové vzdálenosti do 4 m výšky přes 1 do 2 m z prken

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348501211

P
 Poznámka k položce:

osazení sloupků pol. 338171113 a 348213212
VV příloha D.2X
VV oplocení plaňkový plot s kamennými sloupky, výška oplocení 1,5 m, zpětné osazení
VV 8,2"m" 8,200
VV oplocení plaňkový plot s ocelovými sloupky, zpětné osazení
VV 28"m" 28,000
VV Součet 36,200

D 8 Trubní vedení 0,00
48 K 810312111 Potrubí z jedné betonové trouby kanalizační DN 150 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Potrubí z jedné betonové trouby kanalizační s osazením, s popř. nutným přeseknutím trouby v rovině kolmé nebo skloněné k její ose, se 
začištěním seku , Js trouby 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/810312111
VV příloha D.2X, D.3X
VV Nastavení potrubí v délce do 1,0 m
VV 1"ks" 1,000
VV Součet 1,000

49 K 899623161 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu m3 1,957 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899623161
VV příloha D.2X, D.3X
VV Obetonování potrubí, do rýhy v tl. min.150mm, délka 5,0m C20/25 XC3
VV ((0,58-0,20)*5)*1,03 1,957
VV Součet 1,957

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
50 K 961021311 Bourání základů ze zdiva kamenného m3 0,300 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Bourání základů ze zdiva kamenného na jakoukoli maltu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/961021311
VV příloha D.2X
VV Bourání stávajících konstrukcí: betonová podezdívky plotu - kamenné kvádry, zpětné použití
VV 3*0,25*0,25*1,6 0,300
VV Součet 0,300

51 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 2,340 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Bourání základů z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/961044111
VV příloha D.2X
VV Bourání stávajících konstrukcí: betonová podezdívky plotu
VV 0,5*7,8*0,6 2,340
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VV Součet 2,340

52 K 966003818 Rozebrání oplocení s příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí m 28,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčníky a ocelovými 
sloupky z prken a latí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966003818
VV příloha D.2X
VV Rozebrání oplocení, složení na pozemku do 20 m, zpětné využití
VV 28"m" 28,000
VV Součet 28,000

53 K 96600381R Rozebrání oplocení s příčníky a kamennými sloupky z prken a latí m 8,200 0,00 R-položka

PP
Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčníky a 
kamennými sloupky z prken a latí

VV příloha D.2X
VV Rozebrání oplocení  kamenné sloupky+plaňkový plot, složení na pozemku do 20 m, výška oplocení 1,5 m 
VV 8,2"m" 8,200
VV Součet 8,200

54 K 966025113 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na sucho strojně m3 6,200 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na sucho

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966025113
VV příloha D.2X, D.5X
VV Bourání stávajícího opevnění koryta-rovnanina a schody z lomového kamene a kamenných kvádrů nasucho
VV 2*(1,0*0,35)+0,55*10 6,200
VV Součet 6,200

55 K 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných kus 17,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966071711
VV příloha D.2X
VV oplocení s ocelovými sloupky, zpětné osazení
VV 5"ks" 5,000
VV příloha D.3X
VV plaňkový plot s ocelovými sloupky, zpětné osazení
VV 12"ks" 12,000
VV Součet 17,000

56 K 966071821 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m m 12,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966071821
VV příloha D.2X
VV Rozebrání oplocení, složení na pozemku do 20 m: Ocelové sloupky + pletivo h=1,2 m, zpětná montáž plotu
VV 12"m" 12,000
VV Součet 12,000

57 K 98133211R Demontáž kůlny - plechová typizovaná kůlna 1,9x2,5 m, výška 2,1m vč. odvozu t 0,300 0,00 R-položka
PP Demontáž kůlny - plechová typizovaná kůlna 1,9x2,5 m, výška 2,1m vč. odvozu 

P
 Poznámka k položce:

majitel pan Hrbáček, likvidace nutná kvůli přístupu

D 997 Přesun sutě 0,00
58 K 99731251R Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy t 19,145 0,00 R-položka

PP Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV (nevhodný kámen a beton)
VV (6,2-0,3-1,55)*2,7"t/m3"  "kámen 11,745
VV 2,34"m3"*2"t/m3"    "beton 4,680
VV 17"ks"*0,08"m3/ks"*2"t/m3"    "betonové patky sloupků oplocení 2,720
VV Součet 19,145

59 K 997312511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km pro LTM t 5,805 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997312511
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VV vodorovná doprava do 50 m, složení na pozemku
VV (3*0,25*0,25*1,6)"m3"*2,7"t/m3"   "kámen na kamenné sloupky plotu 0,810
VV vodorovná doprava do 700 m
VV 6,2"m3"*0,25*2,7"t/m3"    "25% vybouraného kamene, uložení na palety 4,185
VV vodorovná doprava z 50 m
VV (3*0,25*0,25*1,6)"m3"*2,7"t/m3"   "kámen na kamenné sloupky plotu 0,810
VV Součet 5,805

60 K 997312611 Nakládání suti a vybouraných hmot pro LTM t 0,810 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti a vybouraných hmot

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997312611
VV naložení na deponii pro zpětné využití
VV (3*0,25*0,25*1,6)"m3"*2,7"t/m3"   "kámen na kamenné sloupky plotu 0,810
VV Součet 0,810

D 998 Přesun hmot 0,00
61 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 319,202 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998332011

D OST Ostatní 0,00
62 K R_003 Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody kpl 1,000 0,00 R-položka

PP Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody

P

 Poznámka k položce:
 Stavební jímka (2,4 m3), včetně převodu vody potrubím na Q~100 l/s (30 m), v dílčích úsecích, pro celou stavbu - použití 4x

 Čerpání vody – po dobu práce pod hladinou vody v toku, dopravní výška do 1,0 m , včetně pohotovosti soupravy
zřízení a odstranění

VV 1"kpl" 1,000

63 K R_004 Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu v tl. 0,05 m včetně nákupu, osetí kpl 1,000 0,00 R-položka
PP Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu v tl. 0,05 m včetně nákupu, osetí 

P

 Poznámka k položce:
Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,05m  (cca 20% plochy), osetí (100% plochy) včetně dopravy humusu z 

 deponie do 50 m
 využití přebytku ornice z SO 01.2 - 3,98 m3
                                      z SO 01.1 - 2,61 m3

 nákup ornice - 1,58 m3
 

 plocha (504,16+312,61)=816,8 m2
 

VV příloha D.2X
VV 1"kpl" 1,000
VV Součet 1,000

D M Práce a dodávky M 0,00

D 23-M Montáže potrubí 0,00
64 K 23020010R Montáž a dodávka - chránička ocelová podélně půlené D 500 mm vč. dodávky m 5,000 0,00 R-položka

PP Montáž a dodávka - chránička ocelová podélně půlené D 500 mm vč. dodávky

VV Chránička ocelová-dělená,  DN 500 (pro potrubí DN 300 mm), dl.5,0m , včetně distančních vložek, D+M
VV 5"m" 5,000
VV Součet 5,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 5. 2022

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28387767
Mürabell s.r.o. DIČ: CZ28387767

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Velkošenovského potoka ve Velkém Šenově mezi čp.59 a 74

SO 01 - Rekonstrukce opevnění 

SO 01.3 - Rekonstrukce opevnění - úsek ř.km 2,081-2,178

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 23. 5. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Velkošenovského potoka ve Velkém Šenově mezi čp.59 a 74

SO 01 - Rekonstrukce opevnění 

SO 01.3 - Rekonstrukce opevnění - úsek ř.km 2,081-2,178
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 23. 5. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 112251101 Odstranění pařezů D přes 100 do 300 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112251101

P
 Poznámka k položce:

pařezy jsou v prostoru výkopů a bouraných zdí,  zásyp je zahrnut v celkové položce zásypu
VV příloha D.2X
VV 1"ks"    "D kmene 200-300 mm 1,000
VV Součet 1,000

2 K 112251102 Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112251102

P
 Poznámka k položce:

pařezy jsou v prostoru výkopů a bouraných zdí,  zásyp je zahrnut v celkové položce zásypu
VV příloha D.2X
VV 1"ks"    "D kmene 300-400 mm 1,000
VV Součet 1,000

3 K 112251103 Odstranění pařezů D přes 500 do 700 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112251103

P
 Poznámka k položce:

pařezy jsou v prostoru výkopů a bouraných zdí,  zásyp je zahrnut v celkové položce zásypu
VV příloha D.2X
VV 2"ks"   "D kmene 500-600 mm 2,000
VV Součet 2,000

4 K 114203201 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku m3 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny nebo 
písku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/114203201
VV příloha D.2X, D.5X
VV 1"m3"  "100% kamene 1,000
VV Součet 1,000

5 K 114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru m3 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, 
velikosti nebo tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/114203301
VV příloha D.5X

SO 01.3 - Rekonstrukce opevnění - úsek ř.km 2,081-2,178

Rekonstrukce Velkošenovského potoka ve Velkém Šenově mezi čp.59 a 74

SO 01 - Rekonstrukce opevnění 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1"m3" 1,000
VV Součet 1,000

6 K 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 105,960 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151113
VV příloha D.2X, D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV 21,3+84,66 105,960
VV Součet 105,960

7 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 52,890 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124253101
VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV hor. tř. I/50%
VV (48,69+57,09)*0,5 52,890
VV Součet 52,890

8 K 124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně m3 52,890 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124353101
VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV hor. tř. II/50%
VV (48,69+57,09)*0,5 52,890
VV Součet 52,890

9 K 132251101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251101
VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV hor. tř. I/50%
VV (0,8*(2*0,73+1,04))*0,5 1,000
VV Součet 1,000

10 K 132351101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně m3 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 
do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132351101
VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV hor. tř. II/50%
VV (0,8*(2*0,73+1,04))*0,5 1,000
VV Součet 1,000

11 K 162251102 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 15,894 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162251102
VV vodorovné přemístění ornice z místa uložení do místa rozprostření
VV 105,96"m2"*0,15"m" 15,894
VV Součet 15,894

12 K 16230142R_3 Vodorovné přemístění pařezů stromů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy kus 4,000 0,00 R-položka
PP Vodorovné přemístění pařezů stromů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy

VV 1"ks"   "pařez D 200-300 mm 1,000
VV 1"ks"   "pařez D 300-400 mm 1,000
VV 2"ks"   "pařez D 500-600 mm 2,000
VV Součet 4,000

13 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 17,080 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103
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VV vod. přemístění výkopku do 500 m na deponii a zpět, zpětné využití na zásyp (zásyp celkem 8,54m3)
VV 8,54"m3"*2     17,080
VV Součet 17,080

14 K 16275112R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 45,350 0,00 R-položka
PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. I/3 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. I/3
VV 52,89+1  "výkop 53,890
VV -8,54"m3"     "odpočet, zpětný zásyp -8,540
VV Součet 45,350

15 K 16275113R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 53,890 0,00 R-položka
PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. II/4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. II/4
VV 52,89+1  "výkop 53,890
VV Součet 53,890

16 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 8,540 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101
VV naložení výkopku na deponii, výkopek pro zpětný zásyp
VV 8,54"m3" 8,540
VV Součet 8,540

17 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 8,540 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101
VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV Zásyp hutněný výkopkem
VV 5,03+3,51 8,540
VV Součet 8,540

18 K 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 115,180 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351103
VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV rozprostření tl. 150 mm
VV 105,96"m2"    "ornice z deponie 105,960
VV 9,22"m2"    "ornice-nákup 9,220
VV Součet 115,180

19 M 1036410R zemina pro terénní úpravy -  ornice m3 1,383 0,00 R-položka
PP zemina pro terénní úpravy -  ornice

VV 9,22"m2"*0,15   "ornice-nákup vč. dovozu 1,383
VV Součet 1,383

20 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 115,180 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411121
VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV 105,96+9,22 115,180
VV Součet 115,180

21 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 2,304 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

VV 115,18*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,304

22 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 197,710 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112
VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV urovnání pláně, vrch zásypu, dno mimo patky, břeh pod humusování
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VV 78,71+15,87+51,17+51,96 197,710
VV Součet 197,710

23 K 184818234 Ochrana kmene průměru přes 700 do 900 mm bedněním výšky do 2 m kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 700 do 
900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184818234
VV 1"ks"   " dub D 900 mm 1,000
VV Součet 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
24 K 457971121 Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu přes 10° do 35° š do 3 m m2 3,570 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu přes 
10° do 35°, šířky geotextilie do 3 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/457971121
VV příloha D.2X, D.3X, D.4
VV 1,4*1,8+1,05 3,570
VV Součet 3,570

25 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 3,570 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2

26 K 463211142R
Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hm přes 80 do 200 kg prosypáním patky betonem 
C 25/30 XC4 XF3

m3 1,714 0,00 R-položka

PP Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hm přes 80 do 200 kg prosypáním patky betonem C 25/30 XC4 XF3 s urovnáním líce

VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV Schody z rovnaniny 80-200 kg, druh kamene: čedič
VV 1,6*0,69+0,61  1,714
VV Součet 1,714

27 K 463211151 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hm do 80 kg s urovnáním líce m3 7,752 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463211151
VV příloha D.2X, D.3X, D.4
VV Opevnění dna rovnaninou v tl. 300 mm,  druh kamene: čedič
VV (6,64+(6,6+9,4)*1,2)*0,3 7,752
VV Součet 7,752

28 K 463211153 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hm přes 200 do 500 kg s urovnáním líce m3 100,887 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463211153
VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV Figura z rovnaniny 200-400 kg,  druh kamene: čedič
VV "LB"52,017"m3" 52,017
VV "PB" 46,87"m3" 46,870
VV Mezisoučet 98,887
VV příloha D.2X, D.3X, D.4
VV Prahy z rovnaniny 200-400 kg, do rýhy š.800mm s proštěrkováním,  druh kamene: čedič
VV 0,8*(2*0,73+1,04) 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 100,887

29 K 463R Příplatek za proštěrkování m3 3,280 0,00 R-položka
PP Příplatek za proštěrkování

VV příloha D.2X, D.3X, D.4
VV Prahy z rovnaniny 200-400 kg, do rýhy š.800mm s proštěrkováním 
VV 0,8*(2*1,2+1,7) 3,280
VV Součet 3,280

30 K 966025113 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na sucho strojně m3 1,004 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na sucho
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966025113
VV příloha D.2X, D.5X
VV Bourání stávajícího opevnění koryta- rovnanina a schody z lomového kamene a kamenných kvádrů nasucho
VV 1,85*0,20+0,25*1,0+1,28*0,3 1,004
VV Součet 1,004

D 997 Přesun sutě 0,00
31 K 997312511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km pro LTM t 2,700 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997312511
VV vodorovná doprava do 20 m, složení na palety
VV 1"m3"*2,7"t/m3"   "kamenné kvádry 2,700
VV Součet 2,700

D 998 Přesun hmot 0,00
32 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 207,311 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998332011

D OST Ostatní 0,00
33 K R_005 Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody kpl 1,000 0,00 R-položka

PP Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody

P

 Poznámka k položce:
 Stavební jímka (2,4 m3), včetně převodu vody potrubím na Q~100 l/s (30 m), v dílčích úsecích, pro celou stavbu - použití 3x

 Čerpání vody – po dobu práce pod hladinou vody v toku, dopravní výška do 1,0 m , včetně pohotovosti soupravy
zřízení a odstranění

VV 1"kpl" 1,000

34 K R_006 Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu v tl. 0,05 m včetně nákupu, osetí kpl 1,000 0,00 R-položka

PP

Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,05m (cca 20% plochy), osetí (100% plochy) včetně dopravy humusu z 
deponie do 50 m
nákup ornice - 6,85 m3 
plocha 685 m2

P

 Poznámka k položce:
Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,05m  (cca 20% plochy), osetí (100% plochy) včetně dopravy humusu z 

 deponie do 50 m
 nákup ornice - 6,85 m3                   

 plocha 685 m2
 

VV příloha D.2X
VV 1"kpl" 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 5. 2022

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28387767
Mürabell s.r.o. DIČ: CZ28387767

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Velkošenovského potoka ve Velkém Šenově mezi čp.59 a 74

SO 01 - Rekonstrukce opevnění 

SO 01.4 - Rekonstrukce opevnění - úsek ř.km 2,178-2,241

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 23. 5. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

OST - Ostatní 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    23-M - Montáže potrubí 0,00

Rekonstrukce Velkošenovského potoka ve Velkém Šenově mezi čp.59 a 74

SO 01 - Rekonstrukce opevnění 

SO 01.4 - Rekonstrukce opevnění - úsek ř.km 2,178-2,241
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 23. 5. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 1,500 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 
plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119001405
VV příloha D.2X, D.3X
VV Dočasné podepření ve výkopu, průměrná délka 1,5 m
VV 1"ks"*1,5"m"   "DN 70mm, HDPE 1,500
VV Součet 1,500

2 K 119001411 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 mm m 1,500 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 
betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119001411
VV příloha D.2X, D.3X
VV Dočasné podepření ve výkopu, průměrná délka 1,5 m
VV 1"ks"*1,5"m"   "DN 150mm, B 1,500
VV Součet 1,500

3 K 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 163,150 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151113
VV příloha D.2X, D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV 98,37+64,78 163,150
VV Součet 163,150

4 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 41,020 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124253100
VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV hor. tř. I/50%
VV (51,90+30,14)*0,5 41,020
VV Součet 41,020

5 K 124353100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 41,020 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124353100
VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV hor. tř. II/50%

SO 01.4 - Rekonstrukce opevnění - úsek ř.km 2,178-2,241

Rekonstrukce Velkošenovského potoka ve Velkém Šenově mezi čp.59 a 74

SO 01 - Rekonstrukce opevnění 
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VV (51,90+30,14)*0,5 41,020
VV Součet 41,020

6 K 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 6,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/129001101
VV příloha D.5X
VV hor. tř. I/50%
VV 4,0*(1,22+0,28)*0,5 3,000
VV hor. tř. II/50%
VV 4,0*(1,22+0,28)*0,5 3,000
VV Součet 6,000

7 K 132251101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 0,584 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251101
VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV hor. tř. I/50%
VV (2*0,8*0,73)*0,5 0,584
VV Součet 0,584

8 K 132351101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně m3 0,584 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 
do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132351101
VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV hor. tř. II/50%
VV (2*0,8*0,73)*0,5 0,584
VV Součet 0,584

9 K 162251102 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 24,473 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162251102
VV vodorovné přemístění ornice z místa uložení do místa rozprostření
VV 163,15"m2"*0,15"m" 24,473
VV Součet 24,473

10 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 41,440 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103
VV vod. přemístění výkopku do 500 m na deponii a zpět, zpětné využití na zásyp (zásyp celkem 20,72 m3)
VV 20,72"m3"*2     41,440
VV Součet 41,440

11 K 16275112R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 20,884 0,00 R-položka
PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. I/3 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. I/3
VV 41,02+0,584  "výkop 41,604
VV -20,72"m3"     "odpočet, zpětný zásyp -20,720
VV Součet 20,884

12 K 16275113R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 41,604 0,00 R-položka
PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. II/4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. II/4
VV 41,02+0,584  "výkop 41,604
VV Součet 41,604

13 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 20,720 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101
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VV naložení výkopku na deponii, výkopek pro zpětný zásyp
VV 20,72"m3" 20,720
VV Součet 20,720

14 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 20,720 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101
VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV Zásyp hutněný výkopkem
VV 1,96+18,76 20,720
VV Součet 20,720

15 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 0,087 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 
do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101
VV příloha D.2X, D.3X
VV Nastavení potrubí v délce do 1,0 m, obsyp potrubí štěrkopískem
VV 1"m"*0,087 0,087

16 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 0,174 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP štěrkopísek netříděný

VV 0,087*2 'Přepočtené koeficientem množství 0,174

17 K 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 166,430 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351103
VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV rozprostření tl. 150 mm
VV 163,15"m2"    "ornice z deponie 163,150
VV 3,28"m2"    "ornice-nákup 3,280
VV Součet 166,430

18 M 1036410R zemina pro terénní úpravy -  ornice m3 0,492 0,00 R-položka
PP zemina pro terénní úpravy -  ornice

VV 3,28"m2"*0,15   "ornice-nákup vč. dovozu 0,492
VV Součet 0,492

19 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 166,430 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411121
VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV 163,15+3,28 166,430
VV Součet 166,430

20 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 3,329 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

VV 166,43*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 3,329

21 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 217,520 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112
VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV urovnání pláně, vrch zásypu, dno mimo patky, břeh pod humusování
VV 55,53+88,22+36,21+37,56   217,520
VV Součet 217,520

D 2 Zakládání 0,00
22 K 21275213R Montáž trubek ochranných plastových půlených D 200 mm vč. obsypu štěrkopískem m 4,500 0,00 R-položka

PP Montáž trubek ochranných plastových půlených D 200 mm vč. obsypu štěrkopískem
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P
 Poznámka k položce:

 Chránička-dělená, DN 200 (pro potrubí DN 50 mm), dl.4,5m , včetně distančních vložek pro uložení potrubí, D+M
Obsyp potrubí štěrkopískem v tl.150mm,  0,165 m3/m

VV příloha D.2X, D.6X
VV 4,5"m" 4,500
VV Součet 4,500

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
23 K 463211151 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hm do 80 kg s urovnáním líce m3 8,985 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463211151
VV příloha D.2X, D.3X, D.4
VV Opevnění dna rovnaninou v tl. 300 mm, druh kamene: čedič
VV (15,79+11,8*1,2)*0,3 8,985
VV Součet 8,985

24 K 463211153 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hm přes 200 do 500 kg s urovnáním líce m3 82,512 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463211153
VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV Figura z rovnaniny 200-400 kg, druh kamene: čedič
VV "LB" 37,54"m3" 37,540
VV "PB" 43,22 "m3" 43,220
VV Mezisoučet 80,760
VV příloha D.2X, D.3X, D.4
VV Prahy z rovnaniny 200-400 kg, do rýhy š.800mm, druh kamene: čedič
VV 3*0,8*0,73 1,752
VV Mezisoučet 1,752
VV Součet 82,512

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00
25 K 62864000R Úprava líce zdiva kolem potrubí-vypracování a úprava tvaru kamene m2 0,780 0,00 R-položka

PP Úprava líce zdiva kolem potrubí-vypracování a úprava tvaru kamene 

VV příloha D.7
VV 0,78"m2" 0,780
VV Součet 0,780

D 8 Trubní vedení 0,00
26 K 810312111 Potrubí z jedné betonové trouby kanalizační DN 150 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Potrubí z jedné betonové trouby kanalizační s osazením, s popř. nutným přeseknutím trouby v rovině kolmé nebo skloněné k její ose, se 
začištěním seku , Js trouby 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/810312111
VV příloha D.2X, D.3X
VV Nastavení potrubí v délce do 1,0 m
VV 1"ks" 1,000
VV Součet 1,000

27 K 899623161 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu m3 3,914 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899623161
VV příloha D.2X, D.3X
VV Obetonování potrubí, do rýhy v tl. min.150mm, délka 5,0m C20/25 XC3
VV ((0,58-0,2)*5*2)*1,03 3,914
VV Součet 3,914

D 998 Přesun hmot 0,00
28 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 169,391 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998332011

D OST Ostatní 0,00
29 K R_007 Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody kpl 1,000 0,00 R-položka

PP Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody

P

 Poznámka k položce:
 Stavební jímka (2,4 m3), včetně převodu vody potrubím na Q~100 l/s (30 m), v dílčích úsecích, pro celou stavbu - použití 2x

 Čerpání vody – po dobu práce pod hladinou vody v toku, dopravní výška do 1,0 m , včetně pohotovosti soupravy
zřízení a odstranění

VV 1"kpl" 1,000

30 K R_006 Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu v tl. 0,05 m včetně nákupu, osetí kpl 1,000 0,00 R-položka
PP Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu v tl. 0,05 m včetně nákupu, osetí 

P

 Poznámka k položce:
Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,05m  (cca 20% plochy), osetí (100% plochy) včetně dopravy humusu z 

 deponie do 50 m
 nákup ornice - 3,04 m3                   

 
 plocha (154,16+150,18)=304,3 m2

 

VV příloha D.2X
VV 1"kpl" 1,000
VV Součet 1,000

D M Práce a dodávky M 0,00

D 23-M Montáže potrubí 0,00
31 K 23020010R Montáž a dodávka - chránička ocelová podélně půlené D 500 mm vč. dodávky m 10,000 0,00 R-položka

PP Montáž a dodávka - chránička ocelová podélně půlené D 500 mm vč. dodávky

VV Chránička ocelová-dělená,  DN 500 (pro potrubí DN 300 mm), dl.5,0m , včetně distančních vložek, D+M
VV 5"m"*2 10,000
VV Součet 10,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 5. 2022

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28387767
Mürabell s.r.o. DIČ: CZ28387767

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Velkošenovského potoka ve Velkém Šenově mezi čp.59 a 74

SO 01 - Rekonstrukce opevnění 

SO 01.5 - Rekonstrukce opevnění - úsek ř.km 2,241-2,279

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 23. 5. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Velkošenovského potoka ve Velkém Šenově mezi čp.59 a 74

SO 01 - Rekonstrukce opevnění 

SO 01.5 - Rekonstrukce opevnění - úsek ř.km 2,241-2,279
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 23. 5. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 113107312 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 2,500 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107312
VV příloha D.2X
VV štěrkové lože pod dlažbu
VV 2,5"m2" 2,500
VV Součet 2,500

2 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 26,600 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113202111
VV příloha D.2X
VV Rozebrání obrubníku záhonů z kamenných kvádrů, složení na pozemku do 10m
VV 26,6"m" 26,600
VV Součet 26,600

3 K 114203101 Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho m3 0,250 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se 
spárami vyplněnými pískem nebo drnem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/114203101
VV příloha D.2X
VV Dlažba z kamenných desek, tl.80-100mm do štěrkového lože, zpětné využití
VV 2,5"m2"*0,1 0,250
VV Součet 0,250

4 K 114203202 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty m3 26,295 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/114203202
VV příloha D.2X, D.5X
VV 52,59"m3"*0,5 26,295
VV Součet 26,295

5 K 114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru m3 52,590 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, 
velikosti nebo tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/114203301
VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr

SO 01.5 - Rekonstrukce opevnění - úsek ř.km 2,241-2,279

Rekonstrukce Velkošenovského potoka ve Velkém Šenově mezi čp.59 a 74

SO 01 - Rekonstrukce opevnění 
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VV (22,85+29,74) 52,590
VV Součet 52,590

6 K 114203401 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic s přemístěním do 10 m m3 26,295 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur s přemístěním na vzdálenost do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/114203401
VV uložení na palety, očištěný kámen
VV 52,59"m3"*0,5   "50% kamene z vybouraných zdí 26,295
VV Součet 26,295

7 K 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 54,210 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151103
VV příloha D.2X, D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV 35,19+19,02 54,210
VV Součet 54,210

8 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 9,645 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124253100
VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV hor. tř. I/50%
VV 19,29*0,5 9,645
VV Součet 9,645

9 K 124353100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 9,645 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124353100
VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV hor. tř. II/50%
VV 19,29*0,5 9,645
VV Součet 9,645

10 K 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 10,572 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/129001101
VV příloha D.5X
VV hor. tř. I/50%
VV 3,1*(2,13+1,28)*0,5 5,286
VV hor. tř. II/50%
VV 3,1*(2,13+1,28)*0,5 5,286
VV Součet 10,572

11 K 131251204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 52,940 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 
500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131251204
VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV hor. tř. I/50%
VV (71,64-19,29+53,53)*0,5 52,940
VV Součet 52,940

12 K 131351204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně m3 52,940 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 
do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131351204
VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV hor. tř. II/50%
VV (71,64-19,29+53,53)*0,5 52,940
VV Součet 52,940

13 K 132251101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 0,292 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251101
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VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV hor. tř. I/50%
VV (0,8*0,73)*0,5 0,292
VV Součet 0,292

14 K 132351101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně m3 0,292 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 
do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132351101
VV příloha D.5X viz tab. výkazu výměr
VV hor. tř. II/50%
VV (0,8*0,73)*0,5 0,292
VV Součet 0,292

15 K 151101401 Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 112,870 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101401
VV příloha D.6X
VV 45,80+67,07 112,870
VV Součet 112,870

16 K 151101411 Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 112,870 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení příložném, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101411

17 K 151101901 Zřízení příložného pažení stěn s ponecháním pažin ve výkopu hl do 4 m m2 112,870 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s ponecháním pažin ve výkopu příložné, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101901
VV příloha D.6X
VV 45,80+67,07 112,870
VV Součet 112,870

18 K 162251102 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 6,920 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162251102
VV vodorovné přemístění ornice z místa uložení do místa rozprostření
VV 46,13"m2"*0,15"m" 6,920
VV Součet 6,920

19 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 55,052 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103
VV vod. přemístění ornice do 400 m na deponii
VV 54,21"m2"*0,15   "sejmutí ornice 8,132
VV -46,13"m2"*0,15   "zpětné ohumusování -6,920
VV -0,8"m3"                   "využití na rekultivaci území v SO 01.5 -0,800
VV Mezisoučet 0,412
VV vod. přemístění výkopku do 400 m na deponii a zpět, zpětné využití na zásyp (zásyp celkem 27,32m3)
VV 27,32"m3"*2     54,640
VV Mezisoučet 54,640
VV Součet 55,052

20 K 16275112R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 35,557 0,00 R-položka
PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. I/3 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. I/3
VV 9,645+ 52,94 +0,292   "výkop 62,877
VV -27,32"m3"     "odpočet, zpětný zásyp -27,320
VV Součet 35,557

21 K 16275113R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 62,877 0,00 R-položka
PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. II/4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. II/4
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VV 9,645+ 52,94 +0,292   "výkop 62,877
VV Součet 62,877

22 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 28,132 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101
VV naložení ornice k odvozu do 400 m na deponii
VV 54,21"m2"*0,15   "sejmutí ornice 8,132
VV -46,13"m2"*0,15   "zpětné ohumusování -6,920
VV -0,4"m3"                   "využití na rekultivaci území v SO 01.5 -0,400
VV Mezisoučet 0,812
VV naložení výkopku na deponii, výkopek pro zpětný zásyp
VV 27,32"m3" 27,320
VV Mezisoučet 27,320
VV Součet 28,132

23 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 27,320 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101
VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV Zásyp hutněný výkopkem
VV 11,77+15,55 27,320
VV Součet 27,320

24 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 46,130 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351003
VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV rozprostření tl. 150 mm
VV 21,83+24,30 46,130
VV Součet 46,130

25 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 46,130 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411121
VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV 21,83+24,30 46,130
VV Součet 46,130

26 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 0,923 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

VV 46,13*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,923

27 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 184,820 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112
VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV 37,99+55,10   "urovnání a zhutnění pláně-ZS pod lože z kameniva drceného    93,090
VV 21,83+24,3+22,80+22,8    "urovnání pláně, vrch zásypu, pod humusování, dno mimo patky 91,730
VV Součet 184,820

D 2 Zakládání 0,00
28 K 21275213R Montáž trubek ochranných plastových půlených D 200 mm vč. obsypu štěrkopískem m 4,500 0,00 R-položka

PP Montáž trubek ochranných plastových půlených D 200 mm vč. obsypu štěrkopískem

P
 Poznámka k položce:

 Chránička-dělená, DN 200 (pro potrubí DN 50 mm), dl.4,5m , včetně distančních vložek pro uložení potrubí, D+M
Obsyp potrubí štěrkopískem v tl.150mm,  0,165 m3/m

VV příloha D.2X, D.6X
VV 4,5"m" 4,500
VV Součet 4,500

29 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm m3 13,964 0,00 CS ÚRS 2022 01
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PP Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/213311113
VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV Lože z kameniva hrubého drceného do 63 mm, tl.150 mm
VV "ZL" 37,99"m2"*0,15"m" 5,699
VV "ZP" 55,10"m2"*0,15"m" 8,265
VV Součet 13,964

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
30 K 311101211 Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek m 13,500 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, 
obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na 
sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311101211
VV příloha D.6X
VV Drény- prům. 80mm HDPE, dl.750mm
VV "ZL" 7"ks"*0,75"m" 5,250
VV "ZP"11"ks"*0,75"m" 8,250
VV Součet 13,500

31 M 2861129R trubka drenážní  HDPE DN 80 mm m 13,635 0,00 R-položka
PP trubka drenážní  HDPE DN 80 mm

VV příloha D.6X
VV Drény- prům. 80mm HDPE, dl.750mm
VV "ZL" 7"ks"*0,75"m" 5,250
VV "ZP"11"ks"*0,75"m" 8,250
VV Součet 13,500
VV 13,5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 13,635

32 K 321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním m3 29,070 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, 
na cementovou maltu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321213345
VV příloha D.5X, D.6X

VV
Opěrné zdi, lícní zdivo z lomového kamene tl. 25-30 cm, včetně dodání kamene (žula) a spárováním, malta MC25, prostředí 
MX 3.2, F3

VV "ZL"10,67"m3" 10,670
VV "ZP"17,60"m3" 17,600
VV Mezisoučet 28,270
VV Schody v konstrukci zdi,  křídla z lomového kamene (žula)na maltu cementovou MC25, spojení s lícem zdi, tl. zdi 400mm
VV 2*1,00*0,4 0,800
VV Součet 29,070

33 K 321311115 Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 m3 0,696 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321311115
VV příloha  D.5X, D.6X
VV Schody v konstrukci zdi,  křídla-dřík z betonu C25/30 XC4 XF3, spojení s do konstrukcí  zdi, tl.400mm
VV 2*0,87*0,4 0,696
VV Součet 0,696

34 K 32131111R Konstrukce vodních staveb z betonu tř. C 25/30 XC2 m3 44,249 0,00 R-položka

PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí tř. C 25/30 XC2

VV příloha D.5X, D.6X, viz tab. výkazu výměr
VV Opěrné zdi, těleso zdi a základ, C25/30 XC2
VV "ZL2"17,129"m3" 17,129
VV "ZP2"27,120"m3" 27,120
VV Součet 44,249

35 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 91,860 0,00 CS ÚRS 2022 01
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PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321351010
VV příloha D.5X, D.6X
VV Bednění líce základu a rubu dříku zdi - montáž
VV "ZL"34,62"m3" 34,620
VV "ZP"57,24"m3" 57,240
VV Součet 91,860

36 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 91,860 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321352010

37 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí t 0,419 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů 
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321368211
VV příloha D.5X, D.6X
VV Výztužná síť, ocel kari 8x8/150x150, 5,26 kg/m2
VV (47,97-2,45-3,68+33,33-2,32-6,55)*5,269*1,2/1000 0,419
VV Součet 0,419

38 K 338171113 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zabetonováním kus 17,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených 
jamek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/338171113
VV příloha D.2X
VV oplocení + ocelové sloupky, zpětná montáž
VV 13"ks" 13,000
VV sloupky k brance a bráně, zpětná montáž
VV 4"ks" 4,000
VV Součet 17,000

39 K 348101210 Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl do 2 m2 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348101210
VV příloha D.2X
VV branka (1,67 m, jednokřídlá), h=1,2 m, zpětná montáž
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

40 K 348101220 Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 2 do 4 m2 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348101220
VV příloha D.2X
VV brána (2,55m, dvoukřídlá), h=1,2 m, zpětná montáž
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

41 K 348401220 Montáž oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů v do 1,6 m m 32,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž oplocení z pletiva strojového bez napínacích drátů do 1,6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348401220
VV příloha D.2X
VV zpětná montáž oplocení  za korunu zdi
VV 32"m" 32,000
VV Součet 32,000

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
42 K 45156111R Lože pod dlažby z kameniva fr. 8-32mm, vrstva tl přes 100 do 150 mm m2 2,500 0,00 R-položka

PP Lože pod dlažby z kameniva fr. 8-32 mm, tl. vrstvy 150 mm
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VV příloha D.2X
VV štěrkové lože pod dlažbu, fr. 8-32mm, tl. 150 mm
VV 2,5"m2" 2,500
VV Součet 2,500

43 K 451571212 Lože pod dlažby z kameniva těženého hrubého vrstva tl přes 100 do 150 mm m2 6,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Lože pod dlažby z kameniva těženého hrubého, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451571212
VV příloha D.2X
VV Lože z kameniva hrubého drceného, frakce 16-32mm, tl.150mm
VV 1,2*5 6,000
VV Součet 6,000

44 K 45753111R Drenážní prostupy - průběžný obsyp rubu kamenivem hrubým drceným, frakce 8-32mm m3 0,900 0,00 R-položka
PP Drenážní prostupy - průběžný obsyp rubu kamenivem hrubým drceným, frakce 8-32mm

VV příloha D.4, D.6X
VV Drény-obsyp rubu drceným kamenivem 8-32 mm
VV 0,05*18"ks" 0,900
VV Součet 0,900

45 K 457971121 Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu přes 10° do 35° š do 3 m m2 1,680 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu přes 
10° do 35°, šířky geotextilie do 3 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/457971121
VV příloha D.2X, D.3X, D,4, D.5X
VV 1,2*1,4 1,680
VV Součet 1,680

46 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 1,680 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2

47 K 463211142R
Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hm přes 80 do 200 kg prosypáním patky betonem 
C 25/30 XC4 XF3

m3 0,576 0,00 R-položka

PP Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hm přes 80 do 200 kg prosypáním patky betonem C 25/30 XC4 XF3 s urovnáním líce

VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV Schody z rovnaniny 80-200 kg, druh kamene: čedič
VV 0,80*0,72 0,576
VV Součet 0,576

48 K 463211151 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hm do 80 kg s urovnáním líce m3 4,216 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463211151
VV příloha D.2X, D.3X, D.4
VV Opevnění dna rovnaninou v tl. 300 mm, druh kamene: čedič
VV (10,71+1)*1,2*0,3 4,216
VV Součet 4,216

49 K 463211153 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hm přes 200 do 500 kg s urovnáním líce m3 4,934 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463211153
VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV Figura z rovnaniny 200-400 kg, druh kamene: čedič
VV "LB"4,35"m3" 4,350
VV Mezisoučet 4,350
VV příloha D.2X, D.3X, D.4
VV Prahy z rovnaniny 200-400 kg, do rýhy š.800mm s proštěrkováním, druh kamene: čedič
VV 0,8*0,73 0,584
VV Mezisoučet 0,584
VV Součet 4,934

50 K 463R Příplatek za proštěrkování m3 0,960 0,00 R-položka
PP Příplatek za proštěrkování
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VV příloha D.2X, D.3X, D.4
VV Prahy z rovnaniny 200-400 kg, do rýhy š.800mm s proštěrkováním 
VV 1,2*0,8 0,960
VV Součet 0,960

51 K 465220111 Zřízení schodů z kopáků na maltu cementovou s vyspárováním m3 0,430 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Zřízení schodů z kopáků na cementovou maltu s vyspárováním cementovou maltou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/465220111
VV příloha D.5X, D.6X

VV
Schody v konstrukci zdi,  ze soklového kamene (žula) na maltu cementovou, uložení do konstrukce dříku zdi, š.800mm, 
6x280/180mm

VV 0,43"m3" 0,430
VV Součet 0,430

52 M 58380758 kámen lomový soklový (1t=1,5m2) t 1,075 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP kámen lomový soklový (1t=1,5m2)

VV 0,43*2,5 'Přepočtené koeficientem množství 1,075

53 K 465511227 Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 250 mm m2 6,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo 
ornicí s osetím, tl. kamene 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/465511227
VV příloha D.2X
VV druh kamene: čedič
VV 1,2*5 6,000
VV Součet 6,000

54 K 46592111R Kladení dlažby z kamenných desek tl do 100 mm s vyplněním spár  těženým kamenivem m2 2,500 0,00 R-položka
PP Kladení dlažby z kamenných desek a tvárnic na sucho s vyplněním spár těženým kamenivem, tl. desek do 100 mm

VV příloha D.2X
VV Dlažba z kamenných desek, tl.80-100mm do štěrkového lože, zpětné využití
VV 2,5"m2" 2,500
VV Součet 2,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
55 K 916241211 Osazení obrubníku kamenného stojatého bez boční opěry do lože z kameniva těženého m 26,600 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z 
kameniva těženého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916241211
VV příloha D.2X
VV stávající obrubníky
VV 26,6"m" 26,600
VV Součet 26,600

56 K 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm m2 11,280 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/931992121
VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV Úprava dilatační spáry
VV "plocha ZL+ZP" (2*1,40+1,41+1,37)+(1,47+1,45+1,40+1,38) 11,280
VV Součet 11,280

57 K 931994132 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2 m 21,550 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/931994132
VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV Úprava dilatační spáry, vytmelení líce spáry 
VV "ZL+ZP" (2*2,68+2,69+2,65)+(2,76+2,74+2,69+2,66) 21,550
VV Součet 21,550

58 K 966025111 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MV, MVC strojně m3 52,590 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu vápennou nebo vápenocementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966025111
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VV Bourání stávajícího opevnění koryta-zdi z kamene na MVC
VV 22,85+29,74 52,590
VV Součet 52,590

59 K 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných kus 17,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966071711
VV příloha D.2X
VV oplocení s ocelovými sloupky, zpětné použití
VV 13"ks" 13,000
VV sloupky k brance a bráně, zpětné použití
VV 4"ks" 4,000
VV Součet 17,000

60 K 966071821 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m m 32,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966071821
VV příloha D.2X

VV
Rozebrání oplocení, složení na pozemku do 20 m: Ocelové sloupky + šablony (pletivo) h=1,2 m, zpětná využití a montáž 
plotu

VV 18,95-1,5+6,15+7,55+0,85 32,000
VV Součet 32,000

61 K 966073810 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl do 2 m2 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966073810
VV příloha D.2X
VV branka (1,6 m, jednokřídlá), h=1,2 m, zpětná montáž
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

62 K 966073811 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 4 do 6 m2 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966073811
VV příloha D.2X
VV brána (2,55m, dvoukřídlá), h=1,2 m, zpětná montáž
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

63 K 979024442 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových m 26,600 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku 
na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979024442
VV příloha D.2X
VV obrubník k zpětnému využití
VV 26,6"m" 26,600
VV Součet 26,600

64 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 11,280 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985131111
VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV Úprava dilatační spáry: očištění spáry sousedních konstrukcí, 50 barů
VV "plocha ZL+ZP" (2*1,40+1,41+1,37)+(1,47+1,45+1,40+1,38) 11,280
VV Součet 11,280

D 997 Přesun sutě 0,00
65 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 4,518 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221571
VV vodorovná doprava obrubníku do 10 m a zpět
VV 0,67"m3"*2,7"t/m3"*2 3,618
VV vodorovná doprava dlažby do 20 m a zpět
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VV 0,45"t"*2 0,900
VV Součet 4,518

66 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 2,259 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221612
VV naložení obrubníku 
VV 0,67"m3"*2,7"t/m3" 1,809
VV naložení dlažby do 20 m 
VV 0,45"t" 0,450
VV Součet 2,259

67 K 997312511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km pro LTM t 70,997 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997312511
VV vodorovná doprava do 400 m, uložení na palety
VV 52,59"m3"*0,5*2,7"t/m3"   "50% kamene z vybouraných zdí 70,997
VV Součet 70,997

68 K 99731251R Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy t 74,467 0,00 R-položka
PP Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV (nevhodný kámen a beton)
VV 17"ks"*0,08"m3/ks"*2"t/m3"    "betonové patky sloupků oplocení 2,720
VV 0,75"t"   "štěrkové lože pod dlažbu 0,750
VV 52,59"m3"*0,5*2,7"t/m3"   "50% kamene z vybouraných zdí 70,997
VV Součet 74,467

D 998 Přesun hmot 0,00
69 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 158,676 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998332011

D OST Ostatní 0,00
70 K R_001 Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody kpl 1,000 0,00 R-položka

PP Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody

P

 Poznámka k položce:
 Stavební jímka (2,4 m3), včetně převodu vody potrubím na Q~100 l/s (20 m), v dílčích úsecích, pro celou stavbu - použití 3x

 Čerpání vody – po dobu práce pod hladinou vody v toku, dopravní výška do 1,0 m , včetně pohotovosti soupravy
zřízení a odstranění

VV 1"kpl" 1,000

71 K R_009 Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu v tl. 0,05 m včetně nákupu, osetí kpl 1,000 0,00 R-položka
PP Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu v tl. 0,05 m včetně nákupu, osetí 

P

 Poznámka k položce:
Rekultivace území - urovnání (50% plochy), doplnění humusu v tl.0,05m  (cca 10% plochy), osetí (50% plochy) včetně dopravy humusu z 

 deponie do 50 m
 využití přebytku ornice z SO 01.5 - 0,8 m3

plocha 160,5 m2
VV příloha D.2X
VV 1"kpl" 1,000
VV Součet 1,000

72 K R_010 Rekultivace území - urovnání, doplnění štěrku 8-16 mm se zakalením prosivkou kpl 1,000 0,00 R-položka
PP Rekultivace území - urovnání, doplnění štěrku 8-16 mm se zakalením prosivkou

P
 Poznámka k položce:

 Rekultivace území - urovnání (50% plochy), doplnění štěrku 8-16 mm se zakalením prosivkou (frakce 0-4) v tl.0,05m ( 50% plochy)
plocha 160,5 m2

VV příloha D.2X
VV 1"kpl" 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 5. 2022

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28387767
Mürabell s.r.o. DIČ: CZ28387767

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Velkošenovského potoka ve Velkém Šenově mezi čp.59 a 74

SO 01 - Rekonstrukce opevnění 

SO 01.6 - Rekonstrukce opevnění - úsek ř.km 2,279-2,373

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 23. 5. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Velkošenovského potoka ve Velkém Šenově mezi čp.59 a 74

SO 01 - Rekonstrukce opevnění 

SO 01.6 - Rekonstrukce opevnění - úsek ř.km 2,279-2,373
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 23. 5. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 114203201 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku m3 6,775 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny nebo 
písku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/114203201
VV příloha D.2X, D.5X
VV 13,55"m3"*0,5 6,775
VV Součet 6,775

2 K 114203202 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty m3 4,605 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/114203202
VV příloha D.2X, D.5X
VV 9,21"m3"*0,5 4,605
VV Součet 4,605

3 K 114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru m3 22,760 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, 
velikosti nebo tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/114203301
VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV (9,21+13,55) 22,760
VV Součet 22,760

4 K 114203401 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic s přemístěním do 10 m m3 11,380 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur s přemístěním na vzdálenost do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/114203401
VV uložení na palety, očištěný kámen
VV 22,76"m3"*0,5"%"  "kamenné opevnění koryta 11,380
VV Součet 11,380

5 K 119001411 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 mm m 1,500 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 
betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119001411
VV příloha D.2X, D.3X
VV Dočasné podepření ve výkopu, průměrná délka 1,5 m
VV 1"ks"*1,5"m"   "DN 150mm, B 1,500
VV Součet 1,500

SO 01.6 - Rekonstrukce opevnění - úsek ř.km 2,279-2,373

Rekonstrukce Velkošenovského potoka ve Velkém Šenově mezi čp.59 a 74

SO 01 - Rekonstrukce opevnění 
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6 K 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 96,380 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151103
VV příloha D.2X, D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV 42,71+53,67 96,380
VV Součet 96,380

7 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 58,650 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124253101
VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV hor. tř. I/50%
VV (71,67+60,46)*0,5-(13,55+1,28)/2 58,650
VV Součet 58,650

8 K 124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně m3 58,650 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124353101
VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV hor. tř. II/50%
VV (71,67+60,46)*0,5-(13,55+1,28)/2 58,650
VV Součet 58,650

9 K 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 0,640 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/129001101
VV příloha D.5X
VV hor. tř. I/50%
VV 0,64*0,5 0,320
VV hor. tř. II/50%
VV 0,64*0,5 0,320
VV Součet 0,640

10 K 132251101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 0,952 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251101
VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV hor. tř. I/50%
VV 0,8*(2*0,67+1,04)*0,5 0,952
VV Součet 0,952

11 K 132351101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně m3 0,952 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 
do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132351101
VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV hor. tř. II/50%
VV 0,8*(2*0,67+1,04)*0,5 0,952
VV Součet 0,952

12 K 162251102 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 10,532 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162251102
VV vodorovné přemístění ornice z místa uložení do místa rozprostření
VV 70,21"m2"*0,15"m" 10,532
VV Součet 10,532

13 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 65,500 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103
VV vod. přemístění výkopku do 300 m na deponii a zpět, zpětné využití na zásyp (zásyp celkem 32,75m3)
VV 32,75"m3"*2     65,500
VV Součet 65,500

14 K 16275112R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 26,852 0,00 R-položka
PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. I/3 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. I/3
VV 58,65+0,952  "výkop 59,602
VV -32,75"m3"     "odpočet, zpětný zásyp -32,750
VV Součet 26,852

15 K 16275113R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 59,602 0,00 R-položka
PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. II/4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. II/4
VV 58,65+0,952  "výkop 59,602
VV Součet 59,602

16 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 32,750 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101
VV naložení výkopku na deponii, výkopek pro zpětný zásyp
VV 32,75"m3" 32,750
VV Součet 32,750

17 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 32,750 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101
VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV Zásyp hutněný výkopkem
VV 30,51+2,24 32,750
VV Součet 32,750

18 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 70,210 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351003
VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV rozprostření tl. 150 mm
VV 49,07+21,14 70,210
VV Součet 70,210

19 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 70,210 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411121
VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV 49,07+21,14 70,210
VV Součet 70,210

20 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 1,404 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

VV 70,21*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,404

21 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 289,940 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112
VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV 37,99+55,10   "urovnání a zhutnění pláně-ZS pod lože z kameniva drceného    93,090
VV 43,70+56,28+20,75+60,72    "urovnání pláně, vrch zásypu, pod humusování, dno mimo patky 181,450
VV 15,4"m2"   "Zhutnění ZS, parkovací plocha 15,400
VV Součet 289,940

D 2 Zakládání 0,00
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22 K 21275213R Montáž trubek ochranných plastových půlených D 200 mm vč. obsypu štěrkopískem m 4,500 0,00 R-položka
PP Montáž trubek ochranných plastových půlených D 200 mm vč. obsypu štěrkopískem

P
 Poznámka k položce:

 Chránička-dělená, DN 200 (pro potrubí DN 50 mm), dl.4,5m , včetně distančních vložek pro uložení potrubí, D+M
Obsyp potrubí štěrkopískem v tl.150mm,  0,165 m3/m

VV příloha D.2X, D.6X
VV 4,5"m" 4,500
VV Součet 4,500

23 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm m3 3,384 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/213311113
VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV Lože z kameniva hrubého drceného do 63 mm, tl.150 mm
VV (14,0*1,5+1,2*1,3)*0,15"m" 3,384
VV Součet 3,384

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
24 K 311101211 Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek m 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, 
obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na 
sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311101211
VV příloha D.6X
VV Drény- prům. 80mm HDPE, dl.750mm
VV "ZL" 4"ks"*0,75"m" 3,000
VV Součet 3,000

25 M 2861129R trubka drenážní  HDPE DN 80 mm m 3,030 0,00 R-položka
PP trubka drenážní  HDPE DN 80 mm

VV příloha D.6X
VV Drény- prům. 80mm HDPE, dl.750mm
VV "ZL" 4"ks"*0,75"m" 3,000
VV Součet 3,000
VV 3*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 3,030

26 K 321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním m3 8,668 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, 
na cementovou maltu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321213345
VV příloha D.5X, D.6X

VV
Opěrné zdi, lícní zdivo z lomového kamene tl. 25-30 cm, včetně dodání kamene (žula) a spárováním, malta MC25, prostředí 
MX 3.2, F3

VV "ZL"8,2"m3" 8,200
VV Schody v konstrukci zdi,  křídla z lomového kamene (žula) na maltu cementovou MC25, spojení s lícem zdi, tl. zdi 400mm
VV 1,17*0,4 0,468
VV Součet 8,668

27 K 321311115 Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 m3 0,376 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321311115
VV příloha  D.5X, D.6X
VV Schody v konstrukci zdi,  křídla-dřík z betonu C25/30 XC4 XF3, spojení s do konstrukcí  zdi, tl.400mm
VV 0,94*0,4 0,376
VV Součet 0,376

28 K 32131111R Konstrukce vodních staveb z betonu tř. C 25/30 XC2 m3 13,400 0,00 R-položka

PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí tř. C 25/30 XC2

VV příloha  D.5X, D.6X, viz tab. výkazu výměr
VV Opěrné zdi, těleso zdi a základ, C25/30 XC2
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VV "ZL3"13,4"m3" 13,400
VV Součet 13,400

29 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 27,200 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321351010
VV příloha D.5X, D.6X
VV Bednění líce základu a rubu dříku zdi - montáž a demontáž
VV "ZL" 6,12+21,08 27,200
VV Součet 27,200

30 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 27,200 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321352010

31 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí t 0,127 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů 
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321368211
VV příloha D.5X, D.6X
VV Výztužná síť, ocel kari 8x8/150x150, 5,26 kg/m2
VV 20,04*5,269*1,2/1000 0,127
VV Součet 0,127

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
32 K 45753111R Drenážní prostupy - průběžný obsyp rubu kamenivem hrubým drceným, frakce 8-32mm m3 0,200 0,00 R-položka

PP Drenážní prostupy - průběžný obsyp rubu kamenivem hrubým drceným, frakce 8-32mm

VV příloha D.4, D.6X
VV Drény-obsyp rubu drceným kamenivem 8-32 mm
VV 0,05*4"ks" 0,200
VV Součet 0,200

33 K 463211151 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hm do 80 kg s urovnáním líce m3 4,216 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463211151
VV příloha D.2X, D.3X, D.4
VV Opevnění dna rovnaninou v tl. 300 mm, druh kamene: čedič
VV (10,71+1)*1,2*0,3 4,216
VV Součet 4,216

34 K 463211153 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hm přes 200 do 500 kg s urovnáním líce m3 76,694 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463211153
VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV Figura z rovnaniny 200-400 kg, druh kamene: čedič
VV "LB" 27,03"m3" 27,030
VV "PB" 47,76 "m3" 47,760
VV Mezisoučet 74,790
VV příloha D.2X, D.3X, D.4
VV Prahy z rovnaniny 200-400 kg, do rýhy š.800mm, druh kamene: čedič
VV 0,8*(2*0,67+1,04) 1,904
VV Mezisoučet 1,904
VV Součet 76,694

35 K 465220111 Zřízení schodů z kopáků na maltu cementovou s vyspárováním m3 0,500 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Zřízení schodů z kopáků na cementovou maltu s vyspárováním cementovou maltou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/465220111
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VV příloha D.5X, D.6X

VV
Schody v konstrukci zdi,  ze soklového kamene (žula) na maltu cementovou, uložení do konstrukce dříku zdi, š.1000mm, 
7x250/180mm

VV 0,5"m3" 0,500
VV Součet 0,500

36 M 58380758 kámen lomový soklový (1t=1,5m2) t 1,250 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP kámen lomový soklový (1t=1,5m2)

VV 0,5*2,5 'Přepočtené koeficientem množství 1,250

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00
37 K 62864000R Úprava líce zdiva kolem potrubí-vypracování a úprava tvaru kamene m2 0,780 0,00 R-položka

PP Úprava líce zdiva kolem potrubí-vypracování a úprava tvaru kamene 

VV příloha D.7
VV 0,78"m2" 0,780
VV Součet 0,780

D 5 Komunikace pozemní 0,00
38 K 564710011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 50 mm m2 15,400 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564710011
VV příloha D.2X
VV Parkovací (odstavná)  plocha
VV 15,40 15,400
VV Součet 15,400

39 K 56477011R Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-63 mm tl 250 mm m2 15,400 0,00 R-položka
PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm

VV příloha D.2X
VV Parkovací (odstavná)  plocha
VV 15,40 15,400
VV Součet 15,400

40 K 57190511R Zakalení prosívkou m2 15,400 0,00 R-položka
PP Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním prosívkou se zakalením

VV příloha D.2X
VV Parkovací (odstavná)  plocha
VV 15,40 15,400
VV Součet 15,400

D 8 Trubní vedení 0,00
41 K 810312111 Potrubí z jedné betonové trouby kanalizační DN 150 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Potrubí z jedné betonové trouby kanalizační s osazením, s popř. nutným přeseknutím trouby v rovině kolmé nebo skloněné k její ose, se 
začištěním seku , Js trouby 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/810312111
VV příloha D.2X, D.3X
VV Nastavení potrubí v délce do 1,0 m
VV 1"ks" 1,000
VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
42 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2 m2 18,480 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919726122
VV příloha D.2X
VV Parkovací (odstavná)  plocha
VV 15,40*1,2 18,480
VV Součet 18,480

43 K 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm m2 1,450 0,00 CS ÚRS 2022 01
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PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/931992121
VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV Úprava dilatační spáry
VV "plocha ZL"  1,45"m2" 1,450
VV Součet 1,450

44 K 931994132 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2 m 4,140 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/931994132
VV příloha D.5X, viz tab. výkazu výměr
VV Úprava dilatační spáry, vytmelení líce spáry 
VV "líc ZL" 4,14"m" 4,140
VV Součet 4,140

45 K 966025111 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MV, MVC strojně m3 9,210 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu vápennou nebo vápenocementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966025111
VV příloha D.2X
VV Bourání stávajícího opevnění koryta-zdi z kamene na MVC
VV 9,21 9,210
VV Součet 9,210

46 K 966025113 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na sucho strojně m3 13,550 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na sucho

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966025113
VV příloha D.2X, D.5X
VV Bourání stávajícího opevnění koryta-rovnanina a schody z lomového kamene a kamenných kvádrů na sucho
VV 13,55 13,550
VV Součet 13,550

D 997 Přesun sutě 0,00
47 K 99731251R Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy t 30,726 0,00 R-položka

PP Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV (nevhodný kámen)
VV 22,76"m3"*0,5"%"*2,7"t/m3"  "kamenné opevnění koryta 30,726
VV Součet 30,726

48 K 997312511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km pro LTM t 30,726 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997312511
VV vodorovná doprava do 300 m, uložení na palety
VV 22,76"m3"*0,5"%"*2,7"t/m3"  "kamenné opevnění koryta 30,726
VV Součet 30,726

D 998 Přesun hmot 0,00
49 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 189,018 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998332011

D OST Ostatní 0,00
50 K R_011 Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody kpl 1,000 0,00 R-položka

PP Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody

P

 Poznámka k položce:
 Stavební jímka (2,4 m3), včetně převodu vody potrubím na Q~100 l/s (20 m), v dílčích úsecích, pro celou stavbu - použití 5x

 Čerpání vody – po dobu práce pod hladinou vody v toku, dopravní výška do 1,0 m , včetně pohotovosti soupravy
zřízení a odstranění

VV 1"kpl" 1,000
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51 K R_012 Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu v tl. 0,05 m včetně nákupu, osetí kpl 1,000 0,00 R-položka
PP Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu v tl. 0,05 m včetně nákupu, osetí 

P

 Poznámka k položce:
 Rekultivace území - urovnání (100% plochy), osetí (100% plochy) - 569,8 m2

 
 Rekultivace území - doplnění humusu v tl.0,05 m - 20% plochy - 114 m2

 - zpětné využití ornice  3,93+0,41=4,34 m3
 - nákup ornice 1,4 m3

 
 

VV příloha D.2X
VV 1"kpl" 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 5. 2022

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28387767
Mürabell s.r.o. DIČ: CZ28387767

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Velkošenovského potoka ve Velkém Šenově mezi čp.59 a 74

SO 02 - Objekty

SO 02.1 - Lávka pro pěší k č.p.74

Vyplň údaj

Bourání lávky (pozn.výkopy, ztracené pažení a bourání zdiva jsou zahrnuty v SO 01)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 23. 5. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Velkošenovského potoka ve Velkém Šenově mezi čp.59 a 74

SO 02 - Objekty

SO 02.1 - Lávka pro pěší k č.p.74
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 23. 5. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 8,380 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112
VV příloha D.9X
VV 1,6*1,8       "pod dlažbu 2,880
VV 1,98"m2"    "zpevněná plocha 1,980
VV 3,52"m2"     "zpevněná netmelená plocha 3,520
VV Součet 8,380

D 2 Zakládání 0,00
2 K 273322611 Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 0,238 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273322611
VV příloha D.8.X
VV Zpevněná plocha
VV Deska z betonu C30/37 XC4  XF3 tl.120mm
VV 1,98"m2"*0,12"m" 0,238
VV Součet 0,238

3 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 0,480 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Bednění základů desek zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273351121
VV příloha D.8.X
VV Zpevněná plocha
VV Deska z betonu C30/37 XC4  XF3 tl.120mm
VV 0,12*(2*1,1+1,8) 0,480
VV Součet 0,480

4 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 0,480 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Bednění základů desek odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273351122

5 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,018 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273362021
VV příloha D.8.X
VV Zpevněná plocha
VV 2*Kari 6x6/100x100

SO 02.1 - Lávka pro pěší k č.p.74

Rekonstrukce Velkošenovského potoka ve Velkém Šenově mezi čp.59 a 74

SO 02 - Objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4,437*1,98"m2"*2/1000 0,018
VV Součet 0,018

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
6 K 321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním m3 1,260 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, 
na cementovou maltu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321213345
VV příloha D.8X
VV Obkladní soklové zdivo (žula) na cementovou maltu MC 25
VV 0,35*2*1,8                      1,260
VV Součet 1,260

7 K 32132116R Konstrukce vodních staveb ze ŽB  tř. C 30/37 XC2 (XA1) m3 1,953 0,00 R-položka

PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového tř. C 30/37 XC2 (XA1)

VV příloha D.8X
VV lávka, C30/37 XC2 (XA1), vodostavební (průsak do 50mm)
VV 0,35*3,1*1,8   "základ 1,953
VV Součet 1,953

8 K 321321116 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 m3 2,765 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321321116
VV příloha D.8X
VV lávka, C30/37 XC4 XF3 (XA1), vodostavební (průsak do 50mm)
VV 1,53*1,8*0,35*2   "stěny 1,928
VV 0,15*3,1*1,8   "deska 0,837
VV Součet 2,765

9 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 16,330 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321351010
VV 0,35*1,8*2+0,35*3,1*2  "základ 3,430
VV 1,53*1,8*2+1,53*0,35*4   "stěny 7,650
VV 2,4*1,8+0,15*3,1*2  "deska 5,250
VV Součet 16,330

10 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 16,330 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321352010

11 K 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm t 0,358 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321366111
VV příloha D.8.3, D.8.4
VV pro celou lávku
VV R6-R12
VV (1,1+44,6+74,3+238,2)"kg"/1000 0,358
VV Součet 0,358

12 K 321366112 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm t 0,380 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321366112
VV příloha D.8.3, D.8.4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV pro celou lávku
VV R14
VV 380,2"kg"/1000 0,380
VV Součet 0,380

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
13 K 45131421R Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 25/30 tl 50 mm m2 2,880 0,00 R-položka

PP Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C25/30 XC2 tl. 150 mm

VV příloha D.8X
VV podkladní beton pod dlažbu C25/30 XC2
VV 1,6*1,8 2,880
VV Součet 2,880

14 K 451315113R Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 8/10 tl do 100 mm m2 7,700 0,00 R-položka
PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 8/10

VV příloha D.8X
VV Úprava ZS-podkladní beton (C8/10), tl.100mm
VV 3,50*2,20 7,700
VV Součet 7,700

15 K 451315137 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 25/30 tl do 200 mm m2 3,600 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, z betonu C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451315137
VV Výplňový beton mezi rámovou kcí a zdivem C25/30 XC2
VV 2*1,8  "tl. 200 mm 3,600
VV Součet 3,600

16 K 465513227 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hráze m2 2,880 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/465513227
VV příloha D.9X
VV Dlažba z lomového kamene (čedič)
VV 1,6*1,8 2,880
VV Součet 2,880

D 5 Komunikace pozemní 0,00
17 K 56471001R Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 4-8 mm + prosívka 40 mm m2 3,520 0,00 R-položka

PP Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 4-8 mm + prosívka 40 mm

VV příloha D.8X
VV Zpevněná netmelená plocha
VV 2*2,2*0,8    3,520
VV Součet 3,520

18 K 564750114 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 180 mm m2 1,980 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 180 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564750114
VV příloha D.8.X
VV Zpevněná plocha
VV 1,98"m2" 1,980
VV Součet 1,980

19 K 564770111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm m2 3,520 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564770111
VV příloha D.8X
VV Zpevněná netmelená plocha
VV 2*2,2*0,8    3,520
VV Součet 3,520

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
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20 K 113156201 Bezprašné tryskání ocelovými broky vodorovných ploch od 10 m2 do 150 m2 m2 9,450 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Tryskání ocelovými broky vodorovných konstrukcí, plochy přes 10 do 150 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113156201
VV příloha D.8X
VV Úprava povrchu lávky
VV 3,7*1,8+2*0,45*3,1 9,450
VV Součet 9,450

21 K 113156291 Příplatek k tryskání ocelovými broky za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 9,450 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Tryskání ocelovými broky Příplatek k cenám tryskání ocelovými broky za plochu do 10 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113156291
VV příloha D.8X
VV Úprava povrchu lávky
VV 3,7*1,8+2*0,45*3,1 9,450
VV Součet 9,450

22 K 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2 m2 1,980 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919726123
VV příloha D.8.X
VV Zpevněná plocha
VV geotextilie 400 g/m2
VV 1,98"m2" 1,980
VV Součet 1,980

23 K 94851000R Podpěrná konstrukce kpl 1,000 0,00 R-položka
PP Podpěrná konstrukce bednění mostní lávky (skruž), výška do 1,5m, zatížení 600kg/m2

24 K 963051111 Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB m3 0,907 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze železového betonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/963051111
VV příloha D.2X
VV 0,12*7,56 0,907
VV Součet 0,907

25 K 963071112 Demontáž ocelových prvků mostů šroubovaných nebo svařovaných přes 100 kg kg 117,160 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Demontáž ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčníkových plechů, 
chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků šroubovaných nebo svařovaných, hmotnosti přes 
100 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/963071112
VV příloha D.2X
VV Vybourání ocelových nosníků-2xU120, dl.3,7m, sejmutí zábradlí dl.2,8m
VV  7,4*13,4+10,0*1,8 117,160
VV Součet 117,160

D 997 Přesun sutě 0,00
26 K 99731251R Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy t 2,177 0,00 R-položka

PP odorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV 2,177"t" 2,177
VV Součet 2,177

27 K 99731252R Vodorovná doprava kovového odpadu do kovošrotu t 0,117 0,00 R-položka
PP Vodorovná doprava kovového odpadu do kovošrotu

VV 117,16"kg"/1000   0,117
VV Součet 0,117

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00
28 K 711111131R Přímopojížděná izolační vrstva, odolná proti povětrnostním vlivům. Dodávka a montáž m2 9,450 0,00 R-položka

PP Přímopojížděná izolační vrstva, odolná proti povětrnostním vlivům. Dodávka a montáž

VV příloha D.8X
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VV 3,7*1,8+2*0,45*3,1 9,450
VV Součet 9,450

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00
29 K 76716312R Montáž zábradlí ocelového přichyceného kotevními šrouby m 5,540 0,00 R-položka

PP Montáž zábradlí ocelového přichyceného kotevními šrouby do bet. konstrukce na chemickou maltu

P
 Poznámka k položce:

Montáž zábradlí ocelového přichyceného kotevními šrouby do bet. konstrukce na chemickou maltu, kotvení (12 ks vrtané šrouby na chem 
maltu M12+podložka a matice, zinkováno)

VV příloha D.10.1
VV 2,77*2 5,540
VV Součet 5,540

30 M 5539153R ocelové zábradlí-profil jäckl, žárové zinkování ponorem tl.80 mikro m 5,540 0,00 R-položka
PP ocelové zábradlí-profil jäckl, žárové zinkování ponorem tl.80 mikro

P
 Poznámka k položce:

ocel SJ 235 (11373)
VV příloha D.10.1
VV 2,77*2 5,540
VV Součet 5,540

31 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,092 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767101

D OST Ostatní 0,00
32 K R_013 Čerpání vody – po dobu práce pod hladinou vody v toku kpl 1,000 0,00 R-položka

PP Čerpání vody – po dobu práce pod hladinou vody v toku, dopravní výška do 1,0 m , včetně pohotovosti soupravy

P
 Poznámka k položce:

jímky v SO 01
VV 1"kpl" 1,000

33 K R_014 Rekultivace území - urovnání, doplnění štěrku 8-16 mm se zakalením prosivkou kpl 1,000 0,00 R-položka

PP
Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění štěrku 8-16 mm se zakalením prosivkou (frakce 0-4) v tl.0,05m ( 50% plochy)
plocha 3,8 m2

VV příloha D.2X
VV 1"kpl" 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 5. 2022

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28387767
Mürabell s.r.o. DIČ: CZ28387767

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Velkošenovského potoka ve Velkém Šenově mezi čp.59 a 74

SO 02 - Objekty

SO 02.2 - Příjezdový most k č.p.74

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 23. 5. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

OST - Ostatní 0,00

Rekonstrukce Velkošenovského potoka ve Velkém Šenově mezi čp.59 a 74

SO 02 - Objekty

SO 02.2 - Příjezdový most k č.p.74
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 23. 5. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
1 K 321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním m3 2,765 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, 
na cementovou maltu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321213345
VV příloha D.9X
VV Obkladní soklové zdivo (žula) na cementovou maltu MC 25
VV 0,35*(2,8+5,1)                        2,765
VV Součet 2,765

2 K 321321116 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 m3 6,089 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321321116
VV příloha D.9X
VV lávka, C30/37 XC2 (XA1), vodostavební (průsak do 50mm)
VV 13,53*0,45  "základ 6,089
VV Součet 6,089

3 K 32132116R Konstrukce vodních staveb ze ŽB  tř. C 30/37 XC2 (XA1) m3 6,827 0,00 R-položka

PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového tř. C 30/37 XC2 (XA1)

VV příloha D.9X
VV lávka, C30/37 XC4 XF3 (XA1), vodostavební (průsak do 50mm)
VV (3,84+6,97)*0,35   "stěny 3,784
VV 12,17*0,25   "deska 3,043
VV Součet 6,827

4 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 34,886 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321351010
VV (16,36-5,1-2,8)*0,45   "základ 3,807
VV (5,1+2,8)*1,37+1,37*0,35*4   "stěny 12,741
VV 14,67+(14,67*0,25)   "deska 18,338
VV Součet 34,886

5 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 34,886 0,00 CS ÚRS 2022 01

SO 02.2 - Příjezdový most k č.p.74

Rekonstrukce Velkošenovského potoka ve Velkém Šenově mezi čp.59 a 74

SO 02 - Objekty
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PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321352010

6 K 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm t 0,947 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321366111
VV příloha D.9.3, D.9.4
VV pro celý most
VV R8-R12
VV (4+25,4+917,3)"kg"/1000 0,947
VV Součet 0,947

7 K 321366112 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm t 0,950 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321366112
VV příloha D.9.3, D.9.4
VV pro celý most
VV R14
VV 949,6"kg"/1000 0,950
VV Součet 0,950

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
8 K 451314213 Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 25/30 tl přes 150 do 200 mm m2 7,700 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 tl. přes 150 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451314213
VV příloha D.9X
VV podkladní beton pod dlažbu C25/30 XC2, tl. 180 mm
VV 7,7 7,700
VV Součet 7,700

9 K 451315113R Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 8/10 tl do 100 mm m2 15,200 0,00 R-položka
PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 8/10

VV příloha D.9X
VV Úprava ZS-podkladní beton (C8/10), tl.100mm
VV 15,2 15,200
VV Součet 15,200

10 K 451315137 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 25/30 tl do 200 mm m2 7,900 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, z betonu C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451315137
VV Výplňový beton mezi rámovou kcí a zdivem C25/30 XC2
VV 2,8+5,1 "tl. 200 mm 7,900
VV Součet 7,900

11 K 465513227 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hráze m2 7,700 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/465513227
VV příloha D.9X
VV dlažba z lomového kamene (čedič) na maltu MC25, prostředí MX3.2
VV 7,7 7,700
VV Součet 7,700

D 5 Komunikace pozemní 0,00
12 K 56471112R Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-4-8-16 mm tl. 100 mm m2 13,860 0,00 R-položka

PP Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-4-8-16 mm tl. 100 mm

VV příloha D.9X
VV Zpevněná netmelená plocha
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VV 2,8*1,2+10,5            13,860
VV Součet 13,860

13 K 56477111R Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32-63 mm tl 300 mm m2 13,860 0,00 R-položka
PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm

VV příloha D.9X
VV Zpevněná netmelená plocha
VV 2,8*1,2+10,5            13,860
VV Součet 13,860

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
14 K 113156201 Bezprašné tryskání ocelovými broky vodorovných ploch od 10 m2 do 150 m2 m2 20,820 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Tryskání ocelovými broky vodorovných konstrukcí, plochy přes 10 do 150 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113156201
VV příloha D.9X
VV Úprava povrchu lávky
VV 14,67*(1+0,35)+6,77*0,15 20,820
VV Součet 20,820

15 K 113156291 Příplatek k tryskání ocelovými broky za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 20,820 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Tryskání ocelovými broky Příplatek k cenám tryskání ocelovými broky za plochu do 10 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113156291
VV příloha D.9X
VV Úprava povrchu lávky
VV 14,67*(1+0,35)+6,77*0,15 20,820
VV Součet 20,820

16 K 94851000R Podpěrná konstrukce kpl 1,000 0,00 R-položka
PP Podpěrná konstrukce bednění mostu(skruž), výška do 1,5m, zatížení 900kg/m2

17 K 963051111 Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB m3 1,843 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze železového betonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/963051111
VV příloha D.2X, D.9X
VV 0,18*10,24 1,843
VV Součet 1,843

D 997 Přesun sutě 0,00
18 K 99731251R Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy t 4,423 0,00 R-položka

PP Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV 4,423"t" 4,423
VV Součet 4,423

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00
19 K 711111131R Přímopojížděná izolační vrstva, odolná proti povětrnostním vlivům. Dodávka a montáž m2 20,820 0,00 R-položka

PP Přímopojížděná izolační vrstva, odolná proti povětrnostním vlivům. Dodávka a montáž

VV výkres D.9X
VV 14,67*(1+0,35)+6,77*0,15 20,820
VV Součet 20,820

D OST Ostatní 0,00
20 K R_013 Čerpání vody – po dobu práce pod hladinou vody v toku kpl 1,000 0,00 R-položka

PP Čerpání vody – po dobu práce pod hladinou vody v toku, dopravní výška do 1,0 m , včetně pohotovosti soupravy

P
 Poznámka k položce:

jímky v SO 01
VV 1"kpl" 1,000

21 K R_015 Rekultivace území - urovnání, doplnění štěrku 8-16 mm se zakalením prosivkou kpl 1,000 0,00 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění štěrku 8-16 mm se zakalením prosivkou (frakce 0-4) v tl.0,05m ( 50% plochy)
plocha 6,2 m2

VV příloha D.2X
VV 1"kpl" 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 5. 2022

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28387767
Mürabell s.r.o. DIČ: CZ28387767

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Velkošenovského potoka ve Velkém Šenově mezi čp.59 a 74

SO 03 -  Vegetační úpravy

SO 03.1 - Kácení

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 23. 5. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

Rekonstrukce Velkošenovského potoka ve Velkém Šenově mezi čp.59 a 74

SO 03 -  Vegetační úpravy

SO 03.1 - Kácení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 23. 5. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 11100001R Rozřezání kmenů na metrové kusy s ponecháním na místě kus 21,000 0,00 R-položka

PP Rozřezání kmenů na metrové kusy s ponecháním na místě

VV 21"ks"   "stromy v majetku vlastníků pozemků 21,000

2 K 111251102
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 
100 do 500 m2 strojně

m2 159,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové 
ploše přes 100 do 500 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111251102
VV příloha C.5
VV 159"m2"   "mýcení křovin a výmladků 159,000
VV Součet 159,000

3 K 112151111 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 100 do 200 mm kus 30,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151111

P
 Poznámka k položce:

 12 ks - vlastník Povodí Ohře, státní podnik
18 ks - majitel vlastník pozemku, krácení, uložení na pozemku

VV příloha C.5, D.2X
VV 30"ks" 30,000
VV Součet 30,000

4 K 112151112 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 200 do 300 mm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151112

P
 Poznámka k položce:

 4  ks - vlastník Povodí Ohře, státní podnik

VV příloha C.5, D.2X
VV 4"ks" 4,000
VV Součet 4,000

5 K 112151113 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 300 do 400 mm kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151113

P
 Poznámka k položce:

 1 ks - vlastník Povodí Ohře, státní podnik
2 ks - majitel vlastník pozemku, krácení, uložení na pozemku

VV příloha C.5, D.2X
VV 3"ks" 3,000

SO 03.1 - Kácení

Rekonstrukce Velkošenovského potoka ve Velkém Šenově mezi čp.59 a 74

SO 03 -  Vegetační úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 3,000

6 K 112151354 Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,4 do 0,5 m kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151354

P
 Poznámka k položce:

 2 ks - vlastník Povodí Ohře, státní podnik
1 ks - majitel vlastník pozemku, krácení, uložení na pozemku

VV příloha C.5, D.2X
VV 3"ks" 3,000
VV Součet 3,000

7 K 112151358 Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,8 do 0,9 m kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 800 do 900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151358

P
 Poznámka k položce:

 1 ks - vlastník Povodí Ohře, státní podnik

VV příloha C.5, D.2X
VV 1"ks" 1,000
VV Součet 1,000

8 K 16230152R Vodorovné přemístění odstraněných křovin, větví stromů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy kpl 1,000 0,00 R-položka

PP Vodorovné přemístění odstraněných křovin, větví stromů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy

P
 Poznámka k položce:

 křoviny - 159 m2
větve stromů - 41 ks
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 5. 2022

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28387767
Mürabell s.r.o. DIČ: CZ28387767

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Velkošenovského potoka ve Velkém Šenově mezi čp.59 a 74

SO 03 -  Vegetační úpravy

SO 03.2 - Náhradní výsadba

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 23. 5. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

Rekonstrukce Velkošenovského potoka ve Velkém Šenově mezi čp.59 a 74

SO 03 -  Vegetační úpravy

SO 03.2 - Náhradní výsadba
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 23. 5. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 183101314
Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,05 do 0,125 m3 v rovině a svahu do 
1:5

kus 41,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 
m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183101314
VV příloha C.5
VV 14"ks"      "habr obecný 14,000
VV 13 "ks"      "javor klen 13,000
VV 14 "ks"      "lípa malolistá 14,000
VV Součet 41,000

2 M 10321100.1 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 5,125 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP zahradní substrát pro výsadbu VL

VV 41*0,125 'Přepočtené koeficientem množství 5,125

3 K 184102115 Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 41,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102115
VV příloha C.5
VV 14"ks"      "habr obecný 14,000
VV 13 "ks"      "javor klen 13,000
VV 14 "ks"      "lípa malolistá 14,000
VV Součet 41,000

4 M 02650451R lípa malolistá kus 14,000 0,00 R-položka
PP lípa malolistá

VV krytokořenné – obalované, 180cm+ ( 6-8cm obvod kmínku ve výčetní výšce )
VV 14 "ks"   14,000

5 M 02650452R javor klen kus 13,000 0,00 R-položka
PP javor klen

VV krytokořenné – obalované, 180cm+ ( 6-8cm obvod kmínku ve výčetní výšce )
VV 13"ks"     13,000

6 M 02650453R habr obecný kus 14,000 0,00 R-položka
PP habr obecný

VV krytokořenné – obalované, 180cm+ ( 6-8cm obvod kmínku ve výčetní výšce )
VV 14"ks"     14,000

7 K 184215132 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m kus 41,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m

SO 03.2 - Náhradní výsadba

Rekonstrukce Velkošenovského potoka ve Velkém Šenově mezi čp.59 a 74

SO 03 -  Vegetační úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184215132

8 M 60591255 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m kus 123,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m

VV příloha C.5
VV 41"ks"*3 123,000
VV Součet 123,000

9 M 605R příčky ke kůlům 3ks/strom kus 123,000 0,00 R-položka
PP příčky ke kůlům 3ks/strom

VV 41"ks"*3"ks/strom" 123,000
VV Součet 123,000

10 K 184801121 Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 kus 41,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184801121
VV péče po dobu stavby, min. 4 měsíce od vysazení 
VV 41"ks"   "stromy 41,000

11 K 184813121 Ochrana dřevin před okusem ručně pletivem v rovině a svahu do 1:5 kus 41,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184813121

12 K 184816111 Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy do 0,25 kg k jedné sazenici kus 41,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184816111
VV příloha C.5
VV 41"ks"         "stromy 41,000
VV Součet 41,000

13 M 2519115R hnojivo průmyslové kg 10,250 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP hnojivo průmyslové

VV 41*0,25 'Přepočtené koeficientem množství 10,250

14 K 18491111R Uvázání dřeviny ke kůlům třemi úvazy vč. dodávky úvazů kus 41,000 0,00 R-položka
PP Uvázání dřeviny ke kůlům třemi úvazy vč. dodávky úvazů

15 K 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 31,980 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184911421
VV 0,78"m2"*41"ks"    "vrstva tl. 0,08m, stromy plocha 0,78 m2 = plocha zálivkové mísy x2 ks 31,980
VV Součet 31,980

16 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 2,558 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP kůra mulčovací VL

VV "Mulčovací kůra (borka, jemná frakce ve vrstvě 8 cm)
VV (0,78"m2"*41"ks") *0,08"m"   "vrstva tl. 0,08 m 2,558
VV Součet 2,558

17 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 3,280 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804311
VV 41"ks"*0,02"m3"*4       "stromy 3,280
VV Součet 3,280

18 K R Následná péče, po dobu 3 let od vysazení kpl 1,000 0,00 R-položka
PP Následná péče, po dobu 3 let od vysazení

P
 Poznámka k položce:

Zálivka, přihnojení, úprava úvazů a jejich odstranění na konci období, odstranění plevele, výchovný řez, nová výsadba uhynulých stromů atp.

D 998 Přesun hmot 0,00
19 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 2,670 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998231311
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 5. 2022

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28387767
Mürabell s.r.o. DIČ: CZ28387767

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce Velkošenovského potoka ve Velkém Šenově mezi čp.59 a 74

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 5. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN2 - Příprava staveniště 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

    VRN6 - Územní vlivy 0,00

    VRN9 - Ostatní náklady 0,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Rekonstrukce Velkošenovského potoka ve Velkém Šenově mezi čp.59 a 74
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 5. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00
1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 0,00

PP Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby oprávněným geodetem před zahájením prací 

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 0,00
PP Geodetické práce při provádění stavby

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 0,00
PP Geodetické práce po výstavbě - náklady na geodetické zaměření dokončeného díla ve dvojím vyhotovení 

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 0,00
PP Dokumentace skutečného provedení stavby

P

 Poznámka k položce:
Dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, v šesti vyhotovení - v českém jazyce, z toho 3 

 paré v listinné podobě a 3 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). 
 - DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v 
provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou 
zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich  realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace 
beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy 
skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres 
skutečného provedení“.

5 K 013294000 Výrobní (dílenská) dokumentace zhotovitele kpl 1,000 0,00
PP Výrobní (dílenská) dokumentace zhotovitele

D VRN2 Příprava staveniště 0,00
6 K 021203000 Slovení ryb oprávněnou osobou kpl 1,000 0,00

PP Slovení ryb oprávněnou osobou, před stavbou a v průběhu stavby

7 K 023403000 Náklady na postupné provádění stavby (přerušení  1.3.-15.8.) kpl 1,000 0,00
PP Náklady na postupné provádění stavby (přerušení 1.3.-15.8.)

8 K 024003000 Příprava staveniště - vytyčení inženýrských sítí kpl 1,000 0,00

PP
Příprava staveniště- vytyčení inženýrských sítí včetně křížení s vlastníky sítí, případně provedení ručních kopaných sond a provizorního 
zajištění sítí

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

9 K 031203000
Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených 
pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím 
poškození zhotovitelem

kpl 1,000 0,00

PP
Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu 
(ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem

Rekonstrukce Velkošenovského potoka ve Velkém Šenově mezi čp.59 a 74

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
 - uvedení dotčených komunikací do původního stavu

- zpevněné plochy a přístupy ke stavbě a podél koryta (sejmutí humusu 150mm-shrnutí ke straně pozemku, geotextilie 300 g/m2, 
 makadam+štěrkodrť 150mm, včetně odstranění, rozhrnutí humusu, urovnání +osetí)

 
 - sjezdy do koryta vodního toku" dtto viz výše

 
 Plocha ZS:150 m2

Sjezdy k vodnímu toku a podél: 320 m2

10 K 032103000 Náklady na stavební buňky kpl 1,000 0,00

PP
Náklady na stavební buňky - umístění stavební buňky nebo maringotky, umístění sociálního zázemí (mobilní WC atp.) , odstranění stavební 
buňky nebo maringotky, odstranění sociálního zázemí (mobilní WC atp.) 

11 K 034103000 Energie pro zařízení staveniště kpl 1,000 0,00
PP Energie pro zařízení staveniště - nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů

P
 Poznámka k položce:

12 K 034203000 Ohraničení staveniště - stavby a ZS, mobilní oplocení kpl 1,000 0,00
PP Ohraničení staveniště - stavby a ZS, mobilní oplocení

13 K 034403000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 0,00

PP
Dopravní značení na staveništi - DIO (obsahuje veškeré náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v 
DIO včetně úhrady náhradů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO)

14 K 034503000 Informační tabule ke stavbě kpl 1,000 0,00

PP
Informační tabule ke stavbě 

P

 Poznámka k položce:
"Informační tabule ke stavbě                                                                                                               
-zajištění podkladu pro inf. tabuli s OSB desky 19 mm o velikosti 1000 x 2000, pevně umístěnou na délku ve výšce 2000 mm nad terénem                                                                                                  
 

- zajištění umístění tabulek ke stavbě se zákazem vstupu třetích osob
                                                 

- zajištění umístění na podkladní desku OSB: štítku o povolení stavby, stejnopisu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce, inf. tabule 
stavby
 

- zajištění výroby inf. tabule stavby plastové tl. 3 mm 600*900 mm, potisk tabule bude barevný dle návrhu objednatele                                              
 

- zajištění umístění na podkladní desku OSB: štítku o povolení stavby, stejnopisu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce, inf. tabule 
 stavby                                                                              

15 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště, rekultivace kpl 1,000 0,00
PP Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště, rekultivace

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00
16 K 041903000 Dozor jiné osoby kpl 1,000 0,00

PP Dozor jiné osoby

P

 Poznámka k položce:
 - stavebně technický a geologický dozor během stavby za účasti geologa - statika a geotechnika -  opěrné zdi 

 - vč. zhotovení měřících bodů 
 - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu

17 K 04290300R Ostatní inženýrská činnost kpl 1,000 0,00
PP Ostatní inženýrská činnost

P

 Poznámka k položce:
- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a 

 souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště, DIO) 
- DIO obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady 
nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO

D VRN6 Územní vlivy 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 06350300R Práce v OP sítě VN kpl 1,000 0,00
PP Práce v OP sítě VN

D VRN9 Ostatní náklady 0,00
19 K 0910030R1 Ostatní náklady před zahájením stavby kpl 1,000 0,00

PP

Ostatní náklady před zahájením stavby 
- náklady na doplnění Havarijního plánu 
- náklady na doplnění Povodňového plánu
- zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění dle plánu BOZP
- zpracování technologických postupů a plánů kontrol

20 K 0910030R2 Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby   kpl 1,000 0,00
PP Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby 

P

 Poznámka k položce:
 - pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů, před zahájením prací a po dokončení stavby

- fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby odkryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a 
popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD. a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací 

 dokumentace                                                                                                                                                
 - čištění komunikací během výstavby

 - číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby
 

- týká se souběhu a křížení s vodovodem a kanalizací a výustí kalníků, navázání na mostní křídla a dále č.p.73,86, 383 a komunikace 
 (krajnice) v místě souběhu s vodotečí (mezi čp.334 a čp.74)

 
 

21 K 093103000 Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie   kpl 1,000 0,00
PP Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie 

P

 Poznámka k položce:
- 1 x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240 l, Algasorb 30 kg, 50 x rohož, 5 x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x 

 lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice nálepka - absorpční schopnost 300 litrů), nebo souprava ekvivalentní,
- 1 x havarijní souprava UNV 60 (obsah soupravy: nádoba 60 l, 30 x rohož, 3 x nohavice,  2 x polštář, 1 x PVC rukavice, 2x PE pytel, 2x 

 výstražná nálepka - absorpční schopnost 89 litrů), nebo souprava ekvivalentní,
 - 1 x balení norná stěna EKNS 220 H (4 ks, rozměr 0,13 x 3 m), nebo ekvivalentní typ,

 PE pytle objem 120 l - 10 ks,
 ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice),

 zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů,
 lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu min 1,25 l) - 5 ks. 

Předpoklad-opakované použití, cena za naskladnění a odvoz
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta


