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Kámen osazený do betonového lože

(v podélném sklonu dna koryta)

ŽB základová deska lávky

Podkladní beton tl. 100 mm

Urovnání základové spáry, přehutnění

Výkop (rozebrání stáv. dna)

Ošetření spáry

 viz. pozn.

Kamenné zdivo

s vyspárováním

Ztracené pažení

Výkop pro

osazení pažení

kamenivo 16-32mm, zaválcování vrstvy 8-16mm

zakalení prosivkou      tl.100mm

makadam 32-63mm      tl.400mm

hutněný zásyp 100%PS

vozovka

POZN.8:  Konstrukce zdiva z LK:

                Lícní zdivo z lom. kamene de=250mm, žula

                Beton C25/30 XC2

                Malta MC25, prostředí MX 3.2,  XF3

POZN.9:  Základová spára

    Urovnání a zhutnění

    Vrstva hutněného hrubého drceného kameniva tl.150mm, fr.16-63mm

    pod mostními konstrukcemi podkladní beton (C-/5) tl.100mm

POZN.10:  Příčné drény DN 80 mm, HDPE

     Obsyp rubu kamenivem hrubým drceným frakce 16-32mm

     Podélný sklon 5%

POZN.11:  Dlažba do bet.lože:

                 Dlažba z lom. kamene de=250mm, čedič

                 Lože- Beton C25/30 XC2,

                 Malta MC25, prostředí MX 3.2,  XF3

POZN.12: Úprava povrchu lávky/mostu

     Otryskání povrchu ocelovými kuličkami

     Přímopojížděný stěrkový izolační systém

     Aplikace na povrch mostovky a svislé plochy 50mm za prac. spáru

     deska/stěna
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Det. Det.

V prostoru nad mostem

ve dně rovnanina tl. 300 mm

doklínování a proštěrkování

Navazující konstrukce zdí

Ošetření povrchu ochranným

nátěrem - viz. pozn.

ŽB přejezdná deska

V prostoru mezi lávkami

ve dně dlažba na sucho tl. 300 mm

do šťp. lože v tl. 150 mm

Základ navazující

 zdi

100

6030

1
5

POZNÁMKY:

POZN.1:   Podmínky pro vytyčovací práce, výkopy a úpravu základové spáry

                 jsou uvedeny v textové části. Bude dodržena liniová návaznost

                 na stávající terén a navazující konstrukce.

POZN.2:   Vytyčení bloku bude provedeno v místním systému vztaženému k

                 hlavní vytyčovací ose.

POZN. 3:  Ošetření dilatačních a pracovních spar je popsáno v technické zprávě.

POZN. 4:  Povrch betonu pracovních spár navazujích konstrukcí (stěny, zálivky,

                  výplňový beton apod.) bude zdrsněn.

POZN. 5:   Předpokládaný postup prací:

                     - Betonáž desky

                    - Betonáž bočních stěn po pracovní spáru (uložení přejezd. desky)

                    - Osazení kamenné dlažby (dno)

                    - Vyzdění kamenného líce (stěny)

                    - Betonáž přejezdné desky

POZN. 6:  Kamenný líc bude vyzděn do výšky -2 cm pod úroveň pracovní spáry

                 betonových stěn. Před bedněním (betonáží) přejezdné desky bude

                 vrchní líc kamenného zdiva opatřen extrudovaným polystyrenem

                 tl. 2  cm. Po odbednění spáru proškrábat a opatřit líc pružným tmelem.

POZN. 7:  Spárování kamenného zdiva bude provedeno po dokončení

                 betonářských prací. Podrobný postup je popsán v textové části.

Mürabell s.r.o.

REKONSTRUKCE VELKOŠENOVSKÉHO POTOKA

VE VELKÉM ŠENOVĚ MEZI ČP. 59 A 74

Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby
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