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POZNÁMKY:

POZN.1:   Podmínky pro vytyčovací práce, výkopy a úpravu základové spáry

                 jsou uvedeny v textové části. Bude dodržena liniová návaznost

                 na stávající terén a navazující konstrukce.

POZN.2:   Vytyčení bloku bude provedeno v místním systému vztaženému k

                 hlavní vytyčovací ose.

POZN. 3:  Ošetření dilatačních a pracovních spar je popsáno v technické zprávě.

POZN. 4:  Povrch betonu pracovních spár navazujích konstrukcí (stěny, zálivky,

                  výplňový beton apod.) bude zdrsněn.

POZN. 5:   Předpokládaný postup prací:

                     - Betonáž desky

                    - Betonáž bočních stěn po pracovní spáru (uložení přejezd. desky)

                    - Osazení kamenné dlažby (dno)

                    - Vyzdění kamenného líce (stěny)

                    - Betonáž přejezdné desky

POZN. 6:  Kamenný líc bude vyzděn do výšky -2 cm pod úroveň pracovní spáry

                 betonových stěn. Před bedněním (betonáží) přejezdné desky bude

                 vrchní líc kamenného zdiva opatřen extrudovaným polystyrenem

                 tl. 2  cm. Po odbednění spáru proškrábat a opatřit líc pružným tmelem.

POZN. 7:  Spárování kamenného zdiva bude provedeno po dokončení

                 betonářských prací. Podrobný postup je popsán v textové části.

POZN.8:  Konstrukce zdiva z LK:
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REKONSTRUKCE VELKOŠENOVSKÉHO POTOKA

VE VELKÉM ŠENOVĚ MEZI ČP. 59 A 74

Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby

BETONOVÁ LÁVKA  BL2 - VÝKRES TVARU D.9.2

BETON

:  podkladní beton                  C-/5

                    konstrukční beton

                           základová deska                C30/37  XC2 (XA1)

                           stěny, přej deska                C30/37 XC4 XF3 (XA1)

                           výplňový / ložný beton pro kamenné zdivo

                                                                      C25/30 XC2

                      - 
vodostavebný beton max. průsak 50 mm

OCEL:     (R)  B500B

KÁMEN:       Kámen pro vodní stavby

MALTA:     M 25 (ČSN EN 998-2)

  bude splňovat požadavky pro zdění a spárování kamenné

                          dlažby a zdiva vodních staveb (plnivo-křemičitý písek).


