

Dodatečná informace č. 2

Monitoring vozidel

Vážení uchazeči,

uveřejňujeme odpovědi na dotazy uchazečů k výše uvedenému výběrovému řízení:

Dotaz č. 6:

Děkujeme za odpovědi na naše dodatečné dotazy. V odpovědi č.3 jsou dle mého smíchané dvě věci. Ano službu chápeme, nicméně nový HW, který bude jistě činit přes milion korun chcete platit v měsíčních poplatcích na jedno vozidlo? Pokud ano, je potřeba si uvědomit, že cena peněz v čase Dodavatele bude i zejména v této turbulentní době stát vyšší náklad, který musí zohlednit v celkové ceně paušálu, a navíc Zadavatel dle ZD se nezavazuje ani k minimálnímu měsíčnímu plnění a ani k provozování minimálního počtu monitorovaných vozidel, nehledě na to, že může kdykoliv bezúplatně vypojit SIM, a tudíž stopne měsíční paušál. Ad absurdum se tedy může stát, že Dodavatel dodá HW a Zadavatel pak, (zcela z objektivních důvodů), odpojí třetinu vozidel a finančně Dodavatel nebude dostávat přesně stanovenou měsíční "splátku" své investice do HW.

Celkově je tento model pro Dodavatele zcela disfunkční z výše popsaných příčin a celková hodnota zakázky by i v případě záruk ze strany Zadavatele, (minimální měsíční plnění, garance odběru, etc.), byla jistě nad hranicí 2mio Kč bez DPH na dobu 48 měsíců. Řešením může tedy být:

1) rozdělení na:

- a) cenu za nákup nového HW, která bude obsahovat demontáž stávajících jednotek a montáž nových a
- b) cena měsíčního paušálu za službu

2) zakázka na 24měsíců

3) zakázka do 2 mio bez DPH

Odpověď č. 6:

Zadavatel mění v bodě „**1.2. Technické podmínky veřejné zakázky a jejich specifikace**“ text: „Zadavatel se nezavazuje k minimálnímu měsíčnímu plnění za odebrané služby. Zadavatel se nebude zavazovat k provozování minimálního počtu monitorovaných vozidel“ na text: „Zadavatel se zavazuje k minimálnímu měsíčnímu plnění za odebrané služby, a to tím, že se zadavatel zavazuje k provozování počtu minimálně 180 monitorovaných vozidel po dobu 48 měsíců“.

Závěr: Zadávací dokumentace se mění v příslušných bodech ve smyslu odpovědí na tyto dotazy.

V Chomutově dne 15.06.2022

Ing. Zbyněk Folk
generální ředitel

Ing. Miroslav Beržinský
vedoucí Odboru obchodní přípravy investic
v zastoupení elektronicky podepsal