
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 17. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře s.p.,Bezručova 4219,Chomutov DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 63676907
VP Projekting s.r.o. DIČ: CZ63676907

Zpracovatel: IČ:
Ing.Jana Handšuhová Smutná DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 0,00CZK

aktul21210112
PPV KP Zahradní - odkrytí koryta

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,0021,00% 0,00

0,0015,00% 0,00

Strana 1 z 41



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: aktul21210112

Stavba:

Místo: Chomutov Datum:

Zadavatel: Povodí Ohře s.p.,Bezručova 4219,Chomutov Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA
STA
STA0,000,0006 Ostatní a vedlejší náklady

0,00 0,00

0,000,0004 SO 04 Lávka
0,000,0005 SO 05 Kácení stromů

SO 02 Odkrytí koryta-bourání ŽB konstrukce 02 0,00 0,00

0,0003 SO 03 Terénní úpravya obslužná cesta 0,00

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

01 0,00SO 01 Odkrytí koryta-zemní práce 0,00

PPV KP Zahradní - odkrytí koryta

17. 6. 2022

VP Projekting s.r.o.
Ing.Jana Handšuhová 
Smutná
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře s.p.,Bezručova 4219,Chomutov DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 63676907
VP Projekting s.r.o. DIČ: CZ63676907

Zpracovatel: IČ:
Ing.Jana Handšuhová Smutná DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

PPV KP Zahradní - odkrytí koryta

01 - SO 01 Odkrytí koryta-zemní práce

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17. 6. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře s.p.,Bezručova 4219,Chomutov Projektant: VP Projekting s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing.Jana 
Handšuhová Smutná

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

01 - SO 01 Odkrytí koryta-zemní práce

PPV KP Zahradní - odkrytí koryta
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17. 6. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře s.p.,Bezručova 4219,Chomutov Projektant: VP Projekting s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing.Jana 
Handšuhová Smutná

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 3 337,050 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151123

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. b) vodorovné 
přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením. 2. Ceny lze použít i pro 
sejmutí podorničí. 3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení 
individuálně. 

VV "D.1.01.2+3"
VV "PP1"5*(23,3+23,2)/2 116,250
VV "PP2"5*(23,3+23,2)/2+5*(23,2+21,1)/2 227,000
VV "PP3"5*(23,2+21,2)/2+5*(21,2+17,1)/2 206,750
VV "pp4"5*(21,2+17,1)/2+5*(17,1+15,6)/2 177,500
VV "PP5"5*(17,1+15,6)/2+5*(15,6+15,7)/2 160,000
VV "PP6"5*(15,6+15,7)/2+5*(15,7+15,3)/2 155,750
VV "PP7"5*(15,7+15,3)/2+5*(15,3+14,8)/2 152,750
VV "PP8"5*(15,3+14,8)/2+5*(14,8+17,3)/2 155,500
VV "PP9"5*(14,8+17,3)/2+5*(17,3+20,9)/2 175,750
VV "PP10"5*(17,3+20,9)/2+5*(20,9+18,6)/2 194,250
VV "PP11"5*(20,9+18,6)/2+5*(18,6+20,1)/2 195,500
VV "PP12"5*(18,6+20,1)/2+5*(20,1+23,5)/2 205,750
VV "PP13"5*(20,1+23,5)/2+5*(23,5+15,8)/2 207,250
VV "PP14"5*(23,5+15,8)/2+5*(15,8+15,3)/2 176,000
VV "PP15"5*(15,8+15,3)/2+5*(15,3+18,1)/2 161,250
VV "PP16"5*(15,3+18,1)/2+5*(18,1+18,7)/2 175,500
VV "PP17"5*(18,1+18,7)/2+5*(18,7+16,4)/2 179,750
VV "PP18"5*(18,7+16,4)/2+5*(16,4+18,1)/2 174,000
VV "PP19"5*(16,4+18,1)/2+2*18,1 122,450
VV "PP20"2*(18,1+0,0)/2 18,100
VV Součet 3 337,050

2 K 122251106 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 1 545,420 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251106

PSC
 Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní 
prostředek. 

VV "D.1.01.2+3"
VV "1/2"

PPV KP Zahradní - odkrytí koryta

01 - SO 01 Odkrytí koryta-zemní práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "PP1"5*(22,34+27,07)/2 123,525
VV "PP2"5*(22,34+27,07)/2+5*(27,07+17,82)/2 235,750
VV "PP3"5*(27,07+17,82)/2+5*(17,82+14,87)/2 193,950
VV "pp4"5*(17,82+14,87)/2+5*(14,87+10,89)/2 146,125
VV "PP5"5*(14,87+10,89)/2+5*(10,89+12,43)/2 122,700
VV "PP6"5*(10,89+12,43)/2+5*(12,43+12,8)/2 121,375
VV "PP7"5*(12,43+12,8)/2+5*(12,8+12,64)/2 126,675
VV "PP8"5*(12,8+12,64)/2+5*(12,64+17,35)/2 138,575
VV "PP9"5*(12,64+17,35)/2+5*(17,35+21,08)/2 171,050
VV "PP10"5*(17,35+21,08)/2+5*(21,08+20,45)/2 199,900
VV "PP11"5*(21,08+20,45)/2+5*(20,45+22,84)/2 212,050
VV "PP12"5*(20,45+22,84)/2+5*(22,84+25,16)/2 228,225
VV "PP13"5*(22,84+25,16)/2+5*(25,16+15,78)/2 222,350
VV "PP14"5*(25,16+15,78)/2+5*(15,78+13,96)/2 176,700
VV "PP15"5*(15,78+13,96)/2+5*(13,96+12,97)/2 141,675
VV "PP16"5*(13,96+12,97)/2+5*(12,97+14,23)/2 135,325
VV "PP17"5*(12,97+14,23)/2+5*(14,23+14,43)/2 139,650
VV "PP18"5*(14,23+14,43)/2+5*(14,43+13,93)/2 142,550
VV "PP19"5*(14,43+13,93)/2+2*13,93 98,760
VV "PP20"2*(13,93+0,0)/2 13,930
VV -3090,84*0,5 -1 545,420
VV Součet 1 545,420

3 K 131251106 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 1 545,420 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 
000 do 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131251106

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na 
případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo 
naložení na dopravní prostředek. 

VV "D.1.01.2+3"
VV "1/2"
VV 3090,84*0,5 1 545,420
VV Součet 1 545,420

4 K 155131311 Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, georohoží sklonu do 1:2 včetně kotvení m2 1 053,450 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží nebo georohoží včetně plošného kotvení ocelovými skobami, ve sklonu do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/155131311

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na ukotvení horního okraje geomříže nebo georohože do mělké rýhy 
ocelovými skobami, na zřízení rýhy i její zasypání, na instalaci geomříže nebo georohože včetně přesahů a na plošné kotvení ocelovými 
skobami z betonářské oceli. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geomříží nebo georohoží, která se oceňuje ve specifikaci. 
Ztratné včetně přesahů a kotvení krajů lze stanovit ve výši 15 až 20 %. 

VV "D.1.01.2+3"
VV "PP1"5*(10,6+9,1)/2 49,250
VV "PP2"5*(10,6+9,1)/2+5*(9,1+4,9)/2 84,250
VV "PP3"5*(9,1+4,9)/2+5*(4,9+3,9)/2 57,000
VV "pp4"5*(49,+3,9)/2+5*(3,9+3,2)/2 150,000
VV "PP5"5*(3,9+3,2)/2+5*(3,2+3,6)/2 34,750
VV "PP6"5*(3,2+3,6)/2+5*(3,6+4,1)/2 36,250
VV "PP7"5*(3,6+4,1)/2+5*(4,1+3,6)/2 38,500
VV "PP8"5*(4,1+3,6)/2+5*(3,6+5,1)/2 41,000
VV "PP9"5*(3,6+5,1)/2+5*(5,1+5,1)/2 47,250
VV "PP10"5*(5,1+5,1)/2+5*(5,1+5,7)/2 52,500
VV "PP11"5*(5,1+5,7)/2+5*(5,7+6,1)/2 56,500
VV "PP12"5*(5,7+6,1)/2+5*(6,1+8,3)/2 65,500
VV "PP13"5*(6,1+8,3)/2+5*(8,3+4,2)/2 67,250
VV "PP14"5*(8,3+4,2)/2+5*(4,2+4,6)/2 53,250
VV "PP15"5*(4,2+4,6)/2+5*(4,6+4,6)/2 45,000
VV "PP16"5*(4,6+4,6)/2+5*(4,6+4,8)/2 46,500
VV "PP17"5*(4,6+4,8)/2+5*(4,8+4,6)/2 47,000
VV "PP18"5*(4,8+4,6)/2+5*(4,6+4,4)/2 46,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "PP19"5*(4,6+4,4)/2+2*4,4 31,300
VV "PP20"2*(4,4+0,0)/2 4,400
VV Součet 1 053,450

5 M 69311058 síť protierozní z jutových vláken 500g/m2 m2 1 247,812 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP síť protierozní z jutových vláken 500g/m2

VV 1053,45*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství 1 247,812
VV Součet 1 247,812

6 M 69311057 skoba kotvící ocelová na geotextilie dl 300mm D 4mm kus 2 495,623 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP skoba kotvící ocelová na geotextilie dl 300mm D 4mm

7 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 1 321,885 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se 
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 
nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 

VV "zemina na zásyp a násyp meziskládka"494,09*2 988,180
VV "ornice tam "3337,05*0,1 333,705
VV Součet 1 321,885

8 K 16270110R Odvoz zeminy tř.1-3 na skládku vč.uložení(poplatku) dle platné legislativy m3 2 102,660 0,00 R položka 
PP Odvoz zeminy tř.1-3 na skládku vč.uložení(poplatku) dle platné legislativy

VV "výkopek"1545,42*2 3 090,840
VV "zemina na zásyp a násyp"-494,09*2 -988,180
VV Součet 2 102,660

9 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 988,180 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; 
vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na 
suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě 
dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná 
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém 
stavu horniny. 

VV "zemina na zásyp,násyp"494,09*2 988,180
VV Součet 988,180

10 K 171151101 Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu m2 1 881,800 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151101
VV "D.1.01.2+3"
VV "PP1"5*(15,4+15,6)/2 77,500
VV "PP2"5*(15,4+15,6)/2+5*(15,6+13,8)/2 151,000
VV "PP3"5*(15,6+13,8)/2+5*(13,8+9,2)/2 131,000
VV "pp4"5*(13,8+9,2)/2+5*(9,2+7,5)/2 99,250
VV "PP5"5*(9,2+7,5)/2+5*(7,5+7,5)/2 79,250
VV "PP6"5*(7,5+7,5)/2+5*(7,5+7,3)/2 74,500
VV "PP7"5*(7,5+7,3)/2+5*(7,3+6,7)/2 72,000
VV "PP8"5*(7,3+6,7)/2+5*(6,7+9,3)/2 75,000
VV "PP9"5*(6,7+9,3)/2+5*(9,3+12,9)/2 95,500
VV "PP10"5*(9,3+12,9)/2+5*(12,9+10,8)/2 114,750
VV "PP11"5*(12,9+10,8)/2+5*(10,8+12,2)/2 116,750
VV "PP12"5*(10,8+12,2)/2+5*(12,2+15,4)/2 126,500
VV "PP13"5*(12,2+15,4)/2+5*(15,4+7,7)/2 126,750
VV "PP14"5*(15,4+7,7)/2+5*(7,7+7,2)/2 95,000
VV "PP15"5*(7,7+7,2)/2+5*(7,2+10,2)/2 80,750
VV "PP16"5*(7,2+10,2)/2+5*(10,2+10,7)/2 95,750
VV "PP17"5*(10,2+10,7)/2+5*(10,7+8,4)/2 100,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "PP18"5*(10,7+8,4)/2+5*(8,4+10,1)/2 94,000
VV "PP19"5*(8,4+10,1)/2+2*10,1 66,450
VV "PP20"2*(10,1+0,0)/2 10,100
VV Součet 1 881,800

11 K 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně m3 494,090 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 
těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151103

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do 
prohlubní terénu. 2. Cenu 25-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů 
pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. 
Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení 
netříděných sypanin do hrází, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se 
oceňuje cenami souboru cen 175 Obsyp objektů. 4. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru 
cen 171 15-11 Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých. 

VV "D.1.01.2+3"
VV "1/2 výměry"
VV "PP1"5*(10,7+10,45)/2 52,875
VV "PP2"5*(10,7+10,45)/2+5*(10,45+6,71)/2 95,775
VV "PP3"5*(10,45+6,71)/2+5*(6,71+3,77)/2 69,100
VV "pp4"5*(6,71+3,77)/2+5*(3,77+2,82)/2 42,675
VV "PP5"5*(3,77+2,82)/2+5*(2,82+3,77)/2 32,950
VV "PP6"5*(2,82+3,77)/2+5*(3,77+3,88)/2 35,600
VV "PP7"5*(3,77+3,88)/2+5*(3,88+3,28)/2 37,025
VV "PP8"5*(3,88+3,28)/2+5*(3,28+5,1)/2 38,850
VV "PP9"5*(3,28+5,1)/2+5*(5,1+6,56)/2 50,100
VV "PP10"5*(5,1+6,56)/2+5*(6,56+5,16)/2 58,450
VV "PP11"5*(6,56+5,16)/2+5*(5,16+6,56)/2 58,600
VV "PP12"5*(5,16+6,56)/2+5*(6,56+8,46)/2 66,850
VV "PP13"5*(6,56+8,46)/2+5*(8,46+4,23)/2 69,275
VV "PP14"5*(8,46+4,23)/2+5*(4,23+4,45)/2 53,425
VV "PP15"5*(4,23+4,45)/2+5*(4,45+5,48)/2 46,525
VV "PP16"5*(4,45+5,48)/2+5*(5,48+4,76)/2 50,425
VV "PP17"5*(5,48+4,76)/2+5*(4,76+4,54)/2 48,850
VV "PP18"5*(4,76+4,54)/2+5*(4,54+4,36)/2 45,500
VV "PP19"5*(4,54+4,36)/2+2*4,36 30,970
VV "PP20"2*(4,36+0,0)/2 4,360
VV -988,18*0,5 -494,090
VV Součet 494,090

12 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 988,180 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) 
uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky 
s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou 
započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání 
skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém 
stavu zpravidla ve výkopišti. 

VV "meziskládka zemina na zásyp"494,09*2 988,180
VV Součet 988,180

13 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 494,090 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp 
těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od 
kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných 
konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. 
Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, 
přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a 
rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. 
Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady 
na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

VV "D.1.01.2+3"
VV "1/2 výměry"
VV 988,18*0,5 494,090
VV Součet 494,090

D 998 Přesun hmot 0,00
14 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 0,804 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998231311
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Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

PPV KP Zahradní - odkrytí koryta

02 - SO 02 Odkrytí koryta-bourání ŽB konstrukce 

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:
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Zadavatel: Povodí Ohře s.p.,Bezručova 4219,Chomutov Projektant: VP Projekting s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing.Jana 
Handšuhová Smutná

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

02 - SO 02 Odkrytí koryta-bourání ŽB konstrukce 

PPV KP Zahradní - odkrytí koryta
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17. 6. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře s.p.,Bezručova 4219,Chomutov Projektant: VP Projekting s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing.Jana 
Handšuhová Smutná

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00
1 K 628611102 Nátěr betonu mostu epoxidový 2x ochranný nepružný OS-B m2 220,800 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Nátěr mostních betonových konstrukcí epoxidový 2x ochranný nepružný OS-B

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/628611102
VV "D.1.02.1"
VV (0,1+0,2+0,3)*184*2 220,800
VV Součet 220,800

2 K 63266411R Nátěr betonové podlahy mostu epoxidový 2x penetrační m2 220,800 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Nátěr betonové podlahy mostu epoxidový 2x penetrační

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/63266411R
VV "D.1.02.1"220,8 220,800
VV Součet 220,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
3 K 963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm m3 214,730 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/963051113

PSC
 Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1313 lze použít i pro bourání bedničkových stropů. Množství jednotek se určuje v m3 včetně dutin. 
VV "D.1.02.1"214,73 214,730
VV Součet 214,730

4 K 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 38,640 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965042141
VV "D.1.02.1-cementová mazanina"38,64 38,640
VV Součet 38,640

5 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 220,800 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985131111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i 
náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na 
odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí. 

VV "D.1.02.1"220,8 220,800
VV Součet 220,800

6 K 985311111 Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 mm m2 33,120 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm

PPV KP Zahradní - odkrytí koryta

02 - SO 02 Odkrytí koryta-bourání ŽB konstrukce 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985311111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na: a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu 
a 985 12-1 Tryskání degradovaného betonu, b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch, c) 
ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu, d) uzavírací stěrku; 
tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu, e) případné vyztužení reprofilovaných 
vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí. 

VV "D.1.02.1"
VV (0,1+0,2)*184*2*0,3 33,120
VV Součet 33,120

7 K 985311311 Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl 10 mm m2 33,120 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985311311

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na: a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu 
a 985 12-1 Tryskání degradovaného betonu, b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch, c) 
ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu, d) uzavírací stěrku; 
tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu, e) případné vyztužení reprofilovaných 
vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí. 

VV "D.1.02.1"
VV 0,3*184*2*0,3 33,120
VV Součet 33,120

D 997 Přesun sutě 0,00
8 K 99701357R Odvoz suti na skládku vč.uložení(poplatku) dle platné legislativy -železobeton t 719,371 0,00 R položka 

PP Odvoz suti na skládku vč.uložení(poplatku) dle platné legislativy -železobeton

9 K 99701368R Odvoz suti na skládku vč.uložení(poplatku) dle platné legislativy -lepenka t 3,850 0,00 R položka 
PP Odvoz suti na skládku vč.uložení(poplatku) dle platné legislativy -lepenka

D 998 Přesun hmot 0,00
10 K 998322011 Přesun hmot pro hráze přehradní zděné, betonové a železobetonové t 1,662 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998322011

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00
11 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 962,560 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711131811

PSC
 Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pásů a folií bez rozlišení tloušťky a počtu vrstev. 
VV "D.1.02.1"962,56 962,560
VV Součet 962,560
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
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SOUPIS PRACÍ
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Místo:  Datum: 17. 6. 2022
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Ing.Jana 
Handšuhová Smutná

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 132251101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 6,300 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251101

PSC
 Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné 
osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 

VV "D.1.03.1-drenáž"0,3*0,3*70 6,300
VV Součet 6,300

2 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 188,180 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se 
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 
nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 

VV "ornice z meziskkládky"1881,8*0,1 188,180
VV Součet 188,180

3 K 16270110R Odvoz zeminy tř.1-3 na skládku vč.uložení(poplatku) dle platné legislativy m3 6,300 0,00 R položka 
PP Odvoz zeminy tř.1-3 na skládku vč.uložení(poplatku) dle platné legislativy

VV "výkopek"6,3 6,300
VV Součet 6,300

4 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 188,180 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; 
vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na 
suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě 
dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná 
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém 
stavu horniny. 

5 K 181151213
Úprava zrnitosti ornice rozpojením balvanů tl vrstvy přes 150 do 200 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II 
skupiny 1 až 4 pl přes 500 m2 strojně

m2 1 881,800 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Úprava zrnitosti zemin pláně rozpojením balvanů strojně v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše přes 500 m2 v hornině třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181151213

PPV KP Zahradní - odkrytí koryta

03 - SO 03 Terénní úpravya obslužná cesta 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro rozpojení balvanů průměru do 300 mm těžkou zemní frézou na balvany o průměru max. 100 
mm (např. před následnou úpravou zemin hydraulickými pojivy). 2. Ceny -1153 až -1155 a -1253 až -1255 jsou určeny pouze pro horninu třídy 
těžitelnosti II, skupiny 5, u které geologický posudek stanoví, že je tato hornina vhodná pro použití těžké zemní frézy. Pokud není možné těžkou 
frézu použít, ocení se tato práce individuálně. 

VV "úprava ornice"1881,8 1 881,800
VV Součet 1 881,800

6 K 181151311
Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 
1:5

m2 1 881,800 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu 
přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181151311

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu. 2. Ceny lze použít pro 
vyrovnání terénu při zakládání trávníku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 171 15 
... Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány 
podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV "D.1.01.2+3"
VV "PP1"5*(15,4+15,6)/2 77,500
VV "PP2"5*(15,4+15,6)/2+5*(15,6+13,8)/2 151,000
VV "PP3"5*(15,6+13,8)/2+5*(13,8+9,2)/2 131,000
VV "pp4"5*(13,8+9,2)/2+5*(9,2+7,5)/2 99,250
VV "PP5"5*(9,2+7,5)/2+5*(7,5+7,5)/2 79,250
VV "PP6"5*(7,5+7,5)/2+5*(7,5+7,3)/2 74,500
VV "PP7"5*(7,5+7,3)/2+5*(7,3+6,7)/2 72,000
VV "PP8"5*(7,3+6,7)/2+5*(6,7+9,3)/2 75,000
VV "PP9"5*(6,7+9,3)/2+5*(9,3+12,9)/2 95,500
VV "PP10"5*(9,3+12,9)/2+5*(12,9+10,8)/2 114,750
VV "PP11"5*(12,9+10,8)/2+5*(10,8+12,2)/2 116,750
VV "PP12"5*(10,8+12,2)/2+5*(12,2+15,4)/2 126,500
VV "PP13"5*(12,2+15,4)/2+5*(15,4+7,7)/2 126,750
VV "PP14"5*(15,4+7,7)/2+5*(7,7+7,2)/2 95,000
VV "PP15"5*(7,7+7,2)/2+5*(7,2+10,2)/2 80,750
VV "PP16"5*(7,2+10,2)/2+5*(10,2+10,7)/2 95,750
VV "PP17"5*(10,2+10,7)/2+5*(10,7+8,4)/2 100,000
VV "PP18"5*(10,7+8,4)/2+5*(8,4+10,1)/2 94,000
VV "PP19"5*(8,4+10,1)/2+2*10,1 66,450
VV "PP20"2*(10,1+0,0)/2 10,100
VV Součet 1 881,800

7 K 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním m2 603,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181152302

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo 
ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 
2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7. 3. Ceny neplatí pro 
zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 171 15-2501 Zhutnění podloží pod násypy. 4. Ceny neplatí pro urovnání lavic 
šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 5. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 6. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami 
části A 01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště. 

VV "D.1.03.1"603 603,000
VV Součet 603,000

8 K 181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 1 881,800 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181311103

PSC
 Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo 
spotřeby ze vzdálenosti do 3 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice. 

9 K 181451121 Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 1 881,800 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181451121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -
1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní 
semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 
185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu 
svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto 
náklady oceňují individuálně. 

10 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 28,227 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

VV 1881,8*0,015 "Přepočtené koeficientem množství 28,227
VV Součet 28,227

11 K 18145901R Následná péče o trávník-zalévání (čerpáním z koryta) kpl 1,000 0,00 R položka 
PP Následná péče o trávník-zalévání (čerpáním z koryta)

12 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 1 881,800 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve 
sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a 
dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro 
urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. 
Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny 
se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

D 2 Zakládání 0,00
13 K 211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 63,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 
1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/211971121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilií, b) i pro zřízení svislého drénu z jedné nebo více 
vrstev geotextilie přiložených na stěnu rýhy nebo zářezu, c) pro způsob spojování geotextilií přesahy. 2. Ceny nelze použít: a) pro zřízení 
opláštění výplně v zapažených rýhách; toto opláštění se oceňuje individuálně, b) pro knotové drény (geodrény); tyto drény se oceňují cenami 
souboru cen 211 97-21 Vpichování svislých konsolidačních prefabrikovaných drénů, c) pro zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev 
z geotextilií se ocení cenami souboru cen 213 14 Zřízení vrstvy z geotextilie. 3. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení předepsaných 
přesahů a na potřebné zatěžování nebo připevňování geotextilie ke stěnám výkopu při provádění. 4. V cenách nejsou započteny náklady na 
dodání geotextilie; toto dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %. 5. Množství měrných jednotek: a) se určuje v m2 
rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoliv přesahů. Při opláštění z více vrstev geotextilií se pro určení množství měrných jednotek oceňuje 
každá vrstva samostatně, b) pro dodání geotextilie oceňované ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahů a prořezů stanovených 
projektovou dokumentací. 

VV "drenáž"70,000*0,3*3 63,000
VV Součet 63,000

14 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 74,624 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2

VV 63*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství 74,624
VV Součet 74,624

15 K 212751104
Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro 
meliorace

m 70,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/212751104

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách souboru cen jsou započteny náklady na: a) podsyp ze štěrkopísku tl. 100 mm, b) obsyp DN +150 mm 
nad potrubí a do stran. 2. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) montáž a dodávku tvarovek, které se oceňují cenami 
souboru 877 ..-52.1 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu, části A03, b) opláštění potrubí geotextílií, které se oceňuje 
cenami souboru 211 97-11.. Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami katalogu 
800-2 Zvláštní zakládání objektů, části A 01. 

VV "D.1.03.1"70 70,000
VV Součet 70,000

D 5 Komunikace pozemní 0,00
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16 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 603,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564861111
VV "D.1.03.1"603 603,000
VV Součet 603,000

D 8 Trubní vedení 0,00
17 K 89135511R Montáž nástěnné  klapky DN 200 (kotvení 6xM8x100) kus 1,000 0,00 R položka 

PP Montáž nástěnné klapky DN 200 (kotvení 6xM8x100)

18 M
VAG.W0000020
PTKG000

koncová klapka HADE na betonovou stěnu DN 200mm kus 1,000 0,00

PP koncová klapka HADE na betonovou stěnu DN 200mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
19 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2 m2 603,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919726122

PSC
 Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů. 
VV "D.1.03.1"603,000 603,000
VV Součet 603,000

20 K 935112111 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm m 180,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových 
příkopových tvárnic šířky do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/935112111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro vyplnění spár. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dodání příkopových tvárnic nebo betonových desek, které se oceňují ve specifikaci. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro 
příkopy z betonových tvárnic (žlabu) v m délky jejich podélné osy, b) pro příkopy z betonových desek v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby 
(žlabu), c) pro lože z kameniva nebo z betonu prostého v cenách -1911 a -2911 v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu). 4. Šířkou žlabu 
příkopových tvárnic se rozumí největší světlá šířka tvárnice. 

VV "D.1.03.1"360*0,5 180,000
VV Součet 180,000

21 M PFB.2220202 Žlab odvodňovací TBZ 50/65/16 kus 370,800 0,00
PP Žlab odvodňovací TBZ 50/65/16

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 500/650/157
VV 360*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 370,800
VV Součet 370,800

22 K 953961111 Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 8, hloubka 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953961111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost 
M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, 
přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-
51.. jsou započteny náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení 
matice. 

VV "D.1.03.1"6 6,000
VV Součet 6,000

23 K 953961112 Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 42,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 10, hloubka 90 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953961112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost 
M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, 
přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-
51.. jsou započteny náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení 
matice. 

VV "D.1.03.1"42 42,000
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VV Součet 42,000

24 K 95396511R Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 100 mm kus 6,000 0,00 R položka 
PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 8, délka 100 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost 
M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, 
přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-
51.. jsou započteny náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení 
matice. 

25 K 95396519R Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 120 mm kus 42,000 0,00 R položka 
PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 120 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost 
M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, 
přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-
51.. jsou započteny náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení 
matice. 

26 K 977151125 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm m 0,400 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151125

PSC
 Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových 
vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV "D.1.03.1"0,4 0,400
VV Součet 0,400

D 998 Přesun hmot 0,00
27 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 62,617 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998231311

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00
28 K 767221003 Montáž zábradlí z kompozitů kotvených do železobetonu m 20,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž výrobků z kompozitů zábradlí, kotveného do železobetonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767221003

29 M 76722001R Zábradlí z kompozitu zatížení 1kN/m se svislou výplní v 110 cm viz D.1.03.1 m 20,000 0,00 R položka 
PP Zábradlí z kompozitu zatížení 1kN/m se svislou výplní v 110 cm viz D.1.03.1

30 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg kg 29,180 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995111

PSC
 Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 
VV "D.1.03.1 kotevní desky zábradlí"35,48-6,3 29,180
VV Součet 29,180

31 M 76799001R Dodávka a výroba kotevních patek zábradlí mat.1.4301 viz D.1.03.1 kg 32,098 0,00 R položka 
PP Dodávka a výroba kotevních patek zábradlí mat.1.4301 viz D.1.03.1

32 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,221 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767101
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit 
hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně 
stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez 
použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře s.p.,Bezručova 4219,Chomutov DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 63676907
VP Projekting s.r.o. DIČ: CZ63676907

Zpracovatel: IČ:
Ing.Jana Handšuhová Smutná DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

PPV KP Zahradní - odkrytí koryta

04 - SO 04 Lávka

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17. 6. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře s.p.,Bezručova 4219,Chomutov Projektant: VP Projekting s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing.Jana 
Handšuhová Smutná

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0,00

04 - SO 04 Lávka

PPV KP Zahradní - odkrytí koryta
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17. 6. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře s.p.,Bezručova 4219,Chomutov Projektant: VP Projekting s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing.Jana 
Handšuhová Smutná

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 132251101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 13,440 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251101

PSC
 Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné 
osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 

VV "D.1.04.1"
VV 2*1,6*3,5*1,2 13,440
VV Součet 13,440

2 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 19,680 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se 
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 
nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 

VV "zemina na zásyp a násyp meziskládka"9,84*2 19,680
VV Součet 19,680

3 K 16270110R Odvoz zeminy tř.1-3 na skládku vč.uložení(poplatku) dle platné legislativy m3 3,600 0,00 R položka 
PP Odvoz zeminy tř.1-3 na skládku vč.uložení(poplatku) dle platné legislativy

VV "výkopek"13,44 13,440
VV "zemina na zásyp a násyp"-9,84 -9,840
VV Součet 3,600

4 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 9,840 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; 
vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na 
suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě 
dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná 
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém 
stavu horniny. 

VV "zemina na zásyp"9,84 9,840
VV Součet 9,840

PPV KP Zahradní - odkrytí koryta

04 - SO 04 Lávka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 K 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 9,840 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174111101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp 
těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od 
kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných 
konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. 
Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, 
přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a 
rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. 
Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 

VV "D.1.04.1"
VV 2*((1,6*3,5*1,2)-(0,6*1,2*2,5)) 9,840
VV Součet 9,840

D 2 Zakládání 0,00
6 K 274321116 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních konstrukcí ze ŽB C 20/25 m3 2,500 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274321116

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) kontrolu bednění před betonáží, vlastní betonáž zejména čerpadlem 
betonu, rozhrnutí a hutnění betonu požadované konzistence bez ohledu na hustotu výztuže, uhlazení horního povrchu základu s případnou 
technologickou přestávkou nutnou pro vytvoření založení dříku opěry nebo pilíře, b) kontrolu uložení výztuže s předepsaným krytím, c) ošetření 
a ochranu čerstvě uloženého betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní vrstvu základu, tyto se oceňují souborem cen 451 3-
511 Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého. 

VV 2*0,6/1,2*2,5 2,500
VV Součet 2,500

7 K 274354111 Bednění základových pasů - zřízení m2 12,480 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274354111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -4111 jsou započteny i náklady na založení, sestavení a osazení systémového bednění mobilním 
jeřábem, nástřik bednění odformovacím postřikem, měsíční nájemné rámů inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, 
spotřebu výplní rámů bednění z překližek pro nepohledové bednění a distančních prvků. 2. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, 
materiál pro vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních nákladech. 3. V ceně -4211 je 
započteno odbednění a očištění bednění. 4. V cenách nejsou obsaženy náklady na bednění vložky nebo výplně pracovních a dilatačních spár 
základu. 

VV 1,2*(0,6*2+2,0*2)*2 12,480
VV Součet 12,480

8 K 274354211 Bednění základových pasů - odstranění m2 12,480 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274354211

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -4111 jsou započteny i náklady na založení, sestavení a osazení systémového bednění mobilním 
jeřábem, nástřik bednění odformovacím postřikem, měsíční nájemné rámů inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, 
spotřebu výplní rámů bednění z překližek pro nepohledové bednění a distančních prvků. 2. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, 
materiál pro vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních nákladech. 3. V ceně -4211 je 
započteno odbednění a očištění bednění. 4. V cenách nejsou obsaženy náklady na bednění vložky nebo výplně pracovních a dilatačních spár 
základu. 

9 K 274361412 Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh ze svařovaných sítí přes 3,5 do 6 kg/m2 t 0,182 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh ze svařovaných sítí, hmotnosti přes 3,5 do 6 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274361412

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání výztuže z žebírkové betonářské oceli nebo svařovaných sítí, 
sestavení armokošů a jejich uložení do bednění jeřábem se zajištěním polohy výztuže, vázání výztuže nebo bodové svary jako náhrada za 
vázání, případné úpravy výztuže nutné pro osazení bednění nebo při spojkování závitové výztuže spojkami WD 90. 2. V cenách jsou započteny 
i náklady na osazení distančních tělísek pro předepsané krytí výztuže. Materiál těchto tělísek je zahrnut v cenách bednění základů. 

10 K 278311213 Zálivka kotevních otvorů z cementové zálivkové malty obj do 0,25 m3 m3 0,007 0,00 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Zálivka kotevních otvorů z cementové zálivkové malty do 0,25 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/278311213

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na zatření povrchu. 2. Podlévání provizorně podklínovaných patek usazených 
strojů a technologických zařízení se oceňuje cenami souboru cen 278 38-3 Zálivka pod stroje nebo technologická zařízení této části katalogu 
nebo cenami části A05 Podlahy a podlahové konstrukce katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické. 3. Od objemu všech konstrukcí 
betonových a železobetonových se vždy odečítá objem dutin určený pro zálivku kotevních otvorů. 4. V ceně -1214 pro cementovou zálivku 
objemu přes 0,25 m3 jsou započteny i náklady doplnění zálivkové hmoty křemičitým pískem. 

VV "D.1.04.1"4*0,3*0,3*0,02 0,007
VV Součet 0,007

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
11 K 348181121 Výroba mostního zábradlí trvalého ze dřeva měkkého hoblovaného bez výplně m 15,400 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Zábradlí mostní ze dřeva měkkého hoblovaného výšky do 1,1 m, osová vzdálenost sloupků do 2 m trvalé bez výplně výroba

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348181121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m osové vzdálenosti krajních sloupků zábradlí. 2. V cenách výroby 
trvalého zábradlí -1121 a -1131 jsou započteny i náklady na zhotovení dílců zábradlí a na dodání hmot včetně spojovacího materiálu. 3. V ceně 
výroby dočasného zábradlí -5121 jsou započteny i náklady na zhotovení dílců zábradlí včetně spojovacího materiálu a na opotřebení hmot. 
Jedná se o ochranné zábradlí dočasných mostovek nebo pracovní ochranné zábradlí uchycené do podlah nebo bednění a do pracovních lávek 
uložených na mostní skruži. 4. V cenách montáže zábradlí -1122, -1132 a -5131 jsou započteny i náklady na ukotvení zábradlí do nosné 
konstrukce včetně kotvícího materiálu a výškové a směrové vyrovnání včetně ztužujících vzpěrek. 5. V cenách montáže zábradlí -1122, -1132 
a -5131 nejsou započteny náklady na dodávku materiálu. U vyráběného zábradlí jsou tyto náklady zahrnuty v ceně výroby. Pouze u montáže 
nakupovaného hotového zábradlí se jeho dodávka oceňuje ve specifikaci. 6. V cenách nejsou započteny náklady na impregnační a ochranný 
nátěr dřevěné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-783 Nátěry. 

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: materiál dřevo smrkové
VV "D.1.04.1 Pěší lávka“
VV 7,7*2 15,400
VV Součet 15,400

12 K 348181122 Montáž mostního zábradlí trvalého ze dřeva měkkého hoblovaného bez výplně m 15,400 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Zábradlí mostní ze dřeva měkkého hoblovaného výšky do 1,1 m, osová vzdálenost sloupků do 2 m trvalé bez výplně montáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348181122

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m osové vzdálenosti krajních sloupků zábradlí. 2. V cenách výroby 
trvalého zábradlí -1121 a -1131 jsou započteny i náklady na zhotovení dílců zábradlí a na dodání hmot včetně spojovacího materiálu. 3. V ceně 
výroby dočasného zábradlí -5121 jsou započteny i náklady na zhotovení dílců zábradlí včetně spojovacího materiálu a na opotřebení hmot. 
Jedná se o ochranné zábradlí dočasných mostovek nebo pracovní ochranné zábradlí uchycené do podlah nebo bednění a do pracovních lávek 
uložených na mostní skruži. 4. V cenách montáže zábradlí -1122, -1132 a -5131 jsou započteny i náklady na ukotvení zábradlí do nosné 
konstrukce včetně kotvícího materiálu a výškové a směrové vyrovnání včetně ztužujících vzpěrek. 5. V cenách montáže zábradlí -1122, -1132 
a -5131 nejsou započteny náklady na dodávku materiálu. U vyráběného zábradlí jsou tyto náklady zahrnuty v ceně výroby. Pouze u montáže 
nakupovaného hotového zábradlí se jeho dodávka oceňuje ve specifikaci. 6. V cenách nejsou započteny náklady na impregnační a ochranný 
nátěr dřevěné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-783 Nátěry. 

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
13 K 421953311 Dřevěné mostní podlahy trvalé z fošen a hranolů - výroba m2 15,400 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Dřevěné mostní podlahy z fošen a hranolů trvalé výroba

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/421953311

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách výroby -3011 a -3311 jsou započteny náklady na vytvoření tesařské nosné konstrukce z dílců 
v kombinaci hranolů s fošnami a dodávku měkkého dřeva včetně spojovacího materiálu. 2. V cenách montáže -3112 a -3321 jsou započteny 
náklady na osazení dílců ručně a jeřábem, ukotvení do nosné konstrukce, kontrola stability podlahy případně i pro provizorní mosty, rampy a 
železniční mostní provizoria. 3. V cenách montáže -3112 a -3321 nejsou započteny náklady na dodávku materiálu. U vyráběných podlah jsou 
tyto náklady zahrnuty v ceně výroby. U montáže nakupovaných hotových podlah se jejich dodávka oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou 
započteny náklady na: a) impregnaci a nátěr konstrukce, tyto se oceňují cenami katalogu 800-783 Nátěry, b) dočasné dřevěné opěry a pilíře 
provizorních mostů a lávek s dodávkou použitého dřeva, tyto se oceňují souborem cen 334 95- . 1 Podpěrné skruže dočasné ze dřeva, c) 
dočasné nosné konstrukce z ocelových nosníků, tyto se oceňují souborem cen 948 42-1 . Podpěrné konstrukce dočasné z ocelových nosníků. 

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: materiál dřevo smrk
VV "D.1.04.1"
VV 2,0*7,7 15,400
VV Součet 15,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 421953321 Dřevěné mostní podlahy trvalé z fošen a hranolů - montáž m2 15,400 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Dřevěné mostní podlahy z fošen a hranolů trvalé montáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/421953321

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách výroby -3011 a -3311 jsou započteny náklady na vytvoření tesařské nosné konstrukce z dílců 
v kombinaci hranolů s fošnami a dodávku měkkého dřeva včetně spojovacího materiálu. 2. V cenách montáže -3112 a -3321 jsou započteny 
náklady na osazení dílců ručně a jeřábem, ukotvení do nosné konstrukce, kontrola stability podlahy případně i pro provizorní mosty, rampy a 
železniční mostní provizoria. 3. V cenách montáže -3112 a -3321 nejsou započteny náklady na dodávku materiálu. U vyráběných podlah jsou 
tyto náklady zahrnuty v ceně výroby. U montáže nakupovaných hotových podlah se jejich dodávka oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou 
započteny náklady na: a) impregnaci a nátěr konstrukce, tyto se oceňují cenami katalogu 800-783 Nátěry, b) dočasné dřevěné opěry a pilíře 
provizorních mostů a lávek s dodávkou použitého dřeva, tyto se oceňují souborem cen 334 95- . 1 Podpěrné skruže dočasné ze dřeva, c) 
dočasné nosné konstrukce z ocelových nosníků, tyto se oceňují souborem cen 948 42-1 . Podpěrné konstrukce dočasné z ocelových nosníků. 

VV "D.1.04.1"
VV 2,0*7,7 15,400
VV Součet 15,400

15 K 42317211R
Montáž zabetonovaných ocelových nosníků most o 1 poli rozpětí do 13 m kotvení na povrchu podkladního 
betonového bloku

kus 2,000 0,00 R položka 

PP Montáž zabetonovaných ocelových nosníků most o 1 poli rozpětí do 13 m kotvení na povrchu podkladního betonového bloku

VV "D.1.04.1"2 2,000
VV Součet 2,000

16 M 1301102R ocel profilová U 260 mat.S 235 t 0,642 0,00 R položka 
PP ocel profilová U 260 mat.S 235

VV 0,584*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 0,642
VV Součet 0,642

17 K 451315114 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm m2 4,320 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451315114

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce. 2. Příplatek řeší náklady na 
vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu (skluzy u opěry). 3. V cenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, 
rozhrnutí a případně hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě 
uloženého betonu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se 
oceňují cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštní zakládání, b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují 
souborem cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva, c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze 
železobetonu u základu založeného na pilotách. 

VV 2*0,8*2,7 4,320
VV Součet 4,320

18 K 451576121 Podkladní a výplňová vrstva ze štěrkopísku tl do 200 mm m2 4,320 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Podkladní a výplňová vrstva z kameniva tloušťky do 200 mm ze štěrkopísku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451576121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na rozprostření podkladní nebo výplňové vrstvy na podloží, zhutnění podkladní 
vrstvy na požadovanou tloušťku s urovnáním povrchu vrstvy pod vrtací šablony nebo betonové základové konstrukce, případně dlažby 
z betonu ve svahu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce pro zřízení podkladní vrstvy, zhutnění podloží a odvodnění 
podkladní vrstvy nebo zřízení čerpací jímky základové konstrukce. 

VV 2*0,8*2,7 4,320
VV Součet 4,320

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
19 K 95396111R Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 200 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 8,000 0,00 R položka 

PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 20, hloubka 200 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost 
M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, 
přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-
51.. jsou započteny náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení 
matice. 

VV "D.1.04.1"8 8,000
VV Součet 8,000

20 M HLT.210609R Kotevní šroub HIT-Z M20x200 kus 8,000 0,00 R položka 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Kotevní šroub HIT-Z M20x200

21 K 22018202R Uložení HDPE trubky k ocelovému rámu lávky včetně fixace m 15,000 0,00 R položka 
PP Uložení HDPE trubky k ocelovému rámu lávky včetně fixace

22 M 10.076.185 Trubka KOPOFLEX  90 rudá,50m m 16,500 0,00 R položka 
PP Trubka KOPOFLEX  90 rudá,50m

VV 15*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 16,500
VV Součet 16,500

23 M 10.076.R Příchytka (objímka) pro chráničku kus 16,000 0,00 R položka 
PP Příchytka (objímka) pro chráničku

D 998 Přesun hmot 0,00
24 K 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m t 3,742 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška 
mostu do 20 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998212111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro oceňování přesunu hmot ocelových mostních konstrukcí oceňovaných cenami katalogů 
montážních prací; tento přesun se oceňuje individuálně. 2. Přesun betonu do mostní konstrukce je zahrnut v cenách betonáže, které obsahují i 
ukládku betonu do konstrukce (čerpadlem betonu nebo jeřábem s kontejnerem). U betonů je proto uvedena nulová hmotnost, tzn. že hmotnost 
betonů nevstupuje do výpočtu přesunu hmot. 

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00
25 K 767995117 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 250 do 500 kg kg 339,480 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995117

PSC
 Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 
VV "D.1.04.1"
VV 923,14-583,66 339,480
VV Součet 339,480

26 M 13011001R Dodávka a výroba profilů lávky pro pěší mat.S 235 viz D.1.04.1,poz.2-7 kg 372,900 0,00 R položka 
PP Dodávka a výroba profilů lávky pro pěší mat.S 235 viz D.1.04.1,poz.2-7

VV 339*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 372,900
VV Součet 372,900

27 M 3092512R šroub metrický DIN 933 8.8 BZ M20x170mm ocel pozink
100 
kus

0,240 0,00 R položka 

PP šroub metrický DIN 933 8.8 BZ M20x170mm ocel pozink

28 M 31111009 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M20
100 
kus

0,240 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M20

29 M 31121030 podložka DIN 125-A ZB D 22mm
100 
kus

0,480 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP podložka DIN 125-A ZB D 22mm

30 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,398 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit 
hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně 
stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez 
použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 K 783201201 Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru m2 62,486 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783201201
VV "D.1.04.1"
VV "4HR 120x120"0,12*4*1,44*12 8,294
VV "4HR 120x120"0,12*4*7,7*2 7,392
VV "OBD 100x200"0,2*2,0*2*39+0,1*2,0*2*39 46,800
VV Součet 62,486

32 K 783213021 Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce m2 62,486 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný 
syntetický

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783213021

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -3011 a -3021 jsou určeny pro preventivní nátěr tesařských prvků natíraných před zabudováním do 
konstrukce. 2. Ceny -3111 a -3121 jsou určeny pro preventivní nátěr stávající tesařské konstrukce. 3. Ceny jednonásobného nátěru jsou 
určeny pro ochranu dřeva pod lazurovací nebo krycí nátěry do interiéru. 4. Ceny dvojnásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva jako 
samostatného impregnačního nátěru prvků do interéru nebo pro ochranu dřeva pod lazurovací nebo krycí nátěry v exteriéru. 

33 K 783217101 Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí m2 62,486 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Krycí nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783217101

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0,00
34 K 789121240 Odmaštění ocelových konstrukcí třídy I m2 20,327 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I očištění odmaštěním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789121240
VV "D.1.04.1"
VV "U260"0,833*7,7*2 12,828
VV "PR 4HR 80x4"0,08*1,98*2*6 1,901
VV "PR 4HR 80x4"0,08*2,485*2*5 1,988
VV "P15"0,3*0,3*2*4 0,720
VV "P10"0,25*0,25*2*4 0,500
VV "P5"0,12*0,26*2*36 2,246
VV "P5"0,05*0,12*2*12 0,144
VV Součet 20,327

35 K 78932591R Nátěr ocelových konstrukcí na bázi syntetických pryskyřic s nízkým obsahem rozpouštědel  tl do 80 µm m2 20,327 0,00 R položka 

PP Nátěr ocelových konstrukcí na bázi syntetických pryskyřic s nízkým obsahem rozpouštědel tl do 80 µm

36 K 78932512R Nátěr ocelových konstrukcí bázi syntetických pryskyřic s nízkým obsahem rozpouštědel – tl. 120 μm m2 20,327 0,00 R položka 

PP Nátěr ocelových konstrukcí bázi syntetických pryskyřic s nízkým obsahem rozpouštědel – tl. 120 μm
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře s.p.,Bezručova 4219,Chomutov DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 63676907
VP Projekting s.r.o. DIČ: CZ63676907

Zpracovatel: IČ:
Ing.Jana Handšuhová Smutná DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

PPV KP Zahradní - odkrytí koryta

05 - SO 05 Kácení stromů

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17. 6. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře s.p.,Bezručova 4219,Chomutov Projektant: VP Projekting s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing.Jana 
Handšuhová Smutná

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

05 - SO 05 Kácení stromů

PPV KP Zahradní - odkrytí koryta
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17. 6. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře s.p.,Bezručova 4219,Chomutov Projektant: VP Projekting s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing.Jana 
Handšuhová Smutná

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 111251103
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 
500 m2 strojně

m2 2 636,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové 
ploše přes 500 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111251103

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m, 
nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. 3. Množství jednotek se určí 
samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, 
popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha 
staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště. 

VV "D.1.05.1"2636 2 636,000
VV Součet 2 636,000

2 K 112151112 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 200 do 300 mm kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na 
hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují 
individuálně, b) odvoz ani uložení na skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v 
sadovnických a krajinářských úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a 
následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření 
prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 
1500 mm se oceňují individuálně. 

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: rozřezání kmene na ks 1m dlouhé a ponechání na místě!
VV "D.1.05.1"6 6,000
VV Součet 6,000

3 K 112151114 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 400 do 500 mm kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151114

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na 
hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují 
individuálně, b) odvoz ani uložení na skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v 
sadovnických a krajinářských úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a 
následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření 
prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 
1500 mm se oceňují individuálně. 

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: rozřezání kmene na ks 1m dlouhé a ponechání na místě!

PPV KP Zahradní - odkrytí koryta

05 - SO 05 Kácení stromů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "D.1.05.1"6 6,000
VV Součet 6,000

4 K 112251101 Odstranění pařezů D přes 100 do 300 mm kus 201,200 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112251101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady 
na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy 
z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2. 4. Zásyp jam po pařezech se 
oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech. 5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe 
kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot. 

VV "D.1.05.1"6+976*0,2 201,200
VV Součet 201,200

5 K 112251102 Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112251102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady 
na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy 
z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2. 4. Zásyp jam po pařezech se 
oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech. 5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe 
kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot. 

VV "D.1.05.1"6 6,000
VV Součet 6,000

6 K 11210001R Vodorovné přemístění křovin, větví a pařezů na skládku vč. naložení a uložení (poplatku) dle platné legislativy kpl 1,000 0,00 R položka 

PP Vodorovné přemístění křovin, větví a pařezů na skládku vč. naložení a uložení (poplatku) dle platné legislativy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře s.p.,Bezručova 4219,Chomutov DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 63676907
VP Projekting s.r.o. DIČ: CZ63676907

Zpracovatel: IČ:
Ing.Jana Handšuhová Smutná DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

PPV KP Zahradní - odkrytí koryta

06 - Ostatní a vedlejší náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17. 6. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře s.p.,Bezručova 4219,Chomutov Projektant: VP Projekting s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing.Jana 
Handšuhová Smutná

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

06 - Ostatní a vedlejší náklady

PPV KP Zahradní - odkrytí koryta
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17. 6. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře s.p.,Bezručova 4219,Chomutov Projektant: VP Projekting s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing.Jana 
Handšuhová Smutná

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
1 K 01210390R Zajištění protokolárního vytýčení inženýrských sítí a ochranných pásem a zpětného převzetí vlastníky sítí Kč 1,000 0,00

PP Zajištění protokolárního vytýčení inženýrských sítí a ochranných pásem a zpětného převzetí vlastníky sítí

2 K 03120300R
Zařízení staveniště včetně chemického WC - zřízení a odstranění, včetně uvedení pozemku do původního 
stavu

Kč 1,000 0,00

PP Zařízení staveniště včetně chemického WC - zřízení a odstranění, včetně uvedení pozemku do původního stavu

3 K 07120300R Náklady na dopravní opatření, zajištění zvláštního užívání komunikace a poplatky za jeho zábor Kč 1,000 0,00
PP Náklady na dopravní opatření, zajištění zvláštního užívání komunikace a poplatky za jeho zábor

4 K 08200001R Náklady spojené se zajištěním kontinuálního provozu přivaděče PPV po dobu výstavby Kč 1,000 0,00

PP
Náklady spojené se zajištěním kontinuálního provozu přivaděče PPV po dobu výstavby Čištění sedimentačního prostoru a navazujícího koryta 
od znečištění z prací na odtěžením zeminy, bourání ŽB konstrukce a zřízení provizorního přechodu

5 K 08200012R Převod vody během stavby (2x ŽB potrubí DN 1000,L=5 m,zásyp a následné odstranění) Kč 1,000 0,00
PP Převod vody během stavby (2x ŽB potrubí DN 1000,L=5 m,zásyp a následné odstranění)

6 K 08200022R
Uvedení příjezdové komunikace do původního stavu vč. zajištění zpětného převzetí vlastníkem komunikace, 
vyspravení výtluků (ACO/AB tl. do 60 mm v ploše 300 m2)

Kč 1,000 0,00

PP
Uvedení příjezdové komunikace do původního stavu vč. zajištění zpětného převzetí vlastníkem komunikace, vyspravení výtluků (ACO/AB tl. do 
60 mm v ploše 300 m2)

7 K 03110301R
Doplnění havarijního a povodňového plánu stavby s ohledem na použitou mechanizaci a technologii 
pracovních postupů, jeho schválení Povodím Ohře s.p. vč. zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění 
těchto plánů"

kpl 1,000 0,00

PP
Doplnění havarijního a povodňového plánu stavby s ohledem na použitou mechanizaci a technologii pracovních postupů, jeho schválení 
Povodím Ohře s.p. vč. zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění těchto plánů"

8 K 09100302R Zajištění dokumentace skutečného provedení stavby - 2 tištěná paré + 1x na CD ve formátu dwg" kpl 1,000 0,00

PP Zajištění dokumentace skutečného provedení stavby - 2 tištěná paré + 1x na CD ve formátu dwg"

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce:  - dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve 
trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg 
(WORD, EXCEL a AUTOCAD).   - DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. 
Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a 
provedené během výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich  realizaci jasně a srozumitelně 
vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto 
postupně odevzdané výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným 
označením “Výkres skutečného provedení“.

9 K 09100303R
Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování VD( Výrobně dílenská dokumentace 
pěší lávky(

kpl 1,000 0,00

PP Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování VD( Výrobně dílenská dokumentace pěší lávky(

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

10 K 11900321R
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m  délka 150 m, 
po celou dobu stavby

kpl 1,000 0,00

PPV KP Zahradní - odkrytí koryta

06 - Ostatní a vedlejší náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m délka 150 m, po celou dobu stavby

11 K 11900322R
Uvedení alternativní příjezdové komunikace po pravém břehu PPV do původního stavu vč. zajištění zpětného 
převzetí vlastníkem komunikace

kpl 1,000 0,00

PP Uvedení alternativní příjezdové komunikace po pravém břehu PPV do původního stavu vč. zajištění zpětného převzetí vlastníkem komunikace

12 K 11900323R Zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP" kpl 1,000 0,00
PP Zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP"

13 K 11900324R
Pasportizace - zdokumentování (foto s popisem) původního stavu ZS, přilehlých objektů, přístupových cest a 
technologie a zařízení před zahájením stavby

kpl 1,000 0,00

PP
Pasportizace - zdokumentování (foto s popisem) původního stavu ZS, přilehlých objektů, přístupových cest a technologie a zařízení před 
zahájením stavby

14 K 11900325R Zajištění fotodokumentace stavby kpl 1,000 0,00
PP Zajištění fotodokumentace stavby

15 K 11900326R
Ochrana STL plynovodního potrubí v křížení s korytem PPV (dřevěné ochranné bednění kolem ocelové 
chráničky STL plynovodu na kotvených dřevěných trámcích)

kpl 1,000 0,00

PP
Ochrana STL plynovodního potrubí v křížení s korytem PPV (dřevěné ochranné bednění kolem ocelové chráničky STL plynovodu na kotvených 
dřevěných trámcích)

16 K 11900327R Zpracování plánu jsakosti KZP a technologického postupu prací a opatření z nich vyplývajících kpl 1,000 0,00
PP Zpracování plánu jsakosti KZP a technologického postupu prací a opatření z nich vyplývajících 

17 K 11900328R
Zajištění Mostního listu a Hlavní mostní prohlídky ke stavebnímu objektu SO 04 - lávka v souladu s ČSN 73 
6221

kpl 1,000 0,00

PP Zajištění Mostního listu a Hlavní mostní prohlídky ke stavebnímu objektu SO 04 - lávka v souladu s ČSN 73 6221
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta


