REKAPITULACE STAVBY

Koéd: aktul10116024
Stavba: LBP Plesné v Plesné - vy¢iSténi koryta a oprava opevnéni
KSO: 833 CC-CzZ:
Misto: Plesna Datum: 24.6. 2022
Zadavatel: IC: 70889988
Povodi Ohfe, s.p. DIC: CZ70889988
Uchazeg: IC: Vypl Gdaj
Vyplfi uda;j DIC: Vypln udaj
Projektant: IC: 25684566
KV+MV AQUA spol.s r.o. DIC: CZ25684566
Zpracovatel: IC:
Ing.Karel vrana DIC:
Poznamka:

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava'
oznaceny popisem 'CS URS' a urovni pfislusného kalendafniho pololeti. Veskeré dalsi informace vymezujici popis a podminky pouZiti téchto
polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 0,00
Sazba dané Zaklad dané VySe dané

DPH zakladni 21,00% 0,00 0,00
snizena 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kod: aktul10116024
Stavba: LBP Plesné v Plesné - vyé¢isténi koryta a oprava opevnéni
Misto: Plesna Datum: 24. 6. 2022
Zadavatel: Povodi Ohfe, s.p. Projektant: KV+MV AQUA spol.s r.o.
Uchazec: Zpracovatel: Ing.Karel vrana
Kod Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ
Naklady stavby celkem 0,00 0,00
Oprava opevnéni koryta toku — dolni usek - F.km
SO 01 0.096 — 0.4150 0,00 0,00 STA
Odstranéni sedimentu, oprava opevnéni koryta —
SO 03 horni usek - f.km 0,6210 — 0,9560 0.00 0,00 STA
Odstranéni vegetace oba useky — i.km 0,096 —
Soo4 0.4150, f.km 0.6210 — 0.9560 0,00 000 STA
VON Vedlejsi a ostatni naklady 0,00 0,00 STA
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

LBP Plesné v Plesné - vycisténi koryta a oprava opevnéni
Obijekt:

SO 01 - Oprava opevnéni koryta toku — dolni usek - f.km 0,096 — 0,4150
KSO: 833 CC-Cz:
Misto: Plesna Datum: 24.6. 2022
Zadavatel: IC: 70889988

Povodi Ohfe, s.p. DIC: CZ70889988
Uchazeg: IC: Vyplfi adaj

Vyplii udaj DIC: Vyplii Gdaj
Projektant: IC: 25684566

KV+MV AQUA spol.s r.o. DIC: CZ25684566
Zpracovatel: IC:

Ing.Karel vrana DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00

Zaklad dané Sazba dané VySe dané

DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00

snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
LBP Plesné v Plesné - vycisténi koryta a oprava opevnéni

Objekt:
SO 01 - Oprava opevnéni koryta toku — dolni usek - f.km 0,096 — 0,4150
Misto: Plesna Datum: 24.6. 2022
Zadavatel: Povodi Ohfe, s.p. Projektant: :f;/JfMV AQUA spol.s
Uchazec: Vypli udaj Zpracovatel:  Ing.Karel vrana
Kaod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
2 - Zakladani 0,00
4 - Vodorovné konstrukce 0,00
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
998 - Pfesun hmot 0,00

Strana 4 z 28



SOUPIS PRACI

Stavba:
LBP Plesné v Plesné - vycisténi koryta a oprava opevnéni
Obijekt:
SO 01 - Oprava opevnéni koryta toku — dolni usek - f.km 0,096 — 0,4150
Misto: Plesna Datum: 24.6.2022
P . KV+MV AQUA spol.s
Zadavatel: Povodi Ohfe, s.p. Projektant: o P
Uchazec: Vypli udaj Zpracovatel:  Ing.Karel vrana
PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
p HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D Zemni prace 0,00
Prevedeni vody potrubim DN do 400 s ohrazkovanim shora i zdola, zfizeni a odstranéni , ¢erpani vody po .
1 K R ) y potrubim LN do 4 P yp kpl 1,000 0,00/ R polozka
dobu vystavby stabilizaénich pasul
PP Prevedeni vody potrubim DN do 400 s ohrazkovanim shora i zdola, zfizeni a odstranéni dle platné legislativy
Poznamka k poloZce:
Predpoklada se rozdéleni stavby na useky délky cca 40 m, celkova délka 320,0 m, pocet useku 8, po dokonéeni Useku se potrubi pfesune na
P dalsi isek. Soucasti je i hrazkovani Gseku shora i zdola — kazdéa hrazka cca 1 m3 zeminy z odkopl brehd, zhutnit
Polozka zahrnuje také ¢erpani vody z ryh pro stabilizacni pasy v dobé zdéni (23 ks pastl)
2| K [120951123 Bouréni zdiva z ZB nebo predpjatého betonu v odkopavkach nebo prokopavkach strojné . m3 18,000 0,00/CS URS 2022 01
PP Bourani konstrukci v odkopavkach a prokopavkach strojné s premisténim suti na hromady na vzdalenost do 20 m nebo s nalozenim na
dopravni prostfedek z betonu Zelezového nebo predpjatého
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/129951123
p Poznéamka k poloZce:
bourani trubniho propustku - horni ¢ast SO 01
3| K [120051123.2  |Bourani zdiva z ZB nebo predpjatého betonu v odkopavkach nebo prokopavkach strojné - m3 3,000 0,00/CS URS 2022 01
PP Bourani konstrukci v odkopavkach a prokopavkach strojné s premisténim suti na hromady na vzdalenost do 20 m nebo s naloZenim na
dopravni prostiedek z betonu Zelezového nebo pfedpjatého
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/129951123.2
p Poznamka k poloZce:
bouréni 2 ks vzdouvacich objektt - dolni ¢ast SO 01
4 K 114203102 Rozebrani dlaZeb z lomového kamene nebo betonovych tvarnic na sucho se zalitymi sparami . m3 18,620 0,00/CS URS 2022 01
PP Rozebrani dlazeb nebo zahozl s naloZzenim na dopravni prostfedek dlaZzeb z lomového kamene nebo betonovych tvarnic na sucho se zalitymi
sparami cementovou maltou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2022 01/114203102
p Poznéamka k poloZce:
Bourani ptivodniho opevnéni koryta z betonovych tvarnic Betra, tl. dlazby 0,10 m - horni éast SO 01 (fezy R24 - R37)
‘ 5 ‘ K ‘114203102.2 ‘Rozebrénl’ dlazeb z lomového kamene nebo betonovych tvarnic na sucho se zalitymi sparami ‘ m3 14,880 0,00 CS URS 2022 01
PP Rozebrani dlazeb nebo zahozl s naloZenim na dopravni prostfedek dlazeb z lomového kamene nebo betonovych tvarnic na sucho se zalitymi
sparami cementovou maltou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/114203102.2
p Poznamka k poloZce:
Bouréni plvodniho opevnéni koryta z betonovych tvarnic Betra, tl. dlazby 0,10 m - doini &ast SPO 01 (fezy R1 - R23)
6| K |124253101 \Vykopavky pro koryta vodotedi v horniné tidy t&Zitelnosti | skupiny 3 objem do 1000 m3 strojné - m3 229,050 0,00/CS URS 2022 01
PP Vykopavky pro koryta vodoteci strojné v horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3 pfes 100 do 1 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2022 01/124253101
p Poznéamka k poloZce:
Vykopy koryta pro nové opevnéni - dle tabulky v pfiloze H na konci SO 01 - horni éast SO 01 (fezy R24 - R37)
| 7 | K [124253101.2 | Vykopavky pro koryta vodotegi v horniné tfidy t&Zitelnosti | skupiny 3 objem do 1000 m3 strojné - m3 250,500 0,00/CS URS 2022 01
PP Vykopavky pro koryta vodote€i strojné v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 3 pres 100 do 1 000 m3
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‘PC

Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava ‘
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/124253101.2
p Poznamka k poloZce:
Vykopy koryta pro nové opevnéni - dle tabulky v pfiloze H na konci SO 01 - doini ¢ast SO 01 (fezy R1 - R23)
‘ 8 ‘ K ‘132251252 Hloubeni ryh nezapazenych § do 2000 mm v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 3 objem do 50 m3 strojné ‘ m3 22,230‘ 0,00‘CS URS 2022 01 ‘
PP Hloubeni nezapazenych ryh Sitky pfes 800 do 2 000 mm strojné s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu v horniné tfidy tézitelnosti |
skupiny 3 pfes 20 do 50 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2022 01/132251252
p Poznéamka k poloZce:
Ryhy pro stabilizaéni pasy - dle tabulky v priloze H na konci SO 01 - horni éast SO 01 (fezy R24 - R37)
‘ 9 ‘ K ‘132251252.2 Hloubeni ryh nezapazenych § do 2000 mm v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 3 objem do 50 m3 strojné ‘ m3 14,180‘ 0,00‘CS URS 2022 01 ‘
PP Hloubeni nezapazenych ryh Sitky pfes 800 do 2 000 mm strojné s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v horniné tfidy tézitelnosti |
skupiny 3 pfes 20 do 50 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/132251252.2
p Poznamka k poloZce:
Ryhy pro stabilizacni pésy - dle tabulky v pfiloze H na konci SO 01 - dolni ¢ést SO 01 - fezy R1 - R23
‘ 10 ‘ K ‘162351 103 Vodorovné premisténi pfes 50 do 500 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 ‘ m3 217,710‘ 0,00‘CS URS 2022 01 ‘
PP Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost pfes 50 do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/162351103
p Poznéamka k poloZce:
Premisténi vykopové zeminy z horni ¢asti SO 01 na deponii
‘ 11 ‘ K ‘162351 123 Vodorovné pfemisténi pfes 50 do 500 m vykopku/sypaniny z hornin tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 a 5 ‘ m3 36,620‘ 0,00‘CS URS 2022 01 ‘
PP Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 a 5 na vzdalenost pfes 50 do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/162351123
p Poznamka k poloZce:
Premisténi vybouraného betonu a Zelezobetonu z horni ¢asti SO 01 na deponii
12 K 167151111 Nakladani vykopku z hornin tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 pres 100 m3 - m3 222,980 0,00/CS URS 2022 01
PP Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny strojné naklddani, mnozstvi pfes 100 m3, z hornin tfidy téZitelnosti I,
skupiny 1 az 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/167151111
Poznéamka k poloZce:
P Nakladani zeminy na automobily pro odvoz na misto uloZeni (vykop pro koryto, vykopy pro stabilizacni pasy - nasypy) - dolni ¢ast SO 01 (fezy
R1-R23)
v 250,5+14,18-41,7 222,980
13| K [167151111.1 | Nakladani vykopku z hornin tfidy t&Zitelnosti I skupiny 1 a2 3 pres 100 m3 - m3 214,100 0,00/CS URS 2022 01
PP Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny strojné nakladani, mnozstvi pfes 100 m3, z hornin tfidy téZitelnosti I,
skupiny 1 az 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/167151111.1
Poznamka k poloZce:
P Nakladani zeminy na automobily pro odvoz na misto uloZeni - vykop pro koryto + vykop pro stabilizacni pasy - nasypy - horni ¢ast SO 01 (fezy
R24 - R37)
A% 229,05+18,62-33,57 214,100
‘ 14 ‘ K ‘167151 112 Nakladani vykopku z hornin tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 a 5 pfes 100 m3 ‘ m3 36,620 0,00 CS URS 2022 01
PP Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny strojné nakladani, mnozstvi pfes 100 m3, z hornin tfidy téZitelnosti I,
skupiny 4 a 5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/167151112
p Poznéamka k poloZce:
Nakladani suté na automobily pro odvoz na skladku - plvodni opevnéni a trubni propustek - horni ¢ast SO 01
A% 18,00+18,62 36,620
‘ 15 ‘ K ‘167151 1121 Nakladani vykopku z hornin tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 a 5 pfes 100 m3 ‘ m3 17,880 0,00 CS URS 2022 01
PP Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny strojné nakladani, mnozstvi pfes 100 m3, z hornin tfidy téZitelnosti I,
skupiny 4 a 5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2022 01/167151112.1
p Poznéamka k poloZce:
Nakladani suté na automobily pro odvoz na skladku - ptvodni opevnéni a vzdouvaci objekty
A% 3,00+14,88 17,880
‘ 16 ‘ K ‘167151 112.4 Nakladani vykopku z hornin tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 a 5 pfes 100 m3 ‘ m3 168,650 0,00 CS URS 2022 01
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
PP Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny strojné nakladani, mnozstvi pfes 100 m3, z hornin tfidy téZitelnosti I,
skupiny 4 a 5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2022 01/167151112.4
Poznéamka k poloZce:
P Nakladani lomového kamene na rovnaninu, $térku na podsypy a lomového kamene na stabilizacni pasy na deponii pro odvoz na misto pouZziti -
dolni ¢ast SO 01
\\% 153,66+0,81+14,18 168,650
17| K [171151103 UloZeni sypaniny z hornin soudrznych do nasypti zhutnénych strojné - m3 33,570 0,00/CS URS 2022 01
PP UloZeni sypanin do nasypu strojné s rozprostienim sypaniny ve vrstvach a s hrubym urovnanim zhutnénych z hornin soudrznych jakékoliv tfidy
tézitelnosti
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/171151103
p Poznamka k poloZce:
Dorovnéni terénu nad novym opevnénim se zhutnénim - nésyp - dle tabulky v pfiloze H na konci SO 01 - doini &ast SO 01 (fezy R24 - R37)
18| K [171151103.2  |UloZeni sypaniny z hornin soudrznych do nasypt zhutnénych strojné - m3 41,700 0,00/CS URS 2022 01
PP UloZeni sypanin do nasypu strojné s rozprostienim sypaniny ve vrstvach a s hrubym urovnanim zhutnénych z hornin soudrznych jakékoliv tfidy
tézitelnosti
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/171151103.2
p Poznéamka k poloZce:
Dorovnani terénu nad novym opevnénim se zhutnénim - nasyp - dle tabulky v pfiloze H na konci SO 01 - dolni éast SO 01 (fezy R1 - R23)
19 K 181411121 'Zalozeni luéniho travniku vysevem pl do 1000 m2 v roviné a ve svahu do 1:5 - m2 207,770 0,00/CS URS 2022 01
PP Zalozeni travniku na ptidé pfedem pfipravené plochy do 1000 m2 vysevem véetné utaZeni luéniho v roviné nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/181411121
p Poznamka k poloZce:
oseti nasypt nad novym opevnénim koryta - - horni &ast SO 01 (Fezy R24 - R37)
|20 K [181411121.2  |ZaloZeni luniho travniku vysevem pl do 1000 m2 v roving a ve svahu do 1:5 - m2 167,380 0,00/CS URS 2022 01
PP ZaloZeni travniku na ptdé predem pfipravené plochy do 1000 m2 vysevem véetné utazeni luéniho v roviné nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2022 01/181411121.2
p Poznéamka k poloZce:
oseti nasypti nad novym opevnénim koryta - dolni éast SO 01 (fezy R1 - R23)
21 M 00572472 osivo smés travni krajinna-rovinna | kg 4,155 | 0,00 CS URS 2022 01
PP osivo smés travni krajinna-rovinna
W% 207,77*0,02 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 4,155
122 M |00572472.2 osivo smés travni krajinna-rovinna | kg 3,348 | 0,00 CS URS 2022 01
PP osivo smés travni krajinna-rovinna
W% 167,38*0,02 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 3,348
23| K 181951111 Uprava plané v horing tfidy t&Zitelnosti | skupiny 1 a2 3 bez zhutnéni strojn& - m2 184,300 0,00/CS URS 2022 01
PP Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozdilt strojné v horning tfidy t&Zitelnosti I, skupiny 1 a2 3 bez zhutnéni
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/181951111
p Poznamka k poloZce:
Uprava pléné dna koryta a stabilizaénich past - horni ¢ést SO 01 - fezy R24 - R37
\\% 177,30*1,00+0,50*1,00*14 184,300
24| K [181951111.2  |Uprava pléan& v horing tfidy t&Zitelnosti | skupiny 1 a2 3 bez zhutn&ni strojn& - m2 146,200 0,00/CS URS 2022 01
PP Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozdilt strojné v horning tfidy t&Zitelnosti I, skupiny 1 a2 3 bez zhutnéni
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/181951111.2
p Poznamka k poloZce:
Uprava pléné dna koryta a stabilizaénich past - dolni &ést SO 01 (fezy R1 - R23)
\\% 141,70*1,00+0,50*1,00*9 146,200
25 K 182151111 'Svahovani v zafezech v homing tfidy t&Zitelnosti | skupiny 1 a2 3 strojné - m2 268,260 0,00/CS URS 2022 01
PP Svahovani trvalych svahu do projektovanych profilli strojné s potfebnym premisténim vykopku pii svahovani v zafezech v horniné tfidy
téZitelnosti |, skupiny 1 az 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/182151111
p Poznamka k poloZce:
Uprava svah(i koryta pod opevnéni a stabilizacnich pésti - dolni &ast SO 01 (Fezy R1 - R23)
\\% (141,70-9*0,5)*1,8+(42,60*0,5) 268,260
126 K [182151111.2 | Svahovani v zafezech v homing tfidy t&Zitelnosti | skupiny 1 a2 3 strojné - m2 320,035 0,00/CS URS 2022 01
PP Svahovani trvalych svahu do projektovanych profilli strojné s potfebnym premisténim vykopku pii svahovani v zafezech v horniné tfidy
téZitelnosti |, skupiny 1 az 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/182151111.2
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
p Poznéamka k poloZce:
Uprava svahti koryta pod opevnéni a stabilizacnich pasti - horni éast SO 01 (fezy R24 - R37)
(177,3-14*0,5)*1,8+(26,99*0,5) 320,035
27| K 182251101 Svahovani nasyp strojné m2 167,384 0,00/CS URS 2022 01
PP Svahovani trvalych svahi do projektovanych profill strojné s potfebnym premisténim vykopku pfi svahovani nasypt v jakékoliv horniné
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2022 01/182251101
p Poznéamka k poloZce:
Uprava svahti koryta nad opevnénim po bfehovou hranu - svahovani nasypti - dolni éast SO 01 (fezy R1 - R23)
W (141,7-9*0,50)*1,22 167,384
128 K [182251101.2 | Svahovani nasypu strojng m2 207,766 0,00/CS URS 2022 01
PP Svahovani trvalych svahi do projektovanych profill strojné s potfebnym premisténim vykopku pfi svahovani nasypt v jakékoliv horniné
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2022 01/182251101.2
p Poznéamka k poloZce:
Uprava svahti koryta nad opevnénim po bfehovou hranu - svahovani nasypti - horni éast SO 01 (Gezy R24 - R37)
W (177,3-14*0,50)*1,22 207,766
‘ 29 ‘ K ‘RZ Vodorovny presun zeminy, suté a lomového kamene korytem toku na primérnou vzdalenost 120 m t 553,980‘ ‘ 0,00‘R polozka
PP Vodorovny pfesun zeminy, suté a lomového kamene korytem toku
Poznéamka k poloZce:
Vzhledem k tomu, Ze ploty nemovitosti zasahuji témér na brehovou hranu koryta, je nutno realizovat akci pojezdem v koryté toku. Jedna se
celkem o odvoz zeminy o objemu 222,98 m3, vodorovnou pfepravu suté (plivodni opevnéni, beton ze dvou vzdouvacich objektii) o objemu
17,88 m3 a dovoz lomového kamene na rovnaninu a stabilizacni prahy a $térk o objemu 168,65 m3. Hmoty budou transportovany k propustku
na toku, zde deponovéany a pak odvazeny na misto uloZeni, lomovy kdmen opacné. Odvoz hmot a dovoz lomového kamene na tuto deponii a
naloZeni na automobily jsou kalkulovany v samostatnych polozkéach, zde se jedna o vodorovnou prepravu korytem, primérna vzdalenost
p (jednim smérem) je 120 m.
Vodorovna pfeprava je pfedpokladana malou mechanizaci (pasovy minidumper, napi.Wacher Neuson, o nosnosti 1,5 t). Pfi uvedené primérné
rychlosti tohoto stroje je doba jedné jizdy obéma sméry 0,5 hod., pfi 8hodinové sméné 16 jizd. Celkova hmotnost pfepravovanych materialt
(zemina 222,98 m3 a sut' 17,88 m3) je 240,86 m3 (553,98 t) na deponii a 168,656 m3 (421,62 t) na misto pouZiti.
Pii 16 jizdach denné odveze minidumper 16 x 1,5t = 24,0 t, celkovy pocet dnti 553,98/24 = 23,1 dni, tj. cca 1,2 mésice. Pocet hodin provozu je
23.1x 8 hod. = 184.8 hod.
D 2 Zakladani 0,00
130 K 271532212 "Podsyp pod zakladové konstrukce se zhutn&nim z hrubého kameniva frakce 16 a2 32 mm m3 1,270 | 0,00/CS URS 2022 01
PP Podsyp pod zakladové konstrukce se zhutnénim a urovnanim povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/271532212
p Poznamka k poloZce:
Podsyp pod stabilizaéni pasy - $tark zrnitosti 16 - 32 mm, mocnost vrstvy 0,05 m - horni éast SO 01 (fezy R24 - R37)
31 K [271532212.2  |Podsyp pod zékladové konstrukce se zhutngnim z hrubého kameniva frakce 16 az 32 mm m3 0,810 | 0,00/CS URS 2022 01
PP Podsyp pod zakladové konstrukce se zhutnénim a urovnanim povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2022 01/271532212.2
p Poznéamka k poloZce:
Podsyp pod stabilizaéni pasy - $tark zmitosti 16 - 32 mm, mocnost vrstvy 0,05 m - dolni éast SO 01 (fezy R1 - R23)
D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
‘ 32 ‘ K ‘452218142 ‘Zajiét‘ovaci prah z upraveného lomového kamene na cementovou maltu m3 22,230 0,00 CS URS 2022 01
PP Zajistovaci prah z upraveného lomového kamene na dné a ve svahu melioracnich kanall, s patkami nebo bez patek s dlazbovitou tpravou
viditelnych ploch na cementovou maltu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/452218142
Poznamka k poloZce:
P zajistovaci (stabilizacni) pasy, LK tfidény - Zula, minimaini velikost kamene 300 mm, na MC 25 s vysparovanim horni plochy - viz priloha H,
tabulka na konci SO 01 - horni &ast SO 01 (fezy R24 - R37)
‘ 33 ‘ K ‘452218142.2 ‘Zajiét‘ovaci prah z upraveného lomového kamene na cementovou maltu m3 14,180 0,00 CS URS 2022 01
PP Zaijistovaci prah z upraveného lomového kamene na dné a ve svahu melioracnich kanald, s patkami nebo bez patek s dlazbovitou tUpravou
viditelnych ploch na cementovou maltu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/452218142.2
Poznamka k poloZce:
P zajistovaci (stabilizacni) pasy, LK tfidény - Zula, minimaini velikost kamene 300 mm, na MC 25 s vysparovanim horni plochy - viz priloha H,

tabulka na konci SO 01 - dolni éast SO 01 (fezy R1 - R23)
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34 ‘ K ‘46321 1152 ‘Rovnanina objemu pfes 3 m3 z lomového kamene tfidéného hm pres 80 do 200 kg s urovnanim lice ‘ m3 ‘ 190,740‘ ‘ 0,00‘CS URS 2022 01

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i pfi¢né objekty objemu pres 3 m3 z kamene tfidéného, s urovnanim lice a
vyklinovanim spar ulomky kamene hmotnost jednotlivych kament pres 80 do 200 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2022 01/463211152

Poznéamka k poloZce:
P Rovnanina z lomového kamene tfidéného - Zula, s urovnanim lice a vyklinovanim, minimaini velkost kamene 300 mm, hmotnost 80 az 200 kg,
zatladeni kamene do dna a bfeht - horni ¢ast SO 01 (fezy R24 - R37)

PP

‘ 35 ‘ K ‘46321 1152.2 ‘Rovnanina objemu pfes 3 m3 z lomového kamene tfidéného hm pres 80 do 200 kg s urovnanim lice ‘ m3 ‘ 153,660‘ ‘ 0,00‘CS URS 2022 01

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i pfi¢né objekty objemu pres 3 m3 z kamene tfidéného, s urovnanim lice a
vyklinovanim spar ulomky kamene hmotnost jednotlivych kament pres 80 do 200 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2022 01/463211152.2

Poznéamka k poloZce:
P Rovnanina z lomového kamene tfidéného - Zula, s urovnanim lice a vyklinovanim, minimaini velkost kamene 300 mm, hmotnost 80 az 200 kg,
zatladeni kamene do dna a bfehd - dolni ¢ast SO 01 (fezy R1 - R23)

PP

136 K |R3 Doprava zamésové vody na sparovani ' soubor | 1,000 0,00|R polozka

PP Doprava zamésové vody na sparovani
p Poznamka k poloZce:
Dovoz zamésové vody z mésta Plesnéa pro smés cementové malty pro sparovani, vodu z potoka nelze pouzit jako zamésovou vodu

9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00

D
37 K R4 Zabudovani stavajicich vyvodu (trubek) do rovnaniny s pfipadnym prodlouzenim trubk: kpl 1,000 0,00 R polozka
J Yy y y y

PP Zabudovani stavajicich vyvodul (trubek) do rovnaniny s pfipadnym prodlouzenim trubky
Poznamka k poloZce:

P zabudovani stavajicich odvodriovacich trubek do rovnaniny s pfipadnym prodlouzenim potrubi, dovoz a montaz, trubka HTEM DN 100, dI.2,0
m, v ramci montaze zkratit na potfebnou délku a sefiznout konec navodniho lice podle sklonu rovnaniny - 30 ks

‘ 38 ‘ K ‘RSa ‘Odvoz suti na skladku, skladkovné a uloZeni dle platné legislativy ‘ t ‘ 45,000‘ ‘ 0,00‘R polozka

PP QOdvoz suti na skladku, skladkovné a ulozZeni dle platné legislativy
Poznéamka k poloZce:

P Odvoz vybourané suti z horni ¢asti SO 01 na skladku, uloZeni dle platné legislativy, sloZeni na skladce, poplatek za uloZeni, propustek,
hmotnost 45,00 t (armovany beton)

139 K |RSb Odvoz suti na skiadku, skladkovné a uloZeni dle platné legislativy ot 7,500 | 0,00 R polozka

PP QOdvoz suti na skladku, skladkovné a uloZeni dle platné legislativy
Poznamka k poloZce:

P Odvoz vybourané suti z dolni ¢asti SO 01 na skladku, uloZeni dle platné legislativy, sloZeni na skladce, poplatek za uloZeni, hmotnost 7,50 t,
vzdouvaci objekty (armovany beton)

‘ 40 ‘ K ‘RSC ‘Odvoz suti na skladku, skladkovné a uloZeni dle platné legislativy ‘ t ‘ 46,550‘ ‘ 0,00‘R polozka

PP QOdvoz suti na skladku, skladkovné a ulozZeni dle platné legislativy
Poznéamka k poloZce:

P Odvoz vybouraného opevnéni z horni ¢asti SO 01 na skladku, uloZeni dle platné legislativy, sloZeni na skladce, poplatek za uloZeni, hmotnost
46,55 t ptivodni opevnéni (prosty beton)

41 K Rsd Odvoz suti na skiadku, skladkovné a uloZeni dle platné legislativy ot 37,200 | 0,00 R polozka

PP QOdvoz suti na skladku, skladkovné a uloZeni dle platné legislativy
Poznamka k poloZce:

P Odvoz vybouraného opevnéni z dolni ¢éasti SO 01 na skladku, uloZeni dle platné legislativy, sloZeni na skladce, poplatek za uloZeni, hmotnost
37,20 t, pavodni opevnéni (prosty beton)

D 998 Pfesun hmot 0,00

‘ 42 ‘ K ‘RGa ‘Vodorovné premisténi prebytecného vykopku véetné ulozZeni a likvidace dle platné legislativy ‘ m3 ‘ 217,710 0,00 R polozka

PP Vodorovné pfemisténi prebytecného vykopku véetné uloZeni a likvidace dle platné legislativy

Poznéamka k poloZce:

Polozka obsahuje vodorovné premisténi zeminy z vykopl pro nové opevnéni koryta a stabilizacnich past na misto uloZeni (p.¢.181/1
k.u.Plesna, p.¢.178/1 a 201/1 k.u.Velky Luh a p.¢.50/2 k.u.KfiZovatka), odecteno mnoZstvi zeminy pro Upravu biehti koryta nad novym
opevnénim (nasypy), sloZzeni vykopku na uvedenych pozemcich, uloZeni je bez poplatku (souhlas obci s uloZzenim), polozka zahrnuje rozhrnuti
vykopku na pozemcich do vrstvy mocnosti 0,3 m (bez oseti). MnoZstvi pfebyte¢né zeminy 217,71 m3, rozhrnuti na plochu 217,70/0,3 = 725,70
m2. Horni ¢ast SO 01

‘ 43 ‘ K ‘RGb ‘Vodorovné premisténi prebytecného vykopku véetné ulozeni a likvidace dle platné legislativy ‘ m3 ‘ 222,980 0,00 R polozka

PP Vodorovné pfemisténi prebytecného vykopku véetné uloZeni a likvidace dle platné legislativy
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Poznéamka k poloZce:

Polozka obsahuje vodorovné premisténi zeminy z vykopl pro nové opevnéni koryta a stabilizacnich past na misto uloZeni (p.¢.181/1
k.U.Plesna, p.¢.178/1 a 201/1 k.u.Velky Luh a p.¢.50/2 k.u.KfiZovatka), odecteno mnoZstvi zeminy pro Upravu biehti koryta nad novym
opevnénim (nasypy), sloZzeni vykopku na uvedenych pozemcich, uloZeni je bez poplatku (souhlas obci s uloZzenim), polozka zahrnuje rozhrnuti
vykopku na pozemcich do vrstvy mocnosti 0,3 m (bez oseti). MnoZstvi pfebyte¢né zeminy 222,98 m3, rozhrnuti na plochu 222,98/0,3 = 743,27
m2. Dolni ¢ast SO 01

Presun novych hmot malou mechanizaci po hornim Useku (pfistupné ze bfrehu) na misto pouziti do

441 K |R7 vzdalenosti 500 m vé&.naloZeni na deponii materialu a sloZzeni v moisté stavby t 535,600 0,00 R polozka

PP Pfesun novych hmot malou mechanizaci po hornim Useku (pfistupné ze bfrehu) na misto pouziti do vzdalenosti 500 m
Poznamka k poloZce:

P Presun novych hmot malou mechanizaci po hornim Useku (pfistupné ze bfehu) na misto pouZiti do vzdalenosti 500 m v¢.naloZeni na deponii
materialu a sloZeni v misté stavby
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

LBP Plesné v Plesné - vycisténi koryta a oprava opevnéni

Obijekt:

SO 03 - Odstranéni sedimentu, oprava opevnéni koryta — horni tsek - .km 0,6210 — 0,9560

KSO: 833 CC-Cz:
Misto: Plesna Datum: 24.6. 2022
Zadavatel: IC: 70889988

Povodi Ohfe, s.p. DIC: CZ70889988
Uchazeg: IC: Vyplfi adaj

Vypli tdaj DIC: Vypl#t Udaj
Projektant: IC: 25684566

KV+MV AQUA spol.s r.o. DIC: CZ25684566
Zpracovatel: IC:

Ing.Karel vrana DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00

Zaklad dané Sazba dané VySe dané

DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00

snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
LBP Plesné v Plesné - vycisténi koryta a oprava opevnéni

Obijekt:
SO 03 - Odstranéni sedimentu, oprava opevnéni koryta — horni tsek - .km 0,6210 — 0,9560
Misto: Plesna Datum: 24.6.2022
Zadavatel: Povodi Ohfe, s.p. Projektant: :f;/JfMV AQUA spol.s
Uchazec: Vypli udaj Zpracovatel:  Ing.Karel vrana
Kaod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
2 - Zakladani 0,00
3 - Svislé a kompletni konstrukce 0,00
4 - Vodorovné konstrukce 0,00
998 - Pfesun hmot 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
LBP Plesné v Plesné - vycisténi koryta a oprava opevnéni
Obijekt:
SO 03 - Odstranéni sedimentu, oprava opevnéni koryta — horni tsek - .km 0,6210 — 0,9560
Misto: Plesna Datum: 24.6.2022
P . KV+MV AQUA spol.s
Zadavatel: Povodi Ohfe, s.p. Projektant: o P
Uchazec: Vypli udaj Zpracovatel:  Ing.Karel vrana
PC Typ Kéd Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
p HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 1 Zemni prace 0,00
Prevedeni vody potrubim DN do 400 s ohrazkovanim shora i zdola, zfizeni a odstranéni , ¢erpani vody po .
1 K RS ) y potrubim LN do 4 P yp kpl 1,000 0,00/ R polozka
dobu vystavby stabilizacnich pasu
PP Prevedeni vody potrubim DN do 400 s ohrazkovanim shora i zdola, zfizeni a odstranéni dle platné legislativy
Poznamka k poloZce:
Predpoklada se rozdéleni stavby na useky délky cca 40 m, celkova délka 335,0 m, pocet useku 9, po dokonéeni Useku se potrubi pfesune na
P dalsi Gsek. Soucasti je i hrazkovani Useku shora i zdola — kazda hrazka cca 1 m3 zeminy z odkopl breht, zhutnit.
Polozka zahrnuje také éerpani vody z ryh pro stabilizaéni pasy v dobé zdéni (23 pasti)
‘ 2 ‘ K ‘129951 123 ‘Bourém’ zdiva z ZB nebo predpjatého betonu v odkopavkach nebo prokopavkéach strojné m3 22,000 0,00/CS URS 2022 01
PP Bourani konstrukci v odkopavkach a prokopavkach strojné s premisténim suti na hromady na vzdalenost do 20 m nebo s nalozenim na
dopravni prostfedek z betonu Zelezového nebo predpjatého
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/129951123
p Poznéamka k poloZce:
bourani trubniho propustku a ¢asti zdiva objektu pramene mineralnich vod, 21,0 + 1,00 m3
‘ 3 ‘ K ‘114203102 ‘Rozebrénl’ dlazeb z lomového kamene nebo betonovych tvarnic na sucho se zalitymi sparami m3 35,175 0,00 CS URS 2022 01
PP Rozebrani dlazeb nebo zahozl s naloZenim na dopravni prostfedek dlazeb z lomového kamene nebo betonovych tvarnic na sucho se zalitymi
sparami cementovou maltou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/114203102
p Poznamka k poloZce:
Bouréni ptvodniho opevnéni koryta z betonovych tvarnic Betra, tl. dlazby 0,10 m
\\% 1,05*0,10*335,0 35,175
4| K 124253101 \Vykopavky pro koryta vodotegi v horniné tidy t&Zitelnosti | skupiny 3 objem do 1000 m3 strojné m3 310,110 0,00/CS URS 2022 01
PP Vykopavky pro koryta vodote€i strojné v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 3 pres 100 do 1 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/124253101
p Poznamka k poloZce:
Vykopy koryta pro nové opevnéni - viz pfiloha H, tabulka na konci SO 03
‘ 5 ‘ K ‘129253101 Cisténi otevienych koryt vodoteéi §ife dna do 5 m hl do 2,5 m v horniné tridy téZitelnosti | skupiny 3 strojné m3 105,920‘ 0,00‘CS URS 2022 01
PP Cisténi otevfenych koryt vodotedi strojné s pfehozenim rozpojeného nanosu do 3 m nebo s nalozenim na dopravni prostfedek pfi Sifce
plvodniho dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/129253101
p Poznéamka k poloZce:
Odstranéni sedimentu z koryta toku - viz pfiloha H, tabulka na konci SO 03
‘ 6 ‘ K ‘132251802 ‘Hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 3 objem do 50 m3 pro LTM m3 34,790 0,00 CS URS 2022 01
PP Hloubeni ryh Sitky pres 800 do 2 000 mm pro lesnicko-technické meliorace strojné zapazenych i nezapazenych, s urovnanim dna do
predepsaného profilu a spadu v horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3 pfes 20 do 50 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/132251802
p Poznamka k poloZce:

Ryhy pro stabilizacni pasy - 23 ks - viz pfiloha H, tabulka na konci SO 03
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
7 ‘ K ‘162351 104 ‘Vodorovné premisténi pres 500 do 1000 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 ‘ m3 ‘ 237,770 0,00 CS URS 2022 01
PP Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost pfes 500 do 1 000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2022 01/162351104
Poznéamka k poloZce:
P Vodorovné piemisténi zeminy lehkou mechanizaci na deponii na pozemku p.¢.778/4 a p.¢.639/1 - objem viz pfiloha H, tabulka na konci SO
03
v 310,11+34,79-107,13 237,770
‘ 8 ‘ K ‘162351 104.2 Vodorovné pfemisténi pfes 500 do 1000 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 ‘ m3 105,920‘ 0,00‘CS URS 2022 01
PP Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost pfes 500 do 1 000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/162351104.2
Poznamka k poloZce:
P Vodorovné pfemisténi sedimentu lehkou mechanizaci na deponii na pozemku p.¢.778/4 a p.¢.639/1 - objem viz priloha H, tabulka na konci
SO 03
‘ 9 ‘ K ‘162351 124 ‘Vodorovné premisténi pres 500 do 1000 m vykopku/sypaniny z hornin tfidy t&zitelnosti Il skupiny 4 a 5 ‘ m3 57,180‘ 0,00‘CS URS 2022 01
PP Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 a 5 na vzdalenost pfes 500 do 1 000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/162351124
p Poznéamka k poloZce:
Vodorovné premisténi suté lehkou mechanizaci na deponii na pozemku p.¢.778/4 a p.¢.639/1 - objem viz priloha H, tabulka na konci SO 03
W 22,00+35,18 57,180
‘ 10 ‘ K ‘167151 111 Nakladani vykopku z hornin tfidy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 pfes 100 m3 ‘ m3 237,770 0,00 CS URS 2022 01
PP Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny strojné naklddani, mnozstvi pfes 100 m3, z hornin tfidy téZitelnosti I,
skupiny 1 az 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/167151111
Poznéamka k poloZce:
P Nakladani zeminy na deponii na pozemku p.¢. 778/4 a p.¢.639/1 pro odvoz zeminy na misto urceni (p.¢.181/1 k.u.Plesna, p.¢.178/1 a 201/1
k.u.Velky Luh a p.¢.50/2 k.. Krizovatka), objem viz pfiloha H, tabulka na konci SO 03
11 K [167151111.2 | Nakladani vykopku z hornin tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 pres 100 m3 - m3 105,920 0,00/CS URS 2022 01
PP Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny strojné naklddani, mnozstvi pfes 100 m3, z hornin tfidy téZitelnosti I,
skupiny 1 az 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2022 01/167151111.2
p Poznéamka k poloZce:
Nakladanii sedimentu pro odvoz na misto uloZeni - viz pfiloha H, tabulka na konci SO 03
12 K 167151112 Nakladani vykopku z hornin tfidy t&Zitelnosti Il skupiny 4 a 5 pfes 100 m3 - m3 57,180 0,00/CS URS 2022 01
PP Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny strojné nakladani, mnozstvi pfes 100 m3, z hornin tfidy téZitelnosti I,
skupiny4 a5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/167151112
p Poznéamka k poloZce:
Nakladani suté - 57,18 m3 na deponii na pozemku p.¢. 778/4 a p.¢.639/1 pro odvoz na skladku), objemy viz pfiloha H, tabulka na konci SO 03
13| K [171151103 UloZeni sypaniny z hornin soudrznych do nasypti zhutnénych strojné - m3 107,130 0,00/CS URS 2022 01
PP UloZeni sypanin do nasypu strojné s rozprostienim sypaniny ve vrstvach a s hrubym urovnanim zhutnénych z hornin soudrznych jakékoliv tfidy
tézitelnosti
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/171151103
p Poznamka k polozZce:
Dorovnani terénu nad novym opevnénim se zhutnénim - nasyp - viz pfiloha H, tabulka na konci SO 03
14 K 181411121 'Zalozeni luéniho travniku vysevem pl do 1000 m2 v roving a ve svahu do 1:5 - m2 194,100 0,00/CS URS 2022 01
PP ZaloZeni travniku na ptdé predem pfipravené plochy do 1000 m2 vysevem véetné utazeni luéniho v roviné nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/181411121
p Poznéamka k poloZce:
oseti briehli koryta nad rovnaninou
15 M 00572472 osivo smés travni krajinna-rovinna | kg 3,882 | 0,00 CS URS 2022 01
PP osivo smés travni krajinna-rovinna
W% 194,1*0,02 "Prepoctené koeficientem mnozZstvi 3,882
16| K 181951111 Uprava plané v horing tfidy t&Zitelnosti | skupiny 1 a2 3 bez zhutnéni strojn& - m2 346,500 0,00/CS URS 2022 01
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
PP Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozdil strojné v horniné tFidy téZitelnosti I, skupiny 1 aZ 3 bez zhutnéni
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2022 01/181951111
Poznamka k poloZce:
p Uprava plané dna koryta a stabilizacnich past
koryto 335,00 m2
stab.pasy 11,50 m2
W 335,0%1,0+0,50%1,00*23 346,500
17| K 182151111 'Svahovani v zafezech v horing tFidy téZitelnosti | skupiny 1 aZ 3 strojné Cm2 | 32,295 0,00/CS URS 2022 01
PP Svahovani trvalych svahti do projektovanych profilti strojné s potfebnym piemisténim vykopku pfi svahovani v zafezech v horniné tfidy
tézitelnosti |, skupiny 1 az 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/182151111
p Poznéamka k poloZce:
uprava svahut koryta pod stabilizacnimi pasy
W (30,59+34,00)*0,5 32,295
18| K 182251101 Svahovani nasypu strojné Cm2 | 194,100 0,00/CS URS 2022 01
PP Svahovani trvalych svahi do projektovanych profill strojné s potfebnym premisténim vykopku pfi svahovani nasypt v jakékoliv horniné
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2022 01/182251101
p Poznéamka k poloZce:
uprava svaht koryta nad opevnénim po bfehovou hranu, svahovani nasypt se zhutnénim
W (335,00-23*0,50)*0,60 194,100
D 2 Zakladani 0,00
19| K 271532212 Podsyp pod zakladové konstrukce se zhutnénim z hrubého kameniva frakce 16 a2 32 mm m3 | 1,960 0,00/CS URS 2022 01
PP Podsyp pod zakladové konstrukce se zhutnénim a urovnanim povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2022 01/271532212
Poznamka k souboru cen:
PSC 1. Ceny slouzi pro ocenéni nasypt pod zékladové konstrukce tloustky vrstvy do 300 mm. 2. Nasypy s tloustkou vrstvy presahujici 300 mm se
oceni cenami souboru cen 213 31-.... Pol$tafe zhutnéné pod zéklady v katalogu 800-2 Zvlastni zakladani objektu.
p Poznéamka k poloZce:
Podsyp pod stabilizacni pasy - $tark zmitosti 16 - 32 mm, mocnost vrstvy 0,05 m
W (30,59+34,00+13,80)*0,50*0,05 1,960
D 3 Svislé a kompletni konstrukce 0,00
120 K [321213345 Zdivo nadzakladové z lomového kamene vodnich staveb obkladni s vysparovanim m3 | 2,000 0,00/CS URS 2022 01
Zdivo nadzakladové z lomového kamene vodnich staveb prehrad, jezli a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, odbérnych vézi a
PP vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, $achtic a ostatnich konstrukci obkladni z lomového kamene lomarsky upraveného s vysparovanim,
na cementovou maltu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/321213345
p Poznamka k poloZce:
Oprava zdiva a schodu objektu pramene minerélnich vod, zdivo z LK tfidéného - Zula na MC 25 s vysparovanim
D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
21 K 451312111 Podklad pod dlazbu z betonu prostého C 20/25 tl pres 100 do 150 mm Cm2 | 14,040 0,00/CS URS 2022 01
PP Podklad pod dlazbu z betonu prostého bez zvySenych narokl na prostiedi ti. C 20/25 tl. pfes 100 do 150 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2022 01/451312111
Poznamka k souboru cen:
PSC 1. Ceny nelze pouzit pro beton pod dlazbu dna vyvaru; tento beton se ocefiuje cenami souboru cen 27 . 31- . . Zakladové pasy z betonu
prostého. 2. V cenéach jsou zapocteny i naklady na zvétseni objemu betonu zptisobené nerovnosti podloZi.
p Poznéamka k poloZce:
Podklad pro dlazbu useku koryta pod nadrzi, beton C25/30 - XF3 - S3
w 3,90"3,60 14,040
22 K 452218142 ‘Zajistovaci prah z upraveného lomového kamene na cementovou maltu - m3 | 34,790 0,00/CS URS 2022 01
PP Zajistovaci prah z upraveného lomového kamene na dné a ve svahu melioraénich kanall, s patkami nebo bez patek s dlazbovitou Gpravou
viditelnych ploch na cementovou maltu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2022 01/452218142
PSC Poznémka k souboru cen:
1. Do objemu prahu se zapocitava i objem zaklad(i nebo patek.
p Poznamka k poloZce:
zajiStovaci (stabilizacni) pasy, lomovy kdmen tridény - Zula, minimaini velikost kamene 300 mm (hmotnost 80 az 200 kg) na MC 25
‘ 23 ‘ K ‘46321 1152 Rovnanina objemu pres 3 m3 z lomového kamene tfidéného hm pres 80 do 200 kg s urovnanim lice ‘ m3 ‘ 127,840 0,00 CS URS 2022 01
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i pfi¢né objekty objemu pfes 3 m3 z kamene tfidéného, s urovnanim lice a

PP vyklinovanim spar ulomky kamene hmotnost jednotlivych kament pres 80 do 200 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2022 01/463211152
Poznémka k souboru cen:
PSC 1. V cenach -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou zapocteny i naklady na uloZeni klestu a na vykopavku hliny a jeji
premisténi ze vzdalenosti do 20 m.
Poznéamka k poloZce:
P Rovnanina - lomovy kamen tfidény- Zula s urovnanim lice a vyklinovanim, pouze dno a paty breht, minimaini velikost kamene 300 mm
(hmotnost 80 az 200 kg), viz pfiloha H, tabulka na konci objektu SO 03
A% (335,00-23*0,50-3,90)*1,00%0,40 127,840
‘ 24 ‘ K ‘465513228 ‘Dlaiba z lomového kamene na cementovou maltu s vysparovanim tl 250 mm pro hydromeliorace ‘ m2 ‘ 14,040‘ 0,00/ CS URS 2022 01
PP Dlazba z lomového kamene lomaisky upraveného vodorovna nebo ve sklonu na cementovou maltu ze 400 kg cementu na m3 malty, s

vysparovanim cementovou maltou MCs tl. 250 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/465513228

Poznamka k souboru cen:

1. Ceny -1228 az -1428 Ize pouZit i pro zfizeni dlazby ve vodé pfi sloupci vodniho pol$tare do 100 mm. 2. V cenéach jsou zapocteny i naklady
PSC na: a) napojeni nové dlazby na dlazbu dosavadni, b) zfizeni dlazby na plochach kuzelovych, c) zhotoveni dlazby u schodd. 3. V cenach nejsou
zapocteny naklady na podkladni betonovou vrstvu, tato vrstva se oceriuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladni a vyplriové vrstvy z
betonu prostého.
Poznéamka k poloZce:

P Dlazba z lomového kamene lomarsky upraveného - Zula, stiedni velikost kamene Ds 250 mm s vysparovanim na MC 25, tsek pod nadrzi
w 3,90"3,60 14,040
125 K |R9 Doprava zamésové vody na sparovani  kpl | 1,000 0,00|R polozka
PP Doprava zamésové vody na sparovani
Poznamka k poloZce:
P Dovoz vody z mésta Plesna pro smés cementové malty pro sparovani, podkladovy beton pro dlazbu a viastni dlazbu, vodu z potoka nelze
pouzit jako zamésovou vodu
D 998 PFesun hmot 0,00
‘ 26 ‘ K ‘ R10a ‘Odvoz suti na skladku, v€etné naloZeni a uloZeni (poplatku) dle platné legislativy ‘ t ‘ 90,450 ‘ ‘ 0,00 ‘ R polozka
PP QOdvoz suti na skladku, skladkovné a ulozZeni dle platné legislativy
Poznéamka k poloZce:
P Polozka obsahuje odvoz vybouraného stavajiciho opevnéni (35,18 m3 = 87,95 t) a casti objektu pramene (1,0 m3 = 2,50 t) na skladku, celkova
hmotnost suti 90,45 t (beton prosty)
27 K [R10b Odvoz suti na skiadku, véetng nalozeni a uloZeni (poplatku) dle platné legislativy ot 52,500 | 0,00 R polozka
PP QOdvoz suti na skladku, skladkovné a uloZeni dle platné legislativy
p Poznamka k poloZce:
Polozka obsahuje odvoz vybouraného propustku (21,00 m3 = 52,50 t) na skladku (beton armovany)
Vodorovné premisténi prebyte¢ného vykopku na misto ulozeni véetné nalozeni, uloZeni a rozhrnuti odpadu dle .
28| K R11a rovne pre preby ykop P m3 237,770 0,00|R polozka
platné legislativy
PP Vodorovné pfemisténi prebytecného vykopku véetné uloZeni a likvidace dle platné legislativy
Poznéamka k poloZce:
Polozka obsahuje vodorovné premisténi zeminy z vykopl pro nové opevnéni koryta (310,11 m3) a stabilizacnich past (34,79 m3) na misto
P ulozeni (p.¢.181/1 k.G.Plesna, p.¢.178/1 a 201/1 k.G.Velky Luh a p.¢.50/2 k.u.KfiZovatka), odecteno mnoZstvi zeminy pro upravu biehii koryta
nad novym opevnénim (nasypy — 107,13 m3), uloZeni vykopku na uvedenych pozemcich je bez poplatku (souhlas obci s uloZzenim), polozka
zahrnuje rozhrnuti 237,77 m3, rozhrnuti na plochu 237,77/0,3 = 792,57 m2.
Vodorovné premisténi prfebyte¢ného vykopku na misto uloZeni véetné nalozZeni, ulozeni a rozhrnuti odpadu dle .
29 K R11b rovne pre preby ykop P m3 105,920 0,00|R polozka
platné legislativy
PP Vodorovné premisténi prebytecného vykopku véetné uloZeni a likvidace dle platné legislativy
Poznéamka k poloZce:
p Polozka obsahuje vodorovné premisténi sedimentu (105,92 m3) na misto uloZeni (p.¢.181/1 k.u.Plesna, p.¢.178/1 a 201/1 k.u.Velky Luh a
p.C¢.50/2 k.u.Krizovatka), uloZeni vykopku na uvedenych pozemcich je bez poplatku (souhlas obci s uloZzenim), polozka zahrnuje rozhrnuti
105,92 m3, rozhrnuti na plochu 105,92/0,3 = 353,06 m2.
130 K R12 Pfesun novych hmot malou mechanizaci na misto pouziti do 1000 m ot 350,952 0,00|R polozka
PP Pfesun novych hmot malou mechanizaci na misto pouziti do 1000 m
p Poznamka k poloZce:

Presun novych hmot malou mechanizaci na misto pouziti do 1000 m véetné naloZeni materiélu na deponii a sloZzeni na misté stavby
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

LBP Plesné v Plesné - vycisténi koryta a oprava opevnéni
Obiekt:

SO 04 - Odstranéni vegetace oba useky — f.km 0,096 — 0,4150, .km 0,6210 — 0,9560
KSO: 833 CC-Cz:
Misto: Plesna Datum: 24.6.2022
Zadavatel: IC: 70889988

Povodi Ohfe, s.p. DIC: CZ70889988
Uchaze¢: IC: Vyplii (daj

Vyplii udaj DIC: Vyplii Gdaj
Projektant: IC: 25684566

KV+MV AQUA spol.s r.o. DIC: CZ25684566
Zpracovatel: IC:

Ing.Karel vrana DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00

Zaklad dané Sazba dané VySe dané

DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00

snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
LBP Plesné v Plesné - vycCisténi koryta a oprava opevnéni

Obijekt:
SO 04 - Odstranéni vegetace oba useky — f.km 0,096 — 0,4150, .km 0,6210 — 0,9560
Misto: Plesna Datum: 24.6.2022
Zadavatel: Povodi Ohfe, s.p. Projektant: :’(;HMV AQUA spol.s
Uchazec: Vypli udaj Zpracovatel:  Ing.Karel vrana
Kaod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
LBP Plesné v Plesné - vycisténi koryta a oprava opevnéni
Obijekt:
SO 04 - Odstranéni vegetace oba useky — f.km 0,096 — 0,4150, .km 0,6210 — 0,9560
Misto: Plesna Datum: 24.6.2022
S oAb . KV+MV AQUA spol.s
Zadavatel: Povodi Ohfe, s.p. Projektant: o Q P
Uchazec: Vypli udaj Zpracovatel:  Ing.Karel vrana
PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
p HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 1 Zemni prace 0,00
11 K 1111251102 QOdstranéni kfovin a sEromu priméru kmene do 100 mm i s kofeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy pres m2 390,000 0,00 CS URS 2022 01
100 do 500 m2 strojné
PP Odstranéni kiovin a stromuU s odstranénim kofenu strojné prdméru kmene do 100 mm v roviné nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, pfi celkové
plose pfes 100 do 500 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2022 01/111251102
p Poznéamka k poloZce:
Odstranéni kiovin a stromt praméru do 100 mm vcetné korenti
2 K 112151111 'Smérové kacen stromi s rozfezanim a odvétvenim D kmene pres 100 do 200 mm ks 28,000/ 0,00/CS URS 2022 01
PP Pokaceni stromu smérové v celku s odfezanim kmene a s odvétvenim praméru kmene pres 100 do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/112151111
3 K 112151112 'Smérové kacen stromi s rozfezanim a odvétvenim D kmene pres 200 do 300 mm ks 24,000 | 0,00/CS URS 2022 01
PP Pokaceni stromu smérové v celku s odiezanim kmene a s odvétvenim praméru kmene pres 200 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/112151112
4| K 112151113 'Smérové kacen strom s rozfezanim a odvétvenim D kmene pres 300 do 400 mm ks 4,000 | 0,00/CS URS 2022 01
PP Pokaceni stromu smérové v celku s odiezanim kmene a s odvétvenim praméru kmene pres 300 do 400 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/112151113
5 K 112151114 'Smérové kacen stromi s rozfezanim a odvétvenim D kmene pres 400 do 500 mm ks 3,000 | 0,00/CS URS 2022 01
PP Pokaceni stromu smérové v celku s odiezanim kmene a s odvétvenim praméru kmene pres 400 do 500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/112151114
6 K 112251101 Odstranéni pafezii D pres 100 do 300 mm - kus 54,000 | 0,00/CS URS 2022 01
PP Odstranéni pafezl strojné s jejich vykopanim, vytrhanim nebo odstielenim praméru pfes 100 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/112251101
p Poznamka k poloZce:
Odstranéni parezii kacenych stromii a stavajicich pafezil, odvoz pafezti na skladku
7 K 112251102 Odstranéni pafezii D pres 300 do 500 mm - kus 8,000 | 0,00 CS URS 2022 01
PP QOdstranéni pafezu strojné s jejich vykopanim, vytrhanim nebo odstfelenim priméru pres 300 do 500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2022 01/112251102
p Poznéamka k poloZce:
Odstranéni paiezii kacenych stromu a stavajicich parezi, odvoz parezii na skladku
8 K 112251104 Odstranéni pafezii D pres 700 do 900 mm - kus 2,000 | 0,00/CS URS 2022 01
PP Odstranéni pafezl strojné s jejich vykopanim, vytrhanim nebo odstielenim praméru pfes 700 do 900 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/112251104
p Poznamka k poloZce:
Odstranéni parezi stavajicich pafezil, odvoz parezii na skladku
9 K 162201411 \Vodorovné premisténi kmend stromi listnatych do 1 km D kmene pres 100 do 300 mm - kus 52,000 | 0,00/CS URS 2022 01

PP

Vodorovné premisténi vétvi, kmenu nebo parezl s naloZzenim, sloZzenim a dopravou do 1000 m kmen strom listnatych, priméru pfes 100 do
300 mm
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PC Typ Kod

Popis MJ

Mnozstvi J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK] Cenova soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/162201411
PSC Poznamka k soubc')ru cen: ) )
1. Pramér kmene i pafezu se méfi v misté fezu. 2. Mérna jednotka je 1 strom.
p Poznéamka k poloZce:
Premisténi kdcenych stromt na deponii p.¢.778/4 a p.¢.639/1
10| K 162201412 Vodorovné premisténi kmend stromi listnatych do 1 km D kmene pres 300 do 500 mm kus | 7,000 0,00/CS URS 2022 01
PP Vodorovné pfemisténi vétvi, kmenl nebo parezll s nalozenim, slozenim a dopravou do 1000 m kment strom( listnatych, priméru pres 300 do
500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/162201412
PSC Poznamka k soubc')ru cen: ) )
1. Pramér kmene i pafezu se méfi v misté fezu. 2. Mérna jednotka je 1 strom.
p Poznéamka k poloZce:
Premisténi kacenych stromt na deponii p.¢.778/4 a p.¢.639/1
D Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
‘ 11 ‘ K ‘R13 Likvidace drfevni hmoty v souladu s platnou legislativou ‘ kpl 1,000 0,00 R polozka
PP Likvidacedfevni hmoty v souladu s platnou legislativou
Poznamka k polozZce:
p Polozka zahrnuje naloZeni kiovin, vétvi a pafezu na dopravni prostredek, odvoz na skladku , $tépkovani klestu, slozeni a skladkovné, pocet

parezt priméru 100 — 300 mm — 54 ks, praméru 300 — 500 — 8 ks, priméru 700 - 900 — 2 ks, vétvi kmen( do 30 cm — 52 ks, nad 30 cm — 7 Ks,
krovin 390 m2, odhad hmotnosti veskeré odvazené drevni hmoty 30 t, Stépkovani 10 t.
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

LBP Plesné v Plesné - vycisténi koryta a oprava opevnéni
Obiekt:

VON - Vedlejsi a ostatni naklady
KSO: 833 CC-Cz:
Misto: Plesna Datum: 24.6.2022
Zadavatel: IC: 70889988

Povodi Ohfe, s.p. DIC: CZ70889988
Uchaze¢: IC: Vyplii (daj

Vyplii udaj DIC: Vyplii Gdaj
Projektant: IC: 25684566

KV+MV AQUA spol.s r.o. DIC: CZ25684566
Zpracovatel: IC:

Ing.Karel vrana DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00

Zaklad dané Sazba dané VySe dané

DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00

snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
LBP Plesné v Plesné - vycisténi koryta a oprava opevnéni

Obijekt:
VON - Vedlejsi a ostatni naklady
Misto: Plesna Datum: 24.6.2022
Zadavatel: Povodi Ohfe, s.p. Projektant: :f;/JfMV AQUA spol.s
Uchazec: Vypli udaj Zpracovatel:  Ing.Karel vrana
Kaod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 0,00
VRN - VedlejSi rozpoctové naklady 0,00
VRN1 - Prizkumné, geodetické a projektové prace 0,00
VRNBS - Zafizeni stavenisté 0,00
VRN4 - InZenyrska ¢innost 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
LBP Plesné v Plesné - vycisténi koryta a oprava opevnéni
Obijekt:
VON - Vedlejsi a ostatni naklady
Misto: Plesna Datum: 24.6.2022
P . KV+MV AQUA spol.s
Zadavatel: Povodi Ohfe, s.p. Projektant: o P
Uchazec: Vypli udaj Zpracovatel:  Ing.Karel vrana
PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
p VRN VedlejSi rozpoctové naklady 0,00
D VRN1 Prizkumné, geodetické a projektové prace 0,00
1 K [0121030 Geodetické prace ped vystavbou kpl | 1,000/ | 0,00
PP Priizkumné, geodetické a projektové prace geodetické prace pred vystavbou
p Poznéamka k poloZce:
VytyCeni stavby a hranic pozemk( odborné zpusobilou osobou v oboru zemémérictvi
2| K [0122030 Geodetické prace pfi provadéni stavby kpl | 1,000/ | 0,00
PP Prizkumné, geodetické a projektové prace geodetické prace pfi provadéni stavby
p Poznéamka k poloZce:
zamérovani vysek a mistopisu pri vystavbé odborné zpisobilou osobou v oboru zemémérictvi
3| K [0123030 Geodetické prace po vystavbé kpl | 1,000/ | 0,00
PP Priizkumné, geodetické a projektové prace geodetické prace po vystavbé
p Poznéamka k poloZce:
néklady na geodetické zaméreni dokonceného dila
‘ 4 ‘ K ‘01 32540 ‘ Dokumentace skute¢ného provedeni stavby kpl ‘ 1,000 ‘ ‘ 0,00 ‘
PP Priizkumné, geodetické a projektové prace projektové prace dokumentace stavby (vykresova a textova) skuteéného provedeni stavby
Poznéamka k poloZce:
Dokumentace skute¢ného provedeni stavby dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., v platném znéni, ve trojim vyhotoveni - v ¢eském jazyce, z toho 2
paré v listinné podobé a 1 paré v digitalni verzi v editovatelném tvaru, forméatu *.doc, *.xIs a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). - DSPS bude
obsahovat kompletni vykresy skutecného provedeni a kompletni seznam pouzitych material(i. VSechny zmény a rozdily v provedeni dila oproti
P schvélené dokumentaci pro provedeni stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené béhem vystavby budou zhotovitelem ve
vykresech v dokumentaci pro provedeni stavby po jejich realizaci jasné a srozumitelné vyznaceny. Vykresy a dokumentace beze zmén v
provedeni, budou opatfeny nad rozpiskou vykresu poznamkou “Beze zmén”. VSechny takto postupné odevzdané vykresy skutecného
provedeni stavby budou opatfeny razitkem a podpisem opravnéné osoby za zhotovitele a zietelnym oznacenim “Vykres skute¢ného
provedeni*.
D VRN3 Zafizeni stavenisté 0,00
‘ 5 ‘ K ‘0312030 Zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté v¢. pfipravy a uvedeni pozemku do pdvodniho stavu kpl ‘ 1,000 0,00
PP Zfizeni a odstranéni zafizeni staveni$té v¢. pfipravy a uvedeni pozemku do pavodniho stavu
Poznamka k poloZce:
p zpevnéni plochy pro zafizeni stavenisté a deponii materidlu na pozemku p.¢.639/1 a p.¢.778/4, sjezd z ulice Lucni (p.¢.1399/1 Plesnd) na
pozemky deponie
Miniméini vybaveni - uzamykatelny sklad, stavebni burika, hygienické zarizeni
6| K 0324030 Provizomi komunikace kpl | 1,000 0,00
PP Zafizeni staveni$té vybaveni stavenisté provizorni komunikace - zfizeni a odstranéni
Poznéamka k poloZce:
zpevnéni komunikaci nebo pozemku pfi pristup na stavbu, zptsob a rozsah zavisi na klimatickych podminkéach v dobé realizace stavby a
P rozhodnuti dodavatele. Pro zpevnéni povrchu pozemku pro pohyb po stavbé mozno pouzit napr.ocelové nebo drevéné rosty. Pohyb po plose
lehkou mechanizaci
plocha docasné dotéenych pozemkii - 2,90 ha
7| K [0326030 Doplnéni HP (havarijniho planu) a PP (povodiiového planu) kpl | 1,000 0,00




PC

Typ Kod

Popis

MJ

Mnozstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenova soustava

PP

P

Doplnéni HP (havarijniho planu) a PP (povodriového planu)

Poznamka k poloZce:

provedeni opatfeni vyplyvajicich z povodriového a havarijniho plénu stavby (hlasny profil, norna sténa, sorbéni had, skladovaci kontejner),
Cisténi vozidel pred vyjezdem na statni silnici

K 0343030

‘Dopravnl' znaceni na stavenisti

kpl

1,000/

0,00

PP
P

Dopravni zna¢eni na stavenisti
Poznéamka k poloZce:
oznaceni vjezdu na stavbu a vyjezdu ze stavby

K 0345030

‘Informaém’ tabule na stavenisti

kpl

1,000/

0,00

PP
P

D VRN4

Zafizeni stavenisté zabezpeceni stavenisté informacni tabule
Poznéamka k poloZce:
oznaceni stavby, zajisténi tabulky o povoleni stavby - do¢asné oznaceni po dobu stavby,tabulky se zékazem vstupu na stavbu

InZenyrska innost

0,00

0

K 0425030

‘Zajiéténi opatreni vyplyvajici z potfeb plnéni planu BOZP

kpl

1,000/

0,00

PP

Zaijisténi opatfeni vyplyvajici z potfeb plnéni planu BOZP

Al

K 0491030

‘Néklady vzniklé v souvislosti s realizaci stavby

kpl

1,000

0,00

PP

zpracovani technologickych postup( a planu kontrol, fotograficka dokumentace veskerych konstrukci, které budou vystavbou zakryty véetné
popisu fotografii datem pofizeni, odevzdani fotografii investorovi na CD

vytyceni inZzenyrskych siti (metalicky kabel a vodovod),

vyhotoveni fotodokumentace dotéenych pozemku, komunikaci a staveb, dotéenych realizaci stavby, odevzdani fotografii investorovi na CD pred
zahajenim stavby

informovani vlastnik(l stavbou dotéenych pozemkl a komunikaci o vstupu na pozemky, véetné uvedeni pozemk( do puvodniho stavu a
protokolarniho pfedani dotéenvch pozemku viastnikiim

Poznéamka k poloZce:

naklady na zpracovani technologickych postupt a plant kontrol, fotografickd dokumentace

pasport dotéenych nemovitosti pfed a po stavbé

veskeré naklady souvisejici s plnénim vSech podminek pro stavbu, zajisténi vSech rozhodnuti a souhlast nutnych pro realizaci stavby
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Struktura Udaju, format souboru a metodika pro zpracovani

Struktura

Soubor je slozen ze zalozky Rekapitulace stavby a zaloZzek s ndazvem soupisu praci pro jednotlivé objekty ve formatu XLSX. Kazda ze zalozek pfitom obsahuje

jesté samostatné sestavy vymezené oramovanim a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objekt stavby a soupist praci.
V sestavé Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikujici predmét vefejné zakazky na stavebni prace, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabidkové ceny uchazece.

Terminem "uchazec" (resp. zhotovitel) se mysli "U¢astnik zadavaciho fizeni" ve smyslu zakona o zadavani verejnych zakazek.

V sestavé Rekapitulace objektl stavby a soupist praci je uvedena rekapitulace stavebnich objektl, inZzenyrskych objekt(, provoznich soubord,
vedlejSich a ostatnich naklad(i a ostatnich nakladl s rekapitulaci nabidkové ceny za jednotlivé soupisy praci. Na zakladé udaje Typ je mozné

identifikovat, zda se jedna o objekt nebo soupis praci pro dany objekt:

STA Stavebni objekt pozemni

ING Stavebni objekt inzenyrsky

PRO Provozni soubor

VON Vedlej$i a ostatni naklady

OST Ostatni

Soupis Soupis praci pro dany typ objektu

Soupis praci pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Kryci list soupisu praci, Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci, Soupis praci. Za soupis praci mize byt povazovan
i objekt stavby v pfipadé, Ze neobsahuje podfizenou zakazku.
Kryci list soupisu obsahuje rekapitulaci informaci o predmétu verejné zakazky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zafazeni objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabidkové ceny uchazece za aktudlni soupis praci.

Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci obsahuje rekapitulaci soupisu praci ve vSech urovnich ¢lenéni soupisu tak, jak byla tato ¢lenéni pouzita (napf.

stavebni dily, funkéni dily, pfipadné jiné ¢lenéni) s rekapitulaci nabidkové ceny.

Soupis praci obsahuje polozky veskerych stavebnich nebo montaznich praci, dodavek material(l a sluzeb nezbytnych pro zhotoveni stavebniho objektu,
inZzenyrského objektu, provozniho souboru, vedlejSich a ostatnich nakladu.
Pro polozky soupisu praci se zobrazuji nasledujici informace:

PC Poradové ¢islo polozky v aktualnim soupisu
TYP Typ polozky: K - konstrukce, M - material, PP - piny popis, PSC - poznamka k souboru cen, P - poznamka k poloZce, VV - vykaz vymér
Kéd Kéd polozky
Popis Zkréceny popis polozky
MJ Mérna jednotka polozky
MnozZstvi MnozZstvi v mérné jednotce
J.cena Jednotkova cena polozky. Zadani mize obsahovat namisto J.ceny sloupce J.materidl a J.montaz, jejichz soucet definuje
J.cenu polozky.
Cena celkem Celkova cena polozky dana jako soucin mnozstvi a j.ceny
Cenova soustava PrisluSnost polozky do cenové soustavy

Ke kazdé poloZce soupisu praci se na samostatnych fadcich mtze zobrazovat:
Plny popis polozky
Poznamka k souboru cen a poznamka zadavatele
Vykaz vymeér
Pokud je k Fadku vykazu vymér evidovany udaj ve sloupci Kdd, jedna se o definovany odkaz, na ktery se mize odvolavat vykaz vymér z jiné polozky.

Metodika pro zpracovani

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provazany. Editovatelné pole jsou zvyraznény Zlutym podbarvenim, ostatni pole neslouzi k editaci a nesmi byt jakkoliv
modifikovany.

Uchaze¢ je pro podani nabidky povinen vyplnit Zluté podbarvena pole:
Pole Uchaze¢ v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchaze¢ vypini svij nazev (nazev subjektu)
Pole IC a DIC v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchazeg vypini svoje IC a DIC
Datum v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchaze¢ vyplIni datum vytvofeni nabidky
J.cena = jednotkova cena v sestavé Soupis praci o maximalnim poc¢tu desetinnych mist uvedenych v poli
- pokud sestavy soupisu praci obsahuji pole J.cena, méla by byt véechna tato pole vyplnéna nenulovymi
Poznamka - nepovinny udaj pro polozku soupisu

V pfipadé, Ze sestavy soupisl praci neobsahuiji pole J.cena, potom ve véech soupisech praci obsahuji pole:

- J.material - jednotkova cena materialu

- J.montaz - jednotkova cena montaze

Uchaze¢ v tomto pfipadé by mél vyplnit vSechna pole J.material a pole J.montaz nenulovymi kladnymi &islicemi. V pFipadech, kdy polozka
neobsahuje Zadny materidl je pfipustné, aby pole J.materiél bylo vypInéno nulou. V pfipadech, kdy polozka neobsahuje Zadnou montaz je pfipustné,
aby pole J.montaz bylo vyplnéno nulou. Obé pole - J.material, J.Montaz u jedné polozky by v8ak nemély byt vypInény nulou.




Rekapitulace stavby

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet

atributu (A/N) znakl

Kaéd A Kaéd stavby String 20

Stavba A Nazev stavby String 120

Misto N Misto stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebniho objektu String 15

cc-cz N Klasifikace stavbenich dél String 15

CZ-CPV N Spolec¢ny slovnik pro verejné zakazky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle ¢innosti String 20

Zadavatel N Zadavatel zadani String 50

IC N IC zadavatele zadani String 20

DIC N DIC zadavatele zadani String 20

Uchaze¢ N Uchaze¢ vefejné zakazky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznamka N Poznamka k zadani String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u poloZek soupist eGSazbaDph

Zakladna DPH A Zakladna DPH ur¢ena soucétem celkové ceny z polozek soupist Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celkova cena bez DPH za celou stavbu. S¢itava se ze vech listu. Double

Cena s DPH A Celkova cena s DPH za celou stavbu Double
Rekapitulace objektl stavby a soupisti praci

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet

atributu (A/N) znakd

Kod A Prebira se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120

Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Prebira se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Uchaze¢ N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Kéd A Kod objektu String 20

Objektu, Soupis praci A Nazev objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za dany objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za dany objekt Double

Typ A Typ zakazky eGTypZakazky




Kryci list soupisu

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znakl
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kéd a nazev objektu String 20 +120
Soupis A Kéd a nazev soupisu String 20 +120
KSO N Klasifikace stavebniho objektu String 15
cc-cz N Klasifikace stavbenich dél String 15
CZ-CPV N Spolec¢ny slovnik pro verejné zakazky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle ¢innosti String 20
Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Uchaze¢ N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Poznamka N Poznamka k soupisu praci String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na polozkach aktualniho soupisu eGSazbaDph
Zakladna DPH A Zakladna DPH ur¢ena souétem celkové ceny z polozek aktualniho soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za dany soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za dany soupis Double
Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci
Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znakd
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kdéd a nazev objektu, pfebira se z Kryciho listu soupisu String 20 +120
Soupis A Kdéd a nazev objektu, pfebira se z Kryciho listu soupisu String 20 +120
Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Prebira se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Uchaze¢ N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Kdéd dilu - Popis A Kod a nézev dilu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za dil ze soupisu Double




Soupis praci

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znakl
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kéd a nazev objektu String 20 +120
Soupis A Prebira se z Kryciho listu soupisu String 20 +120
Misto N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Datum A Prebira se z Kryciho listu soupisu Date
Zadavatel N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Projektant N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Uchaze¢ N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
PC A Poradové &islo polozky soupisu Long
Typ A Typ polozky soupisu eGTypPolozky 1
Kaéd A Kaéd polozky ze soupisu String 20
Popis A Popis polozky ze soupisu String 255
MJ A Mérna jednotka polozky String 10
MnozZstvi A Mnozstvi polozky soupisu Double
J.Cena A Jednotkova cena polozky Double
Cena celkem A Cena celkem vycislena jako J.Cena * MnoZstvi Double
Cenova soustava N Zarazeni polozky do cenové soustavy String 50
p N Poznamka polozky ze soupisu Memo
psc N Poznamka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N PIny popis polozky ze soupisu Memo
v N Vykaz vymer (figura, vyraz, vyméra) ze soupisu Text, Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro polozku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost polozky ze soupisu Double
Sut A Sut polozky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny polozky ze soupisu Double
Datova véta
Typ véty Hodnota  Vyznam
eGSazbaDPH zakladni Zakladni sazba DPH
snizena Snizena sazba DPH
nulova Nulova sazba DPH
zakl. pfenesena Z&akladni sazba DPH pfenesena
sniz. prenesena Snizena sazba DPH prenesena
eGTypZakazky STA Stavebni objekt
PRO Provozni soubor
ING InZenyrsky objekt
VON Vedlej$i a ostatni naklady
OST Ostatni naklady
eGTypPolozky 1 Polozka typu HSV
2 Polozka typu PSV
3 Polozka typu M
4 Polozka typu OST




