
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 833 CC-CZ:
Místo: Plesná Datum: 24. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, s.p. DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25684566
KV+MV AQUA spol.s r.o. DIČ: CZ25684566

Zpracovatel: IČ:
Ing.Karel vrána DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 0,00CZK

aktul10116024
LBP Plesné v Plesné - vyčištění koryta a oprava opevnění

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,0021,00% 0,00

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: aktul10116024

Stavba:

Místo: Plesná Datum:

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p. Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA0,000,00VON Vedlejší a ostatní náklady

0,00 0,00

Odstranění sedimentu, oprava opevnění koryta – 
horní úsek - ř.km 0,6210 – 0,9560

SO 03 0,00 0,00

0,00SO 04
Odstranění vegetace oba úseky – ř.km 0,096 – 
0,4150, ř.km 0,6210 – 0,9560

0,00

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

SO 01 0,00
Oprava opevnění koryta toku – dolní úsek - ř.km 
0,096 – 0,4150

0,00

LBP Plesné v Plesné - vyčištění koryta a oprava opevnění

24. 6. 2022

KV+MV AQUA spol.s r.o.
Ing.Karel vrána
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 833 CC-CZ:
Místo: Plesná Datum: 24. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, s.p. DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25684566
KV+MV AQUA spol.s r.o. DIČ: CZ25684566

Zpracovatel: IČ:
Ing.Karel vrána DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

LBP Plesné v Plesné - vyčištění koryta a oprava opevnění

SO 01 - Oprava opevnění koryta toku – dolní úsek - ř.km 0,096 – 0,4150

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Plesná Datum: 24. 6. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p. Projektant:
KV+MV AQUA spol.s 
r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing.Karel vrána

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SO 01 - Oprava opevnění koryta toku – dolní úsek - ř.km 0,096 – 0,4150

LBP Plesné v Plesné - vyčištění koryta a oprava opevnění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Plesná Datum: 24. 6. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p. Projektant:
KV+MV AQUA spol.s 
r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing.Karel vrána

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K R1
Převedení vody potrubím DN do 400 s ohrázkováním shora i zdola, zřízení a odstranění , čerpání vody po 
dobu výstavby stabilizačních pásů

kpl 1,000 0,00 R položka 

PP Převedení vody potrubím DN do 400 s ohrázkováním shora i zdola, zřízení a odstranění dle platné legislativy

P

 Poznámka k položce:
Předpokládá se rozdělení stavby na úseky délky cca 40 m, celková délka 320,0 m, počet úseků 8, po dokončení úseku se potrubí přesune na 

 další úsek. Součástí je i hrázkování úseku shora i zdola – každá hrázka cca 1 m3 zeminy z odkopů břehů, zhutnit
 

Položka zahrnuje také čerpání vody z rýh pro stabilizační pásy v době zdění (23 ks pasů)

2 K 129951123 Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách strojně m3 18,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/129951123

P
 Poznámka k položce:

bourání trubního propustku - horní část SO 01

3 K 129951123.2 Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách strojně m3 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/129951123.2

P
 Poznámka k položce:

bourání 2 ks vzdouvacích objektů - dolní část SO 01

4 K 114203102 Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho se zalitými spárami m3 18,620 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho se zalitými 
spárami cementovou maltou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/114203102

P
 Poznámka k položce:

Bourání původního opevnění koryta z betonových tvárnic Betra, tl. dlažby 0,10 m - horní část SO 01 (řezy Ř24 - Ř37)

5 K 114203102.2 Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho se zalitými spárami m3 14,880 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho se zalitými 
spárami cementovou maltou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/114203102.2

P
 Poznámka k položce:

Bourání původního opevnění koryta z betonových tvárnic Betra, tl. dlažby 0,10 m - dolní část SPO 01 (řezy Ř1 - Ř23)

6 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 229,050 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124253101

P
 Poznámka k položce:

Výkopy koryta pro nové opevnění - dle tabulky v příloze H na konci SO 01 - horní část SO 01 (řezy Ř24 - Ř37)

7 K 124253101.2 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 250,500 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3

LBP Plesné v Plesné - vyčištění koryta a oprava opevnění

SO 01 - Oprava opevnění koryta toku – dolní úsek - ř.km 0,096 – 0,4150
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124253101.2

P
 Poznámka k položce:

Výkopy koryta pro nové opevnění - dle tabulky v příloze H na konci SO 01 - dolní část SO 01 (řezy Ř1 - Ř23)

8 K 132251252 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 22,230 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251252

P
 Poznámka k položce:

Rýhy pro stabilizační pásy - dle tabulky v příloze H na konci SO 01 - horní část SO 01 (řezy Ř24 - Ř37)

9 K 132251252.2 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 14,180 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251252.2

P
 Poznámka k položce:

Rýhy pro stabilizační pásy - dle tabulky v příloze H na konci SO 01 - dolní část SO 01 - řezy Ř1 - Ř23

10 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 217,710 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103

P
 Poznámka k položce:

Přemístění výkopové zeminy z horní části SO 01 na deponii

11 K 162351123 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 36,620 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351123

P
 Poznámka k položce:

Přemístění vybouraného betonu a železobetonu z horní části SO 01 na deponii

12 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 222,980 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111

P
 Poznámka k položce:

Nakládání zeminy na automobily pro odvoz na místo uložení (výkop pro koryto, výkopy pro stabilizační pásy - násypy) - dolní část SO 01 (řezy 
Ř1 - Ř23)

VV 250,5+14,18-41,7 222,980

13 K 167151111.1 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 214,100 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111.1

P
 Poznámka k položce:

Nakládání zeminy na automobily pro odvoz na místo uložení - výkop pro koryto + výkop pro stabilizační pásy - násypy - horní část SO 01 (řezy 
Ř24 - Ř37)

VV 229,05+18,62-33,57 214,100

14 K 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 36,620 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151112

P
 Poznámka k položce:

Nakládání sutě na automobily pro odvoz na skládku - původní opevnění a trubní propustek - horní část SO 01
VV 18,00+18,62 36,620

15 K 167151112.1 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 17,880 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151112.1

P
 Poznámka k položce:

Nakládání sutě na automobily pro odvoz na skládku - původní opevnění a vzdouvací objekty
VV 3,00+14,88 17,880

16 K 167151112.4 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 168,650 0,00 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151112.4

P
 Poznámka k položce:

Nakládání lomového kamene na rovnaninu, štěrku na podsypy a lomového kamene na stabilizační pásy na deponii pro odvoz na místo použití - 
dolní část SO 01

VV 153,66+0,81+14,18 168,650

17 K 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně m3 33,570 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 
těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151103

P
 Poznámka k položce:

Dorovnání terénu nad novým opevněním se zhutněním - násyp - dle tabulky v příloze H na konci SO 01 - dolní část SO 01 (řezy Ř24 - Ř37)

18 K 171151103.2 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně m3 41,700 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 
těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151103.2

P
 Poznámka k položce:

Dorovnání terénu nad novým opevněním se zhutněním - násyp - dle tabulky v příloze H na konci SO 01 - dolní část SO 01 (řezy Ř1 - Ř23)

19 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 207,770 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411121

P
 Poznámka k položce:

osetí násypů nad novým opevněním koryta - - horní část SO 01 (řezy Ř24 - Ř37)

20 K 181411121.2 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 167,380 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411121.2

P
 Poznámka k položce:

osetí násypů nad novým opevněním koryta - dolní část SO 01 (řezy Ř1 - Ř23)

21 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 4,155 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP osivo směs travní krajinná-rovinná

VV 207,77*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 4,155

22 M 00572472.2 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 3,348 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP osivo směs travní krajinná-rovinná

VV 167,38*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 3,348

23 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně m2 184,300 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951111

P
 Poznámka k položce:

úprava pláně dna koryta a stabilizačních pásů -  horní část SO 01 - řezy Ř24 - Ř37
VV 177,30*1,00+0,50*1,00*14 184,300

24 K 181951111.2 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně m2 146,200 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951111.2

P
 Poznámka k položce:

úprava pláně dna koryta a stabilizačních pásů - dolní část SO 01 (řezy Ř1 - Ř23)
VV 141,70*1,00+0,50*1,00*9 146,200

25 K 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně m2 268,260 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182151111

P
 Poznámka k položce:

úprava svahů koryta pod opevnění a stabilizačních pásů - dolní část SO 01 (řezy Ř1 - Ř23)
VV (141,70-9*0,5)*1,8+(42,60*0,5) 268,260

26 K 182151111.2 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně m2 320,035 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182151111.2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

úprava svahů koryta pod opevnění a stabilizačních pásů - horní část SO 01 (řezy Ř24 - Ř37)
VV (177,3-14*0,5)*1,8+(26,99*0,5) 320,035

27 K 182251101 Svahování násypů strojně m2 167,384 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182251101

P
 Poznámka k položce:

úprava svahů koryta nad opevněním po břehovou hranu - svahování násypů - dolní část SO 01 (řezy Ř1 - Ř23)
VV (141,7-9*0,50)*1,22 167,384

28 K 182251101.2 Svahování násypů strojně m2 207,766 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182251101.2

P
 Poznámka k položce:

úprava svahů koryta nad opevněním po břehovou hranu - svahování násypů - horní část SO 01 (čezy Ř24 - Ř37)
VV (177,3-14*0,50)*1,22 207,766

29 K R2 Vodorovný přesun zeminy, sutě a lomového kamene korytem toku na průměrnou vzdálenost 120 m t 553,980 0,00 R položka 

PP Vodorovný přesun zeminy, sutě a lomového kamene korytem toku

P

 Poznámka k položce:
Vzhledem k tomu, že ploty nemovitostí zasahují téměř na břehovou hranu koryta, je nutno realizovat akci pojezdem v korytě toku. Jedná se 
celkem o odvoz zeminy o objemu 222,98 m3, vodorovnou přepravu sutě (původní opevnění, beton ze dvou vzdouvacích objektů) o objemu 
17,88 m3 a dovoz lomového kamene na rovnaninu a stabilizační prahy a štěrk o objemu 168,65 m3. Hmoty budou transportovány k propustku 
na toku, zde deponovány a pak odváženy na místo uložení, lomový kámen opačně. Odvoz hmot a dovoz lomového kamene na tuto deponii a 
naložení na automobily jsou kalkulovány v samostatných položkách, zde se jedná o vodorovnou přepravu korytem, průměrná vzdálenost 

 (jedním směrem) je 120 m.
 

Vodorovná přeprava je předpokládána malou mechanizací (pásový minidumper, např.Wacher Neuson, o nosnosti 1,5 t). Při uvedené průměrné 
rychlosti tohoto stroje je doba jedné jízdy oběma směry 0,5 hod., při 8hodinové směně 16 jízd. Celková hmotnost přepravovaných materiálů 

 (zemina 222,98 m3 a suť 17,88 m3) je 240,86 m3 (553,98 t) na deponii a 168,65 m3 (421,62 t) na místo použití.
 

Při 16 jízdách denně odveze minidumper 16 x 1,5 t = 24,0 t, celkový počet dnů 553,98/24 = 23,1 dní, tj. cca 1,2 měsíce. Počet hodin provozu je 
23,1 x 8 hod. = 184,8 hod.

D 2 Zakládání 0,00
30 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 1,270 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/271532212

P
 Poznámka k položce:

Podsyp pod stabilizační pásy - štark zrnitosti 16 - 32 mm, mocnost vrstvy 0,05 m - horní část SO 01 (řezy Ř24 - Ř37)

31 K 271532212.2 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 0,810 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/271532212.2

P
 Poznámka k položce:

Podsyp pod stabilizační pásy - štark zrnitosti 16 - 32 mm, mocnost vrstvy 0,05 m - dolní část SO 01 (řezy Ř1 - Ř23)

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
32 K 452218142 Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na cementovou maltu m3 22,230 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou 
viditelných ploch na cementovou maltu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452218142

P
 Poznámka k položce:

zajišťovací (stabilizační) pásy, LK tříděný - žula, minimální velikost kamene 300 mm, na MC 25 s vyspárováním horní plochy - viz příloha H, 
tabulka na konci SO 01 - horní část SO 01 (řezy Ř24 - Ř37)

33 K 452218142.2 Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na cementovou maltu m3 14,180 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou 
viditelných ploch na cementovou maltu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452218142.2

P
 Poznámka k položce:

zajišťovací (stabilizační) pásy, LK tříděný - žula, minimální velikost kamene 300 mm, na MC 25 s vyspárováním horní plochy - viz příloha H, 
tabulka na konci SO 01 - dolní část SO 01 (řezy Ř1 - Ř23)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

34 K 463211152 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hm přes 80 do 200 kg s urovnáním líce m3 190,740 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463211152

P
 Poznámka k položce:

Rovnanina z lomového kamene  tříděného - žula, s urovnáním líce a vyklínováním, minimální velkost kamene 300 mm, hmotnost 80 až 200 kg, 
zatlačení kamene do dna a břehů - horní část SO 01 (řezy Ř24 - Ř37)

35 K 463211152.2 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hm přes 80 do 200 kg s urovnáním líce m3 153,660 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463211152.2

P
 Poznámka k položce:

Rovnanina z lomového kamene  tříděného - žula, s urovnáním líce a vyklínováním, minimální velkost kamene 300 mm, hmotnost 80 až 200 kg, 
zatlačení kamene do dna a břehů - dolní část SO 01 (řezy Ř1 - Ř23)

36 K R3 Doprava záměsové vody na spárování soubor 1,000 0,00 R položka 
PP Doprava záměsové vody na spárování

P
 Poznámka k položce:

Dovoz záměsové vody z města Plesná pro směs cementové malty pro spárování, vodu z potoka nelze použít jako záměsovou vodu

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
37 K R4 Zabudování stávajících vývodů (trubek) do rovnaniny s případným prodloužením trubky kpl 1,000 0,00 R položka 

PP Zabudování stávajících vývodů (trubek) do rovnaniny s případným prodloužením trubky

P
 Poznámka k položce:

zabudování stávajících odvodňovacích trubek do rovnaniny s případným prodloužením potrubí, dovoz a montáž, trubka HTEM DN 100, dl.2,0 
m, v rámci montáže zkrátit na potřebnou délku a seříznout konec návodního líce podle sklonu rovnaniny - 30 ks

38 K R5a Odvoz suti na skládku, skládkovné a uložení dle platné legislativy t 45,000 0,00 R položka 
PP Odvoz suti na skládku, skládkovné a uložení dle platné legislativy

P
 Poznámka k položce:

Odvoz vybourané suti  z horní části SO 01 na skládku, uložení dle platné legislativy, složení na skládce, poplatek za uložení, propustek, 
hmotnost 45,00 t (armovaný beton)

39 K R5b Odvoz suti na skládku, skládkovné a uložení dle platné legislativy t 7,500 0,00 R položka 
PP Odvoz suti na skládku, skládkovné a uložení dle platné legislativy

P
 Poznámka k položce:

Odvoz vybourané suti  z dolní části SO 01 na skládku, uložení dle platné legislativy, složení na skládce, poplatek za uložení, hmotnost 7,50 t, 
vzdouvací objekty (armovaný beton)

40 K R5c Odvoz suti na skládku, skládkovné a uložení dle platné legislativy t 46,550 0,00 R položka 
PP Odvoz suti na skládku, skládkovné a uložení dle platné legislativy

P
 Poznámka k položce:

Odvoz vybouraného opevnění  z horní části SO 01 na skládku, uložení dle platné legislativy, složení na skládce, poplatek za uložení, hmotnost 
46,55 t původní opevnění (prostý beton)

41 K R5d Odvoz suti na skládku, skládkovné a uložení dle platné legislativy t 37,200 0,00 R položka 
PP Odvoz suti na skládku, skládkovné a uložení dle platné legislativy

P
 Poznámka k položce:

Odvoz vybouraného opevnění  z dolní části SO 01 na skládku, uložení dle platné legislativy, složení na skládce, poplatek za uložení, hmotnost 
37,20 t,  původní opevnění (prostý beton)

D 998 Přesun hmot 0,00
42 K R6a Vodorovné přemístění přebytečného výkopku včetně uložení a likvidace dle platné legislativy m3 217,710 0,00 R položka 

PP Vodorovné přemístění přebytečného výkopku včetně uložení a likvidace dle platné legislativy

P

 Poznámka k položce:
Položka obsahuje vodorovné přemístění zeminy z výkopů pro nové opevnění koryta a stabilizačních pásů  na místo uložení (p.č.181/1 
k.ú.Plesná, p.č.178/1 a 201/1 k.ú.Velký Luh a p.č.50/2 k.ú.Křižovatka), odečteno množství zeminy pro úpravu břehů koryta nad novým 
opevněním (násypy), složení výkopku na uvedených pozemcích, uložení je bez poplatku (souhlas obcí s uložením), položka zahrnuje rozhrnutí 
výkopku na pozemcích do vrstvy mocnosti 0,3 m (bez osetí). Množství přebytečné zeminy 217,71 m3, rozhrnutí na plochu 217,70/0,3 = 725,70 
m2. Horní část SO 01

43 K R6b Vodorovné přemístění přebytečného výkopku včetně uložení a likvidace dle platné legislativy m3 222,980 0,00 R položka 
PP Vodorovné přemístění přebytečného výkopku včetně uložení a likvidace dle platné legislativy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Položka obsahuje vodorovné přemístění zeminy z výkopů pro nové opevnění koryta a stabilizačních pásů  na místo uložení (p.č.181/1 
k.ú.Plesná, p.č.178/1 a 201/1 k.ú.Velký Luh a p.č.50/2 k.ú.Křižovatka), odečteno množství zeminy pro úpravu břehů koryta nad novým 
opevněním (násypy), složení výkopku na uvedených pozemcích, uložení je bez poplatku (souhlas obcí s uložením), položka zahrnuje rozhrnutí 
výkopku na pozemcích do vrstvy mocnosti 0,3 m (bez osetí). Množství přebytečné zeminy 222,98 m3, rozhrnutí na plochu 222,98/0,3 = 743,27 
m2. Dolní část SO 01

44 K R7
Přesun nových hmot malou mechanizací po horním úseku (přístupné ze břrehu) na místo použití do 
vzdálenosti 500 m vč.naložení na deponii materiálu a složení v moístě stavby

t 535,600 0,00 R položka 

PP Přesun nových hmot malou mechanizací po horním úseku (přístupné ze břrehu) na místo použití do vzdálenosti 500 m

P
 Poznámka k položce:

Přesun nových hmot malou mechanizací po horním úseku (přístupné ze břehu) na místo použití do vzdálenosti 500 m vč.naložení na deponii 
materiálu a složení v místě stavby
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 833 CC-CZ:
Místo: Plesná Datum: 24. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, s.p. DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25684566
KV+MV AQUA spol.s r.o. DIČ: CZ25684566

Zpracovatel: IČ:
Ing.Karel vrána DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

LBP Plesné v Plesné - vyčištění koryta a oprava opevnění

SO 03 - Odstranění sedimentu, oprava opevnění koryta – horní úsek - ř.km 0,6210 – 0,9560

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Plesná Datum: 24. 6. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p. Projektant:
KV+MV AQUA spol.s 
r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing.Karel vrána

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SO 03 - Odstranění sedimentu, oprava opevnění koryta – horní úsek - ř.km 0,6210 – 0,9560

LBP Plesné v Plesné - vyčištění koryta a oprava opevnění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Plesná Datum: 24. 6. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p. Projektant:
KV+MV AQUA spol.s 
r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing.Karel vrána

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K R8
Převedení vody potrubím DN do 400 s ohrázkováním shora i zdola, zřízení a odstranění , čerpání vody po 
dobu výstavby stabilizačních pásů

kpl 1,000 0,00 R položka 

PP Převedení vody potrubím DN do 400 s ohrázkováním shora i zdola, zřízení a odstranění dle platné legislativy

P

 Poznámka k položce:
Předpokládá se rozdělení stavby na úseky délky cca 40 m, celková délka 335,0 m, počet úseků 9, po dokončení úseku se potrubí přesune na 

 další úsek. Součástí je i hrázkování úseku shora i zdola – každá hrázka cca 1 m3 zeminy z odkopů břehů, zhutnit.
 

Položka zahrnuje také čerpání vody z rýh pro stabilizační pásy v době zdění (23 pasů)

2 K 129951123 Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách strojně m3 22,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/129951123

P
 Poznámka k položce:

bourání trubního propustku a části zdiva objektu pramene minerálních vod, 21,0 + 1,00 m3

3 K 114203102 Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho se zalitými spárami m3 35,175 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho se zalitými 
spárami cementovou maltou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/114203102

P
 Poznámka k položce:

Bourání původního opevnění koryta z betonových tvárnic Betra, tl. dlažby 0,10 m
VV 1,05*0,10*335,0 35,175

4 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 310,110 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124253101

P
 Poznámka k položce:

Výkopy koryta pro nové opevnění - viz příloha H, tabulka na konci SO 03

5 K 129253101 Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně m3 105,920 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce 
původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/129253101

P
 Poznámka k položce:

Odstranění sedimentu z koryta toku - viz příloha H, tabulka na konci SO 03

6 K 132251802 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 pro LTM m3 34,790 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm pro lesnicko-technické meliorace strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251802

P
 Poznámka k položce:

Rýhy pro stabilizační pásy - 23 ks  - viz příloha H, tabulka na konci SO 03

LBP Plesné v Plesné - vyčištění koryta a oprava opevnění

SO 03 - Odstranění sedimentu, oprava opevnění koryta – horní úsek - ř.km 0,6210 – 0,9560
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 162351104 Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 237,770 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351104

P
 Poznámka k položce:

Vodorovné přemístění zeminy  lehkou mechanizací na deponii na pozemku p.č.778/4 a p.č.639/1 - objem viz  příloha H, tabulka na konci SO 
03

VV 310,11+34,79-107,13 237,770

8 K 162351104.2 Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 105,920 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351104.2

P
 Poznámka k položce:

Vodorovné přemístění sedimentu  lehkou mechanizací na deponii na pozemku p.č.778/4 a p.č.639/1 - objem viz  příloha H, tabulka na konci 
SO 03

9 K 162351124 Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 57,180 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351124

P
 Poznámka k položce:

Vodorovné přemístění sutě  lehkou mechanizací na deponii na pozemku p.č.778/4 a p.č.639/1 - objem viz  příloha H, tabulka na konci SO 03

VV 22,00+35,18 57,180

10 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 237,770 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111

P
 Poznámka k položce:

Nakládání zeminy na deponii na pozemku p.č. 778/4 a p.č.639/1  pro odvoz zeminy na místo určení  (p.č.181/1 k.ú.Plesná, p.č.178/1 a 201/1 
k.ú.Velký Luh a p.č.50/2 k.ú. Křižovatka), objem viz příloha H, tabulka na konci SO 03

11 K 167151111.2 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 105,920 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111.2

P
 Poznámka k položce:

Nakládáníí sedimentu pro odvoz na místo uložení - viz příloha H, tabulka na konci SO 03

12 K 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 57,180 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151112

P
 Poznámka k položce:

Nakládání sutě - 57,18 m3 na deponii na pozemku p.č. 778/4 a p.č.639/1  pro odvoz na skládku), objemy viz příloha H, tabulka na konci SO 03

13 K 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně m3 107,130 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 
těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151103

P
 Poznámka k položce:

Dorovnání terénu nad novým opevněním se zhutněním - násyp  - viz příloha H, tabulka na konci SO 03

14 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 194,100 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411121

P
 Poznámka k položce:

osetí brřehů koryta nad rovnaninou

15 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 3,882 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP osivo směs travní krajinná-rovinná

VV 194,1*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 3,882

16 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně m2 346,500 0,00 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951111

P

 Poznámka k položce:
 úprava pláně dna koryta a stabilizačních pásů

 koryto 335,00 m2
stab.pasy 11,50 m2

VV 335,0*1,0+0,50*1,00*23 346,500

17 K 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně m2 32,295 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182151111

P
 Poznámka k položce:

úprava svahů koryta pod stabilizačními pásy
VV (30,59+34,00)*0,5 32,295

18 K 182251101 Svahování násypů strojně m2 194,100 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182251101

P
 Poznámka k položce:

úprava svahů koryta nad opevněním po břehovou hranu, svahování násypů se zhutněním
VV (335,00-23*0,50)*0,60 194,100

D 2 Zakládání 0,00
19 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 1,960 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/271532212

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se 
ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

P
 Poznámka k položce:

Podsyp pod stabilizační pásy - štark zrnitosti 16 - 32 mm, mocnost vrstvy 0,05 m
VV (30,59+34,00+13,80)*0,50*0,05 1,960

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
20 K 321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním m3 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, 
na cementovou maltu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321213345

P
 Poznámka k položce:

Oprava zdiva a schodů objektu pramene minerálních vod, zdivo z LK tříděného - žula na MC 25 s vyspárováním

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
21 K 451312111 Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 20/25 tl přes 100 do 150 mm m2 14,040 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 tl. přes 100 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451312111

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro beton pod dlažbu dna vývaru; tento beton se oceňuje cenami souboru cen 27 . 31- . . Základové pásy z betonu 
prostého. 2. V cenách jsou započteny i náklady na zvětšení objemu betonu způsobené nerovností podloží. 

P
 Poznámka k položce:

Podklad pro dlažbu úseku koryta pod nádrží, beton C25/30 - XF3 - S3
VV 3,90*3,60 14,040

22 K 452218142 Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na cementovou maltu m3 34,790 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou 
viditelných ploch na cementovou maltu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452218142

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Do objemu prahu se započítává i objem základů nebo patek. 

P
 Poznámka k položce:

zajišťovací (stabilizační) pásy, lomový kámen tříděný - žula, minimální velikost kamene 300 mm (hmotnost 80 až 200 kg) na MC 25

23 K 463211152 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hm přes 80 do 200 kg s urovnáním líce m3 127,840 0,00 CS ÚRS 2022 01
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PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463211152

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její 
přemístění ze vzdálenosti do 20 m. 

P
 Poznámka k položce:

Rovnanina - lomový kámen tříděný- žula s urovnáním líce a vyklínováním, pouze dno a paty břehů, minimální velikost kamene 300 mm 
(hmotnost 80 až 200 kg), viz příloha H, tabulka na konci objektu SO 03

VV (335,00-23*0,50-3,90)*1,00*0,40 127,840

24 K 465513228 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hydromeliorace m2 14,040 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného vodorovná nebo ve sklonu na cementovou maltu ze 400 kg cementu na m3 malty, s 
vyspárováním cementovou maltou MCs tl. 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/465513228

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1228 až -1428 lze použít i pro zřízení dlažby ve vodě při sloupci vodního polštáře do 100 mm. 2. V cenách jsou započteny i náklady 
na: a) napojení nové dlažby na dlažbu dosavadní, b) zřízení dlažby na plochách kuželových, c) zhotovení dlažby u schodů. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na podkladní betonovou vrstvu, tato vrstva se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z 
betonu prostého. 

P
 Poznámka k položce:

Dlažba z lomového kamene lomařský upraveného - žula, střední velikost kamene Ds 250 mm s vyspárováním na MC 25, úsek pod nádrží
VV 3,90*3,60 14,040

25 K R9 Doprava záměsové vody na spárování kpl 1,000 0,00 R položka 
PP Doprava záměsové vody na spárování

P
 Poznámka k položce:

Dovoz vody z města Plesná pro směs cementové malty pro spárování, podkladový beton pro dlažbu a vlastní dlažbu, vodu z potoka nelze 
použít jako záměsovou vodu

D 998 Přesun hmot 0,00
26 K R10a Odvoz suti na skládku, včetně naložení a uložení (poplatku) dle platné legislativy t 90,450 0,00 R položka 

PP Odvoz suti na skládku, skládkovné a uložení dle platné legislativy

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje odvoz vybouraného stávajícího opevnění (35,18 m3 = 87,95 t) a části objektu pramene (1,0 m3 = 2,50 t) na skládku, celková 
hmotnost suti 90,45 t (beton prostý)

27 K R10b Odvoz suti na skládku, včetně naložení a uložení (poplatku) dle platné legislativy t 52,500 0,00 R položka 
PP Odvoz suti na skládku, skládkovné a uložení dle platné legislativy

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje odvoz vybouraného propustku (21,00 m3 = 52,50 t) na skládku (beton armovaný)

28 K R11a
Vodorovné přemístění přebytečného výkopku na místo uložení včetně naložení, uložení a rozhrnutí odpadu dle 
platné legislativy

m3 237,770 0,00 R položka 

PP Vodorovné přemístění přebytečného výkopku včetně uložení a likvidace dle platné legislativy

P

 Poznámka k položce:
Položka obsahuje vodorovné přemístění zeminy z výkopů pro nové opevnění koryta (310,11 m3) a stabilizačních pásů (34,79 m3) na místo 
uložení (p.č.181/1 k.ú.Plesná, p.č.178/1 a 201/1 k.ú.Velký Luh a p.č.50/2 k.ú.Křižovatka), odečteno množství zeminy pro úpravu břehů koryta 
nad novým opevněním (násypy – 107,13 m3), uložení výkopku na uvedených pozemcích je bez poplatku (souhlas obcí s uložením), položka 
zahrnuje rozhrnutí 237,77 m3, rozhrnutí na plochu 237,77/0,3 = 792,57 m2.

29 K R11b
Vodorovné přemístění přebytečného výkopku na místo uložení včetně naložení, uložení a rozhrnutí odpadu dle 
platné legislativy

m3 105,920 0,00 R položka 

PP Vodorovné přemístění přebytečného výkopku včetně uložení a likvidace dle platné legislativy

P

 Poznámka k položce:
Položka obsahuje vodorovné přemístění sedimentu (105,92 m3) na místo uložení (p.č.181/1 k.ú.Plesná, p.č.178/1 a 201/1 k.ú.Velký Luh a 
p.č.50/2 k.ú.Křižovatka), uložení výkopku na uvedených pozemcích je bez poplatku (souhlas obcí s uložením), položka zahrnuje rozhrnutí 
105,92 m3, rozhrnutí na plochu 105,92/0,3 = 353,06 m2.

30 K R12 Přesun nových hmot malou mechanizací na místo použití do 1000 m t 350,952 0,00 R položka 
PP Přesun nových hmot malou mechanizací na místo použití do 1000 m

P
 Poznámka k položce:

Přesun nových hmot malou mechanizací na místo použití do 1000 m včetně naložení materiálu na deponii a složení na místě stavby
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 833 CC-CZ:
Místo: Plesná Datum: 24. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, s.p. DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25684566
KV+MV AQUA spol.s r.o. DIČ: CZ25684566

Zpracovatel: IČ:
Ing.Karel vrána DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

LBP Plesné v Plesné - vyčištění koryta a oprava opevnění

SO 04 - Odstranění vegetace oba úseky – ř.km 0,096 – 0,4150, ř.km 0,6210 – 0,9560

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Plesná Datum: 24. 6. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p. Projektant:
KV+MV AQUA spol.s 
r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing.Karel vrána

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

SO 04 - Odstranění vegetace oba úseky – ř.km 0,096 – 0,4150, ř.km 0,6210 – 0,9560

LBP Plesné v Plesné - vyčištění koryta a oprava opevnění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Plesná Datum: 24. 6. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p. Projektant:
KV+MV AQUA spol.s 
r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing.Karel vrána

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 111251102
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 
100 do 500 m2 strojně

m2 390,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové 
ploše přes 100 do 500 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111251102

P
 Poznámka k položce:

Odstranění křovin a stromů průměru do 100 mm včetně kořenů

2 K 112151111 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 100 do 200 mm ks 28,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151111

3 K 112151112 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 200 do 300 mm ks 24,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151112

4 K 112151113 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 300 do 400 mm ks 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151113

5 K 112151114 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 400 do 500 mm ks 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151114

6 K 112251101 Odstranění pařezů D přes 100 do 300 mm kus 54,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112251101

P
 Poznámka k položce:

Odstranění pařezů kácených stromů a stávajících pařezů, odvoz pařezů na skládku

7 K 112251102 Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112251102

P
 Poznámka k položce:

Odstranění pařezů kácených stromů a stávajících pařezů, odvoz pařezů na skládku

8 K 112251104 Odstranění pařezů D přes 700 do 900 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 700 do 900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112251104

P
 Poznámka k položce:

Odstranění pařezů stávajících pařezů, odvoz pařezů na skládku

9 K 162201411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm kus 52,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 
300 mm

LBP Plesné v Plesné - vyčištění koryta a oprava opevnění

SO 04 - Odstranění vegetace oba úseky – ř.km 0,096 – 0,4150, ř.km 0,6210 – 0,9560

Strana 19 z 28



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201411

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

P
 Poznámka k položce:

Přemístění kácených stromů na deponii p.č.778/4 a p.č.639/1

10 K 162201412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 
500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201412

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

P
 Poznámka k položce:

Přemístění kácených stromů na deponii p.č.778/4 a p.č.639/1

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
11 K R13 Likvidace dřevní hmoty v souladu s platnou legislativou kpl 1,000 0,00 R položka 

PP Likvidacedřevní hmoty v souladu s platnou legislativou

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje naložení křovin, větví a pařezů na dopravní prostředek, odvoz na skládku , štěpkování klestu, složení a skládkovné, počet 
pařezů průměru 100 – 300 mm – 54 ks, průměru 300 – 500 – 8 ks, průměru 700 - 900 – 2 ks, větví kmenů do 30 cm – 52 ks, nad 30 cm – 7 ks, 
křovin 390 m2, odhad hmotnosti veškeré odvážené dřevní hmoty 30 t, štěpkování 10 t.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 833 CC-CZ:
Místo: Plesná Datum: 24. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, s.p. DIČ: CZ70889988

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25684566
KV+MV AQUA spol.s r.o. DIČ: CZ25684566

Zpracovatel: IČ:
Ing.Karel vrána DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

LBP Plesné v Plesné - vyčištění koryta a oprava opevnění

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Plesná Datum: 24. 6. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p. Projektant:
KV+MV AQUA spol.s 
r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing.Karel vrána

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

LBP Plesné v Plesné - vyčištění koryta a oprava opevnění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Plesná Datum: 24. 6. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p. Projektant:
KV+MV AQUA spol.s 
r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing.Karel vrána

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00
1 K 0121030 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 0,00

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou

P
 Poznámka k položce:

Vytyčení stavby a hranic pozemků  odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví

2 K 0122030 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 0,00
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby

P
 Poznámka k položce:

zaměřování výšek a místopisu při výstavbě odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví

3 K 0123030 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 0,00
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě

P
 Poznámka k položce:

náklady na geodetické zaměření dokončeného díla

4 K 0132540 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 0,00
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby

P

 Poznámka k položce:
Dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2 
paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). - DSPS bude 
obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti 
schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve 
výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich  realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v 
provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného 
provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres skutečného 
provedení“.

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00
5 K 0312030 Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. přípravy a uvedení pozemku do původního stavu kpl 1,000 0,00

PP Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. přípravy a uvedení pozemku do původního stavu

P

 Poznámka k položce:
zpevnění plochy pro zařízení staveniště a deponii materiálu na pozemku p.č.639/1 a p.č.778/4, sjezd z ulice Luční (p.č.1399/1 Plesná) na 

 pozemky deponie
Minimální vybavení - uzamykatelný sklad, stavební buňka, hygienické zařízení

6 K 0324030 Provizorní komunikace kpl 1,000 0,00
PP Zařízení staveniště vybavení staveniště provizorní komunikace - zřízení a odstranění

P

 Poznámka k položce:
zpevnění komunikací nebo pozemků při přístup na stavbu, způsob a rozsah závisí na klimatických podmínkách v době realizace stavby a 
rozhodnutí dodavatele. Pro zpevnění povrchu pozemku pro pohyb po stavbě možno použít např.ocelové nebo dřevěné rošty. Pohyb po ploše 

 lehkou mechanizací
plocha dočasně  dotčených pozemků - 2,90 ha

7 K 0326030 Doplnění HP (havarijního plánu) a PP (povodňového plánu)  kpl 1,000 0,00

LBP Plesné v Plesné - vyčištění koryta a oprava opevnění

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Doplnění HP (havarijního plánu) a PP (povodňového plánu)

P
 Poznámka k položce:

provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu stavby (hlásný profil, norná stěna, sorbční had, skladovací kontejner), 
čištění vozidel před výjezdem na státní silnici

8 K 0343030 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 0,00
PP Dopravní značení na staveništi

P
 Poznámka k položce:

označení vjezdu na stavbu a výjezdu ze stavby

9 K 0345030 Informační tabule na staveništi kpl 1,000 0,00
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule

P
 Poznámka k položce:

označení stavby, zajištění tabulky o povolení stavby - dočasné označení po dobu stavby,tabulky se zákazem vstupu na stavbu

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00
10 K 0425030 Zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP kpl 1,000 0,00

PP Zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP

11 K 0491030 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby kpl 1,000 0,00

PP

zpracování technologických postupů a plánů kontrol, fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou výstavbou zakryty včetně 
popisu fotografií datem pořízení, odevzdání fotografií investorovi na CD
vytýčení inženýrských sítí (metalický kabel a vodovod),
vyhotovení fotodokumentace dotčených pozemků, komunikací a staveb, dotčených realizací stavby, odevzdání fotografií investorovi na CD před 
zahájením stavby
informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně uvedení pozemků do původního stavu a 
protokolárního předání dotčených pozemků vlastníkům

P

 Poznámka k položce:
 náklady na zpracování technologických postupů a plánů kontrol, fotografická dokumentace 

 pasport dotčených nemovitostí před a po stavbě
veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu, zajištění všech rozhodnutí a souhlasů nutných pro realizaci stavby
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta


