

1. Etapa - ř. km 0,040 - 0,300

M 1:1 000

Legenda

Osa toku

Navržené řešení

Současný stav

Označení poškození v břehu

Označení poškození ve dně

Označení náplavu

Neřešené poškození

Rozliv Q100

Navržené přístupy

0.12

Staničení vodního toku



Vyčnívající nárazová plocha v korytě se vzrostlým stromem

Kácení jasanu ztepilého Ø60, ponechání pařezu s kořenovým systémem vytvářejícím přírodní úkryty

Výmol v patě přírodního břehu. Nebude řešeno.

1. ETAPA  
D 32, D 33, Z 54, Z 55, Z 56, Z 52

<div><div><div>HG</div><div>PARTNER</div></div><div><div>HG partner s.r.o.</div><div>Smetanova 200, 250 82 Úvaly</div><div>www.hgpartner.cz</div></div><div><div>Telefon: 246 082 015</div><div>e-mail: hgp@hgpartner.cz</div></div></div>			Paré č.:	
Investor: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov			Počet A4:	2
Odpovědný projektant:	Ing. Jaroslav Vrzák		Datum:	03/2022
Vypracoval:	Ing. Štěpán Krátký		Změna:	-
Akce: Investiční záměr pro Jílovský potok Děčín - Jílové			Stupeň:	IZ
Název části: 1. Etapa - ř. km 0,040 - 0,300			Č. zakázky:	H21-069
Příloha: Přehledná situace			Část:	1
			Měřítko: 1:1000	Č. přílohy: 1.2