


ZODP.PROJEKTANT ING.T.HAVLÍČEK	VED.PROJEKTANT ING.V.ŘIHÁČEK	VYPRACOVAL ING.M.MAJKUS	ZAKÁZ.ČÍSLO 15028	 ATELIER FONTES, s.r.o. Křídlovická 19 603 00 Brno www.fontes.cz tř +420 549 255 496
KATASTR: BOLATICE, BOHUSLAVICE U HLUČÍNA		KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ		
POŘIZOVATEL : Povodí Odry, s.p.				STUPEŇ : DPS
AKCE REVITALIZACE TOKU OPUSTA, STAVBA Č. 5733				DATUM : 06/2022
ČÁST A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA				ČÍSLO PARÉ



---

## OBSAH

<b>A</b>	<b>PRŮVODNÍ ZPRÁVA .....</b>	<b>2</b>
A.1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.....	2
A.1.1	Údaje o stavbě .....	2
A.1.2	Údaje o stavebníkovi.....	2
A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace .....	2
A.2	ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ.....	3
A.3	SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ.....	3

## **A PRŮVODNÍ ZPRÁVA**

### **A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE**

#### **A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ**

Název stavby	<b>Revitalizace toku Opusta, stavba č. 5733</b>
Místo stavby	Obec Bolatice, k.ú. Bolatice (606987) KN 3073/1, 3073/2, 3074, 3075, 3076, 3077, 3235/2, 3236, 3241, 3245, 3246, 3472/2, 3472/3, 3473, 3475, 3856, dočasný zábor 3078, 3234, 3235/1, 3472/1, 3857 Obec Bohuslavice, k.ú. Bohuslavice u Hlučina (606529) KN 2565, 3058, 3059, 3061
Předmět dokumentace	Dokumentace pro provádění stavby

#### **A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVĚ**

Jméno, příjmení / název nebo obchodní firma	<b>Povodí Odry, s.p.</b>
Zastoupený ve věcech smluvních	Ing. Jiří Tkáč, generální ředitel
Datum narození / identifikační číslo	70890021
Místo trvalého pobytu / sídlo	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Případná jiná adresa pro doručování	-

#### **A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE**

Obchodní firma	<b>ATELIER FONTES, s.r.o.</b>
Identifikační číslo	63486466
Sídlo	Křídlovická 19, 603 00, Brno
Kontakty	tel.: 549 255 496, <a href="mailto:fontes@fontes.cz">fontes@fontes.cz</a>
Zodpovědný projektant	Ing. Tomáš Havlíček, autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby, vedený v seznamu autorizovaných osob ČKAIT pod číslem 1003063

---

## **A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ**

Stavba bude členěna na tyto stavební objekty:

- SO 01 Zemní práce
- SO 02 Příčné prahy
- SO 03 Brod
- SO 04 Vegetační úpravy
- SO 05 Biotechnické objekty
- SO 06 Úprava odvodňovací soustavy
- VRN – vedlejší rozpočtové náklady

Součástí stavby nejsou technologická zařízení.

## **A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ**

Dokumentace byla zpracována na základě smlouvy o dílo mezi objednatelem: Povodí Odry, s.p. a zhotovitelem: ATELIER FONTES, s.r.o. ve stupních DÚR, DSP a nyní DPS. Dokumentace je vypracována v souladu s požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb. v novelizovaném znění ze dne 1.1.2018, konkrétně její Přílohy č. 13.

Jako vstupní podklady pro předložený návrh sloužily tyto:

- hydrologická data (*ČHMÚ, 2015*);
- opakovaná terénní šetření;
- inženýrsko-geologický průzkum;
- katastrální podklady (*ČÚZK*);
- podrobné geodetické zaměření (*Geoprojekta, s.r.o. – Ing. Petr Živna, 2022*);
- územní plány obcí Bolatice a Bohuslavice;
- zadávací dokumentace;
- dokumentace pro územní rozhodnutí o umístění stavby (*ATELIER FONTES, s.r.o., 2017*);
- dokumentace pro vydání stavebního povolení (*ATELIER FONTES, s.r.o., 2021*);
- územní rozhodnutí vydané OÚ Bolatice dne 15. 10. 2020 (viz *E. Dokladová část*);
- stavební povolení vydané MÚ Kravaře dne 16. 3. 2022 (viz *E. Dokladová část*);
- podklady a připomínky stavebníka k technickému řešení.

V Brně dne 10. 6. 2022

Ing. Martin Majkus