







**Poznámka:**

- řešení vegetace: při provedení opravy vybrané technologické části PK nedojde k odstranění dřevin, podléhajících povolení k vykácení
- okótované odstupy staveb: jedná se o opravu stávajících konstrukcí, odstupy staveb se nemění
- napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu zůstává původní
- odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů: pro opravu vybrané technologické části VD není nutné řešit požárně bezpečnostní řešení, ani vymezit požárně nebezpečné prostory

**Nové úpravy :**

-  Plocha zařízení staveniště, manipulační prostor satevniště (bude využit stávající povrch po dokončení stavby se uvede do původního stavu) - pracoviště na LB PK
-  Prostor opravy vybraných technologických částí PK Lysá nad Labem PS 1 Část strojní - havarijní oprava těsnění vrat PK - pracoviště v DO PK
-  Ohraničení pracoviště - staveniště

**Legenda :**

-  Stávající komunikace a zpevněné plochy
-  Přístupová cesta na staveniště
-  Úniková cesta

Měřítko 1:200	Kreslil FIALA	Kontroloval	Schválil	Akce VD Lysá nad Labem, havarijní oprava těsnění vrat PK
	Datum 7/2022	Kusovník	Stupeň TP	
	Investor Povodí Labe, státní podnik			
PS PROFI s.r.o.		Název KOORDINAČNÍ VÝKRES OPRAVY DO		Číslo výkresu A2 - 1908 - C.5