
D. Specifikace prací a dodávek  k ocenění

Stavba:  VD Lysá nad Labem, havarijní oprava těsnění vrat PK

Číslo stavby:  133220032



D. Specifikace prací a dodávek  - rekapitulace - k ocenění

Stavba:  VD Lysá nad Labem, havarijní oprava těsnění vrat PK

Číslo stavby:  133220032

Název Detailní popis specifikace - viz Dokumentace pro provádění stavby Cena 

[kapitoly] (Kč)

1. D.2.1 PS1 Část strojní

Výčet vybraných činností nutných k realizaci díla viz příloha D.2.1 a TZ - TP část 

D.2.1 - 3 až 6..; PTZ část A

   Havarijní oprava těsnění vrat PK 1.1 Přípravné práce

1.2 Pravá vráteň vzpěrných vrat dolního ohlaví PK

1.3 Doplňkové a pomocné náklady

celkem

2. D.2.2  Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady  (VRN)

Výčet vybraných činností nutných k realizaci díla viz příloha D.2.1 a TZ - TP část 

D.2.1 - 3 až 6..; PTZ část A

2.1 Vedlejší rozpočtové náklady

2.2 Ostatní náklady projektová dokumentace

celkem

CELKEM bez DPH

Tabulka obsahuje početní vzorce - provede výpočet soutěžní ceny. 



Příloha D.2.1

VD Lysá nad Labem, havarijní oprava těsnění vrat PK

D.2.1 PS1 Část strojní

Specifikace prací a dodávek  

Název Položka Číselné Popis

číslo zatřídění pložky měrná výměra cena Cena celkem

jednotka (Kč)

1.1. Přípravné práce .-technologické práce na stavbě:

.-montážní / demontážní práce:

0632 .-potápěčské práce:

.-asistence při osazení provizorního hrazení - válcových hradidel z HV a 

DV  plavební komory (očištění a kontrola hradících drážek od sedimentu, 

očištění hradícího prahu před hrazením od sedimentu, asistence při 

usazování hradidel, provedení případného zatěsnění průsaků hrazení, ...):

1 063 20-3010

   .-potápěčské práce prováděné nad hladinou - servisní (technologické 

práce - asistence) hod 96

2 063 20-3001    .-potápěčské práce prováděné pod vodní hladinou do 13m hod 12

2a 063 20-3002

   .-potápěčské práce prováděné pod vodní hladinou do 13m               (dle 

NV č. 591/2006 Sb., příloha č.5, článek XVIII., bod č.4, písmeno i): 

"zajištění každého sestupu potápěče jistícím potápěčem nad hladinou") hod 12

3    .-přeprava techniky, ... kpl 1

celkem

celkem 1.1 Přípravné práce

1.2 Pravá vráteň .-technologické práce na stavbě:

      vzpěrných vrat .-demontáže:

      dolního ohlaví PK

4

.-kompexní odstrojení bočního těsněnípravé vrátně (boční těsnění ploché, 

rektifikační lišty bočního těsnění, spojovací materiál, ... , zabezpečení - 

ochranění pravého hydromotoru proti poškození a prachu,  …)

hod 18

.-opravy a úpravy OK:

5

.-odstranění stávající provizorně opravené lišty nosné rektifikační bočního 

těsnění včetně žeber a provedení vyrovnání - zabroušení povrchu OK 

vrátně v místě opravy (vypálení-odřezání nosné lišty, žeber, …) 

hod 54

6

.-osazení nové lišty nosné rektifikační bočního těsnění 1ks včetně žeber 

22ks, doplnění přítlačných (rektifikačních) šroubů (přivařovacích matic 

M16) bočního těsnění 10ks, ... hod 72

.-montáže:

7

.-kompexní nastrojení bočního těsněnípravé vrátně (boční těsnění ploché 

100x65mm, lišta rektifikační I. 90x10mm, lišta rektifikační II. 60x10mm,  

spojovací materiál, ...),  odstarnění zabezpečení pravého hydromotoru proti 

prachu a poškození, … hod 36

8

.-seřízení otevíracího a uzavíracího cyklu pravé vrátně, kontrola - případně 

provedení nastavení koncových poloh vrátně, … hod 18

celkem

.-materiál, výroba:

.-boční těsnění pravá vráteň DO (č.v. A1-1908-02):

9

.-lišta nosná rektifikační (boční těsnění), 110x20-6710mm mat. 1.0577 (11 

503), (1ks) kg 116

10

.-lišta rektifikační I. (boční těsnění), 90x10-6710mm mat. 1.4301           (17 

240), (1ks) kg 48

11

.-lišta rektifikační II. (boční těsnění), 90x10-6710mm mat. 1.4301           (17 

240), (1ks) kg 32

12

.-žebro (boční těsnění), Tl.10x100x100mm výpalek mat. 1.0038 (11 375), 

(22ks), 0,5kg/ks kg 11

13 .-těsnění boční ploché 100x65-7050mm mat.pryž SBR 60°Sh (1ks) kg 60

14

.-spojovací a kotevní materiál (ocel jakost 8.8 pez povrchové úpravy)              

dle (č.v.A1-1908-02): kg 1

   .-matice M16 - přivařovací DIN 929 ocel, bez povrch.úpravy (33ks)

15 .-spojovací a kotevní materiál (nerez A2/A4) dle (č.v.A1-1908-02): kg 6

   .-šroub M16x60 ČSN EN 24017 (rektifikace) nerez A4(70) (23ks)

   .-šroub M16x80 ČSN EN 24017 (přítlak) nerez A4(70) (10ks)

   .-matice M26 ČSN EN ISO 4032 nerez A2(70) (33ks), …

16 .-ostataní nespecifikovaný materiál (plastické mazivo, …) kpl 1

celkem

.-povrchová ochrana:

.- nátěrový systém 1:  

  .- mechanické očištění povrchu St 2 (mechanické nebo strojní očištění 

povrchu)

  .- nátěr: EP, dvoukomponentní, samozákladovací, aplik. za studena

     (např. HEMPEL Hempadur 45143)                   min.450m

            .- nátěr penetrační vrstva                                 150m

            .- nátěr mezivrstva                                          150m

            .- nátěr vrchní vrstva                                        150m

  .-barevné řešení – šedá   

.-OK vrátní vzpěrných vrat (včetně příslušenství):  

17             .- mechanické nebo strojní očištění povrchu St 2 m
2

12

18 783121128U0A             .- nátěr penetrační vrstva                                 150m m
2

12

19 783121128U0B             .- nátěr mezivrstva                                          150m m
2

12

20 783121128U0C             .- nátěr vrchní vrstva                                        150m m
2

12

celkem

celkem 1.2 Pavá vráteň vzpěrných vrat dolního ohlaví PK

Cena 

3



1.3 Doplňkové a pom. 21 .-spotřební materiál (plyny, elektrody, vrtáky, brusivo, ...) kpl 1

      náklady 22 .-el.energie staveniště (provoz staveniště, …) kWh 1500

23 .-lešení kostka HAKI s pojezdem do 8m (montáž/pronájem/demontáž) kpl 1

24 .-ekologická likvidace odpadu (plechovky, …) kpl 1

25 .-ochrana technol zařízení (geotextilie, pvc fólie, …) kpl 1

26

.-mimostaveništní přesuny materiálu a techniky (přeprava, komponentů 

bočního těsnění  pravé vrátně DO, …) kpl 1

celkem 1.3 Doplňkové a pomocné náklady 

CELKEM bez DPH

Doplňte cenu do šedě označených polí, tabulka provede výpočet soutěžní ceny. 

Poznámka:

HV - horní voda HO - horní ohlaví PK - plavební komora

DV - dolní voda DO - dolní ohlaví

4



Příloha D.2.2

VD Lysá nad Labem, havarijní oprava těsnění vrat PK

Vedlejší a ostatní náklady (VON)

Název Položka Číselné Popis

číslo zatřídění položky jednotka počet

cena za 

jednotku Cena celkem

(Kč)
2.1 Vedlejší rozpočtové 

náklady 1 011 .-zajištění komplet.zařízení staveniště a jeho připojení na sítě soubor 1

.-zajištění ohlášení všech staveb zařízení staveniště dle §104 odst. (2) zákona č. 183/2006 

Sb.

.-zajištění místnosti pro TDI v ZS vč. jejího vybavení

.-zajištění oplocení prostoru ZS, jeho napojení na inž. sítě

.-zajištění následné likvidace všech objektů ZS včetně připojení na sítě

.- zajištění ostrahy stavby a staveniště po dobu realizace stavby

.-zajištění podmínek pro použití přístupových komunikací dotčených stavbou s příslušnými 

vlastníky či správci a zajištění jejich splnění

.-zřízení čisticích zón před výjezdem z obvodu staveniště

.-provedení takových opatření, aby plochy obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými 

látkami a jinými podobnými produkty

.-provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hlučnosti dané 

obecně závaznou vyhláškou

.-zajištění péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování a zimní opatření

.-zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední blízkosti pro 

poškození během realizace stavby

celkem 2.1 Vedlejší rozpočtové náklady

4 023

.-vypracování projektu skutečného provedení díla + případná úprava 

stávající výkresové dokumantace kpl 1

celkem 2.2 Ostatní náklady

CELKEM bez DPH

Doplňte cenu do šedě označených polí, tabulka provede výpočet soutěžní ceny. 

Poznámka:

.-obsah vedlejších a ostatních rozpočtových nákladů byl přizpůsoben rozsahu prováděné stavby.

2.2 Ostatní náklady       - 

projektová 

dokumantace


