D. Specifikace praci a dodavek k ocenéni

Stavba: VD LySé nad Labem, havarijni oprava tésnéni vrat PK
Cislo stavby: 133220032



D. Specifikace praci a dodavek - rekapitulace - k ocenéni

Stavba: VD Lysa nad Labem, havarijni oprava tésnéni vrat PK
Cislo stavby: 133220032
Nazev Detailni popis specifikace - viz Dokumentace pro provadéni stavby Cena
[kapitoly] (K¢)
Vy€et vybranych €innosti nutnych k realizaci dila viz pfiloha D.2.1 a TZ - TP &ast
1. D.2.1 PS1 Cast strojni D.2.1-3az6..; PTZ ¢ast A
Havarijni oprava tésnéni vrat PK 1.1 Pfipravné prace

1.2 Prava vraten vzpérnych vrat dolniho ohlavi PK

1.3 Doplrikové a pomocné naklady

celkem
Vycet vybranych &innosti nutnych k realizaci dila viz pfiloha D.2.1 a TZ - TP &ast
2. D.2.2 VedlejSi a ostatni rozpocétové naklady (VRN) D.21-3az6..;PTZastA

2.1 VedlejSi rozpoétové naklady

2.2 Ostatni naklady projektova dokumentace

celkem

CELKEM bez DPH

Tabulka obsahuje pocetni vzorce - provede vypocet soutézni ceny.



Priloha D.2.1

VD LySé nad Labem, havarijni oprava tésnéni vrat PK
D.2.1 PS1 Cast strojni

Specifikace praci a dodavek

Nazev

Polozka
cislo

Ciselné
zatfidéni plozky

Popis

Cena

mérna
jednotka

vyméra

cena
(KS)

Cena celkem

1.1. Pfipravné prace

.-technologické prace na stavbé:

.-montazni / demontazni prace:

0632

.-potapécské prace:

.-asistence pri osazeni provizorniho hrazeni - valcovych hradidel z HV a
DV plavebni komory (ocisténi a kontrola hradicich dréZek od sedimentu,
ocisténi hradiciho prahu pred hrazenim od sedimentu, asistence pri
usazovani hradidel, provedeni pfipadného zatésnéni prisaki hrazeni, ...):

N

063 20-3010

.-potapécské prace provadéné nad hladinou - servisni (technologické
préce - asistence)

hod

96

063 20-3001

.-potapécské prace provadéné pod vodni hladinou do 13m

hod

12

063 20-3002

.-potapécské prace provadéné pod vodni hladinou do 13m (dle
NV &. 591/2006 Sb., pfiloha &.5, &lanek XVIII., bod &.4, pismeno i):
"zajisténi kazdého sestupu potapéce jisticim potapécem nad hladinou")

hod

.-preprava techniky, ...

kpl

celkem

celkem 1.1 Pfipravné prace

1.2 Prava vraten
vzpérnych vrat
dolniho ohlavi PK

.-technologické prace na stavbé:

.-demontaze:

.-kompexni odstrojeni bo¢niho tésnénipravé vratné (bocni tésnéni ploché,
rektifikacni listy bo¢niho tésnéni, spojovaci materidl, ... , zabezpeceni -
ochranéni pravého hydromotoru proti poskozeni a prachu, ...)

hod

.-opravy a upravy OK:

.-odstranéni stavajici provizorné opravené listy nosné rektifikacni bo¢niho
tésnéni véetné Zeber a provedeni vyrovnani - zabrouseni povrchu OK
vratné v misté opravy (vypaleni-odiezani nosné listy, Zeber, ...)

hod

54

.-osazeni nové listy nosné rektifikacni boéniho tésnéni 1ks véetné zeber
22ks, doplnéni pfitlacnych (rektifikacnich) Sroubd (pfivafovacich matic
M16) boéniho tésnéni 10ks, ...

hod

72

.-montaze:

-kompexni nastrojeni boéniho tésnénipravé vratné (boc¢ni t&ésnéni ploché
100x65mm, lita rektifikacni 1. 90x10mm, lista rektifikacni II. 60x10mm,
spojovaci materidl, ...), odstarnéni zabezpeceni pravého hydromotoru proti
prachu a poskozeni, ...

hod

36

.-sefizeni oteviraciho a uzaviraciho cyklu pravé vratné, kontrola - pfipadné
provedeni nastaveni koncovych poloh vratné, ...

hod

celkem

.-material, vyroba:

.-boéni tésnéni prava vrateri DO (¢.v. A1-1908-02):

-lista nosna rektifikacni (bo¢ni tésnéni), 110x20-6710mm mat. 1.0577 (11
503), (1ks)

kg

116

-lista rektifikacni |. (bo€ni tésnéni), 90x10-6710mm mat. 1.4301 17
240), (1ks)

kg

48

-lista rektifikacni Il. (boéni tésnéni), 90x10-6710mm mat. 1.4301 17
240), (1ks)

kg

32

.-zebro (bo¢ni tésnéni), T1.10x100x100mm vypalek mat. 1.0038 (11 375),
(22ks), 0,5kg’ks

kg

11

.-tésnéni bo¢ni ploché 100x65-7050mm mat.pryZz SBR 60°Sh (1ks)

kg

60

.-spojovaci a kotevni materiél (ocel jakost 8.8 pez povrchové Upravy)
dle (€.v.A1-1908-02):

kg

.-matice M16 - pfivafovaci DIN 929 ocel, bez povrch.upravy (33ks)

.-spojovaci a kotevni material (nerez A2/A4) dle (¢.v.A1-1908-02):

kg

-§roub M16x60 CSN EN 24017 (rektifikace) nerez A4(70) (23ks)
.-Sroub M16x80 CSN EN 24017 (pfitlak) nerez A4(70) (10ks)
.-matice M26 CSN EN 1SO 4032 nerez A2(70) (33ks), ...

.-ostatani nespecifikovany material (plastické mazivo, ...)

kpl

celkem

.-povrchova ochrana:

.- ndtérovy systém 1:
.- mechanické ogisténi povrchu St 2 (mechanické nebo strojni ocisténi
povrchu)
.- natér: EP, dvoukomponentni, samozakladovaci, aplik. za studena
(napf. HEMPEL Hempadur 45143) min.450um
.- natér penetracni vrstva 150pum
.- natér mezivrstva 150pum
.- natér vrchni vrstva 150pm
.-barevné feSeni — Seda

.-OK vratni vzpérnych vrat (véetné prislusenstvi):

17

.- mechanické nebo strojni o¢isténi povrchu St 2

™)

783121128U0A

.- natér penetraéni vrstva 150pum

™)

19

783121128U0B

.- natér mezivrstva 150pum

™)

20

783121128U0C

.- natér vrchni vrstva 150pm

31333

celkem

celkem 1.2 Pava vratei vzpérnych vrat dolniho ohlavi PK




1.3 Doplitkové a pom.
naklady

21

.-spotfebni material (plyny, elektrody, vrtaky, brusivo, ...)

kpl

22 -el.energie stavenidté (provoz stavenistg, ...) kWh 1500

23 .-leSeni kostka HAKI s pojezdem do 8m (montaZ/pronajem/demontaz) kpl 1

24 .-ekologicka likvidace odpadu (plechovky, ...) kpl 1

25 .-ochrana technol zafizeni (geotextilie, pvc fdlie, ...) kpl 1
.-mimostavenistni presuny materialu a techniky (preprava, komponentud

26 boéniho tésnéni pravé vratné DO, ...) kpl 1

celkem 1.3 Doplitkové a pomocné naklady

CELKEM bez DPH

Doplrite cenu do Sedé oznacenych poli, tabulka provede vypocet soutézni ceny.

Poznamka:
HV - horni voda
DV - dolni voda

HO - horni ohlavi
DO - dolni ohlavi

PK - plavebni komora




Priloha D.2.2

VD LySé nad Labem, havarijni oprava tésnéni vrat PK
Vedlejsi a ostatni naklady (VON)

Nazev Polozka Ciselné Popis
cena za
Cislo | zatfidéni polozky jednotka pocet jednotku Cena celkem
(K)
2.1 Vedlejsi rozpoctove
naklady 1 011 -~zajisténi komplet.zafizeni stavenisté a jeho pfipojeni na sité soubor 1
Sb-
.-zajisténi epleceni-prostoraZ£S, jeho napojeni na inz. sité
.-zajisténi nasledné likvidace vSech objektu ZS véetné pfipojeni na sité
.- zajisténi ostrahy stavby a stavenisté po dobu realizace stavby
.-zajisténi podminek pro pouZziti pfistupovych komunikaci dot€enych stavbou s pfislusnymi
vlastniky ¢i spravci a zajisténi jejich splnéni
.-provedeni takovych opatfeni, aby plochy obvodu stavenisté nebyly znecistény ropnymi
latkami a jinymi podobnymi produkty
.-provedeni takovych opatfeni, aby nebyly pfekroeny limity prasnosti a hluénosti dané
obecné zavaznou vyhlaskou
.-zajisténi péce o nepfedané objekty a konstrukce stavby, jejich oSetfovani a zimni opatfeni
.-zajisténi ochrany veskeré zelené v prostoru stavenisté a v jeho bezprostfedni blizkosti pro
poskozeni béhem realizace stavby
celkem 2.1 VedlejSi rozpocétové naklady
2.2 Ostatni naklady - .-vypracovani projektu skute¢ného provedeni dila + pfipadna uprava
projektova 4 023 stavajici vykresové dokumantace kpl 1
dokumantace

celkem 2.2 Ostatni naklady

CELKEM bez DPH

Doplrite cenu do Sedé oznacenych poli, tabulka provede vypocet soutézni ceny.

Poznamka:

.-obsah vedlejSich a ostatnich rozpoétovych nakladl byl pfizpisoben rozsahu provadéné stavby.




