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D.2.1. - 1. PREDMET PRACI, IDENTIFIKACNI UDAJE

Cilem havarijni opravy je obnova vybrané technologické ¢asti VD — PK tésnéni pravé
vratn¢ vzpérnych vrat na DO PK Lysa nad Labem.

D.2.1-1.1 Udaje o stavbé:

Nazev stavby: VD Lysé nad Labem, havarijni oprava tésnéni vrat PK

Vodni tok: Labe

Ri¢ni km: 878,000

Misto stavby: VD Lysé nad Labem - PK

Hydrolog. ¢islo povodi: | 1-04-07-032

Kraj: Stfedocesky

K.a.: Pterov nad Labem (779687)

Obec s rozsif. puisob.: | Lysa nad Labem

Charakter stavby: Oprava — technologické ¢asti PK (t€snéni pravé vratn€ vzpérnych vrat
na DO)

Ugel stavby: Oprava — technologické ¢asti PK (t€snéni pravé vratn€ vzpérnych vrat

na DO) bude provadéna za ucelem odstranéni havarijniho stavu
boc¢niho tésnéni a zajisténi jeho dlouhodobé provozuschopnosti.

Cislo akee:

133220032

D.2.1-1.2

Udaje o stavebnikovi:

Vlastnik:
Pravo hospodaieni
pfislusi a investor akce:

Ceska republika

Povodi Labe, statni podnik

IC 70890005; DIC CZ70890005

Vita Nejedlého 951/8; Slezské Predmésti; 500 03 Hradec Kralové
a2 +420 495 088 111

Fax: +420 495 088 102

Provozovatel:

Povodi Labe, statni podnik

Zavod Roudnice nad Labem

Nabrezni 311; 413 01 Roudnice nad Labem
a2 +420 416 805 511

Provozovatel:
- vykon spravy a operativni
hospodareni zajist'uje

Povodi Labe, statni podnik

Zavod Roudnice nad Labem — Provozné technicky tisek Pardubice
Provozni stiedisko Kostomlaty nad Labem

Kostomlaty nad Labem 64; 289 21 Kostomlaty nad Labem

a2 +420 321 721 425
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D.2.1-1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace:

Hlavni projektant:

Autorizace:

PS PROFI s.r.0.

IC 26244918; DIC CZ26244918
Dalibor Fiala

Traubova 1546/6, 602 00 Brno
a2 +420545212310

Fax: +420545216784

Email: fiala@psprofi.cz

Ing. Jaromir Florian

Autorizovany inzenyr pro technologicka zafizeni staveb

Vedeny pod &islem 1001778 v evidenci autorizovanych osob u Ceské
komory autorizovanych inzenyrt a technikl ¢innych ve vystavbé

D.2.1.-2. VYCHOZIi PODKLADY

Pro projekt VD Lysa nad Labem, havarijni oprava tésnéni vrat PK byly vyuzity nasledujici

projektové podklady:

- VD Lysa nad Labem — osobni jednani a prohlidka pravé vratné dolnich vzpérnych vrat PK;

¢erven 2022

- Manipula¢ni fad pro vodni dilo Lysa nad Labem, Labe - f.km 878,071; revize rok 2017,
zpracovatel Povodi Labe, statni podnik

- Provozni tad pro vodni dilo Lysa nad Labem v f. km 878,000; rok 2013
zpracovatel Jifi Habermann - RAMMY

- Cesky ufad zeméméticky a katastralni - vypisy z KN (www informace o parcele, stavbé)

- fotodokumentace projektanta a investora; www stranky

- archivni dokumentace Povodi Labe, statni podnik
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D.2.1.- 3. PODMINKY PRO STAVBU

Podminky a opati'eni pro provedeni stavby:

1) Priprava stavenisté:

ziizeni pracovisté v zahrazeném a vycerpaném prostoru PK p.c. st.388

ziizeni pracovisté na platé horniho, resp.dolniho ohlavi PK p.¢. 1959/1 a p.C. st.388
zafizeni staveniSté (ohraniceni stavenisté 10x30m pro zfizeni pracovisté / odstavné
plochy na stavajici zpevnéné manipulacni plose plata DO u velina PK — provadéni
havarijni opravy tésnéni pravé vratné vzpérnych vrat na DO, umisténi technologie pro
provedeni oprav a obnovy natéri, parkovani vozidel stavby, umisténi chemického WC,
mobilni stavebni buiiky, skladovych prostor a do¢asné deponie materialu) p.¢. 1959/1 a
p.C.st. 388

zazemi stavby a skladové prostory budou omezeny na vymezeny prostor na levém biehu
na pozemku p.¢. 1959/1 a p.¢.st. 388

napojeni na el. sit’ — zafizeni napojeni stavebniho rozvadéce s podruznym méfenim
z rozvadéce v prostoru PK p.¢. st.388

napojeni stavenis$té¢ — nachazejici se na levém biehu vodniho toku v oploceném areédlu
VD Lysa nad Labem (p.¢. 1959/1 a p.C.st. 388 ze zpevnénou manipulacni plochou) na
dopravni infrastrukturu (obce Pferov nad Labem) bude zajiSténo stdvajici mistni
komunikaci p.¢. 1925/1, 1884/1, 1884/3 vedenou jako ostatni komunikace (zpevnénou
zelezobetonem nebo Zivicnym povrchem) — pfedpokladd se dostate€nd unosnost terénu
vzhledem k tomu, ze havarijni oprava tésnéni pravé vratn¢€ vzpérnych vrat na DO bude
provadéna piimo v arealu VD na zpevnéné manipulacni plose (p.¢. 1959/1 a p.C.st. 388)
a v zahrazeném prostoru PK DO (p.¢.st. 388) nebude okoli stavenisté zatizeno zvySenou
dopravni zatézi (téZkou mechaniza¢ni technikou). Po ukonceni praci bude pozemek
uveden do piivodniho stavu (provedeni pfipadné zarovnani terénu).

prostor zafizeni staveniSté bude udrzovan v potradku bez zasahti do zpevnénych povrchit
pozemku

2) Podmmky provadéni praci:

prace budou probihat za provozu MVE a VD pii nominalni vzduté hladiné¢ HV 174,69
(-0,1 az+0,2m/ -0,2 az +0,Im) m n.m. a DV 171,59 m n.m.

lodni doprava - proplaveni stupném Lysa nad Labem, bude béhem provadéni opravnych
praci na PK znemoZnéno — PK mimo provoz

provadeéni praci na PK — havarijni opravé tésnéni pravé vratn€ vzpérnych vrat na DO
v zahrazeném profilu PK a na zpevnéné manipulacni plose (p.¢. 1959/1 a p.c.st. 388)
v zadném ohledu neomezi provoz ostatniho zatizeni VD (jezu, rybiho piechodu, ...) a
MVE Lysa nad Labem (vyjma PK veskeré technologické zatizeni VD a MVE zlistava
v provozu — bude provozovano obsluhou dle stavajicich provoznich a manipula¢nich
rada)

prace (na opravé tésnéni pravé vratné vzpérnych vrat na DO) budou probihat ve
vyhrazeném prostoru zpevnéné manipulaéni plochy plata DO PK v oploceném areédlu
VD, p.C. 1959/1 ap.C.st. 388

prace v profilu PK budou probihat pod ochranou provizorniho hrazeni - vélcovych
hradel instalovanych do hradicich drazek horniho / dolniho ohlavi PK p.¢.st. 388
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prace budou probihat v zahrazeném, vycerpaném prostoru a plat¢ PK (s ohledem na
aktualni hydrologickou situaci) p.¢. 1959/1 a p.¢.st. 388

po vyzve objednatele (provozovatele) VD bude pii neptiznivé hydrologické situaci nebo
prevadéni povodiovych pritokt (ptivalovych vod) vyklizeno pracovisté v zahrazeném
profilu PK, prostoru zpevnéné manipulacni plochy plata DO PK v oploceném areéalu
VD p.¢. 1959/1 a p.C.st. 388 a provedeno zajiSténi zafizeni staveniSté v nezbytném
rozsahu pozadovaném provozovatelem VD.

VD Lysa nad Labem se nenachazi v soustavé chranénych uzemi NATURA 2000 —
Evropsky vyznamnad lokalita (EVL) viz. specidlni situacni vykres ¢.v. A3-1908-C.4.

ptevedeni povodiiovych pritoki (ptivalovych vod) bude zajistovat:
o stavajici levé, stfedni a pravé jezové pole
o pfipadné stdvajici MVE

PS 1. Cist strojni:

opravné prace na strojné technologickém zatizeni PK (t€snéni pravé vratné vzpérnych
vratna DO, ...) bude probihat na stavbé v zahrazeném profilu DO PK, prostoru stavajici
zpevnéné manipulacni plochy plata DO PK v oploceném aredlu VD p.¢. 1959/1 ap.¢.st.
388 (za uziti manipulacni techniky — autojefabu objednatele, ...)

vyrobni prace na strojné technologickém zatizeni PK (t€snéni pravé vratné vzpeérnych
vrat na DO, ...), ... budou probihat ve vyrobnim zavod¢ zhotovitele

» pracovnici Povodi Labe a obsluha VD budou provadét:

veskeré manipulace se stavajicimi se stavajicimi vzpérnymi vraty za béZzného provozu
a pfi provadéni praci na PK

zahrazeni a odhrazeni PK z HV a DV véetné vycCerpani prostoru mezi hrazenim
a vycisténi od nanost (osazeni a demontaZ valcovych hradidel provizorniho hrazeni
véetné manipulace a prepravy jednotlivych komponentii hrazeni — valcovych
hradidel,...)

¢erpani prosaklé vody v zahrazeném prostoru PK v pribéhu provadéni akce

doda po dohod¢ na stavbu autojetab s obsluhou AD20 (dosah cca 15m, bfemeno cca
200kg)

poskytne zpevnénou manipulaéni plochu plata DO PK v oploceném aredlu VD
p-€. 1959/1 a p.C.st. 388 pro provadéni praci na technologickém zatizeni PK - té€snéni
pravé vratné vzpérnych vrat na DO, ...

obsluha (investor, objednatel) VD Lysda nad Labem sezndmi zhotovitele
s bezpe¢nostnimi riziky na pracovisti. Dale bude provadét odborny dohled a poradni
asistenci zhotoviteli.

umozni napojeni na el. sit’ (pfistup do velina PK)

» zhotovitel bude zajist’ ovat kromé jiného:

vyklizeni pracovisté v zahrazeném prostoru PK a zpevnéné manipulacni plochy plata
DO na levém biehu PK po vyzvE€ objednatele (provozovatele) VD pii neptiznivé
hydrologické situaci nebo pievadéni povodnovych pritoki (piivalovych vod)
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= potapécské prace - asistence pii osazeni provizorniho hrazeni - valcovych hradidel
provizorniho hrazeni z HV a DV PK (o¢isténi a kontrola hradicich drazek a hradiciho
prahu od sedimentu pfed hrazenim, asistence pii usazovani valcovych hradidel
provizorniho hrazeni do drazek, ...), asistenci pfi demontaZzi / odstranéni provizorniho
hrazeni provozovatel nepozaduje — nebude provadéna !!!

= stavebni rozvadé¢ s podruznym métenim

* manipulace (transport) na stavenisti pfi provadéni praci

» uvedeni vymezené pracovni plochy (staveniste) v oploceném aredlu VD do ptivodniho
stavu

» ckologickou likvidaci veskerych odpadt vzniklych béhem stavby v souladu s platnou
legislativou

3) zdvihaci a manipulacni zaiizeni:
K. PS 1. Cast strojni:

1 - st¢zkd bfemena — komponenty boc¢niho tésnéni
' ' pravé vratné vzpérnych vrat DO (lista rektifikacni
nosnd, ...) budou transportovana za pomoci
autojefabu nebo obdobné manipulaéni techniky
z manipulacni plochy DO do zahrazeného prostoru
PK - pravé vratné DO na misto provadéni havarijni
opravy boc¢niho tésnéni p.c. 1959/1 ap.C.
st.388 a zp¢t.

= ostatni bfemena a drobny material - spojovaci materidl, ... budou dopravovany po plose
staveniSt¢ (vymezeném prostoru staveni§t¢ a v zahrazeném profilu PK) v misté
provadeéni praci manualné

4) likvidace odpadii:

S veSkerymi odpady bude nakladdno podle zakona - vyhlaSky ¢. 93/2016 Sb.,
o odpadech v platném znéni a souvisejicich pravnich predpist.

Pti praci v blizkosti vodni hladiny bude nutné zajistit, aby ropné produkty z pouzitych
mechanismi neznecist'ovaly vodni hladinu.

UloZeni (umisténi) pfebytecného materialu a odpadu bude feSeno v dal§im projekénim
stupni PD cast B.8 Zasady organizace vystavby bod h).

5) ostatni podminky (montdzni):

Provadéni natérd musi byt za vhodnych klimatickych podminek dle doporuceni
vyrobce a pracovi§t¢ musi byt zajisténo tak, aby nedoSlo pii aplikaci natéru k jeho
znehodnoceni napft. vlhkosti, destém, nizkou teplotou apod.

BliZsi specifikace stavby a stavenisté havarijni opravy tésnéni pravé vrdatné vzpérnych
vrat na DO PK Lysa nad Labem bude ieSeno v dalSim projekénim stupni viz PD Cast A -
Pruvodni zprava, ¢ast B - Souhrnnd technicka zprava, ...
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D.2.1. - 3.1 TECHNICKE PODMINKY ODKAZEM

D.2.1.-3.1.1 Piehled zavaznych predpisi:
Pti ptipravé akce a jejim provadéni a pti pouziti mechanizac¢nich prostiedk je
nezbytné dodrzeni veskerych platnych pravnich predpist.

1) bezpecnost prdace a zaiizeni, poZdarni ochrana:

e Vyhlagka & 601/2006 Sb., kterou se rusi vyhlaska Ceského ufadu bezpeénosti prace
a Ceského batiského uiadu ¢. 324/1990 Sb., o bezpecnosti prace a technickych zatizeni
pfi stavebnich pracich, ve znéni vyhlasky ¢. 363/2005 Sb., a vyhlaska ¢. 363/2005 Sb.,
kterou se méni vyhlaska Ceského ufadu bezpeénosti prace a Ceského banského ufadu

¢. 324/1990 Sb., o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pti stavebnich pracich.

e  Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeCnosti a ochrany zdravi
pii c¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi
dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

e Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizS§ich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

e Naftizeni vlady ¢. 494/2001 ze dne 14. listopadu 2001, kterym se stanovi zpiisob evidence,
hlaSeni a zasilani zdznamu o Urazu, vzor zdznamu o Urazu a okruh orgént a instituct,
kterym se ohlaSuje pracovni uraz a zasild zdznam o razu.

e Vyhlaska CBU ¢&. 447/2002 Sb., o hlaseni zavaznych udalosti a nebezpeénych stavii,
zavaznych provoznich nehod (havarii), zavaznych pracovnich turazti a poruch
technickych zafizeni.

e Vyhlaska ¢. 415/2003 Sb., kterou se stanovi podminky k zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci a bezpecnosti provozu pfi svislé doprave a chuzi.

e Ustanoveni o bezpeCnosti prace a ochrané¢ zdravi pii praci zakona ¢. 262/2006 Sb.,
(Zékonik prace).

e Vyhlaska ¢. 361/2007 Sb., ktera stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pii praci.

e Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi.

e Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o bliZSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovisti s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky.

e Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpecny provoz
a pouzivani strojl, technickych zatizeni, pfistroji a natadi.

e Nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizs§i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostiedkli, mycich, cisticich a dezinfekénich
prosttedk.

e Nafizeni vlady ¢. 21/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na
osobni ochranné prostiedky.

e Zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochran¢ ve znéni pozdé¢jSich predpist a vyhlasek.

e  Vyhlaska 246/2001 Sb., o pozarni prevenci.

e Nafizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi
bezpecnostnich znacek a zavedeni signalti ve znéni pozdéjSich predpist.
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Zakon ¢. 258 ze dne 14. 7. 2000 o ochrané veiejného zdravi a o zméné
nekterych souvisejicich zékont.

Natizeni vlady ¢. 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pied nepiiznivymi ucinky hluku
a vibraci.

Zakon 22/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 o technickych pozadavcich na vyrobky.
Hygienické predpisy, zejména pak usneseni vlady ¢. 178/2001.

2) projektovani, stavebni i'dd, Zivotni prostiedi:

Zakon ¢. 183/2006 Sb. o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon).
Zakon €. 357/2008 Sb. o vykonu povolani autorizovanych architektli a o vykonu
povolani autorizovanych inzenyrt a technikti ¢innych ve vystavbe.

Vyhlaska 502/2006 Sb. kterou se méni vyhl.137/1998 Sb. o obecnych
technickych pozadavcich na vystavbu.

Vyhlaska 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby.

Vyhlaska 503/2006 Sb. o podrobnéjsi tipravé tzemniho rozhodovani, izemniho
opatfeni a stavebniho fadu.

Vyhlaska 526/2006 Sb. kterou se provadéji n€ktera ustanoveni stavebniho zakona.
Vyhlaska 77/1965 Sb. o vycviku, zplisobilosti a registraci obsluh stavebnich strojt.
Zakon ¢.22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a
doplnéni nékterych zakont, v platném znéni

Vyhlaska 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Nafizeni vlady €.163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZzadavky na
vybrané stavebni vyrobky, v platném znéni

Zakon €.254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zdkon), v
platném znéni

Zakon €. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostiedi.

Zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni

Zakon €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivil na Zivotni prostfedi a o zméné
nékterych souvisejicich zdkontl (zékon o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi).
Zakon €.185/2001 Sb., o odpadech a zméné nékterych dalSich zakont, v platném znéni
Vyhlaska €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

Zakon 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi.

3) ostatni:

Zakon 137/2006 Sb., o vetejnych zakazkach.
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D.2.1.-3.1.2 Prehled zavaznych norem:

1) navrh a projekt:

CSN EN 1990 ed.2 - Zasady navrhovani konstrukci
CSN EN 1993-1 — Navrhovani ocelovych konstrukci

CSN 731404 — Navrhovani ocelovych konstrukci vodohospodaiskych staveb (zrugena
k 1.4.2010)

2) provadéni opravnych praci na technologickém zarizeni:

TNV 75 2931 — Povodiiové plany

CSN EN 1090-1,2 — Provadéni ocelovych konstrukei.

CSN EN 10025 — Vyrobky vélcované za tepla z konstrukénich oceli.

CSN 732604 — Ocelové konstrukce — Kontrola a udrzba ocelovych konstrukci
pozemnich a inzenyrskych staveb.

CSN EN 13480 - Kovova primyslova potrubi

CSN EN ISO 9692 — Svafovani a piibuzné procesy — Doporudeni pro piipravu
svarovych spoju.

CSN 05 0000 — Zvaranie kovov

CSN 05 0002 — Oblakové a elektrostruskové zvaranie a navaranie — zakladné pojmy.
CSN EN ISO 6520 — Svatovani a piibuzné procesy — Klasifikace geometrickych vad
kovovych materiald.

CSN EN 14610 — Svafovani a ptibuzné procesy — Definice metod svafovani kovil.
CSN EN ISO 6947 — Svatovani a ptibuzné procesy — Polohy svafovani.

CSN EN 1708 — Svafovani — Detaily zakladnich svarovych spojii na oceli.

CSN ISO 8992 — Spojovaci soudasti — Vieobecné pozadavky na $rouby a matice.
CSN EN SO 3506 — Mechanické vlastnosti korozné odolnych spojovacich soudasti z
korozivzdornych oceli.

CSN EN ISO 8501 — Ptiprava ocelovych povrchil pfed nanesenim natérovych hmot
obdobnych vyrobkll - Vizudlni hodnoceni €istoty povrchu.

CSN EN ISO 8502 — Ptiprava ocelovych povrchil pred nanesenim natérovych hmot
obdobnych vyrobki - ZkouSky pro vyhodnoceni Cistoty povrchu.

CSN EN ISO 8503 — Piiprava ocelovych povrchil pfed nanesenim natérovych hmot
obdobnych vyrobkii - Charakteristiky drsnosti povrchu otryskanych ocelovych
podkladu.

CSN EN ISO 8504 — Piiprava ocelovych povrchii pfed nanesenim natérovych hmot
obdobnych vyrobkul - Metody piipravy povrchu.

CSN EN ISO 12944 — Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci ochrannymi
natérovymi systémy
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D.2.1. - 4. TECHNICKE RESENI

D.2.1. - 4.1 Souvisejici ¢asti PD:

D.2.1. - 4.2 Natérovy systém:

Rekonstruované nebo nové technologické zaiizeni:

1) Povrchova ochrana Casti, stavajiciho a nového strojné¢ technologického zatizeni PK —
boc¢niho tésnéni pravé vratné vzpernych vrat na DO nachézejiciho v zahrazeném profilu DO
PK bude provedena na stavbé (v pasu 1m okoli vybrané ¢asti OK boc¢niho tésnéni pravé
vratné€ vzpérnych vrat na DO — ze vzdu$né a ndvodni strany pravé vratné DO, ...).

3) Nové komponenty technologickych ¢asti z materialu nerez, bronz, mosaz, pryz, ... budou
bez povrchové ochrany

4) Nové komponenty doddvané renomovanymi vyrobci budou opatieny povrchovou ochranou
dle vyrobct (spoj. materidl, ...)

Natér bude volen podle koroznich tiid.

Technologické zarizeni bude natieno pro uvedené podminky ndsledujicim zpiisobem:

- nové a stavajici komponenty strojné technologického zatizeni pravé vratné vzpérnych vrat
DO PK umisténého v ponoru — sladka voda (obnova poSkozené PKO v pasu 1m kolem
opravovanych komponenti OK bo¢niho té€snéni, ...)

- agresivita prostiedi a z n¢ho vyplyvajici natérovy systém bude volen nasledovné:

- dle CSN EN ISO 12944-2 korozni tfida Im1 — ponor (sladk4 voda)
- dle CSN EN ISO 12944-1 zivotnost H — vysoka nad 15-25 let
- definovani stupn€ namahéani PKO:
- tfida namahani PKO — C (stfidavy ponor v proudici vodé, vliv proudéni a abraze)
s uptesnénim C/I — mirné riziko abraze (rychlost proudéni do 3m/s)
natér viz specifikace — natérovy systém 1
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D.2.3 - 4.3. Natérovy systém - specifikace:

1) Vnéjsi plochy komponentii vyrabenych v dilnach a osazenych na stavbé zhotovitelem
— mater. konstrukcni ocel (levy nosny profil tésneni, zebra, ...)
Jedna se o obnovu stavajici poskozené PKO v misté provadeni havarijni opravy OK
komponentit bocniho tésneni pravé vratné vzpérnych vrat DO, ktera bude volena shodné dle
stavajictho natérového systéemu provedeného v roce 2020.

—natérovy systém 1:

- naterovy system PKO aplikovany v roce 2020:
- mechanické ocisténi povrchu St 2 (mechanické nebo strojni o¢isténi povrchu)

- PKO v souladu s CSN EN ISO 12944-5:
- natér EP, dvoukomponentni, samozakladujici, odolny od¢€ru, aplikovany za studena

HEMPEL HEMPADUR 45143 min.450pum
- natér penetracni vrstva 150pum
- natér mezivrstva 150pum
- natér vrchni vrstva 150pum

barevné feSeni — Seda
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D.2.1. - 5. TECHNICKA ZPRAVA

D.2.1. - 5.1 uvod a popis stavajiciho stavu:

Projekt na stavbu jezu Lysa nad Labem s plavebni komorou a odvodinovacim zafizenim
v uzemi po obou biezich traté nad novym jezem byl projednéan podle vyhlasky zemského tradu
v Praze dne 22.6.1933 pod ¢. 30-675, 286-834. Stavba jezu byla zahdjena v roce 1933. Do
provozu byl objekt uveden v roce 1935.

Nasledn¢ vypracovala firma Lanna, a.s. Praha v roce 1939 projekt vodni elektrarny s
naslednym schvalenim Reditelstvim pro stavbu vodnich cest. Elektrarna byla uvedena do
provozu v roce 1948.

VD sestava ze tii jezovych poli, plavebni komory, plavebnich kanald, rybiho pfechodu
(v majetku statu s pravem hospodateni pro Povodi Labe, statni podnik) a malé vodni elektrarny
v majetku tietich osob (PREDAX FINANCE, s.r.o0.).

V zati 1975 byla zah4ajena celkova rekonstrukce a modernizace stavebnich a strojnich
¢asti plavebni komory polskym zhotovitelem firmou Naviga Spelwar, stavebni sprava M¢lnik.

Tato rekonstrukce probéhla v ramci modernizace Labské vodni cesty pro zajisténi
prepravy energetického uhli do tepelné elektrarny Chvaletice. Po rekonstrukci byla plavebni
komora ptedana do uzivani v roce 1977.

V letech 1995 — 1996 byla provedena oprava jezovych vézi, manipulacnich budek a
lavky, vcetné elektroinstalace.

V letech 2005 — 2006 byla provedena oprava plavebni komory, kterd spocivala
v nahrazeni kamenného oblozeni Zelezobetonovymi panely, véetné elektroinstalace.

V roce 2007 byla provedena oprava dna plavebni komory.

V roce 2012 byla provedena modernizace hydraulickych pohont plavebni komory.

V letech 2012 — 2013 byla provedena oprava horni a dolni délici zdi plavebni komory.

V roce 2020 byla provedena obnova protikorozni ochrany OK vratni vzpérnych vrat
dolniho 1 horniho ohlavi PK souc¢asn¢ s drobnymi opravami OK (Gprava tésnéni vratni, vyména
tésnici sady, opefeni vratni, spojovaciho materialu, ...). Rovnéz se provedla oprava stavebni
¢asti dna v okoli zaporniku dolniho ohlavi PK.

- popis VD:
Zakladni udaje:
Doba vystavby:
- plaveni komora 1933- 1935
- jezova konstrukce 1933- 1935
- maléd vodni elektrarna 1939 - 1948
Pocet hrazenych poli: 3
Svétla sitka jezového pole: 23000 mm
Koéta horni nomindlni provozni hladiny: 174,69m n.m.
Povolena tolerance kolisani hladiny:
- pii priitocich do 120 m*.s! -10 cm az +20 cm
- pii priitocich nad 120 m?.s™! -20 cm az +10 cm
- (pokles pod -10 cm je mozny pouze pii odstaveni MVE)
Kota dolni provozni hladiny: 171,59 m n. m.
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Jez:

Pohyblivy jez ma tfi jezova pole o svétlosti 23,0 m, kterd jsou hrazena ocelovymi
stavidly typu Stoney s nasazenymi thlovymi klapkami. Hrazena vyska pfi hladin€ 174,69 m n.
m. je u vSech jezovych poli 4,60 m, pficemz stavidlo hradi 3,10 m a klapka 1,50 m. Kéta
dosedaciho prahu je na urovni 170,09 m n. m. Jezova pole jsou oddélena piliti Sitky 3,60 m a
délky 20,0 m. Horni zhlavi pilifd je zaobleno do hydraulicky pfiznivého tvaru.

Hradici télesa jsou ulozena na valeckovych podvozcich a zavésena na Gallovych
fetézech, které umoziuji zdvih stavidel. Zdvih tabuli a ovladani klapek v jednotlivych jezovych
polich zajist'uji transmise ze stiednich balkonovych budek s rozvodem pievodil do strojoven
pohybovych mechanismil na pilifich jezu. Manipulaci s klapkami umoziuji ¢lankové fetézy.
Pohon zdvihadel je elektricky popf. ru¢ni.

V levém jezovém pilifi je vybudovan rybi prechod o Sifce 1,20 m. Schidky jsou hrazeny
betonovymi prepazkami s otvory 20 x 20 cm.

Jezova pole je mozno zahradit z horni i dolni vody provizornim hrazenim. Na jezu Lysa
nad Labem je k dispozici pouze hrazeni z horni vody, které pro jedno jezové pole tvofi 3 slupice
+ 4 ks ocelové lavky a ocelova hradla o délce 5,80 m. Hrazeni z dolni vody je potieba ptivést z
jezu Celakovice.

Hydrostatické vzduti od jezu Lysa nad Labem dosahuje k jezu Hradistko a zajistuje v
celé jezové zdrzi potiebné hloubky pro plavbu.

Plaveni komora:

Plavebni komora (PK) je umisténa pii levém biehu, je jednolodni o rozmérech 85 x 12
m. Od vlastniho jezu je plavebni komora odd¢lena rozsifenym pilitem, ktery pfechazi v délici
zed’. Stény plavebni komory jsou tvofeny 2 fadami zelezobetonovych paneli zakotvenych do
puvodniho zdiva.

Minimalni hloubka vody nad zapornikem je 3,0 m. Dno plavebni komory je na koté
168,44 m n.m. V hornim i dolnim ohlavi PK jsou vzpérna ocelova vrata. Pohon vrat je zajistén
hydraulickymi servovalci.

Plnéni 1 prazdnéni PK se provadi obtoky zaklenutého tvaru o rozmérech 1,75 x 2,0 m.
Uzavéry obtokt jsou hrazeny vertikalnimi stavidly s hydraulickym pohonem. V klenb¢ obtoki
jsou odvzdusiiovaci otvory pro vyrovnavani tlakli pfi napousténi a vypousténi komory.

Plavebni komoru je mozno provizorné€ zahradit pomoci ptiplavovanych hradidel.

Rejdy plavebni komory jsou opatfeny ocelovymi svodidly nové konstrukce. V horni
rejde jsou tii dalby pro uvazovani lodi a jedna lavka vedouci na bieh.

Mala vodni elektrarna MVE Lysa nad Labem:

Mala vodni elektrarna (MVE) Lysa nad Labem (Tti Chaloupky) je umisténa na pravém
biehu Labe. Na vtoku do MVE je instalovana norna sténa, ktera je soucasné opérnym prvkem
hrubych ceslic a manipulacni lavky. Vtok ke spirdlové kaS$né turbiny je chranén sténou z
jemnych &esli o celkové délce 11,6 m. Ceslicova sténa je tvofena ocelovymi pruty o délce 6,0
m s rozte¢i 70 mm. Cisténi Cesli provadi hrabaci stroj s hydraulicko-elektrickym pohonem.

Ve spiralové kasné je umisténa jedna Kaplanova turbina.

V roce 2013 byla realizovana kompletni rekonstrukce soustroji, elektro ¢asti a fidiciho
systému. Instalovany vykon pii maximalni hltnosti 65 m>.s! je 1700 kW. Vtok na turbinu je
mozno uzavfit hydraulicky ovladanym stavidlem (rychlouzavér). Vytok od savky turbiny je
rozdé€len pilifem na 2 otvory, z nichz kazdy je mozno hradit trdmci proti dolni vode¢.
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V objektu MVE Tii Chaloupky je umisténa jalova propust, ktera je pln¢ automaticky
ovladéna elektro mechanickym pohonem. Minimélni spad hladin, pii kterém je MVE v
provozu, je 1,20 m.

MVE je ve vlastnictvi tietich osob (PREDAX FINANCE, s.r.0.).

Plaveni kanal:
Horni rejda:

Je tvorena plavebnim kandlem, ktery je od nadjezi oddélen délici zdi. Délici zed’ je z
betonu délky 150 m a Sitky 150 cm. Jeji koruna je na kété 175,59 m n.m., piistup na délici zed’
z horniho ohlavi je po betonovém schodisti. Dé€lici zed prosla v roce 2013 rekonstrukei.

Jsou zde ocelova svodidla nové konstrukce. V horni rejdé jsou tfi dalby pro uvazovani
lodi a jedna lavka vedouci na bieh.

Svodidla jsou opatfena lavkou 0,8 m Sirokou. V prostoru rejdy jsou umistény biehové
plavebni znaky.

Dolni rejda:

Je soucasti dolniho plavebniho kanalu. Ma délku 100 m Rejda je od podjezi oddélena
délici zdi. Zed je z betonu, délky 100 m, Sitky 150 cm. Koruna délici zdi je na kot 173,59 m
n.m. Pfistup na délici zed’ z dolniho ohlavi je po betonovém schodisti. Na délici zdi a na
svodidlech jsou umistény plavebni znaky.

Rejda PK je vybavena ocelovymi svodidly nové konstrukce. Pro kotveni jsou na levém
bfehu dva vazaci kruhy. Svodidla jsou v celé délce opattena lavkou z ryhovaného plechu o Sifce
1,0 m.

Rybi prechod:
V levém jezovém pilifi je vybudovan rybi ptechod o Sifce 1,20 m. Schidky jsou
hrazeny betonovymi pfepazkami s otvory 20 x 20 cm.

- popis stavajiciho stavu vybraného technologického zaiizeni - bocéniho tésnéni pravé vrdtné
vzpérnych vrat DO PK Lysa nad Labem:

Béhem provozu PK v jarnich mésicich letoSniho roku 2022 doslo k poSkozeni bo¢niho
tésnéni pravé vratné vzpérnych vrat na DO. Stavajici liSta nosna rektifika¢ni vykazovala znacné
deformace, ploché pryzové tésnéni bylo takika v celé¢ viditelné ¢asti (nad hladinou DV)
vytrzené z profilu nosnych list, vykazovalo zmény tvaru profilu — mistné€ bylo zcela rozdrcené
(rozmackané). Rektifikacni liSty byly rovnéz zdeformované a poSkozené.

Nasledné byla provozovatelem zajisténa doCasna oprava OK liSty nosné rektifikacni
(vyrovnani profilu liSty + provedeni vyztuzeni liSty pomoci Zeber). Stavajici tésnici pryZovy
profil byl v ¢asti bo¢niho tésnéni nachdzejiciho se nad hladinou DV nahrazeno novym
tésnénim. PoSkozené rektifikacni liSty byly nahrazeny za nové docasné ocelové profily
z konstruk¢ni oceli bez povrchové ochrany.

Provedenim docasné havarijni opravy bylo zajisténo zprovoznéni PK do planované

podzimni odstavky PK, kdy bude provedena f4dnd havarijni oprava kompletu bo¢niho tésnéni
pravé vratné vzpérnych vrat DO.
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Bocni tésnéni pravé vratné vzpérnych vrat DO:

- popis stavajict konstrukce vratni vzpernych vrat DO PK:
Vzpérna vrata v dolnim ohlavi ohlavich jsou nytované konstrukce s pozd¢ji piivarenym

hradicim plechem (obsSivkou). Zakladni ram je tvoien soustavou vodorovnych a dvou krajnich
svislych nosniki profilu I. Hradici plocha vrat je z ocelového plechu a je vyztuzena svislymi U
profily pfivafenymi k nosnému ramu vrat. Proti kiizeni pti pohybu nebo v uzaviené poloze, je
provedeno na povodni stran¢ vyztuzeni Sikmymi diagonalnimi vzpérami (1 x U profil a 1 x
pasnice). Oteviena strana profilu U je vyplnéna dfevénym tramem (piizptisobenym), ktery
slouzi jako odrazny ochranny prvek vrat.

Vratné se otaceji kolem svislé osy. Cep horniho kluzného loZiska je pevné piichycen
k horni Casti vratn¢€. Horni lozisko je obojkové s tahly. Téhla jsou osazena a zakotvena do zdi
plavebni komory. Vybrani, ve kterém je uloZeno uchyceni tahel, je kryto ocelovymi kryty, které
jsou dimenzovany tak, aby snesly zatizeni tlakem takového jetdbu, ktery slouzi pro manipulaci
s provizornim hrazenim obtokd.

Vrata podpira patni lozisko. Je vytvoieno pilkulovym cepem, ktery je pfesné slicovan
s bronzovym pullkulovym pouzdrem v odlitku loziska na dolni ¢asti vrat. Mazani patniho
loziska je vyvedeno do horni ¢asti vrat.

Na boc¢ni strané je kazda vrateii opatfena opérnymi stolickami, které jsou umistény vzdy
proti kazdému jednotlivému hlavnimu nosniku. V uzaviené poloze vrat dosedaji bo¢ni stolicky
na op€rky na zdivu. Na srazu vrat na sebe dosedaji srazové stolicky. Stolicky jsou sefiditelné.

Vrata jsou tésnéna na srazu, prahu i boku obdélnikovou pryzi.

K hornimu vodorovnému nosniku je pfipevnéna pirechodova lavka se zabradlim pomoci
5-t1 konzol.

Hydromotory pohontll vratni jsou pfipojeny Cepy v odpruzeném zavésu. Vypinani v
krajnich polohéch je pomoci koncovych spinaci.

- popis stavajiciho stavu konstrukce:
Pti prohlidce stavajiciho vybraného technologického vybaveni PK v kvétnu 2022 byl
zjistén nasledujici stav bo¢niho tésnéni pravé vratn€ DO:
1) Boc¢ni té€snéni pravé vratné DO - zjiSténi stavu OK:
¢ OK hradiciho plechu, podélnych nosnikd, pticnych zeber a vyztuh, ... jsou v dobrém
technickém stavu
e povrchova ochrana zédkladniho nosného materidlu OK vratné je v dobrém stavu —
obnova PKO probéhla v roce 2020
e stavajici liSta nosnd boc¢niho t&€snéni (liSta bez rektifikace umisténd smérem
k loziskdm vratn€) je v dobrém technickém stavu, nevykazuje poSkozeni a
deformace
o lista rektifika¢ni nosna bo¢niho tésnéni (lista umisténd smérem do PK) vykazuje
po provedeni do¢asné opravy (vyrovnani) nerovnosti a deformace, stabilita listy
byla posilena instalaci pomocnych do€asnych Zeber — nutna vymeéna
e docasn¢ opravené prvky listy rektifikacni nosné vcetné nové instalovanych
docasnych Zeber jsou bez PKO, v okoli opravy je PKO rovnéz poSkozena
e pivodni poskozena rektifikacni liSta a dotlacovaci liSta byly nahrazeny novymi
docasnymi liStami z konstrukéni oceli bez povrchové ochrany
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e poskozené boc¢ni tésnéni bylo béhem docasné opravy ¢astecné nahrazeno novym
— bude nutné provést jeho celkovou vyménu

e stavajici spojovaci material (ocel bez PKO) osazeny béhem doc¢asné opravy bude
nutné vymenit za novy z materialu nerez

Po provedeni havarijni opravy vyse popsanych poruch a poskozeni boc¢niho tésnéni
pravé vratné DO (vymeény liSty rektifikacni nosné vcetné zeber, vymény rektifikani a
dotlacovaci listy za nové nerezové, nového spojovaciho materialu, ...), provedeni opravy PKO
v misté provadéni praci v okoli bo¢niho té€snéni, ... bude stavajici prava vraten vzpérnych vrat
DO PK nadale provozovana.

D.2.1. - 5.2 technicky popis:
- popis opravy:

Tento projekt havarijni opravy feSi =zajiSténi provozuschopnosti stavajiciho
technologického zatizeni (bo¢niho tésnéni pravé vratné DO) PK Lyséa nad Labem, ktery bude
realizovan komplexni obnovou vybranych nevyhovujicich ¢asti technologického zatizeni PK.

Obnova vybrané technologické c¢asti PK bude provadéna za ucelem prodlouzeni
Zivotnosti stavajicich technologickych prvki OK a zajisténi dlouhodobé provozuschopnosti
prave vratné DO PK.

Vlastni realizaci obnovy vybrané technologické casti PK bude predchazet provedeni
ptipravnych praci dle bodu D.2.1 -3. TZa D.2.1 - 5.2.1.

D.2.1. - 5.2.1 Strojné technologické casti PK — Pripravné prdce:

D.2.1. - 5.2.1.1 Priprava stavenisté a pracovisté:
Pred vlastnim zahdjenim praci na vybrané technologické ¢asti PK budou provedeny
nasledujici pfipravné prace:
e provedeni ptipravnych praci dle bodu D.2.1 — 3 (podminky pro stavbu)

D.2.1. - 5.2.1.2 Likvidace stavenisté a pracovisté:
Po dokonceni praci na vybrané technologické ¢asti PK budou provedeny nésledujici
pfipravné prace - likvidacni prace:

e odstranéni a ekologickd likvidace odpadu (likvidace pouzitych oball, odstranéni
pozistatkti ocisténé puvodni povrchové ochrany zvymezené plochy pracovisté —
zahrazeného prostoru PK v okoli provadéni praci (p.¢. st.388)

e na zavér stavby komplexni likvidace stavenis$t¢ vetné uvedeni docCasnych zébori —
vymezenych ploch stavenisté, ... do plivodniho stavu (p.¢. 1959/1 a p.¢. st.388)
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D.2.1. - 5.2.2 Strojné technologické ¢dsti PK — PS 1. Cdst strojni
— havarijni oprava bocniho tésnéni pravé vrdatné DO:

Stavajici technologické zafizeni bo¢niho tésnéni pravé vratné DO (liSta rektifikacni
nosna, zebra, rektifikacni a dotlacovaci listy, boc¢ni té€snéni, spojovaci material, ...) bude po
provedeni opravy popsanych poruch vbodé¢ D.2.1.-5.1, poSkozeni a uprav vybranych
technologickych komponentt véetné obnoveni povrchové ochrany nadale provozovano.

- Bo¢ni tésnéni prava vraten DO ¢.v. A0-1908-02 (1kpl.):
e boc¢ni tésnéni pravé vratné DO bude zhotovena — kompletovdna ze svarkt a dila
sestavajici z nasledujicich hlavnich komponentu:

- bocni tésnéni prava vraten DO: (sestava) 1kpl ¢.v. A0-1908-02

- liSta nosna rektifikacni lkpl ¢.v. A3-1908-02-01

- zebro 22ks ¢.v. A4-1908-02-02

- lista rektifikacni 1. lkpl ¢.v. A0-1908-02
poz.3

- lista rektifikacéni I1. 1kpl ¢.v. A0-1908-02
poz.4

- tésnéni bocni 1kpl ¢.v. A0-1908-02
poz.5

- spojovaci material nerez A2/A4 ¢.v. A0-1908-02
poz.10, 20

- spojovaci material ¢.v. A0-1908-02
poz.21

- Bocni tésnéni prava vrdteit DO ¢.v. A0-1908-02 (1kpl.):

e stavajici konstrukéni provedeni OK vratné v misté provadéni praci na komponentech
boc¢niho té€snéni bude zachovano v pivodnim konstrukénim feseni

e stavajici liSta nosna bo¢niho tésnéni (liSta bez rektifikace umisténa smérem k loziskdm
vratné) véetné Zebrovani je v dobrém technickém stavu —nebude provadéna zadna tiprava

e stavajici liSta rektifikacni nosna bo¢niho té€snéni (liSta umisténa smeérem do PK) havarijné
opravena na jafe letoSniho roku bude kompletné véetné& posilujicich Zeber odstranéna
(odfezana)

e nosny plech bo¢niho tésnéni OK vratné bude v mist¢ demontaZe liSty zabrouSen do
roviny, pfipadné vyvafen a zabrouSen — provedeni pfipravy povrchu OK vratné pro
montaz nove rektifikacni liSty a Zeber

e osazeni nové lista rektifikatni nosnd boc¢niho tésnéni vcetné Zeber dle vykresové
dokumentace ¢.v. A0-1908-02

e pro zlepSeni nastaveni tésniciho profilu bude z vnitini strany OK vratné doplnéno 10ks
dotlacovacich rektifika¢nich Sroublt M16x80mm - osazenim varnych matic M16 (DIN
929) na OK nosného plechu bo¢niho té€snéni vratné na mistech uréeném provozovatelem
PK

e po provedeni havarijni opravy komponenti OK boc¢niho tésnéni prvé vratné DO bude
provedena obnova poSkozené povrchové ochrany v misté provadéni praci OK vratné ze
vzdusné strany (nosné plechy bo¢niho tésnéni vratné) dle natérového systému 1.

e stavajici doCasny pryZovy obdélnikovy profil 100x65mm o délce cca 7000mm bo¢niho
tésnéni bude nahrazen novym

e stavajici doCasna lista rektifikacni 1. a liSta rektifikaéni 1I. budou nahrazeny novymi
z materidlu nerez 1.4301
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e stavajici nevyhovujici doCasny spojovaci material listy rektifikacni nosné bude nahrazen
novym z materialu nerez A2/A4

- lista nosna rektifikacni ¢.v. A3-1908-02-01 (1kpl.):
¢ bude zhotovena jako vyrobek sestavajici z ndsledujicich hlavnich komponenti:

- liSta nosna rektifikacni 110x20-6715mm 1ks ¢.v. A3-1908-02-01
- material 1.0038 (11 375)
- hmotnost celkem cca 116kg/kpl

e nova lista nosna rektifikaéni bude zhotovena dle vykresové dokumentace
¢.v.A3-1908-02-01 z materialu 1.0038. Uvedené rozmeéry na vykrese jsou informativni —
zhotovitel provede pted vyrobou liSty zaméteni délky stavajici liSty a ptipadné ptizptsobi
rozmery.

e nova lista nosna rektifika¢ni bude osazena na zabrousenou plochu OK vratn¢ v misté
puvodni listy, osazeni 23 ks matic M 16 privatovacich DIN 929 na listu do pfedvrtanych
otvorli $18,5mm, instalaci 22 ks Zeber pro vyztuZeni liSty s OK vratn€ dle vykresové
dokumentace ¢.v. A0-1908-02, ... vytvoifi jeden kompaktni a funkéni celek — boc¢ni
tésnéni praveé vratné DO

e OK lista nosna rektifikaéni zhotovené z materidlu 1.0038 bude po montaZzi opatfena
novou povrchovou ochranou dle TZ bod 4 — natérovy systém 1

- Zebro C.v. A4-1908-02-02 (22ks):
¢ bude zhotovena jako vyrobek sestavajici z ndsledujicich hlavnich komponenti:

- zebro T1.10x100x100mm 22ks ¢.v. A4-1908-02-02
- material 1.0038 (11 375)
- hmotnost celkem cca 0,5kg/ks

e nov¢ zebro bude zhotoveno dle vykresové dokumentace ¢.v.A3-1908-02-02 z materialu
1.0038. Uvedené rozméry na vykrese jsou informativni — zhotovitel provede pied
vyrobou zaméteni a ptipadné ptizplisobi rozmeéry.

e nové zebro bude osazeno mezi nové nainstalovanou liStu nosnou rektifikacni
a zabrouSenou plochu OK vratn€ v mist€ pivodni liSty dle vykresové dokumentace
¢.v. A0-1908-02, ... vytvori jeden kompaktni a funk¢ni celek — bo¢ni t€snéni praveé vratné
DO

e OK zebra zhotovené z materialu 1.0038 bude po montazi opatiena novou povrchovou
ochranou dle TZ bod 4 — natérovy systém 1
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- lista rektifikacni 1. ¢.v. A0-1908-02 poz.3 (1ks):
¢ bude zhotovena jako vyrobek sestavajici z ndsledujicich hlavnich komponenti:

- lista rektifikacni I. 90x10-6715mm 1ks ¢.v. A0-1908-02 poz.3
- material 1.4301 (17 240)
- hmotnost celkem cca 48kg/ks

e nova lista rektifikaéni 1. bude zhotovena dle vykresové dokumentace ¢.v.A0-1908-02
poz.3 z materidlu 1.4301. Uvedené rozméry na vykrese jsou informativni — zhotovitel
provede pied vyrobou listy zaméieni délky stavajici listy a ptipadné ptizpiisobi rozmery.

e nova lista rektifikacni I. bude osazena mezi nové ploché bo¢ni pryzové tésnéni profil
100x65mm a nov¢ nainstalovanou listu nosnou rektifikacni, kde bude ptitlacena pomoci
23ks rektifikacnich Sroubtt M16x60mm pii sefizovani bo¢niho tésnéni dle vykresové
dokumentace ¢.v. A0-1908-02, ... vytvoifi jeden kompaktni a funkéni celek — boc¢ni
tésnéni praveé vratné DO

e OK listy rektifikacni I. zhotovené z materialu 1.0038 bude bez povrchové ochrany dle
TZ bod 4

- lista rektifikacni I1. ¢.v. A0-1908-02 poz.4 (1ks):
¢ bude zhotovena jako vyrobek sestavajici z ndsledujicich hlavnich komponent:

- lista rektifikacni II. 60x10-6715mm 1ks ¢.v. A0-1908-02 poz.4
- material 1.4301 (17 240)
- hmotnost celkem cca 32kg/ks

e nova lista rektifikac¢ni II. bude zhotovena dle vykresové dokumentace ¢.v.A0-1908-02
poz.4 z materialu 1.4301. Uvedené rozméry na vykrese jsou informativni — zhotovitel
provede pied vyrobou listy zaméteni délky stavajici liSty a ptipadné prizplisobi rozmery.

e nova liSta rektifikacni II. bude osazena mezi nové ploché bo¢ni pryZové tésnéni profil
100x65mm a stavajici OK vratné vzpérnych vrat, kde bude pfitlacena pomoci stavajicich
a 10ks novych rektifikacnich Sroubtt M16x80mm pfii sefizovani bo¢niho tésnéni dle
vykresové dokumentace ¢.v. A0-1908-02, ... vytvoii jeden kompaktni a funkcni celek —
boc¢ni t€snéni pravé vratné DO

e OK listy rektifikacni II. zhotovené z materidlu 1.0038 bude bez povrchové ochrany dle
TZ bod 4
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- tésnéni bocéni ¢.v. A0-1908-02 poz.5 (1ks):
¢ bude zhotovena jako vyrobek sestavajici z nasledujicich hlavnich komponentt:

- tésnéni bocni 100x65-7050mm 1ks ¢.v. A0-1908-02 poz.5
- material pryz EPDM (NBR) 60°Sh
- hmotnost celkem cca 60kg/ks

e nové bocni tésnéni bude doddno dle vykresové dokumentace ¢.v.A0-1908-02 poz.4
z materialu pryz EPDM (NBR) 60°Sh. Uvedené rozméry na vykrese jsou informativni —
zhotovitel provede pfed vyrobou bocniho tésnéni zamétreni délky stavajiciho tésnéni a
piipadné pfizplisobi rozmeéry.

e nové pryzové tésnéni profil 100x65mm bude osazeno mezi stavajici liStu nosnou, OK
vratn¢ vzpérnych vrat, novou liStu nosnou rektifikacni kde bude pfitlaceno pres liSty
rektifikacni 1. a II. pomoci stavajicich a novych rektifika¢nich Sroubtt M16x80mm,
M16x60mm pii sefizovani bo¢niho tésnéni dle vykresové dokumentace ¢.v. A0-1908-02,
... vytvoii jeden kompaktni a funkéni celek — boc¢ni té€snéni pravé vratné DO

D.2.1. - 5.2.2.1a Piipravné prdce - odstrojeni pravé vrdatné vzpérnych vrat DO PK:
e havarijni opravé bocniho té€snéni pravé vratné DO bude ptredchdzet odstrojeni
vybranych komponentl vratng, které umozni provedeni vlastni havarijni opravy
e piipravné prace - odstrojeni vybranych casti technologickych komponentii pravé
vratné¢ DO bude zahrnovat:
* demontdz bo¢niho tésnéni
= piipadna ¢aste¢nd demontdz prahového tésnéni v misté napojeni na bocni
tésnéni
» osazeni ochrany lozisek vratni, hydromotoru proti poskozeni a prachu

D.2.1. - 5.2.2.1b Pripravné prdace — nastrojeni pravé vratné vipérnych vrat DO PK:

e po provedeni havarijni opravy komponenti OK boé¢niho tésnéni prvé vratné¢ DO a
po obnové poSkozené povrchové ochrany v misté provadeéni praci OK vratné ze
vzdusné strany (nosné plechy bo¢niho tésnéni vratn€) bude prava vratenn vzpérnych
vrat DO opétovné nastrojena technologickym zatizenim a ptisluSenstvim.

e piipravné prace - nastrojeni vybranych casti technologickych komponentl pravé
vratné¢ DO bude zahrnovat:

» odstranéni ochrany loZisek vratni, hydromotoru proti poSkozeni a prachu
* montaz bo¢niho té€snéni véetné prislusenstvi

D.2.1. - 5.2.2.1c SerFizeni a provedeni individudlnich a komplexnich zkouSek pravé vrdatné
vzpérnych vrat DO PK:
e ve spolupraci zhotovitele s provozovatelem budou provedeny dokoncujici prace -
nastaveni koncovych poloh vratni, sefizeni oteviraciho a uzaviraciho cyklu vratni
DO véetné provedeni individualnich (suchych) zkousek
e pokud opravované technologické zatfizeni bude technicky zplsobilé k provozu,
provozovatel zaplavi PK - vyhradi provizorni hrazeni instalované na HO a DO PK
e opravované vybrané technologické celky — pravé vratn€ vzpérnych vrat DO projdou
komplexni (mokrou) zkouskou
e po uspéSném absolvovani komplexni zkousky bude opravené strojné technologické
zatizeni PK pfedano provozovateli do bézného (zkusebniho) provozu.
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D.2.1. - 6. TECHNOLOGICKY POSTUP

D.2.1. - 6.1 Podminky provadéni praci:
viz PD TZ bod D.2.1. - 3. ¢ast 2) podminky provadéni praci, 5) ostatni podminky

- prubéh praci:
Havarijni oprava vybrané strojné technologické ¢asti PK — boc¢ni tésnéni pravé vratné
vzpérnych vrat DO PK bude provadéna na stavbé jako samostatna akce:
> PS 1. Cast strojni:

Planovand oprava technologického zarizeni PK bude probihat béhem plavebni odstavky:
Predpokladany termin odstavky pro rok 2022 je fijen, tedy predpokladana doba realizace je 4
tydny od zah4jeni praci, tj. od zahajeni odstavky PK.

D.2.1. - 6.2 Technologicky postup praci:
1) provedeni pfipravnych praci na PK (piiprava staveniste):
- zfizeni zafizeni staveniste:
- ptiprava a zfizeni staveni$té - pracovisté (v rozsahu dle bodu D.2.1. — 3. ¢ast
1) Ptiprava staveniste
- ptiprava staveni$té a pracovisté v rozsahu dle bodu D.2.1. - 5.2.1.1
2) odstaveni PK stupeii Lys4 nad Labem z plavebniho provozu
3) zahrazeni zahrazeni PK z HV a DV:
- zahrazeni PK z horni a dolni vody (pracovnici PLA)
+ asistence potapéci pii hrazeni PK (Zhotovitel)
- vy€erpani prostoru mezi hrazenim (pracovnici PLA)
- vyc€isténi zahrazeného prostoru od plavenin (pracovnici PLA)
- béhem provadéni praci na PK se bude provadét odéerpavani prosaklé vody z prostoru
mezi hrazenim pomoci prenosnych ponornych—kalovych €erpadel (pracovnici PLA)
4) PS1 Boc¢ni tésnéni pravé vratné DO (1kpl.):
Technologické prace ve vyrobnim zavode zhotovitele:
- vwroba nebo dodavka novych komponentii bocniho tésneni pravé vratné DO:
- zhotoveni a dodavka jednotlivych komponentii dle projektové dokumentace
(lista nosna rektifikacni 1ks, zebro 22ks, lista rektifikacni I. 1ks, lista
rektifikacni II. 1ks, ...)
- dodévka jednotlivych komponentl dle projektové dokumentace (t€snéni bocni
100x65-7050mm 1ks, spojovaci material nerez A2/A4, ...)
Technologické prace na stavbé PK — prava vraten DO:
- pripravné prdce:
- ptipravné prace - odstrojeni pravé vratné vzpérnych vrat DO PK v rozsahu dle
boduD.2.1.-5.2.2.1a
- havarijni oprava vybraného stavajiciho technologického zarizeni pravé vratné
DO:
- stavajici liSta nosna bo¢niho tésnéni (liSta bez rektifikace umisténd smérem
k loziskdm vratné€) vcetné zebrovani bude ponechana v plivodnim provedeni
bez zasahu
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- komplexni odstranéni (odfezani) stavajici liSty rektifikacni nosné bocniho
tésnéni (lista umisténa smérem do PK) véetné posilujicich zeber

- provedeni piipadného vyvareni a zabrouseni povrchu nosného plechu bo¢niho
tésnéni do roviny — ptiprava povrchu OK vratné pro montdz nové rektifikacni
liSty a zeber

- osazeni nové lista rektifikacni nosnd boc¢niho tésnéni vcetné zeber dle
vykresové dokumentace ¢.v. A0-1908-02

- osazeni 10ks varnych matic M16 (DIN 929) pro instalaci dotlacovacich
(rektifikacnich) Sroubit M16x80mm na OK nosného plechu bo¢niho tésnéni
vratné na mistech ur¢eném provozovatelem PK

- provedeni obnovy poSkozené povrchové ochrany v misté provadéni praci OK
vratn€ ze vzdusné strany (nosné plechy bo¢niho tésnéni vratné) dle natérového
systéemu 1.

- pFipravné prace:

- ptipravné prace - nastrojeni pravé vratné€ vzpeérnych vrat DO PK v rozsahu dle
bodu D.2.1.-5.2.2.1b

- sefizeni a provedeni individualnich a komplexnich zkouSek pravé vratné
vzpérnych vrat DO PK v rozsahu dle bodu D.2.1. - 5.2.2.1¢

5) provedeni piipravnych praci (likvidace staveniste):
= provedeni celkové likvidace staveniste¢ dle bodu D.2.1. — 5.2.1.2 v rozsahu
ukonceni stavby po dohodé€ s investorem / provozovatelem PK
6) odevzdani stavenisté — pracovisté a dotCenych pozemki stavbou provozovateli PK
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D.2.1. - 7. FOTODOKUMENTACE

PK Lysad nad Labem — dolni ohlavi:
- dolni ohlavi PK, vzpérna vrata, velin PK, skladisté hradidel, manipulacni plocha DO,

D.2.1. - 7.1 Stavajici technologické zaiizeni PK Lysa nad Labem
— bocni tésnéni pravé vratné vipérnych vrat DO:

- prava vraten DO — poSkozené bocni tésnéni pied provizorni opravou, docasné opravend lista nosnd
rektifikacni posilena o docasné zebrovani, ... (stav k 9.5.2022)

i o L e W s
T S — i —
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- prava vrdten DO — docasné opravené bocni tésnéni véetné rektifikacnich list, docasné opravena lista
nosnda rektifikacni posilend o docasné Zebrovani, ... (stav k 10.6.2022)
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D.2.1. - 8. SEZNAM VYKRESOVE DOKUMENTACE

-vizPD ¢astPS1  D.2.2 VYKRESOVA DOKUMENTACE

D.2.1.-9. POZNAMKA

Rozsah a obsah dokumentace pro stanoveni podminek vymezujicich predmét veiejné
zakazky formou pozadavkd na vykon nebo funkci byla vypracovdna ve smyslu §46 zakona
¢. 137/2006 Sb.

Uvedené rozméry ve vykresové dokumentaci jsou informativni, zhotovitel provede
zahrazeni a vyCerpani PK proméfeni zajmovych ¢asti bo¢niho té€snéni pravé vratné vzpérnych
vrat DO a zapracuje pfipadné zmény do vykresové dokumentace.

Vypracoval: Dalibor Fiala
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