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Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno



Technické zadání


Název zakázky:  Vlára, Vodní dílo Vlachovice, související veřejná infrastruktura
- Celek 08 a 09 - kanalizace
- DSP, DPS a související činnosti

· Část B (Vlachovice, Vrbětice a Haluzice)
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[bookmark: _Toc110593729]CÍLE PRACÍ
Cílem prací je zajištění vydání povolení záměru (stavby) podle zákona č. 283/2021 Sb. s nabytím právní moci pro odkanalizování obcí Vlachovice včetně místní části Vrbětice a části obce Haluzice včetně průzkumných prací (IG průzkum, geodetické zaměření) a následně vypracování dokumentace pro provádění staveb.
[bookmark: _Hlk78910171]Jedná se o dílčí část souboru aktivit připravovaných v souvislosti s Vodním dílem Vlachovice, která v rámci jeho členění náleží do Celku 09 – Kanalizační sítě v obcích. 
Je-li v textu používána zkratka „DSP“, myslí se tím dokumentace pro povolení stavby ve smyslu ust. § 157 zákona č. 283/2021 Sb.
Jako podklad pro zpracování dokumentace je zhotovitel povinen vypracovat:
· všechny nezbytné podklady v rozsahu nutném pro řádné zhotovení díla, včetně zapracování výsledků, které budou zřejmé z těchto průzkumů,
· inženýrskogeologické a hydrogeologické průzkumy,
· geodetické zaměření,
· další nezbytné průzkumné práce, 
· zajištění podkladů pro hydrotechnické výpočty,
· pasportizace zdrojů splaškových vod od jednotlivých nemovitostí,
· vypracování dalších podkladů, studií a posudků potřebných k řádnému odbornému plnění díla,
· vše v souladu s účinnými obecně závaznými právními předpisy, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými, TKP či TP objednatele.
Součástí plnění díla je vypracování projektové dokumentace pro povolení záměru (stavby) a projednání dokumentace  s účastníky řízení. Součástí prací je také vypracování projektových dokumentací pro kanalizační přípojky včetně jejich domovních částí, pro které bude rovněž zajištěno povolení stavby. Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s platnou legislativou v době podání žádosti o povolení záměru (stavby), předpoklad podání žádosti o povolení záměru (stavby) je v době účinnosti zákona č. 283/2021 Sb. a jeho prováděcích předpisů v platném znění. 
Připouští se vypracování dokumentace pro společné povolení podle zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů v platném znění, pokud bude předpoklad vydání stavebního povolení s nabytím právní moci pro danou část díla do 30. 6. 2023. 
Na projektovou dokumentaci s vydaným povolením záměru (stavby) bude navazovat zajištění dokumentace pro provádění stavby vypracované podle platné legislativy, která bude sloužit také jako součást dokumentace zadávacího řízení, a musí tedy zároveň splňovat náležitosti dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a dalších souvisejících právních předpisů.
Dokumentace bude časově i technicky obsahově koordinována se samostatně probíhající projekční přípravou dalších Celků akce „Vlára, Vodní dílo Vlachovice“ zajišťovanou objednatelem. 
S ohledem na rozsah a charakter akce lze očekávat vedení několika povolení stavby. Předpoklad je zajistit jej samostatně pro kanalizaci a přípojky v  obci Vlachovice včetně místní části Vrbětice a samostatně v řešené části obce Haluzice. 
Dílo je členěno na tyto části, které všechny tvoří jako podklady nebo související činnosti obvyklou a nedílnou součást dokumentace pro povolení stavby (DSP), resp. dokumentace pro provádění stavby (DPS): 
Z - Geodetické práce
G - Inženýrsko-geologický průzkum (IGP)
D - Dokumentace pro povolení stavby (DSP)
P - Dokumentace pro provádění stavby (DPS)
Popis věcného plnění jednotlivých částí je v kapitole 3.
Poznámka: objednatel pro úplnost doplňuje, že investorem stavby budou příslušné obce, nebo případně jimi zřízená či založená právnická osoba.  

[bookmark: _Toc110593730]Základní identifikační údaje projektu 
Název akce:			Vlára, Vodní dílo Vlachovice, související veřejná infrastruktura 
- Celek 08 a 09 - kanalizace - DSP, DPS a související činnosti 
- Část B (Vlachovice, Vrbětice a Haluzice)
Katastrální území:	Vlachovice, Haluzice
Okres:				Zlín			
Kraj:				Zlínský		
[bookmark: _GoBack]Investor:			Povodí Moravy, s.p.
Účel stavby (kanalizace):	Vytvoření podmínek pro příznivý vývoj kvality vody v nádrži prostřednictvím opatření v nakládání s odpadní vodou v povodí připravované vodárenské nádrže ve smyslu doporučení specializovaných studií (viz [5.1] a [8]).
	Návrh opatření řeší podchycení všech obcí a odvedení znečištěných odpadních vod mimo povodí VD Vlachovice. Likvidace odpadních vod tak bude probíhat na nové ČOV Vlachovice, pro část obce Haluzice bude převážena na stávající ČOV Valašské Klobouky.
Poznámka: Předmětem plnění zakázky je výlučně kanalizace, vodní dílo Vlachovice tvoří samostatnou zakázku. 
[image: ]
Obrázek 1: Zájmové území
[bookmark: _Toc110593731]Výchozí podklady
Pokud se v dílčích částech zadání vycházelo z pokladů zpracovaných třetími osobami, je tato skutečnost uvedena.
[bookmark: _Toc110593732]Dosavadní usnesení vlády ČR
K přípravě vodního díla Vlachovice (dále jen „VD Vlachovice“) byla doposud přijata tato usnesení vlády:
[1] Usnesením vlády č. 727 ze dne 24. srpna 2016 bylo rozhodnuto o zahájení předprojektové přípravy VD Vlachovice.
[2] Usnesením vlády č. 243 ze dne 18. dubna 2018 byl jako investor VD Vlachovice schválen Povodí Moravy, s.p.,  a bylo rozhodnuto o realizaci navržených přírodě blízkých opatření podle zpracované studie v povodí Vláry.
[3] Usnesením vlády č. 257 ze dne 15. dubna 2019 byly schváleny Zásady pro vypořádání práv k nemovitým věcem dotčeným plánovanou realizací vodního díla Vlachovice.
[4] Usnesení vlády č. 630 ze dne 2. září 2019 k Aktualizaci č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky (usnesení schvaluje začlenění VD Vlachovice do PUR ČR)
[bookmark: _Toc110593733]Ostatní podklady
[5] Vlára, VD Vlachovice – předprojektová příprava, technické řešení, AQUATIS, a.s., 10/2020 
[1] 
[2] 
[3] 
[4] 
[5.1]      F.9. Studie kvality vody v povodí nad VN Vlachovice, prognóza jakosti vody v nádrži a návrh sanačních opatření 

[6] Geodetické zaměření, Check terra, s.r.o., 06/2019
[7] Vlára, Vodní dílo Vlachovice - předprojektová příprava, IG průzkum, GEOtest, a.s, 04/2020
[8] Vlára, Vodní dílo Vlachovice a související opatření – stokové sítě v obcích – pořízení podkladové dokumentace (pasportizace), AQUATIS, a.s., 10/2019
[9] Vlára, Vodní dílo Vlachovice, předprojektová příprava – vyhledávací studie tras přeložek inženýrských sítí, AQUATIS, a.s., 01/2021

[bookmark: _Toc81158524][bookmark: _Toc110593734]Soubor sledovaných aktivit v území v souvislosti s přípravou VD Vlachovice
Aktivity v území v souvislosti s výstavbou VD Vlachovice jako víceúčelové nádrže s hlavním účelem vodárenským jsou pojímány jako komplexní soubor staveb a opatření, které společně zajistí předpokládané funkce vodního díla v koexistenci s existujícími sídly a s územím a zajistí rovněž vhodné začlenění záměru do krajiny a přírodního prostředí.
Nejedná se jen o vodní dílo samotné, ale rovněž o soubor vyvolaných a doprovodných investic, změn infrastruktury, změn využití území a provedení opatření zajišťujících dlouhodobé užívání nově vzniklého vodního zdroje a stabilizaci změněných poměrů v území.
Vedle souboru staveb a opatření bezprostředně souvisejících s vodním dílem existuje i řada dalších obecně prospěšných a rozvojových aktivit, jejichž příprava byla s přípravou VD Vlachovice urychlena a jsou sledovány a podporovány současně s vodním dílem.
Celý soubor aktivit Vodního díla Vlachovice zahrnuje tyto celky:
01 Vodní dílo Vlachovice (přehradní část, převody vody, soubor úprav a opatření)
02 Monitoring (srážkoměrné stanice mimo lokalitu VD)
03 Přírodě blízká opatření v území
04 Opatření na zemědělské půdě
05 Opatření na lesních plochách
06 Náhrada komunikace III/4942 (náhrada za silnici v zátopě)
07 Úpravy místní dopravní infrastruktury
08 Odvedení a čištění splaškových odpadních vod
09 Kanalizační sítě v obcích 
010 Vodárenská infrastruktura
· etapa 1
A (úpravna vody a přivaděč)
B (napojení SV Zlín, SV Slavičín – Luhačovice a obcí v bezprostředním 
okolí nádrže), 
· etapa 2 (napojení SV UH – UB – Bojkovice)
· etapa 3 (napojení SV Stanovnice)
011 Související opatření (ostatní doprovodná a vyvolaná opatření)
Předmětem plnění je pouze část Celku 09, která řeší nakládání s odpadní vodou v dotčených obcích a zajištění jejího čistění, ostatní celky označené kurzívou jsou uvedeny pouze pro úplnost popisu členění záměru.

[bookmark: _Toc110593735]Popis Celku 09 v rámci předmětu plnění
Jak je v předchozí kapitole uvedeno, příprava některých aktivit souvisejících s vodním dílem probíhá samostatně. Navržená opatření budou realizována nezávisle na výstavbě Vodního díla Vlachovice, optimálně v předstihu. Vzhledem k lokalizaci a rozsahu stavby a potřeby výstavby kanalizace před začátkem napouštění vodárenské nádrže je předmětem zadání splašková kanalizace v obci Vlachovice včetně místní části Vrbětice a obce Haluzice v rámci Celku 09 - Kanalizační sítě v obcích. Tento celek je podrobně popsán v podkladech [5.1] a [8].
Projekt v rámci tohoto technického zadání bude zahrnovat splaškovou kanalizaci v obci včetně ČOV s kapacitou 1500 EO a kanalizační přípojky včetně domovních částí. Funkčně samostatné je odkanalizování části obce Haluzice do jímky na vyvážení, případně čerpací stanice splaškových vod.
Na obrázku č. 2 je řešená oblast vyznačená zelenou elipsou.

[image: ]
Obrázek 2: Schéma řešení nakládání s OV Celek 08 a Celek 09 zeleným oválem jsou vyznačeny obce v rozsahu tohoto technického zadání
V obcích Vlachovice včetně místní části Vrbětice a v obci Haluzice je stávající jednotná kanalizace v nevyhovujícím stavu, proto se předpokládá vybudování nové splaškové kanalizace, do které budou napojeny z jednotlivých nemovitostí pouze splaškové odpadní vody. Návrh oddělení systémů dešťové a splaškové kanalizace bude řešen až do detailu k jednotlivým nemovitostem. 
Splaškové vody ze zástavby v intravilánu obce Vlachovice a Vrbětice budou svedeny do nové ČOV pro 1500 EO.  
V části obce Haluzice v povodí VD Vlachovice budou obdobným způsobem odděleny splaškové vody, které budou následně přivedeny do jímky na vyvážení. Předpoklad je, že se tyto splaškové vody budou vyvážet na ČOV ve Valašských Kloboukách. V případě, že bude možné zkoordinovat výstavbu této části obce s přípravou a realizací kanalizace v části obce mimo povodí VD Vlachovice, která by měla zahrnovat ČOV pro Haluzice, bude jímka nahrazena čerpací stanicí, která bude splaškové vody převádět do stok zaústěných do ČOV Haluzice. 
Celkový odhadovaný přehled o rozsahu Celku 09 v rámci Části B shrnuje následující tabulka:
	Obce  
	splašková kanalizace
	objekty
	přípojky

	
	gravitační
	výtlak
	ČS
	ČOV
	

	
	délka (m)
	počet
	počet EO
	

	Vlachovice+Vrbětice
	13158
	109
	2
	1 500 EO
	502

	Haluzice
	480
	190
	1 (jímka)
	
	25

	Celkem 
	13638
	299
	3
	1 ČOV
	527


Odhadovaný rozsah délky splaškové kanalizace, kanalizačních objektů splaškové kanalizace a počet kanalizačních přípojek vychází z podkladu [8] a je vzhledem k projekčnímu stupni pouze orientační a má napomoci zhotoviteli k lepšímu odhadu rozsahu projekčních prací. Rozsah stavebních objektů (délka kanalizace, počet kanalizačních objektů, počet kanalizačních přípojek) při nakládání se splaškovými odpadními vodami z obcí Vlachovice včetně místní části Vrbětice a části obce Haluzice může být v rámci projekčních prací na základě upřesněných vstupních údajů upraven bez dopadu na cenu díla. 




[bookmark: _Toc110593736]VĚCNÉ PLNĚNÍ
Požadavky na rozsah jednotlivých částí:
[bookmark: _Toc110593737]Z - Geodetické práce
[bookmark: _Toc110593738]Cíl
Geodetické práce zahrnují doměření území v místě stavby popsaném v kapitole 2.4 s výstupem v rozsahu potřebném pro zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP i DPS. Nové geodetické zaměření bude respektovat stávající zaměření (formát i hladiny – viz podklad [6]) a bude do něj doplněno. 
[bookmark: _Toc110593739]Podklady
Zaměření obcí nemá Objednatel k dispozici, existuje pouze zaměření pro Vodní dílo Vlachovice, které tvoří podklad [6]. 

[bookmark: _Toc110593740]Zadání
Geodetické zaměření bude zpracováno v souladu se zákonem č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví v platném znění. Cílem prací je vypracování digitální účelové mapy předmětných lokalit zájmového území v souladu s platnou ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek včetně zpracovaného digitálního modelu terénu. Vytvořený DMT bude umožňovat projektování ve 3D, výstupem bude standardní datový formát programu CIVIL 3D (Autodesk). Zaměření zájmového území bude provedeno v souřadnicové soustavě JTSK a výškové soustavě BpV. 
Zhotovitel je odpovědný za dodržení zákonných podmínek, podmínek předpisů a technických standardů vztahujících se k předmětu díla.

Předávaná dokumentace
Součástí předávané geodetické dokumentace je výsledný elaborát, který obsahuje kompletní polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území potřebné k dokumentaci pro provádění stavby. 
Součástí výsledného geodetického elaborátu bude:
· technická zpráva;
· seznam souřadnic a výšek použitého základního polohového a výškového bodového pole;
· seznam určovaných bodů podrobného polohového bodového pole;
· výpis měřených podrobných bodů;
· účelové mapy 1:500, 1:1000;
· polní a výpočetní elaborát.
Výstupy budou obsahovat výškopis, polohopis, a znázornění veškerých dalších prvků, které mohou být zamýšlenými stavbami dotčeny. Zhotovitel zvolí takový stupeň požadované přesnosti, aby zpracované podklady vyhověly pro veškeré navazující stupně projektových dokumentací. Rozsahy map je třeba volit tak, aby mapový podklad umožnil vymezení dotčených pozemků, staveb, vedení inženýrských sítí a technické infrastruktury apod. Zaměřeny budou mimo jiné všechny viditelné nadzemní znaky podzemních sítí a staveb.
Digitální mapy budou obsahovat vektorovou vrstvu hranic KN. Výsledné mapové dílo bude obsahovat platný digitální stav katastru nemovitostí dle podkladů ČÚZK ne starší než 30 dní před odevzdáním díla (část Z, pro část D a P bude aktualizováno jako součást plnění). 
Dokumentace bude předána 2x v písemné i digitální formě ve formě PDF a zároveň zdrojových formátech na flash disku.
Všechny předávané výtisky a tištěné přílohy elaborátu musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem, v souladu s požadavky zákona č. 200/1994 Sb.
Součástí nabídkové ceny budou náhrady na úhradu škody na zemědělských a lesních kulturách vzniklých při realizaci výkonů v terénu.

[bookmark: _Toc110593741]G - Inženýrsko-geologický průzkum (IGP)
[bookmark: _Toc110593742]Cíl
Účelem IGP je zpracovat podklad pro projekt splaškové kanalizace Celku 09 v rozsahu dle kapitoly 2.4, tedy kanalizačních stok a objektů (čistírny odpadních vod, čerpací stanice) s důrazem na zachycení a podrobné zmapování kritických a atypických míst, které by měly vliv na zakládání a bezpečný provoz objektů. 
[bookmark: _Toc109300651][bookmark: _Toc109385298][bookmark: _Toc109647733][bookmark: _Toc109648613][bookmark: _Toc109648840][bookmark: _Toc110593743]Podklady
Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum pro kanalizaci v dané lokalitě nebyl proveden. Pro hrubou orientaci o geologických poměrech v oblasti jsou k dispozici podrobné informace o předběžném inženýrsko-geologickém průzkumu v rámci přípravy Vodního díla Vlachovice a přiloženého podkladu číslo [7].
[bookmark: _Toc110593744]Zadání
Hydrogeologický a inženýrsko-geologický průzkum (IGP) bude zahrnovat terénní práce, vyhodnocení výsledků a návrh na technické opatření při výstavbě a vhodná technická řešení. Podrobný průzkum bude provedený v souladu s platnou legislativou a technickými normami a dalšími standardy uvedenými v zadávací dokumentaci. Protože uvedené postupy a doporučení nemusí být vždy dostatečně konkrétní pro danou stavbu a prostředí, rozsah IGP musí vycházet také z teoretických znalostí a praktických zkušeností řešitele. 
Zpracované podrobné průzkumy pro jednotlivé obce budou sloužit jako podklad pro vypracování projektové dokumentace DSP i DPS. Průzkum bude zahrnovat práce potřebné pro získání co nejúplnějších informací inženýrsko-geologického charakteru, které jsou potřebné pro spolehlivé zpracování projektové dokumentace staveb. Zhotovitel před zahájením prací provede analýzu archivních a stávajících podkladů, se kterou seznámí objednatele. Hlavními pracovními metodami jsou technické práce se systematickým odběrem vzorků zemin, hornin a podzemní vody, laboratorní práce, terénní zkoušky, geofyzikální měření. Průzkumné vrty budou prováděny s potřebnou pečlivostí, která zajistí maximální efektivitu prací. Vrty nebudou likvidovány hutněným záhozem, ale jílocementovou zálivkou s výslednou pevností min. 3 MPa. Dokumentace prací musí být v souladu s platnými oborovými předpisy. Před průzkumnými pracemi bude vypracován Plán BOZP. Zhotovitel si zajistí souhlas se vstupy na pozemky u jejich vlastníků, pokud jsou pozemky v nájmu, tak i u jejich nájemníků, resp. pachtýřů. Rovněž ověří možné dotčení inženýrských sítí, pokud by mohlo dojít k dotčení, zajistí souhlasy jejich správců a dalších dotčených orgánů a organizací. Součástí nabídkové ceny budou náhrady na úhradu škody na zemědělských a lesních kulturách vzniklých při realizaci výkonů v terénu.
Při postupu prací je nutno v co možná nejvyšší míře respektovat místní podmínky (omezení kácení, způsob úpravy přístupů apod.) a zajistit po skončení prací úpravu dotčeného místa do původního stavu. Na výrobních výborech budou také průběžně projednávány výsledky průzkumu. 
Výstupem činností bude závěrečná zpráva průzkumu obsahující textovou část a příslušné grafické přílohy (situace, řezy, dokumentace sond, prezentace laboratorních výsledků apod.).
Zpráva z průzkumu bude minimálně zahrnovat:
· zhodnocení podkladů a závěrů shromážděných v předchozích etapách průzkumu
· zhodnocení sondovacích prací, terénních a laboratorních zkoušek v rozsahu potřebném pro zajištění úplných podkladů pro projekt
· zpracování výsledků a formulaci inženýrsko-geologických závěrů pro technické řešení staveb
· případné doporučení a zdůvodnění doplňkového průzkumu.
Každá zpráva bude předána ve čtyřech výtiscích a elektronicky ve formě PDF a zároveň zdrojových formátech na flash disku, CD nebo DVD.


[bookmark: _Toc110593745][bookmark: _Hlk78910681]D - Dokumentace pro povolení stavby (DSP)
[bookmark: _Toc110593746]Cíl
Cílem prací je odborně vypracovat projektovou dokumentaci pro vydání povolení záměru (stavby) včetně zajištění povolení stavby s nabytím právní moci části Celku 09 dle rozsahu popsaném v kapitole 2.4. 
[bookmark: _Toc110593747]Podklady
Mezi primární podklady patří podklad [5.1] a také pasportizace kanalizace v obcích v rámci podkladu [8]. 
[bookmark: _Toc110593748]Zadání
3.3.3.1 Členění projektové dokumentace
Objednatel na základě současného stavu právní úpravy předpokládá, že bude projektová dokumentace pro povolení záměru (stavby) zpracovaná podle zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon) v platném znění a jeho prováděcími vyhláškami pro dokumentaci staveb v platném znění pro příslušné kategorie staveb.  Každá dílčí část projektové dokumentace bude zpracována podle platných právních předpisů a norem stanovených pro jednotlivé činnosti související s návrhem a realizací stavebních prací platných v době podání žádosti o povolení stavby na stavební úřad. Seznam právních předpisů a norem bude uveden v  projektové dokumentaci. 
V případě, že dojde k odložení účinnosti nové právní úpravy stavebního práva, bude dokumentace zpracována jako dokumentace pro společné územní a stavební řízení a bude zpracovaná podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění a přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění. 
Vzhledem k funkčním celkům  bude akce rozdělena na dvě části - Vlachovice včetně místní části Vrbětice, samostatně bude řešená část obce Haluzice. Každá z těchto částí bude pomocí stavebních objektů a provozních souborů dělena nejméně v podrobnosti stavební a technologické části ČOV a ČS, splašková kanalizace, a kanalizační přípojky. Způsob dělení dokumentace na části bude konzultován a upraven také podle požadavků příslušného stavebního úřadu. Návrh dělení na SO a PS bude předložen zhotoviteli ke schválení. Projekty kanalizačních přípojek budou projednávány v souladu s požadavky příslušného stavebního úřadu. Předpokladem je, že budou součástí společného řízení. Nakládání s dešťovými vodami v obcích zůstane stávající. 
ČOV v obci Vlachovice bude navržena v souladu s platnou legislativou a s nejlepší dostupnou technologií (BAT), limity vypouštění budou zohledňovat povodí VD Vlachovice jako zdroje pitné vody. 
ZOV bude řešeno také ve výkresové části, kde bude přiložena katastrální situace se záborem pozemků v průběhu výstavby a umístěním zařízení staveniště. Dále bude přiložena celková situace s etapovitým návrhem dopravních a inženýrských opatření po dobu výstavby. Tato opatření je nutné koordinovat se ZOV ostatních částí VD Vlachovice, případně jinými stavbami v lokalitě tak, aby byl minimalizován negativní dopad na obyvatele v dané lokalitě.
Dokumentace bude předána v tištěné podobě v počtu 6-ti paré, všechna budou opatřena autorizačním razítkem a podpisem zástupce zhotovitele zodpovědného za odborné provedení zakázky, tj. autorizovaná osoba v oboru vodního hospodářství a krajinného inženýrství (příp. vodohospodářské stavby) podle zákona č. 360/1992 Sb. a další obory autorizace v závislosti na obsahu dokumentace. První tři tištěná paré budou obsahovat také dokladovou část, ta bude zároveň doložena v originále. V případě, že část záměru bude příslušná také speciálnímu stavebnímu úřadu, a ten bude účastníkem řízení, či bude se souhlasem obecného stavebního úřadu vydávat povolení, bude projektová dokumentace odevzdána v jednom autorizovaném paré navíc. Projektová dokumentace včetně dokladové části bude odevzdána také 1x na flash disku v digitální podobě ve formátu PDF a bez dokladové části také ve zdrojových souborech v otevřeném formátu. 
[bookmark: _Toc108423582]3.3.3.2 Další odborné podklady
Jedná se o odborná posouzení, studie, průzkumy a další podklady v takovém rozsahu, aby podchytily všechny potřebné aspekty potřebné pro standardní projekční přípravu díla a jeho posouzení dotčenými subjekty a orgány státní správy při zajištění povolení záměru (stavby). Výsledky budou uplatněny ve formě podkladů v dokumentaci pro stavební povolení, případně v dokumentaci pro provádění stavby. Jedná se zejména, ne však výlučně o tyto podklady:
[bookmark: _Toc108423583]Studie hlukového zatížení území 
Studie má posoudit a kvantifikovat příspěvek k hlukovému zatížení z budoucího provozu čistírny odpadních vod a čerpacích stanic na okolní zástavbu v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn, díl 6, ochrana před hlukem, vibracemi a neionizujícím zářením, a v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. a ČSN 73 0532. Cílem studie je v případě rušivých vlivů na okolí navrhnout opatření, které by tyto rušivé vlivy (zejména hluk, ale i vibrace, nebo světlo) snížily. Studie bude sloužit jako podklad pro návrh technického řešení a proces povolování záměru (stavby). 
[bookmark: _Toc108423584]Dendrologický průzkum 
Dendrologický průzkum se bude týkat stromů a keřů dotčených stavbou kanalizační sítě.  Všechny stavbou dotčené dřeviny budou determinovány na druhové úrovni a změřen obvod kmene všech stromů ve výšce 130 cm nad zemí, resp. plocha keřových porostů. Na základě výsledků dendrologického průzkumu bude upřesněn rozsah kácení. Průzkum bude sloužit k povolení kácení, které bude doloženo k dokumentům pří žádosti o umístění stavby. Informace o provedeném dendrologickém průzkumu budou doplněny k žádosti o povolení stavby a také pro posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle platné legislativy. 
[bookmark: _Toc108423585]Vynětí ze ZPF a PUPFL
Jedná se o vypracování podkladů, podání a vyřízení žádosti pro dočasné a trvalé odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu (ZPF) v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF a s vyhláškou č. 13/1994 podle přílohy č. 5. 
Vypracování podkladů, podání a vyřízení žádosti pro dočasné a trvalé odnětí pozemků z plnění funkce lesa (PUPFL) v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., lesní zákon, a s vyhláškou č. 77/1996. 
Poplatky stanovené v rozhodnutí o odnětí bude hradit objednatel. Podklad bude sloužit především pro zajištění povolení stavby, informace budou využity také pro posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle platné legislativy. 
Architektonická studie ČOV, ČS 
Studie bude řešit začlenění objektů do krajiny. Bude obsahovat situace ČOV a ČS (v případě nadzemní ČS) v měřítku 1:500 a pohledy v měřítku 1:100. Na zpracování studie se bude podílet autorizovaný architekt. V případě ČOV bude zpracována taktéž statická vizualizace těchto objektů. Studie nebude odevzdána samostatně, bude sloužit jako pracovní podklad pro výběr varianty ČOV a případně nadzemní ČS, která bude rozpracována v DSP, resp. DPS.
[bookmark: _Toc108423586]Stavebně-historický průzkum stávajících objektů 
Tento průzkum se uplatní pouze v případě dotčení stávajících objektů realizací kanalizace. Bude se jednat o přiměřené technické prověření tak, aby návrh opatření pro realizaci zahrnoval reálný stav a z něho vyplývající potřebná opatření. Rozsah určí projektant dle situace a zkušeností. Průzkum může zahrnovat pasportizaci stávajícího stavu formou fotodokumentace, videa a zajištění stavebně-technických podkladů ke stávajícím objektům, případně provedení sond pro ověření technického stavu. Průzkum nebude odevzdáván samostatně, jeho výsledky se propíší do projektové dokumentace (zprávy, situace, výkresy, rozpočet, apod.)
[bookmark: _Toc108423587]Pasportizace stávajících zdrojů splaškových vod od jednotlivých nemovitostí 
Pasport bude řešit stávající zdroje splaškových vod z jednotlivých nemovitostí v povodí VD Vlachovice v intravilánu řešených obcí. Pasportizace bude obsahovat údaje nutné pro projekt kanalizačních přípojek. V případě stávajících kanalizačních přípojek bude obsahovat situační zakreslení umístění přípojky včetně zaměření výšky přípojky. V případě septiku, žumpy nebo jiného zařízení bude zaměřen přítok do objektu (výška a profil). Každá přípojka bude doložena fotografií. Bude projednáno umístění přípojkové šachty pro stávající objekty s jednotlivými majiteli. V případě, že se bude jednat o jednotnou přípojku, do které jsou svedeny dešťové vody, bude s majiteli řešen způsob oddělení dešťových vod. Pasportizace nebude odevzdávána samostatně, zjištěné údaje se promítnou do projektu kanalizačních přípojek. 

3.3.3.3  Vazba projektové dokumentace na proces EIA
V rámci standardních prací na projektové dokumentaci pro povolení záměru (stavby) budou shromážděny podklady, které budou před odevzdáním DSP uvedeny jako související záměr v rámci procesu EIA podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění pro záměr řešený v samostatné akci:  „Vlára, Vodní dílo Vlachovice – dokumentace pro povolení stavby včetně souvisejících činností, průzkumných prací a dokumentace EIA „ (viz celky popsané v kapitole 2.1). Celky 08 a 09 nepodléhají posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, v oznámení záměru a dokumentaci EIA pro Celky 01, 06, 07 a 10 – 1A budou uvedeny jako související záměry vyvolané přípravou Vodního díla Vlachovice, které však lze realizovat bez ohledu na VDV a místně a funkčně přímo nesouvisí. Rozsah podkladů bude tedy vycházet ze standardních požadavků na projektovou dokumentaci pro povolení stavby, která se dopadem stavby na obyvatelstvo a životní prostředí zabývá. Kvůli koordinaci projektů budou podklady poskytnuty dříve, než při odevzdání DSP, předpoklad je do 360 dnů od účinnosti smlouvy, tento termín je minimální a orientační, může být upřesněn v rámci kontrolních dnů, stejně jako rozsah podkladů. Součástí koordinační činnosti je také případná součinnost při projednávání souvisejícího záměru v samostatné akci:  „Vlára, Vodní dílo Vlachovice – dokumentace pro povolení stavby včetně souvisejících činností, průzkumných prací a dokumentace EIA„ s dotčenými orgány a veřejností a následné zapracování případných stanovisek EIA do projektové dokumentace řešené části Celku 09. 
3.3.3.4 Vazba projektové dokumentace na aktualizaci územních plánů obcí
Rozpracovaná projektová dokumentace splaškové kanalizace v katastru jednotlivých obcí bude sloužit jako podklad pro aktualizaci územních plánů jednotlivých obcí. Tyto podklady pro změnu územních plánů budou předány po upřesnění trasy spojeným s projednáním s vlastníky dotčených nemovitostí v termínu do 360 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.  
3.3.3.5 Dokladová část a inženýrská činnost
Součástí projektové dokumentace bude dokladová část, která bude zahrnovat všechna vyjádření, stanoviska správců sítí, dotčených orgánů státní správy a dalších účastníků řízení a další dokumenty nebo procesy požadované ze strany příslušných stavebních úřadů k  řízení, a to včetně veškerých rozhodnutí, souhlasů, stanovisek, povolení či výjimek dle zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 114/1992 Sb.). Součástí plnění je na základě zplnomocnění podání žádostí o povolení stavby na příslušné stavební úřady a součinnost při projednávání řízení, například řešení připomínek k projektové dokumentaci.
K jednotlivým částem dokumentace je třeba zajistit patřičné legislativní kroky (např. k odstranění porostů zajistit inventarizaci zeleně, dendrologický průzkum, vyjádření dotčených orgánů a povolení ke kácení, žádosti o vynětí ze ZPF, PUPFL a další). Do dokumentace budou zapracovány závěry a doporučení z IGP, jednotlivých studií a další zjištěné skutečnosti. Stávající vedení inženýrských sítí bude v případě nejednoznačných podkladů ověřeno vytýčením, případně sondami, zvlášť v prostorově stísněných úsecích v rozsahu dle odborného uvážení projektanta. 
V projektové dokumentaci budou zohledněny připomínky a požadavky dotčených orgánů a organizací státní správy, správců inženýrských sítí a dalších účastníků řízení, a také případné připomínky a doporučení, které mohou vyvstat z procesu EIA.
Projekty splaškových kanalizačních přípojek ze všech nemovitostí (pro bydlení, podnikání, i hospodářských objektů) budou vycházet z pasportizací a budou projednány a prokazatelně odsouhlaseny  vlastníky jednotlivých nemovitostí. 
Součástí plnění je také vypracování a podání žádosti o povolení stavby. Návrh kanalizace se předpokládá včetně vypracování provozního řádu kanalizace a provozních objektů a zajištění povolení k nakládání s vodami.
[bookmark: _Toc81158590]3.3.3.6 Majetkoprávní vypořádání stavby 
Předmětem plnění zhotovitele je zajištění soupisu vlastníků pozemků dotčených stavbou, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních čísel, názvu katastrálního území, jmen a adres majitelů, odkazu na mapový list, případně č. výkresu, na kterém se příslušné parcelní číslo nachází a způsobu projednání majetkoprávních záležitostí, vč. nároků na dočasný a trvalý zábor. 
Součástí plnění je také projednání stavebního záměru s vlastníky a zajištění jejich souhlasu se stavbou v souladu s platnou legislativou pro povolení stavby a zajištění uzavření smluv o smlouvách budoucích pro zřízení příslušné služebnosti v předepsaném počtu výtisků. Pro pozemky pod ČOV a ČS budou uzavírány smlouvy o budoucí smlouvě kupní.  Vzorový text návrhu smlouvy předá zhotoviteli objednatel po podpisu smlouvy o dílo. Zhotovitel ke každé smlouvě vypracuje situaci na podkladu katastrální mapy v měřítku 1:1000 se zákresem stavby, vymezením dotčené plochy služebnosti inženýrské sítě a šířky ochranného pásma.
Zhotovitel také zajistí kladné projednání vstupů se všemi vlastníky a uživateli pozemků dotčených stavbou pro potřeby projekční přípravy a provedení průzkumů.
U pozemků dotčených dočasnou infrastrukturou určenou pro zařízení staveniště bude zajištěn souhlas v souladu s platnou legislativou a dočasný zábor bude řešen uzavřením budoucí nájemní smlouvy. 
3.3.3.7 Koordinační činnost
V rámci této činnosti bude prováděno standardní zajišťování a aktualizace podkladů od správců inženýrských sítí, zajištění aktuálních hydrogeologických údajů od ČHMÚ, aktuálních údajů z katastru nemovitostí, související koncepční podklady a informace od dotčených orgánů státní správy, obcí, kraje, vlastníků nemovitostí v řešených obcích a dalších relevantních subjektů. 
Koordinační činnost bude spočívat v poskytování podkladů a jejich koordinaci napříč všemi prováděnými činnostmi sloužící k upřesnění a optimálnímu návrhu technického řešení v rámci projekčních prací, zajištění požadovaných podkladů pro proces EIA a vydání povolení záměru (stavby) s nabytím právní moci. Zpracovatel bude zajišťovat koordinaci provádění IG průzkumu, geodetických prací a projekčních prací apod. mezi jeho jednotlivými dílčími částmi i mezi těmito činnostmi navzájem. Součástí koordinační činnosti bude aktualizace harmonogramu prací ke dni konání výrobních výborů. 
Návrh harmonogramu v řádu týdnů, rozdělené na jednotlivé obce, bude zhotovitelem předán na vstupním výrobním výboru, v případě nutnosti bude průběžně aktualizován. 
V rámci konzultační činnosti budou zpracovávány materiály pro prezentaci projektu veřejnosti a pro projednávání projektu s orgány veřejné správy. Součástí této činnosti je dále účast zpracovatele díla na jednáních a prezentacích záměru před veřejností, obcemi, krajem a orgány státní správy, včetně přípravy podkladů na tato jednání, například prezentace, vizualizace ČOV, zpracování podkladů pro informační materiály, apod. 
Zhotovitel je povinen zpracovávanou projektovou dokumentaci průběžně konzultovat na výrobních výborech s technickými zástupci objednatele a obcí a po schválení ze strany zadavatele zapracovávat jejich připomínky. Výrobní výbory budou svolávány dle potřeby a náročnosti zpracovávané dokumentace, a to v místě objednatele, nebo v jednotlivých řešených obcích. Na výrobní výbory si může každá ze stran přizvat i jiné osoby, které považuje z hlediska řešené problematiky za nezbytné. K výrobním výborům bude zhotovitel objednateli posílat minimálně jeden týden předem podklady. Z výrobních výborů bude vždy pořizován zápis. 
Příprava dokumentace bude koordinována ve vzájemném vztahu všech zpracovávaných částí a zajišťovaných činností, a ve vztahu ke třetím osobám, včetně zpracování potřebných podkladů a jejich poskytováním. Odeslaná i došlá korespondence zhotovitele v rámci projednání projektové dokumentace bude průběžně předávána objednateli na vědomí.


[bookmark: _Toc110593749]P - Dokumentace pro provádění stavby (DPS)
[bookmark: _Toc110593750]Cíl
Cílem je odborně vypracovat navazující dokumentaci pro provádění stavby pro část Celku 09 dle rozsahu popsaném v kapitole 2.4 podle zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon) v platném znění a jeho prováděcími vyhláškami v platném znění pro dokumentaci staveb v platném znění pro příslušné kategorie staveb. Zároveň bude splňovat náležitosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
[bookmark: _Toc110593751]Podklady
Podkladem bude schválená projektová dokumentace pro povolení stavby (DSP) ze strany stavebního úřadu.
[bookmark: _Toc110593752]Zadání
Dokumentace pro provádění stavby bude zpracována podle platných právních předpisů a norem stanovených pro jednotlivé činnosti související s návrhem a realizací stavebních prací. Seznam právních předpisů a norem bude uveden v  projektové dokumentaci. 
Dělení na části, ale také na jednotlivé SO a PS bude respektovat rozdělení v DSP. 
Součástí projektové dokumentace budou také podrobné popisy jednotlivých kanalizačních šachetních den s úhly a dimenzemi kanalizačních stok, podrobné podélné profily stok se staničením napojení kanalizačních odboček a kladečská schémata pro podélné profily výtlaků.
Přílohou bude také harmonogram realizačních prací v členění v řádu týdnů. 
Součástí projektu bude také soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo ve formátu XC4 s koncovkou .xml,  zároveň bude přiložen položkový rozpočet v cenové úrovni k datu odevzdání. 
Dokumentace bude předána v tištěné podobě v počtu 6-ti paré, všechna budou opatřena autorizačním razítkem a podpisem zástupce zhotovitele zodpovědného za odborné provedení zakázky, tj. autorizovaná osoba v oboru vodního hospodářství a krajinného inženýrství (příp. vodohospodářské stavby) podle zákona č. 360/1992 Sb. a další obory autorizace v závislosti na obsahu dokumentace. Projektová dokumentace bude odevzdána také 1x na flash disku v digitální podobě ve formátu PDF a také ve zdrojových souborech v otevřeném formátu. 

[bookmark: _Toc110593753]DALŠÍ POŽADAVKY NA ZHOTOVITELE
Zhotovitel nebo jeho zástupci budou komunikovat ústně i písemně v českém jazyce. Pravidelně (minimálně jednou za měsíc) budou organizovat postupové výrobní výbory, rovněž tak specializovaně zaměřené na jednotlivé části díla. Na dotazy objednatele bude zhotovitel reagovat do 3 pracovních dnů. Všechny části díla budou před podáním na DOSS s objednatelem konzultovány a schváleny. Před finálním odevzdáním každé dílčí části díla bude dokumentace zaslána objednateli k připomínkám, termín pro připomínkování je 10 pracovních dnů. Připomínky objednatele budou zapracovány.
[bookmark: _Toc110593754] SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ A TECHNICKÉ PŘEDPISY
Zhotovitel je povinen postupovat podle platné legislativy, technických norem a předpisů. 
Při veškerých pracích musí být dodržena platná legislativa, zejména v oblasti bezpečnosti práce, protipožární ochrany a ochrany životního prostředí. Platné právní předpisy jsou zveřejněny v Sbírkách zákonů a Sbírkách mezinárodních smluv. Tyto sbírky je možné získat na adrese http://www.mvcr.cz.
Provádění prací musí vyhovovat také platným technickým normám, které souvisejí s předmětem plnění. Seznam platných českých technických norem uspořádaných podle nařízení vlády vydaných k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je možné získat v Českém normalizačním institutu, Biskupský dvůr 5, 110 00 Praha 1 (http://www.csni.cz).
Zhotovitel je povinen postupovat také podle metodických pokynů a technických předpisů vydaných pro daný typ staveb ze strany jejich správců, například Povodí Moravy, s.p., potažmo MZe, ŘSZK, resp. MD, správci inženýrských sítí a další. Zhotovitel je povinen si tyto metodické pokyny a technické předpisy u těchto poskytovatelů zajistit.
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