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B.1
Popis území stavby
a) Charakteristika území a stavebního pozemku
Stavební pozemek je tvořen tokem Svratka, ochrannou protipovodňovou hrází, lesním pozemkem a slepým ramenem řeky Svratky.
b)
Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující nebo územním souhlasem
Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí č. 32/2018, pod č.j. MUPO-22610/2018/SU/HRI, městským úřadem Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice dne 24.7.2018. Územní rozhodnutí nabylo právní moci 15.8.2018.
c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využití území
Stavba nepožaduje žádné výjimky z obecných požadavků na využití území.
d)
Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů
Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody MÚ Pohořelice – splnění podmínky obsahuje výkresová dokumentace SO-02 Přehrážka na Staré Svratce. Rovněž bude zohledněna v manipulačním řádu, který bude předložen ke kolaudaci stavby.
e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Geologický průzkum

V ose nápustného odběrného objektu byly provedeny dvě vrtané sondy V1 a V2 pro zjištění složení podloží. Sondy byly provedeny ručním vrtákem ϕ 150 mm. Hloubka obou sond byla 3,0 m. 

V1 – v patě návodního svahu hráze


0,00 – 0,80 sediment


0,80 – 3,00 hnědá jílovitá hlína ML


hl. podzemní vody ustálená - 0,20 m


V2 – 3 m za patou vzdušného svahu hráze

0,00 – 0,15 drn
0,15 – 3,00 hnědá jílovitá hlína ML, tuhá až tvrdá

hl. podzemní vody  ustálená - 1,30 m

f) 
Ochrana území podle jiných právních předpisů
Záměrem bude dotčen významný krajinný prvek – tok Svratky a tok Staré Svratky. K dotčení bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko orgánem ochrany přírody – viz. Doklady.

Záměr je situován v ochranném pásmu Přírodní rezervace Věstonická nádrž – vyjádření KÚ JMK, OŽP - nedojde k poškození.

Záměr je lokalizován do ptačí oblasti Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny – dle stanoviska OOP KÚ JMK, OŽP, dle §45i, , zák. 114/1992 Sb – nemůže mít významný vliv na žádnou ptačí oblast nebo evropsky významnou lokalitu. 
g) 
Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území
Záměr je lokalizován přímo v korytě řeky Svratky a bude zčásti periodicky zaplavován. Se zaplavováním částí objektu se počítá a je k tomu navržen. V místě stavby se nenachází žádné poddolované území.
h) 
Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území
Stavba nebude mít negativní vliv na žádné okolní stavby – VD Nové Mlýny. Stavba bude tuto stavbu doplňovat a bude v souladu s užíváním této stavby. Ochranu okolí stavby není nutno nijak zajišťovat. Odtokové poměry v korytě Svratky nebudou nijak ovlivněny.
i) 
Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Nejsou žádné požadavky na asanace ani demolice. 
Kácení dřevin bude:
· v korytě Svratky – 1 x vrba křehká
· na lesním pozemku p.č. 3041 v k.ú. Ivaň – souvislý porost 145 m2
j) 
Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkcí lesa

TABULKA DOTČENÝCH POZEMKŮ PUPFL v k.ú. Ivaň
	č. parc.
	druh
	vlastník
	plocha v m2

	3041
	lesní pozemek
	ČR, Lesy ČR, s.p., Přemyslova 19, Hradec Králové  500 08
	145


k) 
Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Stavba bude obsluhována ze stávající účelové komunikace vedoucí po koruně ochranné hráze. Technická infrastruktura v blízkosti stavby není a stavba ani nemá žádné požadavky na napojení.
l) 
Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Stavba není nijak věcně ani časově vázaná na jiné investice. Stavba nevyvolává žádné další investice, ani žádné další investice související se stavbou nejsou nutné.
m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí, seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo
TABULKA DOTČENÝCH POZEMKŮ v k.ú. Ivaň 

	č. parc.
	druh
	vlastník
	Zábor v m2

	3032
	vodní plocha
	ČR, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
	280

	3033
	ostatní plocha
	ČR, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
	192

	3034
	ostatní plocha
	ČR, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
	12

	3041
	lesní pozemek
	 Lesy ČR, s.p., Přemyslova 19 Hradec Králové 500 08
	145

	3042
	vodní plocha
	ČR, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
	72


TABULKA DOTČENÝCH POZEMKŮ v k.ú. Pouzdřany

	č. parc.
	druh
	vlastník
	Zábor v m2

	2007
	vodní plocha
	ČR, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
	30


          Stavbou je dotčena stavba Údolní nádrž na Dyji u Nových Mlýnů v majetku stavebníka.

B.2
Celkový popis stavby

B.2.1  Základní charakteristika stavby a jejího užívání
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby.
Nová stavba
b) Účel užívání stavby
Účelem stavby je napouštění vody do odstaveného ramene Staré Svratky, odkud je voda přiváděna do odvodňovacího kanálu a retenční nádrže a poté čerpána do Pouzdřanského rybníka. Cílem stavby je napouštění Pouzdřanského rybníka. Stavidlový objekt je navržen na kapacitu 150 l/s.

c) Trvalá nebo dočasná stavba
Trvalá stavba.

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby
Nebyly vydány žádné rozhodnutí o výjimkách.
e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů
Viz. B.1. odst. d)

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů
Není požadována.

g) Navrhované parametry stavby, množství dopravovaného média, délka liniové stavby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.
Stavidlový objekt je navržen na kapacitu min. 150 l/s. 

h) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.
Stavba nebude potřebovat žádná média ani hmoty, nebude produkovat žádné odpady ani emise. Energetická náročnost se neřeší, stavba nepotřebuje žádné energie.
i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy.
Předpoklad provedení stavby je r. 2019. Stavba nebude řešena etapovitě.

j) Orientační náklady stavby
8 mil. Kč

B.2.2   Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení
Neřeší se – v lokalitě není vydán regulační plán.

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Stavba je řešena standartně, řešení podléhá funkčnímu účelu.

B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby
Neřeší se – stavba není určena k výrobním účelům.

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby
Stavba nemá požadavky na bezbariérové užívání.
B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby
Stavba bude osazena standardními bezpečnostními prvky pro provoz a užívání a nebude představovat žádné riziko při užívání. 

B.2.6  Základní charakteristika objektů

a) Stavební řešení
SO - 01 Stavidlový objekt 

bude sestávat z odběrného objektu, umístěného v korytě Svratky v levém břehu a levostranné ochranné hrázi. Od objektu bude pod levostrannou hrází vodu odvádět výpustné potrubí a dále bude pokračovat otevřeným přívodním korytem.

Odběrný objekt bude proveden ze železového betonu C30/37, XF2, XA2. Objekt bude osazen drážkami pro provizorní hrazení. Objekt je navržen tak, aby bylo jako provizorní hrazení možno použít stávající ocelové hrazení délky 2,0 m, uložené na čerpacím objektu VD Nové Mlýny. Vtok do objektu bude opatřen ocelovými česlemi a nornou stěnou. Odběr bude hrazen nerezovým deskovým uzávěrem EROX plus pro DN 600 mm. Ovládání uzávěru bude shora pomocí servomotoru s variantní možností ručního pohonu.  Vrch objektu bude opatřen ocelovým uzamykatelným poklopem.

Přívodní potrubí pod hrází bude z železobetonových trub DN 600 mm s obetonováním betonem C30/37, FX2, AX2. Potrubí bude ukončeno ŽB čelem s drážkami pro umístění provizorního hrazení proti zpětnému nátoku v případě čištění objektu.

Otevřené přívodní koryto bude v délce cca 24 m. Koryto bude mít lichoběžníkový profil se šířkou ve dně 60 cm a sklonem břehů 1 : 1,5. Dno a stěny koryta budou opevněny kamennou dlažbou do betonu.

SO - 02 Přehrážka 

bude umístěna v odstaveném rameni Svratky, kolmo na jeho osu. Přehrážka bude sloužit k tomu, aby se při odběru vody ze Svratky nevzdouvala hladina v celém rameni, ale aby natékala pouze do odvodňovacího kanálu vedoucího k OČS. V přehrážce bude osazena propust, hrazená dubovými dlužemi. 

Přehrážka bude provedena jako stěna z ocelových pažnic LARSEN. Zhlaví stěny bude z důvodu vzhledu a přístupu k propusti, provedeno z železového betonu C30/37, FX2, AX2. Z obou stran budou štětovnice přisypány lomovým kamenem 63/125 mm. V zavázání přehrážky do břehů budou vybetonovány ŽB bloky. Propust bude provedena jako obdélníkový otvor do pažnic LARSEN, sahající ke dnu koryta. Do otvoru bude osazen rám z U profilů pro zasunutí dluží. 

Přístup k dlužové stěně bude opatřen uzamykatelnou brankou proti neoprávněnému vstupu.
b) Konstrukční a materiálové řešení – viz. odst. a)
c) Mechanická odolnost a stabilita
Mechanická odolnost je zajištěna použitými materiály. Stabilita konstrukce je zajištěna vyztužením ocelovou betonářskou výztuží dle standardů a zásad vyztužování ŽB konstrukcí. 
B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Jediným technickým zařízením bude deskový uzávěr s ovládáním servomotorem s možností ručního ovládání. Je navržen uzávěr DN 600 mm. Vřetenové šoupátko bude dodáno jako certifikovaný výrobek pro použití ve vodárenství a vodohospodářství. Požadavky na uzávěr a ovládání jsou následující:

· jmen. světlost DN 600 mm
· max. přetlak 6,0 m

· materiál nerez

· nestoupavé vřeteno

· montáž na svislou rovnou stěnu

· ovládání ze stojanu s el. pohonem 12 V

· možnost ručního ovládání

· možnost uzamčení proti neoprávněné manipulaci
B.2.8  Zásady požárně bezpečnostního řešení

Neřeší se – objekt svým charakterem nemá žádné požární riziko, nezdržují se v něm žádné osoby.
B.2.9  Úspora energie a tepelná ochrana

Neřeší se – objekt nemá potřebu energie ani tepla.
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Na stavbu nejsou kladeny žádné hygienické požadavky.
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží – neřeší se, stavbě radon nevadí

b) Ochrana před bludnými proudy – neřeší se, bludné proudy stavbě nevadí

c) Ochrana před technickou seismicitou – neřeší se, nevyskytuje se

d) ochrana před hlukem – neřeší se, stavbě hluk nevadí

e) protipovodňová opatření – stavba je navržena, aby odolala nejvyšším průtokům v toku

f) ostatní účinky - nejsou
B.3
Připojení na technickou infrastrukturu

a) Napojovací místa technické infrastruktury
Nejsou – stavba nemá nároky napojení na technickou infrastrukturu.

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
Viz. a)

B.4
Dopravní řešení

Stavba nemá žádné nároky na nové dopravní řešení. Pro obsluhu a údržbu bude využívána stávajících účelová komunikace na hrázi.
B.5
Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) Terénní úpravy
Dotčené plochy stavbou budou uvedeny do původního stavu. 
b) Použité vegetační prvky
Plochy dotčené stavbou budou zatravněny.
c) Biotechnická opatření
Viz. b)

B.6
Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, odpady a půda
Stavba nebude mít žádný vliv na životní prostředí, nebude vytvářet žádné exhalace, hluk ani odpady.
b) Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.
Bude kácen jeden strom – vrba v korytě vodního toku a souvislý porost jasanů na lesním pozemku. Ostatní rostliny ani živočichové nebudou dotčeni. Stavba nebude mít žádný vliv na ekologické funkce a vazby v krajině.

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
Stavba zasahuje do Ptačí oblasti Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny. Dle vyjádření KÚ JMK, OŽP , nedojde k poškození nebo zničení VKP nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce. Dle vyjádření OŽP, KÚ JMK dle §45i odst. 1. zák. 114/1992 nemůže mít stavba významný vliv na žádnou ptačí oblast nebo evropsky významnou lokalitu.
d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem
Posouzení vlivu nebylo požadováno.

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno
Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.
f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů
Žádná ochranná ani bezpečnostní pásma nejsou navrhována.

B.7
Ochrana obyvatelstva

Stavba nevyvolává žádné požadavky na ochranu obyvatelstva.
B.8
Zásady organizace výstavby
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Pitná voda 
pro potřeby zařízení staveniště bude voda dodána formou mobilních zdrojů. V místě stavby není možnost napojení na zdroj pitné vody. 
Pohonné hmoty
pohonné hmoty pro stavební stroje budou doplňovány z mobilních cisteren. Pokud budou na stavbě skladovány, musí být jejich sklad zabezpečen v souladu s příslušnými platnými předpisy. 

b) Odvodnění staveniště
Není nutno řešit.
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezd na staveniště bude z místních a účelových komunikací. 
Všechny plochy dotčené příjezdem mechanismů budou po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Tam, kde dojde k poškození zatravnění, bude plocha opětovně oseta. Příjezdy v polích budou zorány. 

Všechny používané komunikace je nutno průběžně udržovat čisté. 
d) Vliv provádění stavby na okolní pozemky a stavby
Stavba nebude nijak negativně ovlivňovat okolní pozemky a stavby. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
Žádná technická opatření pro ochranu okolí staveniště není nutno provádět. Ochrana bude spočívat v ohleduplném provádění, aby stavební stroje nezůstávaly zbytečně  nastartované, ohleduplnosti řidičů při příjezdu na staveniště a odjezdu z něj. Stavební stroje mohou parkovat pouze v ploše staveniště, nebo na oficiálních parkovištích. V případě nutnosti parkování na jiných místech je nutno ho domluvit s majiteli pozemků.

Všechny používané komunikace je nutno při znečištění stavebními mechanismy ihned opětovně očistit.
f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)
Pro staveniště budou využívány pouze pozemky trvalého záboru. 
g)
Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Nejsou.
h)
Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Při výstavbě nebudou produkovány žádné odpady ani emise

i)
Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

- celkový objem vytěžené zeminy
1 656  m3

- objem násypů 
1 152  m3

- přebytek zeminy
504,0  m3
Přebytek zeminy bude dočasně uložen na pozemcích Povodí Moravy, s.p. pro použití při opravách a dosypech hrází a terénu na VD Nové Mlýny. 
Dočasné mezideponie budou umístěny pouze na pozemcích staveniště nebo pozemcích k nimž byl vydán souhlas jejich vlastníků a nájemců. 
j)
Ochrana životního prostředí při výstavbě
- 
Všechny mechanismy na stavbě musí být v perfektním technickém stavu, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných látek do terénu, do podzemních nebo do povrchových vod.  

-
Stavební mechanismy nesmí parkovat mimo plochu staveniště nebo mimo k tomu určená místa. 

-
Stavební stroje budou nastartovány pouze po dobu práce nebo přesunu. Nesmí zůstávat nastartovány zbytečně.

-
Při pohybu nákladních vozidel a ostatních mechanismů musí být dodržována taková rychlost, aby nedocházelo k nadměrnému prášení. 

-
Stavební stroje a nákladní automobily se mohou pohybovat pouze na pozemcích staveniště a určených příjezdových cestách. Přitom se jejich řidiči musí chovat ohleduplně k ostatním osobám.

k)
Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů
Je nutno, aby pracovníci při výstavbě byli seznámeni a dodržovali podmínky bezpečnosti ochrany zdraví při práci, dané především: 
· Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
· Zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé souvislosti s přijetím zákoníku práce
· Zákon č. 338/2005 Sb., úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn
· Zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti
· Zákon č. 382/2005 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
· Zákon č. 251/2005 Sb., zákon o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
· Zákon č. 372/ 2011 Sb., zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
· Zákon č. 59/2006 Sb., zákon o prevenci závažných havárií
· Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
· Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců
· Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
· Vyhláška č. 309/2005 Sb., o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení
· Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků
· Nařízení vlády č. 361/ 2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
· Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
· Nařízení vlády č. 201/ 2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úraz
· Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
· Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů
· Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky
· Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
· Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
· Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
· Nařízení vlády č. 272/ 2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
· Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti


Evropská legislativa
· 89/391 EHS, o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
· 91/383 EHS, kterou se doplňují opatření ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pracovníkům se stálým nebo přechodným pracovním poměrem. 
· 89/654 EHS, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti.
· 89/656 EHS, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání osobních ochranných prostředků zaměstnanci při práci, ve znění směrnic 95/63/EC a 200l/45/EC.
· 90/269 EHS, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při ruční manipulací s břemeny spojenou s rizikem, zejména poškození páteře, pro zaměstnance.
· 90/270 EHS, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro práci se zobrazovacími jednotkami.
· 2000/54 ES, o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí biologickým činitelům při práci.
· 92/57 EHS, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na dočasných nebo mobilních staveništích.
· 92/58 EHS, o minimálních požadavcích na bezpečnostní a zdravotní značky na pracovišti.
· 92/104 EHS, o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců v povrchovém a hlubinném těžebním průmyslu.
· 98/24 ES, o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci.
· 2002/44 ES, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (vibracemi).
· 2006/42 ES, o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES.
· 89/686 EHS, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků
Zákonnou povinnost, hlásit začátek stavby oblastnímu inspektorátu práce, zajistit pro přípravu a provádění stavby jednoho nebo více koordinátorů BOZP a zpracovat (nechat vypracovat) plán BOZP na staveništi určuje zadavateli stavby (investorovi) zákon č. 309/2006 Sb. Zadavatel stavby je povinen před zahájením prací na staveništi zajistit nahlášení na Oblastní inspekci práce ve lhůtě min. 8 dnů před předáním staveniště v případech:
Povinnost hlášení zahájení stavby na Oblastní inspektorát práce - splnění alespoň jedné násl. podmínky
· celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na 1 osobu

· celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých bude pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den
Z navrženého objemu prací je možno předpokládat, že začátek stavby bude nutno hlásit na oblastní inspektorát práce

Povinnost zajistit na stavbě jednoho nebo více koordinátorů BOZP v případě: 

· Budou- li na stavbě při jejím provádění působit  zaměstnanci více než jednoho zhotovitele. 

· Povinnost koordinátora nevzniká, pokud začátek stavby není nutno hlásit inspektorátu práce

· Povinnost koordinátora nevzniká, pokud stavba nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu

Protože je předpoklad, že na stavbě budou současně působit zaměstnanci více než jednoho zaměstnavatele,  je nutnost zabezpečit pro stavbu koordinátora BOZP
Povinnost zadavatele nechat zpracovat (odborně způsobilým koordinátorem BOZP) ve fázi přípravy stavby plán BOZP a zajistit jeho aktualizace pro provádění stavby v případě: 

  Budou-li na stavbě prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.:

· práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m 
· práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m

· práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb

· práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí

· práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů

· práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a přípravků nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů

· práce se zdroji ionizujícícho záření, pokud se na ně nevztahuje atomový zákon

· práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě technického vybavení

· studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy

· potápěčské práce

· práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu) 
Protože se stavba bude provádět nad a pod vodní hladinou, budou montovány těžké ocelové a betonové díly, je nutno zajistit vypracování plánu BOZP.

l)
Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Stavbou  bude dotčena stavba ochranné hráze VD Nové Mlýny. Příslušná část hráze bude po dobu výstavby pro pěší i provoz cyklistů uzavřena. Místo stavby je možno objet po jiných účelových komunikacích. Proto nebudou prováděna žádná opatření pro bezbariérové užívání komunikace na hrázi.
m)
Zásady pro dopravně inženýrské opatření
Provoz na koruně hráze pro provoz cyklistů bude uzavřen v místě závory u čerpací stanice. Po hrázi je vedena Mikulovská vinná cyklostezka. Trasa cyklostezky bude dočasně po dobu výstavby odkloněna po účelové lesní cestě.
n)
Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za   provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)
Část stavby (přehrážka) bude obsahovat potápěčské práce pod vodou (osazení hrazení u přehrážky). Tyto práce musí být prováděny specialistou na potapěčské práce a přísně dodržovány opatření BOZP – viz. plán BOZP.   
o)
Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
-
ohlášení začátku stavby OŽP, MÚ Pohořelice (vydal stav. povolení) 


-
předání staveniště, pořízení fotodokumentace stavebních pozemků, příjezdních 
cest, mostu, dotčených pozemků apod.

-
zřízení zařízení staveniště, urovnání a případné zpevnění příjezdových cest

-
vytýčení stavby

- 
posečení travin, kácení dřevin, ořezání větví stromů

-
stavební  práce - těžení zemin a uložení na místo určení, výstavba objektů. Před beraněním štětové stěny bude odstavné rameno přehraženo zásypem lomového kameniva 63-125 mm. Lomové kamenivo bude sypáno postupně z pravého břehu. Nákladní automobily budou postupně přijíždět po již provedeném násypu. Průběžně bude násyp hutněn vibrační deskou, dosypáván  a upravován svahováním.  Z provedeného násypu bude beraněna štětová stěna. Po zaberanění celé štětové stěny bude z části odstaveného ramene vyčerpána voda a práce na osazení rámu dlužové stěny a základu dlužové stěny budou prováděny v suchu. Po osazení rámu dlužové stěny budou osazeny dluže a část odstaveného ramene opětovně napuštěna. Poté bude za pomocí potápěčských prací vyříznuta část štětové stěny před dlužovou stěnou.  


Otevřené koryto za stavidlovým objektem je možno dokončit až po zaberanění štětové stěny, aby bylo možno čerpáním snížit hladinu vody v odstaveném rameni Svratky a nebyla tak zatápěna stavební jáma.

-
uklizení staveniště, uvedení dotčených ploch do původního stavu

- 
převzetí stavby

-
ohlášení ukončení stavby OŽP, MÚ Pohořelice (vydal stav. povolení)
Stavba má rozhodující termíny pouze z hlediska kácení dřevin. Ve vegetačním a v jarním období v době hnízdění ptáků (březen až červen) není možno kácet dřeviny. Vzhledem k zatížení území při stavbě je nutné, aby byla se stavba neprotahovala a byla provedena v co nejkratším termínu. Doba stavby by neměla přesáhnout 6 měsíců.

B.9
Celkové vodohospodářské řešení
V současnosti je voda převáděna ze střední nádrže VD Nové Mlýny do retenční nádrže odvodňovací čerpací stanice - OČS Svratka a dále čerpána do Pozdřanského rybníka. Dochází k zanášení střední nádrže sedimenty z řek Jihlavy a Svratky. Nátok k  (OČS Svratka tvoří laguna, která je vlivem povětrnostních podmínek ucpávána těmito sedimenty. Tento nátok do laguny musí být několikrát ročně bagrován, aby bylo dosaženo dostatečné výšky hladiny pro zajištění vody do rybníka. Bagrování nátoku však není možné v období hnízdění ptáků chráněných v rámci PR Věstonická nádrž, z tohoto důvodu je navrženo zajištění dostatečného přítoku k OČS pomocí nadlepšení přímo z koryta řeky Svratky nad zaústěním do VD Nové Mlýny. 

Voda bude ze Svratky odebírána pomocí stavidlového objektu umístěného v levém břehu. Stavidlový objekt bude za normálních okolností uzavřen. Při čerpání do Pouzdřanského rybníku se stavidlo (vřetenové šoupě) otevře a voda bude proudit potrubím pod ochrannou hrází otevřeného kanálu do odstaveného ramene Svratky (Stará Svratka) a odsud do odvodňovacího kanálu vedoucího k OČS Svratka. Aby nedocházelo k zvyšování hladiny v celém odstaveném rameni, bude odděleno přehrážkou s vyjímatelnou dlužovou stěnou. Dlužová stěna bude v horní části do hloubky 1,0 m pod hladinu permanentně vyhrazena ( požadavek OŽP Pohořelice). Pouze při napouštění vody ze Svratky se na nezbytně nutnou dobu zahradí. Množství odebírané vody ze Svratky bude regulováno šoupětem na stavidlovém objektu tak, aby byl v odvodňovacím kanále zajištěn průtok 150 l/s a dále nedocházelo ke zvyšování hladiny – je nutno neustále kontrolovat. 

Pro zajištění min. průtoku 150 l/s je navržen vtok DN 600 mm s uzavíráním vřetenovým šoupětem a potrubí DN 600 mm. Požadovaný průtok při plně otevřeném stavidle bude zajištěn při rozdílu hladin 3,0 cm na vtoku a výtoku z potrubí.  Maximální kapacita odběru při rozdílu hladin 60 cm (rozdíl při normální hladině v rameni Svratky a kótou hladiny ve Svratce při max. zásobní hladině ve VD Nové Mlýny) je 750 l/s. 

Manipulace na stavidlovém objektu (manipulace vřetenovým šoupětem) při odběru a čerpání do Pouzdřanského rybníka se předpokládá následovně :
· uzavření dlužové stěny na přehrážce
· počáteční otevření šoupěte na plnou kapacitu do doby až dojde k zaplnění odvodňovacího kanálu a akumulační nádrže u ČS na spínací hladinu čerpadel.
· sepnutí čerpadla pro Pouzdřanský rybník
· šoupě na stavidlovém objektu bude seškrcováno tak, aby nedocházelo ke zvyšování ani snižování hladiny v akumulační nádrži u ČS
· ukončení čerpání bude provedeno tak, že cca 2 cm před dosažením požadované hladiny v Pouzdřanském rybníku bude zcela uzavřen vtok stavidlového objektu a čerpadlo dočerpá zbytek vody v akumulační nádrži a odvodňovacím kanále. Rozdíl požadované hladiny v rybníku při ukončení odběru ze Svratky je nutno dále upřesnit při provoze. Pokud bude odběr ze Svratky ukončen při příliš nízké hladině v rybníku, nebude objem vody v akumulační nádrži a odvodňovacím kanále stačit k doplnění na požadovanou hladinu a bude nutno odběr zopakovat. Pokud bude hladina v rybníku příliš vysoká při ukončení odběru ze Svratky, bude nutno vodu z odvodňovacího kanálu vyčerpat do VD Nové Mlýny přes OČS. 
· Vyhrazení dlužové stěny na přehrážce v odstaveném rameni Svratky
 Před spuštěním provozu stavidlového objektu bude vypracován a schválen manipulační řád objektu. 







Vypracoval: Ing. František Marcián
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