

REKAPITULACE STAVBY

Kód: aktul10216011

Stavba: MVN Nové Stanovice - funkční objekt

KSO:
Místo: Stanovice

CC-CZ:
Datum: 14. 9. 2022

Zadavatel:
Povodí Ohře, státní podnik

IČ: 70889988
DIČ: CZ70889988

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
AZ Consult spol. s r.o.

IČ: 44567430
DIČ: CZ44567430

Zpracovatel:
Lucie Wojčiková

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: aktul10216011

Stavba: MVN Nové Stanovice - funkční objekt

Místo: Stanovice

Datum: 14. 9. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Projektant: AZ Consult spol. s r.o.

Uchazeč: Zpracovatel: Lucie Wojčiková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
SO 01	Přípravné a dokončovací práce - investice	0,00	0,00	STA
SO 02	Těžení sedimentu - oprava	0,00	0,00	STA
SO 03	Rekonstrukce výpustního objektu - investice	0,00	0,00	STA
SO 04	Opevnění koruny hráze - investice	0,00	0,00	STA
VONo	Vedlejší a ostatní náklady - oprava	0,00	0,00	STA
VONi	Vedlejší a ostatní náklady - investice	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVN Nové Stanovice - funkční objekt

Objekt:

SO 01 - Přípravné a dokončovací práce - investice

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

AZ Consult spol. s r.o.

Zpracovatel:

Lucie Wojčiková

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 9. 2022

IČ:

70889988

DIČ:

CZ70889988

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

44567430

DIČ:

CZ44567430

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVN Nové Stanovice - funkční objekt

Objekt:

SO 01 - Přípravné a dokončovací práce - investice

Místo:

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

14. 9. 2022

Projektant:

AZ Consult spol. s
r.o.

Zpracovatel:

Lucie Wojčiková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

1 - Zemní práce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MVN Nové Stanovice - funkční objekt

Objekt: SO 01 - Přípravné a dokončovací práce - investice

Místo:

Datum: 14. 9. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Projektant: AZ Consult spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Lucie Wojčiková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D	1	Zemní práce					0,00	
1	K	111251102	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m	M2	400,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111251102						
VV A1		400.0			400,000			
2	K	112151011	Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 100 do 200 mm	KUS	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
PP		Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 100 do 200 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112151011						
P		Poznámka k položce:						
VV A2		přemístění kmenů na místo určené investorem			1,000			
		1						
3	K	112151012	Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 200 do 300 mm	KUS	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
PP		Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 200 do 300 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112151012						
P		Poznámka k položce:						
VV A3		přemístění kmenů na místo určené investorem			1,000			
		1						
4	K	112151013	Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 300 do 400 mm	KUS	2,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
PP		Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 300 do 400 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112151013						
P		Poznámka k položce:						
VV A4		přemístění kmenů na místo určené investorem			2,000			
		2						
5	K	112155315	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu hustého	M2	400,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
PP		Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu hustého						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112155315						
VV A5		400.0			400,000			
6	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	KUS	2,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251101						
VV A6		1+1			2,000			
7	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	KUS	2,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251102						
VV A7		2			2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní p	M2	193,230		0,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107162					
	VV		""dočasná komunikace do prostoru nádrže		115,900			
	VV	A8	(3.80*6.10)/0.20					
	VV		""sjezd na pozemek p.č.2260					
	VV	B8	3.8*4.07/0.20		77,330			
	VV	C8	"Celkem: "A8+B8		193,230			
9	K	113151111	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	M2	153,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113151111					
	P		Poznámka k položce:					
			vč. odvozu, panely v majetku zhotovitele					
	VV	A9	3.0*1.0*31		93,000			
	VV	B9	3.0*1.0*20		60,000			
	VV	C9	"Celkem: "A9+B9		153,000			
10	K	113311121	Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie	M2	207,130		0,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113311121					
	VV		""dočasná komunikace do prostoru nádrže					
	VV	A10	3.8*4.07/0.20		77,330			
	VV		""sjezd na pozemek p.č.2260					
	VV	B10	5.90*20.0*1.1		129,800			
	VV	C10	"Celkem: "A10+B10		207,130			
11	K	11510120R	Převedení vody hrázkováním z pytlů plněných pískem obalených hydroizolační folií vč. čerpání vody nutné po dobu realizace stavby - zřízení, přemístění a odstranění vč. platné legislativy	KPL	1,000		0,00	R položka
	PP		Převedení vody hrázkováním z pytlů plněných pískem obalených hydroizolační folií vč. čerpání vody nutné po dobu realizace stavby - zřízení, přemístění a odstranění vč. platné legislativy					
	VV		""viz. výkres Dočasná konstrukce - převedení vody D.1.3					
	VV	A11	1 "před nátokem, za vyústěním, podpěry pod hrdlem		1,000			
12	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	M2	157,300		0,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151103					
	VV		""odstranění ornice tl. 100mm					
	VV		""sjezd na pozemek p.č.2260					
	VV	A12	99.30		99,300			
	VV		""sjezd do koryta					
	VV	B12	58.0		58,000			
	VV	C12	"Celkem: "A12+B12		157,300			
13	K	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	M3	11,500		0,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122351101					
	VV		""vrstva kamene pro zpevnění dna - kámen de 0,15-0,2m					
	VV	A13	4.6*2.5		11,500			
14	K	16275114R	Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy	M3	11,500		0,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy					
	VV	A14	11.50		11,500			
15	K	171151112	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých	M3	11,500		0,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171151112					
	VV		""viz. Koordinační situační výkres C.3					
	VV		""dočasná komunikace do prostoru nádrže					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	A15	4.6*2.5 "vrstva kamene pro zpevnění dna - kámen de 0,15-0,2m		11,500			
16	M	5838075R	kámen lomový de 0,15 - 0,20 m	T	23,000		0,00	R položka
	PP		kámen lomový de 0,15 - 0,20 m					
	VV	A16	4.6*2.5		11,500			
	VV	B16	A16 * 2"Koeficient množství		23,000			
17	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	M2	221,660		0,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351113					
	VV	A17	221.66		221,660			
18	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	T	19,198		0,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	VV		""dokup nové ornice					
	VV	A18	221.66*0.15-((157.30+79.20)*0.1)		9,599			
	VV	B18	A18 * 2"Koeficient množství		19,198			
19	K	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	M2	221,655		0,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411122					
	VV	A19	(66.2+144.9)*1.05		221,655			
20	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	KG	4,433		0,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		osivo směs travní krajinná-svahová					
	VV	A20	(66.2+144.9)*1.05		221,655			
	VV	B20	A20 * 0.02"Koeficient množství		4,433			
21	K	997013811.	Poplatek za uložení dřevěného odpadu na skládce (skládkovně) zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	T	0,900		0,00	R položka
	PP		Poplatek za uložení dřevěného odpadu na skládce (skládkovně) zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01					
	VV		""uložení štěpky z keřů na skládku					
	VV	A21	400.0/100*0.225		0,900			
22	K	124253100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3	M3	21,500		0,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124253100					
	VV		""viz. Koordinační situační výkres C.3					
	VV		""výkop dna - rozhrnuto v prostoru koryta viz. pol 16225310R					
	VV	A22	21.50		21,500			
23	K	162201401R	Vodorovné přemístění větví a pařezů na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy	KPL	1,000		0,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění větví a pařezů na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy					
24	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžbi	M3	39,380		0,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251102					
	VV		""mezideponie znázorněná v Koordinačním situačním výkresu C.3					
	VV		""ornice na meziskládku a zpět					
	VV	A24	(157.30*0.1)*2		31,460			
	VV		""ornice z objektu SO 03 Rekonstrukce výpustního objektu					
	VV	B24	79.20*0.1		7,920			
	VV	C24	"Celkem: "A24+B24		39,380			
25	K	16225311R	Urovnání stávajícího terénu - rozhrnutí dna nádrže	M3	19,300		0,00	R položka
	PP		Urovnání stávajícího terénu - rozhrnutí dna nádrže					
	VV		""urovnání stávajícího terénu - rozhrnutí dna					
	VV		""dočasná komunikace do prostoru nádrže					
	VV	A25	4.6*2.5 "v tl. cca 200mm		11,500			
	VV		""sjezd na pozemek p.č.2260					
	VV	B25	3.9*2 "v tl. cca 150mm		7,800			
	VV	C25	"Celkem: "A25+B25		19,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	16225310R	Rozhrnutí výkopku získaného při vytvoření žlábků ve dně nádrže	M3	21,500		0,00	R položka
	PP		Rozhrnutí výkopku získaného při vytvoření žlábků ve dně nádrže					
	VV	A26	21.50		21,500			
27	K	167151121	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	23,650		0,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151121					
	VV		""ornice z meziskládky					
	VV	A27	157.30*0.1		15,730			
	VV		""ornice z objektu SO 03 Rekonstrukce výpustního objektu					
	VV	B27	79.20*0.1		7,920			
	VV	C27	"Celkem: "A27+B27		23,650			
28	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	M3	15,730		0,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201					
	VV		""meziskládka					
	VV	A28	157.30*0.1		15,730			
29	K	184818232	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm	KUS	2,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184818232					
	VV		""viz. výkres Dočasně konstrukce - ochrana stromů D.1.2					
	VV	A29	2		2,000			
D 5 Komunikace pozemní							0,00	
30	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	M2	193,230		0,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861111					
	VV		""viz. Koordinační situační výkres C.3					
	VV		""dočasná komunikace do prostoru nádrže					
	VV	A30	(3.80*6.10)/0.20		115,900			
	VV		""sjezd na pozemek p.č.2260					
	VV	B30	3.8*4.07/0.20		77,330			
	VV	C30	"Celkem: "A30+B30		193,230			
31	K	584121111	Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikostí, na plochu jednotlivě přes 50 do 200 m2	M2	153,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikostí, na plochu jednotlivě přes 50 do 200 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/584121111					
	VV		""viz. Koordinační situační výkres C.3					
	VV		""dočasná komunikace do prostoru nádrže					
	VV	A31	1.0*3.0*31 "31 ks panelů		93,000			
	VV		""sjezd na pozemek p.č.2260					
	VV	B31	1.0*3.0*20 "20ks panelů		60,000			
	VV	C31	"Celkem: "A31+B31		153,000			
32	M	5938100R	panel silniční 3,00x1,00x0,215m	KUS	51,000		0,00	R položka
	PP		panel silniční 3,00x1,00x0,215m					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		pronájem a opotřebení - panely v majetku zhotovitele					
	VV		""dočasná komunikace do prostoru nádrže					
	VV	A32	31		31,000			
	VV		""sjezd na pozemek p.č.2260					
	VV	B32	20		20,000			
	VV	C32	"Celkem: "A32+B32		51,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
				0,00				
33	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	M2	383,020		0,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919726122					
	VV		""viz. Koordinační situační výkres C.3					
	VV		""dočasná komunikace do prostoru nádrže					
	VV	A33	5.9*28.0*1.1		181,720			
	VV		""sjezd na pozemek p.č.2260					
	VV	B33	5.90*20.0*1.1		129,800			
	VV		""mezideponie					
	VV	C33	65.0*1.1		71,500			
	VV	D33	"Celkem: "A33+B33+C33		383,020			
D 997			Přesun sutě	0,00				
34	K	99701350R	Vodorovné přemístění suti (plastických hmot) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy	T	0,166		0,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění suti (plastických hmot) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy					
	VV	A34	0.166 "geotextílie		0,166			
35	K	99722155R	Vodorovné přemístění suti (kameniva) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy	T	56,037		0,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění suti (kameniva) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy					
D 998			Přesun hmot	0,00				
36	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	173,244		0,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVN Nové Stanovice - funkční objekt

Objekt:

SO 02 - Těžení sedimentu - oprava

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

AZ Consult spol. s r.o.

Zpracovatel:

Lucie Wojčiková

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 9. 2022

IČ: 70889988

DIČ: CZ70889988

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ: 44567430

DIČ: CZ44567430

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVN Nové Stanovice - funkční objekt

Objekt:

SO 02 - Těžení sedimentu - oprava

Místo:

Datum:

14. 9. 2022

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Projektant:

AZ Consult spol. s
r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Lucie Wojčiková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

1 - Zemní práce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MVN Nové Stanovice - funkční objekt

Objekt: SO 02 - Těžení sedimentu - oprava

Místo:

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 14. 9. 2022

Projektant: AZ Consult spol. s r.o.

Zpracovatel: Lucie Wojčiková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D		1	Zemní práce			0,00		
1	K	12270360R	Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s naložením na dopravní prostředek	M3	263,250		0,00	R položka
PP		Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s naložením na dopravní prostředek						
VV		""viz. Koordinační situační výkres C.3						
VV		A1	263.25		263,250			
2	K	16275111R	Vodorovné přemístění nánosu na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy	M3	263,250		0,00	R položka
PP		Vodorovné přemístění nánosu na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy						
P		Poznámka k položce:						
VV		A2	auta upravená pro odvoz mokrého sedimentu - nepropustná fólie v nákladovém prostoru		263,250			
VV			263.25					
D		4	Vodorovné konstrukce			0,00		
3	K	4669541R	Plůtek zápleťový klestový z vrbového proutí s hrubou geotextilií - zachycení uniklého sedimentu v korytě pod hrází vč. odstranění a likvidace	M	2,000		0,00	R položka
PP		Plůtek zápleťový klestový z vrbového proutí s hrubou geotextilií - zachycení uniklého sedimentu v korytě pod hrází vč. odstranění a likvidace						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVN Nové Stanovice - funkční objekt

Objekt:

SO 03 - Rekonstrukce výpustního objektu - investice

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

AZ Consult spol. s r.o.

Zpracovatel:

Lucie Wojčiková

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 9. 2022

IČ: 70889988

DIČ: CZ70889988

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ: 44567430

DIČ: CZ44567430

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVN Nové Stanovice - funkční objekt

Objekt:

SO 03 - Rekonstrukce výpustního objektu - investice

Místo:

Datum:

14. 9. 2022

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Projektant:

AZ Consult spol. s
r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Lucie Wojčiková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MVN Nové Stanovice - funkční objekt

Objekt: SO 03 - Rekonstrukce výpustního objektu - investice

Místo:

Datum: 14. 9. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Projektant: AZ Consult spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Lucie Wojčiková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D 1		Zemní práce			0,00			
1	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	M2	79,200		0,00	CS ÚRS 2022 02
PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151103						
VV A1		72.0*1.1			79,200			
2	K	131151104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	M3	260,250		0,00	CS ÚRS 2022 02
PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131151104						
VV A2		231.34 "výkop			231,340			
VV B2		2.2*5.8 "prohloubení výkopu v místě sdruženého objektu			12,760			
VV C2		4.25*3.8 "prohloubení výkopu v místě vývaru			16,150			
VV D2		"Celkem: "A2+B2+C2			260,250			
3	K	132151251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	M3	2,300		0,00	CS ÚRS 2022 02
PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132151251						
VV A3		2.3*1.0 "prohloubení výkopu pro rouru			2,300			
4	K	153191121	Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi stěnami zařízení	M3	0,330		0,00	CS ÚRS 2022 02
PP		Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi stěnami zařízení						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/153191121						
VV		""viz. výkres Podélný řez A-A` D.3.1.2						
VV		""jíllová těsnící stěna						
VV A4		0.3*1.1			0,330			
5	M	58125110	jíl surový kusový	T	0,726		0,00	CS ÚRS 2022 02
PP		jíl surový kusový						
VV		""jíllová těsnící stěna						
VV A5		0.3*1.1			0,330			
VV B5		A5 * 2.2"Koeficient množství			0,726			
6	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžbi	M3	7,920		0,00	CS ÚRS 2022 02
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251102						
VV		""ornice bude odvezena na meziskládku cca 50m použitá zpět v SO 01 Přípravné a dokončovací práce						
VV		""mezideponie znázorněná v Koordinačním situačním výkresu C.3						
VV A6		79.20*0.10			7,920			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	B6	"Celkem: "A6		7,920			
7	K	162751114	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžší	M3	317,390		0,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751114					
	P		Poznámka k položce: přemístění na mezideponii určenou investorem - areál VD Březová					
	VV		""výkopek k přesetí na meziskládku					
	VV	A7	186.70		186,700			
	VV		""70% přesetého výkopku z meziskládky zpět					
	VV	B7	186.70*0.7		130,690			
	VV	C7	"Celkem: "A7+B7		317,390			
8	K	16275112R	Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy	M3	75,850		0,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy					
	VV		""přebytečný výkopek bude odvezen na skládku					
	VV	A8	(260.250+2.30)-186.70		75,850			
	VV	B8	"Celkem: "A8		75,850			
9	K	16275113R	Vodorovné přemístění výkopku z meziskládky na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy	M3	56,010		0,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z meziskládky na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy					
	VV		""30% výkopku z meziskládky na skládku					
	VV	A9	186.70*0.3		56,010			
	VV	B9	"Celkem: "A9		56,010			
10	K	167151121	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	130,690		0,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151121					
	VV		""nakládání z meziskládky					
	VV	A10	186.70*0.7 "70% výkopku bude použito zpět z výměry uložení		130,690			
11	K	171103202	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží	M3	186,700		0,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhuštěním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny přes 20 do 50 % objemu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171103202					
	VV		""viz. výkres Podélný řez A-A' - D.3.1.2					
	VV	A11	186.70*0.7 "70% zpětný zásyp		130,690			
	VV	B11	186.70*0.3 "30% nový materiál		56,010			
	VV	C11	"Celkem: "A11+B11		186,700			
12	M	5833730R	zásypová zemina dle ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže	T	100,818		0,00	R položka
	PP		zásypová zemina dle ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže					
	VV	A12	186.70*0.3		56,010			
	VV	B12	A12 * 1.8"Koeficient množství		100,818			
13	K	17111111R	Přetřídění zeminy prosátím strojně pro zpětné použití	KPL	1,000		0,00	R položka
	PP		Přetřídění zeminy prosátím strojně pro zpětné použití					
	VV	A13	1 "186,70 m3		1,000			
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	M3	138,610		0,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201					
	VV		""meziskládka ornice					
	VV		""ornice bude odvezena na meziskládku cca 50m použita zpět v SO 01 Přípravné a dokončovací práce					
	VV	A14	79.20*0.10		7,920			
	VV		""zpětný zásyp bude odvezen na meziskládku a použit zpět					
	VV	B14	186.70*0.70		130,690			
	VV	C14	"Celkem: "A14+B14		138,610			
15	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním	M2	19,800		0,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112					
	VV	A15	19.80 "urovnání pláně		19,800			
	D	2	Zakládání				0,00	
16	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného	M3	0,131		0,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/271572211					
	VV		""viz. výkres Podélný řez A-A' - D.3.1.2					
	VV		""štěrkopískové lože tl. 100mm pod blok lávky					
	VV	A16	0.1*0.82*1.6		0,131			
17	K	27532261R	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XF3, XC2	M3	0,953		0,00	R položka
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XF3, XC2					
	VV		""viz. výkres Podélný řez A-A' - D.3.1.2					
	VV		""betonový blok pro uložení lávky					
	VV	A17	0.53*1.6+0.8*0.16*0.82/2*2		0,953			
18	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	M2	3,360		0,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Bednění základů patek zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275351121					
	VV	A18	(0.8*0.5*2)+(0.8*1.6*2)		3,360			
19	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	M2	3,360		0,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Bednění základů patek odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275351122					
20	K	275362021	Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	T	0,019		0,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275362021					
	VV		""výztuž do betonového bloku					
	VV		""KARI síť 6/100					
	VV	A20	(2.9*1.5)*4.44/1000		0,019			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
21	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr	M3	0,256		0,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321311115					
	VV		""viz. Podélný řez A-A' D.3.1.2					
	VV		""dobetonování ve sdruženém výustním objektu před dlažbou - pod jílovou těsnicí vrstvou					
	VV	A21	0.665*1.1*0.35		0,256			
22	K	321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr	M3	18,418		0,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321321116					
	VV		""beton C 30/37 XF3, XC2					
	VV		""viz. Výkres tvaru - sdružený objekt D.3.2.1					
	VV		""sdružený výpustní objekt					
	VV	A22	1.6+4.85+1		7,450			
	VV		""viz. Výkres tvaru - vývar D.3.2.2					
	VV		""monolitický vývar					
	VV	B22	3.2+6.7+0.22+0.5		10,620			
	VV		""dobetonování kotev pro dlužovou hradící stěnu					
	VV	C22	0.06*2.9*2		0,348			
	VV	D22	"Celkem: "A22+B22+C22		18,418			
23	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných	M2	112,350		0,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010					
	VV		""dobetonování ve sdruženém výustním objektu před dlažbou - pod jílovou těsnicí vrstvou					
	VV	A23	0.35*1.1*2		0,770			
	VV		""sdružený výpustní objekt					
	VV	B23	1+1+0.4+0.4+8.3+8.3+0.52+0.52+3.32+2.28+6.15+6.15+4*0.21+1.04+1.04+1.24+1.24+0.31+0.31+1.36+1.36+1.27+0.91+0.62+0.62+0.08*4+0.41+0.41+0.12+0.12		51,880			
	VV		""monolitický vývar					
	VV	C23	1.23+1.23+0.78+0.78+1.84+8.16+8.16+6.5+1.19+1.19+1.1+7.29+7.29+5		52,740			
	VV		""dobetonování kotev pro dlužovou hradící stěnu					
	VV	D23	0.6*2.9*2*2		6,960			
	VV	E23	"Celkem: "A23+B23+C23+D23		112,350			
24	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných	M2	112,350		0,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010					
	VV		""dobetonování ve sdruženém výustním objektu před dlažbou - pod jílovou těsnicí vrstvou					
	VV	A24	0.35*1.1*2		0,770			
	VV		""sdružený výpustní objekt					
	VV	B24	1+1+0.4+0.4+8.3+8.3+0.52+0.52+3.32+2.28+6.15+6.15+4*0.21+1.04+1.04+1.24+1.24+0.31+0.31+1.36+1.36+1.27+0.91+0.62+0.62+0.08*4+0.41+0.41+0.12+0.12		51,880			
	VV		""monolitický vývar					
	VV	C24	1.23+1.23+0.78+0.78+1.84+8.16+8.16+6.5+1.19+1.19+1.1+7.29+7.29+5		52,740			
	VV		""dobetonování kotev pro dlužovou hradící stěnu					
	VV	D24	0.6*2.9*2*2		6,960			
	VV	E24	"Celkem: "A24+B24+C24+D24		112,350			
25	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných	T	2,260		0,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321366111					
	VV		""sdružený výpustní objekt					
	VV		""výztuž průměr 6mm					
	VV	A25	(41.16*0.22)/1000		0,009			
	VV		""výztuž průměr 12mm					
	VV	B25	(1626.27*0.89)/1000		1,447			
	VV		""monolitický vývar					
	VV		""výztuž průměr 6mm					
	VV	C25	(29.40*0.22)/1000		0,006			
	VV		""výztuž průměr 12mm					
	VV	D25	(897.04*0.89)/1000		0,798			
	VV	E25	"Celkem: "A25+B25+C25+D25		2,260			
26	K	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných	T	0,435		0,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321366112					
	VV		""monolitický vývar					
	VV		""výztuž průměr 16mm					
	VV	A26	(275.24*1.58)/1000		0,435			
	VV	B26	"Celkem: "A26		0,435			
27	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných	T	0,047		0,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321368211					
	VV		""monolitický vývar					
	VV		""výztuž KARI 100/8					
	VV	A27	(5.928*7.9)/1000		0,047			
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
28	K	42317481	Demontáž ocelové lávky	T	0,800		0,00	R položka
	PP		Demontáž ocelové lávky					
	VV		""předána provozu POH					
	VV		""lávka délky 5,3m, šířka 1,2m					
	VV	A28	0.8		0,800			
29	K	451315137	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, z betonu C 25/30	M2	30,100		0,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, z betonu C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451315137					
	VV		""viz. výkres Podélný řez A-A' - D.3.1.2					
	VV		""beton C 25/30 XF3					
	VV		""sružený výpustní objekt					
	VV	A29	5*2.6		13,000			
	VV		""monolitický vývar					
	VV	B29	4.5*3.8		17,100			
	VV	C29	"Celkem: "A29+B29		30,100			
30	K	451571222	Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. přes 100 do 150 mm	M2	5,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451571222					
	VV		""lože v tl. 150mm pod dlažbu (pol. 465511327)					
	VV	A30	5.0 "za výtokem z objektu		5,000			
31	K	45231216R	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 25/30 XF3	M3	2,919		0,00	R položka
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 25/30 XF3					
	VV		""viz. výkres Podélný řez A-A' - D.3.1.2					
	VV	A31	0.28*9.3 "spodní lože tl. 130mm		2,604			
	VV	B31	7*0.045*1 "kolem podkladků		0,315			
	VV	C31	"Celkem: "A31+B31		2,919			
32	K	45753211R	Filtrační vrstvy jakéhokoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním, frakce 16-63 mm	M3	7,200		0,00	R položka
	PP		Filtrační vrstvy jakéhokoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním, frakce 16-63 mm					
	VV		""viz. výkres Podélný řez A-A' - D.3.1.2					
	VV		""štěrkové lože tl. 150mm pod betonové opevnění					
	VV	A32	6*8*0.15		7,200			
33	K	45831112R	Výplňové klíny a filtrační vrstvy z betonu C 25/30 XF3 hutněného po vrstvách	M3	8,626		0,00	R položka
	PP		Výplňové klíny a filtrační vrstvy z betonu C 25/30 XF3 hutněného po vrstvách					
	VV		""viz. výkres Podélný řez A-A' - D.3.1.2					
	VV		""betonové klíny kolem sruženého objektu					
	VV	A33	0.2*2.6+0.38*2.6+3.5*0.5*0.5*2		3,258			
	VV		""vývar					
	VV	B33	7*0.6/2*2+3.2*0.73/2		5,368			
	VV	C33	"Celkem: "A33+B33		8,626			
34	K	465511327	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo ornici s osetím, tl. kamene 300 mm	M2	5,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo ornici s osetím, tl. kamene 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/465511327					
	VV		""viz. výkres Podélný řez A-A' - D.3.1.2					
	VV		""monolitický vývar					
	VV		""čedič de 0,3m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	A34	5.0 "za výtokem z objektu		5,000			
35	K	46551312R	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného do betonového podkladu C 25/30 XF3, s vyspárováním cementovou maltou MC25, tl. kamene 150mm	M2	5,545		0,00	R položka
	PP		Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného do betonového podkladu C 25/30 XF3, s vyspárováním cementovou maltou MC25, tl. kamene 150mm					
	VV		""viz. výkres Podélný řez A-A' - D.3.1.2					
	VV		""ČEDIČ - kámen de 0.15 - 0.2 m					
	VV		""sdržený výpustní objekt					
	VV	A35	3.15*1.1 "pod výpustním objektem		3,465			
	VV	B35	0.8*2.6 "před nátokem do výpustního objektu		2,080			
	VV	C35	"Celkem: "A35+B35		5,545			
36	K	KLZ.001	Výroba, dodávka vč. montáže a kotvení kompozitní lávky a zábradlí	KPL	1,000		0,00	R položka
	PP		Výroba, dodávka vč. montáže a kotvení kompozitní lávky a zábradlí					
	VV		""podrobný soupis materiálu viz. výkres Lávk a D.3.1.8					
	VV		""lávk a bude zabezpečená proti vstupu cizím osobám					
	VV	A36	1		1,000			
D	5		Komunikace pozemní				0,00	
37	K	584121109	Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 15 do 50 m2	M2	34,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 15 do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/584121109					
	VV		""viz. výkres Podélný řez A-A' - D.3.1.2					
	VV		""opevnění návodní strany hráze					
	VV	A37	2.0*1.0*17 "17ks betonových panelů		34,000			
38	M	59381136	panel silniční 2,00x1,00x0,15m	KUS	17,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		panel silniční 2,00x1,00x0,15m					
D	767		Konstrukce zámečnické				0,00	
39	K	767861011	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, ukotvených do betonu	KUS	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, ukotvených do betonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767861011					
	VV		""viz. výkres Podélný řez A-A' - D.3.1.2					
	VV	A56	1		1,000			
40	M	449830R	výroba a dodávka ocelového žebříku vč. výsuvného madla včetně ukotvení (žebříku a uchycení madla při nepoužívání), ocel S235JR žárový pozink	M	4,000		0,00	R položka
	PP		výroba a dodávka ocelového žebříku vč. výsuvného madla včetně ukotvení (žebříku a uchycení madla při nepoužívání), ocel S235JR žárový pozink					
	P		Poznámka k položce: kotveno závit tyč 4.8 M8, dl. 150 mm, kotveno do hl. 130 mm na chemickou kotvu - 1x matka M8, 1x podložka - počet kotvení celkem - 16 ks					
	VV		""viz. výkres Podélný řez A-A' - D.3.1.7					
	VV	A57	4.0		4,000			
41	K	767995113R	Česlová mříž 1160x630mm, ocel, šířka průlin 60mm, vč. žárového pozinkování 85 µm - výroba, dodávka a montáž	KS	1,000		0,00	R položka
	PP		Česlová mříž 1160x630mm, ocel, šířka průlin 60mm, vč. žárového pozinkování 85 µm - výroba, dodávka a montáž					
	VV		""viz. výkres Uložení dluží D.3.1.5					
	VV	A58	1		1,000			
	VV	B58	"Celkem: "A58		1,000			
42	K	767995114R	Svařenec pro kotvení dluží ocel pozink v. 2,90, vč. žárového pozinkování 85 µm - výroba, dodávka a montáž	KG	2,000		0,00	R položka
	PP		Svařenec pro kotvení dluží ocel pozink v. 2,90, vč. žárového pozinkování 85 µm - výroba, dodávka a montáž					
	VV		""viz. výkres Uložení dluží D.3.1.5					
	VV		""svařenec osazen při betonáži na chemické kotvy					
	VV	A59	2		2,000			
	VV	B59	"Celkem: "A59		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	T	0,102		0,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767101					
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				0,00	
44	K	789421532	Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 µm, třídy II	M2	0,896		0,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 µm, třídy II					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/789421532					
	VV		""česle					
	VV	A61	0.12*3.58		0,430			
	VV	B61	(2*PI*0.01*0.01+2*PI*0.01*7.41)		0,466			
	VV	C61	"Celkem: "A61+B61		0,896			
45	K	789421532.1	Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 µm, třídy II	M2	2,212		0,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 µm, třídy II					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/789421532.1					
	VV		""svařenec					
	VV	A62	0.236*8.7		2,053			
	VV	B62	0.106*0.5*3		0,159			
	VV	C62	"Celkem: "A62+B62		2,212			
	D	8	Trubní vedení				0,00	
46	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400	M	21,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/810391811					
	VV	A39	9.0 "DN 300		9,000			
	VV	B39	12.0 "DN 400		12,000			
	VV	C39	"Celkem: "A39+B39		21,000			
47	K	821441111	Montáž potrubí z trub železobetonových (přímých) s polodrážkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 600	M	2,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž potrubí z trub železobetonových (přímých) s polodrážkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/821441111					
	VV		""viz. výkres Podélný řez A-A' - D.3.1.2					
	VV	A40	2.0*1		2,000			
48	M	5922212R	trouba ŽB přímá s čedičovou výstelkou DN 600 180°	M	2,020		0,00	R položka
	PP		trouba ŽB přímá s čedičovou výstelkou DN 600 180°					
	VV	A41	2.0*1		2,000			
	VV	B41	A41 * 1.01"Koefficient množství		2,020			
49	K	822442212	Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním a čedičovou výstelkou DN 600	M	7,500		0,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním a čedičovou výstelkou DN 600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/822442212					
	VV		""viz. výkres Podélný řez A-A' - D.3.1.2					
	VV	A42	2.5*3		7,500			
50	M	59222124	trouba ŽB hrdlová s čedičovou výstelkou DN 600 180°	M	7,575		0,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		trouba ŽB hrdlová s čedičovou výstelkou DN 600 180°					
	VV	A43	2.5*3		7,500			
	VV	B43	A43 * 1.01"Koefficient množství		7,575			
51	K	812442222	Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % podkladků pod trouby hrdlové DN od 600 do 800	KUS	7,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % podkladků pod trouby hrdlové DN od 600 do 800					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/812442222					
	VV		""viz. výkres Podélný řez A-A' - D.3.1.2					
	VV	A44	7		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	M	59223734	podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800	KUS	7,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800					
53	K	89962317R	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 25/30 XF3	M3	10,788		0,00	R položka
	PP		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 25/30 XF3					
	VV		""viz. výkres Podélný řez A-A' - D.3.1.2					
	VV	A46	1.16*9.3		10,788			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
54	K	934956122	Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 30 mm	M2	6,044		0,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/934956122					
	VV		""viz. výkres Uložení dluží D.3.1.6					
	VV	A47	(1.95+1.63+1.63)*1.16		6,044			
55	K	93650111R	Limnigrafická lať	kpl	1,000		0,00	
	PP		Laminátová vodočetná lať, uchycená v na dřevěné fošně osazené v ocelovém profilu U200 kotveném ke zdi					
			Poznámka k položce:					
			U200 (nerez) s kotevními prvky a spojovacím materiálem : 75kg					
			Laminátová stupnice vodočtu: 2,5 m					
	P		Fošna z borového dřeva - impregnovaná: 0,04 m3					
			Vrty ø20mm hl. 100mm: 0,1 m *8 ks					
			Chemická kotva do vrtu ø20mm: 8 ks					
56	K	95396111R	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 8, hloubka 75 mm	KUS	12,000		0,00	R položka
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 8, hloubka 75 mm					
	VV		""viz. výkres Uložení dluží D.3.1.6					
	VV	A48	4*3		12,000			
57	K	95396511R	Kotevní závitová tyč (pozink 4.8) pro chemické kotvy M 8 dl 150 mm vč. matky a podložky	KUS	12,000		0,00	R položka
	PP		Kotevní závitová tyč (pozink 4.8) pro chemické kotvy M 8 dl 150 mm vč. matky a podložky					
			Poznámka k položce:					
	P		Vcenách 953 96-51... jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.					
	VV		""viz. výkres Uložení dluží D.3.1.6					
	VV	A49	4*3		12,000			
58	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	M3	21,548		0,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Bourání základů z betonu železového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/961055111					
	VV	A50	6.0*8.0*0.2 "betonové panely - opevnění návodní strany hráze		9,600			
	VV	B50	(1.6*1.6*0.3)+(1.6*2.2) "sdružený objekt		4,288			
	VV	C50	1.8*0.5*0.8 "zákad bloku lávky		0,720			
	VV	D50	(8.8*0.3)+(4.3*1.0) "vývar		6,940			
	VV	E50	"Celkem: "A50+B50+C50+D50		21,548			
59	K	985331211	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 8 mm	M	25,550		0,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 8 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985331211					
	VV		""monolitický vývar					
	VV	A51	0.35*73		25,550			
60	M	63126149	tyč kompozitní D 8mm	M	27,740		0,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		tyč kompozitní D 8mm					
	VV	A52	0.38*73		27,740			
	D	997	Přesun sutě				0,00	
61	K	99722156R	Vodorovné přemístění suti (beton) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy	T	6,720		0,00	R položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění suti (beton) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy					
	VV	A53	6.72		6,720			
62	K	99722157R	Vodorovné přemístění suti (železobeton) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy	T	51,715		0,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění suti (železobeton) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy					
	VV	A54	51.715		51,715			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
63	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	T	169,428		0,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVN Nové Stanovice - funkční objekt

Objekt:

SO 04 - Opevnění koruny hráze - investice

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

AZ Consult spol. s r.o.

Zpracovatel:

Lucie Wojčiková

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 9. 2022

IČ:

70889988

DIČ:

CZ70889988

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

44567430

DIČ:

CZ44567430

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVN Nové Stanovice - funkční objekt

Objekt:

SO 04 - Opevnění koruny hráze - investice

Místo:

Datum:

14. 9. 2022

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Projektant:

AZ Consult spol. s
r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Lucie Wojčiková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

1 - Zemní práce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MVN Nové Stanovice - funkční objekt

Objekt: SO 04 - Opevnění koruny hráze - investice

Místo:

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 14. 9. 2022

Projektant: AZ Consult spol. s r.o.

Zpracovatel: Lucie Wojčiková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D		1	Zemní práce		0,00			
1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	M3	110,350		0,00	CS ÚRS 2022 02
PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251104						
VV		A1	110.35 "výkop na koruně hráze		110,350			
2	K	16275115R	Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy	M3	110,350		0,00	R položka
PP		Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy						
3	K	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	M3	28,100		0,00	CS ÚRS 2022 02
PP		Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171152111						
VV		""viz. výkres Obnova opevnění koruny hráze - vzorový řez D.4.2						
VV		A3	28.10		28,100			
4	M	5833120R	materiál vhodný do aktivní zóny nenamrzavý dle TP 146 a ČSN 73 6133	T	50,580		0,00	R položka
PP		materiál vhodný do aktivní zóny nenamrzavý dle TP 146 a ČSN 73 6133						
D		5	Komunikace pozemní		0,00			
5	K	564762111	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	M2	194,097		0,00	CS ÚRS 2022 02
PP		Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564762111						
VV		""viz. výkres Obnova opevnění koruny hráze - vzorový řez D.4.2						
VV		A5	3.45*56.26		194,097			
6	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	M2	227,853		0,00	CS ÚRS 2022 02
PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851111						
VV		""viz. výkres Obnova opevnění koruny hráze - vzorový řez D.4.2						
VV		A6	4.05*56.26		227,853			
7	K	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	M3	3,375		0,00	CS ÚRS 2022 02
PP		Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/569903311						
VV		""viz. výkres Obnova opevnění koruny hráze - vzorový řez D.4.2						
VV		A7	0.06*56.25		3,375			
8	M	5833121R	materiál nenamrzavý vhodný do krajnice	T	6,075		0,00	R položka
PP		materiál nenamrzavý vhodný do krajnice						
VV		""viz. výkres Obnova opevnění koruny hráze - vzorový řez D.4.2						
VV		A8	0.06*56.25		3,375			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV	B8		A8 * 1.8"Koeficient množství		6,075			
D	998		Přesun hmot				0,00	
9	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	6,075		0,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVN Nové Stanovice - funkční objekt

Objekt:

VONo - Vedlejší a ostatní náklady - oprava

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

AZ Consult spol. s r.o.

Zpracovatel:

Lucie Wojčiková

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 9. 2022

IČ:

70889988

DIČ:

CZ70889988

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

44567430

DIČ:

CZ44567430

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVN Nové Stanovice - funkční objekt

Objekt:

VONo - Vedlejší a ostatní náklady - oprava

Místo:

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

14. 9. 2022

Projektant:

AZ Consult spol. s
r.o.

Zpracovatel:

Lucie Wojčiková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

A0 - Ostatní náklady spojené s realizací stavby

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

VRN2 - Příprava staveniště

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MVN Nové Stanovice - funkční objekt

Objekt: VONo - Vedlejší a ostatní náklady - oprava

Místo:

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 14. 9. 2022

Projektant: AZ Consult spol. s r.o.

Zpracovatel: Lucie Wojčiková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D		A0	Ostatní náklady spojené s realizací stavby			0,00		
1	K	OST1	Ostatní náklady před zahájením stavby	KPL	1,000		0,00	
PP		Ostatní náklady před zahájením stavby Poznámka k položce: - náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - náklady na doplnění Povodňového plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - zpracování technologických postupů a plánů kontrol - pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností před zahájením stavby - hráz nádrže - aktualizace manipulačního a provozního řádu						
P								
2	K	OST2	Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby	KPL	1,000		0,00	
PP		Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby Poznámka k položce: - fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD. a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace - čištění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby - pasportizace stavbou dotčených ploch před zahájením prací a po stavbě						
P								
3	K	OST3	Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS	KPL	1,000		0,00	
PP		Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS Poznámka k položce: - dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD).						
P		- DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou "Beze změn". Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením "Výkres skutečného provedení".						
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce			0,00		
4	K	01210300	Geodetické práce před výstavbou	KPL	1,000		0,00	
PP		Geodetické práce před výstavbou Poznámka k položce: - vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení						
P								
5	K	01220300	Geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě	KPL	1,000		0,00	
PP		Geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě						
6	K	01320300	Dílenská dokumentace pro lávku a žebřík	KPL	1,000		0,00	
PP		Dílenská dokumentace pro lávku a žebřík						
D		VRN2	Příprava staveniště			0,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	02400200	Transfer ZCHD	KPL	1,000		0,00	
	PP		Transfer ZCHD					
	VV		""přesun živočichů - ropucha obecná, skokan zelený					
	VV	A7	1		1,000			
	D	VRN3	Zařízení staveniště				0,00	
8	K	03000100	Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. uvedení pozemků do původního stavu	KČ	1,000		0,00	
	PP		Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. uvedení pozemků do původního stavu					
	VV	A8	1 "stavební buňka, wc		1,000			
9	K	03210300	Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie	KPL	1,000		0,00	
	PP		Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
	P		PP: - 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož, 5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice Havarijní souprava UNV 60: -1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex '82', 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice, 1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů Norná stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice) zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks					
10	K	03410300	Energie pro zařízení staveniště	KPL	1,000		0,00	
	PP		Energie pro zařízení staveniště					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			- nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů					
11	K	03430300	Dopravní značení na staveništi	KPL	1,000		0,00	
	PP		Dopravní značení na staveništi					
	VV		""viz schéma B/15 - B.STZ str. 18, 2xB1+E3n, 2xIP10a					
	VV	A11	1		1,000			
12	K	03450300	Informační tabule na staveništi	KPL	1,000		0,00	
	PP		Informační tabule na staveništi					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			- podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm pevně umístěnou na délku ve výšce 2000mm nad terénem					
	P		- zajištění umístění na podkladní desku OSB; štítku o povolení stavby, stejnopislu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce,					
			- informační tabule stavby					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				0,00	
13	K	04100200	Dozory	KPL	1,000		0,00	
	PP		Dozory					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			- stavebně technický a geologický dozor během stavby za účasti geologa - statika a geotechnika - opěrné zdi - vč. zhotovení měřících bodů					
14	K	04300200	Zkoušky a ostatní měření	KPL	1,000		0,00	
	PP		Zkoušky a ostatní měření					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			- zkoušky pevnosti pro C30/37 a zkouška mrázuvzdornosti pro XF3					
	P		- rázové zkoušky hutnění základové spáry lehkou dynamickou deskou, včetně protokolu a zápisu do deníku v množství 1 ks/5 bm základové spáry					
			- zkoušky odtržení, tj. připravený podklad musí mít pevnost v tahu kolmo na plochu (odtrhovou pevnost) větší než 1,5 N/mm2					
			- zkoušky po provedení nátěrů - nedestruktivní měřicí zkouška (např. přístrojem Elcometer)					
15	K	04530300	Koordinační činnost	KPL	1,000		0,00	
	PP		Koordinační činnost					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
	P		- inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů					
			- zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVN Nové Stanovice - funkční objekt

Objekt:

VONi - Vedlejší a ostatní náklady - investice

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

AZ Consult spol. s r.o.

Zpracovatel:

Lucie Wojčiková

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 9. 2022

IČ:

70889988

DIČ:

CZ70889988

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

44567430

DIČ:

CZ44567430

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVN Nové Stanovice - funkční objekt

Objekt:

VONi - Vedlejší a ostatní náklady - investice

Místo:

Datum:

14. 9. 2022

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Projektant:

AZ Consult spol. s
r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Lucie Wojčiková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

A0 - Ostatní náklady spojené s realizací stavby

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

VRN2 - Příprava staveniště

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MVN Nové Stanovice - funkční objekt

Objekt: VONI - Vedlejší a ostatní náklady - investice

Místo:

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 14. 9. 2022

Projektant: AZ Consult spol. s r.o.

Zpracovatel: Lucie Wojčiková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D		A0	Ostatní náklady spojené s realizací stavby					0,00
1	K	OST1	Ostatní náklady před zahájením stavby	KPL	1,000		0,00	
PP		Ostatní náklady před zahájením stavby Poznámka k položce: - náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - náklady na doplnění Povodňového plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - zpracování technologických postupů a plánů kontrol - pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností před zahájením stavby - hráz nádrže - aktualizace manipulačního a provozního řádu						
P								
2	K	OST2	Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby	KPL	1,000		0,00	
PP		Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby Poznámka k položce: - fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD. a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace - čištění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby - pasportizace stavbou dotčených ploch před zahájením prací a po stavbě						
P								
3	K	OST3	Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS	KPL	1,000		0,00	
PP		Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS Poznámka k položce: - dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD).						
P		- DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou "Beze změn". Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením "Výkres skutečného provedení".						
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					0,00
4	K	01210300	Geodetické práce před výstavbou	KPL	1,000		0,00	
PP		Geodetické práce před výstavbou Poznámka k položce: - vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení						
P								
5	K	01220300	Geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě	KPL	1,000		0,00	
PP		Geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě						
6	K	01320300	Díleňská dokumentace pro lávku a žebřík	KPL	1,000		0,00	
PP		Díleňská dokumentace pro lávku a žebřík						
D		VRN2	Příprava staveniště					0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	02400200	Transfer ZCHD	KPL	1,000		0,00	
	PP		Transfer ZCHD					
	VV		""přesun živočichů - ropucha obecná, skokan zelený					
	VV	A7	1		1,000			
	D	VRN3	Zařízení staveniště				0,00	
8	K	03000100	Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. uvedení pozemků do původního stavu	KČ	1,000		0,00	
	PP		Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. uvedení pozemků do původního stavu					
	VV	A8	1 "stavební buňka, wc		1,000			
9	K	03210300	Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie	KPL	1,000		0,00	
	PP		Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
	P		PP: - 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož, 5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice Havarijní souprava UNV 60: -1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex '82', 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice, 1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů Norná stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice) zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks					
10	K	03410300	Energie pro zařízení staveniště	KPL	1,000		0,00	
	PP		Energie pro zařízení staveniště					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			- nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů					
11	K	03430300	Dopravní značení na staveništi	KPL	1,000		0,00	
	PP		Dopravní značení na staveništi					
	VV		""viz schéma B/15 - B.STZ str. 18, 2xB1+E3n, 2xIP10a					
	VV	A11	1		1,000			
12	K	03450300	Informační tabule na staveništi	KPL	1,000		0,00	
	PP		Informační tabule na staveništi					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			- podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm pevně umístěnou na délku ve výšce 2000mm nad terénem					
	P		- zajištění umístění na podkladní desku OSB; štítku o povolení stavby, stejnopislu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce,					
			- informační tabule stavby					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				0,00	
13	K	04100200	Dozory	KPL	1,000		0,00	
	PP		Dozory					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			- stavebně technický a geologický dozor během stavby za účasti geologa - statika a geotechnika - opěrné zdi - vč. zhotovení měřících bodů					
14	K	04300200	Zkoušky a ostatní měření	KPL	1,000		0,00	
	PP		Zkoušky a ostatní měření					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			- zkoušky pevnosti pro C30/37 a zkouška mrázuvzdornosti pro XF3					
	P		- rázové zkoušky hutnění základové spáry lehkou dynamickou deskou, včetně protokolu a zápisu do deníku v množství 1 ks/5 bm základové spáry					
			- zkoušky odtržení, tj. připravený podklad musí mít pevnost v tahu kolmo na plochu (odtrhovou pevnost) větší než 1,5 N/mm2					
			- zkoušky po provedení nátěrů - nedestruktivní měřící zkouška (např. přístrojem Elcometer)					
15	K	04530300	Koordinační činnost	KPL	1,000		0,00	
	PP		Koordinační činnost					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
	P		- inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů					
			- zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP					

SEZNAM FIGUR

Kód: aktu10216011
 Stavba: MVN Nové Stanovice - funkční objekt

Datum: 14. 9. 2022

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO 01	Přípravné a dokončovací práce - investice		
A1	A1		400,000
A1	400.0		400,000
A10	A10		77,330
	""dočasná komunikace do prostoru nádrže		0,000
A10	3.8*4.07/0.20		77,330
Použití figury:			
113311121	Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie	M2	207,130
A11	A11		1,000
	""viz. výkres Dočasně konstrukce - převedení vody D.1.3		0,000
A11	1 "před nátokem, za vyústěním, podpěry pod hrdlem		1,000
A12	A12		99,300
	""odstranění ornice tl. 100mm		0,000
	""sjezd na pozemek p.č.2260		0,000
A12	99.30		99,300
Použití figury:			
121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	M2	157,300
A13	A13		11,500
	""vrstva kamene pro zpevnění dna - kámen de 0,15-0,2m		0,000
A13	4.6*2.5		11,500
A14	A14		11,500
A14	11.50		11,500
A15	A15		11,500
	""viz. Koordinační situační výkres C.3		0,000
	""dočasná komunikace do prostoru nádrže		0,000
A15	4.6*2.5 "vrstva kamene pro zpevnění dna - kámen de 0,15-0,2m		11,500
A16	A16		11,500
A16	4.6*2.5		11,500

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
5838075R	kámen lomový de 0,15 - 0,20 m	T	23,000
A17	A17		221,660
A17	221.66		221,660
A18	A18		9,599
	""dokup nové ornice		0,000
A18	221.66*0.15-((157.30+79.20)*0.1)		9,599
Použití figury:			
10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	T	19,198
A19	A19		221,655
A19	(66.2+144.9)*1.05		221,655
A2	A2		1,000
A2	1		1,000
A20	A20		221,655
A20	(66.2+144.9)*1.05		221,655
Použití figury:			
00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	KG	4,433
A21	A21		0,900
	""uložení štěpky z keřů na skládku		0,000
A21	400.0/100*0.225		0,900
A22	A22		21,500
	""viz. Koordinační situační výkres C.3		0,000
	""výkop dna - rozhrnuto v prostoru koryta viz. pol 16225310R		0,000
A22	21.50		21,500
A24	A24		31,460
	""mezideponie znázorněná v Koordinačním situačním výkresu C.3		0,000
	""ornice na meziskládku a zpět		0,000
A24	(157.30*0.1)*2		31,460
Použití figury:			
162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži	M3	39,380
A25	A25		11,500
	""urovnání stávajícího terénu - rozhrnutí dna		0,000
	""dočasná komunikace do prostoru nádrže		0,000
A25	4.6*2.5 "v tl. cca 200mm		11,500

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
16225311R	Urovnání stávajícího terénu - rozhrnutí dna nádrže	M3	19,300
A26	A26		21,500
A26	21.50		21,500
A27	A27		15,730
	""ornice z meziskládky		0,000
A27	157.30*0.1		15,730
Použití figury:			
167151121	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	23,650
A28	A28		15,730
	""meziskládka		0,000
A28	157.30*0.1		15,730
A29	A29		2,000
	""viz. výkres Dočasně konstrukce - ochrana stromů D.1.2		0,000
A29	2		2,000
A3	A3		1,000
A3	1		1,000
A30	A30		115,900
	""viz. Koordinační situační výkres C.3		0,000
	""dočasná komunikace do prostoru nádrže		0,000
A30	(3.80*6.10)/0.20		115,900
Použití figury:			
564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	M2	193,230
A31	A31		93,000
	""viz. Koordinační situační výkres C.3		0,000
	""dočasná komunikace do prostoru nádrže		0,000
A31	1.0*3.0*31 "31 ks panelů		93,000
Použití figury:			
584121111	Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva téženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 50 do 200 m2	M2	153,000
A32	A32		31,000
	""dočasná komunikace do prostoru nádrže		0,000
A32	31		31,000
Použití figury:			
5938100R	panel silniční 3,00x1,00x0,215m	KUS	51,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
A33	A33		181,720
	""viz. Koordinační situační výkres C.3		0,000
	""dočasná komunikace do prostoru nádrže		0,000
A33	5.9*28.0*1.1		181,720
Použití figury:			
919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	M2	383,020
A34	A34		0,166
A34	0.166 "geotextilie		0,166
A4	A4		2,000
A4	2		2,000
A5	A5		400,000
A5	400.0		400,000
A6	A6		2,000
A6	1+1		2,000
A7	A7		2,000
A7	2		2,000
A8	A8		115,900
	""dočasná komunikace do prostoru nádrže		0,000
A8	(3.80*6.10)/0.20		115,900
Použití figury:			
113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní p	M2	193,230
A9	A9		93,000
A9	3.0*1.0*31		93,000
Použití figury:			
113151111	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	M2	153,000
B10	B10		129,800
	""sjezd na pozemek p.č.2260		0,000
B10	5.90*20.0*1.1		129,800
Použití figury:			
113311121	Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie	M2	207,130
B12	B12		58,000
	""sjezd do koryta		0,000
B12	58.0		58,000
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	M2	157,300
B16	B16		23,000
B16	A16 * 2"Koeficient množství		23,000
B18	B18		19,198
B18	A18 * 2"Koeficient množství		19,198
B20	B20		4,433
B20	A20 * 0.02"Koeficient množství		4,433
B24	B24		7,920
	""ornice z objektu SO 03 Rekonstrukce výpustního objektu		0,000
B24	79.20*0.1		7,920
Použití figury:			
162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži	M3	39,380
B25	B25		7,800
	""sjezd na pozemek p.č.2260		0,000
B25	3.9*2 "v tl. cca 150mm		7,800
Použití figury:			
16225311R	Urovnání stávajícího terénu - rozhrnutí dna nádrže	M3	19,300
B27	B27		7,920
	""ornice z objektu SO 03 Rekonstrukce výpustního objektu		0,000
B27	79.20*0.1		7,920
Použití figury:			
167151121	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	23,650
B30	B30		77,330
	""sjezd na pozemek p.č.2260		0,000
B30	3.8*4.07/0.20		77,330
Použití figury:			
564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	M2	193,230
B31	B31		60,000
	""sjezd na pozemek p.č.2260		0,000
B31	1.0*3.0*20 "20ks panelů		60,000
Použití figury:			
584121111	Osazení silnicních dílců ze železobetonu s podkladem z kameniva tezeého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 50 do 200 m2	M2	153,000
B32	B32		20,000
	""sjezd na pozemek p.č.2260		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
B32	20		20,000
Použití figury:			
5938100R	panel silniční 3,00x1,00x0,215m	KUS	51,000
B33	B33		129,800
	""sjezd na pozemek p.č.2260		0,000
B33	5.90*20.0*1.1		129,800
Použití figury:			
919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	M2	383,020
B8	B8		77,330
	""sjezd na pozemek p.č.2260		0,000
B8	3.8*4.07/0.20		77,330
Použití figury:			
113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní p	M2	193,230
B9	B9		60,000
B9	3.0*1.0*20		60,000
Použití figury:			
113151111	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	M2	153,000
C10	C10		207,130
C10	"Celkem: "A10+B10		207,130
C12	C12		157,300
C12	"Celkem: "A12+B12		157,300
C24	C24		39,380
C24	"Celkem: "A24+B24		39,380
C25	C25		19,300
C25	"Celkem: "A25+B25		19,300
C27	C27		23,650
C27	"Celkem: "A27+B27		23,650
C30	C30		193,230
C30	"Celkem: "A30+B30		193,230
C31	C31		153,000
C31	"Celkem: "A31+B31		153,000
C32	C32		51,000
C32	"Celkem: "A32+B32		51,000
C33	C33		71,500

Kód	Popis	MJ	Výměra
	""mezideponie		0,000
C33	65.0*1.1		71,500
Použití figury:			
919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	M2	383,020
C8	C8		193,230
C8	"Celkem: "A8+B8		193,230
C9	C9		153,000
C9	"Celkem: "A9+B9		153,000
D33	D33		383,020
D33	"Celkem: "A33+B33+C33		383,020
SO 02	Těžení sedimentu - oprava		
A1	A1		263,250
	""viz. Koordinační situační výkres C.3		0,000
A1	263.25		263,250
A2	A2		263,250
A2	263.25		263,250
SO 03	Rekonstrukce výpustního objektu - investice		
A1	A1		79,200
A1	72.0*1.1		79,200
A10	A10		130,690
	""nakládání z meziskládky		0,000
A10	186.70*0.7 "70% výkopku bude použito zpět z výměry uložení		130,690
A11	A11		130,690
	""viz. výkres Podélný řez A-A' - D.3.1.2		0,000
A11	186.70*0.7 "70% zpětný zásyp		130,690
Použití figury:			
171103202	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží	M3	186,700
A12	A12		56,010
A12	186.70*0.3		56,010
Použití figury:			
5833730R	zásypová zemina dle ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže	T	100,818
A13	A13		1,000
A13	1 "186,70 m3		1,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
A14	A14		7,920
	""meziskládka ornice		0,000
	""ornice bude odvezena na meziskládku cca 50m použitá zpět v SO 01 Přípravné a dokončovací práce		0,000
A14	79.20*0.10		7,920
Použití figury:			
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	M3	138,610
A15	A15		19,800
A15	19.80 "urovnání pláně		19,800
A16	A16		0,131
	""viz. výkres Podélný řez A-A' - D.3.1.2		0,000
	""štěrkopískové lože tl. 100mm pod blok lávky		0,000
A16	0.1*0.82*1.6		0,131
A17	A17		0,953
	""viz. výkres Podélný řez A-A' - D.3.1.2		0,000
	""betonový blok pro uložení lávky		0,000
A17	0.53*1.6+0.8*0.16*0.82/2*2		0,953
A18	A18		3,360
A18	(0.8*0.5*2)+(0.8*1.6*2)		3,360
A2	A2		231,340
A2	231.34 "výkop		231,340
Použití figury:			
131151104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	M3	260,250
A20	A20		0,019
	""výztuž do betonového bloku		0,000
	""KARI síť 6/100		0,000
A20	(2.9*1.5)*4.44/1000		0,019
A21	A21		0,256
	""viz. Podélný řez A-A' D.3.1.2		0,000
	""dobetonování ve sdruženém výustním objektu před dlažbou - pod jílovou těsnicí vrstvou		0,000
A21	0.665*1.1*0.35		0,256
A22	A22		7,450
	""beton C 30/37 XF3, XC2		0,000
	""viz. Výkres tvaru - sdružený objekt D.3.2.1		0,000
	""sdružený výpustní objekt		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
A22	1.6+4.85+1		7,450
Použití figury:			
321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr	M3	18,418
A23	A23		0,770
	""dobetonování ve sdruženém výustním objektu před dlažbou - pod jílovou těsnicí vrstvou		0,000
A23	0.35*1.1*2		0,770
Použití figury:			
321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných	M2	112,350
A24	A24		0,770
	""dobetonování ve sdruženém výustním objektu před dlažbou - pod jílovou těsnicí vrstvou		0,000
A24	0.35*1.1*2		0,770
Použití figury:			
321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných	M2	112,350
A25	A25		0,009
	""sdružený výpustní objekt		0,000
	""výztuž průměr 6mm		0,000
A25	(41.16*0.22)/1000		0,009
Použití figury:			
321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných	T	2,260
A26	A26		0,435
	""monolitický vývar		0,000
	""výztuž průměr 16mm		0,000
A26	(275.24*1.58)/1000		0,435
Použití figury:			
321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných	T	0,435
A27	A27		0,047
	""monolitický vývar		0,000
	""výztuž KARI 100/8		0,000
A27	(5.928*7.9)/1000		0,047
A28	A28		0,800
	""předána provozu POH		0,000
	""lávka délky 5,3m, šířka 1,2m		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
A28	0.8		0,800
A29	A29		13,000
	""viz. výkres Podélný řez A-A' - D.3.1.2		0,000
	""beton C 25/30 XF3		0,000
	""sdružený výpustní objekt		0,000
A29	5*2.6		13,000
Použití figury:			
451315137	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, z betonu C 25/30	M2	30,100
A3	A3		2,300
A3	2.3*1.0 "prohloubení výkopu pro rouru		2,300
A30	A30		5,000
	""lože v tl. 150mm pod dlažbu (pol. 465511327)		0,000
A30	5.0 "za výtokem z objektu		5,000
A31	A31		2,604
	""viz. výkres Podélný řez A-A' - D.3.1.2		0,000
A31	0.28*9.3 "spodní lože tl. 130mm		2,604
Použití figury:			
45231216R	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 25/30 XF3	M3	2,919
A32	A32		7,200
	""viz. výkres Podélný řez A-A' - D.3.1.2		0,000
	""štěrkové lože tl. 150mm pod betonové opevnění		0,000
A32	6*8*0.15		7,200
A33	A33		3,258
	""viz. výkres Podélný řez A-A' - D.3.1.2		0,000
	""betonové klíny kolem sdruženého objektu		0,000
A33	0.2*2.6+0.38*2.6+3.5*0.5*0.5*2		3,258
Použití figury:			
45831112R	Výplňové klíny a filtrační vrstvy z betonu C 25/30 XF3 hutněného po vrstvách	M3	8,626
A34	A34		5,000
	""viz. výkres Podélný řez A-A' - D.3.1.2		0,000
	""monolitický vývar		0,000
	""čedič de 0,3m		0,000
A34	5.0 "za výtokem z objektu		5,000
A35	A35		3,465

Kód	Popis	MJ	Výměra
A35	""viz. výkres Podélný řez A-A' - D.3.1.2		0,000
	""ČEDIČ - kámen de 0.15 - 0.2 m		0,000
	""sdružený výpustní objekt		0,000
	3.15*1.1 "pod výpustním objektem		3,465
Použití figury:			
46551312R	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného do betonového podkladu C 25/30 XF3, s vyspárováním cementovou maltou MC25, tl. kamene 150mm	M2	5,545
A36	A36		1,000
A36	""podrobný soupis materiálu viz. výkres Lávka D.3.1.8		0,000
	""lávka bude zabezpečená proti vstupu cizím osobám		0,000
	1		1,000
A37	A37		34,000
A37	""viz. výkres Podélný řez A-A' - D.3.1.2		0,000
	""opevnění návodní strany hráze		0,000
	2.0*1.0*17 "17ks betonových panelů		34,000
A39	A39		9,000
A39	9.0 "DN 300		9,000
Použití figury:			
810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400	M	21,000
A4	A4		0,330
A4	""viz. výkres Podélný řez A-A' D.3.1.2		0,000
	""jílová těsnící stěna		0,000
	0.3*1.1		0,330
A40	A40		2,000
A40	""viz. výkres Podélný řez A-A' - D.3.1.2		0,000
	2.0*1		2,000
A41	A41		2,000
A41	2.0*1		2,000
Použití figury:			
5922212R	trouba ŽB přímá s čedičovou výstelkou DN 600 180°	M	2,020
A42	A42		7,500
A42	""viz. výkres Podélný řez A-A' - D.3.1.2		0,000
	2.5*3		7,500
A43	A43		7,500
A43	2.5*3		7,500

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
59222124	trouba ŽB hrdlová s čedičovou výstelkou DN 600 180°	M	7,575
A44	A44		7,000
	""viz. výkres Podélný řez A-A' - D.3.1.2		0,000
A44	7		7,000
A46	A46		10,788
	""viz. výkres Podélný řez A-A' - D.3.1.2		0,000
A46	1.16*9.3		10,788
A47	A47		6,044
	""viz. výkres Uložení dluží D.3.1.6		0,000
A47	(1.95+1.63+1.63)*1.16		6,044
A48	A48		12,000
	""viz. výkres Uložení dluží D.3.1.6		0,000
A48	4*3		12,000
A49	A49		12,000
	""viz. výkres Uložení dluží D.3.1.6		0,000
A49	4*3		12,000
A5	A5		0,330
	""jílová těsnící stěna		0,000
A5	0.3*1.1		0,330
Použití figury:			
58125110	jíl surový kusový	T	0,726
A50	A50		9,600
A50	6.0*8.0*0.2 "betonové panely - opevnění návodní strany hráze		9,600
Použití figury:			
961055111	Bourání základů z betonu železového	M3	21,548
A51	A51		25,550
	""monolitický vývar		0,000
A51	0.35*73		25,550
A52	A52		27,740
A52	0.38*73		27,740
A53	A53		6,720
A53	6.72		6,720
A54	A54		51,715

Kód	Popis	MJ	Výměra
A54	51.715		51,715
A56	A56		1,000
	""viz. výkres Podélný řez A-A' - D.3.1.2		0,000
A56	1		1,000
A57	A57		4,000
	""viz. výkres Podélný řez A-A' - D.3.1.7		0,000
A57	4.0		4,000
A58	A58		1,000
	""viz. výkres Uložení dluží D.3.1.5		0,000
A58	1		1,000
Použití figury:			
767995113R	Česlová mříž 1160x630mm, ocel, šířka průln 60mm, vč. žárového pozinkování 85 µm - výroba, dodávka a montáž	KS	1,000
A59	A59		2,000
	""viz. výkres Uložení dluží D.3.1.5		0,000
	""svařenec osazen při betonáži na chemické kotvy		0,000
A59	2		2,000
Použití figury:			
767995114R	Svařenec pro kotvení dluží ocel pozink v. 2,90, vč. žárového pozinkování 85 µm - výroba, dodávka a montáž	KG	2,000
A6	A6		7,920
	""ornice bude odvezena na meziskládku cca 50m použitá zpět v SO 01 Přípravné a dokončovací práce		0,000
	""mezideponie znázorněná v Koordinačním situačním výkresu C.3		0,000
A6	79.20*0.10		7,920
Použití figury:			
162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži	M3	7,920
A61	A61		0,430
	""česle		0,000
A61	0.12*3.58		0,430
Použití figury:			
789421532	Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 µm, třídy II	M2	0,896
A62	A62		2,053
	""svařenec		0,000
A62	0.236*8.7		2,053
Použití figury:			
789421532.1	Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 µm, třídy II	M2	2,212

Kód	Popis	MJ	Výměra
A7	A7		186,700
	""výkopek k přesetí na meziskládku		0,000
A7	186.70		186,700
Použití figury:			
162751114	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži	M3	317,390
A8	A8		75,850
	""přebytečný výkopek bude odvezen na skládku		0,000
A8	(260.250+2.30)-186.70		75,850
Použití figury:			
16275112R	Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy	M3	75,850
A9	A9		56,010
	""30% výkopku z meziskládky na skládku		0,000
A9	186.70*0.3		56,010
Použití figury:			
16275113R	Vodorovné přemístění výkopku z meziskládky na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy	M3	56,010
B11	B11		56,010
B11	186.70*0.3 "30% nový materiál		56,010
Použití figury:			
171103202	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží	M3	186,700
B12	B12		100,818
B12	A12 * 1.8"Koeficient množství		100,818
B14	B14		130,690
	""zpětný zásyp bude odvezen na meziskládku a použit zpět		0,000
B14	186.70*0.70		130,690
Použití figury:			
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	M3	138,610
B2	B2		12,760
B2	2.2*5.8 "prohloubení výkopu v místě sdruženého objektu		12,760
Použití figury:			
131151104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	M3	260,250
B22	B22		10,620
	""viz. Výkres tvaru - vývar D.3.2.2		0,000
	""monolitický vývar		0,000
B22	3.2+6.7+0.22+0.5		10,620

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr	M3	18,418
B23	B23		51,880
	""sdužený výpustní objekt		0,000
B23	1+1+0.4+0.4+8.3+8.3+0.52+0.52+3.32+2.28+6.15+6.15+4*0.21+1.04+1.04+1.24+1.24+0.31+0.31+1.36+1.36+1.27+0.91+0.62+0.62+0.08*4+0.41+0.41+0.12+0.12		51,880
Použití figury:			
321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných	M2	112,350
B24	B24		51,880
	""sdužený výpustní objekt		0,000
B24	1+1+0.4+0.4+8.3+8.3+0.52+0.52+3.32+2.28+6.15+6.15+4*0.21+1.04+1.04+1.24+1.24+0.31+0.31+1.36+1.36+1.27+0.91+0.62+0.62+0.08*4+0.41+0.41+0.12+0.12		51,880
Použití figury:			
321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných	M2	112,350
B25	B25		1,447
	""výztuž průměr 12mm		0,000
B25	(1626.27*0.89)/1000		1,447
Použití figury:			
321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných	T	2,260
B26	B26		0,435
B26	"Celkem: "A26		0,435
B29	B29		17,100
	""monolitický vývar		0,000
B29	4.5*3.8		17,100
Použití figury:			
451315137	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, z betonu C 25/30	M2	30,100
B31	B31		0,315
B31	7*0.045*1 "kolem podkladků		0,315
Použití figury:			
45231216R	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 25/30 XF3	M3	2,919
B33	B33		5,368
	""vývar		0,000
B33	7*0.6/2*2+3.2*0.73/2		5,368
Použití figury:			
45831112R	Výplňové klíny a filtrační vrstvy z betonu C 25/30 XF3 hutněného po vrstvách	M3	8,626

Kód	Popis	MJ	Výměra
B35	B35		2,080
B35	0.8*2.6 "před nátokem do výpustního objektu		2,080
Použití figury:			
46551312R	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného do betonového podkladu C 25/30 XF3, s vyspárováním cementovou maltou MC25, tl. kamene 150mm	M2	5,545
B39	B39		12,000
B39	12.0 "DN 400		12,000
Použití figury:			
810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400	M	21,000
B41	B41		2,020
B41	A41 * 1.01"Koeficient množství		2,020
B43	B43		7,575
B43	A43 * 1.01"Koeficient množství		7,575
B5	B5		0,726
B5	A5 * 2.2"Koeficient množství		0,726
B50	B50		4,288
B50	(1.6*1.6*0.3)+(1.6*2.2) "sdružený objekt		4,288
Použití figury:			
961055111	Bourání základů z betonu železového	M3	21,548
B58	B58		1,000
B58	"Celkem: "A58		1,000
B59	B59		2,000
B59	"Celkem: "A59		2,000
B6	B6		7,920
B6	"Celkem: "A6		7,920
B61	B61		0,466
B61	(2*PI*0.01*0.01+2*PI*0.01*7.41)		0,466
Použití figury:			
789421532	Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 µm, třídy II	M2	0,896
B62	B62		0,159
B62	0.106*0.5*3		0,159
Použití figury:			
789421532.1	Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 µm, třídy II	M2	2,212
B7	B7		130,690
	""70% přesetého výkopu z meziskládky zpět		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
B7	186.70*0.7		130,690
Použití figury:			
162751114	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těži	M3	317,390
B8	B8		75,850
B8	"Celkem: "A8		75,850
B9	B9		56,010
B9	"Celkem: "A9		56,010
C11	C11		186,700
C11	"Celkem: "A11+B11		186,700
C14	C14		138,610
C14	"Celkem: "A14+B14		138,610
C2	C2		16,150
C2	4.25*3.8 "prohloubení výkopu v místě vývaru		16,150
Použití figury:			
131151104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	M3	260,250
C22	C22		0,348
	""dobetonování kotev pro dlužovou hradící stěnu		0,000
C22	0.06*2.9*2		0,348
Použití figury:			
321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr	M3	18,418
C23	C23		52,740
	""monolitický vývar		0,000
C23	1.23+1.23+0.78+0.78+1.84+8.16+8.16+6.5+1.19+1.19+1+1.1+7.29+7.29+5		52,740
Použití figury:			
321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných	M2	112,350
C24	C24		52,740
	""monolitický vývar		0,000
C24	1.23+1.23+0.78+0.78+1.84+8.16+8.16+6.5+1.19+1.19+1+1.1+7.29+7.29+5		52,740
Použití figury:			
321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných	M2	112,350
C25	C25		0,006
	""monolitický vývar		0,000
	""výztuž průměr 6mm		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
C25	(29.40*0.22)/1000		0,006
Použití figury:			
321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných	T	2,260
C29	C29		30,100
C29	"Celkem: "A29+B29		30,100
C31	C31		2,919
C31	"Celkem: "A31+B31		2,919
C33	C33		8,626
C33	"Celkem: "A33+B33		8,626
C35	C35		5,545
C35	"Celkem: "A35+B35		5,545
C39	C39		21,000
C39	"Celkem: "A39+B39		21,000
C50	C50		0,720
C50	1.8*0.5*0.8 "základ bloku lávky		0,720
Použití figury:			
961055111	Bourání základů z betonu železového	M3	21,548
C61	C61		0,896
C61	"Celkem: "A61+B61		0,896
C62	C62		2,212
C62	"Celkem: "A62+B62		2,212
C7	C7		317,390
C7	"Celkem: "A7+B7		317,390
D2	D2		260,250
D2	"Celkem: "A2+B2+C2		260,250
D22	D22		18,418
D22	"Celkem: "A22+B22+C22		18,418
D23	D23		6,960
	""dobetonování kotev pro dlužovou hradící stěnu		0,000
D23	0.6*2.9*2*2		6,960
Použití figury:			
321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných	M2	112,350
D24	D24		6,960
	""dobetonování kotev pro dlužovou hradící stěnu		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
D24	0.6*2.9*2*2		6,960
Použití figury:			
321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných	M2	112,350
D25	D25		0,798
	""výztuž průměr 12mm		0,000
D25	(897.04*0.89)/1000		0,798
Použití figury:			
321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných	T	2,260
D50	D50		6,940
D50	(8.8*0.3)+(4.3*1.0) "vývar		6,940
Použití figury:			
961055111	Bourání základů z betonu železového	M3	21,548
E23	E23		112,350
E23	"Celkem: "A23+B23+C23+D23		112,350
E24	E24		112,350
E24	"Celkem: "A24+B24+C24+D24		112,350
E25	E25		2,260
E25	"Celkem: "A25+B25+C25+D25		2,260
E50	E50		21,548
E50	"Celkem: "A50+B50+C50+D50		21,548
SO 04	Opevnění koruny hráze - investice		
A1	A1		110,350
A1	110.35 "výkop na koruně hráze		110,350
A3	A3		28,100
	""viz. výkres Obnova opevnění koruny hráze - vzorový řez D.4.2		0,000
A3	28.10		28,100
A5	A5		194,097
	""viz. výkres Obnova opevnění koruny hráze - vzorový řez D.4.2		0,000
A5	3.45*56.26		194,097
A6	A6		227,853
	""viz. výkres Obnova opevnění koruny hráze - vzorový řez D.4.2		0,000
A6	4.05*56.26		227,853
A7	A7		3,375

Kód	Popis	MJ	Výměra
	""viz. výkres Obnova opevnění koruny hráze - vzorový řez D.4.2		0,000
A7	0.06*56.25		3,375
A8	A8		3,375
	""viz. výkres Obnova opevnění koruny hráze - vzorový řez D.4.2		0,000
A8	0.06*56.25		3,375
Použití figury:			
5833121R	materiál nenamrzavý vhodný do krajnice	T	6,075
B8	B8		6,075
B8	A8 * 1.8"Koeficient množství		6,075
VONo	Vedlejší a ostatní náklady - oprava		
A11	A11		1,000
	""viz schéma B/15 - B.STZ str. 18, 2xB1+E3n, 2xIP10a		0,000
A11	1		1,000
A7	A7		1,000
	""přesun živočichů - ropucha obecná, skokan zelený		0,000
A7	1		1,000
A8	A8		1,000
A8	1 "stavební buňka, wc		1,000
VONI	Vedlejší a ostatní náklady - investice		
A11	A11		1,000
	""viz schéma B/15 - B.STZ str. 18, 2xB1+E3n, 2xIP10a		0,000
A11	1		1,000
A7	A7		1,000
	""přesun živočichů - ropucha obecná, skokan zelený		0,000
A7	1		1,000
A8	A8		1,000
A8	1 "stavební buňka, wc		1,000

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST