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A. 1.  Identifikační údaje 
 
A. 1. 1.  Údaje o stavbě 
    a) název stavby, 

Třebovka, Dlouhá Třebová, odstranění nánosů, ř. km 3,425 - 7,738 
 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 
Obec:      Ústí nad Orlicí, Dlouhá Třebová, Česká Třebová 
 
Kraj:      Pardubický 
 
Pověřený úřad  
s rozšířenou pravomocí:    Ústí nad Orlicí, Česká Třebová 
 
Katastrální území:     Dlouhá Třebová, Lhotka u České Třebové, Hylváty 
 
Dotčené parcely:     viz příloha B.1.n 

 
c) Předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná 
stavba, účel užívání stavby.  
- udržovací práce 
- stavba trvalá 
- odstranění sedimentů z koryta toku a tím uvedení kapacity toku do původních parametrů. 

 
A. 1. 2.  Údaje o žadateli 

Povodí Labe, státní podnik 
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
500 03 Hradec Králové, 
IČ 70890005 
Statutární zástupce: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 

 
A. 1. 3.  Údaje o zpracovateli dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifika ční číslo osoby, adresa sídla 
(právnická osoba), 
Agroprojekce Litomyšl, spol. s r. o.  
Rokycanova 114/IV 
566 01 Vysoké Mýto 
IČ  64255611 
Statutární zástupce:  Ing. Jakoubek Jaroslav, jednatel společnosti 
 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě 
specializací jeho autorizace, 
Ing. Jakoubek Jaroslav, ČKAIT 0700096 
IV00 – stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 
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c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým 
jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 
oborem, popřípadě specializací jejich autorizace. 
p. Hrdonka Tomáš, ČKAIT 0701282 
TD02 – dopravní stavby, nekolejová doprava 

 
 

A. 2.  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Stavba je členěna na stavební objekty: 

SO - 01  Odstranění nánosů ř.km 3,860 - 4,250 
SO - 02  Odstranění nánosů ř.km 4,360 - 4,520 
SO - 03  Odstranění nánosů ř.km 5,300 - 5,370 
SO - 04  Odstranění nánosů ř.km 5,720 - 5,780 
SO - 05  Odstranění nánosů ř.km 7,360 - 7,530 

  
 
A. 3.  Seznam vstupních podkladů 

Pro zpracování projektu stavby „ Třebovka, Dlouhá Třebová, odstranění nánosů, ř.km 3,425 - 
7,738 “ byly použity následující podklady: 

- Zaměření skutečného provedení akce „Třebovka, Dlouhá Třebová - Hylváty úprava toku 
v obcích“. 

-     Podklady o vedení inženýrských sítí od provozovatelů a správců sítí 
- Vyjádření stavbou dotčených správců a organizací 
-  Mapa evidence nemovitostí 1:1000 
- Odvozená mapa SM 10 1:10 000 
- Zaměření terénu, které proběhlo v červnu 2021 a s jeho vynesením do mapy 1 : 500  
-     Příslušné ČSN, TNV 
-  Rozbory sedimentu 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



„ Třebovka, Dlouhá Třebová, odstranění nánosů, ř.km 3,425 - 7,738“  
 
Projektová dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v §104 odst.. 1 písm. a) až e)  
stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení dle přílohy č. 12  k vyhlášce č. 499/2006 Sb. 
 
 

Zakázka číslo 018 30/21 - 6 -    
  
 

 

B.   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

B. 1. Popis území stavby 
B. 2. Celkový popis stavby 
B. 3. Připojení na technickou infrastrukturu 
B. 4. Dopravní řešení 
B. 5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
B. 6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
B. 7. Ochrana obyvatelstva 
B. 8. Zásady organizace výstavby 
B. 9. Celkové vodohospodářské řešení 
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B. 1. Popis území stavby 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 

Stavební lokalita se nachází v k. ú. Dlouhá Třebová, Lhotka u České Třebové a Hylváty v 
zastavěném území, na pozemcích, který je v současné době veden v katastru nemovitostí jako vodní 
plochy. Nadmořská výška lokalit se pohybuje mezi 334,00 m n. m. - 351,00 m n. m. Pozemek je ve 
vlastnictví investora Povodí Labe, státní podnik. 

Charakter lokality – lokalita je hůře přístupná, jedná se o upravené koryto vodního toku z obou 
stran lemované oplocením v majetku soukromých osob. Další překážkou jsou 
mosty a lávky vyskytující se na toku, které svou světlostí neumožňují podjetí 
a proto je nutné pro každou lokalitu budovat vlastní sjezd do koryta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Topografie širšího územního celku 
 
b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, 

Stavba bude realizována v režimu udržovacích prací v prostoru již provedené úpravy toku 
Třebovka. 

 
 



„ Třebovka, Dlouhá Třebová, odstranění nánosů, ř.km 3,425 - 7,738“  
 
Projektová dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v §104 odst.. 1 písm. a) až e)  
stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení dle přílohy č. 12  k vyhlášce č. 499/2006 Sb. 
 
 

Zakázka číslo 018 30/21 - 8 -    
  
 

 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby, 
 
Územní plán pro obec Dlouhá Třebová byl schválen dne 24.6.2010. 
Stavba se nachází v zastavěném území, v plochách vodních a vodohospodářských W. 

 
Plochy vodní a vodohospodářské W 
Hlavní využití:  

- řeky  
- potoky  
- další bezejmenné vodoteče povrchových vod tekoucí vlastním spádem v korytě trvale nebo  
   po převažující část roku  
- rybníky  ekologicky stabilizační nebo rybochovné  
- vodní nádrže s retenční funkcí  
- doprovodná břehová zeleň  

Přípustné využití:  
- komunikační propojení – mosty, lávky pro pěší                          
- lini související vodohospodářské stavby – hráze, jezy a zdrže 
- stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu             
- ové stavby  technické infrastruktury   

Nepřípustné využití: 
- neodůvodněné zpevňování břehů a napřimování trasy koryta   

 
Územní plán pro obec České Třebová, pod které k.ú. Lhotka u České Třebové spadá, byl 
schválen dne 2.7.2020. Změna č.1 z 18.6.2021. 
Stavba se nachází v zastavěném území, v plochách vodních a vodohospodářských W. 

 
Plochy vodní a vodohospodářské W 
Hlavní využití:  

- Vodní toky a plochy 
Přípustné využití:  

- vodní plochy a koryta vodních toků  
- plochy pro vodohospodářské využití  
- zařízení a opatření sloužící k obsluze vodních ploch a toků, vodohospodářské stavby - např. 

hráze, jezy, úpravy břehů, mosty, lávky 
- společná zařízení komplexních pozemkových úprav, opatření ke zvyšování retenčních  
  schopností území, protierozní a protipovodňová opatření  
- malé vodní elektrárny  
- přirozené a přírodě blízké ekosystémy, prvky územního systému ekologické stability  
- stavby a zařízení související s křížením dopravní a technické infrastruktury 

Nepřípustné využití: 
Stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména: 
- bytové domy - rodinné domy  
- stavby pro rodinnou rekreaci  
- stavby občanského vybavení  
- stavby ubytovacích zařízení  
- zahrádkářské kolonie 
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- veřejná prostranství  
- autoopravny, autoservisy, čerpací stanice pohonných hmot a garáže  
- stavby pro výrobu a skladování  
- stavby a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů, vyjma malých vodních elektráren  
- zemědělské stavby  
- stavby a zařízení lesního hospodářství  
- stavby a zařízení technické a dopravní infrastruktury, které nejsou uvedeny v přípustném  
   využití 

 
Územní plán pro obec Ústí nad Orlicí, pod které k.ú. Hylváty spadá, byl schválen dne 25.9.2017. 
Změna č.1 z 21.9.2020. Změna č.2 z 13.9.2021. 
Stavba se nachází v zastavěném území, v plochách vodních a vodohospodářských W.  
 
Plochy vodní a vodohospodářské W 
Hlavní využití:  

- vodní plochy a vodních toky včetně břehových porostů a jiné pozemky určené pro převažující 
vodohospodářské využití. 

Přípustné využití:  
- doprovodná zeleň, břehové porosty pokud tím nedochází ke zhoršení podmínek průtoku, 
- stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství, protipovodňová opatření. 

Nepřípustné využití: 
- veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využití. 
 

Odtěžení sedimentů z koryta toku je v souladu s územními plány.    
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území, 

V současné době jsou pozemky určené ke stavbě vedeny v katastru nemovitostí jako vodní 
plocha, po dokončení udržovacích prací nebude toto využití měněno. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů jsou popisovány v 
části E. Dokladová část. Případné technické požadavky jsou zapracovány do výkresů a textu v části 
D.1.2. Stavebně konstrukční řešení. 

 
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod., 

Před vlastní projekční činností bylo provedeno zaměření lokality a terénní šetření v červnu 2021 
firmou Agroprojekce Litomyšl.  

Při vlastní projekční činnosti byl proveden rozbor sedimentů firmou EMPLA AG spol. s.r.o. 
v listopadu 2021 s tímto závěrem: 

Ve vztahu k tabulce č. 10.1 vyhlášky č. 294/2005 Sb. byla zjištěna shoda v rozsahu sledovaných 
parametrů. Dále byla testována ekotoxicita v rozsahu tabulky č. 10.2 vyhlášky č. 294/2005 Sb.  

Při porovnání výsledků ekotoxicity byl zjištěn soulad s požadavkem přílohy č. 11 vyhlášky č. 
294/2005 Sb. a zeminy/sedimenty splňují požadavek sloupce II i I. 
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Na základě provedených výsledků je možné označit zeminy za negativní vůči tabulce č. 10.2, 
negativní vůči tabulce č. 10.1. Je tedy možné sedimenty ve formě zeminy předat k využití dle 
podmínek přílohy č. 11 vyhlášky č. 294/2005 Sb. v dikci zákona o odpadech na povrchu terénu.   
 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů, 

Ochranná pásma případných podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí, u kterých 
dojde ke křížení, nebo souběhu s navrhovanou stavbou budou respektována. Před započetím 
stavebních prací je nutné přesně stanovit jejich průběh a se správci sítí stanovit podmínky práce v 
ochranných pásmech. Při provádění prací v ochranných pásmech jednotlivých sítí je nutné práce 
provádět se zvýšenou obezřetností, použít vhodné mechanismy. Křížení se všemi sítěmi respektuje 
ustanovení ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Provádění prací musí 
respektovat podmínky jednotlivých správců sítí – viz. příloha E. Dokladová část. 

- vodovody        - 1,5 m  
- STL plynovod v zastavěném území    -    1 m 
- kabelová sdělovací vedení      -    1 m  
- podzemní kabelová el. vedení do 35 kV     -    1 m 
- nadzemní el. vedení do 35 kV      -    7 m 
- nadzemní el. vedení do 110 kV                          -  12 m 

     - stožárové trafostanice do 52 kV                -    7 m 
- ochranné pásmo lesa       -  50 m 

 
Udržovací práce budou prováděny v korytě toku Třebovka, který je významný krajinný prvek ze 

zákona o ochraně přírody a krajiny (VKP) č. 114/1992 Sb. v platném znění, § 3, odst. 1, písm. b). 
 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Stavba se nenachází v poddolovaném území. 
Stavba se nachází v záplavovém území toku Třebovka (IDVT 10100096) ve správě fi. Povodí 

Labe, státní podnik. 
 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území, 

Oprava vodoteče nebude mít záporný vliv na okolní stavby.  
Po dobu realizace dojde k dočasnému zvýšení provozu motorových vozidel. 
Pozemky, které bude zhotovitel využívat pro řádné plnění díla, uvede po ukončení prací do 

původního stavu a protokolárně předá majitelům. Zhotovitel provede pasport dotčených pozemků 
před zahájením prací a po dokončení prací. Pasport pozemků a předávací protokol budou součástí 
Protokolu předání a převzetí stavby.  
 
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Asanace - se zde nevyskytují. 
Demolice - se zde nevyskytují. 
Kácení - nebude prováděno 

 
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa, 

LPF - k zásahu nedojde 
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ZPF - k zásahu dojde pouze v prostoru provizorních přístupových cest. Předpokládá se dotčení 
plochy 637 m2 po dobu kratší než 1 rok. 

 
l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

Příjezd k jednotlivým stavebním objektům bude ze silnice I/14 ve vlastnictví Ředitelství silnic a 
dálnic ČR a následně po obecních komunikacích. Pro přístup do koryta toku bude zřízeno 5 ks 
provizorních sjezdů ve sklonu 1:6. Po odtěžení sedimentu z koryta toku budou tyto sjezdy 
odstraněny. Nebude zřizováno žádné nové napojení na dopravní infrastrukturu.  

Při výjezdu ze staveniště je nutno důsledně dbát na čistotu povrchu vozovky a v případech jejího 
znečištění dbát na neodkladném odstranění tohoto znečištění. Po ukončení stavby budou 
komunikace a dotčené pozemky uvedeny do původního stavu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 

Stavbu lze zahájit až po vydání stavebního ohlášení. Před zahájením stavby je nutné provést 
vytyčení inženýrských sítí. Tyto by neměli být stavbou zasaženy, neboť odtěžení nánosu bude 
provedeno na niveletu dna získanou ze skutečného provedení akce „Třebovka, Dlouhá Třebová - 
Hylváty úprava toku v obcích“ z roku 2009. Při které byly inženýrské sítě překládány a uloženy dle 
požadavků jejich vlastníků tak, aby byly zajištěny jejich ochrana (hloubka uložení, osazení do 
chrániček atd.).  

Práce v k.ú. Lhotka u České Třebové budou realizovány v období listopad – březen.  
Práce v k.ú Hylváty a k.ú. Dlouhá Třebová budou provedeny od 1.8. do 15.3. kalendářního roku. 
Údržba upraveného koryta prováděna po částech a s dostatečným časovým odstupem 

jednotlivých etap. Těžení sedimentu je tak možné v maximální délce 1/3 předmětného úseku toku. 
Těžbu nánosu je třeba zahájit na začátku úseku, v k.ú. Lhotka u České Třebové a postupovat po 
toku směrem ke k.ú. Hylváty. 
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n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 
Seznam dotčených pozemků stavbou: 

Parcelní číslo:      KN 1407/1  
Druh pozemku: Vodní plocha 
KÚ:  Hylváty 
Vlastník:         Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 50003 Hradec Králové 
Plocha/ dotčená:     6790 / 433 m2 

 

Parcelní číslo:      KN 1640/1  
Druh pozemku: Vodní plocha 
KÚ:  Dlouhá Třebová 
Vlastník:         Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 50003 Hradec Králové 
Plocha/ dotčená:     53838 / 4027 m2 

 
Parcelní číslo:      KN 1633/3  
Druh pozemku: Vodní plocha 
KÚ:  Dlouhá Třebová 
Vlastník:         Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 50003 Hradec Králové 
Plocha/ dotčená:     169 / 8 m2 

 
Parcelní číslo:      KN 825/6  
Druh pozemku: Vodní plocha 
KÚ:  Dlouhá Třebová 
Vlastník:         Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 50003 Hradec Králové 
Plocha/ dotčená:     690 / 436 m2 

 
Parcelní číslo:      KN 736/12  
Druh pozemku: Vodní plocha 
KÚ:  Lhotka u České Třebové 
Vlastník:         Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 50003 Hradec Králové 
Plocha/ dotčená:     23380 / 1648 m2   

  
Seznam pozemků dotčených přístupem 

Parcelní číslo:      KN 1433  
Druh pozemku: Zahrada 
KÚ:  Dlouhá Třebová 
Vlastník:         Vaňousová Helga, Skalka 316, 56117 Dlouhá Třebová 
Parcelní číslo:      KN 1212/4  
Druh pozemku: Trvaly travní porost 
KÚ:  Dlouhá Třebová 
Vlastník:         Obec Dlouhá Třebová, Ústecká 235, 56117 Dlouhá Třebová 
 
Parcelní číslo:      KN 641/3  
Druh pozemku: Trvaly travní porost 
KÚ:  Lhotka u České Třebové 
Vlastník:   Kovářová Jana, Lhotka 30, 56002 Česká Třebová 
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Parcelní číslo:      KN 719/1  
Druh pozemku: Trvaly travní porost 
KÚ:  Lhotka u České Třebové 
Vlastník:   Pirkl Robert, Lhotka 30, 56002 Česká Třebová 

 
Seznam sousedních pozemků: 
k.ú. Hylváty   

KN č. LV Druh pozemku Vlastník 

1272/2 10001 ostatní plocha Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56201 Ústí nad Orlicí 

    
k.ú. Dlouhá T řebová  

KN č. LV Druh pozemku Vlastník 

1431/1 702 zahrada Kavka Tomáš, Skalka 147, 56117 Dlouhá Třebová 

1430/1 718 zahrada SJM Mrkos Jiří a Mrkosová Dana, Skalka 280, 56117 Dlouhá Třebová 

1433 250 zahrada Vaňousová Helga, Skalka 316, 56117 Dlouhá Třebová 

1420/5 10001 ostatní plocha Obec Dlouhá Třebová, Ústecká 235, 56117 Dlouhá Třebová 

1419 10001 lesní pozemek Obec Dlouhá Třebová, Ústecká 235, 56117 Dlouhá Třebová 

1422/1 638 zahrada Štěpánská Věra Mgr., U Prokopa 30, 56117 Dlouhá Třebová 

1426/3 776 zahrada 
SJM Saňák Jiří a Štěpánská Věra Mgr., U Prokopa 30, 56117 Dlouhá 
Třebová 

1426/1 776 zahrada 
SJM Saňák Jiří a Štěpánská Věra Mgr., U Prokopa 30, 56117 Dlouhá 
Třebová 

1424/1 638 trvalý travní porost Štěpánská Věra Mgr., U Prokopa 30, 56117 Dlouhá Třebová 

1648/1 10001 ostatní plocha Obec Dlouhá Třebová, Ústecká 235, 56117 Dlouhá Třebová 

1368/1 842 trvalý travní porost Beneš Jiří Ing., Dolní Sloupnice 4, 56553 Sloupnice 

st 214/1 842 
zastavěná plocha a 
nádvoří 

Beneš Jiří Ing., Dolní Sloupnice 4, 56553 Sloupnice 

st 214/2 372 
zastavěná plocha a 
nádvoří 

Palaščak Jiří Ing., Volákova 1265, 56002 Česká Třebová 
Palaščak Juraj, U Prokopa 32, 56117 Dlouhá Třebová 

1339 372 zahrada 
Palaščak Jiří Ing., Volákova 1265, 56002 Česká Třebová 
Palaščak Juraj, U Prokopa 32, 56117 Dlouhá Třebová 

1336 642 zahrada Klika Václav, Štefánikova 340/34, Moravské Předměstí, 50011 Hradec 
Králové 

st 265 642 
zastavěná plocha a 
nádvoří 

Klika Václav, Štefánikova 340/34, Moravské Předměstí, 50011 Hradec 
Králové 

1619/1 10001 ostatní plocha Obec Dlouhá Třebová, Ústecká 235, 56117 Dlouhá Třebová 

1484/1 10001 ostatní plocha Obec Dlouhá Třebová, Ústecká 235, 56117 Dlouhá Třebová 

2 10001 ostatní plocha Obec Dlouhá Třebová, Ústecká 235, 56117 Dlouhá Třebová 

3 10001 ostatní plocha Obec Dlouhá Třebová, Ústecká 235, 56117 Dlouhá Třebová 

1472/1 10001 ostatní plocha Obec Dlouhá Třebová, Ústecká 235, 56117 Dlouhá Třebová 

5/3 781 zahrada KOVO RYBKA s.r.o., Ústecká 383, 56117 Dlouhá Třebová 

5/1 781 zahrada KOVO RYBKA s.r.o., Ústecká 383, 56117 Dlouhá Třebová 

5/2 258 zahrada 
Pultr Zdeněk, Ústecká 285, 56117 Dlouhá Třebová 
Pultrová Hana, Ústecká 285, 56117 Dlouhá Třebová 

st 19 931 
zastavěná plocha a 
nádvoří 

Špais Vít, Ústecká 17, 56117 Dlouhá Třebová 
SJM Špais Stanislav a Špaisová Eva, Ústecká 17, 56117 Dlouhá 
Třebová 
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8/1 867 zahrada Špais Roman, Ústecká 391, 56117 Dlouhá Třebová 

8/2 352 zahrada Špais Jan, Ústecká 21, 56117 Dlouhá Třebová 

st 552 352 
zastavěná plocha a 
nádvoří 

Špais Jan, Ústecká 21, 56117 Dlouhá Třebová 

10/2 723 zahrada Fryaufová Naděžda, Lidická 284, Záhradí, 57001 Litomyšl 

1476 10001 ostatní plocha Obec Dlouhá Třebová, Ústecká 235, 56117 Dlouhá Třebová 

15/1 686 zahrada Petr Radim, Ústecká 181, 56117 Dlouhá Třebová 

15/2 581 zahrada Dostálová Růžena, Letohradská 543, 56201 Ústí nad Orlicí 

22/1 10001 zahrada Obec Dlouhá Třebová, Ústecká 235, 56117 Dlouhá Třebová 

217/1 10002 zahrada Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3 

218/1 10001 ostatní plocha Obec Dlouhá Třebová, Ústecká 235, 56117 Dlouhá Třebová 

219/2 599 zahrada 
SJM Palaščak Jiří Ing. a Palaščaková Ľubomíra ing., 
Volákova 1265, 56002 Česká Třebová 

220/3 599 trvalý travní porost 
SJM Palaščak Jiří Ing. a Palaščaková Ľubomíra ing.,  
Volákova 1265, 56002 Česká Třebová 

1504/2 10001 ostatní plocha Obec Dlouhá Třebová, Ústecká 235, 56117 Dlouhá Třebová 

1157/1 10001 ostatní plocha Obec Dlouhá Třebová, Ústecká 235, 56117 Dlouhá Třebová 

1135/1 10001 ostatní plocha Obec Dlouhá Třebová, Ústecká 235, 56117 Dlouhá Třebová 

1134 83 lesní pozemek Kovář František, K Nádraží 57, 56117 Dlouhá Třebová 

476 432 zahrada 
SJM Špajs Jaroslav a Špajsová Božena, K Nádraží 78, 56117 Dlouhá 
Třebová 

825/3 864 zahrada Čechová Romana, Na Špici 392, 56117 Dlouhá Třebová 

825/1 863 zahrada Špatenková Jana, Na Špici 91, 56117 Dlouhá Třebová 

822/2 203 trvalý travní porost 
Krystková Jitka, č. p. 144, 78962 Olšany 
Zemanová Zuzana, Přístavní 1188/51, Holešovice, 17000 Praha 7 

823/13 15 trvalý travní porost 
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 50003 Hradec 
Králové 

   
k.ú. Lhotka u České T řebové  

KN č. LV Druh pozemku Vlastník 

641/3 744 trvalý travní porost Kovářová Jana, Lhotka 30, 56002 Česká Třebová 

719/1 830 trvalý travní porost Pirkl Robert, Lhotka 30, 56002 Česká Třebová 

 
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo. 

Nové ochranné ani bezpečnostní pásmo nevznikne. 
 
 
B. 2.  Celkový popis stavby 
B. 2. 1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 
statického posouzení nosných konstrukcí, 

Projektová dokumentace řeší odtěžení sedimentu ve vybraných lokalitách koryta toku Třebovka. 
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Odtěžením sedimentu dojde k uvedení kapacity toku do původních parametrů, na které bylo 
koryto toku v roce 2009 upraveno. Při odstraňování nánosů nebude zasahováno do opěrných zdí a 
do kamenného opevnění toku.  

 
b) účel užívání stavby, 

Údržbou dojde ke zlepšení odtokových poměrů v území. Stavební práce mají charakter 
odbahnění, které je prováděno na žádost investora. 

 
c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Jedná se o údržbu stávající stavby. 
Zařízení staveniště a sjezdy je stavba dočasná. 

 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

Povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby se nevydává. 

 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánu jsou popsány v části E. 
Dokladová část. 
 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů, 

V lokalitě se nenachází stavby vedené jako kulturní památka a stavba po dokončení nebude 
vedena jako kulturní památka. 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
Stavba je navržena v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů. 
 
g) navrhované parametry stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti apod.), 

Dotčená délka toku  
SO-01 Odstranění nánosů ř.km 3,860 - 4,250  388 m 
SO-02 Odstranění nánosů ř.km 4,360 - 4,520  157 m 
SO-03 Odstranění nánosů ř.km 5,300 - 5,370    62 m 
SO-04 Odstranění nánosů ř.km 5,720 - 5,780    54 m 
SO-05 Odstranění nánosů ř.km 7,360 - 7,530  172 m 

 
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod., 

SO-01  Výkopy sediment       548,0 m3 
SO-02  Výkopy sediment       266,4 m3 
SO-03  Výkopy sediment         52,8 m3 
SO-04  Výkopy sediment         69,4 m3 
SO-05  Výkopy sediment       486,8 m3 

     Výkopy celkem                  1433,4 m3 
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i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 
Předběžně se počítá se zahájením stavby v roce 2022 a dokončením stavby v r. 2023. Počátek 

výstavby výše jmenované akce bude ovlivněn ohlášením udržovacích prací, průběhem výběrového 
řízení, finančními možnostmi investora apod.  

Min. 2 měsíce před stavbou je nutné oslovit ČRS, z.s. MO Česká Třebová z důvodu slovení rybí 
obsádky. 

Každý objekt je možno provádět samostatně. Doporučujeme zahájit těžení sedimentu objektem 
SO-05 a postupovat směrem po proudu toku. 

Kontrolní prohlídky jsou navrženy v přímé vazbě na podstatné fáze provádění stavby a sice: 
1. kontrolní prohlídka – v době předání staveniště 
2. kontrolní prohlídka – po odtěžení SO - 05 
3. kontrolní prohlídka – po odtěžení SO - 04 
4. kontrolní prohlídka – po odtěžení SO - 03 
5. kontrolní prohlídka – po odtěžení SO - 02 
6. kontrolní prohlídka – po odtěžení SO - 01 
7. kontrolní prohlídka – po provedení kompletní stavby 

 
j) orientační náklady stavby. 

3 392 ,- tis. Kč bez DPH 
 
B. 2. 2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Cílem tohoto projektu je odstranění sedimentů z koryta toku. Celkem bylo vytipováno 5 lokalit, 
ve kterých bude odtěžení prováděno. Dotčená délka toku činí 833 m, z kterých bude odtěženo 
1433,4 m3 sedimentů. 
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Dispozičně bude údržba provedena ve stávající vodoteči Třebovka (IDVT 10100096), která je ve 
správě fi. Povodí Labe, státní podnik. 
 
B. 2. 3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Ve vybraných lokalitách bude stavba uvedena do původních parametrů díla „Třebovka, Dlouhá 
Třebová - Hylváty úprava toku v obcích“ z roku 2009. 

Technologie výroby se zde nevyskytuje 
 
B. 2. 4. Bezbariérové užívání stavby 
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 
orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením. 

Vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné. 
 
B. 2. 5. Bezpečnost při užívání stavby 

Při užívání stavby se nepředpokládá žádného nebezpečí. 
 
B. 2. 6. Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení 
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SO-01 Odstranění nánosů ř.km 3,860 - 4,250   
Dotčená délka toku     388 m 
Odstranění sedimentu     548,0 m3 

  Počet sjezdů      2 ks  
 
SO-02 Odstranění nánosů ř.km 4,360 - 4,520   

Dotčená délka toku     157 m 
  Odstranění sedimentu     266,4 m3 

       Počet sjezdů      1 ks 
 

SO-03 Odstranění nánosů ř.km 5,300 - 5,370   
Dotčená délka toku     62 m 

  Odstranění sedimentu     52,8m3 
  Počet sjezdů      1 ks 
 
SO-04 Odstranění nánosů ř.km 5,720 - 5,780   

Dotčená délka toku     54 m 
  Odstranění sedimentu     69,4 m3 
  Počet sjezdů      1 ks 

 
SO-05 Odstranění nánosů ř.km 7,360 - 7,530   

Dotčená délka toku     172 m 
Odstranění sedimentu     486,8 m3 

  Počet sjezdů      1 ks 
 

b) konstrukční a materiálové řešení 
Veškeré stavební práce budou provedeny dle. platných a předepsaných předpisů a norem. 

 
c) mechanická odolnost a stabilita 

Při odstraňování nánosů nebude zasahováno do opěrných zdí a do kamenného opevnění toku. 
Mechanická odolnost a stabilita nebude měněna. 

 
B. 2. 7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení 

Technické a technologické zařízení se ve stavbě nevyskytuje. 
 

b) výčet technických a technologických zařízení 
Ve stavbě se nevyskytují. 
 

B. 2. 8 Zásady požárně bezpečnostního řešení, 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 

B. 2. 9. Úspora energie a tepelní ochrana, 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
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B. 2. 10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.), 

Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky. Je navržena tak, aby nedošlo během provádění 
stavby a po jejím dokončení k narušení stávajícího stavu prostředí mimo parcely přímo dotčené. Po 
dobu realizace dojde k dočasnému zvýšení provozu motorových vozidel. 
 
B. 2. 11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 
b) ochrana před bludnými proudy, 

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou, 

Stavba se nenachází v oblasti s technickou seizmicitou - žádná ochrana z tohoto důvodu není 
potřebná. 
 
d) ochrana před hlukem, 

V lokalitě se nevyskytují žádné zdroje nadměrného hluku, které by provoz ovlivňovaly. Stavba 
nebude akusticky ovlivňovat ani prostředí vnější/okolní. 
 
e) protipovodňová opatření, 

V případě povodňových stavů je nutné se držet povodňového plánu stavby. 
 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Stavba se nenachází v poddolovaném území, v oblasti není ani znám výskyt metanu apod., žádna 

ochrana z tohoto důvodu není potřebná. 
 
 
B. 3.  Připojení na technickou infrastrukturu  
a) Napojovací místa technické infrastruktury, 

Nebude zřizováno žádné nové připojení na technickou infrastrukturu. 
 
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky, 

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 
 
B. 4. Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 

Kvůli realizaci bude na místních komunikacích osazena informační dopravní značka IP 22 
s textem Výjezd a vjezd vozidel stavby.  

 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Příjezdy na staveniště budou řešeny po stávajících místních komunikacích. Do koryta toku bude 
příjezd zajištěn pomocí dočasných sjezdů. Veškeré dočasné příjezdové trasy budou po ukončení 
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stavebních prací uvedeny do stavu shodného před započetím stavby. (včetně případných oprav 
asfaltových krytů, osetí travním semenem apod.) 
 
c) doprava v klidu, 

Mechanizační prostředky potřebné pro zemní práce budou v době nečinnosti parkovány ve 
vyhrazených prostorech zařízení staveniště. 

Po dokončení stavby budou komunikace a dotčené pozemky uvedeny do stavu shodného před 
započetím stavby. 
 
d) pěší a cyklistické stezky, 

Lokalitou neprochází pěší ani cyklistická stezka. 
 
 
B. 5.    Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy, 

Terénní úpravy budou prováděny v rámci staveniště, tj. uvedení okolí stavby do původní podoby 
včetně osetí vhodnou travní směsí. Zvláštní terénní úpravy se nepředpokládají.  
 
b) použité vegetační prvky,  

Pro zatravnění provizorních příjezdových cest se použije univerzální travní směs. 
 
c) biotechnická opatření,  

Nejsou navrhována. 
 
 
B. 6.  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Po dobu realizace dojde k dočasnému 
zvýšení provozu motorových vozidel, což se projeví dočasným zvýšením hluku v prostoru 
staveniště.  

V průběhu stavby dojde pouze k dočasně zvýšenému hluku v prostoru staveniště. 
Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.541/2020 Sb. 
 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 

Používané mechanizační prostředky budou v dobrém technickém stavu a budou dodržována 
preventivní opatření k zabránění případným únikům ropných látek. Při výstavbě nedojde ke 
znečištění povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním 
se závadnými látkami. Provádění prací neovlivní negativně odtokové poměry. 

 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Stavba nemá vliv na území Natura 2000 
 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem, 

Není podkladem. 
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e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované 
povolení, bylo-li vydáno, 

Není vydáno. 
 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů (V případě, že je dokumentace podkladem pro stavební řízení s 
posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť 
jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí). 

Z realizované stavby nebudou plynout žádná ochranná a bezpečnostní pásma. Všechny výkopy 
budou označeny a bude k nim zamezen volný přístup. 
 
 
B. 7.  Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Výstavba je navržena v souladu s platnou legislativou, především se stavebním zákonem č. 
183/2006 Sb. a příslušnými vyhláškami č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.  

Při provozováni stavby nedojde k žádnému negativnímu ovlivněni obyvatel ani k narušení 
faktorů pohody. 

Stavba nebude plnit funkci ochrany obyvatelstva – například improvizovaný úkryt a podobně. 
 
 
B. 8.  Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Potřeba rozhodujících medií bude vyčíslena v jednotlivých výkresech a výkazu výměr. Zajištění 
rozhodujících hmot a médií bude v režii dodavatelské firmy. Rozhodující média a hmoty jsou běžně 
na trhu dostupné. 

 
b) odvodnění staveniště, 

Stavební práce bude nejvhodnější provádět v nejsušší části roku s ohledem na nutnost pohybovat 
se mechanizmy korytem toku. 

 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Příjezd k jednotlivým stavebním objektům bude ze silnice I/14 ve vlastnictví Ředitelství silnic a 
dálnic ČR a následně po obecních komunikacích. Pro přístup do koryta toku bude zřízeno 5 ks 
provizorních sjezdu ve sklonu 1:6. Po odtěžení sedimentu z koryta toku budou tyto sjezdy 
odstraněny. Nebude zřizováno žádné nové napojení na dopravní infrastrukturu.  
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Při stavbě bude v maximální možné míře dbáno na ochranu okolí staveniště. Dodavatel je 
povinen udržovat na převzatém stanovišti a na přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu, 
odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Při provádění stavebních a technologických 
prací musí být vyloučeny všechny negativní vlivy na životní prostředí a to zejména dodržováním 
těchto zásad: 

• chránit okolní prostor proti vlivům stavby provedením ochranných pásů textilie 
s prováděním prašných prací pod vodní clonou 
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• nádoby na odpad trvale umístit mimo veřejné prostranství 

• stavební činnost stavebními mechanizmy, hlučné práce včetně nákladní a automobilové 
dopravy realizovat v dohodnutých termínech  

• stavební činnost provozovat tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí nadměrným 
hlukem a prachem 

• dopravní prostředky před výjezdem ze staveniště řádně očistit 

• vyloučit nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů 

• zabránit exhalacím z topenišť, rozehřívání strojů nedovoleným způsobem 

• zabránit znečišťování okolí odpadní vodou, povrchovými splachy z prostoru stavenišť, 
zejména z míst znečištěných oleji a ropnými produkty 

• zamezit znečišťování komunikace a zvýšené prašnosti. Pokud dojde při využívání 
veřejných komunikací k jejich znečištění, dodavatel je povinen toto znečištění 
neprodleně odstranit 

• respektovat stávající ochranná pásma, která se vztahují k vedení inženýrských sítí a 
dopravních komunikací místního charakteru, dle příslušných ČSN a zákona č. 274/2001 
Sb.  O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. V ochranném pásmu lze 
provádět práce jen s písemným souhlasem provozovatele sítí, nelze umisťovat zařízení 
staveniště, budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou 
úpravy povrchu a staveb inženýrských sítí. 

Stavební činnosti na staveništi budou probíhat v časovém rozmezí 7-21 hod a nepřekročí 
povolený limit hluku 65 dB. 

Staveniště bude podle potřeby oploceno neprůhledným oplocením z vlnitého plechu s 
vjezdovými uzamykatelnými branami a bude provedeno opatření proti vstupu nepovolaných osob. 
Oplocení je navrženo umístit na hranicích vedlejšího staveniště. Po dohodě s investorem je možno 
místo oplocení provést pouze označení staveniště z důvodu realizace stavebních prací pouze v době 
školního volna. Staveniště bude osvětleno staveništním osvětlením.  

Odvodnění staveniště bude stávající. 
Odpady vzniklé při realizaci stavby se omezují na stavební odpad stavebního materiálu 

vznikající při stavebních pracích spojených s bouracími prácemi a novými konstrukcemi. Odpady 
vzniklé při realizaci stavby budou tříděny na jednotlivé druhy a odváženy odbornou firmou 
v souladu s příslušnými zákony zabývajícími se nakládání s odpady. Odpady vhodné k druhotnému 
zpracování budou odváženy k zpracovateli, který je schopen vzniklé odpady zužitkovat 
k opětovnému využití. 

 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 

Při akci je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, vyhláškami, 
nařízeními vlády a souvisejícími právními normami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje Zákoník práce v úplném znění 
č.262/2006 ve své hlavě „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“. 

 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

Trvalé zábory pro staveniště - nejsou předpokládány. 
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Dočasné zábory pro staveniště - zařízení staveniště bude zřízeno na pozemku KN 1150/1 
(vlastník p. obec Dlouhá Třebová). Je předpoklad dočasného 
záboru do 1 roku o ploše cca. 200 m2 po dobu výstavby díla. 

 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

Nejsou. 
 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 
Výčet odpadů + objemové množství známé: 

17 05 04 - zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 1433,4 m3 

 
Přebytečný sediment a zemina budou uloženy na skládku fi. TRAMON - Malinové dolce ve vzd. 

21 km za cenu 200 Kč/t bez DPH 
 
Výčet dalších předpokládaných odpadů: 
Druh Název Kategorie 

080199 Odpady jinak blíže neurčené O 

150102 Plastové obaly  O 

150106 Směsné obaly O 

 
Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů se bude řídit 

příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP č. 
8/2021 Sb. 
 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

SO-01  Výkopy sediment       548,0 m3 
SO-02  Výkopy sediment       266,4 m3 
SO-03  Výkopy sediment         52,8 m3 
SO-04  Výkopy sediment         69,4 m3 
SO-05  Výkopy sediment       486,8 m3 

     Výkopy celkem                  1433,4 m3 
 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
Používané mechanizační prostředky budou v dobrém technickém stavu a budou dodržována 

preventivní opatření k zabránění případným únikům ropných látek. Při výstavbě nedojde ke 
znečištění povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním 
se závadnými látkami. Provádění prací neovlivní negativně odtokové poměry. 

Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.541/2020 Sb. 
Po dobu realizace dojde k dočasnému zvýšení provozu motorových vozidel. 

 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

Během stavby je nutno se řídit všeobecně platnými bezpečnostními předpisy pro ochranu zdraví 
při práci a předpisy, zabraňující úniku ropných látek, úrazu elektrickým proudem a podobně. 

Omezení rizikových vlivů bude zajištěno proškolenými pracovníky, kteří musí v tomto smyslu 
dbát všech bezpečnostních předpisů. Zvláštní požadavky na bezpečnost práce zde nejsou. 
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 V PD jsou splněny veškeré podmínky vyhl. č. 268/2009 sb. - Vyhláška o obecných technických 
požadavcích na výstavbu. 

Z hlediska bezpečnosti práce je třeba dodržet při provádění stavebních prací všechny platné 
státní normy, vyhlášky a bezpečnostní nařízení pro osoby pracující v blízkosti elektrického zařízení 
pod napětím. Dále dodržovat hygienické zásady a dohlížet na používání ochranných pomůcek.  

Bezpečnost práce ve stavebnictví řeší především zákon číslo 362/2005 Sb. Českého úřadu 
bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu v platném znění o bezpečnosti práce a technickém 
zařízení při stavebních pracích, dále pak zákon č. 309/2006 Sb. k zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
zákon č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích.  

Při práci je dále nutno respektovat platný zákoník práce číslo 262/2006 Sb. V platném znění a 
platné podnikové předpisy. Pracovníci musí být pravidelně proškolování z bezpečnostních předpisů 
a po zdravotní stránce musí být prokazatelně schopni vykonávat práce ve stavebnictví. Pro 
zabezpečení ochrany zdraví je nutno především provádět tyto opatření : 
- technická prevence (el. instalace, strojní zařízení, skladové prostory) 
- úroveň pracovního prostředí (pořádek na pracovišti, přístupové cesty, osvětlení) 
- hyg. a soc. zařízení (lékárna první pomoci, prevence)  
- poskytnutí ochranných prostředků (přilby, ochranný oděv, pracovní boty, ochranné brýle)  
- zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště  
- požární prevence 
 

Důvodem pro zpracování Plánu BOZP bylo napln ění následujících parametr ů stanovených zákonem  
č. 309/2006 Sb., ve zn ění pozd ějších p ředpis ů: 

Legislativa  Parametr  Překro čeno  

§ 15 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 309/2006 Sb. 

celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 
30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti 
a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po 
dobu delší než 1 pracovní den 

NE 

§ 15 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 309/2006 Sb. 

předpokládaný celkový objem prací a činností během realizace 
díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou 
osobu 

NE 

 
 

Na staveništi budou provád ěny práce a činnosti vystavující dle p řílohy č. 5 nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. fyzickou osobu zvýšenému ohrožení ži vota nebo poškození zdraví  
(dále jen „rizikové práce nebo činnosti“): 

Riziková práce nebo činnost  Provád ěno  

Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné 
zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m NE 

Práce související s používáním nebezpečných chemických látek a směsí klasifikovaných 
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie jako akutně toxické kategorie 1 a 2 nebo 
při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů. 

NE 

Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy NE 

Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečí utonutí ANO 

Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m NE 
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Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 
technického vybavení ANO 

Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z 
podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské 
správy 

NE 

Potápěčské práce NE 

Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu) NE 

Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů NE 

Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 
betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb NE 

 
Dle výše uvedeného je zřejmé, že koordinátor na stavbě musí být přítomen. 

 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 
m) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 

Kvůli realizaci bude na místních komunikacích osazena informační dopravní značka IP 22 
s textem Výjezd a vjezd vozidel stavby. 

 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

Pro fázi realizace záměru bude stanoven odborný biologický dozor, který bude po celou dobu 
výstavby zajišťovat zájmy ochrany přírody dle zákona a který bude operativně přijímat opatření 
potřebná k odvrácení zranění či usmrcení zvláště chráněných druhů, kontrolovat stav dřevin apod. 
O výsledcích obhlídek bude vždy proveden záznam do stavebního deníku. Bezprostředně před 
zahájením prací bude proveden odlov rybí obsádky. Odlov nebude prováděn za zvýšených průtoků, 
při zvýšeném zákalu vody, při teplotě vody nižší než 4 ̊C nebo vyšší než 20 ̊C a při částečně zamrzlé 
hladině vody. Odchycení jedinci budou neprodleně přemístěni do nedotčeného úseku toku. O 
zahájení prací v toku bude s předstihem dva kalendářní měsíce prokazatelně informován jednatel 
Místní organizace Českého rybářského svazu Česká Třebová. 

Orgán ochrany přírody bude 14 dní předem písemně informován o započetí prací. 
Maximálně 4 dny před zahájením prací bude provedena obhlídka odborně způsobilou osobou a 

bude zajištěn transfer přítomných volně žijících živočichů.  
Práce v k.ú. Lhotka u České Třebové budou realizovány v období listopad – březen.  
Práce v k.ú Hylváty a k.ú. Dlouhá Třebová budou provedeny od 1.8. do 15.3. kalendářního roku. 
Údržba upraveného koryta prováděna po částech a s dostatečným časovým odstupem 

jednotlivých etap. Těžení sedimentu je tak možné v maximální délce 1/3 předmětného úseku toku. 
Těžbu nánosu je třeba zahájit na začátku úseku, v k.ú. Lhotka u České Třebové a postupovat po 
toku směrem ke k.ú. Hylváty. 

Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění 
funkcí lesa uvedených v § 13 lesního zákona. 

Výkopový, stavební ani jiný materiál nebude ukládán na pozemky určené k plnění funkcí lesa. 
V případě provádění prací v toku je třeba časově omezit dobu zákalu proudící vody. K provádění 

prací budou použity stroje v perfektním technickém stavu, nepoužívaná technika na břehu toku 
bude podložena záchytnými vanami. Doplňování kapalin nebude prováděno v blízkosti toku. 
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Při realizaci záměru je třeba respektovat podmínky ochrany dřevin před poškozováním a ničením 
podle § 7 odst. 1 zákona. Práce je třeba provádět v souladu s ČSN 83 9061, která řeší ochranu 
stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při používání techniky je nutné dbát na 
ochranu všech dřevin, zejména nesmí být pojížděno vozidly přes kořenový systém vzrostlých 
stromů. Musí být přijata taková opatření a zvolen takový způsob prací, při kterém bude 
minimalizováno i poškozování nadzemních částí stromů. 

Během stavebních prací je třeba předcházet dalšímu šíření a zavlékání invazních druhů. 
Vytěžený sediment nebude ukládán na březích toku a bude s ním nakládáno v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb., o odpadech. 

Po dokončení prací a odstranění budovaných sjezdů bude, zejména z důvodu prevence šíření 
invazních a ruderálních druhů, zajištěna rekultivace všech pozemků dotčených pracemi. 
 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

K výstavbě akce není zpracován návrh časového harmonogramu. 
 
 
B.9.    Celkové vodohospodářské řešení 

Zájmové území leží v povodí Labe, číslo hydrologického povodí je 1-02-02-0560-0-00. 
Stavba se nachází v záplavovém území toku Třebovka (IDVT 10100096) ve správě fi. Povodí 

Labe, státní podnik. 
Cílem tohoto projektu je odstranění sedimentů z koryta toku. Celkem bylo vytipováno 5 lokalit, 

ve kterých bude těžení prováděno. Dotčená délka toku činí 833 m, z kterých bude odtěženo 1433,4 
m3 sedimentů. 

Odtěžením sedimentu dojde k uvedení kapacity toku do původních parametrů, na které bylo 
koryto toku v roce 2009 upraveno. Při odstraňování nánosů nebude zasahováno do opěrných zdí a 
do kamenného opevnění toku.  
 

Tímto návrhem nedojde ke změně odtokových poměrů. 
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C. SITUAČNÍ  VÝKRESY  
C.1.    Situační výkres širších vztahů     1 : 10 000 
C.2.a  Katastrální situační výkres      1 : 1 000 
C.2.b  Katastrální situační výkres      1 : 1 000 
C.2.c  Katastrální situační výkres      1 : 1 000 
C.3.a  Koordinační situační výkres     1 : 1 000 
C.3.b  Koordinační situační výkres     1 : 1 000 
C.3.c  Koordinační situační výkres     1 : 1 000 
C.4.    Speciální situační výkres      neobsahuje 
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D. DOKUMENTACE OBJEKT Ů A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 
ZAŘÍZENÍ 

D.1.  DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽ. OBJEKTU  
   D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ  
   D.1.1.1.     Technická zpráva 
  D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

 D.1.2.1.     Technická zpráva 
 
D.1.2.2.     Podrobná situace SO-01   1 : 500 
D.1.2.3.     Příčné řezy SO-01    1 : 100 
D.1.2.4.     Tabulka kubatur SO-01 
 
D.1.2.5.     Podrobná situace SO-02   1 : 500 
D.1.2.6.     Příčné řezy SO-02    1 : 100 
D.1.2.7.     Tabulka kubatur SO-02 
 
D.1.2.8.     Podrobná situace SO-03   1 : 500 
D.1.2.9.     Příčné řezy SO-03    1 : 100 
D.1.2.10.   Tabulka kubatur SO-03 
 
D.1.2.11.   Podrobná situace SO-04   1 : 500 
D.1.2.12.   Příčné řezy SO-04    1 : 100 
D.1.2.13.   Tabulka kubatur SO-04 

 
D.1.2.14.   Podrobná situace SO-05   1 : 500 
D.1.2.15.   Příčné řezy SO-05    1 : 100 
D.1.2.16.   Tabulka kubatur SO-05 

D.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ     neobsahuje 
D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB    neobsahuje 
 

  D.2.  DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH Z AŘÍZENÍ 
neobsahuje 
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D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEK TU 
D. 1. 1. Architektonicko-stavební řešení  

D.1.1.1.    Technická zpráva 
Odtěžením sedimentu dojde k uvedení kapacity toku do původních parametrů, na které bylo 

koryto toku v roce 2009 upraveno. Při odstraňování nánosů nebude zasahováno do opěrných zdí 
a do kamenného opevnění toku.  

 
D. 1. 2. Stavebně konstrukční řešení 

D.1.2.1.    Technická zpráva 
Při provádění prací je nutno bezpodmínečně dodržovat veškeré bezpečností předpisy, týkající 

se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále veškeré ČSN, týkající se způsobu, rozsahu a 
kvality prováděných prací. Zejména je nutno dbát na dodržování ustanovení vyhlášky č. 
124/2000 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při provádění prací 
ve stavebnictví a příslušných technických norem. 

 
Min. 2 měsíce před stavbou je nutné oslovit ČRS, z.s. MO Česká Třebová z důvodu slovení rybí 

obsádky. 
 

SO-01 Odstranění nánosů ř.km 3,860 - 4,250   
Dotčená délka toku 388 m. 
V celém řešeném úseku dojde k odstranění sedimentu na stávající dno koryta toku v celkovém 

objemu 548,0 m³. 
 
V trase toku se nachází inženýrské sítě, které nebudou stavbou dotčeny:  
 KM 3,878 - nadzemní vedení NN 
 KM 3,990 - nadzemní vedení VN 
 KM 3,992 - podzemní sdělovací vedení (uloženo v mostní konstrukci) 

KM 3,996 - nadzemní vedení NN 
KM 4,005 - podzemní vedení NN 

 KM 4,009 - podzemní vedení plyn (uloženo v chráničce) 
KM 4,049 - vodovod (uložen v chráničce) 
KM 4,182 - nadzemní sdělovací vedení 
KM 4,189 - podzemní vedení plyn (uloženo v chráničce) 
KM 4,190 - vodovod (uložen v chráničce) 
KM 4,192 - nadzemní vedení NN 
KM 4,194 - nadzemní sdělovací vedení 

 
V trase toku se nachází stupně, které bude nutné pří provádění prací překonat. Jedná se stupně 

z dřevěné kulatiny, tyto budou po dobu stavby přesypány těženým sedimentem. Po provedení 
odtěžení nánosu dojde k odstranění obsypu. 
 KM 3,825  
 KM 4,042 
  

Převážná část prací bude probíhat z koryta toku, do koryta budou zhotoveny 2 ks dočasných 
sjezdů. Dočasné sjezdy budou po dokončení prací odstraněny prostory uvedeny do původního 
stavu. Pro zajištění průjezdu techniky bude nutné po dobu stavby demontovat cca. 25 m oplocení 
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(majitel Vaňousová Helga), toto bude po provedení prací obnoveno (8 sloupků 48 mm délky 
1,75 m, 2 vzpěry a 25 m poplastovaného pletiva výšky 1,25 m). 

 
 

SO-02 Odstranění nánosů ř.km 4,360 - 4,520   
Dotčená délka toku 157 m. 
V celém řešeném úseku dojde k odstranění sedimentu na stávající dno koryta toku v celkovém 

objemu 266,4 m³. 
 

V trase toku se nachází inženýrské sítě, které nebudou stavbou dotčeny:  
 KM 4,408 - nadzemní vedení NN 

KM 4,418 - nadzemní sdělovací vedení 
KM 4,504 - nadzemní vedení NN 

 
V trase toku se nachází stupně, které bude nutné pří provádění prací překonat. Jedná se stupně 

z dřevěné kulatiny, tyto budou po dobu stavby přesypány těženým sedimentem. Po provedení 
odtěžení nánosu dojde k odstranění obsypu. 

KM 4,276 
 KM 4,346 

KM 4,475 
 

Převážná část prací bude probíhat z koryta toku, do koryta bude zhotoven 1 ks dočasného 
sjezdu. Dočasný sjezd bude po dokončení prací odstraněn a prostor uveden do původního stavu. 

 
 

SO-03 Odstranění nánosů ř.km 5,300 - 5,370   
Dotčená délka toku 62 m. 
V celém řešeném úseku dojde k odstranění sedimentu na stávající dno koryta toku v celkovém 

objemu 52,8 m³. 
 
V trase toku se nachází inženýrské sítě, které nebudou stavbou dotčeny:  

KM 4,418 - podzemní sdělovací vedení (uloženo na mostní konstrukci) 
 

Převážná část prací bude probíhat z koryta toku, do koryta bude zhotoven 1 ks dočasného 
sjezdu. Dočasný sjezd bude po dokončení prací odstraněn a prostor uveden do původního stavu. 
 

 
SO-04 Odstranění nánosů ř.km 5,720 - 5,780   

Dotčená délka toku 54 m. 
V celém řešeném úseku dojde k odstranění sedimentu na stávající dno koryta toku v celkovém 

objemu 69,4 m³. 
 
V trase toku se nachází inženýrské sítě, které nebudou stavbou dotčeny:  

KM 5,768 - nadzemní vedení NN 
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V trase toku se nachází stupně, které bude nutné pří provádění prací překonat. Jedná se stupně 
z dřevěné kulatiny, tyto budou po dobu stavby přesypány těženým sedimentem. Po provedení 
odtěžení nánosu dojde k odstranění obsypu. 

KM 5,514 
 KM 5,689 
 

Převážná část prací bude probíhat z koryta toku, do koryta bude zhotoven 1 ks dočasného 
sjezdu. Dočasný sjezd bude po dokončení prací odstraněn a prostor uveden do původního stavu. 
 
 
SO-05 Odstranění nánosů ř.km 7,360 - 7,530   

Dotčená délka toku 172 m. 
V celém řešeném úseku dojde k odstranění sedimentu na stávající dno koryta toku v celkovém 

objemu 486,8 m³. 
 

V trase toku se nachází inženýrské sítě, které nebudou stavbou dotčeny:  
KM 7,481 - vodovod (uložen v chráničce) 
KM 7,525 - nadzemní vedení NN 

 
Převážná část prací bude probíhat z koryta toku, do koryta bude zhotoven 1 ks dočasného 

sjezdu. Dočasný sjezd bude po dokončení prací odstraněn a prostor provizorní příjezdové cesty 
uveden do původního stavu. 
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E.  DOKLADOVÁ ČÁST 
 
Údaje o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními 
orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle 
jiných právních předpisů. 
 

Záznamy z jednání včetně presenčních listin: (E.1). 
 
MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou: (E.2). 
- v zájmovém území nedojde ke střetu s jejich zařízením, souhlasí se stavbou.  
 
GasNet Služby, s.r.o., Brno: (E.3). 
- ke střetu dojde pouze v objektu SO-01. Vedení plynovodu bylo v rámci PD „Třebovka, Dlouhá 
Třebová-Hylváty, úprava toku v obcích“ v roce 2009 přeloženo a uloženo do chrániček. V rámci 
PD dojde k odtěžení nánosů na původní niveletu. Plynovod nebude prováděním prací dotčen a 
nebude upravováno jeho krytí. 
 
CETIN, a.s., Praha (E.4):  
- ke střetu dojde v objektech SO-01, SO-02, SO-03 a SO-04. Jedná se o nadzemní vedení a 
podzemní vedení, které jsou uloženy v mostních konstrukcích. Při provádění těžení nánosu 
v korytě toku nebudou dotčeny podpěrné body vedení. 
 
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín (E.5): 
- Ke střetu dojde v objektech SO-01, SO-02, SO-04 a SO-05. Jedná se o nadzemní vedení. Při 
provádění těžení nánosu v korytě toku nebudou dotčeny podpěrné body vedení. 

 
Telco Pro Services, a.s., Praha (E.6):  
- v zájmovém území nedojde ke střetu s jejich zařízením, souhlasí se stavbou.  
 
ČEZ ICT Services, a.s., Praha: (E.7). 
- v zájmovém území nedojde ke střetu s jejich zařízením, souhlasí se stavbou.  

 
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlící, a.s., (E.8): 
- ke střetu dojde v objektech SO-01 a SO-05. Vedení vodovodu bylo v rámci PD „Třebovka, 
Dlouhá Třebová-Hylváty, úprava toku v obcích“ v roce 2009 přeloženo a uloženo do chrániček. 
V rámci PD dojde k odtěžení nánosů na původní niveletu. Vodovod nebude prováděním prací 
dotčen a nebude upravováno jeho krytí. 
 
Státní pozemkový úřad, Praha: (E.9). 
- v zájmovém území nedochází ke střetu s jejich zařízením, souhlasí se stavbou. 
 
Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové: (E.10). 
a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí 
Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, 
protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického 
stavu / potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu 
útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.  
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Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými 
dokumenty.  
b) Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodního toku souhlasíme s 
navrženým záměrem bez připomínek.  

 
Obec Dlouhá Třebová: (E.11). 
- v zájmovém území nedojde ke střetu s jejich zařízením, vydávají souhlasné závazné stanovisko 
za předpokladu splnění níže uvedených podmínek, tyto jsou stavbou respektovány: 

1) Stavební práce budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability silničního tělesa.  
2) Práce budou provedeny v časovém úseku nezbytně nutném k provedení výše uvedených 
prací.  
3) Po dokončení prací bude daný úsek v majetku obce předán obci.  
4) Tento souhlas či jeho kopie musí být k dispozici v místě stavby pro potřeby kontrolních 
orgánů. 

 
Krajský úřad Pardubického kraje: (E.12). 
- příslušný úřad podle ust. § 23 odst. 3 zákona sděluje, že záměr „Třebovka, Dlouhá Třebová, 
odstranění nánosů, ř. km 3,425 – 7,738“ nebude posuzován podle zákona. 
 
- příslušný úřad podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona toto stanovisko dle § 45i zákona 
sděluje, že předložený záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry nebo 
koncepcemi významný vliv na předměty ochrany ani celistvost žádné evropsky významné 
lokality ani žádné ptačí oblasti. 
 
MěÚ Česká Třebová: (E.13). 
- Odbor životního prostředí:  
- Vodoprávní úřad - zasahuje-li vodní dílo nebo činnost do správních obvodů několika 

vodoprávních úřadů, je k řízení příslušný ten vodoprávní úřad, v jehož 
správním obvodu leží rozhodující část tohoto vodního díla nebo v jehož 
správním obvodu se má vykonat rozhodující část činnosti. Činností se 
rozumí nakládání s vodami, činnosti uvedené v § 14 a další činnosti podle 
zákona včetně záměrů, k nimž vydává vodoprávní úřad závazné stanovisko 
nebo vyjádření podle § 18. Místně příslušným vodoprávním úřadem pro 
stanovení ochranných pásem vodního zdroje nebo vodního díla je 
vodoprávní úřad, v jehož správním obvodu leží vodní dílo, s nímž stanovení 
ochranných pásem souvisí. 

- Nakládání s odpady - součástí projektové dokumentace je v části G. Rozbor sedimentu, 
prováděný společností EMPLA AG spol. s r.o. Přestože výsledky 
rozborů prokazují, že sedimenty je možné v souladu s platnou 
legislativou uložit na povrchu terénu, bude přebytečný sediment a 
zemina uložena na skládku společnosti TRAMON – Malinové dolce. 
Projektová dokumentace podrobně řeší způsob nakládání s tímto 
odpadem a navrhuje postupy při jejich zpracování i ukládání. 
Předpokládá se vznik cca 1433,4 m2 odpadu 170504. Pokud budou 
dodrženy postupy navrhované v projektové dokumentaci, nemá orgán v 
oblasti nakládání s odpady k akci připomínek. 
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 - Ochrana ovzduší - k zamýšlené akci nemáme z hlediska zájmů chráněných zákonem o ochraně 
ovzduší připomínky. 

- Ochrana přírody a krajiny - vydávají souhlasné závazné stanovisko za předpokladu splnění níže 
uvedených podmínek, tyto jsou stavbou respektovány: 

 1. Zásah bude realizován v období listopad – březen.  
 2. Při zásahu ani následném odvozu sedimentu nedojde k poškození 

stávajících dřevin.  
 

- Ochrana lesa - vydávají souhlasné závazné stanovisko bez podmínek. 
- Ochrana ZPF - uvedená stavba se nedotýká zájmů ochrany zemědělského půdního fondu, neboť 

dle předložené projektové dokumentace nebudou sedimenty použity na 
zemědělské půdě v souladu s § 3a zákona o ochraně ZPF, ale budou uloženy na 
skládce. Dále bude dle projektové dokumentace docházet k dočasnému záboru 
zemědělské půdy kvůli provizorním přístupovým cestám. Dle dokumentace 
nedojde k záboru delšímu než 1 rok, proto není třeba souhlasu orgánu ochrany 
ZPF dle § 9 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ZPF. V případě, že dojde k záboru 
delšímu než 1 rok, je potřeba požádat o dočasné vynětí půdy ze zemědělského 
půdního fondu. 

 
MěÚ Ústí nad Orlicí: (E.14). 
- Odbor životního prostředí:  
- Vodoprávní úřad - je realizace předloženého záměru možná. 
- Nakládání s odpady - je realizace předloženého záměru možná. 
 - Ochrana ovzduší - bez připomínek. 
- Ochrana přírody a krajiny - vydávají souhlasné závazné stanovisko za předpokladu splnění níže 

uvedených podmínek, tyto jsou stavbou respektovány: 
1. orgán ochrany přírody bude 14 dní předem písemně informován o 
započetí prací, 
2. maximálně 4 dny před zahájením prací bude provedena obhlídka 
odborně způsobilou osobou a bude zajištěn transfer přítomných 
volně žijících živočichů. Pro fázi realizace záměru bude stanoven 
odborný biologický dozor, který bude po celou dobu výstavby 
zajišťovat zájmy ochrany přírody dle zákona a který bude operativně 
přijímat opatření potřebná k odvrácení zranění či usmrcení zvláště 
chráněných druhů, kontrolovat stav dřevin apod. O výsledcích 
obhlídek bude vždy proveden záznam do stavebního deníku. 
Bezprostředně před zahájením prací bude proveden odlov rybí 
obsádky. Odlov nebude prováděn za zvýšených průtoků, při 
zvýšeném zákalu vody, při teplotě vody nižší než 4 ̊C nebo vyšší než 
20 ̊C a při částečně zamrzlé hladině vody. Odchycení jedinci budou 
neprodleně přemístěni do nedotčeného úseku toku. O zahájení prací 
v toku bude s předstihem dva kalendářní měsíce prokazatelně 
informován jednatel Místní organizace Českého rybářského svazu 
Česká Třebová,  
3. veškeré práce budou provedeny šetrným způsobem ve vhodném 
období, aby bylo minimalizováno ohrožení a rušení všech volně 
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žijících živočichů, pro které tok představuje přirozený biotop, práce 
budou provedeny od 1.8. do 15.3. kalendářního roku, 
4. v souladu s informací Krajského úřadu Pardubického kraje, 
odboru životního prostředí a zemědělství čj. 40211/2018/OŽP/Si ze 
dne 4.6.2018 k připravovaným záměrům – Tichá Orlice a Třebovka 
bude údržba upraveného koryta prováděna po částech a s 
dostatečným časovým odstupem jednotlivých etap. Těžení sedimentu 
je tak možné v maximální délce 1/3 předmětného úseku toku. Těžbu 
nánosu je třeba zahájit na začátku úseku, v k.ú. Lhotka u České 
Třebové a postupovat po toku směrem ke k.ú. Hylváty, 
5. v případě provádění prací v toku je třeba časově omezit dobu 
zákalu proudící vody. K provádění prací budou použity stroje v 
perfektním technickém stavu, nepoužívaná technika na břehu toku 
bude podložena záchytnými vanami. Doplňování kapalin nebude 
prováděno v blízkosti toku, 
6. při realizaci záměru je třeba respektovat podmínky ochrany dřevin 
před poškozováním a ničením podle § 7 odst. 1 zákona. Práce je 
třeba provádět v souladu s ČSN 83 9061, která řeší ochranu stromů, 
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při používání 
techniky je nutné dbát na ochranu všech dřevin, zejména nesmí být 
pojížděno vozidly přes kořenový systém vzrostlých stromů. Musí být 
přijata taková opatření a zvolen takový způsob prací, při kterém bude 
minimalizováno i poškozování nadzemních částí stromů, 
7. během stavebních prací je třeba předcházet dalšímu šíření a 
zavlékání invazních druhů. Vytěžený sediment nebude ukládán na 
březích toku a bude s ním nakládáno v souladu se zákonem č. 
541/2020 Sb., o odpadech, 
8. po dokončení prací a odstranění budovaných sjezdů bude, zejména 
z důvodu prevence šíření invazních a ruderálních druhů, zajištěna 
rekultivace všech pozemků dotčených pracemi, 
9. rozhodnutí se vztahuje rovněž na dodavatele prací, kteří musí být 
před realizací záměru držitelem závazného stanoviska 
prokazatelným způsobem poučeni o všech jeho podmínkách. 

- Ochrana lesa - vydávají souhlasné závazné stanovisko za předpokladu splnění níže uvedených 
podmínek, tyto jsou stavbou respektovány: 
1. Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků 
určených k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 lesního zákona. 
2. Výkopový, stavební ani jiný materiál nebude ukládán na pozemky určené k 
plnění funkcí lesa. 

 
Souhlasy vlastníků dotčených pozemků (E.15). 
V rámci provádění prací budou dotčeny přístupem pozemky soukromých vlastníků. Jejich 
souhlas s provedením prací a podmínky vstupu na jejich pozemky jsou přiloženy v dokladové 
části E.15.  
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ČRS, z.s., MO Česká Třebová (E.16). 
Stanovisko obsahuje vyčíslení nákladů na odlovení rybí obsádky z prostoru dotčení vodního toku 
Třebovka v místech těžení nánosů. 
 

 
 
Seznam dokladů: 

 
E.1.    Záznamy z jednání včetně presenčních listin 
E.2.    MERO ČR a.s. Kralupy nad Vltavou 
E.3.  GasNet Služby, s.r.o., Brno 
E.4.  CETIN, a.s., Praha 
E.5.  ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 
E.6.  Telco Pro Services, a.s., Praha 
E.7.  ČEZ ICT Services, a.s., Praha 
E.8.    Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.  
E.9.  Státní pozemkový úřad, Praha 
E.10.  Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové 
E.11.  Obec Dlouhá Třebová 
E.12.  Krajský úřad Pardubického kraje    
E.13.  MěÚ Česká Třebová 
E.14.  MěÚ Ústí nad Orlicí 
E.15.  Souhlasy vlastníků dotčených pozemků 
E.16.  ČRS, z.s., MO Česká Třebová  
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F.  NÁKLADOVÁ ČÁST 
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G.   ROZBORY SEDIMENTU 
 


