REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29. 8. 2022
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH
DPH základní
snížená
Cena s DPH v CZK 54 431 103,39
21,00% 44 984 382,97 9 446 720,42
15,00% 0,00 0,00
10110035SoD
VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
44 984 382,97
Sazba daně Základ daně Výše daně
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Priloha c. 1 Oceneny soupis praci
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 10110035SoD
Stavba:
Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Typ
Náklady stavby celkem
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
549 000,00 664 290,00
661 000,00 799 810,00
54 431 103,39
11 090 651,44
477 850,00
Cena bez DPH [CZK]
12 973 999,09
3 706 690,16
40 460,00
7 017 770,26
7 572 762,02
124 020,00
191 420,00
29. 8. 2022
13 419 688,24
150 064,20
VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa
VON1
Vedlejší a ostatní náklady - 1.sezóna - lokality E01,
E04, E07
VON2
Vedlejší a ostatní náklady - 2.sezóna - lokality E03,
E09
44 984 382,97
578 760,00 700 299,60
578 198,50
Cena s DPH [CZK]
8 491 502,01
231 618,20
48 956,60
9 163 042,04
4 485 095,09
15 698 538,90
SO 04.1
SO 05
SO 05.1
SO 04
Popis
Lokalita E07 - kácení
Lokalita E09 - Jesenická zátoka
Lokalita E04 - kácení
Lokalita E04 - Podhrad - Velká Všeboř
Lokalita E03 - kácení
Lokalita E03 - chatová kolonie Třešňovka
Lokalita E07 - Zátoka Mechová
Lokalita E09 - kácení
Lokalita E01 - kácení
Lokalita E01 - mezi hotelem Ronak a kempem Karel
Kód
SO 02.1
SO 03
SO 01
SO 03.1
SO 02
SO 01.1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29. 8. 2022
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 3 706 690,16
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 706 690,16 21,00% 778 404,93
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 4 485 095,09
VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa
SO 01 - Lokalita E01 - mezi hotelem Ronak a kempem Karel
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 29. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 3 706 690,16
1 - Zemní práce 1 901 601,30
2 - Zakládání 82 120,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce 63 682,40
4 - Vodorovné konstrukce 1 526 294,47
767 - Konstrukce zámečnické 19 987,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 92 203,39
997 - Přesun sutě 7 689,84
998 - Přesun hmot 13 110,92
SO 01 - Lokalita E01 - mezi hotelem Ronak a kempem Karel
VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 29. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
[bookmark: _GoBack]PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 3 706 690,16
D 1 Zemní práce 1 901 601,30
1 K 113311111
Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geomříže
pro stabilizaci podkladu
M2 705,180 30,00 21 155,40 CS ÚRS 2022 01
PP Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geomříže pro stabilizaci podkladu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113311111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1111 až -1131 nejsou započteny náklady na odstranění vrstev uložených nad geosyntetikem.
2. Vceně -1141 jsou započteny i náklady odstranění zásypu buněk a krycí vrstvy tl. 100 mm.
VV C3 " ""přístupy - po odstranění dočasné komunikace"
VV A3 225.11+480.07 705,180
VV B3 "Celkem: "A3 705,180
2 K 122351104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 M3 305,970 200,00 61 194,00 CS ÚRS 2022 01
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122351104
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
VV C4 " ""komunikace - přístupy - zpětné odtěžení"
VV A4 38.76+84.23+55.63+127.35 305,970
VV B4 "Celkem: "A4 305,970
3 K 124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3 M3 875,799 220,00 192 675,78 CS ÚRS 2022 01
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124353101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými
břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-
.1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za
vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části
A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se
šikmými stěnami pro podzemní vedení.
VV D5 " ""90% ve skupině 4"
VV A5 455.06*0.9 "opevnění" 409,554
VV B5 518.05*0.9 "komunikace" 466,245
VV C5 "Celkem: "A5+B5 875,799
4 K 124453101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 1 000 m3 M3 97,311 450,00 43 789,95 CS ÚRS 2022 01
VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa
SO 01 - Lokalita E01 - mezi hotelem Ronak a kempem Karel
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 1 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124453101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými
břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-
.1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za
vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části
A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se
šikmými stěnami pro podzemní vedení.
VV D6 " ""10% ve skupině 5"
VV A6 455.06*0.1 "opevnění" 45,506
VV B6 518.05*0.1 "komunikace" 51,805
VV C6 "Celkem: "A6+B6 97,311
5 K 162451126
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 1 116,000 115,00 128 340,00 CS ÚRS 2022 01
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162451126
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se
oceňuje individuálně.
VV E7 " ""odvoz na meziskládku k vytřídění"
VV A7 455.06 "opevnění" 455,060
VV B7 518.05 "komunikace" 518,050
VV F7 "odvoz zpět pro uložení na stavbě"
VV C7 3.02+139.87 "opevnění násyp A7 ter. úpravy zásyp" 142,890
VV D7 "Celkem: "A7+B7+C7 1 116,000
6 K 162751137E01 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 1 136,190 570,00 647 628,30 R položka
PP Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo
nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
VV D8 " ""zbylý výkopek "
VV A8 455.06+518.05-3.02-139.87 830,220
VV E8 "zpětné odtěžení přístupů A8 části komunikace"
VV B8 38.76+84.23+55.63+127.35 305,970
VV C8 "Celkem: "A8+B8 1 136,190
7 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,
z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
M3 973,110 65,00 63 252,15 CS ÚRS 2022 01
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II,
skupiny 4 a 5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti
dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost
uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.
VV C9 " ""na meziskládce po vytřídění výkopku"
VV A9 455.06+518.05 "pro odvoz na stavbu nebo recyklaci" 973,110
Strana 6 z 211
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
VV B9 "Celkem: "A9 973,110
8 K 171151111
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z
hornin nesoudržných sypkých
M3 491,970 180,00 88 554,60 CS ÚRS 2022 01
PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu.
2. Cenu 25-1101 lze použít i pro:
a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3
uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,
b) uložení výkopku do násypů pod vodou.
3. Ceny nelze použít:
a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do
hrází,
b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen
175 Obsyp objektů.
4. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru cen 171 15-11 Hutnění boků násypů z hornin
soudržných a sypkých.
VV E10 " ""komunikace viz výkres D.1.2.1"
VV A10 197.23 "fr. 32-63 - spodní vrstva tl. min. 200 mm" 197,230
VV B10 291.72 "fr. 63-125 - vrchní vrstva tl. min. 300 mm" 291,720
VV F10 "násyp - dorovnání terénu"
VV C10 3.02 "místní materiál" 3,020
VV D10 "Celkem: "A10+B10+C10 491,970
9 K 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 T 355,014 590,00 209 458,26 CS ÚRS 2022 01
PP kamenivo drcené hrubé frakce 32/63
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/58343959
VV A19 " "197.23*1.8 "Přepočtené koeficientem množství" 355,014
VV B19 "Celkem: "A19 355,014
10 K 58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 T 523,012 620,00 324 267,44 CS ÚRS 2022 01
PP kamenivo drcené hrubé frakce 63/125
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/58344003
VV A20 " "291.72 "fr. 63-125 - vrchní vrstva tl. min. 300 mm" 291,720
VV F20 "odpočet beton. drti získané na stavbě"
VV B20 -(0.61*0.8+0.67*1) -1,158
VV C20 "Celkem: "A20+B20 290,562
VV D20 290.562*1.8 "Přepočtené koeficientem množství" 523,012
VV E20 "Celkem: "D20 523,012
11 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného
tvaru
M3 973,110 20,00 19 462,20 CS ÚRS 2022 01
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena i pro:
a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami
souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.
3. Vceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
4. Vceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.
VV D11 " ""meziskládka - výkopek"
VV A11 455.06 "opevnění" 455,060
VV B11 518.05 "komunikace" 518,050
VV C11 "Celkem: "A11+B11 973,110
12 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
M3 139,870 195,00 27 274,65 CS ÚRS 2022 01
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174101101
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami
souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady.
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i
objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní
vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.
VV C12 " ""terénní úpravy - zásyp viz výkres D.1.2.1"
VV A12 139.87 "místní materiál" 139,870
VV B12 "Celkem: "A12 139,870
13 K 182151112
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v
zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a
M2 614,540 40,00 24 581,60 CS ÚRS 2022 01
PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy
těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182151112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.
2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů
strojně.
VV A14 " "227.47+387.07 "tl. 150 mm" 614,540
VV B14 "Celkem: "A14 614,540
14 K 182351123
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl.
vrstvy do 200 mm
M2 227,470 50,00 11 373,50 CS ÚRS 2022 01
PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182351123
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.
VV A15 " "227.47 "v tl. 150 mm" 227,470
VV B15 "Celkem: "A15 227,470
15 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 61,417 380,00 23 338,46 CS ÚRS 2022 01
PP zemina pro terénní úpravy - ornice
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/10364101
VV A2 " "227.47*0.15*1.8 "v tl. 150 mm" 61,417
VV B2 "Celkem: "A2 61,417
16 K 181411133
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na
svahu přes 1:2 do 1:1
M2 227,470 35,00 7 961,45 CS ÚRS 2022 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411133
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
17 K 00572470 osivo směs travní univerzál KG 3,412 130,00 443,56 CS ÚRS 2022 01
PP osivo směs travní univerzál
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/00572470
VV A1 " "227.47*0.015 "Přepočtené koeficientem množství" 3,412
VV B1 "Celkem: "A1 3,412
18 K 184818241
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění
přes 2 do 3 m průměru kmene do 300 mm
KUS 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2022 01
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Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene do
300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184818241
19 K 184818242
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění
přes 2 do 3 m průměru kmene přes 300 do 500 mm
KUS 1,000 2 350,00 2 350,00 CS ÚRS 2022 01
PP
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene přes
300 do 500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184818242
20 K 184818243
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění
přes 2 do 3 m průměru kmene přes 500 do 700 mm
KUS 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene přes
500 do 700 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184818243
D 2 Zakládání 82 120,00
21 K 211971121R Geotextilie vložená do kamenné rovnaniny pro zalití kotvící trubky (pro osazení pacholete) M2 4,000 50,00 200,00 R položka
PP Geotextilie vložená do kamenné rovnaniny pro zalití kotvící trubky (pro osazení pacholete)
VV A22 " "2*2.0 4,000
VV B22 "Celkem: "A22 4,000
22 K 213141122
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu
přes 1:5 do 1:2, šířky přes 3 do 6 m
M2 490,720 35,00 17 175,20 CS ÚRS 2022 01
PP Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:5 do 1:2, šířky přes 3 do 6 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/213141122
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu.
2. Vcenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů.
3. Vcenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až
20 %.
4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci.
VV A23 " "490.72 "viz výkres D.1.2.1" 490,720
VV B23 "Celkem: "A23 490,720
23 K 69311084R geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP min. 750g/m2 M2 588,864 75,00 44 164,80 R položka
PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP min. 750g/m2
VV A25 " "490.72*1.2 "Přepočtené koeficientem množství" 588,864
VV B25 "Celkem: "A25 588,864
24 K 232221121
Zaražení nebo nastražení a zaberanění ocelových jehel, pilot nebo zápor z válcovaných tyčí nebo kolejnic, s
případným zarovnáním volných konců svislých, o hmotn
M 6,000 950,00 5 700,00 CS ÚRS 2022 01
PP
Zaražení nebo nastražení a zaberanění ocelových jehel, pilot nebo zápor z válcovaných tyčí nebo kolejnic, s případným zarovnáním volných
konců svislých, o hmotnosti přes 15 do 70 kg/m, na délku od 0 do 3 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/232221121
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání nebo opotřebení ocelových jehel, pilot nebo zápor:
a) dodání ocelových jehel, pilot nebo zápor trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci bez obratovosti,
b) opotřebení ocelových jehel, pilot nebo zápor dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako násobek plánované ceny materiálu,
množství a součinitele 0,5.
VV A24 " "2*3.0 "kotevní trubka 108/8 pro pachole" 6,000
VV B24 "Celkem: "A24 6,000
25 K 14011078 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x8,0mm M 6,000 2 480,00 14 880,00 CS ÚRS 2022 01
PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x8,0mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/14011078
VV A21 " "6 "ocel S235" 6,000
VV B21 "Celkem: "A21 6,000
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 63 682,40
26 K 321321115
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
M3 3,158 8 000,00 25 264,00 CS ÚRS 2022 01
PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321321115
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a
základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,
b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.
2. Ceny neplatí pro:
a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb,
b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu,
c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu
prostředí,
d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka
kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..
3. Vcenách jsou započteny i náklady na :
a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,
b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,
c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,
d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,
e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,
f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují
cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.
VV D26 " ""beton C25/30 XC2, XF3"
VV E26 "ŽB blok pro ukotvení lávky plovoucího mola "
VV A26 2.13*1.4 "viz D26.1.2.2" 2,982
VV F26 "kotvící blok pro zavětrování plovoucího mola - obetonování trubky v rovnanině"
VV B26 (PI*1*(0.15*0.15-0.05*0.05))*1.4*2 "40% objemu betonu pro rozlití do rovnaniny" 0,176
VV C26 "Celkem: "A26+B26 3,158
27 K 3213211R
Konstrukce vodních staveb z betonu železového - příplatek za betonáž v zimním období (práce, ošetřování a
příměsi do betonu)
M3 3,158 1 200,00 3 789,60 R položka
PP Konstrukce vodních staveb z betonu železového - příplatek za betonáž v zimním období (práce, ošetřování a příměsi do betonu)
28 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 9,860 1 230,00 12 127,80 CS ÚRS 2022 01
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321351010
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do
1 m3 .
VV A28 " "2.13*2+2.0*1.4*2 9,860
VV B28 "Celkem: "A28 9,860
29 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 9,860 350,00 3 451,00 CS ÚRS 2022 01
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321352010
Strana 10 z 211
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do
1 m3 .
30 K 321366112
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
T 0,070 75 000,00 5 250,00 CS ÚRS 2022 01
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321366112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,
c) výztuž z armokošů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.
3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži
výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.
4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
VV D30 " ""přístup k vodě/ukotvení mola "
VV E30 "viz výkres D30.1.2.5"
VV A30 9.1*2.47/1000 "R20" 0,022
VV B30 12.4*3.85/1000 "R25" 0,048
VV C30 "Celkem: "A30+B30 0,070
31 K 321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
T 0,068 75 000,00 5 100,00 CS ÚRS 2022 01
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321368211
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,
c) výztuž z armokošů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.
3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži
výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.
4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
VV C31 " ""přístup k vodě/ukotvení mola "
VV D31 "viz výkres D31.1.2.5"
VV A31 8.64*7.9/1000 "Kari 8/100" 0,068
VV B31 "Celkem: "A31 0,068
32 K KD001
kotvící deska 405 x 190 mm (pro dodatečné osazení kotvícího prvku) nerez 1.4301 - dodávka zakázkového
výrobku vč. dopravy
KUS 2,000 4 350,00 8 700,00 R položka
PP kotvící deska 405 x 190 mm (pro dodatečné osazení kotvícího prvku) nerez 1.4301 - dodávka zakázkového výrobku vč. dopravy
VV A32 " "2 "osazení do betonu společně s výztuží viz výkres výztuže" 2,000
VV B32 "Celkem: "A32 2,000
D 4 Vodorovné konstrukce 1 526 294,47
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33 K 457531111R Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 8-16 mm M3 18,563 1 395,00 25 895,39 R položka
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 8-16 mm
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev. 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí
kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) průměrné množství kameniva
zatlačeného do podloží, b) urovnání líce vrstvy. 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy. 5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -
2111.
VV C33 " ""štěrkové lože opevnění - dolní vrstva- ochrana geotextilie"
VV A33 74.25*0.25 "50 mm = 25% z celk. tl. lože 200 mm" 18,563
VV B33 "Celkem: "A33 18,563
34 K 457531112R Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 32-63 mm M3 55,688 1 285,00 71 559,08 R položka
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 32-63 mm
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev. 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí
kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) průměrné množství kameniva
zatlačeného do podloží, b) urovnání líce vrstvy. 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy. 5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -
2111.
VV C34 " ""štěrkové lože opěvnění - horní vrstva- ochrana geotextilie"
VV A34 74.25*0.75 "150 mm = 75% z celk. tl. lože 200 mm" 55,688
VV B34 "Celkem: "A34 55,688
35 K 461211811R
Stupně z lomového kamene lomařsky upraveného sloupkový čedič (300x300x1100) zděné na sucho bez
výplně spár
M3 3,780 12 000,00 45 360,00 R položka
PP Stupně z lomového kamene lomařsky upraveného sloupkový čedič (300x300x1100) zděné na sucho bez výplně spár
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro patky podpírající pohoz na svahu nebo vegetační popř. jiné opevnění svahu. 2. V cenách
jsou započteny i náklady na: a) dlažbovitou úpravu viditelných ploch patky, b) práci ve vodě při tloušťce vodního polštáře do 100 mm nad dnem
výkopu pro patku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní lože ze štěrkopísku pod patku; lože se oceňuje cenami souboru cen
451 50-41 Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu.
VV C35 " ""schody čedič"
VV A35 9*0.3*1.4 "ks x svislá plocha x výška" 3,780
VV B35 "Celkem: "A35 3,780
36 K 463212111
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a
dutin úlomky kamene
M3 381,330 2 950,00 1 124 923,50 CS ÚRS 2022 01
PP Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463212111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon.
2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo
nadzákladové zlomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění
otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny.
3. Množství měrných jednotek
a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny,
b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.
VV C36 " ""de = 600 mm, horní vrstva s urovnáním líce - čedič"
VV D36 "de= 200 - 400 mm, rubová vrstva - čedič"
VV A36 381.33 "opevnění v tl. 1,0 m viz výkres D36.1.2.1" 381,330
VV B36 "Celkem: "A36 381,330
37 K 463212191 Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce M2 574,570 450,00 258 556,50 CS ÚRS 2022 01
PP Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463212191
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon.
2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo
nadzákladové zlomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění
otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny.
3. Množství měrných jednotek
a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny,
b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.
D 767 Konstrukce zámečnické 19 987,84
53 K 767995111R Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí nerezových KG 27,457 400,00 10 982,80 R položka
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PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí nerezových
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.
VV E38 " ""výroba a osazení hotového výrobku - pacholete na kotevní místo"
VV A38 10.681*1.0*2 "trubka nerez 90x5 mm dl. 1,0 m" 21,362
VV B38 4.825*0.3*2 "tyč vázací nerez 32x8 mm dl. 0,3 m" 2,895
VV C38 1.6*2 "kotevní plech nerez tl. 5mm 200x200 mm" 3,200
VV D38 "Celkem: "A38+B38+C38 27,457
54 K PA001
Kotvící pachole - nerez 1.4301 - trubka dl. 1,0 m, vázací tyč a kotevní plech (podrobná specifikace viz PD) -
dodávka
KUS 2,000 4 500,00 9 000,00 R položka
PP Kotvící pachole - nerez 1.4301 - trubka dl. 1,0 m, vázací tyč a kotevní plech (podrobná specifikace viz PD) - dodávka
VV A40 " "2 "viz výkres D.1.2.4" 2,000
VV B40 "Celkem: "A40 2,000
55 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
T 0,004 1 260,00 5,04 CS ÚRS 2022 01
PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek kcenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu,
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 92 203,39
38 K 919721123 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylenu podélná pevnost v tahu 40 kN/m M2 1 128,720 75,00 84 654,00 CS ÚRS 2022 01
PP Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylenu podélná pevnost v tahu 40 kN/m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919721123
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geomříže včetně přesahů.
2. Vcenách -1202 až -1221 jsou započteny i náklady na ošetření podkladu živičnou emulzí a spojení přesahů živičným postřikem.
3. V ceně -1221 jsou započteny i náklady na ochrannou vrstvu z podrceného štěrku a uchycení geomříže kpodkladu hřeby.
4. Ceny -1202 až -1221 jsou určeny pro vyztužení asfaltového povrchu na nově budovaných komunikacích. Vyztužení asfaltového povrchu
stávajících komunikací se oceňuje cenami 919 72-1282 až -1291 části C01 tohoto katalogu.
VV D41 " ""`pod komunikaci"
VV A41 225.11+480.07 "přístupy" 705,180
VV B41 131.1+38.06+81.9+72.74+61.75+37.99 "opevnění" 423,540
VV C41 "Celkem: "A41+B41 1 128,720
39 K 953961212
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost
M 10, hloubka 90 mm
KUS 8,000 100,00 800,00 CS ÚRS 2022 01
PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 10, hloubka 90 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953961212
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:
a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M
39 diamantovými korunkami,
b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.
2. Vcenách 953 96-51.. jsou započteny náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo
patronou a dotažení matice.
VV C42 " ""viz výkres D.1.2.4"
VV A42 2*4 "ukotvení desky pacholete do kotevního pilíře" 8,000
VV B42 "Celkem: "A42 8,000
40 K 953965115R Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby NEREZ pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm KUS 8,000 235,00 1 880,00 R položka
PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby NEREZ pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm
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PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost
M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru,
přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. Vcenách 953 96-
51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení
matice.
VV C43 " ""viz výkres D.1.2.4"
VV A43 2*4 "ukotvení desky pacholete do kotevního pilíře" 8,000
VV B43 "Celkem: "A43 8,000
41 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého M3 0,579 3 110,00 1 800,69 CS ÚRS 2022 01
PP Bourání základů z betonu prostého
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/961044111
VV C44 " ""50% konstrukcí z betonu"
VV A44 (0.61*0.8+0.67*1)*0.5 0,579
VV B44 "Celkem: "A44 0,579
42 K 961055111 Bourání základů z betonu železového M3 0,579 5 300,00 3 068,70 CS ÚRS 2022 01
PP Bourání základů z betonu železového
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/961055111
VV C45 " ""50% konstrukcí z železobetonu"
VV A45 (0.61*0.8+0.67*1)*0.5 0,579
VV B45 "Celkem: "A45 0,579
D 997 Přesun sutě 7 689,84
43 K 997006006
Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze
zdiva betonového
T 1,158 200,00 231,60 CS ÚRS 2022 01
PP Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997006006
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek u ceny -6002 se určuje v t odpadu před roztříděním.
2. V ceně -6003 jsou započteny náklady na pytlování závadného odpadu, např. trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou, apod.
VV A46 " "1.158 "bouraný beton" 1,158
VV B46 "Celkem: "A46 1,158
44 K 997006007
Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze
zdiva železobetonového
T 1,390 300,00 417,00 CS ÚRS 2022 01
PP Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997006007
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek u ceny -6002 se určuje v t odpadu před roztříděním.
2. V ceně -6003 jsou započteny náklady na pytlování závadného odpadu, např. trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou, apod.
VV A47 " "1.39 "bouraný železobeton" 1,390
VV B47 "Celkem: "A47 1,390
45 K 9973215DRE Vodorovná doprava nadrceného materiálu zpět na stavbu T 2,548 130,00 331,24 R položka
PP Vodorovná doprava nadrceného materiálu zpět na stavbu
VV C48 " ""drcený odpad ke zpětnému použití na stavbě"
VV A48 1.158+1.39 "beton" 2,548
VV B48 "Celkem: "A48 2,548
46 K 9973215GPE01
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (gumové pásy) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné
legislativy
T 0,039 5 500,00 214,50 R položka
PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (gumové pásy) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
VV C49 " ""odpad odvážený z místa staveniště"
VV A49 1*3*0.01*1.3 "gumové pásy - skládka Chocovice" 0,039
VV B49 "Celkem: "A49 0,039
47 K 9973215NDE01
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (neošetřené dřevo) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné
legislativy
T 0,664 2 900,00 1 925,60 R položka
PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (neošetřené dřevo) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
VV C50 " ""odpad odvážený z místa staveniště"
VV A50 (1.11*0.3+2.05*0.3)*0.7 "neošetřené dřevo" 0,664
VV B50 "Celkem: "A50 0,664
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48 K 9973215PLE01 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (plasty) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 0,100 2 900,00 290,00 R položka
PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (plasty) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
VV C51 " ""odpad odvážený z místa staveniště"
VV A51 0.1 "plasty - skládka Chocovice" 0,100
VV B51 "Celkem: "A51 0,100
49 K 9973215PNE01
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (pneumatiky) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné
legislativy
T 0,010 5 500,00 55,00 R položka
PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (pneumatiky) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
VV C52 " ""odpad odvážený z místa staveniště"
VV A52 0.01 "pneumatiky - skládka Chocovice" 0,010
VV B52 "Celkem: "A52 0,010
50 K 9973215PR
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (natřené dřevo a pražce) na skládku vč. uložení (poplatku) dle
platné legislativy
T 0,605 6 000,00 3 630,00 R položka
PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (natřené dřevo a pražce) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
VV C53 " ""odpad odvážený z místa staveniště"
VV A53 0.55*1*1.1 "pražce - spalovna Trmice" 0,605
VV B53 "Celkem: "A53 0,605
51 K 997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo
překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě su
T 3,966 150,00 594,90 CS ÚRS 2022 01
PP
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek
při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997321611
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny:
a) pro další manipulaci svybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky,
pokud není dále stanoveno jinak,
b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost přemístění určenou od přilehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s
hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního prostředku po nejhospodárnější dopravní trase.
c) i pro další manipulaci socelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými hmotami, u nichž základní manipulace je započtena
vcenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí.
2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny vcenách 467 95-10
Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek.
3. V cenách jsou započteny i náklady
a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek,
b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a
současně do 4 m svisle,
c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.
4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku; tyto práce se oceňují cenami katalogu
800-1 Zemní práce.
VV A54 " "1.158+1.39 "beton z drtičky (použití na stavbě)" 2,548
VV I54 "odpad odvážený z místa staveniště"
VV B54 0.01 "pneumatiky" 0,010
VV C54 1*3*0.01*1.3 "gumové pásy" 0,039
VV D54 0.1 "plasty" 0,100
VV E54 (1.11*0.3+2.05*0.3)*0.7 "neošetřené dřevo" 0,664
VV F54 0.55*1*1.1 "pražce" 0,605
VV G54 0 "železo" 0,000
VV H54 "Celkem: "A54+B54+C54+D54+E54+F54+G54 3,966
D 998 Přesun hmot 13 110,92
52 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m T 1 092,577 12,00 13 110,92 CS ÚRS 2022 01
PP Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998331011
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29. 8. 2022
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 124 020,00
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 124 020,00 21,00% 26 044,20
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 150 064,20
VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa
SO 01.1 - Lokalita E01 - kácení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 29. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 124 020,00
1 - Zemní práce 124 020,00
SO 01.1 - Lokalita E01 - kácení
VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 29. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 124 020,00
D 1 Zemní práce 124 020,00
1 K 112151111 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm KUS 14,000 450,00 6 300,00 CS ÚRS 2022 01
PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na
dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45
m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
2 K 112151112 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm KUS 7,000 600,00 4 200,00 CS ÚRS 2022 01
PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na
dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45
m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
3 K 112151113 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm KUS 5,000 1 300,00 6 500,00 CS ÚRS 2022 01
PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151113
VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa
SO 01.1 - Lokalita E01 - kácení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na
dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45
m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
4 K 112201112 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm KUS 5,000 1 010,00 5 050,00 CS ÚRS 2022 01
PP Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201112
VV A4 " "5" samostatné pařezy bez kácení" 5,000
VV B4 "Celkem: "A4 5,000
5 K 112201151 Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm KUS 14,000 1 500,00 21 000,00 CS ÚRS 202201
PP Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm
6 K 112201152 Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm KUS 7,000 1 960,00 13 720,00 CS ÚRS 2022 01
PP Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201152
7 K 112201153 Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm KUS 5,000 3 500,00 17 500,00 CS ÚRS 2022 01
PP Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201153
8 K 162201401E01
Vodorovné přemístění větví s naložením stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm na skládku
vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
KUS 21,000 500,00 10 500,00 R položka
PP
Vodorovné přemístění větví s naložením stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné
legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.
VV A8 " "14+7 "odvoz na skládku - kompostárna" 21,000
VV B8 "Celkem: "A8 21,000
9 K 162201402E01
Vodorovné přemístění větví s naložením, stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm na skládku
vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
KUS 4,000 1 500,00 6 000,00 R položka
PP
Vodorovné přemístění větví s naložením, stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné
legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.
VV A9 " "4 "odvoz na skládku - kompostárna" 4,000
VV B9 "Celkem: "A9 4,000
10 K 162201406E01
Vodorovné přemístění větví, s naložením,stromů jehličnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm na skládku
vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
KUS 1,000 1 300,00 1 300,00 R položka
PP
Vodorovné přemístění větví, s naložením,stromů jehličnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné
legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.
VV A10 " "1 "odvoz na skládku - kompostárna" 1,000
VV B10 "Celkem: "A10 1,000
11 K 162201411
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů
listnatých, průměru přes 100 do 300 mm
KUS 21,000 500,00 10 500,00 CS ÚRS 2022 01
PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do
300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201411
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.
VV A11 " "14+7 "odvoz na pozemek vlastníka" 21,000
VV B11 "Celkem: "A11 21,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
12 K 162201412
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů
listnatých, průměru přes 300 do 500 mm
KUS 4,000 850,00 3 400,00 CS ÚRS 2022 01
PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do
500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201412
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.
VV A12 " "4 "odvoz na pozemek vlastníka" 4,000
VV B12 "Celkem: "A12 4,000
13 K 162201416
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů
jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm
KUS 1,000 800,00 800,00 CS ÚRS 2022 01
PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300
do 500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201416
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.
VV A13 " "1 "odvoz na pozemek vlastníka" 1,000
VV B13 "Celkem: "A13 1,000
14 K 162201421RE01
Vodorovné přemístění pařezů průměru přes 100 do 300 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné
legislativy
KUS 26,000 500,00 13 000,00 R položka
PP Vodorovné přemístění pařezů průměru přes 100 do 300 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.
VV A14 " "14+7+5 "odvoz na kompostáru Chocovice" 26,000
VV B14 "Celkem: "A14 26,000
15 K 162201422RE01
Vodorovné přemístění pařezů průměru přes 300 do 500 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné
legislativy
KUS 5,000 850,00 4 250,00 R položka
PP Vodorovné přemístění pařezů průměru přes 300 do 500 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.
VV A15 " "4+1 "odvoz na kompostáru Chocovice" 5,000
VV B15 "Celkem: "A15 5,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29. 8. 2022
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 12 973 999,09
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 12 973 999,09 21,00% 2 724 539,81
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 15 698 538,90
VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa
SO 02 - Lokalita E03 - chatová kolonie Třešňovka
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 29. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 12 973 999,09
1 - Zemní práce 8 819 731,46
2 - Zakládání 168 251,25
3 - Svislé a kompletní konstrukce 62 088,80
4 - Vodorovné konstrukce 3 730 264,47
767 - Konstrukce zámečnické 19 987,92
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 80 276,56
997 - Přesun sutě 74 824,90
998 - Přesun hmot 18 573,73
SO 02 - Lokalita E03 - chatová kolonie Třešňovka
VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 29. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 12 973 999,09
D 1 Zemní práce 8 819 731,46
1 K 113311111
Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geomříže
pro stabilizaci podkladu
M2 426,520 30,00 12 795,60 CS ÚRS 2022 01
PP Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geomříže pro stabilizaci podkladu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113311111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1111 až -1131 nejsou započteny náklady na odstranění vrstev uložených nad geosyntetikem.
2. Vceně -1141 jsou započteny i náklady odstranění zásypu buněk a krycí vrstvy tl. 100 mm.
VV C3 " ""přístupy - po odstranění dočasné komunikace"
VV A3 117.71+152.81+156 426,520
VV B3 "Celkem: "A3 426,520
2 K 122351104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 M3 198,370 200,00 39 674,00 CS ÚRS 2022 01
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122351104
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
VV C4 " ""komunikace - přístupy - zpětné odtěžení"
VV A4 22.76+29.55+27.04+34.76+45.13+39.13 198,370
VV B4 "Celkem: "A4 198,370
3 K 124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3 M3 839,160 220,00 184 615,20 CS ÚRS 2022 01
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124353101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými
břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-
.1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za
vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části
A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se
šikmými stěnami pro podzemní vedení.
VV D5 " ""90% ve skupině 4"
VV A5 673.31*0.9 "opevnění" 605,979
VV B5 259.09*0.9 "komunikace" 233,181
VV C5 "Celkem: "A5+B5 839,160
4 K 124453101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 1 000 m3 M3 93,240 450,00 41 958,00 CS ÚRS 2022 01
VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa
SO 02 - Lokalita E03 - chatová kolonie Třešňovka
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PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 1 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124453101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými
břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-
.1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za
vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části
A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se
šikmými stěnami pro podzemní vedení.
VV D6 " ""10% ve skupině 5"
VV A6 673.31*0.1 "opevnění" 67,331
VV B6 259.09*0.1 "komunikace" 25,909
VV C6 "Celkem: "A6+B6 93,240
5 K 153111116 Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z lodi, štětovnic zaberaněných příčné KUS 300,000 465,00 139 500,00 CS ÚRS 2022 01
PP Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z lodi, štětovnic zaberaněných příčné
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/153111116
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání štětovnic trvale zabudovaných; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
b) opotřebení štětovnic dočasně zabudovaných; tyto náklady se oceňují ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu,
c) zřízení stěn z ocelových štětovnic
- beraněných; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 153 11-2 Stěny beraněné zocelových štětovnic,
- nasazených; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 153 11-4 Zřízení štětových stěn z ocelových štětovnic, válcovaných tyčí nebo
kolejnic nasazených.
VV G7 " ""viz výkres D.2.2.5"
VV A7 64 "dl. 4,0 m" 64,000
VV B7 128 "dl. 6,0 m" 128,000
VV C7 28 "dl. 8,0 m" 28,000
VV D7 24 "dl. 6,0 m" 24,000
VV E7 56 "dl. 4,0 m" 56,000
VV F7 "Celkem: "A7+B7+C7+D7+E7 300,000
6 K 153111118 Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z lodi, štětovnic zaberaněných otvorů KUS 150,000 665,00 99 750,00 CS ÚRS 2022 01
PP Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z lodi, štětovnic zaberaněných otvorů
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/153111118
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání štětovnic trvale zabudovaných; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
b) opotřebení štětovnic dočasně zabudovaných; tyto náklady se oceňují ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu,
c) zřízení stěn z ocelových štětovnic
- beraněných; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 153 11-2 Stěny beraněné zocelových štětovnic,
- nasazených; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 153 11-4 Zřízení štětových stěn z ocelových štětovnic, válcovaných tyčí nebo
kolejnic nasazených.
VV G8 " ""do každí 4. štětovnice 2 otvory"
VV A8 64/4*2 32,000
VV B8 128/4*2 64,000
VV C8 28/4*2 14,000
VV D8 24/4*2 12,000
VV E8 56/4*2 28,000
VV F8 "Celkem: "A8+B8+C8+D8+E8 150,000
7 K 153112211
Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi nastražení štětovnic ve standardních podmínkách, délky
do 10 m
M2 646,400 215,00 138 976,00 CS ÚRS 2022 01
PP Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi nastražení štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 10 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/153112211
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách -2111 a -2112 jsou započteny i náklady na případné zdvojování štětovnic.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání nebo opotřebení štětovnic.
- dodání štětovnic trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci.
- opotřebení štětovnic dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu.
b) úpravu štětovnic pro manipulaci, řezání nebo sváření, tyto úpravy se oceňují cenami 153 11-1. . . Úprava ocelových štětovnic
VV A9 " "25.6*4.0 102,400
VV B9 51.2*6.0 307,200
VV C9 11.2*8.0 89,600
VV D9 9.6*6.0 57,600
VV E9 22.4*4.0 89,600
VV F9 "Celkem: "A9+B9+C9+D9+E9 646,400
8 K 153112221 Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi zaberanění ve standardních podmínkách, délky do 4 m M2 192,000 1 170,00 224 640,00 CS ÚRS 2022 01
PP Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi zaberanění ve standardních podmínkách, délky do 4 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/153112221
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách -2111 a -2112 jsou započteny i náklady na případné zdvojování štětovnic.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání nebo opotřebení štětovnic.
- dodání štětovnic trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci.
- opotřebení štětovnic dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu.
b) úpravu štětovnic pro manipulaci, řezání nebo sváření, tyto úpravy se oceňují cenami 153 11-1. . . Úprava ocelových štětovnic
VV A10 " "25.6*4.0 102,400
VV B10 22.4*4.0 89,600
VV C10 "Celkem: "A10+B10 192,000
9 K 153112222 Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi zaberanění ve standardních podmínkách, délky do 8 m M2 454,400 1 170,00 531 648,00 CS ÚRS 2022 01
PP Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi zaberanění ve standardních podmínkách, délky do 8 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/153112222
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách -2111 a -2112 jsou započteny i náklady na případné zdvojování štětovnic.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání nebo opotřebení štětovnic.
- dodání štětovnic trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci.
- opotřebení štětovnic dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu.
b) úpravu štětovnic pro manipulaci, řezání nebo sváření, tyto úpravy se oceňují cenami 153 11-1. . . Úprava ocelových štětovnic
VV A11 " "51.2*6.0 307,200
VV B11 11.2*8.0 89,600
VV C11 9.6*6.0 57,600
VV D11 "Celkem: "A11+B11+C11 454,400
10 K 1592031R štětovnice ocelová Larsen IIIn T 100,516 58 520,00 5 882 196,32 R položka
PP štětovnice ocelová Larsen IIIn
VV A12 " "64*4.0*62.2/1000 15,923
VV B12 128*6.0*62.2/1000 47,770
VV C12 28*8.0*62.2/1000 13,933
VV D12 24*6.0*62.2/1000 8,957
VV E12 56*4.0*62.2/1000 13,933
VV F12 "Celkem: "A12+B12+C12+D12+E12 100,516
11 K 162451126
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 1 179,900 115,00 135 688,50 CS ÚRS 2022 01
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162451126
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se
oceňuje individuálně.
VV E13 " ""odvoz na meziskládku k vytřídění"
VV A13 673.31 "opevnění" 673,310
VV B13 259.09 "komunikace" 259,090
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VV F13 "odvoz zpět pro uložení na stavbě"
VV C13 86.28+161.22 247,500
VV D13 "Celkem: "A13+B13+C13 1 179,900
12 K 162751137E03 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 883,270 570,00 503 463,90 R položka
PP Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo
nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
VV D14 " ""zbylý výkopek "
VV A14 673.31+259.09-86.28-161.22 684,900
VV E14 "zpětné odtěžení přístupů A14 části komunikace"
VV B14 22.76+29.55+27.04+34.76+45.13+39.13 198,370
VV C14 "Celkem: "A14+B14 883,270
13 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,
z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
M3 932,400 65,00 60 606,00 CS ÚRS 2022 01
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II,
skupiny 4 a 5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti
dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost
uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.
VV C15 " ""na meziskládce po vytřídění výkopku"
VV A15 673.31+259.09 "pro odvoz na stavbu nebo recyklaci" 932,400
VV B15 "Celkem: "A15 932,400
14 K 171151111
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z
hornin nesoudržných sypkých
M3 610,200 180,00 109 836,00 CS ÚRS 2022 01
PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu.
2. Cenu 25-1101 lze použít i pro:
a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3
uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,
b) uložení výkopku do násypů pod vodou.
3. Ceny nelze použít:
a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do
hrází,
b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen
175 Obsyp objektů.
4. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru cen 171 15-11 Hutnění boků násypů z hornin
soudržných a sypkých.
VV E16 " ""komunikace viz výkres D.2.2.1b"
VV A16 108.65 "fr. 32-63 - spodní vrstva tl. min. 200 mm" 108,650
VV B16 415.27 "fr. 63-125 - vrchní vrstva tl. min. 300 mm" 415,270
VV F16 "násyp - dorovnání terénu"
VV C16 86.28 "místní materiál" 86,280
VV D16 "Celkem: "A16+B16+C16 610,200
15 K 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 T 195,570 590,00 115 386,30 CS ÚRS 2022 01
PP kamenivo drcené hrubé frakce 32/63
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/58343959
VV A22 " "108.65*1.8 "Přepočtené koeficientem množství" 195,570
VV B22 "Celkem: "A22 195,570
16 K 58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 T 742,658 620,00 460 447,96 CS ÚRS 2022 01
PP kamenivo drcené hrubé frakce 63/125
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/58344003
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VV A23 " "415.27 "fr. 63-125 - vrchní vrstva tl. min. 300 mm" 415,270
VV F23 "odpočet beton. drti získané na stavbě"
VV B23 -(0.79*0.1+1.0*0.1+0.69*0.5+13.5*0.15+1.33*0.1) -2,682
VV C23 "Celkem: "A23+B23 412,588
VV D23 412.588*1.8 "Přepočtené koeficientem množství" 742,658
VV E23 "Celkem: "D23 742,658
17 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného
tvaru
M3 932,400 20,00 18 648,00 CS ÚRS 2022 01
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena i pro:
a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami
souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.
3. Vceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
4. Vceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.
VV D17 " ""meziskládka - výkopek"
VV A17 673.31 "opevnění" 673,310
VV B17 259.09 "komunikace" 259,090
VV C17 "Celkem: "A17+B17 932,400
18 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
M3 161,220 195,00 31 437,90 CS ÚRS 2022 01
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174101101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami
souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady.
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i
objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní
vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.
VV C18 " ""terénní úpravy - zásyp viz výkres D.2.2.1b"
VV A18 161.22 "místní materiál" 161,220
VV B18 "Celkem: "A18 161,220
19 K 182151112
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v
zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a
M2 517,350 40,00 20 694,00 CS ÚRS 2022 01
PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy
těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182151112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.
2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů
strojně.
VV A20 " "375.53+141.82 517,350
VV B20 "Celkem: "A20 517,350
20 K 182351123
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl.
vrstvy do 200 mm
M2 357,530 50,00 17 876,50 CS ÚRS 2022 01
PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182351123
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.
VV A21 " "357.53 "tl. 150 mm" 357,530
VV B21 "Celkem: "A21 357,530
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21 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 96,533 380,00 36 682,54 CS ÚRS 2022 01
PP zemina pro terénní úpravy - ornice
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/10364101
VV A2 " "357.53*0.15*1.8 "v tl. 150 mm" 96,533
VV B2 "Celkem: "A2 96,533
22 K 181411123
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu
přes 1:2 do 1:1
M2 357,530 35,00 12 513,55 CS ÚRS 2022 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411123
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
23 K 00572470 osivo směs travní univerzál KG 5,363 130,00 697,19 CS ÚRS 2022 01
PP osivo směs travní univerzál
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/00572470
VV A1 " "357.53*0.015 "Přepočtené koeficientem množství" 5,363
VV B1 "Celkem: "A1 5,363
D 2 Zakládání 168 251,25
24 K 211971121R Geotextilie vložená do kamenné rovnaniny pro zalití kotvící trubky (pro osazení pacholete) M2 4,000 50,00 200,00 R položka
PP Geotextilie vložená do kamenné rovnaniny pro zalití kotvící trubky (pro osazení pacholete)
VV A25 " "2*2.0 4,000
VV B25 "Celkem: "A25 4,000
25 K 213141122
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu
přes 1:5 do 1:2, šířky přes 3 do 6 m
M2 1 179,770 35,00 41 291,95 CS ÚRS 2022 01
PP Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:5 do 1:2, šířky přes 3 do 6 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/213141122
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu.
2. Vcenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů.
3. Vcenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až
20 %.
4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci.
VV A26 " "1179.77 "viz výkres D.2.2.1b A26 další" 1 179,770
VV B26 "Celkem: "A26 1 179,770
26 K 69311084R geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP min. 750g/m2 M2 1 415,724 75,00 106 179,30 R položka
PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP min. 750g/m2
VV A28 " "1179.77*1.2 "Přepočtené koeficientem množství" 1 415,724
VV B28 "Celkem: "A28 1 415,724
27 K 232221121
Zaražení nebo nastražení a zaberanění ocelových jehel, pilot nebo zápor z válcovaných tyčí nebo kolejnic, s
případným zarovnáním volných konců svislých, o hmotn
M 6,000 950,00 5 700,00 CS ÚRS 2022 01
PP
Zaražení nebo nastražení a zaberanění ocelových jehel, pilot nebo zápor z válcovaných tyčí nebo kolejnic, s případným zarovnáním volných
konců svislých, o hmotnosti přes 15 do 70 kg/m, na délku od 0 do 3 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/232221121
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání nebo opotřebení ocelových jehel, pilot nebo zápor:
a) dodání ocelových jehel, pilot nebo zápor trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci bez obratovosti,
b) opotřebení ocelových jehel, pilot nebo zápor dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako násobek plánované ceny materiálu,
množství a součinitele 0,5.
VV A27 " "2*3.0 "kotevní trubka 108/8 pro pachole" 6,000
VV B27 "Celkem: "A27 6,000
28 K 14011078 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x8,0mm M 6,000 2 480,00 14 880,00 CS ÚRS 2022 01
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PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x8,0mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/14011078
VV A24 " "6 "ocel S235" 6,000
VV B24 "Celkem: "A24 6,000
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 62 088,80
29 K 321321115
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
M3 3,032 8 000,00 24 256,00 CS ÚRS 2022 01
PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321321115
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a
základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,
b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.
2. Ceny neplatí pro:
a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb,
b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu,
c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu
prostředí,
d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka
kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..
3. Vcenách jsou započteny i náklady na :
a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,
b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,
c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,
d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,
e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,
f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují
cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.
VV D29 " ""beton C25/30 XC2, XF3"
VV E29 "ŽB blok pro ukotvení lávky plovoucího mola "
VV A29 2.04*1.4 "viz D29.2.2.3" 2,856
VV F29 "kotvící blok pro zavětrování plovoucího mola - obetonování trubky v rovnanině"
VV B29 (PI*1*(0.15*0.15-0.05*0.05))*1.4*2 "40% objemu betonu pro rozlití do rovnaniny" 0,176
VV C29 "Celkem: "A29+B29 3,032
30 K 3213211R
Konstrukce vodních staveb z betonu železového - příplatek za betonáž v zimním období (práce, ošetřování a
příměsi do betonu)
M3 3,032 1 200,00 3 638,40 R položka
PP Konstrukce vodních staveb z betonu železového - příplatek za betonáž v zimním období (práce, ošetřování a příměsi do betonu)
31 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 9,680 1 230,00 11 906,40 CS ÚRS 2022 01
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321351010
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do
1 m3 .
VV A31 " "2.04*2+2.0*1.4*2 9,680
VV B31 "Celkem: "A31 9,680
32 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 9,680 350,00 3 388,00 CS ÚRS 2022 01
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321352010
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do
1 m3 .
33 K 321366112
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
T 0,068 75 000,00 5 100,00 CS ÚRS 2022 01
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321366112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,
c) výztuž z armokošů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.
3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži
výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.
4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
VV D33 " ""přístup k vodě/ukotvení mola "
VV E33 "viz výkres D33.2.2.6"
VV A33 8.94*2.47/1000 "R20" 0,022
VV B33 12.0*3.85/1000 "R25" 0,046
VV C33 "Celkem: "A33+B33 0,068
34 K 321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
T 0,068 75 000,00 5 100,00 CS ÚRS 2022 01
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PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321368211
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,
c) výztuž z armokošů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.
3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži
výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.
4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
VV C34 " ""přístup k vodě/ukotvení mola "
VV D34 "viz výkres D34.2.2.6"
VV A34 8.64*7.9/1000 "Kari 8/100" 0,068
VV B34 "Celkem: "A34 0,068
35 K KD001
kotvící deska 405 x 190 mm (pro dodatečné osazení kotvícího prvku) nerez 1.4301 - dodávka zakázkového
výrobku vč. dopravy
KUS 2,000 4 350,00 8 700,00 R položka
PP kotvící deska 405 x 190 mm (pro dodatečné osazení kotvícího prvku) nerez 1.4301 - dodávka zakázkového výrobku vč. dopravy
VV A35 " "2 "osazení do betonu společně s výztuží viz výkres výztuže" 2,000
VV B35 "Celkem: "A35 2,000
D 4 Vodorovné konstrukce 3 730 264,47
36 K 457531111R Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 8-16 mm M3 45,413 1 395,00 63 351,14 R položka
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 8-16 mm
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev. 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí
kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) průměrné množství kameniva
zatlačeného do podloží, b) urovnání líce vrstvy. 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy. 5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -
2111.
VV C36 " ""štěrkové lože dolní vrstva- ochrana geotextilie"
VV A36 181.65*0.25 "50 mm = 25% z celk. tl. lože 200 mm" 45,413
VV B36 "Celkem: "A36 45,413
37 K 457531112R Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 32-63 mm M3 136,238 1 285,00 175 065,83 R položka
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 32-63 mm
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev. 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí
kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) průměrné množství kameniva
zatlačeného do podloží, b) urovnání líce vrstvy. 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy. 5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -
2111.
VV C37 " ""štěrkové lože horní vrstva- ochrana geotextilie"
VV A37 181.65*0.75 "150 mm = 75% z celk. tl. lože 200 mm" 136,238
VV B37 "Celkem: "A37 136,238
38 K 461211811R
Stupně z lomového kamene lomařsky upraveného sloupkový čedič (300x300x1100) zděné na sucho bez
výplně spár
M3 22,740 12 000,00 272 880,00 R položka
PP Stupně z lomového kamene lomařsky upraveného sloupkový čedič (300x300x1100) zděné na sucho bez výplně spár
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro patky podpírající pohoz na svahu nebo vegetační popř. jiné opevnění svahu. 2. V cenách
jsou započteny i náklady na: a) dlažbovitou úpravu viditelných ploch patky, b) práci ve vodě při tloušťce vodního polštáře do 100 mm nad dnem
výkopu pro patku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní lože ze štěrkopísku pod patku; lože se oceňuje cenami souboru cen
451 50-41 Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu.
VV A38 " "11*0.3*6.0 19,800
VV B38 7*0.3*1.4 2,940
VV C38 "Celkem: "A38+B38 22,740
39 K 463212111
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a
dutin úlomky kamene
M3 921,350 2 950,00 2 717 982,50 CS ÚRS 2022 01
PP Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463212111
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon.
2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo
nadzákladové zlomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění
otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny.
3. Množství měrných jednotek
a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny,
b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.
VV C39 " ""de = 600 mm, horní vrstva s urovnáním líce - čedič"
VV D39 "de= 200 - 400 mm, rubová vrstva - čedič"
VV A39 921.35 "opevnění v tl. 1,0 m viz výkresy vzorových řezů" 921,350
VV B39 "Celkem: "A39 921,350
40 K 463212191 Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce M2 1 113,300 450,00 500 985,00 CS ÚRS 2022 01
PP Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463212191
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon.
2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo
nadzákladové zlomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění
otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny.
3. Množství měrných jednotek
a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny,
b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.
D 767 Konstrukce zámečnické 19 987,92
57 K 767995111R Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí nerezových KG 27,457 400,00 10 982,80 R položka
PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí nerezových
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.
VV E41 " ""výroba a osazení hotového výrobku - pacholete na kotevní místo"
VV A41 10.681*1.0*2 "trubka nerez 90x5 mm dl. 1,0 m" 21,362
VV B41 4.825*0.3*2 "tyč vázací nerez 32x8 mm dl. 0,3 m" 2,895
VV C41 1.6*2 "kotevní plech nerez tl. 5mm 200x200 mm" 3,200
VV D41 "Celkem: "A41+B41+C41 27,457
58 K PA001
Kotvící pachole - nerez 1.4301 - trubka dl. 1,0 m, vázací tyč a kotevní plech (podrobná specifikace viz PD) -
dodávka
KUS 2,000 4 500,00 9 000,00 R položka
PP Kotvící pachole - nerez 1.4301 - trubka dl. 1,0 m, vázací tyč a kotevní plech (podrobná specifikace viz PD) - dodávka
VV A43 " "2 "viz výkres D.2.2.5" 2,000
VV B43 "Celkem: "A43 2,000
59 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
T 0,004 1 280,00 5,12 CS ÚRS 2022 01
PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek kcenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu,
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 80 276,56
41 K 919721123 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylenu podélná pevnost v tahu 40 kN/m M2 584,250 75,00 43 818,75 CS ÚRS 2022 01
PP Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylenu podélná pevnost v tahu 40 kN/m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919721123
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geomříže včetně přesahů.
2. Vcenách -1202 až -1221 jsou započteny i náklady na ošetření podkladu živičnou emulzí a spojení přesahů živičným postřikem.
3. V ceně -1221 jsou započteny i náklady na ochrannou vrstvu z podrceného štěrku a uchycení geomříže kpodkladu hřeby.
4. Ceny -1202 až -1221 jsou určeny pro vyztužení asfaltového povrchu na nově budovaných komunikacích. Vyztužení asfaltového povrchu
stávajících komunikací se oceňuje cenami 919 72-1282 až -1291 části C01 tohoto katalogu.
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VV D44 " ""`pod komunikaci"
VV A44 117.71+152.81+156.0 "přístupy" 426,520
VV B44 157.73 "opevnění" 157,730
VV C44 "Celkem: "A44+B44 584,250
42 K 93495R Bóje pro signalizaci a kotvení malých lodí vč. bet. kotevního bloku a uvazovacího lana dl. cca 4 m KUS 9,000 2 500,00 22 500,00 R položka
PP Bóje pro signalizaci a kotvení malých lodí vč. bet. kotevního bloku a uvazovacího lana dl. cca 4 m
VV A45 " "9 "kompletace vč. osazení na místo z lodi " 9,000
VV B45 "Celkem: "A45 9,000
43 K 953961212
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost
M 10, hloubka 90 mm
KUS 8,000 100,00 800,00 CS ÚRS 2022 01
PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 10, hloubka 90 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953961212
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:
a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M
39 diamantovými korunkami,
b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.
2. Vcenách 953 96-51.. jsou započteny náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo
patronou a dotažení matice.
VV C46 " ""viz výkres D.2.2.5"
VV A46 2*4 "ukotvení desky pacholete do kotevního pilíře" 8,000
VV B46 "Celkem: "A46 8,000
44 K 953965115R Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby NEREZ pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm KUS 8,000 235,00 1 880,00 R položka
PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby NEREZ pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost
M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru,
přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. Vcenách 953 96-
51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení
matice.
VV C47 " ""viz výkres D.2.2.5"
VV A47 2*4 "ukotvení desky pacholete do kotevního pilíře" 8,000
VV B47 "Celkem: "A47 8,000
45 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého M3 1,341 3 110,00 4 170,51 CS ÚRS 2022 01
PP Bourání základů z betonu prostého
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/961044111
VV C48 " ""50% konstrukcí z betonu"
VV A48 (0.79*0.1+1.0*0.1+0.69*0.5+13.5*0.15+1.33*0.1)*0.5 1,341
VV B48 "Celkem: "A48 1,341
46 K 961055111 Bourání základů z betonu železového M3 1,341 5 300,00 7 107,30 CS ÚRS 2022 01
PP Bourání základů z betonu železového
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/961055111
VV C49 " ""50% konstrukcí z železobetonu"
VV A49 (0.79*0.1+1.0*0.1+0.69*0.5+13.5*0.15+1.33*0.1)*0.5 1,341
VV B49 "Celkem: "A49 1,341
D 997 Přesun sutě 74 824,90
47 K 997006006
Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze
zdiva betonového
T 2,682 200,00 536,40 CS ÚRS 2022 01
PP Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997006006
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek u ceny -6002 se určuje v t odpadu před roztříděním.
2. V ceně -6003 jsou započteny náklady na pytlování závadného odpadu, např. trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou, apod.
48 K 997006007
Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze
zdiva železobetonového
T 3,218 300,00 965,40 CS ÚRS 2022 01
PP Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997006007
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Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek u ceny -6002 se určuje v t odpadu před roztříděním.
2. V ceně -6003 jsou započteny náklady na pytlování závadného odpadu, např. trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou, apod.
49 K 9973215DRE Vodorovná doprava nadrceného materiálu zpět na stavbu T 5,900 130,00 767,00 R položka
PP Vodorovná doprava nadrceného materiálu zpět na stavbu
VV C52 " ""drcený odpad ke zpětnému použití na stavbě"
VV A52 2.682+3.218 "beton" 5,900
VV B52 "Celkem: "A52 5,900
50 K 9973215GPE03
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (gumové pásy) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné
legislativy
T 1,476 5 500,00 8 118,00 R položka
PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (gumové pásy) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro další manipulaci svybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na
vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, pokud není dále stanoveno jinak, b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost
přemístění určenou od přilehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního
prostředku po nejhospodárnější dopravní trase. c) i pro další manipulaci socelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými hmotami,
u nichž základní manipulace je započtena vcenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí. 2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první
naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny vcenách 467 95-10 Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí
vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek. 3. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po
suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení
na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m
vodorovně a současně do 4 m svisle. 4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku;
tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.
VV C53 " ""odpad odvážený z místa staveniště"
VV A53 (18*1+2*14*1+6.41+4.35)*0.02*1.3 "gumové pásy- skládka Chocovice" 1,476
VV B53 "Celkem: "A53 1,476
51 K 9973215PLE03 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (plasty) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 2,299 2 900,00 6 667,10 R položka
PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (plasty) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro další manipulaci svybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na
vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, pokud není dále stanoveno jinak, b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost
přemístění určenou od přilehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního
prostředku po nejhospodárnější dopravní trase. c) i pro další manipulaci socelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými hmotami,
u nichž základní manipulace je započtena vcenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí. 2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první
naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny vcenách 467 95-10 Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí
vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek. 3. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po
suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení
na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m
vodorovně a současně do 4 m svisle. 4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku;
tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.
VV C54 " ""odpad odvážený z místa staveniště"
VV A54 (25*0.05)*1.2+(7*2+8.55*2)*0.0257 "plasty - skládka Chocovice" 2,299
VV B54 "Celkem: "A54 2,299
52 K 9973215PNE03
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (pneumatiky) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné
legislativy
T 0,324 5 500,00 1 782,00 R položka
PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (pneumatiky) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro další manipulaci svybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na
vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, pokud není dále stanoveno jinak, b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost
přemístění určenou od přilehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního
prostředku po nejhospodárnější dopravní trase. c) i pro další manipulaci socelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými hmotami,
u nichž základní manipulace je započtena vcenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí. 2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první
naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny vcenách 467 95-10 Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí
vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek. 3. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po
suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení
na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m
vodorovně a současně do 4 m svisle. 4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku;
tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.
VV C55 " ""odpad odvážený z místa staveniště"
VV A55 6.23*1*0.2*0.26 "pneumatiky - skládka Chocovice" 0,324
VV B55 "Celkem: "A55 0,324
53 K 9973215PR
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (natřené dřevo a pražce) na skládku vč. uložení (poplatku) dle
platné legislativy
T 8,517 6 000,00 51 102,00 R položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (natřené dřevo a pražce) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro další manipulaci svybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na
vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, pokud není dále stanoveno jinak, b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost
přemístění určenou od přilehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního
prostředku po nejhospodárnější dopravní trase. c) i pro další manipulaci socelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými hmotami,
u nichž základní manipulace je započtena vcenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí. 2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první
naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny vcenách 467 95-10 Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí
vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek. 3. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po
suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení
na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m
vodorovně a současně do 4 m svisle. 4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku;
tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.
VV D56 " ""odpad odvážený z místa staveniště"
VV E56 "odvoz do spalovny Trmice"
VV A56 (8.07*0.05+14.2*0.2+0.66*0.15)*0.7 "dřevo ošetřené nátěrem" 2,340
VV B56 (1.23*1+0.65*1+9.5*0.3+4.35*0.3/3+0.45*1)*1.1 "pražce" 6,177
VV C56 "Celkem: "A56+B56 8,517
54 K 9973215ZEE03 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (železo) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 4,688 300,00 1 406,40 R položka
PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (železo) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro další manipulaci svybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na
vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, pokud není dále stanoveno jinak, b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost
přemístění určenou od přilehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního
prostředku po nejhospodárnější dopravní trase. c) i pro další manipulaci socelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými hmotami,
u nichž základní manipulace je započtena vcenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí. 2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první
naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny vcenách 467 95-10 Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí
vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek. 3. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po
suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení
na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m
vodorovně a současně do 4 m svisle. 4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku;
tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.
VV C57 " ""odpad odvážený z místa staveniště"
VV A57 0.5+(1.85+8.07+0.75)*0.2*0.25*7.85 "železo - sběrna Cheb" 4,688
VV B57 "Celkem: "A57 4,688
55 K 997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo
překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě su
T 23,204 150,00 3 480,60 CS ÚRS 2022 01
PP
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek
při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997321611
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny:
a) pro další manipulaci svybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky,
pokud není dále stanoveno jinak,
b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost přemístění určenou od přilehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s
hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního prostředku po nejhospodárnější dopravní trase.
c) i pro další manipulaci socelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými hmotami, u nichž základní manipulace je započtena
vcenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí.
2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny vcenách 467 95-10
Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek.
3. V cenách jsou započteny i náklady
a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek,
b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a
současně do 4 m svisle,
c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.
4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku; tyto práce se oceňují cenami katalogu
800-1 Zemní práce.
VV A58 " "2.682+3.218 "beton z drtičky (použití na stavbě)" 5,900
VV I58 "odpad odvážený z místa staveniště"
VV B58 6.23*1*0.2*0.26 "pneumatiky" 0,324
VV C58 (18*1+2*14*1+6.41+4.35)*0.02*1.3 "gumové pásy" 1,476
VV D58 (25*0.05)*1.2+(7*2+8.55*2)*0.0257 "plasty" 2,299
VV E58 (8.07*0.05+14.2*0.2+0.66*0.15)*0.7 "dřevo ošetřené nátěrem" 2,340
VV F58 (1.23*1+0.65*1+9.5*0.3+4.35*0.3/3+0.45*1)*1.1 "pražce" 6,177
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VV G58 0.5+(1.85+8.07+0.75)*0.2*0.25*7.85 "železo" 4,688
VV H58 "Celkem: "A58+B58+C58+D58+E58+F58+G58 23,204
D 998 Přesun hmot 18 573,73
56 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m T 1 547,811 12,00 18 573,73 CS ÚRS 2022 01
PP Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998331011
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29. 8. 2022
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 191 420,00
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 191 420,00 21,00% 40 198,20
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 231 618,20
VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa
SO 02.1 - Lokalita E03 - kácení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 29. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 191 420,00
1 - Zemní práce 191 420,00
SO 02.1 - Lokalita E03 - kácení
VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 29. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 191 420,00
D 1 Zemní práce 191 420,00
1 K 112151111 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm KUS 25,000 450,00 11 250,00 CS ÚRS 2022 01
PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na
dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45
m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
2 K 112151112 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm KUS 8,000 600,00 4 800,00 CS ÚRS 2022 01
PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na
dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45
m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
3 K 112151113 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm KUS 4,000 1 300,00 5 200,00 CS ÚRS 2022 01
PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151113
VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa
SO 02.1 - Lokalita E03 - kácení
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na
dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45
m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
4 K 112151114 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm KUS 2,000 2 490,00 4 980,00 CS ÚRS 2022 01
PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151114
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na
dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45
m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
5 K 112151116 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 600 do 700 mm KUS 1,000 6 260,00 6 260,00 CS ÚRS 2022 01
PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 600 do 700 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151116
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na
dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45
m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
6 K 112201151 Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm KUS 25,000 1 500,00 37 500,00 CS ÚRS 2022 01
PP Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201151
7 K 112201152 Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm KUS 8,000 1 960,00 15 680,00 CS ÚRS 2022 01
PP Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201152
8 K 112201153 Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm KUS 4,000 3 500,00 14 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201153
9 K 112201154 Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm KUS 2,000 5 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201154
10 K 112201156 Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 600 do 700 mm KUS 1,000 7 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2022 01
PP Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 600 do 700 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201156
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11 K 162201401E03
Vodorovné přemístění větví s naložením stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm na skládku
vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
KUS 31,000 500,00 15 500,00 R položka
PP
Vodorovné přemístění větví s naložením stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné
legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.
VV A11 " "23+8 "odvoz na skládku - kompostárna" 31,000
VV B11 "Celkem: "A11 31,000
12 K 162201402E03
Vodorovné přemístění větví s naložením, stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm na skládku
vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
KUS 6,000 1 500,00 9 000,00 R položka
PP
Vodorovné přemístění větví s naložením, stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné
legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.
VV A12 " "4+2 "odvoz na skládku - kompostárna" 6,000
VV B12 "Celkem: "A12 6,000
13 K 162201403E03
Vodorovné přemístění větví,s naložením, stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm na skládku
vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
KUS 1,000 2 000,00 2 000,00 R položka
PP
Vodorovné přemístění větví,s naložením, stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné
legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.
VV A13 " "1 "odvoz na skládku - kompostárna" 1,000
VV B13 "Celkem: "A13 1,000
14 K 162201405E03
Vodorovné přemístění větví, s naložením, stromů jehličnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm na
skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
KUS 2,000 400,00 800,00 R položka
PP
Vodorovné přemístění větví, s naložením, stromů jehličnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné
legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.
VV A14 " "2 "odvoz na skládku - kompostárna" 2,000
VV B14 "Celkem: "A14 2,000
15 K 162201411
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů
listnatých, průměru přes 100 do 300 mm
KUS 31,000 500,00 15 500,00 CS ÚRS 2022 01
PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do
300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201411
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.
VV A15 " "23+8 "odvoz na pozemek vlastníka" 31,000
VV B15 "Celkem: "A15 31,000
16 K 162201415
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů
jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm
KUS 2,000 400,00 800,00 CS ÚRS 2022 01
PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100
do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201415
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.
VV A18 " "2 "odvoz na pozemek vlastníka" 2,000
VV B18 "Celkem: "A18 2,000
17 K 162201412
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů
listnatých, průměru přes 300 do 500 mm
KUS 5,000 850,00 4 250,00 CS ÚRS 2022 01
PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do
500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201412
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.
VV A16 " "4+1 "odvoz na pozemek vlastníka" 5,000
VV B16 "Celkem: "A16 5,000
Strana 41 z 211
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
18 K 162201416
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů
jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm
KUS 1,000 800,00 800,00 CS ÚRS 2022 01
PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300
do 500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201416
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.
VV A19 " "1 "odvoz na pozemek vlastníka" 1,000
VV B19 "Celkem: "A19 1,000
19 K 162201413
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů
listnatých, průměru přes 500 do 700 mm
KUS 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do
700 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201413
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.
VV A17 " "1 "odvoz na pozemek vlastníka" 1,000
VV B17 "Celkem: "A17 1,000
20 K 162201421RE03 Vodorovné přemístění pařezů průměru do 300 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KUS 33,000 500,00 16 500,00 R položka
PP Vodorovné přemístění pařezů průměru do 300 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.
VV A20 " "23+2+8 33,000
VV B20 "Celkem: "A20 33,000
21 K 162201422RE03 Vodorovné přemístění pařezů průměru do 500 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KUS 6,000 850,00 5 100,00 R položka
PP Vodorovné přemístění pařezů průměru do 500 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.
VV A21 " "4+1+1 "odvoz na kompostáru Chocovice" 6,000
VV B21 "Celkem: "A21 6,000
22 K 162201423RE03 Vodorovné přemístění pařezů průměru do 700 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KUS 1,000 2 000,00 2 000,00 R položka
PP Vodorovné přemístění pařezů průměru do 700 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.
VV A22 " "1 "odvoz na kompostáru Chocovice" 1,000
VV B22 "Celkem: "A22 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29. 8. 2022
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 7 572 762,02
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 572 762,02 21,00% 1 590 280,02
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 9 163 042,04
VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa
SO 03 - Lokalita E04 - Podhrad - Velká Všeboř
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 29. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 7 572 762,02
1 - Zemní práce 3 247 189,28
2 - Zakládání 206 057,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce 119 077,60
4 - Vodorovné konstrukce 3 631 942,50
767 - Konstrukce zámečnické 39 975,68
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 202 142,97
997 - Přesun sutě 95 944,19
998 - Přesun hmot 30 432,30
SO 03 - Lokalita E04 - Podhrad - Velká Všeboř
VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 29. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 7 572 762,02
D 1 Zemní práce 3 247 189,28
1 K 113311111
Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geomříže
pro stabilizaci podkladu
M2 741,140 30,00 22 234,20 CS ÚRS 2022 01
PP Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geomříže pro stabilizaci podkladu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113311111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1111 až -1131 nejsou započteny náklady na odstranění vrstev uložených nad geosyntetikem.
2. Vceně -1141 jsou započteny i náklady odstranění zásypu buněk a krycí vrstvy tl. 100 mm.
VV C3 " ""přístupy - po odstranění dočasné komunikace"
VV A3 116.39+248.75+376 741,140
VV B3 "Celkem: "A3 741,140
2 K 122351104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 M3 405,790 200,00 81 158,00 CS ÚRS 2022 01
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122351104
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
VV C4 " ""komunikace - přístupy - zpětné odtěžení"
VV A4 20.81+45.37+69.63+43.88+88.95+137.15 405,790
VV B4 "Celkem: "A4 405,790
3 K 124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3 M3 1 247,742 220,00 274 503,24 CS ÚRS 2022 01
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124353101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými
břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-
.1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za
vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části
A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se
šikmými stěnami pro podzemní vedení.
VV D5 " ""90% ve skupině 4"
VV A5 920.32*0.9 "opevnění" 828,288
VV B5 466.06*0.9 "komunikace" 419,454
VV C5 "Celkem: "A5+B5 1 247,742
4 K 124453101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 1 000 m3 M3 138,638 450,00 62 387,10 CS ÚRS 2022 01
VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa
SO 03 - Lokalita E04 - Podhrad - Velká Všeboř
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PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 1 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124453101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými
břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-
.1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za
vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části
A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se
šikmými stěnami pro podzemní vedení.
VV D6 " ""10% ve skupině 5"
VV A6 920.32*0.1 "opevnění" 92,032
VV B6 466.06*0.1 "komunikace" 46,606
VV C6 "Celkem: "A6+B6 138,638
5 K 162451126
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 1 577,870 115,00 181 455,05 CS ÚRS 2022 01
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162451126
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se
oceňuje individuálně.
VV E7 " ""odvoz na meziskládku k vytřídění"
VV A7 920.32 "opevnění" 920,320
VV B7 466.06 "komunikace" 466,060
VV F7 "odvoz zpět pro uložení na stavbě"
VV C7 13.44+178.05 191,490
VV D7 "Celkem: "A7+B7+C7 1 577,870
6 K 162751137E04 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 1 600,680 570,00 912 387,60 R položka
PP Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo
nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
VV D8 " ""zbylý výkopek "
VV A8 920.32+466.06-13.44-178.05 1 194,890
VV E8 "zpětné odtěžení přístupů A8 části komunikace"
VV B8 20.81+45.37+69.63+43.88+88.95+137.15 405,790
VV C8 "Celkem: "A8+B8 1 600,680
7 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,
z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
M3 1 386,380 65,00 90 114,70 CS ÚRS 2022 01
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II,
skupiny 4 a 5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti
dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost
uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.
VV C9 " ""na meziskládce po vytřídění výkopku"
VV A9 920.32+466.06 "pro odvoz na stavbu nebo recyklaci" 1 386,380
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VV B9 "Celkem: "A9 1 386,380
8 K 171151111
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z
hornin nesoudržných sypkých
M3 1 205,780 180,00 217 040,40 CS ÚRS 2022 01
PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu.
2. Cenu 25-1101 lze použít i pro:
a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3
uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,
b) uložení výkopku do násypů pod vodou.
3. Ceny nelze použít:
a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do
hrází,
b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen
175 Obsyp objektů.
4. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru cen 171 15-11 Hutnění boků násypů z hornin
soudržných a sypkých.
VV E10 " ""komunikace viz výkres D.3.2.1"
VV A10 364.96 "fr. 32-63 - spodní vrstva tl. min. 200 mm" 364,960
VV B10 827.38 "fr. 63-125 - vrchní vrstva tl. min. 300 mm" 827,380
VV F10 "násyp - dorovnání terénu"
VV C10 13.44 "místní materiál" 13,440
VV D10 "Celkem: "A10+B10+C10 1 205,780
9 K 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 T 656,928 590,00 387 587,52 CS ÚRS 2022 01
PP kamenivo drcené hrubé frakce 32/63
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/58343959
VV A16 " "364.96*1.8 "Přepočtené koeficientem množství" 656,928
VV B16 "Celkem: "A16 656,928
10 K 58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 T 1 438,283 620,00 891 735,46 CS ÚRS 2022 01
PP kamenivo drcené hrubé frakce 63/125
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/58344003
VV A17 " "827.38 "fr. 63-125 - vrchní vrstva tl. min. 300 mm" 827,380
VV G17 "odpočet beton. A17 kamen. drti získané na stavbě"
VV B17 -(1.87+2.95+10.22)*1.5 -22,560
VV C17 -(2.1*0.3+1.52*0.3+3.25*0.2+3.15*0.3+0.96*0.3+1.37*0.1*1+13.34*0.2) -5,774
VV D17 "Celkem: "A17+B17+C17 799,046
VV E17 799.046*1.8 "Přepočtené koeficientem množství" 1 438,283
VV F17 "Celkem: "E17 1 438,283
11 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného
tvaru
M3 1 386,380 20,00 27 727,60 CS ÚRS 2022 01
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena i pro:
a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami
souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.
3. Vceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
4. Vceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.
VV D11 " ""meziskládka - výkopek"
VV A11 920.32 "opevnění" 920,320
VV B11 466.06"komunikace" 466,060
VV C11 "Celkem: "A11+B11 1 386,380
12 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
M3 178,050 195,00 34 719,75 CS ÚRS 2022 01
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174101101
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami
souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady.
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i
objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní
vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.
VV C12 " ""terénní úpravy - zásyp viz výkres D.3.2.1"
VV A12 178.05 "místní materiál" 178,050
VV B12 "Celkem: "A12 178,050
13 K 182151112
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v
zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a
M2 279,410 40,00 11 176,40 CS ÚRS 2022 01
PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy
těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182151112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.
2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů
strojně.
VV A14 " "279.41 279,410
VV B14 "Celkem: "A14 279,410
14 K 182351123
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl.
vrstvy do 200 mm
M2 279,410 50,00 13 970,50 CS ÚRS 2022 01
PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182351123
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.
VV A15 " "279.41 279,410
VV B15 "Celkem: "A15 279,410
15 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 75,441 380,00 28 667,58 CS ÚRS 2022 01
PP zemina pro terénní úpravy - ornice
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/10364101
VV A2 " "279.41*0.15*1.8 "v tl. 150 mm" 75,441
VV B2 "Celkem: "A2 75,441
16 K 181411123
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu
přes 1:2 do 1:1
M2 279,410 35,00 9 779,35 CS ÚRS 2022 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411123
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
17 K 00572470 osivo směs travní univerzál KG 4,191 130,00 544,83 CS ÚRS 2022 01
PP osivo směs travní univerzál
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/00572470
VV A1 " "279.41*0.015 "Přepočtené koeficientem množství" 4,191
VV B1 "Celkem: "A1 4,191
D 2 Zakládání 206 057,50
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18 K 211971121R Geotextilie vložená do kamenné rovnaniny pro zalití kotvící trubky (pro osazení pacholete) M2 8,000 50,00 400,00 R položka
PP Geotextilie vložená do kamenné rovnaniny pro zalití kotvící trubky (pro osazení pacholete)
VV A19 " "2*2.0*2 8,000
VV B19 "Celkem: "A19 8,000
19 K 213141122
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu
přes 1:5 do 1:2, šířky přes 3 do 6 m
M2 1 315,980 35,00 46 059,30 CS ÚRS 2022 01
PP Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:5 do 1:2, šířky přes 3 do 6 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/213141122
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu.
2. Vcenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů.
3. Vcenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až
20 %.
4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci.
VV A20 " "1315.98 "viz výkres D.3.2.1" 1 315,980
VV B20 "Celkem: "A20 1 315,980
20 K 69311084R geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP min. 750g/m2 M2 1 579,176 75,00 118 438,20 R položka
PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP min. 750g/m2
VV A22 " "1315.98*1.2 "Přepočtené koeficientem množství" 1 579,176
VV B22 "Celkem: "A22 1 579,176
21 K 232221121
Zaražení nebo nastražení a zaberanění ocelových jehel, pilot nebo zápor z válcovaných tyčí nebo kolejnic, s
případným zarovnáním volných konců svislých, o hmotn
M 12,000 950,00 11 400,00 CS ÚRS 2022 01
PP
Zaražení nebo nastražení a zaberanění ocelových jehel, pilot nebo zápor z válcovaných tyčí nebo kolejnic, s případným zarovnáním volných
konců svislých, o hmotnosti přes 15 do 70 kg/m, na délku od 0 do 3 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/232221121
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání nebo opotřebení ocelových jehel, pilot nebo zápor:
a) dodání ocelových jehel, pilot nebo zápor trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci bez obratovosti,
b) opotřebení ocelových jehel, pilot nebo zápor dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako násobek plánované ceny materiálu,
množství a součinitele 0,5.
VV A21 " "2*3.0*2 "kotevní trubka 108/8 pro pachole" 12,000
VV B21 "Celkem: "A21 12,000
22 K 14011078 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x8,0mm M 12,000 2 480,00 29 760,00 CS ÚRS 2022 01
PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x8,0mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/14011078
VV A18 " "12 "ocel S235" 12,000
VV B18 "Celkem: "A18 12,000
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 119 077,60
23 K 321321115
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
M3 6,064 8 000,00 48 512,00 CS ÚRS 2022 01
PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321321115
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a
základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,
b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.
2. Ceny neplatí pro:
a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb,
b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu,
c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu
prostředí,
d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka
kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..
3. Vcenách jsou započteny i náklady na :
a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,
b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,
c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,
d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,
e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,
f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují
cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.
VV D23 " ""beton C25/30 XC2, XF3"
VV E23 "ŽB blok pro ukotvení lávky plovoucího mola "
VV A23 2.04*1.4*2 "viz D23.3.2.2 A23 D23.3.2.3" 5,712
VV F23 "kotvící blok pro zavětrování plovoucího mola - obetonování trubky v rovnanině"
VV B23 (PI*1*(0.15*0.15-0.05*0.05))*1.4*4 "40% objemu betonu pro rozlití do rovnaniny" 0,352
VV C23 "Celkem: "A23+B23 6,064
24 K 3213211R
Konstrukce vodních staveb z betonu železového - příplatek za betonáž v zimním období (práce, ošetřování a
příměsi do betonu)
M3 6,064 1 200,00 7 276,80 R položka
PP Konstrukce vodních staveb z betonu železového - příplatek za betonáž v zimním období (práce, ošetřování a příměsi do betonu)
25 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 19,360 1 230,00 23 812,80 CS ÚRS 2022 01
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321351010
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do
1 m3 .
VV A25 " "(2.04*2+2.0*1.4*2)*2 19,360
VV B25 "Celkem: "A25 19,360
26 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 19,360 350,00 6 776,00 CS ÚRS 2022 01
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321352010
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do
1 m3 .
27 K 321366112
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
T 0,136 75 000,00 10 200,00 CS ÚRS 2022 01
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321366112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,
c) výztuž z armokošů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.
3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži
výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.
4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
VV D27 " ""přístup k vodě/ukotvení mola "
VV E27 "viz výkres D27.3.2.5"
VV A27 8.94*2.47/1000*2 "R20" 0,044
VV B27 12.0*3.85/1000*2 "R25" 0,092
VV C27 "Celkem: "A27+B27 0,136
28 K 321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
T 0,068 75 000,00 5 100,00 CS ÚRS 2022 01
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321368211
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,
c) výztuž z armokošů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.
3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži
výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.
4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
VV C28 " ""přístup k vodě/ukotvení mola "
VV D28 "viz výkres D28.3.2.6"
VV A28 8.64*7.9/1000 "Kari 8/100" 0,068
VV B28 "Celkem: "A28 0,068
29 K KD001
kotvící deska 405 x 190 mm (pro dodatečné osazení kotvícího prvku) nerez 1.4301 - dodávka zakázkového
výrobku vč. dopravy
KUS 4,000 4 350,00 17 400,00 R položka
PP kotvící deska 405 x 190 mm (pro dodatečné osazení kotvícího prvku) nerez 1.4301 - dodávka zakázkového výrobku vč. dopravy
VV A29 " "4 "osazení do betonu společně s výztuží viz výkres výztuže" 4,000
VV B29 "Celkem: "A29 4,000
D 4 Vodorovné konstrukce 3 631 942,50
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30 K 457531111R Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 8-16 mm M3 46,590 1 395,00 64 993,05 R položka
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 8-16 mm
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev. 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí
kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) průměrné množství kameniva
zatlačeného do podloží, b) urovnání líce vrstvy. 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy. 5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -
2111.
VV C30 " ""štěrkové lože dolní vrstva- ochrana geotextilie"
VV A30 186.36*0.25 "50 mm = 25% z celk. tl. lože 200 mm" 46,590
VV B30 "Celkem: "A30 46,590
31 K 457531112R Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 32-63 mm M3 139,770 1 285,00 179 604,45 R položka
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 32-63 mm
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev. 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí
kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) průměrné množství kameniva
zatlačeného do podloží, b) urovnání líce vrstvy. 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy. 5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -
2111.
VV C31 " ""štěrkové lože horní vrstva- ochrana geotextilie"
VV A31 186.36*0.75 "150 mm = 75% z celk. tl. lože 200 mm" 139,770
VV B31 "Celkem: "A31 139,770
32 K 461211811R
Stupně z lomového kamene lomařsky upraveného sloupkový čedič (300x300x1100) zděné na sucho bez
výplně spár
M3 3,360 12 000,00 40 320,00 R položka
PP Stupně z lomového kamene lomařsky upraveného sloupkový čedič (300x300x1100) zděné na sucho bez výplně spár
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro patky podpírající pohoz na svahu nebo vegetační popř. jiné opevnění svahu. 2. V cenách
jsou započteny i náklady na: a) dlažbovitou úpravu viditelných ploch patky, b) práci ve vodě při tloušťce vodního polštáře do 100 mm nad dnem
výkopu pro patku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní lože ze štěrkopísku pod patku; lože se oceňuje cenami souboru cen
451 50-41 Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu.
VV A32 " "(4+4)*0.3*1.4 3,360
VV B32 "Celkem: "A32 3,360
33 K 463212111
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a
dutin úlomky kamene
M3 952,440 2 950,00 2 809 698,00 CS ÚRS 2022 01
PP Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463212111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon.
2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo
nadzákladové zlomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění
otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny.
3. Množství měrných jednotek
a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny,
b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.
VV C33 " ""de = 600 mm, horní vrstva s urovnáním líce - čedič"
VV D33 "de= 200 - 400 mm, rubová vrstva - čedič"
VV A33 952.44 "opevnění v tl. 1,0 m viz výkresy vzorových řezů" 952,440
VV B33 "Celkem: "A33 952,440
34 K 463212191 Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce M2 1 194,060 450,00 537 327,00 CS ÚRS 2022 01
PP Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463212191
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon.
2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo
nadzákladové zlomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění
otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny.
3. Množství měrných jednotek
a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny,
b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.
D 767 Konstrukce zámečnické 39 975,68
53 K 767995111R Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí nerezových KG 54,914 400,00 21 965,60 R položka
PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí nerezových
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Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.
VV E35 " ""výroba a osazení hotového výrobku - pacholete na kotevní místo"
VV A35 10.681*1.0*2*2 "trubka nerez 90x5 mm dl. 1,0 m" 42,724
VV B35 4.825*0.3*2*2 "tyč vázací nerez 32x8 mm dl. 0,3 m" 5,790
VV C35 1.6*2*2 "kotevní plech nerez tl. 5mm 200x200 mm" 6,400
VV D35 "Celkem: "A35+B35+C35 54,914
54 K PA001
Kotvící pachole - nerez 1.4301 - trubka dl. 1,0 m, vázací tyč a kotevní plech (podrobná specifikace viz PD) -
dodávka
KUS 4,000 4 500,00 18 000,00 R položka
PP Kotvící pachole - nerez 1.4301 - trubka dl. 1,0 m, vázací tyč a kotevní plech (podrobná specifikace viz PD) - dodávka
VV A37 " "2*2 "viz výkres D.3.2.5" 4,000
VV B37 "Celkem: "A37 4,000
55 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
T 0,008 1 260,00 10,08 CS ÚRS 2022 01
PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek kcenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu,
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 202 142,97
35 K 919721123 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylenu podélná pevnost v tahu 40 kN/m M2 2 035,340 75,00 152 650,50 CS ÚRS 2022 01
PP Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylenu podélná pevnost v tahu 40 kN/m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919721123
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geomříže včetně přesahů.
2. Vcenách -1202 až -1221 jsou započteny i náklady na ošetření podkladu živičnou emulzí a spojení přesahů živičným postřikem.
3. V ceně -1221 jsou započteny i náklady na ochrannou vrstvu z podrceného štěrku a uchycení geomříže kpodkladu hřeby.
4. Ceny -1202 až -1221 jsou určeny pro vyztužení asfaltového povrchu na nově budovaných komunikacích. Vyztužení asfaltového povrchu
stávajících komunikací se oceňuje cenami 919 72-1282 až -1291 části C01 tohoto katalogu.
VV D38 " ""`pod komunikaci"
VV A38 116.39+248.75+376.0 "přístupy" 741,140
VV B38 1294.2 "opevnění" 1 294,200
VV C38 "Celkem: "A38+B38 2 035,340
36 K 953961212
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost
M 10, hloubka 90 mm
KUS 16,000 100,00 1 600,00 CS ÚRS 2022 01
PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 10, hloubka 90 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953961212
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:
a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M
39 diamantovými korunkami,
b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.
2. Vcenách 953 96-51.. jsou započteny náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo
patronou a dotažení matice.
VV C39 " ""viz výkres D.3.2.5"
VV A39 2*4*2 "ukotvení desky pacholete do kotevního pilíře" 16,000
VV B39 "Celkem: "A39 16,000
37 K 953965115R Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby NEREZ pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm KUS 16,000 235,00 3 760,00 R položka
PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby NEREZ pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost
M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru,
přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. Vcenách 953 96-
51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení
matice.
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VV C40 " ""viz výkres D.3.2.5"
VV A40 2*4*2 "ukotvení desky pacholete do kotevního pilíře" 16,000
VV B40 "Celkem: "A40 16,000
38 K 961021311 Bourání základů ze zdiva kamenného na jakoukoli maltu M3 22,560 880,00 19 852,80 CS ÚRS 2022 01
PP Bourání základů ze zdiva kamenného na jakoukoli maltu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/961021311
VV A41 " "(1.87+2.95+10.22)*1.5 22,560
VV B41 "Celkem: "A41 22,560
39 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého M3 2,887 3 110,00 8 978,57 CS ÚRS 2022 01
PP Bourání základů z betonu prostého
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/961044111
VV C42 " ""50% konstrukcí z betonu"
VV A42 (2.1*0.3+1.52*0.3+3.25*0.2+3.15*0.3+0.96*0.3+1.37*0.1*1+13.34*0.2)*0.5 2,887
VV B42 "Celkem: "A42 2,887
40 K 961055111 Bourání základů z betonu železového M3 2,887 5 300,00 15 301,10 CS ÚRS 2022 01
PP Bourání základů z betonu železového
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/961055111
VV C43 " ""50% konstrukcí z železobetonu"
VV A43 (2.1*0.3+1.52*0.3+3.25*0.2+3.15*0.3+0.96*0.3+1.37*0.1*1+13.34*0.2)*0.5 2,887
VV B43 "Celkem: "A43 2,887
D 997 Přesun sutě 95 944,19
41 K 997006005
Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze
zdiva cihelného, kamenného a smíšeného
T 56,400 145,00 8 178,00 CS ÚRS 2022 01
PP
Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva cihelného, kamenného a
smíšeného
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997006005
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek u ceny -6002 se určuje v t odpadu před roztříděním.
2. V ceně -6003 jsou započteny náklady na pytlování závadného odpadu, např. trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou, apod.
VV A44 " "56.4 "kamenné zídky" 56,400
VV B44 "Celkem: "A44 56,400
42 K 997006006
Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze
zdiva betonového
T 5,774 200,00 1 154,80 CS ÚRS 2022 01
PP Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997006006
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek u ceny -6002 se určuje v t odpadu před roztříděním.
2. V ceně -6003 jsou započteny náklady na pytlování závadného odpadu, např. trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou, apod.
VV A45 " "5.774 "bouraný beton" 5,774
VV B45 "Celkem: "A45 5,774
43 K 997006007
Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze
zdiva železobetonového
T 6,929 300,00 2 078,70 CS ÚRS 2022 01
PP Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997006007
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek u ceny -6002 se určuje v t odpadu před roztříděním.
2. V ceně -6003 jsou započteny náklady na pytlování závadného odpadu, např. trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou, apod.
44 K 9973215DRE Vodorovná doprava nadrceného materiálu zpět na stavbu T 69,103 130,00 8 983,39 R položka
PP Vodorovná doprava nadrceného materiálu zpět na stavbu
VV D47 " ""drcený odpad ke zpětnému použití na stavbě"
VV A47 56.4 "kámen " 56,400
VV B47 5.774+6.929 "beton" 12,703
VV C47 "Celkem: "A47+B47 69,103
45 K 9973215GPE04
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (gumové pásy) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné
legislativy
T 0,156 5 500,00 858,00 R položka
PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (gumové pásy) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
Strana 54 z 211
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro další manipulaci svybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na
vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, pokud není dále stanoveno jinak, b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost
přemístění určenou od přilehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního
prostředku po nejhospodárnější dopravní trase. c) i pro další manipulaci socelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými hmotami,
u nichž základní manipulace je započtena vcenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí. 2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první
naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny vcenách 467 95-10 Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí
vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek. 3. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po
suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení
na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m
vodorovně a současně do 4 m svisle. 4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku;
tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.
VV C48 " ""odpad odvážený z místa staveniště"
VV A48 2*3*1*0.02*1.3 "gumové pásy- skládka Chocovice" 0,156
VV B48 "Celkem: "A48 0,156
46 K 9973215NDE04
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (neošetřené dřevo) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné
legislativy
T 0,942 2 900,00 2 731,80 R položka
PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (neošetřené dřevo) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
VV C49 " ""odpad odvážený z místa staveniště"
VV A49 13.45*0.1*1*0.7 "neošetřené dřevo" 0,942
VV B49 "Celkem: "A49 0,942
47 K 9973215PLE04 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (plasty) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 0,500 2 900,00 1 450,00 R položka
PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (plasty) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro další manipulaci svybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na
vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, pokud není dále stanoveno jinak, b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost
přemístění určenou od přilehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního
prostředku po nejhospodárnější dopravní trase. c) i pro další manipulaci socelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými hmotami,
u nichž základní manipulace je započtena vcenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí. 2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první
naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny vcenách 467 95-10 Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí
vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek. 3. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po
suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení
na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m
vodorovně a současně do 4 m svisle. 4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku;
tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.
VV C50 " ""odpad odvážený z místa staveniště"
VV A50 0.5 "plasty - skládka Chocovice" 0,500
VV B50 "Celkem: "A50 0,500
48 K 9973215PNE04
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (pneumatiky) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné
legislativy
T 0,020 5 500,00 110,00 R položka
PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (pneumatiky) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro další manipulaci svybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na
vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, pokud není dále stanoveno jinak, b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost
přemístění určenou od přilehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního
prostředku po nejhospodárnější dopravní trase. c) i pro další manipulaci socelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými hmotami,
u nichž základní manipulace je započtena vcenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí. 2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první
naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny vcenách 467 95-10 Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí
vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek. 3. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po
suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení
na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m
vodorovně a současně do 4 m svisle. 4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku;
tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.
VV C51 " ""odpad odvážený z místa staveniště"
VV A51 0.02 "pneumatiky - skládka Chocovice" 0,020
VV B51 "Celkem: "A51 0,020
49 K 9973215PR
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (natřené dřevo a pražce) na skládku vč. uložení (poplatku) dle
platné legislativy
T 9,460 6 000,00 56 760,00 R položka
PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (natřené dřevo a pražce) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
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Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro další manipulaci svybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na
vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, pokud není dále stanoveno jinak, b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost
přemístění určenou od přilehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního
prostředku po nejhospodárnější dopravní trase. c) i pro další manipulaci socelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými hmotami,
u nichž základní manipulace je započtena vcenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí. 2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první
naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny vcenách 467 95-10 Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí
vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek. 3. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po
suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení
na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m
vodorovně a současně do 4 m svisle. 4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku;
tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.
VV C52 " ""odpad odvážený z místa staveniště"
VV D52 "odvoz do spalovny Trmice"
VV A52 (22+21)*0.2*1*1.1 "pražce" 9,460
VV B52 "Celkem: "A52 9,460
50 K 9973215ZEE04 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (železo) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 3,583 300,00 1 074,90 R položka
PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (železo) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro další manipulaci svybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na
vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, pokud není dále stanoveno jinak, b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost
přemístění určenou od přilehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního
prostředku po nejhospodárnější dopravní trase. c) i pro další manipulaci socelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými hmotami,
u nichž základní manipulace je započtena vcenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí. 2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první
naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny vcenách 467 95-10 Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí
vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek. 3. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po
suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení
na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m
vodorovně a současně do 4 m svisle. 4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku;
tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.
VV C53 " ""odpad odvážený z místa staveniště"
VV A53 (31+15.6)*1*0.005*7.85+1+1.92*0.2*0.25*7.85 "železo - sběrna Cheb" 3,583
VV B53 "Celkem: "A53 3,583
51 K 997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo
překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě su
T 83,764 150,00 12 564,60 CS ÚRS 2022 01
PP
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek
při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997321611
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny:
a) pro další manipulaci svybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky,
pokud není dále stanoveno jinak,
b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost přemístění určenou od přilehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s
hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního prostředku po nejhospodárnější dopravní trase.
c) i pro další manipulaci socelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými hmotami, u nichž základní manipulace je započtena
vcenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí.
2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny vcenách 467 95-10
Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek.
3. V cenách jsou započteny i náklady
a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek,
b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a
současně do 4 m svisle,
c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.
4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku; tyto práce se oceňují cenami katalogu
800-1 Zemní práce.
VV J54 " ""drcený odpad ke zpětnému použití na stavbě"
VV A54 56.4 "kámen " 56,400
VV B54 5.774+6.929 "beton" 12,703
VV K54 "odpad likvidovaný v místě stavby"
VV C54 0.02 "pneumatiky" 0,020
VV D54 2*3*1*0.02*1.3 "gumové pásy" 0,156
VV E54 0.5 "plasty" 0,500
VV F54 13.45*0.1*1*0.7 "neošetřené dřevo" 0,942
VV G54 (22+21)*0.2*1*1.1 "pražce" 9,460
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VV H54 (31+15.6)*1*0.005*7.85+1+1.92*0.2*0.25*7.85 "železo" 3,583
VV I54 "Celkem: "A54+B54+C54+D54+E54+F54+G54+H54 83,764
D 998 Přesun hmot 30 432,30
52 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m T 2 536,025 12,00 30 432,30 CS ÚRS 2022 01
PP Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998331011
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29. 8. 2022
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 40 460,00
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 40 460,00 21,00% 8 496,60
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 48 956,60
VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa
SO 03.1 - Lokalita E04 - kácení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 29. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 40 460,00
1 - Zemní práce 40 460,00
SO 03.1 - Lokalita E04 - kácení
VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 29. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 40 460,00
D 1 Zemní práce 40 460,00
1 K 112151111 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm KUS 6,000 450,00 2 700,00 CS ÚRS 2022 01
PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na
dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45
m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
2 K 112151116 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 600 do 700 mm KUS 1,000 6 260,00 6 260,00 CS ÚRS 2022 01
PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 600 do 700 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151116
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na
dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45
m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
3 K 112201151 Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm KUS 6,000 1 500,00 9 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201151
4 K 112201156 Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 600 do 700 mm KUS 1,000 7 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2022 01
PP Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 600 do 700 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201156
5 K 162201401E04
Vodorovné přemístění větví s naložením stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm na skládku
vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
KUS 6,000 500,00 3 000,00 R položka
PP
Vodorovné přemístění větví s naložením stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné
legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.
VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa
SO 03.1 - Lokalita E04 - kácení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
VV A5 " "6 "odvoz na skládku - kompostárna" 6,000
VV B5 "Celkem: "A5 6,000
6 K 162201403E04
Vodorovné přemístění větví,s naložením, stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm na skládku
vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
KUS 1,000 2 000,00 2 000,00 R položka
PP
Vodorovné přemístění větví,s naložením, stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné
legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.
VV A6 " "1 "odvoz na skládku - kompostárna" 1,000
VV B6 "Celkem: "A6 1,000
7 K 162201411
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů
listnatých, průměru přes 100 do 300 mm
KUS 6,000 500,00 3 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do
300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201411
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.
8 K 162201413
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů
listnatých, průměru přes 500 do 700 mm
KUS 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do
700 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201413
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.
9 K 162201421RE04 Vodorovné přemístění pařezů průměru do 300 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KUS 6,000 500,00 3 000,00 R položka
PP Vodorovné přemístění pařezů průměru do 300 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.
10 K 162201423RE04 Vodorovné přemístění pařezů průměru do 700 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KUS 1,000 2 000,00 2 000,00 R položka
PP Vodorovné přemístění pařezů průměru do 700 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29. 8. 2022
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 7 017 770,26
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 017 770,26 21,00% 1 473 731,75
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 8 491 502,01
VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa
SO 04 - Lokalita E07 - Zátoka Mechová
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 29. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 7 017 770,26
1 - Zemní práce 2 852 426,29
2 - Zakládání 197 177,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce 125 771,20
4 - Vodorovné konstrukce 3 577 501,47
767 - Konstrukce zámečnické 39 975,68
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 140 242,03
997 - Přesun sutě 63 499,15
998 - Přesun hmot 21 176,94
SO 04 - Lokalita E07 - Zátoka Mechová
VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 29. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 7 017 770,26
D 1 Zemní práce 2 852 426,29
1 K 113311111
Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geomříže
pro stabilizaci podkladu
M2 410,640 30,00 12 319,20 CS ÚRS 2022 01
PP Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geomříže pro stabilizaci podkladu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113311111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1111 až -1131 nejsou započteny náklady na odstranění vrstev uložených nad geosyntetikem.
2. Vceně -1141 jsou započteny i náklady odstranění zásypu buněk a krycí vrstvy tl. 100 mm.
VV C3 " ""přístupy - po odstranění dočasné komunikace"
VV A3 46.11+136.37+87.16+141.0 410,640
VV B3 "Celkem: "A3 410,640
2 K 122351104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 M3 270,240 200,00 54 048,00 CS ÚRS 2022 01
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122351104
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
VV C4 " ""komunikace - přístupy - zpětné odtěžení"
VV A4 8.71+25.77+16.47+48.41+19.3+49.18+31.43+70.97 270,240
VV B4 "Celkem: "A4 270,240
3 K 124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3 M3 1 489,383 220,00 327 664,26 CS ÚRS 2022 01
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124353101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými
břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-
.1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za
vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části
A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se
šikmými stěnami pro podzemní vedení.
VV D5 " ""90% ve skupině 4"
VV A5 1339.54*0.9 "opevnění" 1 205,586
VV B5 315.33*0.9 "komunikace" 283,797
VV C5 "Celkem: "A5+B5 1 489,383
4 K 124453101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 1 000 m3 M3 165,487 450,00 74 469,15 CS ÚRS 2022 01
VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa
SO 04 - Lokalita E07 - Zátoka Mechová
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 1 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124453101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými
břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-
.1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za
vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části
A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se
šikmými stěnami pro podzemní vedení.
VV D6 " ""10% ve skupině 5"
VV A6 1339.54*0.1 "opevnění" 133,954
VV B6 315.33*0.1 "komunikace" 31,533
VV C6 "Celkem: "A6+B6 165,487
5 K 162451126
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 1 839,680 115,00 211 563,20 CS ÚRS 2022 01
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162451126
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se
oceňuje individuálně.
VV E7 " ""odvoz na meziskládku k vytřídění"
VV A7 1339.54 "opevnění" 1 339,540
VV B7 315.33 "komunikace" 315,330
VV F7 "odvoz zpět pro uložení na stavbě"
VV C7 184.81 184,810
VV D7 "Celkem: "A7+B7+C7 1 839,680
6 K 162751137E07 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 1 740,300 570,00 991 971,00 R položka
PP Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo
nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
VV D8 " ""zbylý výkopek "
VV A8 1339.54+315.33-184.81 1 470,060
VV E8 "zpětné odtěžení přístupů A8 části komunikace"
VV B8 8.71+25.77+16.47+48.41+19.3+49.18+31.43+70.97 270,240
VV C8 "Celkem: "A8+B8 1 740,300
7 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,
z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
M3 1 654,870 65,00 107 566,55 CS ÚRS 2022 01
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II,
skupiny 4 a 5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti
dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost
uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.
VV C9 " ""na meziskládce po vytřídění výkopku"
VV A9 1339.54+315.33 "pro odvoz na stavbu nebo recyklaci" 1 654,870
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VV B9 "Celkem: "A9 1 654,870
8 K 171151111
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z
hornin nesoudržných sypkých
M3 719,900 180,00 129 582,00 CS ÚRS 2022 01
PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu.
2. Cenu 25-1101 lze použít i pro:
a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3
uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,
b) uložení výkopku do násypů pod vodou.
3. Ceny nelze použít:
a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do
hrází,
b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen
175 Obsyp objektů.
4. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru cen 171 15-11 Hutnění boků násypů z hornin
soudržných a sypkých.
VV D10 " ""komunikace viz výkres D10.4.2.1"
VV A10 277.39 "fr. 32-63 - spodní vrstva tl. min. 200 mm" 277,390
VV B10 442.51 "fr. 63-125 - vrchní vrstva tl. min. 300 mm" 442,510
VV C10 "Celkem: "A10+B10 719,900
9 K 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 T 499,302 590,00 294 588,18 CS ÚRS 2022 01
PP kamenivo drcené hrubé frakce 32/63
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/58343959
VV A16 " "277.39*1.8 "Přepočtené koeficientem množství" 499,302
VV B16 "Celkem: "A16 499,302
10 K 58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 T 784,879 620,00 486 624,98 CS ÚRS 2022 01
PP kamenivo drcené hrubé frakce 63/125
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/58344003
VV A17 " "442.51 "fr. 63-125 - vrchní vrstva tl. min. 300 mm" 442,510
VV G17 "odpočet beton. drti získané na stavbě"
VV B17 -(8.57*0.15*1+2.58*0.3+1.25*0.15*1+0.9*0.3+7.83*0.15*1) -3,692
VV C17 -(1.93*0.15*1+1.1*0.3+2.4*0.3+5.35*0.2+1.82*0.2) -2,774
VV D17 "Celkem: "A17+B17+C17 436,044
VV E17 436.044*1.8 "Přepočtené koeficientem množství" 784,879
VV F17 "Celkem: "E17 784,879
11 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného
tvaru
M3 1 654,870 20,00 33 097,40 CS ÚRS 2022 01
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena i pro:
a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami
souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.
3. Vceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
4. Vceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.
VV D11 " ""meziskládka - výkopek"
VV A11 1339.54 "opevnění" 1 339,540
VV B11 315.33 "komunikace" 315,330
VV C11 "Celkem: "A11+B11 1 654,870
12 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
M3 184,810 195,00 36 037,95 CS ÚRS 2022 01
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174101101
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami
souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady.
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i
objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní
vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.
VV C12 " ""terénní úpravy - zásyp viz výkres D.3.2.1"
VV A12 184.81 "místní materiál" 184,810
VV B12 "Celkem: "A12 184,810
13 K 182151112
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v
zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a
M2 404,680 40,00 16 187,20 CS ÚRS 2022 01
PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy
těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182151112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.
2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů
strojně.
VV A14 " "404.68 404,680
VV B14 "Celkem: "A14 404,680
14 K 182351123
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl.
vrstvy do 200 mm
M2 404,680 50,00 20 234,00 CS ÚRS 2022 01
PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182351123
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.
VV A15 " "404.68 404,680
VV B15 "Celkem: "A15 404,680
15 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 109,264 380,00 41 520,32 CS ÚRS 2022 01
PP zemina pro terénní úpravy - ornice
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/10364101
VV A2 " "404.68*0.15*1.8 "v tl. 150 mm" 109,264
VV B2 "Celkem: "A2 109,264
16 K 181411123
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu
přes 1:2 do 1:1
M2 404,680 35,00 14 163,80 CS ÚRS 2022 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411123
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
17 K 00572470 osivo směs travní univerzál KG 6,070 130,00 789,10 CS ÚRS 2022 01
PP osivo směs travní univerzál
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/00572470
VV A1 " "404.68*0.015 "Přepočtené koeficientem množství" 6,070
VV B1 "Celkem: "A1 6,070
D 2 Zakládání 197 177,50
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18 K 211971121R Geotextilie vložená do kamenné rovnaniny pro zalití kotvící trubky (pro osazení pacholete) M2 8,000 50,00 400,00 R položka
PP Geotextilie vložená do kamenné rovnaniny pro zalití kotvící trubky (pro osazení pacholete)
VV A19 " "2*2.0*2 8,000
VV B19 "Celkem: "A19 8,000
19 K 213141122
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu
přes 1:5 do 1:2, šířky přes 3 do 6 m
M2 1 244,940 35,00 43 572,90 CS ÚRS 2022 01
PP Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:5 do 1:2, šířky přes 3 do 6 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/213141122
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu.
2. Vcenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů.
3. Vcenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až
20 %.
4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci.
VV A20 " "1244.94 "viz výkres D.4.2.1" 1 244,940
VV B20 "Celkem: "A20 1 244,940
20 K 69311084R geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP min. 750g/m2 M2 1 493,928 75,00 112 044,60 R položka
PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP min. 750g/m2
VV A22 " "1244.94*1.2 "Přepočtené koeficientem množství" 1 493,928
VV B22 "Celkem: "A22 1 493,928
21 K 232221121
Zaražení nebo nastražení a zaberanění ocelových jehel, pilot nebo zápor z válcovaných tyčí nebo kolejnic, s
případným zarovnáním volných konců svislých, o hmotn
M 12,000 950,00 11 400,00 CS ÚRS 2022 01
PP
Zaražení nebo nastražení a zaberanění ocelových jehel, pilot nebo zápor z válcovaných tyčí nebo kolejnic, s případným zarovnáním volných
konců svislých, o hmotnosti přes 15 do 70 kg/m, na délku od 0 do 3 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/232221121
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání nebo opotřebení ocelových jehel, pilot nebo zápor:
a) dodání ocelových jehel, pilot nebo zápor trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci bez obratovosti,
b) opotřebení ocelových jehel, pilot nebo zápor dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako násobek plánované ceny materiálu,
množství a součinitele 0,5.
VV A21 " "2*3.0*2 "kotevní trubka 108/8 pro pachole" 12,000
VV B21 "Celkem: "A21 12,000
22 K 14011078 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x8,0mm M 12,000 2 480,00 29 760,00 CS ÚRS 2022 01
PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x8,0mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/14011078
VV A18 " "12 "ocel S235" 12,000
VV B18 "Celkem: "A18 12,000
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 125 771,20
23 K 321321115
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
M3 6,190 8 000,00 49 520,00 CS ÚRS 2022 01
PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321321115
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a
základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,
b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.
2. Ceny neplatí pro:
a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb,
b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu,
c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu
prostředí,
d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka
kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..
3. Vcenách jsou započteny i náklady na :
a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,
b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,
c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,
d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,
e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,
f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují
cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.
VV D23 " ""beton C25/30 XC2, XF3"
VV E23 "ŽB blok pro ukotvení lávky plovoucího mola "
VV A23 (2.04+2.13)*1.4 "viz D23.4.2.2 A23 D23.4.2.3" 5,838
VV F23 "kotvící blok pro zavětrování plovoucího mola - obetonování trubky v rovnanině"
VV B23 (PI*1*(0.15*0.15-0.05*0.05))*1.4*4 "40% objemu betonu pro rozlití do rovnaniny" 0,352
VV C23 "Celkem: "A23+B23 6,190
24 K 3213211R
Konstrukce vodních staveb z betonu železového - příplatek za betonáž v zimním období (práce, ošetřování a
příměsi do betonu)
M3 6,190 1 200,00 7 428,00 R položka
PP Konstrukce vodních staveb z betonu železového - příplatek za betonáž v zimním období (práce, ošetřování a příměsi do betonu)
25 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 19,540 1 230,00 24 034,20 CS ÚRS 2022 01
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321351010
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do
1 m3 .
VV A25 " "(2.04+2.13)*2+(2.0*1.4*2)*2 19,540
VV B25 "Celkem: "A25 19,540
26 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 19,540 350,00 6 839,00 CS ÚRS 2022 01
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321352010
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do
1 m3 .
27 K 321366112
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
T 0,138 75 000,00 10 350,00 CS ÚRS 2022 01
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321366112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,
c) výztuž z armokošů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.
3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži
výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.
4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
VV F27 " ""přístup k vodě/ukotvení mola "
VV G27 "viz výkres D.4.2.5"
VV A27 8.94*2.47/1000 "R20" 0,022
VV B27 12.0*3.85/1000 "R25" 0,046
VV H27 "viz výkres D.4.2.6"
VV C27 9.1*2.47/1000 "R20" 0,022
VV D27 12.4*3.85/1000 "R25" 0,048
VV E27 "Celkem: "A27+B27+C27+D27 0,138
28 K 321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
T 0,136 75 000,00 10 200,00 CS ÚRS 2022 01
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321368211
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,
c) výztuž z armokošů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.
3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži
výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.
4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
VV D28 " ""přístup k vodě/ukotvení mola "
VV A28 8.64*7.9/1000 "viz výkres D28.4.2.6 - Kari 8/100" 0,068
VV B28 8.64*7.9/1000 "viz výkres D28.4.2.7 - Kari 8/100" 0,068
VV C28 "Celkem: "A28+B28 0,136
29 K KD001
kotvící deska 405 x 190 mm (pro dodatečné osazení kotvícího prvku) nerez 1.4301 - dodávka zakázkového
výrobku vč. dopravy
KUS 4,000 4 350,00 17 400,00 R položka
PP kotvící deska 405 x 190 mm (pro dodatečné osazení kotvícího prvku) nerez 1.4301 - dodávka zakázkového výrobku vč. dopravy
VV A29 " "4 "osazení do betonu společně s výztuží viz výkres výztuže" 4,000
VV B29 "Celkem: "A29 4,000
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D 4 Vodorovné konstrukce 3 577 501,47
30 K 457531111R Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 8-16 mm M3 46,603 1 395,00 65 011,19 R položka
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 8-16 mm
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev. 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí
kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) průměrné množství kameniva
zatlačeného do podloží, b) urovnání líce vrstvy. 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy. 5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -
2111.
VV C30 " ""štěrkové lože dolní vrstva- ochrana geotextilie"
VV A30 186.41*0.25 "50 mm = 25% z celk. tl. lože 200 mm" 46,603
VV B30 "Celkem: "A30 46,603
31 K 457531112R Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 32-63 mm M3 139,808 1 285,00 179 653,28 R položka
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 32-63 mm
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev. 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí
kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) průměrné množství kameniva
zatlačeného do podloží, b) urovnání líce vrstvy. 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy. 5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -
2111.
VV C31 " ""štěrkové lože horní vrstva- ochrana geotextilie"
VV A31 186.41*0.75 "150 mm = 75% z celk. tl. lože 200 mm" 139,808
VV B31 "Celkem: "A31 139,808
32 K 461211811R
Stupně z lomového kamene lomařsky upraveného sloupkový čedič (300x300x1100) zděné na sucho bez
výplně spár
M3 5,460 12 000,00 65 520,00 R položka
PP Stupně z lomového kamene lomařsky upraveného sloupkový čedič (300x300x1100) zděné na sucho bez výplně spár
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro patky podpírající pohoz na svahu nebo vegetační popř. jiné opevnění svahu. 2. V cenách
jsou započteny i náklady na: a) dlažbovitou úpravu viditelných ploch patky, b) práci ve vodě při tloušťce vodního polštáře do 100 mm nad dnem
výkopu pro patku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní lože ze štěrkopísku pod patku; lože se oceňuje cenami souboru cen
451 50-41 Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu.
VV A32 " "(5+8)*0.3*1.4 5,460
VV B32 "Celkem: "A32 5,460
33 K 463212111
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a
dutin úlomky kamene
M3 946,790 2 950,00 2 793 030,50 CS ÚRS 2022 01
PP Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463212111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon.
2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo
nadzákladové zlomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění
otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny.
3. Množství měrných jednotek
a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny,
b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.
VV C33 " ""de = 600 mm, horní vrstva s urovnáním líce - čedič"
VV D33 "de= 200 - 400 mm, rubová vrstva - čedič"
VV A33 946.79 "opevnění v tl. 1,0 m viz výkresy vzorových řezů" 946,790
VV B33 "Celkem: "A33 946,790
34 K 463212191 Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce M2 1 053,970 450,00 474 286,50 CS ÚRS 2022 01
PP Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463212191
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon.
2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo
nadzákladové zlomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění
otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny.
3. Množství měrných jednotek
a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny,
b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.
D 767 Konstrukce zámečnické 39 975,68
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49 K 767995111R Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí nerezových KG 54,914 400,00 21 965,60 R položka
PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí nerezových
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.
VV E35 " ""výroba a osazení hotového výrobku - pacholete na kotevní místo"
VV A35 10.681*1.0*2*2 "trubka nerez 90x5 mm dl. 1,0 m" 42,724
VV B35 4.825*0.3*2*2 "tyč vázací nerez 32x8 mm dl. 0,3 m" 5,790
VV C35 1.6*2*2 "kotevní plech nerez tl. 5mm 200x200 mm" 6,400
VV D35 "Celkem: "A35+B35+C35 54,914
50 K PA001
Kotvící pachole - nerez 1.4301 - trubka dl. 1,0 m, vázací tyč a kotevní plech (podrobná specifikace viz PD) -
dodávka
KUS 4,000 4 500,00 18 000,00 R položka
PP Kotvící pachole - nerez 1.4301 - trubka dl. 1,0 m, vázací tyč a kotevní plech (podrobná specifikace viz PD) - dodávka
VV A37 " "2*2 "viz výkres D.4.2.5" 4,000
VV B37 "Celkem: "A37 4,000
51 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
T 0,008 1 260,00 10,08 CS ÚRS 2022 01
PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek kcenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu,
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 140 242,03
35 K 919721123 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylenu podélná pevnost v tahu 40 kN/m M2 1 435,900 75,00 107 692,50 CS ÚRS 2022 01
PP Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylenu podélná pevnost v tahu 40 kN/m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919721123
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geomříže včetně přesahů.
2. Vcenách -1202 až -1221 jsou započteny i náklady na ošetření podkladu živičnou emulzí a spojení přesahů živičným postřikem.
3. V ceně -1221 jsou započteny i náklady na ochrannou vrstvu z podrceného štěrku a uchycení geomříže kpodkladu hřeby.
4. Ceny -1202 až -1221 jsou určeny pro vyztužení asfaltového povrchu na nově budovaných komunikacích. Vyztužení asfaltového povrchu
stávajících komunikací se oceňuje cenami 919 72-1282 až -1291 části C01 tohoto katalogu.
VV D38 " ""`pod komunikaci"
VV A38 46.11+136.37+87.16+141.0 "přístupy" 410,640
VV B38 1025.26 "opevnění" 1 025,260
VV C38 "Celkem: "A38+B38 1 435,900
36 K 953961212
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost
M 10, hloubka 90 mm
KUS 16,000 100,00 1 600,00 CS ÚRS 2022 01
PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 10, hloubka 90 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953961212
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:
a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M
39 diamantovými korunkami,
b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.
2. Vcenách 953 96-51.. jsou započteny náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo
patronou a dotažení matice.
VV C39 " ""viz výkres D.4.2.5"
VV A39 2*4*2 "ukotvení desky pacholete do kotevního pilíře" 16,000
VV B39 "Celkem: "A39 16,000
37 K 953965115R Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby NEREZ pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm KUS 16,000 235,00 3 760,00 R položka
PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby NEREZ pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm
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Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost
M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru,
přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. Vcenách 953 96-
51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení
matice.
VV C40 " ""viz výkres D.4.2.5"
VV A40 2*4*2 "ukotvení desky pacholete do kotevního pilíře" 16,000
VV B40 "Celkem: "A40 16,000
38 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého M3 3,233 3 110,00 10 054,63 CS ÚRS 2022 01
PP Bourání základů z betonu prostého
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/961044111
VV D41 " ""50% konstrukcí z betonu"
VV A41 (8.57*0.15*1+2.58*0.3+1.25*0.15*1+0.9*0.3+7.83*0.15*1)*0.5 1,846
VV B41 (1.93*0.15*1+1.1*0.3+2.4*0.3+5.35*0.2+1.82*0.2)*0.5 1,387
VV C41 "Celkem: "A41+B41 3,233
39 K 961055111 Bourání základů z betonu železového M3 3,233 5 300,00 17 134,90 CS ÚRS 2022 01
PP Bourání základů z betonu železového
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/961055111
VV D42 " ""50% konstrukcí z železobetonu"
VV A42 (8.57*0.15*1+2.58*0.3+1.25*0.15*1+0.9*0.3+7.83*0.15*1)*0.5 1,846
VV B42 (1.93*0.15*1+1.1*0.3+2.4*0.3+5.35*0.2+1.82*0.2)*0.5 1,387
VV C42 "Celkem: "A42+B42 3,233
D 997 Přesun sutě 63 499,15
40 K 997006006
Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze
zdiva betonového
T 6,466 200,00 1 293,20 CS ÚRS 2022 01
PP Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997006006
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek u ceny -6002 se určuje v t odpadu před roztříděním.
2. V ceně -6003 jsou započteny náklady na pytlování závadného odpadu, např. trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou, apod.
41 K 997006007
Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze
zdiva železobetonového
T 7,759 300,00 2 327,70 CS ÚRS 2022 01
PP Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997006007
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek u ceny -6002 se určuje v t odpadu před roztříděním.
2. V ceně -6003 jsou započteny náklady na pytlování závadného odpadu, např. trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou, apod.
42 K 9973215DRE Vodorovná doprava nadrceného materiálu zpět na stavbu T 14,225 130,00 1 849,25 R položka
PP Vodorovná doprava nadrceného materiálu zpět na stavbu
VV C45 " ""drcený odpad ke zpětnému použití na stavbě"
VV A45 6.466+7.759 "beton" 14,225
VV B45 "Celkem: "A45 14,225
43 K 9973215PLE07 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (plasty) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 0,100 2 900,00 290,00 R položka
PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (plasty) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro další manipulaci svybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na
vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, pokud není dále stanoveno jinak, b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost
přemístění určenou od přilehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního
prostředku po nejhospodárnější dopravní trase. c) i pro další manipulaci socelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými hmotami,
u nichž základní manipulace je započtena vcenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí. 2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první
naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny vcenách 467 95-10 Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí
vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek. 3. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po
suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení
na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m
vodorovně a současně do 4 m svisle. 4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku;
tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.
VV C46 " ""odpad odvážený z místa staveniště"
VV A46 0.1 "plasty - skládka Chocovice" 0,100
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VV B46 "Celkem: "A46 0,100
44 K 9973215PNE07
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (pneumatiky) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné
legislativy
T 1,375 5 500,00 7 562,50 R položka
PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (pneumatiky) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro další manipulaci svybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na
vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, pokud není dále stanoveno jinak, b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost
přemístění určenou od přilehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního
prostředku po nejhospodárnější dopravní trase. c) i pro další manipulaci socelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými hmotami,
u nichž základní manipulace je započtena vcenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí. 2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první
naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny vcenách 467 95-10 Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí
vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek. 3. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po
suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení
na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m
vodorovně a současně do 4 m svisle. 4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku;
tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.
VV C47 " ""odpad odvážený z místa staveniště"
VV A47 (8.5*1*0.5+0.74*1+0.3*1)*0.26 "pneumatiky - skládka Chocovice" 1,375
VV B47 "Celkem: "A47 1,375
45 K 9973215PR
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (natřené dřevo a pražce) na skládku vč. uložení (poplatku) dle
platné legislativy
T 7,671 6 000,00 46 026,00 R položka
PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (natřené dřevo a pražce) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro další manipulaci svybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na
vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, pokud není dále stanoveno jinak, b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost
přemístění určenou od přilehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního
prostředku po nejhospodárnější dopravní trase. c) i pro další manipulaci socelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými hmotami,
u nichž základní manipulace je započtena vcenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí. 2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první
naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny vcenách 467 95-10 Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí
vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek. 3. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po
suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení
na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m
vodorovně a současně do 4 m svisle. 4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku;
tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.
VV D48 " ""odpad odvážený z místa staveniště"
VV E48 "odvoz do spalovny Trmice"
VV A48 (2.51*0.1)*0.7 "dřevo ošetřené nátěrem" 0,176
VV B48 (0.9+0.72+4.35+0.33+0.33)*1*1.1+0.92*0.2*1.1 "pražce" 7,495
VV C48 "Celkem: "A48+B48 7,671
46 K 9973215ZEE07 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (železo) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 1,433 300,00 429,90 R položka
PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (železo) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro další manipulaci svybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na
vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, pokud není dále stanoveno jinak, b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost
přemístění určenou od přilehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního
prostředku po nejhospodárnější dopravní trase. c) i pro další manipulaci socelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými hmotami,
u nichž základní manipulace je započtena vcenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí. 2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první
naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny vcenách 467 95-10 Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí
vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek. 3. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po
suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení
na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m
vodorovně a současně do 4 m svisle. 4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku;
tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.
VV C49 " ""odpad odvážený z místa staveniště"
VV A49 (0.92+2.73)*0.2*0.25*7.85 "železo - sběrna Cheb" 1,433
VV B49 "Celkem: "A49 1,433
47 K 997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo
překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě su
T 24,804 150,00 3 720,60 CS ÚRS 2022 01
PP
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek
při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997321611
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny:
a) pro další manipulaci svybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky,
pokud není dále stanoveno jinak,
b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost přemístění určenou od přilehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s
hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního prostředku po nejhospodárnější dopravní trase.
c) i pro další manipulaci socelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými hmotami, u nichž základní manipulace je započtena
vcenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí.
2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny vcenách 467 95-10
Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek.
3. V cenách jsou započteny i náklady
a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek,
b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a
současně do 4 m svisle,
c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.
4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku; tyto práce se oceňují cenami katalogu
800-1 Zemní práce.
VV A50 " "6.466+7.759 "beton z drtičky (použití na stavbě)" 14,225
VV H50 "odpad odvážený z místa staveniště"
VV B50 (8.5*1*0.5+0.74*1+0.3*1)*0.26 "pneumatiky" 1,375
VV C50 0.1 "plasty" 0,100
VV D50 (2.51*0.1)*0.7 "dřevo ošetřené nátěrem" 0,176
VV E50 (0.9+0.72+4.35+0.33+0.33)*1*1.1+0.92*0.2*1.1 "pražce" 7,495
VV F50 (0.92+2.73)*0.2*0.25*7.85 "železo" 1,433
VV G50 "Celkem: "A50+B50+C50+D50+E50+F50 24,804
D 998 Přesun hmot 21 176,94
48 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m T 1 764,745 12,00 21 176,94 CS ÚRS 2022 01
PP Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998331011
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29. 8. 2022
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 477 850,00
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 477 850,00 21,00% 100 348,50
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 578 198,50
VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa
SO 04.1 - Lokalita E07 - kácení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 29. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 477 850,00
1 - Zemní práce 477 850,00
SO 04.1 - Lokalita E07 - kácení
VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 29. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 477 850,00
D 1 Zemní práce 477 850,00
1 K 112151111 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm KUS 26,000 450,00 11 700,00 CS ÚRS 2022 01
PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na
dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45
m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
2 K 112151112 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm KUS 7,000 600,00 4 200,00 CS ÚRS 2022 01
PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na
dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45
m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
3 K 112151113 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm KUS 14,000 1 300,00 18 200,00 CS ÚRS 2022 01
PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151113
VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa
SO 04.1 - Lokalita E07 - kácení
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na
dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45
m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
4 K 112151114 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm KUS 13,000 2 490,00 32 370,00 CS ÚRS 2022 01
PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151114
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na
dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45
m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
5 K 112151115 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 500 do 600 mm KUS 5,000 4 300,00 21 500,00 CS ÚRS 2022 01
PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 500 do 600 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151115
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na
dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45
m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
6 K 112151116 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 600 do 700 mm KUS 1,000 6 260,00 6 260,00 CS ÚRS 2022 01
PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 600 do 700 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151116
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na
dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45
m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
7 K 112201151 Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm KUS 26,000 1 500,00 39 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201151
8 K 112201152 Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm KUS 7,000 1 960,00 13 720,00 CS ÚRS 2022 01
PP Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201152
9 K 112201153 Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm KUS 14,000 3 500,00 49 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201153
10 K 112201154 Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm KUS 13,000 5 000,00 65 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201154
11 K 112201155 Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 500 do 600 mm KUS 5,000 7 500,00 37 500,00 CS ÚRS 2022 01
PP Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 500 do 600 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201155
12 K 112201156 Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 600 do 700 mm KUS 1,000 7 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2022 01
PP Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 600 do 700 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201156
13 K 162201401E07
Vodorovné přemístění větví s naložením stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm na skládku
vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
KUS 33,000 500,00 16 500,00 R položka
PP
Vodorovné přemístění větví s naložením stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné
legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.
VV A13 " "26+7 "odvoz na skládku - kompostárna" 33,000
VV B13 "Celkem: "A13 33,000
14 K 162201402E07
Vodorovné přemístění větví s naložením, stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm na skládku
vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
KUS 27,000 1 500,00 40 500,00 R položka
PP
Vodorovné přemístění větví s naložením, stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné
legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.
VV A14 " "14+13 "odvoz na skládku - kompostárna" 27,000
VV B14 "Celkem: "A14 27,000
15 K 162201403E07
Vodorovné přemístění větví,s naložením, stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm na skládku
vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
KUS 6,000 2 000,00 12 000,00 R položka
PP
Vodorovné přemístění větví,s naložením, stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné
legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.
VV A15 " "5+1 "odvoz na skládku - kompostárna" 6,000
VV B15 "Celkem: "A15 6,000
16 K 162201411
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů
listnatých, průměru přes 100 do 300 mm
KUS 33,000 500,00 16 500,00 CS ÚRS 2022 01
PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do
300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201411
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.
VV A16 " "26+7 33,000
VV B16 "Celkem: "A16 33,000
17 K 162201412
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů
listnatých, průměru přes 300 do 500 mm
KUS 27,000 850,00 22 950,00 CS ÚRS 2022 01
PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do
500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201412
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.
VV A17 " "14+13 27,000
VV B17 "Celkem: "A17 27,000
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18 K 162201413
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů
listnatých, průměru přes 500 do 700 mm
KUS 6,000 2 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do
700 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201413
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.
VV A18 " "5+1 6,000
VV B18 "Celkem: "A18 6,000
19 K 162201421RE07 Vodorovné přemístění pařezů průměru do 300 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KUS 33,000 500,00 16 500,00 R položka
PP Vodorovné přemístění pařezů průměru do 300 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.
VV A19 " "26+7 33,000
VV B19 "Celkem: "A19 33,000
20 K 162201422RE07 Vodorovné přemístění pařezů průměru do 500 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KUS 27,000 850,00 22 950,00 R položka
PP Vodorovné přemístění pařezů průměru do 500 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.
VV A20 " "14+13 27,000
VV B20 "Celkem: "A20 27,000
21 K 162201423RE09 Vodorovné přemístění pařezů do 700 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KUS 6,000 2 000,00 12 000,00 R položka
PP Vodorovné přemístění pařezů do 700 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.
VV A21 " "5+1 6,000
VV B21 "Celkem: "A21 6,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29. 8. 2022
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 11 090 651,44
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 11 090 651,44 21,00% 2 329 036,80
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 13 419 688,24
VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa
SO 05 - Lokalita E09 - Jesenická zátoka
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 29. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 11 090 651,44
1 - Zemní práce 7 499 397,03
2 - Zakládání 157 317,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce 131 883,00
4 - Vodorovné konstrukce 3 032 311,47
767 - Konstrukce zámečnické 50 324,26
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 144 166,44
997 - Přesun sutě 53 260,40
998 - Přesun hmot 21 991,34
SO 05 - Lokalita E09 - Jesenická zátoka
VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 29. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 11 090 651,44
D 1 Zemní práce 7 499 397,03
1 K 113311111
Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geomříže
pro stabilizaci podkladu
M2 529,920 30,00 15 897,60 CS ÚRS 2022 01
PP Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geomříže pro stabilizaci podkladu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113311111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1111 až -1131 nejsou započteny náklady na odstranění vrstev uložených nad geosyntetikem.
2. Vceně -1141 jsou započteny i náklady odstranění zásypu buněk a krycí vrstvy tl. 100 mm.
VV C3 " ""přístupy - po odstranění dočasné komunikace"
VV A3 529.92 529,920
VV B3 "Celkem: "A3 529,920
2 K 122351104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 M3 264,960 200,00 52 992,00 CS ÚRS 2022 01
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122351104
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
VV C4 " ""komunikace - přístupy - zpětné odtěžení"
VV A4 105.98+158.98 264,960
VV B4 "Celkem: "A4 264,960
3 K 124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3 M3 1 172,637 220,00 257 980,14 CS ÚRS 2022 01
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124353101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými
břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-
.1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za
vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části
A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se
šikmými stěnami pro podzemní vedení.
VV D5 " ""90% ve skupině 4"
VV A5 1070.0*0.9 "opevnění" 963,000
VV B5 232.93*0.9 "komunikace" 209,637
VV C5 "Celkem: "A5+B5 1 172,637
4 K 124453101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 1 000 m3 M3 130,293 450,00 58 631,85 CS ÚRS 2022 01
VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa
SO 05 - Lokalita E09 - Jesenická zátoka
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PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 1 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124453101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými
břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-
.1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za
vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části
A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se
šikmými stěnami pro podzemní vedení.
VV D6 " ""10% ve skupině 5"
VV A6 1070.0*0.1 "opevnění" 107,000
VV B6 232.93*0.1 "komunikace" 23,293
VV C6 "Celkem: "A6+B6 130,293
5 K 153111116 Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z lodi, štětovnic zaberaněných příčné KUS 225,000 465,00 104 625,00 CS ÚRS 2022 01
PP Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z lodi, štětovnic zaberaněných příčné
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/153111116
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání štětovnic trvale zabudovaných; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
b) opotřebení štětovnic dočasně zabudovaných; tyto náklady se oceňují ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu,
c) zřízení stěn z ocelových štětovnic
- beraněných; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 153 11-2 Stěny beraněné zocelových štětovnic,
- nasazených; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 153 11-4 Zřízení štětových stěn z ocelových štětovnic, válcovaných tyčí nebo
kolejnic nasazených.
VV G7 " ""viz výkres D.5.2.5"
VV A7 121 "dl. 4,0 m" 121,000
VV B7 12 "dl. 6,0m" 12,000
VV C7 37 "dl. 8,0 m" 37,000
VV D7 15 "dl. 6,0 m" 15,000
VV E7 40 "dl. 4,0 m" 40,000
VV F7 "Celkem: "A7+B7+C7+D7+E7 225,000
6 K 153111118 Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z lodi, štětovnic zaberaněných otvorů KUS 111,000 665,00 73 815,00 CS ÚRS 2022 01
PP Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z lodi, štětovnic zaberaněných otvorů
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/153111118
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání štětovnic trvale zabudovaných; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
b) opotřebení štětovnic dočasně zabudovaných; tyto náklady se oceňují ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu,
c) zřízení stěn z ocelových štětovnic
- beraněných; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 153 11-2 Stěny beraněné zocelových štětovnic,
- nasazených; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 153 11-4 Zřízení štětových stěn z ocelových štětovnic, válcovaných tyčí nebo
kolejnic nasazených.
VV G8 " ""do každí 4. štětovnice 2 otvory"
VV A8 (121-1)/4*2 60,000
VV B8 12/4*2 6,000
VV C8 (37-1)/4*2 18,000
VV D8 (15-1)/4*2 7,000
VV E8 40/4*2 20,000
VV F8 "Celkem: "A8+B8+C8+D8+E8 111,000
7 K 153112211
Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi nastražení štětovnic ve standardních podmínkách, délky
do 10 m
M2 449,800 215,00 96 707,00 CS ÚRS 2022 01
PP Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi nastražení štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 10 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/153112211
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Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách -2111 a -2112 jsou započteny i náklady na případné zdvojování štětovnic.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání nebo opotřebení štětovnic.
- dodání štětovnic trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci.
- opotřebení štětovnic dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu.
b) úpravu štětovnic pro manipulaci, řezání nebo sváření, tyto úpravy se oceňují cenami 153 11-1. . . Úprava ocelových štětovnic
VV H9 " ""viz výkres D.5.2.5"
VV A9 48.4*4.0 193,600
VV B9 4.8*6.0 28,800
VV C9 14.8*8.0 118,400
VV D9 6.0*6.0 36,000
VV E9 16.0*4.0 64,000
VV I9 "plovoucí garáž PČR viz výkres D9.5.2.2"
VV F9 0.5*6.0*3 "kotvící blok A9 pacholata " 9,000
VV G9 "Celkem: "A9+B9+C9+D9+E9+F9 449,800
8 K 153112221 Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi zaberanění ve standardních podmínkách, délky do 4 m M2 257,600 1 170,00 301 392,00 CS ÚRS 2022 01
PP Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi zaberanění ve standardních podmínkách, délky do 4 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/153112221
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách -2111 a -2112 jsou započteny i náklady na případné zdvojování štětovnic.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání nebo opotřebení štětovnic.
- dodání štětovnic trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci.
- opotřebení štětovnic dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu.
b) úpravu štětovnic pro manipulaci, řezání nebo sváření, tyto úpravy se oceňují cenami 153 11-1. . . Úprava ocelových štětovnic
VV A10 " "48.4*4.0 193,600
VV B10 16.0*4.0 64,000
VV C10 "Celkem: "A10+B10 257,600
9 K 153112222 Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi zaberanění ve standardních podmínkách, délky do 8 m M2 192,200 1 170,00 224 874,00 CS ÚRS 2022 01
PP Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi zaberanění ve standardních podmínkách, délky do 8 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/153112222
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách -2111 a -2112 jsou započteny i náklady na případné zdvojování štětovnic.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání nebo opotřebení štětovnic.
- dodání štětovnic trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci.
- opotřebení štětovnic dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu.
b) úpravu štětovnic pro manipulaci, řezání nebo sváření, tyto úpravy se oceňují cenami 153 11-1. . . Úprava ocelových štětovnic
VV A11 " "4.8*6.0 28,800
VV B11 14.8*8.0 118,400
VV C11 6.0*6.0 36,000
VV D11 3*0.5*6.0 "kotvící blok A11 pacholata" 9,000
VV E11 "Celkem: "A11+B11+C11+D11 192,200
10 K 1592031R štětovnice ocelová Larsen IIIn T 70,783 58 520,00 4 142 221,16 R položka
PP štětovnice ocelová Larsen IIIn
VV A12 " "121*4.0*62.2/1000 30,105
VV B12 12*6.0*62.2/1000 4,478
VV C12 37*8.0*62.2/1000 18,411
VV D12 15*6.0*62.2/1000 5,598
VV E12 40*4.0*62.2/1000 9,952
VV F12 6*6.0*62.2/1000 "kotvící blok A12 pacholata" 2,239
VV G12 "Celkem: "A12+B12+C12+D12+E12+F12 70,783
11 K 162451126
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 1 429,650 115,00 164 409,75 CS ÚRS 2022 01
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162451126
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Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se
oceňuje individuálně.
VV E13 " ""odvoz na meziskládku k vytřídění"
VV A13 1070.0 "opevnění" 1 070,000
VV B13 232.93 "komunikace" 232,930
VV F13 "odvoz zpět pro uložení na stavbě"
VV C13 126.72 126,720
VV D13 "Celkem: "A13+B13+C13 1 429,650
12 K 162751137Ë09 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 1 441,170 570,00 821 466,90 R položka
PP Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo
nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
VV D14 " ""zbylý výkopek "
VV A14 1070.0+232.93-126.72 1 176,210
VV E14 "zpětné odtěžení přístupů A14 části komunikace"
VV B14 105.98+158.98 264,960
VV C14 "Celkem: "A14+B14 1 441,170
13 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,
z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
M3 1 302,930 65,00 84 690,45 CS ÚRS 2022 01
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II,
skupiny 4 a 5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti
dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost
uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.
VV C15 " ""na meziskládce po vytřídění výkopku"
VV A15 1070.0+232.93 "pro odvoz na stavbu nebo recyklaci" 1 302,930
VV B15 "Celkem: "A15 1 302,930
14 K 171151111
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z
hornin nesoudržných sypkých
M3 804,930 180,00 144 887,40 CS ÚRS 2022 01
PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu.
2. Cenu 25-1101 lze použít i pro:
a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3
uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,
b) uložení výkopku do násypů pod vodou.
3. Ceny nelze použít:
a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do
hrází,
b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen
175 Obsyp objektů.
4. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru cen 171 15-11 Hutnění boků násypů z hornin
soudržných a sypkých.
VV D16 " ""komunikace viz výkres D16.4.2.1"
VV A16 171.35 "fr. 32-63 - spodní vrstva tl. min. 200 mm" 171,350
VV B16 633.58 "fr. 63-125 - vrchní vrstva tl. min. 300 mm" 633,580
VV C16 "Celkem: "A16+B16 804,930
15 K 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 T 308,430 590,00 181 973,70 CS ÚRS 2022 01
PP kamenivo drcené hrubé frakce 32/63
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/58343959
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VV A22 " "171.35*1.8 "Přepočtené koeficientem množství" 308,430
VV B22 "Celkem: "A22 308,430
16 K 58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 T 1 058,512 620,00 656 277,44 CS ÚRS 2022 01
PP kamenivo drcené hrubé frakce 63/125
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/58344003
VV A23 " "633.58 "fr. 63-125 - vrchní vrstva tl. min. 300 mm" 633,580
VV G23 "odpočet beton. A23 kamen. drti získané na stavbě"
VV B23 -(55+46.5)*0.4 -40,600
VV C23 -(2.67*0.2+8.91*0.2+1.0*0.2+2.29*0.2+4.86*0.4) -4,918
VV D23 "Celkem: "A23+B23+C23 588,062
VV E23 588.062*1.8 "Přepočtené koeficientem množství" 1 058,512
VV F23 "Celkem: "E23 1 058,512
17 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného
tvaru
M3 1 302,930 20,00 26 058,60 CS ÚRS 2022 01
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena i pro:
a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami
souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.
3. Vceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
4. Vceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.
VV D17 " ""meziskládka - výkopek"
VV A17 1070.0 "opevnění" 1 070,000
VV B17 232.93 "komunikace" 232,930
VV C17 "Celkem: "A17+B17 1 302,930
18 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
M3 126,720 195,00 24 710,40 CS ÚRS 2022 01
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174101101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami
souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady.
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i
objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní
vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.
VV C18 " ""terénní úpravy - zásyp viz výkres D.3.2.1"
VV A18 126.72 "místní materiál" 126,720
VV B18 "Celkem: "A18 126,720
19 K 182151112
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v
zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a
M2 286,590 40,00 11 463,60 CS ÚRS 2022 01
PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy
těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182151112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.
2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů
strojně.
VV A20 " "286.59 286,590
VV B20 "Celkem: "A20 286,590
20 K 182351123
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl.
vrstvy do 200 mm
M2 286,590 50,00 14 329,50 CS ÚRS 2022 01
PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182351123
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.
VV A21 " "286.59 286,590
VV B21 "Celkem: "A21 286,590
21 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 77,379 380,00 29 404,02 CS ÚRS 2022 01
PP zemina pro terénní úpravy - ornice
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/10364101
VV A2 " "286.59*0.15*1.8 "v tl. 150 mm" 77,379
VV B2 "Celkem: "A2 77,379
22 K 181411123
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu
přes 1:2 do 1:1
M2 286,590 35,00 10 030,65 CS ÚRS 2022 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411123
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
23 K 00572470 osivo směs travní univerzál KG 4,299 130,00 558,87 CS ÚRS 2022 01
PP osivo směs travní univerzál
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/00572470
VV A1 " "286.59*0.015 "Přepočtené koeficientem množství" 4,299
VV B1 "Celkem: "A1 4,299
D 2 Zakládání 157 317,50
24 K 211971121R Geotextilie vložená do kamenné rovnaniny pro zalití kotvící trubky (pro osazení pacholete) M2 4,000 50,00 200,00 R položka
PP Geotextilie vložená do kamenné rovnaniny pro zalití kotvící trubky (pro osazení pacholete)
VV A25 " "2*2.0 4,000
VV B25 "Celkem: "A25 4,000
25 K 213141122
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu
přes 1:5 do 1:2, šířky přes 3 do 6 m
M2 1 060,620 35,00 37 121,70 CS ÚRS 2022 01
PP Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:5 do 1:2, šířky přes 3 do 6 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/213141122
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu.
2. Vcenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů.
3. Vcenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až
20 %.
4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci.
VV A26 " "1060.62 "viz výkres D.5.2.1a" 1 060,620
VV B26 "Celkem: "A26 1 060,620
26 K 69311084R geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP min. 750g/m2 M2 1 272,744 75,00 95 455,80 R položka
PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP min. 750g/m2
VV A29 " "1060.62*1.2 "Přepočtené koeficientem množství" 1 272,744
VV B29 "Celkem: "A29 1 272,744
27 K 231111112
Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic nezapažených nebo zapažených bentonitovou suspenzí svislých z
betonu prostého, v hl od 0 do 30 m, při průměru piloty př
M 18,000 220,00 3 960,00 CS ÚRS 2022 01
PP
Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic nezapažených nebo zapažených bentonitovou suspenzí svislých z betonu prostého, v hl od 0 do 30 m,
při průměru piloty přes 450 do 650 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/231111112
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Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání výplně, tyto se oceňují ve specifikaci. Objem výplně se určí pro:
a) pilotu nezapaženou nebo zapaženou bentonitovou suspenzí jako součin délky piloty a projektem předepsané průřezové plochy zvětšené u
pilot:
- O do 450 mm . . . . . . . . . . . . . o 15 %
- O přes 450 do 1050 mm . . . . . o 10 %
- O přes 1050 mm . . . . . . . . . . . o 5 %
b) nestejné velikosti průřezové plochy jedné piloty jako součet objemů jednotlivých částí piloty.
2. Množství měrných jednotek se u dodávky určuje vm3 objemu výplně piloty.
3. Do celkového množství se započítává i objem výplně pro nutné nadbetonování při betonování do suspenze.
4. Pokud je výplň dodávána přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace, její hmotnost se nezapočítává do přesunu
hmot.
5. V cenách nejsou započteny náklady na provedení vrtu.
VV A27 " "3*6.0 "kotvící boxy ze štětovnic" 18,000
VV B27 "Celkem: "A27 18,000
28 K 232221121
Zaražení nebo nastražení a zaberanění ocelových jehel, pilot nebo zápor z válcovaných tyčí nebo kolejnic, s
případným zarovnáním volných konců svislých, o hmotn
M 6,000 950,00 5 700,00 CS ÚRS 2022 01
PP
Zaražení nebo nastražení a zaberanění ocelových jehel, pilot nebo zápor z válcovaných tyčí nebo kolejnic, s případným zarovnáním volných
konců svislých, o hmotnosti přes 15 do 70 kg/m, na délku od 0 do 3 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/232221121
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání nebo opotřebení ocelových jehel, pilot nebo zápor:
a) dodání ocelových jehel, pilot nebo zápor trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci bez obratovosti,
b) opotřebení ocelových jehel, pilot nebo zápor dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako násobek plánované ceny materiálu,
množství a součinitele 0,5.
VV A28 " "2*3.0 "kotevní trubka 108/8 pro pachole" 6,000
VV B28 "Celkem: "A28 6,000
29 K 14011078 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x8,0mm M 6,000 2 480,00 14 880,00 CS ÚRS 2022 01
PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x8,0mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/14011078
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 131 883,00
30 K 321321115
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
M3 7,172 8 000,00 57 376,00 CS ÚRS 2022 01
PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321321115
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a
základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,
b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.
2. Ceny neplatí pro:
a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb,
b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu,
c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu
prostředí,
d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka
kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..
3. Vcenách jsou započteny i náklady na :
a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,
b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,
c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,
d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,
e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,
f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují
cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.
VV D30 " ""beton C25/30 XC2, XF3"
VV E30 "2x ŽB blok pro ukotvení lávky plovoucího mola "
VV A30 (2.07*2.0)+(2.04*1.4) "viz D30.5.2.3 A30 D30.5.2.4" 6,996
VV F30 "kotvící blok pro zavětrování plovoucího mola - obetonování trubky v rovnanině D30.5.2.4"
VV B30 (PI*1*(0.15*0.15-0.05*0.05))*1.4*2 "40% objemu betonu pro rozlití do rovnaniny" 0,176
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VV C30 "Celkem: "A30+B30 7,172
31 K 3213211R
Konstrukce vodních staveb z betonu železového - příplatek za betonáž v zimním období (práce, ošetřování a
příměsi do betonu)
M3 7,172 1 200,00 8 606,40 R položka
PP Konstrukce vodních staveb z betonu železového - příplatek za betonáž v zimním období (práce, ošetřování a příměsi do betonu)
32 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 21,820 1 230,00 26 838,60 CS ÚRS 2022 01
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321351010
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do
1 m3 .
VV A32 " "2.07*2+2.0*2.0*2 12,140
VV B32 2.04*2+2.0*1.4*2 9,680
VV C32 "Celkem: "A32+B32 21,820
33 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 21,820 350,00 7 637,00 CS ÚRS 2022 01
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321352010
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do
1 m3 .
34 K 321366112
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
T 0,144 75 000,00 10 800,00 CS ÚRS 2022 01
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321366112
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,
c) výztuž z armokošů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.
3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži
výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.
4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
VV F34 " ""přístup k vodě/ukotvení mola "
VV G34 "viz výkres D.5.2.6 - molo pro garáž PČR"
VV A34 11.46*2.47/1000 "R20" 0,028
VV B34 12.4*3.85/1000 "R25" 0,048
VV H34 "viz výkres D.5.2.7"
VV C34 8.94*2.47/1000 0,022
VV D34 12.0*3.85/1000 0,046
VV E34 "Celkem: "A34+B34+C34+D34 0,144
35 K 321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
T 0,159 75 000,00 11 925,00 CS ÚRS 2022 01
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321368211
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,
c) výztuž z armokošů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.
3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži
výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.
4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
VV D35 " ""přístup k vodě/ukotvení mola "
VV A35 11.52*7.9/1000 "viz výkres D35.5.2.6 - Kari 8/100 " 0,091
VV B35 8.64*7.9/1000 "viz výkres D35.5.2.7 - Kari 8/100" 0,068
VV C35 "Celkem: "A35+B35 0,159
36 K KD001
kotvící deska 405 x 190 mm (pro dodatečné osazení kotvícího prvku) nerez 1.4301 - dodávka zakázkového
výrobku vč. dopravy
KUS 2,000 4 350,00 8 700,00 R položka
PP kotvící deska 405 x 190 mm (pro dodatečné osazení kotvícího prvku) nerez 1.4301 - dodávka zakázkového výrobku vč. dopravy
VV A36 " "2 "osazení do betonu společně s výztuží viz výkres výztuže" 2,000
VV B36 "Celkem: "A36 2,000
D 4 Vodorovné konstrukce 3 032 311,47
37 K 457531111R Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 8-16 mm M3 39,743 1 395,00 55 441,49 R položka
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 8-16 mm
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev. 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí
kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) průměrné množství kameniva
zatlačeného do podloží, b) urovnání líce vrstvy. 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy. 5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -
2111.
VV C37 " ""štěrkové lože dolní vrstva- ochrana geotextilie"
VV A37 158.97*0.25 "50 mm = 25% z celk. tl. lože 200 mm" 39,743
VV B37 "Celkem: "A37 39,743
38 K 457531112R Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 32-63 mm M3 119,228 1 285,00 153 207,98 R položka
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 32-63 mm
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev. 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí
kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) průměrné množství kameniva
zatlačeného do podloží, b) urovnání líce vrstvy. 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy. 5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -
2111.
VV C38 " ""štěrkové lože horní vrstva- ochrana geotextilie"
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VV A38 158.97*0.75 "150 mm = 75% z celk. tl. lože 200 mm" 119,228
VV B38 "Celkem: "A38 119,228
39 K 461211811R
Stupně z lomového kamene lomařsky upraveného sloupkový čedič (300x300x1100) zděné na sucho bez
výplně spár
M3 4,968 12 000,00 59 616,00 R položka
PP Stupně z lomového kamene lomařsky upraveného sloupkový čedič (300x300x1100) zděné na sucho bez výplně spár
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro patky podpírající pohoz na svahu nebo vegetační popř. jiné opevnění svahu. 2. V cenách
jsou započteny i náklady na: a) dlažbovitou úpravu viditelných ploch patky, b) práci ve vodě při tloušťce vodního polštáře do 100 mm nad dnem
výkopu pro patku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní lože ze štěrkopísku pod patku; lože se oceňuje cenami souboru cen
451 50-41 Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu.
VV A39 " "1*0.3*2.0 0,600
VV B39 8*0.39*1.4 4,368
VV C39 "Celkem: "A39+B39 4,968
40 K 463212111
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a
dutin úlomky kamene
M3 803,690 2 950,00 2 370 885,50 CS ÚRS 2022 01
PP Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463212111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon.
2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo
nadzákladové zlomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění
otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny.
3. Množství měrných jednotek
a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny,
b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.
VV C40 " ""de = 600 mm, horní vrstva s urovnáním líce - čedič"
VV D40 "de= 200 - 400 mm, rubová vrstva - čedič"
VV A40 803.69 "opevnění v tl. 1,0 m viz výkresy vzorových řezů" 803,690
VV B40 "Celkem: "A40 803,690
41 K 463212191 Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce M2 873,690 450,00 393 160,50 CS ÚRS 2022 01
PP Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463212191
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon.
2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo
nadzákladové zlomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění
otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny.
3. Množství měrných jednotek
a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny,
b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.
D 767 Konstrukce zámečnické 50 324,26
60 K 767995111R Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí nerezových KG 76,276 400,00 30 510,40 R položka
PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí nerezových
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.
VV F42 " ""výroba a osazení hotového výrobku - pacholete na kotevní místo"
VV A42 10.681*1.0*2 "trubka nerez 90x5 mm dl. 1,0 m" 21,362
VV B42 10.681*2.0*2 "trubka nerez 90x5 mm dl. 2,0 m" 42,724
VV C42 4.825*0.3*2*2 "tyč vázací nerez 32x8 mm dl. 0,3 m" 5,790
VV D42 1.6*2*2 "kotevní plech nerez tl. 5mm 200x200 mm" 6,400
VV E42 "Celkem: "A42+B42+C42+D42 76,276
61 K PA001
Kotvící pachole - nerez 1.4301 - trubka dl. 1,0 m, vázací tyč a kotevní plech (podrobná specifikace viz PD) -
dodávka
KUS 2,000 4 500,00 9 000,00 R položka
PP Kotvící pachole - nerez 1.4301 - trubka dl. 1,0 m, vázací tyč a kotevní plech (podrobná specifikace viz PD) - dodávka
VV A44 " "2 "viz výkres D.5.2.5" 2,000
VV B44 "Celkem: "A44 2,000
62 K PA002
Kotvící pachole - nerez 1.4301 - trubka dl. 2,0 m, vázací tyč a kotevní plech (podrobná specifikace viz PD) -
dodávka
KUS 2,000 5 400,00 10 800,00 R položka
PP Kotvící pachole - nerez 1.4301 - trubka dl. 2,0 m, vázací tyč a kotevní plech (podrobná specifikace viz PD) - dodávka
VV C45 " ""viz výkres D.5.2.3 a obdobně detail na výkresu D.5.2.5"
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VV A45 2 "pro garáž PČR " 2,000
VV B45 "Celkem: "A45 2,000
63 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
T 0,011 1 260,00 13,86 CS ÚRS 2022 01
PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek kcenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu,
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 144 166,44
42 K 919721123 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylenu podélná pevnost v tahu 40 kN/m M2 865,310 75,00 64 898,25 CS ÚRS 2022 01
PP Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylenu podélná pevnost v tahu 40 kN/m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919721123
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geomříže včetně přesahů.
2. Vcenách -1202 až -1221 jsou započteny i náklady na ošetření podkladu živičnou emulzí a spojení přesahů živičným postřikem.
3. V ceně -1221 jsou započteny i náklady na ochrannou vrstvu z podrceného štěrku a uchycení geomříže kpodkladu hřeby.
4. Ceny -1202 až -1221 jsou určeny pro vyztužení asfaltového povrchu na nově budovaných komunikacích. Vyztužení asfaltového povrchu
stávajících komunikací se oceňuje cenami 919 72-1282 až -1291 části C01 tohoto katalogu.
VV D46 " ""`pod komunikaci - PP min. 150 g/m2, min. 40/40 kN/m"
VV E46 "přesahy jednotlivých pásů geomříže budou 1,0 m"
VV A46 529.92 "přístupy" 529,920
VV B46 335.39 "opevnění" 335,390
VV C46 "Celkem: "A46+B46 865,310
43 K 93495R Bóje pro signalizaci a kotvení malých lodí vč. bet. kotevního bloku a uvazovacího lana dl. cca 4 m KUS 7,000 2 500,00 17 500,00 R položka
PP Bóje pro signalizaci a kotvení malých lodí vč. bet. kotevního bloku a uvazovacího lana dl. cca 4 m
VV A47 " "7 "kompletace vč. osazení na místo z lodi " 7,000
VV B47 "Celkem: "A47 7,000
44 K 953961212
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost
M 10, hloubka 90 mm
KUS 16,000 100,00 1 600,00 CS ÚRS 2022 01
PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 10, hloubka 90 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953961212
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:
a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M
39 diamantovými korunkami,
b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.
2. Vcenách 953 96-51.. jsou započteny náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo
patronou a dotažení matice.
VV C48 " ""viz výkres D.5.2.5"
VV A48 2*4*2 "ukotvení desky pacholete do kotevního pilíře" 16,000
VV B48 "Celkem: "A48 16,000
45 K 953965115R Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby NEREZ pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm KUS 16,000 235,00 3 760,00 R položka
PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby NEREZ pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Vcenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost
M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru,
přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. Vcenách 953 96-
51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení
matice.
VV C49 " ""viz výkres D.5.2.5"
VV A49 2*4*2 "ukotvení desky pacholete do kotevního pilíře" 16,000
VV B49 "Celkem: "A49 16,000
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46 K 961021311 Bourání základů ze zdiva kamenného na jakoukoli maltu M3 40,600 880,00 35 728,00 CS ÚRS 2022 01
PP Bourání základů ze zdiva kamenného na jakoukoli maltu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/961021311
VV A50 " "(55+46.5)*0.4 40,600
VV B50 "Celkem: "A50 40,600
47 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého M3 2,459 3 110,00 7 647,49 CS ÚRS 2022 01
PP Bourání základů z betonu prostého
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/961044111
VV C51 " ""50% konstrukcí z betonu"
VV A51 (2.67*0.2+8.91*0.2+1.0*0.2+2.29*0.2+4.86*0.4)*0.5 2,459
VV B51 "Celkem: "A51 2,459
48 K 961055111 Bourání základů z betonu železového M3 2,459 5 300,00 13 032,70 CS ÚRS 2022 01
PP Bourání základů z betonu železového
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/961055111
VV C52 " ""50% konstrukcí z železobetonu"
VV A52 (2.67*0.2+8.91*0.2+1.0*0.2+2.29*0.2+4.86*0.4)*0.5 2,459
VV B52 "Celkem: "A52 2,459
D 997 Přesun sutě 53 260,40
49 K 997006005
Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze
zdiva cihelného, kamenného a smíšeného
T 101,500 145,00 14 717,50 CS ÚRS 2022 01
PP
Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva cihelného, kamenného a
smíšeného
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997006005
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek u ceny -6002 se určuje v t odpadu před roztříděním.
2. V ceně -6003 jsou započteny náklady na pytlování závadného odpadu, např. trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou, apod.
50 K 997006006
Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze
zdiva betonového
T 4,918 200,00 983,60 CS ÚRS 2022 01
PP Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997006006
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek u ceny -6002 se určuje v t odpadu před roztříděním.
2. V ceně -6003 jsou započteny náklady na pytlování závadného odpadu, např. trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou, apod.
51 K 997006007
Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze
zdiva železobetonového
T 5,902 300,00 1 770,60 CS ÚRS 2022 01
PP Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997006007
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek u ceny -6002 se určuje v t odpadu před roztříděním.
2. V ceně -6003 jsou započteny náklady na pytlování závadného odpadu, např. trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou, apod.
52 K 9973215DRE Vodorovná doprava nadrceného materiálu zpět na stavbu T 112,320 130,00 14 601,60 R položka
PP Vodorovná doprava nadrceného materiálu zpět na stavbu
VV D56 " ""drcený odpad ke zpětnému použití na stavbě"
VV A56 101.5 "kámen " 101,500
VV B56 4.918+5.902 "beton" 10,820
VV C56 "Celkem: "A56+B56 112,320
53 K 9973215GPE09
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (gumové pásy) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné
legislativy
T 0,039 5 500,00 214,50 R položka
PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (gumové pásy) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
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Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro další manipulaci svybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na
vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, pokud není dále stanoveno jinak, b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost
přemístění určenou od přilehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního
prostředku po nejhospodárnější dopravní trase. c) i pro další manipulaci socelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými hmotami,
u nichž základní manipulace je započtena vcenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí. 2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první
naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny vcenách 467 95-10 Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí
vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek. 3. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po
suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení
na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m
vodorovně a současně do 4 m svisle. 4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku;
tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.
VV C57 " ""odpad odvážený z místa staveniště"
VV A57 3*1*0.01*1.3 "gumové pásy- skládka Chocovice" 0,039
VV B57 "Celkem: "A57 0,039
54 K 9973215PLE09 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (plasty) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 0,100 2 900,00 290,00 R položka
PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (plasty) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro další manipulaci svybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na
vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, pokud není dále stanoveno jinak, b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost
přemístění určenou od přilehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního
prostředku po nejhospodárnější dopravní trase. c) i pro další manipulaci socelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými hmotami,
u nichž základní manipulace je započtena vcenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí. 2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první
naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny vcenách 467 95-10 Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí
vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek. 3. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po
suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení
na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m
vodorovně a současně do 4 m svisle. 4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku;
tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.
VV C58 " ""odpad odvážený z místa staveniště"
VV A58 0.1"plasty - skládka Chocovice" 0,100
VV B58 "Celkem: "A58 0,100
55 K 9973215PNE09
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (pneumatiky) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné
legislativy
T 0,030 5 500,00 165,00 R položka
PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (pneumatiky) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro další manipulaci svybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na
vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, pokud není dále stanoveno jinak, b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost
přemístění určenou od přilehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního
prostředku po nejhospodárnější dopravní trase. c) i pro další manipulaci socelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými hmotami,
u nichž základní manipulace je započtena vcenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí. 2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první
naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny vcenách 467 95-10 Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí
vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek. 3. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po
suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení
na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m
vodorovně a současně do 4 m svisle. 4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku;
tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.
VV C59 " ""odpad odvážený z místa staveniště"
VV A59 0.03 "pneumatiky - skládka Chocovice" 0,030
VV B59 "Celkem: "A59 0,030
56 K 9973215PR
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (natřené dřevo a pražce) na skládku vč. uložení (poplatku) dle
platné legislativy
T 0,461 6 000,00 2 766,00 R položka
PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (natřené dřevo a pražce) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro další manipulaci svybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na
vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, pokud není dále stanoveno jinak, b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost
přemístění určenou od přilehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního
prostředku po nejhospodárnější dopravní trase. c) i pro další manipulaci socelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými hmotami,
u nichž základní manipulace je započtena vcenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí. 2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první
naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny vcenách 467 95-10 Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí
vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek. 3. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po
suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení
na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m
vodorovně a současně do 4 m svisle. 4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku;
tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.
Strana 96 z 211
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
VV D60 " ""odpad odvážený z místa staveniště"
VV E60 "odvoz do spalovny Trmice"
VV A60 (2.89*0.05+4*0.05)*0.7 "dřevo ošetřené nátěrem" 0,241
VV B60 1*0.2*1.1 "pražce" 0,220
VV C60 "Celkem: "A60+B60 0,461
57 K 9973215ZEE09 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (železo) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 1,798 300,00 539,40 R položka
PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (železo) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro další manipulaci svybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na
vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, pokud není dále stanoveno jinak, b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost
přemístění určenou od přilehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního
prostředku po nejhospodárnější dopravní trase. c) i pro další manipulaci socelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými hmotami,
u nichž základní manipulace je započtena vcenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí. 2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první
naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny vcenách 467 95-10 Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí
vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek. 3. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po
suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení
na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m
vodorovně a současně do 4 m svisle. 4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku;
tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.
VV C61 " ""odpad odvážený z místa staveniště"
VV A61 (2.89*0.2*0.1+0.55*0.2*0.25+4*0.2*0.1)*7.85+0.5 "železo - sběrna Cheb" 1,798
VV B61 "Celkem: "A61 1,798
58 K 997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo
překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě su
T 114,748 150,00 17 212,20 CS ÚRS 2022 01
PP
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek
při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997321611
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny:
a) pro další manipulaci svybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky,
pokud není dále stanoveno jinak,
b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost přemístění určenou od přilehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s
hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního prostředku po nejhospodárnější dopravní trase.
c) i pro další manipulaci socelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými hmotami, u nichž základní manipulace je započtena
vcenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí.
2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny vcenách 467 95-10
Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek.
3. V cenách jsou započteny i náklady
a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek,
b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a
současně do 4 m svisle,
c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.
4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku; tyto práce se oceňují cenami katalogu
800-1 Zemní práce.
VV J62 " ""drcený odpad ke zpětnému použití na stavbě"
VV A62 101.5 "kámen " 101,500
VV B62 4.918+5.902 "beton" 10,820
VV K62 "odpad likvidovaný v místě stavby"
VV C62 0.03 "pneumatiky" 0,030
VV D62 3*1*0.01*1.3 "gumové pásy" 0,039
VV E62 0.1 "plasty" 0,100
VV F62 (2.89*0.05+4*0.05)*0.7 "dřevo ošetřené nátěrem" 0,241
VV G62 1*0.2*1.1 "pražce" 0,220
VV H62 (2.89*0.2*0.1+0.55*0.2*0.25+4*0.2*0.1)*7.85+0.5 "železo" 1,798
VV I62 "Celkem: "A62+B62+C62+D62+E62+F62+G62+H62 114,748
D 998 Přesun hmot 21 991,34
59 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m T 1 832,612 12,00 21 991,34 CS ÚRS 2022 01
PP Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998331011
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29. 8. 2022
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 578 760,00
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 578 760,00 21,00% 121 539,60
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 700 299,60
VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa
SO 05.1 - Lokalita E09 - kácení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 29. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 578 760,00
1 - Zemní práce 578 760,00
SO 05.1 - Lokalita E09 - kácení
VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 29. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 578 760,00
D 1 Zemní práce 578 760,00
1 K 112151111 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm KUS 28,000 450,00 12 600,00 CS ÚRS 2022 01
PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na
dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45
m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
2 K 112151112 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm KUS 23,000 600,00 13 800,00 CS ÚRS 2022 01
PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na
dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45
m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
3 K 112151113 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm KUS 23,000 1 300,00 29 900,00 CS ÚRS 2022 01
PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151113
VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa
SO 05.1 - Lokalita E09 - kácení
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na
dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45
m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
4 K 112151114 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm KUS 12,000 2 490,00 29 880,00 CS ÚRS 2022 01
PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151114
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na
dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45
m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
5 K 112151115 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 500 do 600 mm KUS 2,000 4 300,00 8 600,00 CS ÚRS 2022 01
PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 500 do 600 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151115
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na
dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45
m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
6 K 112151116 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 600 do 700 mm KUS 1,000 6 260,00 6 260,00 CS ÚRS 2022 01
PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 600 do 700 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151116
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na
dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45
m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
7 K 112201112 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm KUS 14,000 1 010,00 14 140,00 CS ÚRS 2022 01
PP Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201112
VV A7 " "14"samostatné pařezy bez kácení " 14,000
VV B7 "Celkem: "A7 14,000
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8 K 112201151 Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm KUS 28,000 1 500,00 42 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201151
9 K 112201152 Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm KUS 23,000 1 960,00 45 080,00 CS ÚRS 2022 01
PP Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201152
10 K 112201153 Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm KUS 23,000 3 500,00 80 500,00 CS ÚRS 2022 01
PP Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201153
11 K 112201154 Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm KUS 12,000 5 000,00 60 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201154
12 K 112201155 Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 500 do 600 mm KUS 2,000 7 500,00 15 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 500 do 600 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201155
13 K 112201156 Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 600 do 700 mm KUS 1,000 7 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2022 01
PP Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 600 do 700 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201156
14 K 162201401E09
Vodorovné přemístění větví s naložením stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm na skládku
vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
KUS 51,000 500,00 25 500,00 R položka
PP
Vodorovné přemístění větví s naložením stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné
legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.
VV A14 " "28+23 "odvoz na skládku - kompostárna" 51,000
VV B14 "Celkem: "A14 51,000
15 K 162201402E09
Vodorovné přemístění větví s naložením, stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm na skládku
vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
KUS 35,000 1 500,00 52 500,00 R položka
PP
Vodorovné přemístění větví s naložením, stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné
legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.
VV A15 " "23+12 "odvoz na skládku - kompostárna" 35,000
VV B15 "Celkem: "A15 35,000
16 K 162201403E09
Vodorovné přemístění větví,s naložením, stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm na skládku
vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
KUS 3,000 2 000,00 6 000,00 R položka
PP
Vodorovné přemístění větví,s naložením, stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné
legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.
VV A16 " "2+1 "odvoz na skládku - kompostárna" 3,000
VV B16 "Celkem: "A16 3,000
17 K 162201411
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů
listnatých, průměru přes 100 do 300 mm
KUS 51,000 500,00 25 500,00 CS ÚRS 2022 01
PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do
300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201411
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.
VV A17 " "28+23 51,000
VV B17 "Celkem: "A17 51,000
18 K 162201412
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů
listnatých, průměru přes 300 do 500 mm
KUS 35,000 850,00 29 750,00 CS ÚRS 2022 01
PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do
500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201412
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.
VV A18 " "23+12 35,000
VV B18 "Celkem: "A18 35,000
19 K 162201413
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů
listnatých, průměru přes 500 do 700 mm
KUS 3,000 2 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do
700 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201413
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.
VV A19 " "2+1 3,000
VV B19 "Celkem: "A19 3,000
20 K 162201421RE09 Vodorovné přemístění pařezů, průměru do 300 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KUS 65,000 500,00 32 500,00 R položka
PP Vodorovné přemístění pařezů, průměru do 300 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.
VV A20 " "28+23+14 "na pozemek vlastníka" 65,000
VV B20 "Celkem: "A20 65,000
21 K 162201422RE09 Vodorovné přemístění pařezů průměru do 500 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KUS 35,000 850,00 29 750,00 R položka
PP Vodorovné přemístění pařezů průměru do 500 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.
22 K 162201423RE09 Vodorovné přemístění pařezů průměru do 700 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KUS 3,000 2 000,00 6 000,00 R položka
PP Vodorovné přemístění pařezů průměru do 700 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29. 8. 2022
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 549 000,00
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 549 000,00 21,00% 115 290,00
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 664 290,00
VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa
VON1 - Vedlejší a ostatní náklady - 1.sezóna - lokality E01, E04, E07
Strana 104 z 211
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 29. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 549 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 180 000,00
VRN2 - Příprava staveniště 12 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště 219 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost 33 000,00
VRN6 - Územní vlivy 105 000,00
VON1 - Vedlejší a ostatní náklady - 1.sezóna - lokality E01, E04, E07
VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 29. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 549 000,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 180 000,00
1 K 01200200 Geodetické práce KPL 1,000 105 000,00 105 000,00
PP Geodetické práce
VV C1 " ""- vytýčení inženýrských sítí"
VV D1 "- geodet. zaměření před, během a po výstavbě"
VV A1 1 1,000
VV B1 "Celkem: "A1 1,000
2 K 01300200 Projektové práce KPL 1,000 75 000,00 75 000,00
PP Projektové práce
VV C2 " ""- pasportizace pozemků a staveb dotčených výstavbou"
VV D2 "- doplnění havarijního a povodňového plánu"
VV E2 "- Zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP"
VV F2 "- dokumentace skutečného provedení stavby"
VV G2 "DSPS - 2x tištěné paré + 1x CD ve formátu dwg"
VV A2 1 1,000
VV B2 "Celkem: "A2 1,000
D VRN2 Příprava staveniště 12 000,00
3 K 02400305 Stěhování zvířat KPL 1,000 12 000,00 12 000,00
PP Stěhování zvířat
VV A3 " "1 "transfer zvláště chráněných živočichů" 1,000
VV B3 "Celkem: "A3 1,000
D VRN3 Zařízení staveniště 219 000,00
4 K 03200200 Vybavení staveniště KPL 1,000 45 000,00 45 000,00
PP Vybavení staveniště
VV C4 " ""každá lokalita s vlastním zařízením staveniště:"
VV D4 "- stavební buňky, chemické WC, sklad materiálu apod."
VV E4 "- plocha pro mezideponii"
VV F4 "- označení či oplocení ZS"
VV A4 1 1,000
VV B4 "Celkem: "A4 1,000
5 K 03300200 Připojení staveniště na inženýrské sítě KPL 1,000 66 000,00 66 000,00
PP Připojení staveniště na inženýrské sítě
VV C5 " ""- elektrocentrála, dovoz záměsové vody"
VV A5 1 1,000
VV B5 "Celkem: "A5 1,000
6 K 03400200 Zabezpečení staveniště KPL 1,000 39 000,00 39 000,00
PP Zabezpečení staveniště
VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa
VON1 - Vedlejší a ostatní náklady - 1.sezóna - lokality E01, E04, E07
Strana 106 z 211
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
VV C6 " ""- zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob"
VV D6 "- ohrazení nebo oplocení staveniště"
VV A6 1 1,000
VV B6 "Celkem: "A6 1,000
7 K 03430300 Dopravní značení na staveništi KPL 1,000 21 000,00 21 000,00
PP Dopravní značení na staveništi
VV C7 " ""dočasné dopravní značení "
VV A7 1 1,000
VV B7 "Celkem: "A7 1,000
8 K 03900200 Zrušení zařízení staveniště KPL 1,000 48 000,00 48 000,00
PP Zrušení zařízení staveniště
VV C8 " ""- zrušení zařízení staveniště "
VV D8 "- uvedení ploch a staveb dotčených výstavbou do původního stavu"
VV A8 1 1,000
VV B8 "Celkem: "A8 1,000
D VRN4 Inženýrská činnost 33 000,00
9 K 04100200 Dozory KPL 1,000 15 000,00 15 000,00
PP Dozory
10 K 04300200 Zkoušky a ostatní měření KPL 1,000 18 000,00 18 000,00
PP Zkoušky a ostatní měření
VV C10 " ""`laboratorní rozbor těženého výkopku ze dna před realizací výkopů "
VV A10 1 1,000
VV B10 "Celkem: "A10 1,000
D VRN6 Územní vlivy 105 000,00
11 K 06100200 Vliv klimatických podmínek KPL 1,000 105 000,00 105 000,00
PP Vliv klimatických podmínek
VV C11 " ""pro betonáž v zimě"
VV D11 "- odledování základové spáry"
VV E11 "- stan + topení "
VV A11 1 1,000
VV B11 "Celkem: "A11 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29. 8. 2022
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 661 000,00
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 661 000,00 21,00% 138 810,00
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 799 810,00
VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 29. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 661 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 120 000,00
VRN2 - Příprava staveniště 6 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště 253 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost 212 000,00
VRN6 - Územní vlivy 70 000,00
VON2 - Vedlejší a ostatní náklady - 2.sezóna - lokality E03, E09
VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 29. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 661 000,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 120 000,00
1 K 01200200 Geodetické práce KPL 1,000 70 000,00 70 000,00
PP Geodetické práce
VV C1 " ""- vytýčení inženýrských sítí"
VV D1 "- geodet. zaměření před, během a po výstavbě"
VV A1 1 1,000
VV B1 "Celkem: "A1 1,000
2 K 01300200 Projektové práce KPL 1,000 50 000,00 50 000,00
PP Projektové práce
VV C2 " ""- pasportizace pozemků a staveb dotčených výstavbou"
VV D2 "- havarijní a povodňový plán"
VV E2 "- Zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP"
VV F2 "- dokumentace skutečného provedení stavby"
VV A2 1 1,000
VV B2 "Celkem: "A2 1,000
D VRN2 Příprava staveniště 6 000,00
3 K 02400305 Stěhování zvířat KPL 1,000 6 000,00 6 000,00
PP Stěhování zvířat
VV A3 " "1 "transfer zvláště chráněných živočichů" 1,000
VV B3 "Celkem: "A3 1,000
D VRN3 Zařízení staveniště 253 000,00
4 K 03200200 Vybavení staveniště KPL 1,000 30 000,00 30 000,00
PP Vybavení staveniště
VV C4 " ""každá lokalita s vlastním zařízením staveniště:"
VV D4 "- stavební buňky, chemické WC, sklad materiálu apod."
VV E4 "- plocha pro mezideponii"
VV F4 "- označení či oplocení ZS"
VV A4 1 1,000
VV B4 "Celkem: "A4 1,000
5 K 03300200 Připojení staveniště na inženýrské sítě KPL 1,000 150 000,00 150 000,00
PP Připojení staveniště na inženýrské sítě
VV C5 " ""- elektrocentrála, dovoz záměsové vody"
VV A5 1 1,000
VV B5 "Celkem: "A5 1,000
6 K 03400200 Zabezpečení staveniště KPL 1,000 26 000,00 26 000,00
PP Zabezpečení staveniště
VV C6 " ""- zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob"
VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa
VON2 - Vedlejší a ostatní náklady - 2.sezóna - lokality E03, E09
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
VV D6 "- ohrazení nebo oplocení staveniště"
VV A6 1 1,000
VV B6 "Celkem: "A6 1,000
7 K 03430300 Dopravní značení na staveništi KPL 1,000 15 000,00 15 000,00
PP Dopravní značení na staveništi
VV C7 " ""dočasné dopravní značení "
VV A7 1 1,000
VV B7 "Celkem: "A7 1,000
8 K 03900200 Zrušení zařízení staveniště KPL 1,000 32 000,00 32 000,00
PP Zrušení zařízení staveniště
VV C8 " ""- zrušení zařízení staveniště "
VV D8 "- uvedení ploch a staveb dotčených výstavbou do původního stavu"
VV A8 1 1,000
VV B8 "Celkem: "A8 1,000
D VRN4 Inženýrská činnost 212 000,00
9 K 04100200 Dozory KPL 20,000 10 000,00 200 000,00
PP Dozory
VV C9 " ""- dozor geotechnika"
VV A9 20 20,000
VV B9 "Celkem: "A9 20,000
10 K 04300200 Zkoušky a ostatní měření KPL 1,000 12 000,00 12 000,00
PP Zkoušky a ostatní měření
VV C10 " ""`laboratorní rozbor těženého výkopku ze dna před realizací výkopů "
VV A10 1 1,000
VV B10 "Celkem: "A10 1,000
D VRN6 Územní vlivy 70 000,00
11 K 06100200 Vliv klimatických podmínek KPL 1,000 70 000,00 70 000,00
PP Vliv klimatických podmínek
VV C11 " ""pro betonáž v zimě"
VV D11 "- odledování základové spáry"
VV E11 "- stan + topení "
VV A11 1 1,000
VV B11 "Celkem: "A11 1,000
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:
Datum: 29. 8. 2022
Kód Popis MJ Výměra
SO 01 Lokalita E01 - mezi hotelem Ronak a kempem Karel
A1 A1 3,412
A1 " "227.47*0.015 "Přepočtené koeficientem množství" 3,412
Použití figury:
00572470 osivo směs travní univerzál KG 3,412
A10 A10 197,230
E10 " ""komunikace viz výkres D.1.2.1" 0,000
A10 197.23 "fr. 32-63 - spodní vrstva tl. min. 200 mm" 197,230
Použití figury:
171151111 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých M3 491,970
A11 A11 455,060
D11 " ""meziskládka - výkopek" 0,000
A11 455.06 "opevnění" 455,060
Použití figury:
171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru M3 973,110
A12 A12 139,870
C12 " ""terénní úpravy - zásyp viz výkres D.1.2.1" 0,000
A12 139.87 "místní materiál" 139,870
Použití figury:
174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 139,870
A14 A14 614,540
A14 " "227.47+387.07 "tl. 150 mm" 614,540
Použití figury:
182151112 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a M2 614,540
A15 A15 227,470
A15 " "227.47 "v tl. 150 mm" 227,470
Použití figury:
182351123 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 227,470
10110035SoD
VD Jesenice - abraze břehů část E 1. etapa
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A19 A19 355,014
A19 " "197.23*1.8 "Přepočtené koeficientem množství" 355,014
Použití figury:
58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 T 355,014
A2 A2 61,417
A2 " "227.47*0.15*1.8 "v tl. 150 mm" 61,417
Použití figury:
10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 61,417
A20 A20 291,720
A20 " "291.72 "fr. 63-125 - vrchní vrstva tl. min. 300 mm" 291,720
Použití figury:
58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 T 523,012
A21 A21 6,000
A21 " "6 "ocel S235" 6,000
Použití figury:
14011078 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x8,0mm M 6,000
A22 A22 4,000
A22 " "2*2.0 4,000
Použití figury:
211971121R Geotextilie vložená do kamenné rovnaniny pro zalití kotvící trubky (pro osazení pacholete) M2 4,000
A23 A23 490,720
A23 " "490.72 "viz výkres D.1.2.1" 490,720
Použití figury:
213141122 Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:5 do 1:2, šířky přes 3 do 6 m M2 490,720
A24 A24 6,000
A24 " "2*3.0 "kotevní trubka 108/8 pro pachole" 6,000
Použití figury:
232221121 Zaražení nebo nastražení a zaberanění ocelových jehel, pilot nebo zápor z válcovaných tyčí nebo kolejnic, s případným zarovnáním volných konců svislých, o hmotn M 6,000
A25 A25 588,864
A25 " "490.72*1.2 "Přepočtené koeficientem množství" 588,864
Použití figury:
69311084R geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP min. 750g/m2 M2 588,864
A26 A26 2,982
D26 " ""beton C25/30 XC2, XF3" 0,000
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E26 "ŽB blok pro ukotvení lávky plovoucího mola " 0,000
A26 2.13*1.4 "viz D26.1.2.2" 2,982
Použití figury:
321321115 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 3,158
A28 A28 9,860
A28 " "2.13*2+2.0*1.4*2 9,860
Použití figury:
321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných
M2 9,860
A3 A3 705,180
C3 " ""přístupy - po odstranění dočasné komunikace" 0,000
A3 225.11+480.07 705,180
Použití figury:
113311111 Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geomříže pro stabilizaci podkladu M2 705,180
A30 A30 0,022
D30 " ""přístup k vodě/ukotvení mola " 0,000
E30 "viz výkres D30.1.2.5" 0,000
A30 9.1*2.47/1000 "R20" 0,022
Použití figury:
321366112
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných
T 0,070
A31 A31 0,068
C31 " ""přístup k vodě/ukotvení mola " 0,000
D31 "viz výkres D31.1.2.5" 0,000
A31 8.64*7.9/1000 "Kari 8/100" 0,068
Použití figury:
321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných
T 0,068
A32 A32 2,000
A32 " "2 "osazení do betonu společně s výztuží viz výkres výztuže" 2,000
Použití figury:
KD001 kotvící deska 405 x 190 mm (pro dodatečné osazení kotvícího prvku) nerez 1.4301 - dodávka zakázkového výrobku vč. dopravy KUS 2,000
A33 A33 18,563
C33 " ""štěrkové lože opevnění - dolní vrstva- ochrana geotextilie" 0,000
A33 74.25*0.25 "50 mm = 25% z celk. tl. lože 200 mm" 18,563
Použití figury:
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457531111R Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 8-16 mm M3 18,563
A34 A34 55,688
C34 " ""štěrkové lože opěvnění - horní vrstva- ochrana geotextilie" 0,000
A34 74.25*0.75 "150 mm = 75% z celk. tl. lože 200 mm" 55,688
Použití figury:
457531112R Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 32-63 mm M3 55,688
A35 A35 3,780
C35 " ""schody čedič" 0,000
A35 9*0.3*1.4 "ks x svislá plocha x výška" 3,780
Použití figury:
461211811R Stupně z lomového kamene lomařsky upraveného sloupkový čedič (300x300x1100) zděné na sucho bez výplně spár M3 3,780
A36 A36 381,330
C36 " ""de = 600 mm, horní vrstva s urovnáním líce - čedič" 0,000
D36 "de= 200 - 400 mm, rubová vrstva - čedič" 0,000
A36 381.33 "opevnění v tl. 1,0 m viz výkres D36.1.2.1" 381,330
Použití figury:
463212111 Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene M3 381,330
A38 A38 21,362
E38 " ""výroba a osazení hotového výrobku - pacholete na kotevní místo" 0,000
A38 10.681*1.0*2 "trubka nerez 90x5 mm dl. 1,0 m" 21,362
Použití figury:
767995111R Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí nerezových KG 27,457
A4 A4 305,970
C4 " ""komunikace - přístupy - zpětné odtěžení" 0,000
A4 38.76+84.23+55.63+127.35 305,970
Použití figury:
122351104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 M3 305,970
A40 A40 2,000
A40 " "2 "viz výkres D.1.2.4" 2,000
Použití figury:
PA001 Kotvící pachole - nerez 1.4301 - trubka dl. 1,0 m, vázací tyč a kotevní plech (podrobná specifikace viz PD) - dodávka KUS 2,000
A41 A41 705,180
D41 " ""`pod komunikaci" 0,000
A41 225.11+480.07 "přístupy" 705,180
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Použití figury:
919721123 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylenu podélná pevnost v tahu 40 kN/m M2 1 128,720
A42 A42 8,000
C42 " ""viz výkres D.1.2.4" 0,000
A42 2*4 "ukotvení desky pacholete do kotevního pilíře" 8,000
Použití figury:
953961212 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 10, hloubka 90 mm KUS 8,000
A43 A43 8,000
C43 " ""viz výkres D.1.2.4" 0,000
A43 2*4 "ukotvení desky pacholete do kotevního pilíře" 8,000
Použití figury:
953965115R Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby NEREZ pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm KUS 8,000
A44 A44 0,579
C44 " ""50% konstrukcí z betonu" 0,000
A44 (0.61*0.8+0.67*1)*0.5 0,579
Použití figury:
961044111 Bourání základů z betonu prostého M3 0,579
A45 A45 0,579
C45 " ""50% konstrukcí z železobetonu" 0,000
A45 (0.61*0.8+0.67*1)*0.5 0,579
Použití figury:
961055111 Bourání základů z betonu železového M3 0,579
A46 A46 1,158
A46 " "1.158 "bouraný beton" 1,158
Použití figury:
997006006 Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového T 1,158
A47 A47 1,390
A47 " "1.39 "bouraný železobeton" 1,390
Použití figury:
997006007 Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového T 1,390
A48 A48 2,548
C48 " ""drcený odpad ke zpětnému použití na stavbě" 0,000
A48 1.158+1.39 "beton" 2,548
Použití figury:
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9973215DRE Vodorovná doprava nadrceného materiálu zpět na stavbu T 2,548
A49 A49 0,039
C49 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000
A49 1*3*0.01*1.3 "gumové pásy - skládka Chocovice" 0,039
Použití figury:
9973215GPE01 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (gumové pásy) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 0,039
A5 A5 409,554
D5 " ""90% ve skupině 4" 0,000
A5 455.06*0.9 "opevnění" 409,554
Použití figury:
124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3 M3 875,799
A50 A50 0,664
C50 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000
A50 (1.11*0.3+2.05*0.3)*0.7 "neošetřené dřevo" 0,664
Použití figury:
9973215NDE01 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (neošetřené dřevo) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 0,664
A51 A51 0,100
C51 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000
A51 0.1 "plasty - skládka Chocovice" 0,100
Použití figury:
9973215PLE01 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (plasty) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 0,100
A52 A52 0,010
C52 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000
A52 0.01 "pneumatiky - skládka Chocovice" 0,010
Použití figury:
9973215PNE01 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (pneumatiky) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 0,010
A53 A53 0,605
C53 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000
A53 0.55*1*1.1 "pražce - spalovna Trmice" 0,605
Použití figury:
9973215PR Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (natřené dřevo a pražce) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 0,605
A54 A54 2,548
A54 " "1.158+1.39 "beton z drtičky (použití na stavbě)" 2,548
Použití figury:
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997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné
dopravě su
T 3,966
A6 A6 45,506
D6 " ""10% ve skupině 5" 0,000
A6 455.06*0.1 "opevnění" 45,506
Použití figury:
124453101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 1 000 m3 M3 97,311
A7 A7 455,060
E7 " ""odvoz na meziskládku k vytřídění" 0,000
A7 455.06 "opevnění" 455,060
Použití figury:
162451126
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 1 116,000
A8 A8 830,220
D8 " ""zbylý výkopek " 0,000
A8 455.06+518.05-3.02-139.87 830,220
Použití figury:
162751137E01 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 1 136,190
A9 A9 973,110
C9 " ""na meziskládce po vytřídění výkopku" 0,000
A9 455.06+518.05 "pro odvoz na stavbu nebo recyklaci" 973,110
Použití figury:
167151112 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 973,110
B1 B1 3,412
B1 "Celkem: "A1 3,412
B10 B10 291,720
B10 291.72 "fr. 63-125 - vrchní vrstva tl. min. 300 mm" 291,720
Použití figury:
171151111 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých M3 491,970
B11 B11 518,050
B11 518.05 "komunikace" 518,050
Použití figury:
171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru M3 973,110
B12 B12 139,870
B12 "Celkem: "A12 139,870
B14 B14 614,540
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B14 "Celkem: "A14 614,540
B15 B15 227,470
B15 "Celkem: "A15 227,470
B19 B19 355,014
B19 "Celkem: "A19 355,014
B2 B2 61,417
B2 "Celkem: "A2 61,417
B20 B20 -1,158
F20 "odpočet beton. drti získané na stavbě" 0,000
B20 -(0.61*0.8+0.67*1) -1,158
Použití figury:
58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 T 523,012
B21 B21 6,000
B21 "Celkem: "A21 6,000
B22 B22 4,000
B22 "Celkem: "A22 4,000
B23 B23 490,720
B23 "Celkem: "A23 490,720
B24 B24 6,000
B24 "Celkem: "A24 6,000
B25 B25 588,864
B25 "Celkem: "A25 588,864
B26 B26 0,176
F26 "kotvící blok pro zavětrování plovoucího mola - obetonování trubky v rovnanině" 0,000
B26 (PI*1*(0.15*0.15-0.05*0.05))*1.4*2 "40% objemu betonu pro rozlití do rovnaniny" 0,176
Použití figury:
321321115 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 3,158
B28 B28 9,860
B28 "Celkem: "A28 9,860
B3 B3 705,180
B3 "Celkem: "A3 705,180
B30 B30 0,048
B30 12.4*3.85/1000 "R25" 0,048
Použití figury:
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321366112
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných
T 0,070
B31 B31 0,068
B31 "Celkem: "A31 0,068
B32 B32 2,000
B32 "Celkem: "A32 2,000
B33 B33 18,563
B33 "Celkem: "A33 18,563
B34 B34 55,688
B34 "Celkem: "A34 55,688
B35 B35 3,780
B35 "Celkem: "A35 3,780
B36 B36 381,330
B36 "Celkem: "A36 381,330
B38 B38 2,895
B38 4.825*0.3*2 "tyč vázací nerez 32x8 mm dl. 0,3 m" 2,895
Použití figury:
767995111R Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí nerezových KG 27,457
B4 B4 305,970
B4 "Celkem: "A4 305,970
B40 B40 2,000
B40 "Celkem: "A40 2,000
B41 B41 423,540
B41 131.1+38.06+81.9+72.74+61.75+37.99 "opevnění" 423,540
Použití figury:
919721123 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylenu podélná pevnost v tahu 40 kN/m M2 1 128,720
B42 B42 8,000
B42 "Celkem: "A42 8,000
B43 B43 8,000
B43 "Celkem: "A43 8,000
B44 B44 0,579
B44 "Celkem: "A44 0,579
B45 B45 0,579
B45 "Celkem: "A45 0,579
B46 B46 1,158
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B46 "Celkem: "A46 1,158
B47 B47 1,390
B47 "Celkem: "A47 1,390
B48 B48 2,548
B48 "Celkem: "A48 2,548
B49 B49 0,039
B49 "Celkem: "A49 0,039
B5 B5 466,245
B5 518.05*0.9 "komunikace" 466,245
Použití figury:
124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3 M3 875,799
B50 B50 0,664
B50 "Celkem: "A50 0,664
B51 B51 0,100
B51 "Celkem: "A51 0,100
B52 B52 0,010
B52 "Celkem: "A52 0,010
B53 B53 0,605
B53 "Celkem: "A53 0,605
B54 B54 0,010
I54 "odpad odvážený z místa staveniště" 0,000
B54 0.01 "pneumatiky" 0,010
Použití figury:
997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné
dopravě su
T 3,966
B6 B6 51,805
B6 518.05*0.1 "komunikace" 51,805
Použití figury:
124453101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 1 000 m3 M3 97,311
B7 B7 518,050
B7 518.05 "komunikace" 518,050
Použití figury:
162451126
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 1 116,000
B8 B8 305,970
E8 "zpětné odtěžení přístupů A8 části komunikace" 0,000
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B8 38.76+84.23+55.63+127.35 305,970
Použití figury:
162751137E01 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 1 136,190
B9 B9 973,110
B9 "Celkem: "A9 973,110
C10 C10 3,020
F10 "násyp - dorovnání terénu" 0,000
C10 3.02 "místní materiál" 3,020
Použití figury:
171151111 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých M3 491,970
C11 C11 973,110
C11 "Celkem: "A11+B11 973,110
C12 C12 0,000
C12 " ""terénní úpravy - zásyp viz výkres D.1.2.1" 0,000
C20 C20 290,562
C20 "Celkem: "A20+B20 290,562
C26 C26 3,158
C26 "Celkem: "A26+B26 3,158
C3 C3 0,000
C3 " ""přístupy - po odstranění dočasné komunikace" 0,000
C30 C30 0,070
C30 "Celkem: "A30+B30 0,070
C31 C31 0,000
C31 " ""přístup k vodě/ukotvení mola " 0,000
C33 C33 0,000
C33 " ""štěrkové lože opevnění - dolní vrstva- ochrana geotextilie" 0,000
C34 C34 0,000
C34 " ""štěrkové lože opěvnění - horní vrstva- ochrana geotextilie" 0,000
C35 C35 0,000
C35 " ""schody čedič" 0,000
C36 C36 0,000
C36 " ""de = 600 mm, horní vrstva s urovnáním líce - čedič" 0,000
C38 C38 3,200
C38 1.6*2 "kotevní plech nerez tl. 5mm 200x200 mm" 3,200
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Použití figury:
767995111R Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí nerezových KG 27,457
C4 C4 0,000
C4 " ""komunikace - přístupy - zpětné odtěžení" 0,000
C41 C41 1 128,720
C41 "Celkem: "A41+B41 1 128,720
C42 C42 0,000
C42 " ""viz výkres D.1.2.4" 0,000
C43 C43 0,000
C43 " ""viz výkres D.1.2.4" 0,000
C44 C44 0,000
C44 " ""50% konstrukcí z betonu" 0,000
C45 C45 0,000
C45 " ""50% konstrukcí z železobetonu" 0,000
C48 C48 0,000
C48 " ""drcený odpad ke zpětnému použití na stavbě" 0,000
C49 C49 0,000
C49 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000
C5 C5 875,799
C5 "Celkem: "A5+B5 875,799
C50 C50 0,000
C50 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000
C51 C51 0,000
C51 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000
C52 C52 0,000
C52 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000
C53 C53 0,000
C53 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000
C54 C54 0,039
C54 1*3*0.01*1.3 "gumové pásy" 0,039
Použití figury:
997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné
dopravě su
T 3,966
C6 C6 97,311
C6 "Celkem: "A6+B6 97,311
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C7 C7 142,890
F7 "odvoz zpět pro uložení na stavbě" 0,000
C7 3.02+139.87 "opevnění násyp A7 ter. úpravy zásyp" 142,890
Použití figury:
162451126
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 1 116,000
C8 C8 1 136,190
C8 "Celkem: "A8+B8 1 136,190
C9 C9 0,000
C9 " ""na meziskládce po vytřídění výkopku" 0,000
D10 D10 491,970
D10 "Celkem: "A10+B10+C10 491,970
D11 D11 0,000
D11 " ""meziskládka - výkopek" 0,000
D20 D20 523,012
D20 290.562*1.8 "Přepočtené koeficientem množství" 523,012
Použití figury:
58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 T 523,012
D26 D26 0,000
D26 " ""beton C25/30 XC2, XF3" 0,000
D30 D30 0,000
D30 " ""přístup k vodě/ukotvení mola " 0,000
D31 D31 0,000
D31 "viz výkres D31.1.2.5" 0,000
D36 D36 0,000
D36 "de= 200 - 400 mm, rubová vrstva - čedič" 0,000
D38 D38 27,457
D38 "Celkem: "A38+B38+C38 27,457
D41 D41 0,000
D41 " ""`pod komunikaci" 0,000
D5 D5 0,000
D5 " ""90% ve skupině 4" 0,000
D54 D54 0,100
D54 0.1 "plasty" 0,100
Použití figury:
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997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné
dopravě su
T 3,966
D6 D6 0,000
D6 " ""10% ve skupině 5" 0,000
D7 D7 1 116,000
D7 "Celkem: "A7+B7+C7 1 116,000
D8 D8 0,000
D8 " ""zbylý výkopek " 0,000
E10 E10 0,000
E10 " ""komunikace viz výkres D.1.2.1" 0,000
E20 E20 523,012
E20 "Celkem: "D20 523,012
E26 E26 0,000
E26 "ŽB blok pro ukotvení lávky plovoucího mola " 0,000
E30 E30 0,000
E30 "viz výkres D30.1.2.5" 0,000
E38 E38 0,000
E38 " ""výroba a osazení hotového výrobku - pacholete na kotevní místo" 0,000
E54 E54 0,664
E54 (1.11*0.3+2.05*0.3)*0.7 "neošetřené dřevo" 0,664
Použití figury:
997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné
dopravě su
T 3,966
E7 E7 0,000
E7 " ""odvoz na meziskládku k vytřídění" 0,000
E8 E8 0,000
E8 "zpětné odtěžení přístupů A8 části komunikace" 0,000
F10 F10 0,000
F10 "násyp - dorovnání terénu" 0,000
F20 F20 0,000
F20 "odpočet beton. drti získané na stavbě" 0,000
F26 F26 0,000
F26 "kotvící blok pro zavětrování plovoucího mola - obetonování trubky v rovnanině" 0,000
F54 F54 0,605
F54 0.55*1*1.1 "pražce" 0,605
Použití figury:
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997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné
dopravě su
T 3,966
F7 F7 0,000
F7 "odvoz zpět pro uložení na stavbě" 0,000
G54 G54 0,000
G54 0 "železo" 0,000
Použití figury:
997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné
dopravě su
T 3,966
H54 H54 3,966
H54 "Celkem: "A54+B54+C54+D54+E54+F54+G54 3,966
I54 I54 0,000
I54 "odpad odvážený z místa staveniště" 0,000
SO 01.1 Lokalita E01 - kácení
A10 A10 1,000
A10 " "1 "odvoz na skládku - kompostárna" 1,000
Použití figury:
162201406E01 Vodorovné přemístění větví, s naložením,stromů jehličnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KUS 1,000
A11 A11 21,000
A11 " "14+7 "odvoz na pozemek vlastníka" 21,000
Použití figury:
162201411 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm KUS 21,000
A12 A12 4,000
A12 " "4 "odvoz na pozemek vlastníka" 4,000
Použití figury:
162201412 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm KUS 4,000
A13 A13 1,000
A13 " "1 "odvoz na pozemek vlastníka" 1,000
Použití figury:
162201416 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm KUS 1,000
A14 A14 26,000
A14 " "14+7+5 "odvoz na kompostáru Chocovice" 26,000
Použití figury:
162201421RE01 Vodorovné přemístění pařezů průměru přes 100 do 300 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KUS 26,000
A15 A15 5,000
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A15 " "4+1 "odvoz na kompostáru Chocovice" 5,000
Použití figury:
162201422RE01 Vodorovné přemístění pařezů průměru přes 300 do 500 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KUS 5,000
A4 A4 5,000
A4 " "5" samostatné pařezy bez kácení" 5,000
Použití figury:
112201112 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm KUS 5,000
A8 A8 21,000
A8 " "14+7 "odvoz na skládku - kompostárna" 21,000
Použití figury:
162201401E01 Vodorovné přemístění větví s naložením stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KUS 21,000
A9 A9 4,000
A9 " "4 "odvoz na skládku - kompostárna" 4,000
Použití figury:
162201402E01 Vodorovné přemístění větví s naložením, stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KUS 4,000
B10 B10 1,000
B10 "Celkem: "A10 1,000
B11 B11 21,000
B11 "Celkem: "A11 21,000
B12 B12 4,000
B12 "Celkem: "A12 4,000
B13 B13 1,000
B13 "Celkem: "A13 1,000
B14 B14 26,000
B14 "Celkem: "A14 26,000
B15 B15 5,000
B15 "Celkem: "A15 5,000
B4 B4 5,000
B4 "Celkem: "A4 5,000
B8 B8 21,000
B8 "Celkem: "A8 21,000
B9 B9 4,000
B9 "Celkem: "A9 4,000
SO 02 Lokalita E03 - chatová kolonie Třešňovka
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A1 A1 5,363
A1 " "357.53*0.015 "Přepočtené koeficientem množství" 5,363
Použití figury:
00572470 osivo směs travní univerzál KG 5,363
A10 A10 102,400
A10 " "25.6*4.0 102,400
Použití figury:
153112221 Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi zaberanění ve standardních podmínkách, délky do 4 m M2 192,000
A11 A11 307,200
A11 " "51.2*6.0 307,200
Použití figury:
153112222 Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi zaberanění ve standardních podmínkách, délky do 8 m M2 454,400
A12 A12 15,923
A12 " "64*4.0*62.2/1000 15,923
Použití figury:
1592031R štětovnice ocelová Larsen IIIn T 100,516
A13 A13 673,310
E13 " ""odvoz na meziskládku k vytřídění" 0,000
A13 673.31 "opevnění" 673,310
Použití figury:
162451126
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 1 179,900
A14 A14 684,900
D14 " ""zbylý výkopek " 0,000
A14 673.31+259.09-86.28-161.22 684,900
Použití figury:
162751137E03 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 883,270
A15 A15 932,400
C15 " ""na meziskládce po vytřídění výkopku" 0,000
A15 673.31+259.09 "pro odvoz na stavbu nebo recyklaci" 932,400
Použití figury:
167151112 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 932,400
A16 A16 108,650
E16 " ""komunikace viz výkres D.2.2.1b" 0,000
A16 108.65 "fr. 32-63 - spodní vrstva tl. min. 200 mm" 108,650
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Použití figury:
171151111 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých M3 610,200
A17 A17 673,310
D17 " ""meziskládka - výkopek" 0,000
A17 673.31 "opevnění" 673,310
Použití figury:
171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru M3 932,400
A18 A18 161,220
C18 " ""terénní úpravy - zásyp viz výkres D.2.2.1b" 0,000
A18 161.22 "místní materiál" 161,220
Použití figury:
174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 161,220
A2 A2 96,533
A2 " "357.53*0.15*1.8 "v tl. 150 mm" 96,533
Použití figury:
10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 96,533
A20 A20 517,350
A20 " "375.53+141.82 517,350
Použití figury:
182151112 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a M2 517,350
A21 A21 357,530
A21 " "357.53 "tl. 150 mm" 357,530
Použití figury:
182351123 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 357,530
A22 A22 195,570
A22 " "108.65*1.8 "Přepočtené koeficientem množství" 195,570
Použití figury:
58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 T 195,570
A23 A23 415,270
A23 " "415.27 "fr. 63-125 - vrchní vrstva tl. min. 300 mm" 415,270
Použití figury:
58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 T 742,658
A24 A24 6,000
A24 " "6 "ocel S235" 6,000
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Použití figury:
14011078 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x8,0mm M 6,000
A25 A25 4,000
A25 " "2*2.0 4,000
Použití figury:
211971121R Geotextilie vložená do kamenné rovnaniny pro zalití kotvící trubky (pro osazení pacholete) M2 4,000
A26 A26 1 179,770
A26 " "1179.77 "viz výkres D.2.2.1b A26 další" 1 179,770
Použití figury:
213141122 Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:5 do 1:2, šířky přes 3 do 6 m M2 1 179,770
A27 A27 6,000
A27 " "2*3.0 "kotevní trubka 108/8 pro pachole" 6,000
Použití figury:
232221121 Zaražení nebo nastražení a zaberanění ocelových jehel, pilot nebo zápor z válcovaných tyčí nebo kolejnic, s případným zarovnáním volných konců svislých, o hmotn M 6,000
A28 A28 1 415,724
A28 " "1179.77*1.2 "Přepočtené koeficientem množství" 1 415,724
Použití figury:
69311084R geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP min. 750g/m2 M2 1 415,724
A29 A29 2,856
D29 " ""beton C25/30 XC2, XF3" 0,000
E29 "ŽB blok pro ukotvení lávky plovoucího mola " 0,000
A29 2.04*1.4 "viz D29.2.2.3" 2,856
Použití figury:
321321115 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 3,032
A3 A3 426,520
C3 " ""přístupy - po odstranění dočasné komunikace" 0,000
A3 117.71+152.81+156 426,520
Použití figury:
113311111 Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geomříže pro stabilizaci podkladu M2 426,520
A31 A31 9,680
A31 " "2.04*2+2.0*1.4*2 9,680
Použití figury:
321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných
M2 9,680
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A33 A33 0,022
D33 " ""přístup k vodě/ukotvení mola " 0,000
E33 "viz výkres D33.2.2.6" 0,000
A33 8.94*2.47/1000 "R20" 0,022
Použití figury:
321366112
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných
T 0,068
A34 A34 0,068
C34 " ""přístup k vodě/ukotvení mola " 0,000
D34 "viz výkres D34.2.2.6" 0,000
A34 8.64*7.9/1000 "Kari 8/100" 0,068
Použití figury:
321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných
T 0,068
A35 A35 2,000
A35 " "2 "osazení do betonu společně s výztuží viz výkres výztuže" 2,000
Použití figury:
KD001 kotvící deska 405 x 190 mm (pro dodatečné osazení kotvícího prvku) nerez 1.4301 - dodávka zakázkového výrobku vč. dopravy KUS 2,000
A36 A36 45,413
C36 " ""štěrkové lože dolní vrstva- ochrana geotextilie" 0,000
A36 181.65*0.25 "50 mm = 25% z celk. tl. lože 200 mm" 45,413
Použití figury:
457531111R Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 8-16 mm M3 45,413
A37 A37 136,238
C37 " ""štěrkové lože horní vrstva- ochrana geotextilie" 0,000
A37 181.65*0.75 "150 mm = 75% z celk. tl. lože 200 mm" 136,238
Použití figury:
457531112R Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 32-63 mm M3 136,238
A38 A38 19,800
A38 " "11*0.3*6.0 19,800
Použití figury:
461211811R Stupně z lomového kamene lomařsky upraveného sloupkový čedič (300x300x1100) zděné na sucho bez výplně spár M3 22,740
A39 A39 921,350
C39 " ""de = 600 mm, horní vrstva s urovnáním líce - čedič" 0,000
D39 "de= 200 - 400 mm, rubová vrstva - čedič" 0,000
A39 921.35 "opevnění v tl. 1,0 m viz výkresy vzorových řezů" 921,350
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Použití figury:
463212111 Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene M3 921,350
A4 A4 198,370
C4 " ""komunikace - přístupy - zpětné odtěžení" 0,000
A4 22.76+29.55+27.04+34.76+45.13+39.13 198,370
Použití figury:
122351104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 M3 198,370
A41 A41 21,362
E41 " ""výroba a osazení hotového výrobku - pacholete na kotevní místo" 0,000
A41 10.681*1.0*2 "trubka nerez 90x5 mm dl. 1,0 m" 21,362
Použití figury:
767995111R Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí nerezových KG 27,457
A43 A43 2,000
A43 " "2 "viz výkres D.2.2.5" 2,000
Použití figury:
PA001 Kotvící pachole - nerez 1.4301 - trubka dl. 1,0 m, vázací tyč a kotevní plech (podrobná specifikace viz PD) - dodávka KUS 2,000
A44 A44 426,520
D44 " ""`pod komunikaci" 0,000
A44 117.71+152.81+156.0 "přístupy" 426,520
Použití figury:
919721123 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylenu podélná pevnost v tahu 40 kN/m M2 584,250
A45 A45 9,000
A45 " "9 "kompletace vč. osazení na místo z lodi " 9,000
Použití figury:
93495R Bóje pro signalizaci a kotvení malých lodí vč. bet. kotevního bloku a uvazovacího lana dl. cca 4 m KUS 9,000
A46 A46 8,000
C46 " ""viz výkres D.2.2.5" 0,000
A46 2*4 "ukotvení desky pacholete do kotevního pilíře" 8,000
Použití figury:
953961212 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 10, hloubka 90 mm KUS 8,000
A47 A47 8,000
C47 " ""viz výkres D.2.2.5" 0,000
A47 2*4 "ukotvení desky pacholete do kotevního pilíře" 8,000
Použití figury:
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953965115R Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby NEREZ pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm KUS 8,000
A48 A48 1,341
C48 " ""50% konstrukcí z betonu" 0,000
A48 (0.79*0.1+1.0*0.1+0.69*0.5+13.5*0.15+1.33*0.1)*0.5 1,341
Použití figury:
961044111 Bourání základů z betonu prostého M3 1,341
A49 A49 1,341
C49 " ""50% konstrukcí z železobetonu" 0,000
A49 (0.79*0.1+1.0*0.1+0.69*0.5+13.5*0.15+1.33*0.1)*0.5 1,341
Použití figury:
961055111 Bourání základů z betonu železového M3 1,341
A5 A5 605,979
D5 " ""90% ve skupině 4" 0,000
A5 673.31*0.9 "opevnění" 605,979
Použití figury:
124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3 M3 839,160
A52 A52 5,900
C52 " ""drcený odpad ke zpětnému použití na stavbě" 0,000
A52 2.682+3.218 "beton" 5,900
Použití figury:
9973215DRE Vodorovná doprava nadrceného materiálu zpět na stavbu T 5,900
A53 A53 1,476
C53 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000
A53 (18*1+2*14*1+6.41+4.35)*0.02*1.3 "gumové pásy- skládka Chocovice" 1,476
Použití figury:
9973215GPE03 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (gumové pásy) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 1,476
A54 A54 2,299
C54 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000
A54 (25*0.05)*1.2+(7*2+8.55*2)*0.0257 "plasty - skládka Chocovice" 2,299
Použití figury:
9973215PLE03 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (plasty) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 2,299
A55 A55 0,324
C55 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000
A55 6.23*1*0.2*0.26 "pneumatiky - skládka Chocovice" 0,324
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Použití figury:
9973215PNE03 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (pneumatiky) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 0,324
A56 A56 2,340
D56 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000
E56 "odvoz do spalovny Trmice" 0,000
A56 (8.07*0.05+14.2*0.2+0.66*0.15)*0.7 "dřevo ošetřené nátěrem" 2,340
Použití figury:
9973215PR Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (natřené dřevo a pražce) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 8,517
A57 A57 4,688
C57 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000
A57 0.5+(1.85+8.07+0.75)*0.2*0.25*7.85 "železo - sběrna Cheb" 4,688
Použití figury:
9973215ZEE03 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (železo) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 4,688
A58 A58 5,900
A58 " "2.682+3.218 "beton z drtičky (použití na stavbě)" 5,900
Použití figury:
997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné
dopravě su
T 23,204
A6 A6 67,331
D6 " ""10% ve skupině 5" 0,000
A6 673.31*0.1 "opevnění" 67,331
Použití figury:
124453101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 1 000 m3 M3 93,240
A7 A7 64,000
G7 " ""viz výkres D.2.2.5" 0,000
A7 64 "dl. 4,0 m" 64,000
Použití figury:
153111116 Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z lodi, štětovnic zaberaněných příčné KUS 300,000
A8 A8 32,000
G8 " ""do každí 4. štětovnice 2 otvory" 0,000
A8 64/4*2 32,000
Použití figury:
153111118 Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z lodi, štětovnic zaberaněných otvorů KUS 150,000
A9 A9 102,400
A9 " "25.6*4.0 102,400
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Použití figury:
153112211 Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi nastražení štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 10 m M2 646,400
B1 B1 5,363
B1 "Celkem: "A1 5,363
B10 B10 89,600
B10 22.4*4.0 89,600
Použití figury:
153112221 Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi zaberanění ve standardních podmínkách, délky do 4 m M2 192,000
B11 B11 89,600
B11 11.2*8.0 89,600
Použití figury:
153112222 Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi zaberanění ve standardních podmínkách, délky do 8 m M2 454,400
B12 B12 47,770
B12 128*6.0*62.2/1000 47,770
Použití figury:
1592031R štětovnice ocelová Larsen IIIn T 100,516
B13 B13 259,090
B13 259.09 "komunikace" 259,090
Použití figury:
162451126
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 1 179,900
B14 B14 198,370
E14 "zpětné odtěžení přístupů A14 části komunikace" 0,000
B14 22.76+29.55+27.04+34.76+45.13+39.13 198,370
Použití figury:
162751137E03 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 883,270
B15 B15 932,400
B15 "Celkem: "A15 932,400
B16 B16 415,270
B16 415.27 "fr. 63-125 - vrchní vrstva tl. min. 300 mm" 415,270
Použití figury:
171151111 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých M3 610,200
B17 B17 259,090
B17 259.09 "komunikace" 259,090
Použití figury:
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171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru M3 932,400
B18 B18 161,220
B18 "Celkem: "A18 161,220
B2 B2 96,533
B2 "Celkem: "A2 96,533
B20 B20 517,350
B20 "Celkem: "A20 517,350
B21 B21 357,530
B21 "Celkem: "A21 357,530
B22 B22 195,570
B22 "Celkem: "A22 195,570
B23 B23 -2,682
F23 "odpočet beton. drti získané na stavbě" 0,000
B23 -(0.79*0.1+1.0*0.1+0.69*0.5+13.5*0.15+1.33*0.1) -2,682
Použití figury:
58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 T 742,658
B24 B24 6,000
B24 "Celkem: "A24 6,000
B25 B25 4,000
B25 "Celkem: "A25 4,000
B26 B26 1 179,770
B26 "Celkem: "A26 1 179,770
B27 B27 6,000
B27 "Celkem: "A27 6,000
B28 B28 1 415,724
B28 "Celkem: "A28 1 415,724
B29 B29 0,176
F29 "kotvící blok pro zavětrování plovoucího mola - obetonování trubky v rovnanině" 0,000
B29 (PI*1*(0.15*0.15-0.05*0.05))*1.4*2 "40% objemu betonu pro rozlití do rovnaniny" 0,176
Použití figury:
321321115 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 3,032
B3 B3 426,520
B3 "Celkem: "A3 426,520
B31 B31 9,680
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B31 "Celkem: "A31 9,680
B33 B33 0,046
B33 12.0*3.85/1000 "R25" 0,046
Použití figury:
321366112
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných
T 0,068
B34 B34 0,068
B34 "Celkem: "A34 0,068
B35 B35 2,000
B35 "Celkem: "A35 2,000
B36 B36 45,413
B36 "Celkem: "A36 45,413
B37 B37 136,238
B37 "Celkem: "A37 136,238
B38 B38 2,940
B38 7*0.3*1.4 2,940
Použití figury:
461211811R Stupně z lomového kamene lomařsky upraveného sloupkový čedič (300x300x1100) zděné na sucho bez výplně spár M3 22,740
B39 B39 921,350
B39 "Celkem: "A39 921,350
B4 B4 198,370
B4 "Celkem: "A4 198,370
B41 B41 2,895
B41 4.825*0.3*2 "tyč vázací nerez 32x8 mm dl. 0,3 m" 2,895
Použití figury:
767995111R Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí nerezových KG 27,457
B43 B43 2,000
B43 "Celkem: "A43 2,000
B44 B44 157,730
B44 157.73 "opevnění" 157,730
Použití figury:
919721123 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylenu podélná pevnost v tahu 40 kN/m M2 584,250
B45 B45 9,000
B45 "Celkem: "A45 9,000
B46 B46 8,000
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B46 "Celkem: "A46 8,000
B47 B47 8,000
B47 "Celkem: "A47 8,000
B48 B48 1,341
B48 "Celkem: "A48 1,341
B49 B49 1,341
B49 "Celkem: "A49 1,341
B5 B5 233,181
B5 259.09*0.9 "komunikace" 233,181
Použití figury:
124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3 M3 839,160
B52 B52 5,900
B52 "Celkem: "A52 5,900
B53 B53 1,476
B53 "Celkem: "A53 1,476
B54 B54 2,299
B54 "Celkem: "A54 2,299
B55 B55 0,324
B55 "Celkem: "A55 0,324
B56 B56 6,177
B56 (1.23*1+0.65*1+9.5*0.3+4.35*0.3/3+0.45*1)*1.1 "pražce" 6,177
Použití figury:
9973215PR Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (natřené dřevo a pražce) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 8,517
B57 B57 4,688
B57 "Celkem: "A57 4,688
B58 B58 0,324
I58 "odpad odvážený z místa staveniště" 0,000
B58 6.23*1*0.2*0.26 "pneumatiky" 0,324
Použití figury:
997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné
dopravě su
T 23,204
B6 B6 25,909
B6 259.09*0.1 "komunikace" 25,909
Použití figury:
124453101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 1 000 m3 M3 93,240
Strana 138 z 211
Kód Popis MJ Výměra
B7 B7 128,000
B7 128 "dl. 6,0 m" 128,000
Použití figury:
153111116 Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z lodi, štětovnic zaberaněných příčné KUS 300,000
B8 B8 64,000
B8 128/4*2 64,000
Použití figury:
153111118 Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z lodi, štětovnic zaberaněných otvorů KUS 150,000
B9 B9 307,200
B9 51.2*6.0 307,200
Použití figury:
153112211 Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi nastražení štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 10 m M2 646,400
C10 C10 192,000
C10 "Celkem: "A10+B10 192,000
C11 C11 57,600
C11 9.6*6.0 57,600
Použití figury:
153112222 Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi zaberanění ve standardních podmínkách, délky do 8 m M2 454,400
C12 C12 13,933
C12 28*8.0*62.2/1000 13,933
Použití figury:
1592031R štětovnice ocelová Larsen IIIn T 100,516
C13 C13 247,500
F13 "odvoz zpět pro uložení na stavbě" 0,000
C13 86.28+161.22 247,500
Použití figury:
162451126
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 1 179,900
C14 C14 883,270
C14 "Celkem: "A14+B14 883,270
C15 C15 0,000
C15 " ""na meziskládce po vytřídění výkopku" 0,000
C16 C16 86,280
F16 "násyp - dorovnání terénu" 0,000
C16 86.28 "místní materiál" 86,280
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Použití figury:
171151111 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých M3 610,200
C17 C17 932,400
C17 "Celkem: "A17+B17 932,400
C18 C18 0,000
C18 " ""terénní úpravy - zásyp viz výkres D.2.2.1b" 0,000
C23 C23 412,588
C23 "Celkem: "A23+B23 412,588
C29 C29 3,032
C29 "Celkem: "A29+B29 3,032
C3 C3 0,000
C3 " ""přístupy - po odstranění dočasné komunikace" 0,000
C33 C33 0,068
C33 "Celkem: "A33+B33 0,068
C34 C34 0,000
C34 " ""přístup k vodě/ukotvení mola " 0,000
C36 C36 0,000
C36 " ""štěrkové lože dolní vrstva- ochrana geotextilie" 0,000
C37 C37 0,000
C37 " ""štěrkové lože horní vrstva- ochrana geotextilie" 0,000
C38 C38 22,740
C38 "Celkem: "A38+B38 22,740
C39 C39 0,000
C39 " ""de = 600 mm, horní vrstva s urovnáním líce - čedič" 0,000
C4 C4 0,000
C4 " ""komunikace - přístupy - zpětné odtěžení" 0,000
C41 C41 3,200
C41 1.6*2 "kotevní plech nerez tl. 5mm 200x200 mm" 3,200
Použití figury:
767995111R Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí nerezových KG 27,457
C44 C44 584,250
C44 "Celkem: "A44+B44 584,250
C46 C46 0,000
C46 " ""viz výkres D.2.2.5" 0,000
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C47 C47 0,000
C47 " ""viz výkres D.2.2.5" 0,000
C48 C48 0,000
C48 " ""50% konstrukcí z betonu" 0,000
C49 C49 0,000
C49 " ""50% konstrukcí z železobetonu" 0,000
C5 C5 839,160
C5 "Celkem: "A5+B5 839,160
C52 C52 0,000
C52 " ""drcený odpad ke zpětnému použití na stavbě" 0,000
C53 C53 0,000
C53 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000
C54 C54 0,000
C54 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000
C55 C55 0,000
C55 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000
C56 C56 8,517
C56 "Celkem: "A56+B56 8,517
C57 C57 0,000
C57 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000
C58 C58 1,476
C58 (18*1+2*14*1+6.41+4.35)*0.02*1.3 "gumové pásy" 1,476
Použití figury:
997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné
dopravě su
T 23,204
C6 C6 93,240
C6 "Celkem: "A6+B6 93,240
C7 C7 28,000
C7 28 "dl. 8,0 m" 28,000
Použití figury:
153111116 Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z lodi, štětovnic zaberaněných příčné KUS 300,000
C8 C8 14,000
C8 28/4*2 14,000
Použití figury:
153111118 Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z lodi, štětovnic zaberaněných otvorů KUS 150,000
Strana 141 z 211
Kód Popis MJ Výměra
C9 C9 89,600
C9 11.2*8.0 89,600
Použití figury:
153112211 Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi nastražení štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 10 m M2 646,400
D11 D11 454,400
D11 "Celkem: "A11+B11+C11 454,400
D12 D12 8,957
D12 24*6.0*62.2/1000 8,957
Použití figury:
1592031R štětovnice ocelová Larsen IIIn T 100,516
D13 D13 1 179,900
D13 "Celkem: "A13+B13+C13 1 179,900
D14 D14 0,000
D14 " ""zbylý výkopek " 0,000
D16 D16 610,200
D16 "Celkem: "A16+B16+C16 610,200
D17 D17 0,000
D17 " ""meziskládka - výkopek" 0,000
D23 D23 742,658
D23 412.588*1.8 "Přepočtené koeficientem množství" 742,658
Použití figury:
58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 T 742,658
D29 D29 0,000
D29 " ""beton C25/30 XC2, XF3" 0,000
D33 D33 0,000
D33 " ""přístup k vodě/ukotvení mola " 0,000
D34 D34 0,000
D34 "viz výkres D34.2.2.6" 0,000
D39 D39 0,000
D39 "de= 200 - 400 mm, rubová vrstva - čedič" 0,000
D41 D41 27,457
D41 "Celkem: "A41+B41+C41 27,457
D44 D44 0,000
D44 " ""`pod komunikaci" 0,000
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D5 D5 0,000
D5 " ""90% ve skupině 4" 0,000
D56 D56 0,000
D56 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000
D58 D58 2,299
D58 (25*0.05)*1.2+(7*2+8.55*2)*0.0257 "plasty" 2,299
Použití figury:
997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné
dopravě su
T 23,204
D6 D6 0,000
D6 " ""10% ve skupině 5" 0,000
D7 D7 24,000
D7 24 "dl. 6,0 m" 24,000
Použití figury:
153111116 Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z lodi, štětovnic zaberaněných příčné KUS 300,000
D8 D8 12,000
D8 24/4*2 12,000
Použití figury:
153111118 Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z lodi, štětovnic zaberaněných otvorů KUS 150,000
D9 D9 57,600
D9 9.6*6.0 57,600
Použití figury:
153112211 Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi nastražení štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 10 m M2 646,400
E12 E12 13,933
E12 56*4.0*62.2/1000 13,933
Použití figury:
1592031R štětovnice ocelová Larsen IIIn T 100,516
E13 E13 0,000
E13 " ""odvoz na meziskládku k vytřídění" 0,000
E14 E14 0,000
E14 "zpětné odtěžení přístupů A14 části komunikace" 0,000
E16 E16 0,000
E16 " ""komunikace viz výkres D.2.2.1b" 0,000
E23 E23 742,658
E23 "Celkem: "D23 742,658
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E29 E29 0,000
E29 "ŽB blok pro ukotvení lávky plovoucího mola " 0,000
E33 E33 0,000
E33 "viz výkres D33.2.2.6" 0,000
E41 E41 0,000
E41 " ""výroba a osazení hotového výrobku - pacholete na kotevní místo" 0,000
E56 E56 0,000
E56 "odvoz do spalovny Trmice" 0,000
E58 E58 2,340
E58 (8.07*0.05+14.2*0.2+0.66*0.15)*0.7 "dřevo ošetřené nátěrem" 2,340
Použití figury:
997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné
dopravě su
T 23,204
E7 E7 56,000
E7 56 "dl. 4,0 m" 56,000
Použití figury:
153111116 Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z lodi, štětovnic zaberaněných příčné KUS 300,000
E8 E8 28,000
E8 56/4*2 28,000
Použití figury:
153111118 Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z lodi, štětovnic zaberaněných otvorů KUS 150,000
E9 E9 89,600
E9 22.4*4.0 89,600
Použití figury:
153112211 Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi nastražení štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 10 m M2 646,400
F12 F12 100,516
F12 "Celkem: "A12+B12+C12+D12+E12 100,516
F13 F13 0,000
F13 "odvoz zpět pro uložení na stavbě" 0,000
F16 F16 0,000
F16 "násyp - dorovnání terénu" 0,000
F23 F23 0,000
F23 "odpočet beton. drti získané na stavbě" 0,000
F29 F29 0,000
F29 "kotvící blok pro zavětrování plovoucího mola - obetonování trubky v rovnanině" 0,000
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F58 F58 6,177
F58 (1.23*1+0.65*1+9.5*0.3+4.35*0.3/3+0.45*1)*1.1 "pražce" 6,177
Použití figury:
997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné
dopravě su
T 23,204
F7 F7 300,000
F7 "Celkem: "A7+B7+C7+D7+E7 300,000
F8 F8 150,000
F8 "Celkem: "A8+B8+C8+D8+E8 150,000
F9 F9 646,400
F9 "Celkem: "A9+B9+C9+D9+E9 646,400
G58 G58 4,688
G58 0.5+(1.85+8.07+0.75)*0.2*0.25*7.85 "železo" 4,688
Použití figury:
997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné
dopravě su
T 23,204
G7 G7 0,000
G7 " ""viz výkres D.2.2.5" 0,000
G8 G8 0,000
G8 " ""do každí 4. štětovnice 2 otvory" 0,000
H58 H58 23,204
H58 "Celkem: "A58+B58+C58+D58+E58+F58+G58 23,204
I58 I58 0,000
I58 "odpad odvážený z místa staveniště" 0,000
SO 02.1 Lokalita E03 - kácení
A11 A11 31,000
A11 " "23+8 "odvoz na skládku - kompostárna" 31,000
Použití figury:
162201401E03 Vodorovné přemístění větví s naložením stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KUS 31,000
A12 A12 6,000
A12 " "4+2 "odvoz na skládku - kompostárna" 6,000
Použití figury:
162201402E03 Vodorovné přemístění větví s naložením, stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KUS 6,000
A13 A13 1,000
A13 " "1 "odvoz na skládku - kompostárna" 1,000
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Použití figury:
162201403E03 Vodorovné přemístění větví,s naložením, stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KUS 1,000
A14 A14 2,000
A14 " "2 "odvoz na skládku - kompostárna" 2,000
Použití figury:
162201405E03 Vodorovné přemístění větví, s naložením, stromů jehličnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KUS 2,000
A15 A15 31,000
A15 " "23+8 "odvoz na pozemek vlastníka" 31,000
Použití figury:
162201411 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm KUS 31,000
A16 A16 5,000
A16 " "4+1 "odvoz na pozemek vlastníka" 5,000
Použití figury:
162201412 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm KUS 5,000
A17 A17 1,000
A17 " "1 "odvoz na pozemek vlastníka" 1,000
Použití figury:
162201413 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm KUS 1,000
A18 A18 2,000
A18 " "2 "odvoz na pozemek vlastníka" 2,000
Použití figury:
162201415 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm KUS 2,000
A19 A19 1,000
A19 " "1 "odvoz na pozemek vlastníka" 1,000
Použití figury:
162201416 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm KUS 1,000
A20 A20 33,000
A20 " "23+2+8 33,000
Použití figury:
162201421RE03 Vodorovné přemístění pařezů průměru do 300 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KUS 33,000
A21 A21 6,000
A21 " "4+1+1 "odvoz na kompostáru Chocovice" 6,000
Použití figury:
162201422RE03 Vodorovné přemístění pařezů průměru do 500 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KUS 6,000
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A22 A22 1,000
A22 " "1 "odvoz na kompostáru Chocovice" 1,000
Použití figury:
162201423RE03 Vodorovné přemístění pařezů průměru do 700 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KUS 1,000
B11 B11 31,000
B11 "Celkem: "A11 31,000
B12 B12 6,000
B12 "Celkem: "A12 6,000
B13 B13 1,000
B13 "Celkem: "A13 1,000
B14 B14 2,000
B14 "Celkem: "A14 2,000
B15 B15 31,000
B15 "Celkem: "A15 31,000
B16 B16 5,000
B16 "Celkem: "A16 5,000
B17 B17 1,000
B17 "Celkem: "A17 1,000
B18 B18 2,000
B18 "Celkem: "A18 2,000
B19 B19 1,000
B19 "Celkem: "A19 1,000
B20 B20 33,000
B20 "Celkem: "A20 33,000
B21 B21 6,000
B21 "Celkem: "A21 6,000
B22 B22 1,000
B22 "Celkem: "A22 1,000
SO 03 Lokalita E04 - Podhrad - Velká Všeboř
A1 A1 4,191
A1 " "279.41*0.015 "Přepočtené koeficientem množství" 4,191
Použití figury:
00572470 osivo směs travní univerzál KG 4,191
A10 A10 364,960
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E10 " ""komunikace viz výkres D.3.2.1" 0,000
A10 364.96 "fr. 32-63 - spodní vrstva tl. min. 200 mm" 364,960
Použití figury:
171151111 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých M3 1 205,780
A11 A11 920,320
D11 " ""meziskládka - výkopek" 0,000
A11 920.32 "opevnění" 920,320
Použití figury:
171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru M3 1 386,380
A12 A12 178,050
C12 " ""terénní úpravy - zásyp viz výkres D.3.2.1" 0,000
A12 178.05 "místní materiál" 178,050
Použití figury:
174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 178,050
A14 A14 279,410
A14 " "279.41 279,410
Použití figury:
182151112 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a M2 279,410
A15 A15 279,410
A15 " "279.41 279,410
Použití figury:
182351123 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 279,410
A16 A16 656,928
A16 " "364.96*1.8 "Přepočtené koeficientem množství" 656,928
Použití figury:
58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 T 656,928
A17 A17 827,380
A17 " "827.38 "fr. 63-125 - vrchní vrstva tl. min. 300 mm" 827,380
Použití figury:
58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 T 1 438,283
A18 A18 12,000
A18 " "12 "ocel S235" 12,000
Použití figury:
14011078 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x8,0mm M 12,000
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A19 A19 8,000
A19 " "2*2.0*2 8,000
Použití figury:
211971121R Geotextilie vložená do kamenné rovnaniny pro zalití kotvící trubky (pro osazení pacholete) M2 8,000
A2 A2 75,441
A2 " "279.41*0.15*1.8 "v tl. 150 mm" 75,441
Použití figury:
10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 75,441
A20 A20 1 315,980
A20 " "1315.98 "viz výkres D.3.2.1" 1 315,980
Použití figury:
213141122 Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:5 do 1:2, šířky přes 3 do 6 m M2 1 315,980
A21 A21 12,000
A21 " "2*3.0*2 "kotevní trubka 108/8 pro pachole" 12,000
Použití figury:
232221121 Zaražení nebo nastražení a zaberanění ocelových jehel, pilot nebo zápor z válcovaných tyčí nebo kolejnic, s případným zarovnáním volných konců svislých, o hmotn M 12,000
A22 A22 1 579,176
A22 " "1315.98*1.2 "Přepočtené koeficientem množství" 1 579,176
Použití figury:
69311084R geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP min. 750g/m2 M2 1 579,176
A23 A23 5,712
D23 " ""beton C25/30 XC2, XF3" 0,000
E23 "ŽB blok pro ukotvení lávky plovoucího mola " 0,000
A23 2.04*1.4*2 "viz D23.3.2.2 A23 D23.3.2.3" 5,712
Použití figury:
321321115 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 6,064
A25 A25 19,360
A25 " "(2.04*2+2.0*1.4*2)*2 19,360
Použití figury:
321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných
M2 19,360
A27 A27 0,044
D27 " ""přístup k vodě/ukotvení mola " 0,000
E27 "viz výkres D27.3.2.5" 0,000
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A27 8.94*2.47/1000*2 "R20" 0,044
Použití figury:
321366112
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných
T 0,136
A28 A28 0,068
C28 " ""přístup k vodě/ukotvení mola " 0,000
D28 "viz výkres D28.3.2.6" 0,000
A28 8.64*7.9/1000 "Kari 8/100" 0,068
Použití figury:
321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných
T 0,068
A29 A29 4,000
A29 " "4 "osazení do betonu společně s výztuží viz výkres výztuže" 4,000
Použití figury:
KD001 kotvící deska 405 x 190 mm (pro dodatečné osazení kotvícího prvku) nerez 1.4301 - dodávka zakázkového výrobku vč. dopravy KUS 4,000
A3 A3 741,140
C3 " ""přístupy - po odstranění dočasné komunikace" 0,000
A3 116.39+248.75+376 741,140
Použití figury:
113311111 Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geomříže pro stabilizaci podkladu M2 741,140
A30 A30 46,590
C30 " ""štěrkové lože dolní vrstva- ochrana geotextilie" 0,000
A30 186.36*0.25 "50 mm = 25% z celk. tl. lože 200 mm" 46,590
Použití figury:
457531111R Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 8-16 mm M3 46,590
A31 A31 139,770
C31 " ""štěrkové lože horní vrstva- ochrana geotextilie" 0,000
A31 186.36*0.75 "150 mm = 75% z celk. tl. lože 200 mm" 139,770
Použití figury:
457531112R Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 32-63 mm M3 139,770
A32 A32 3,360
A32 " "(4+4)*0.3*1.4 3,360
Použití figury:
461211811R Stupně z lomového kamene lomařsky upraveného sloupkový čedič (300x300x1100) zděné na sucho bez výplně spár M3 3,360
A33 A33 952,440
C33 " ""de = 600 mm, horní vrstva s urovnáním líce - čedič" 0,000
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D33 "de= 200 - 400 mm, rubová vrstva - čedič" 0,000
A33 952.44 "opevnění v tl. 1,0 m viz výkresy vzorových řezů" 952,440
Použití figury:
463212111 Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene M3 952,440
A35 A35 42,724
E35 " ""výroba a osazení hotového výrobku - pacholete na kotevní místo" 0,000
A35 10.681*1.0*2*2 "trubka nerez 90x5 mm dl. 1,0 m" 42,724
Použití figury:
767995111R Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí nerezových KG 54,914
A37 A37 4,000
A37 " "2*2 "viz výkres D.3.2.5" 4,000
Použití figury:
PA001 Kotvící pachole - nerez 1.4301 - trubka dl. 1,0 m, vázací tyč a kotevní plech (podrobná specifikace viz PD) - dodávka KUS 4,000
A38 A38 741,140
D38 " ""`pod komunikaci" 0,000
A38 116.39+248.75+376.0 "přístupy" 741,140
Použití figury:
919721123 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylenu podélná pevnost v tahu 40 kN/m M2 2 035,340
A39 A39 16,000
C39 " ""viz výkres D.3.2.5" 0,000
A39 2*4*2 "ukotvení desky pacholete do kotevního pilíře" 16,000
Použití figury:
953961212 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 10, hloubka 90 mm KUS 16,000
A4 A4 405,790
C4 " ""komunikace - přístupy - zpětné odtěžení" 0,000
A4 20.81+45.37+69.63+43.88+88.95+137.15 405,790
Použití figury:
122351104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 M3 405,790
A40 A40 16,000
C40 " ""viz výkres D.3.2.5" 0,000
A40 2*4*2 "ukotvení desky pacholete do kotevního pilíře" 16,000
Použití figury:
953965115R Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby NEREZ pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm KUS 16,000
A41 A41 22,560
Strana 151 z 211
Kód Popis MJ Výměra
A41 " "(1.87+2.95+10.22)*1.5 22,560
Použití figury:
961021311 Bourání základů ze zdiva kamenného na jakoukoli maltu M3 22,560
A42 A42 2,887
C42 " ""50% konstrukcí z betonu" 0,000
A42 (2.1*0.3+1.52*0.3+3.25*0.2+3.15*0.3+0.96*0.3+1.37*0.1*1+13.34*0.2)*0.5 2,887
Použití figury:
961044111 Bourání základů z betonu prostého M3 2,887
A43 A43 2,887
C43 " ""50% konstrukcí z železobetonu" 0,000
A43 (2.1*0.3+1.52*0.3+3.25*0.2+3.15*0.3+0.96*0.3+1.37*0.1*1+13.34*0.2)*0.5 2,887
Použití figury:
961055111 Bourání základů z betonu železového M3 2,887
A44 A44 56,400
A44 " "56.4 "kamenné zídky" 56,400
Použití figury:
997006005 Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva cihelného, kamenného a smíšeného T 56,400
A45 A45 5,774
A45 " "5.774 "bouraný beton" 5,774
Použití figury:
997006006 Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového T 5,774
A47 A47 56,400
D47 " ""drcený odpad ke zpětnému použití na stavbě" 0,000
A47 56.4 "kámen " 56,400
Použití figury:
9973215DRE Vodorovná doprava nadrceného materiálu zpět na stavbu T 69,103
A48 A48 0,156
C48 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000
A48 2*3*1*0.02*1.3 "gumové pásy- skládka Chocovice" 0,156
Použití figury:
9973215GPE04 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (gumové pásy) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 0,156
A49 A49 0,942
C49 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000
A49 13.45*0.1*1*0.7 "neošetřené dřevo" 0,942
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Použití figury:
9973215NDE04 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (neošetřené dřevo) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 0,942
A5 A5 828,288
D5 " ""90% ve skupině 4" 0,000
A5 920.32*0.9 "opevnění" 828,288
Použití figury:
124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3 M3 1 247,742
A50 A50 0,500
C50 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000
A50 0.5 "plasty - skládka Chocovice" 0,500
Použití figury:
9973215PLE04 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (plasty) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 0,500
A51 A51 0,020
C51 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000
A51 0.02 "pneumatiky - skládka Chocovice" 0,020
Použití figury:
9973215PNE04 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (pneumatiky) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 0,020
A52 A52 9,460
C52 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000
D52 "odvoz do spalovny Trmice" 0,000
A52 (22+21)*0.2*1*1.1 "pražce" 9,460
Použití figury:
9973215PR Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (natřené dřevo a pražce) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 9,460
A53 A53 3,583
C53 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000
A53 (31+15.6)*1*0.005*7.85+1+1.92*0.2*0.25*7.85 "železo - sběrna Cheb" 3,583
Použití figury:
9973215ZEE04 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (železo) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 3,583
A54 A54 56,400
J54 " ""drcený odpad ke zpětnému použití na stavbě" 0,000
A54 56.4 "kámen " 56,400
Použití figury:
997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné
dopravě su
T 83,764
A6 A6 92,032
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D6 " ""10% ve skupině 5" 0,000
A6 920.32*0.1 "opevnění" 92,032
Použití figury:
124453101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 1 000 m3 M3 138,638
A7 A7 920,320
E7 " ""odvoz na meziskládku k vytřídění" 0,000
A7 920.32 "opevnění" 920,320
Použití figury:
162451126
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 1 577,870
A8 A8 1 194,890
D8 " ""zbylý výkopek " 0,000
A8 920.32+466.06-13.44-178.05 1 194,890
Použití figury:
162751137E04 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 1 600,680
A9 A9 1 386,380
C9 " ""na meziskládce po vytřídění výkopku" 0,000
A9 920.32+466.06 "pro odvoz na stavbu nebo recyklaci" 1 386,380
Použití figury:
167151112 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 1 386,380
B1 B1 4,191
B1 "Celkem: "A1 4,191
B10 B10 827,380
B10 827.38 "fr. 63-125 - vrchní vrstva tl. min. 300 mm" 827,380
Použití figury:
171151111 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých M3 1 205,780
B11 B11 466,060
B11 466.06"komunikace" 466,060
Použití figury:
171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru M3 1 386,380
B12 B12 178,050
B12 "Celkem: "A12 178,050
B14 B14 279,410
B14 "Celkem: "A14 279,410
B15 B15 279,410
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B15 "Celkem: "A15 279,410
B16 B16 656,928
B16 "Celkem: "A16 656,928
B17 B17 -22,560
G17 "odpočet beton. A17 kamen. drti získané na stavbě" 0,000
B17 -(1.87+2.95+10.22)*1.5 -22,560
Použití figury:
58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 T 1 438,283
B18 B18 12,000
B18 "Celkem: "A18 12,000
B19 B19 8,000
B19 "Celkem: "A19 8,000
B2 B2 75,441
B2 "Celkem: "A2 75,441
B20 B20 1 315,980
B20 "Celkem: "A20 1 315,980
B21 B21 12,000
B21 "Celkem: "A21 12,000
B22 B22 1 579,176
B22 "Celkem: "A22 1 579,176
B23 B23 0,352
F23 "kotvící blok pro zavětrování plovoucího mola - obetonování trubky v rovnanině" 0,000
B23 (PI*1*(0.15*0.15-0.05*0.05))*1.4*4 "40% objemu betonu pro rozlití do rovnaniny" 0,352
Použití figury:
321321115 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 6,064
B25 B25 19,360
B25 "Celkem: "A25 19,360
B27 B27 0,092
B27 12.0*3.85/1000*2 "R25" 0,092
Použití figury:
321366112
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných
T 0,136
B28 B28 0,068
B28 "Celkem: "A28 0,068
B29 B29 4,000
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B29 "Celkem: "A29 4,000
B3 B3 741,140
B3 "Celkem: "A3 741,140
B30 B30 46,590
B30 "Celkem: "A30 46,590
B31 B31 139,770
B31 "Celkem: "A31 139,770
B32 B32 3,360
B32 "Celkem: "A32 3,360
B33 B33 952,440
B33 "Celkem: "A33 952,440
B35 B35 5,790
B35 4.825*0.3*2*2 "tyč vázací nerez 32x8 mm dl. 0,3 m" 5,790
Použití figury:
767995111R Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí nerezových KG 54,914
B37 B37 4,000
B37 "Celkem: "A37 4,000
B38 B38 1 294,200
B38 1294.2 "opevnění" 1 294,200
Použití figury:
919721123 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylenu podélná pevnost v tahu 40 kN/m M2 2 035,340
B39 B39 16,000
B39 "Celkem: "A39 16,000
B4 B4 405,790
B4 "Celkem: "A4 405,790
B40 B40 16,000
B40 "Celkem: "A40 16,000
B41 B41 22,560
B41 "Celkem: "A41 22,560
B42 B42 2,887
B42 "Celkem: "A42 2,887
B43 B43 2,887
B43 "Celkem: "A43 2,887
B44 B44 56,400
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B44 "Celkem: "A44 56,400
B45 B45 5,774
B45 "Celkem: "A45 5,774
B47 B47 12,703
B47 5.774+6.929 "beton" 12,703
Použití figury:
9973215DRE Vodorovná doprava nadrceného materiálu zpět na stavbu T 69,103
B48 B48 0,156
B48 "Celkem: "A48 0,156
B49 B49 0,942
B49 "Celkem: "A49 0,942
B5 B5 419,454
B5 466.06*0.9 "komunikace" 419,454
Použití figury:
124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3 M3 1 247,742
B50 B50 0,500
B50 "Celkem: "A50 0,500
B51 B51 0,020
B51 "Celkem: "A51 0,020
B52 B52 9,460
B52 "Celkem: "A52 9,460
B53 B53 3,583
B53 "Celkem: "A53 3,583
B54 B54 12,703
B54 5.774+6.929 "beton" 12,703
Použití figury:
997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné
dopravě su
T 83,764
B6 B6 46,606
B6 466.06*0.1 "komunikace" 46,606
Použití figury:
124453101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 1 000 m3 M3 138,638
B7 B7 466,060
B7 466.06 "komunikace" 466,060
Použití figury:
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162451126
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 1 577,870
B8 B8 405,790
E8 "zpětné odtěžení přístupů A8 části komunikace" 0,000
B8 20.81+45.37+69.63+43.88+88.95+137.15 405,790
Použití figury:
162751137E04 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 1 600,680
B9 B9 1 386,380
B9 "Celkem: "A9 1 386,380
C10 C10 13,440
F10 "násyp - dorovnání terénu" 0,000
C10 13.44 "místní materiál" 13,440
Použití figury:
171151111 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých M3 1 205,780
C11 C11 1 386,380
C11 "Celkem: "A11+B11 1 386,380
C12 C12 0,000
C12 " ""terénní úpravy - zásyp viz výkres D.3.2.1" 0,000
C17 C17 -5,774
C17 -(2.1*0.3+1.52*0.3+3.25*0.2+3.15*0.3+0.96*0.3+1.37*0.1*1+13.34*0.2) -5,774
Použití figury:
58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 T 1 438,283
C23 C23 6,064
C23 "Celkem: "A23+B23 6,064
C27 C27 0,136
C27 "Celkem: "A27+B27 0,136
C28 C28 0,000
C28 " ""přístup k vodě/ukotvení mola " 0,000
C3 C3 0,000
C3 " ""přístupy - po odstranění dočasné komunikace" 0,000
C30 C30 0,000
C30 " ""štěrkové lože dolní vrstva- ochrana geotextilie" 0,000
C31 C31 0,000
C31 " ""štěrkové lože horní vrstva- ochrana geotextilie" 0,000
C33 C33 0,000
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C33 " ""de = 600 mm, horní vrstva s urovnáním líce - čedič" 0,000
C35 C35 6,400
C35 1.6*2*2 "kotevní plech nerez tl. 5mm 200x200 mm" 6,400
Použití figury:
767995111R Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí nerezových KG 54,914
C38 C38 2 035,340
C38 "Celkem: "A38+B38 2 035,340
C39 C39 0,000
C39 " ""viz výkres D.3.2.5" 0,000
C4 C4 0,000
C4 " ""komunikace - přístupy - zpětné odtěžení" 0,000
C40 C40 0,000
C40 " ""viz výkres D.3.2.5" 0,000
C42 C42 0,000
C42 " ""50% konstrukcí z betonu" 0,000
C43 C43 0,000
C43 " ""50% konstrukcí z železobetonu" 0,000
C47 C47 69,103
C47 "Celkem: "A47+B47 69,103
C48 C48 0,000
C48 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000
C49 C49 0,000
C49 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000
C5 C5 1 247,742
C5 "Celkem: "A5+B5 1 247,742
C50 C50 0,000
C50 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000
C51 C51 0,000
C51 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000
C52 C52 0,000
C52 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000
C53 C53 0,000
C53 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000
C54 C54 0,020
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K54 "odpad likvidovaný v místě stavby" 0,000
C54 0.02 "pneumatiky" 0,020
Použití figury:
997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné
dopravě su
T 83,764
C6 C6 138,638
C6 "Celkem: "A6+B6 138,638
C7 C7 191,490
F7 "odvoz zpět pro uložení na stavbě" 0,000
C7 13.44+178.05 191,490
Použití figury:
162451126
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 1 577,870
C8 C8 1 600,680
C8 "Celkem: "A8+B8 1 600,680
C9 C9 0,000
C9 " ""na meziskládce po vytřídění výkopku" 0,000
D10 D10 1 205,780
D10 "Celkem: "A10+B10+C10 1 205,780
D11 D11 0,000
D11 " ""meziskládka - výkopek" 0,000
D17 D17 799,046
D17 "Celkem: "A17+B17+C17 799,046
D23 D23 0,000
D23 " ""beton C25/30 XC2, XF3" 0,000
D27 D27 0,000
D27 " ""přístup k vodě/ukotvení mola " 0,000
D28 D28 0,000
D28 "viz výkres D28.3.2.6" 0,000
D33 D33 0,000
D33 "de= 200 - 400 mm, rubová vrstva - čedič" 0,000
D35 D35 54,914
D35 "Celkem: "A35+B35+C35 54,914
D38 D38 0,000
D38 " ""`pod komunikaci" 0,000
D47 D47 0,000
Strana 160 z 211
Kód Popis MJ Výměra
D47 " ""drcený odpad ke zpětnému použití na stavbě" 0,000
D5 D5 0,000
D5 " ""90% ve skupině 4" 0,000
D52 D52 0,000
D52 "odvoz do spalovny Trmice" 0,000
D54 D54 0,156
D54 2*3*1*0.02*1.3 "gumové pásy" 0,156
Použití figury:
997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné
dopravě su
T 83,764
D6 D6 0,000
D6 " ""10% ve skupině 5" 0,000
D7 D7 1 577,870
D7 "Celkem: "A7+B7+C7 1 577,870
D8 D8 0,000
D8 " ""zbylý výkopek " 0,000
E10 E10 0,000
E10 " ""komunikace viz výkres D.3.2.1" 0,000
E17 E17 1 438,283
E17 799.046*1.8 "Přepočtené koeficientem množství" 1 438,283
Použití figury:
58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 T 1 438,283
E23 E23 0,000
E23 "ŽB blok pro ukotvení lávky plovoucího mola " 0,000
E27 E27 0,000
E27 "viz výkres D27.3.2.5" 0,000
E35 E35 0,000
E35 " ""výroba a osazení hotového výrobku - pacholete na kotevní místo" 0,000
E54 E54 0,500
E54 0.5 "plasty" 0,500
Použití figury:
997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné
dopravě su
T 83,764
E7 E7 0,000
E7 " ""odvoz na meziskládku k vytřídění" 0,000
E8 E8 0,000
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E8 "zpětné odtěžení přístupů A8 části komunikace" 0,000
F10 F10 0,000
F10 "násyp - dorovnání terénu" 0,000
F17 F17 1 438,283
F17 "Celkem: "E17 1 438,283
F23 F23 0,000
F23 "kotvící blok pro zavětrování plovoucího mola - obetonování trubky v rovnanině" 0,000
F54 F54 0,942
F54 13.45*0.1*1*0.7 "neošetřené dřevo" 0,942
Použití figury:
997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné
dopravě su
T 83,764
F7 F7 0,000
F7 "odvoz zpět pro uložení na stavbě" 0,000
G17 G17 0,000
G17 "odpočet beton. A17 kamen. drti získané na stavbě" 0,000
G54 G54 9,460
G54 (22+21)*0.2*1*1.1 "pražce" 9,460
Použití figury:
997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné
dopravě su
T 83,764
H54 H54 3,583
H54 (31+15.6)*1*0.005*7.85+1+1.92*0.2*0.25*7.85 "železo" 3,583
Použití figury:
997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné
dopravě su
T 83,764
I54 I54 83,764
I54 "Celkem: "A54+B54+C54+D54+E54+F54+G54+H54 83,764
J54 J54 0,000
J54 " ""drcený odpad ke zpětnému použití na stavbě" 0,000
K54 K54 0,000
K54 "odpad likvidovaný v místě stavby" 0,000
SO 03.1 Lokalita E04 - kácení
A5 A5 6,000
A5 " "6 "odvoz na skládku - kompostárna" 6,000
Použití figury:
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162201401E04 Vodorovné přemístění větví s naložením stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KUS 6,000
A6 A6 1,000
A6 " "1 "odvoz na skládku - kompostárna" 1,000
Použití figury:
162201403E04 Vodorovné přemístění větví,s naložením, stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KUS 1,000
B5 B5 6,000
B5 "Celkem: "A5 6,000
B6 B6 1,000
B6 "Celkem: "A6 1,000
SO 04 Lokalita E07 - Zátoka Mechová
A1 A1 6,070
A1 " "404.68*0.015 "Přepočtené koeficientem množství" 6,070
Použití figury:
00572470 osivo směs travní univerzál KG 6,070
A10 A10 277,390
D10 " ""komunikace viz výkres D10.4.2.1" 0,000
A10 277.39 "fr. 32-63 - spodní vrstva tl. min. 200 mm" 277,390
Použití figury:
171151111 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých M3 719,900
A11 A11 1 339,540
D11 " ""meziskládka - výkopek" 0,000
A11 1339.54 "opevnění" 1 339,540
Použití figury:
171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru M3 1 654,870
A12 A12 184,810
C12 " ""terénní úpravy - zásyp viz výkres D.3.2.1" 0,000
A12 184.81 "místní materiál" 184,810
Použití figury:
174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 184,810
A14 A14 404,680
A14 " "404.68 404,680
Použití figury:
182151112 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a M2 404,680
A15 A15 404,680
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A15 " "404.68 404,680
Použití figury:
182351123 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 404,680
A16 A16 499,302
A16 " "277.39*1.8 "Přepočtené koeficientem množství" 499,302
Použití figury:
58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 T 499,302
A17 A17 442,510
A17 " "442.51 "fr. 63-125 - vrchní vrstva tl. min. 300 mm" 442,510
Použití figury:
58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 T 784,879
A18 A18 12,000
A18 " "12 "ocel S235" 12,000
Použití figury:
14011078 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x8,0mm M 12,000
A19 A19 8,000
A19 " "2*2.0*2 8,000
Použití figury:
211971121R Geotextilie vložená do kamenné rovnaniny pro zalití kotvící trubky (pro osazení pacholete) M2 8,000
A2 A2 109,264
A2 " "404.68*0.15*1.8 "v tl. 150 mm" 109,264
Použití figury:
10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 109,264
A20 A20 1 244,940
A20 " "1244.94 "viz výkres D.4.2.1" 1 244,940
Použití figury:
213141122 Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:5 do 1:2, šířky přes 3 do 6 m M2 1 244,940
A21 A21 12,000
A21 " "2*3.0*2 "kotevní trubka 108/8 pro pachole" 12,000
Použití figury:
232221121 Zaražení nebo nastražení a zaberanění ocelových jehel, pilot nebo zápor z válcovaných tyčí nebo kolejnic, s případným zarovnáním volných konců svislých, o hmotn M 12,000
A22 A22 1 493,928
A22 " "1244.94*1.2 "Přepočtené koeficientem množství" 1 493,928
Použití figury:
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69311084R geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP min. 750g/m2 M2 1 493,928
A23 A23 5,838
D23 " ""beton C25/30 XC2, XF3" 0,000
E23 "ŽB blok pro ukotvení lávky plovoucího mola " 0,000
A23 (2.04+2.13)*1.4 "viz D23.4.2.2 A23 D23.4.2.3" 5,838
Použití figury:
321321115 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 6,190
A25 A25 19,540
A25 " "(2.04+2.13)*2+(2.0*1.4*2)*2 19,540
Použití figury:
321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných
M2 19,540
A27 A27 0,022
F27 " ""přístup k vodě/ukotvení mola " 0,000
G27 "viz výkres D.4.2.5" 0,000
A27 8.94*2.47/1000 "R20" 0,022
Použití figury:
321366112
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných
T 0,138
A28 A28 0,068
D28 " ""přístup k vodě/ukotvení mola " 0,000
A28 8.64*7.9/1000 "viz výkres D28.4.2.6 - Kari 8/100" 0,068
Použití figury:
321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných
T 0,136
A29 A29 4,000
A29 " "4 "osazení do betonu společně s výztuží viz výkres výztuže" 4,000
Použití figury:
KD001 kotvící deska 405 x 190 mm (pro dodatečné osazení kotvícího prvku) nerez 1.4301 - dodávka zakázkového výrobku vč. dopravy KUS 4,000
A3 A3 410,640
C3 " ""přístupy - po odstranění dočasné komunikace" 0,000
A3 46.11+136.37+87.16+141.0 410,640
Použití figury:
113311111 Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geomříže pro stabilizaci podkladu M2 410,640
A30 A30 46,603
C30 " ""štěrkové lože dolní vrstva- ochrana geotextilie" 0,000
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A30 186.41*0.25 "50 mm = 25% z celk. tl. lože 200 mm" 46,603
Použití figury:
457531111R Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 8-16 mm M3 46,603
A31 A31 139,808
C31 " ""štěrkové lože horní vrstva- ochrana geotextilie" 0,000
A31 186.41*0.75 "150 mm = 75% z celk. tl. lože 200 mm" 139,808
Použití figury:
457531112R Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 32-63 mm M3 139,808
A32 A32 5,460
A32 " "(5+8)*0.3*1.4 5,460
Použití figury:
461211811R Stupně z lomového kamene lomařsky upraveného sloupkový čedič (300x300x1100) zděné na sucho bez výplně spár M3 5,460
A33 A33 946,790
C33 " ""de = 600 mm, horní vrstva s urovnáním líce - čedič" 0,000
D33 "de= 200 - 400 mm, rubová vrstva - čedič" 0,000
A33 946.79 "opevnění v tl. 1,0 m viz výkresy vzorových řezů" 946,790
Použití figury:
463212111 Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene M3 946,790
A35 A35 42,724
E35 " ""výroba a osazení hotového výrobku - pacholete na kotevní místo" 0,000
A35 10.681*1.0*2*2 "trubka nerez 90x5 mm dl. 1,0 m" 42,724
Použití figury:
767995111R Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí nerezových KG 54,914
A37 A37 4,000
A37 " "2*2 "viz výkres D.4.2.5" 4,000
Použití figury:
PA001 Kotvící pachole - nerez 1.4301 - trubka dl. 1,0 m, vázací tyč a kotevní plech (podrobná specifikace viz PD) - dodávka KUS 4,000
A38 A38 410,640
D38 " ""`pod komunikaci" 0,000
A38 46.11+136.37+87.16+141.0 "přístupy" 410,640
Použití figury:
919721123 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylenu podélná pevnost v tahu 40 kN/m M2 1 435,900
A39 A39 16,000
C39 " ""viz výkres D.4.2.5" 0,000
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A39 2*4*2 "ukotvení desky pacholete do kotevního pilíře" 16,000
Použití figury:
953961212 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 10, hloubka 90 mm KUS 16,000
A4 A4 270,240
C4 " ""komunikace - přístupy - zpětné odtěžení" 0,000
A4 8.71+25.77+16.47+48.41+19.3+49.18+31.43+70.97 270,240
Použití figury:
122351104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 M3 270,240
A40 A40 16,000
C40 " ""viz výkres D.4.2.5" 0,000
A40 2*4*2 "ukotvení desky pacholete do kotevního pilíře" 16,000
Použití figury:
953965115R Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby NEREZ pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm KUS 16,000
A41 A41 1,846
D41 " ""50% konstrukcí z betonu" 0,000
A41 (8.57*0.15*1+2.58*0.3+1.25*0.15*1+0.9*0.3+7.83*0.15*1)*0.5 1,846
Použití figury:
961044111 Bourání základů z betonu prostého M3 3,233
A42 A42 1,846
D42 " ""50% konstrukcí z železobetonu" 0,000
A42 (8.57*0.15*1+2.58*0.3+1.25*0.15*1+0.9*0.3+7.83*0.15*1)*0.5 1,846
Použití figury:
961055111 Bourání základů z betonu železového M3 3,233
A45 A45 14,225
C45 " ""drcený odpad ke zpětnému použití na stavbě" 0,000
A45 6.466+7.759 "beton" 14,225
Použití figury:
9973215DRE Vodorovná doprava nadrceného materiálu zpět na stavbu T 14,225
A46 A46 0,100
C46 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000
A46 0.1 "plasty - skládka Chocovice" 0,100
Použití figury:
9973215PLE07 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (plasty) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 0,100
A47 A47 1,375
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C47 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000
A47 (8.5*1*0.5+0.74*1+0.3*1)*0.26 "pneumatiky - skládka Chocovice" 1,375
Použití figury:
9973215PNE07 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (pneumatiky) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 1,375
A48 A48 0,176
D48 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000
E48 "odvoz do spalovny Trmice" 0,000
A48 (2.51*0.1)*0.7 "dřevo ošetřené nátěrem" 0,176
Použití figury:
9973215PR Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (natřené dřevo a pražce) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 7,671
A49 A49 1,433
C49 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000
A49 (0.92+2.73)*0.2*0.25*7.85 "železo - sběrna Cheb" 1,433
Použití figury:
9973215ZEE07 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (železo) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 1,433
A5 A5 1 205,586
D5 " ""90% ve skupině 4" 0,000
A5 1339.54*0.9 "opevnění" 1 205,586
Použití figury:
124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3 M3 1 489,383
A50 A50 14,225
A50 " "6.466+7.759 "beton z drtičky (použití na stavbě)" 14,225
Použití figury:
997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné
dopravě su
T 24,804
A6 A6 133,954
D6 " ""10% ve skupině 5" 0,000
A6 1339.54*0.1 "opevnění" 133,954
Použití figury:
124453101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 1 000 m3 M3 165,487
A7 A7 1 339,540
E7 " ""odvoz na meziskládku k vytřídění" 0,000
A7 1339.54 "opevnění" 1 339,540
Použití figury:
162451126
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 1 839,680
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A8 A8 1 470,060
D8 " ""zbylý výkopek " 0,000
A8 1339.54+315.33-184.81 1 470,060
Použití figury:
162751137E07 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 1 740,300
A9 A9 1 654,870
C9 " ""na meziskládce po vytřídění výkopku" 0,000
A9 1339.54+315.33 "pro odvoz na stavbu nebo recyklaci" 1 654,870
Použití figury:
167151112 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 1 654,870
B1 B1 6,070
B1 "Celkem: "A1 6,070
B10 B10 442,510
B10 442.51 "fr. 63-125 - vrchní vrstva tl. min. 300 mm" 442,510
Použití figury:
171151111 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých M3 719,900
B11 B11 315,330
B11 315.33 "komunikace" 315,330
Použití figury:
171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru M3 1 654,870
B12 B12 184,810
B12 "Celkem: "A12 184,810
B14 B14 404,680
B14 "Celkem: "A14 404,680
B15 B15 404,680
B15 "Celkem: "A15 404,680
B16 B16 499,302
B16 "Celkem: "A16 499,302
B17 B17 -3,692
G17 "odpočet beton. drti získané na stavbě" 0,000
B17 -(8.57*0.15*1+2.58*0.3+1.25*0.15*1+0.9*0.3+7.83*0.15*1) -3,692
Použití figury:
58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 T 784,879
B18 B18 12,000
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B18 "Celkem: "A18 12,000
B19 B19 8,000
B19 "Celkem: "A19 8,000
B2 B2 109,264
B2 "Celkem: "A2 109,264
B20 B20 1 244,940
B20 "Celkem: "A20 1 244,940
B21 B21 12,000
B21 "Celkem: "A21 12,000
B22 B22 1 493,928
B22 "Celkem: "A22 1 493,928
B23 B23 0,352
F23 "kotvící blok pro zavětrování plovoucího mola - obetonování trubky v rovnanině" 0,000
B23 (PI*1*(0.15*0.15-0.05*0.05))*1.4*4 "40% objemu betonu pro rozlití do rovnaniny" 0,352
Použití figury:
321321115 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 6,190
B25 B25 19,540
B25 "Celkem: "A25 19,540
B27 B27 0,046
B27 12.0*3.85/1000 "R25" 0,046
Použití figury:
321366112
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných
T 0,138
B28 B28 0,068
B28 8.64*7.9/1000 "viz výkres D28.4.2.7 - Kari 8/100" 0,068
Použití figury:
321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných
T 0,136
B29 B29 4,000
B29 "Celkem: "A29 4,000
B3 B3 410,640
B3 "Celkem: "A3 410,640
B30 B30 46,603
B30 "Celkem: "A30 46,603
B31 B31 139,808
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B31 "Celkem: "A31 139,808
B32 B32 5,460
B32 "Celkem: "A32 5,460
B33 B33 946,790
B33 "Celkem: "A33 946,790
B35 B35 5,790
B35 4.825*0.3*2*2 "tyč vázací nerez 32x8 mm dl. 0,3 m" 5,790
Použití figury:
767995111R Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí nerezových KG 54,914
B37 B37 4,000
B37 "Celkem: "A37 4,000
B38 B38 1 025,260
B38 1025.26 "opevnění" 1 025,260
Použití figury:
919721123 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylenu podélná pevnost v tahu 40 kN/m M2 1 435,900
B39 B39 16,000
B39 "Celkem: "A39 16,000
B4 B4 270,240
B4 "Celkem: "A4 270,240
B40 B40 16,000
B40 "Celkem: "A40 16,000
B41 B41 1,387
B41 (1.93*0.15*1+1.1*0.3+2.4*0.3+5.35*0.2+1.82*0.2)*0.5 1,387
Použití figury:
961044111 Bourání základů z betonu prostého M3 3,233
B42 B42 1,387
B42 (1.93*0.15*1+1.1*0.3+2.4*0.3+5.35*0.2+1.82*0.2)*0.5 1,387
Použití figury:
961055111 Bourání základů z betonu železového M3 3,233
B45 B45 14,225
B45 "Celkem: "A45 14,225
B46 B46 0,100
B46 "Celkem: "A46 0,100
B47 B47 1,375
Strana 171 z 211
Kód Popis MJ Výměra
B47 "Celkem: "A47 1,375
B48 B48 7,495
B48 (0.9+0.72+4.35+0.33+0.33)*1*1.1+0.92*0.2*1.1 "pražce" 7,495
Použití figury:
9973215PR Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (natřené dřevo a pražce) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 7,671
B49 B49 1,433
B49 "Celkem: "A49 1,433
B5 B5 283,797
B5 315.33*0.9 "komunikace" 283,797
Použití figury:
124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3 M3 1 489,383
B50 B50 1,375
H50 "odpad odvážený z místa staveniště" 0,000
B50 (8.5*1*0.5+0.74*1+0.3*1)*0.26 "pneumatiky" 1,375
Použití figury:
997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné
dopravě su
T 24,804
B6 B6 31,533
B6 315.33*0.1 "komunikace" 31,533
Použití figury:
124453101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 1 000 m3 M3 165,487
B7 B7 315,330
B7 315.33 "komunikace" 315,330
Použití figury:
162451126
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 1 839,680
B8 B8 270,240
E8 "zpětné odtěžení přístupů A8 části komunikace" 0,000
B8 8.71+25.77+16.47+48.41+19.3+49.18+31.43+70.97 270,240
Použití figury:
162751137E07 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 1 740,300
B9 B9 1 654,870
B9 "Celkem: "A9 1 654,870
C10 C10 719,900
C10 "Celkem: "A10+B10 719,900
C11 C11 1 654,870
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C11 "Celkem: "A11+B11 1 654,870
C12 C12 0,000
C12 " ""terénní úpravy - zásyp viz výkres D.3.2.1" 0,000
C17 C17 -2,774
C17 -(1.93*0.15*1+1.1*0.3+2.4*0.3+5.35*0.2+1.82*0.2) -2,774
Použití figury:
58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 T 784,879
C23 C23 6,190
C23 "Celkem: "A23+B23 6,190
C27 C27 0,022
H27 "viz výkres D.4.2.6" 0,000
C27 9.1*2.47/1000 "R20" 0,022
Použití figury:
321366112
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných
T 0,138
C28 C28 0,136
C28 "Celkem: "A28+B28 0,136
C3 C3 0,000
C3 " ""přístupy - po odstranění dočasné komunikace" 0,000
C30 C30 0,000
C30 " ""štěrkové lože dolní vrstva- ochrana geotextilie" 0,000
C31 C31 0,000
C31 " ""štěrkové lože horní vrstva- ochrana geotextilie" 0,000
C33 C33 0,000
C33 " ""de = 600 mm, horní vrstva s urovnáním líce - čedič" 0,000
C35 C35 6,400
C35 1.6*2*2 "kotevní plech nerez tl. 5mm 200x200 mm" 6,400
Použití figury:
767995111R Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí nerezových KG 54,914
C38 C38 1 435,900
C38 "Celkem: "A38+B38 1 435,900
C39 C39 0,000
C39 " ""viz výkres D.4.2.5" 0,000
C4 C4 0,000
C4 " ""komunikace - přístupy - zpětné odtěžení" 0,000
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C40 C40 0,000
C40 " ""viz výkres D.4.2.5" 0,000
C41 C41 3,233
C41 "Celkem: "A41+B41 3,233
C42 C42 3,233
C42 "Celkem: "A42+B42 3,233
C45 C45 0,000
C45 " ""drcený odpad ke zpětnému použití na stavbě" 0,000
C46 C46 0,000
C46 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000
C47 C47 0,000
C47 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000
C48 C48 7,671
C48 "Celkem: "A48+B48 7,671
C49 C49 0,000
C49 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000
C5 C5 1 489,383
C5 "Celkem: "A5+B5 1 489,383
C50 C50 0,100
C50 0.1 "plasty" 0,100
Použití figury:
997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné
dopravě su
T 24,804
C6 C6 165,487
C6 "Celkem: "A6+B6 165,487
C7 C7 184,810
F7 "odvoz zpět pro uložení na stavbě" 0,000
C7 184.81 184,810
Použití figury:
162451126
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 1 839,680
C8 C8 1 740,300
C8 "Celkem: "A8+B8 1 740,300
C9 C9 0,000
C9 " ""na meziskládce po vytřídění výkopku" 0,000
D10 D10 0,000
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D10 " ""komunikace viz výkres D10.4.2.1" 0,000
D11 D11 0,000
D11 " ""meziskládka - výkopek" 0,000
D17 D17 436,044
D17 "Celkem: "A17+B17+C17 436,044
D23 D23 0,000
D23 " ""beton C25/30 XC2, XF3" 0,000
D27 D27 0,048
D27 12.4*3.85/1000 "R25" 0,048
Použití figury:
321366112
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných
T 0,138
D28 D28 0,000
D28 " ""přístup k vodě/ukotvení mola " 0,000
D33 D33 0,000
D33 "de= 200 - 400 mm, rubová vrstva - čedič" 0,000
D35 D35 54,914
D35 "Celkem: "A35+B35+C35 54,914
D38 D38 0,000
D38 " ""`pod komunikaci" 0,000
D41 D41 0,000
D41 " ""50% konstrukcí z betonu" 0,000
D42 D42 0,000
D42 " ""50% konstrukcí z železobetonu" 0,000
D48 D48 0,000
D48 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000
D5 D5 0,000
D5 " ""90% ve skupině 4" 0,000
D50 D50 0,176
D50 (2.51*0.1)*0.7 "dřevo ošetřené nátěrem" 0,176
Použití figury:
997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné
dopravě su
T 24,804
D6 D6 0,000
D6 " ""10% ve skupině 5" 0,000
D7 D7 1 839,680
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D7 "Celkem: "A7+B7+C7 1 839,680
D8 D8 0,000
D8 " ""zbylý výkopek " 0,000
E17 E17 784,879
E17 436.044*1.8 "Přepočtené koeficientem množství" 784,879
Použití figury:
58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 T 784,879
E23 E23 0,000
E23 "ŽB blok pro ukotvení lávky plovoucího mola " 0,000
E27 E27 0,138
E27 "Celkem: "A27+B27+C27+D27 0,138
E35 E35 0,000
E35 " ""výroba a osazení hotového výrobku - pacholete na kotevní místo" 0,000
E48 E48 0,000
E48 "odvoz do spalovny Trmice" 0,000
E50 E50 7,495
E50 (0.9+0.72+4.35+0.33+0.33)*1*1.1+0.92*0.2*1.1 "pražce" 7,495
Použití figury:
997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné
dopravě su
T 24,804
E7 E7 0,000
E7 " ""odvoz na meziskládku k vytřídění" 0,000
E8 E8 0,000
E8 "zpětné odtěžení přístupů A8 části komunikace" 0,000
F17 F17 784,879
F17 "Celkem: "E17 784,879
F23 F23 0,000
F23 "kotvící blok pro zavětrování plovoucího mola - obetonování trubky v rovnanině" 0,000
F27 F27 0,000
F27 " ""přístup k vodě/ukotvení mola " 0,000
F50 F50 1,433
F50 (0.92+2.73)*0.2*0.25*7.85 "železo" 1,433
Použití figury:
997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné
dopravě su
T 24,804
F7 F7 0,000
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F7 "odvoz zpět pro uložení na stavbě" 0,000
G17 G17 0,000
G17 "odpočet beton. drti získané na stavbě" 0,000
G27 G27 0,000
G27 "viz výkres D.4.2.5" 0,000
G50 G50 24,804
G50 "Celkem: "A50+B50+C50+D50+E50+F50 24,804
H27 H27 0,000
H27 "viz výkres D.4.2.6" 0,000
H50 H50 0,000
H50 "odpad odvážený z místa staveniště" 0,000
SO 04.1 Lokalita E07 - kácení
A13 A13 33,000
A13 " "26+7 "odvoz na skládku - kompostárna" 33,000
Použití figury:
162201401E07 Vodorovné přemístění větví s naložením stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KUS 33,000
A14 A14 27,000
A14 " "14+13 "odvoz na skládku - kompostárna" 27,000
Použití figury:
162201402E07 Vodorovné přemístění větví s naložením, stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KUS 27,000
A15 A15 6,000
A15 " "5+1 "odvoz na skládku - kompostárna" 6,000
Použití figury:
162201403E07 Vodorovné přemístění větví,s naložením, stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KUS 6,000
A16 A16 33,000
A16 " "26+7 33,000
Použití figury:
162201411 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm KUS 33,000
A17 A17 27,000
A17 " "14+13 27,000
Použití figury:
162201412 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm KUS 27,000
A18 A18 6,000
A18 " "5+1 6,000
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Použití figury:
162201413 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm KUS 6,000
A19 A19 33,000
A19 " "26+7 33,000
Použití figury:
162201421RE07 Vodorovné přemístění pařezů průměru do 300 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KUS 33,000
A20 A20 27,000
A20 " "14+13 27,000
Použití figury:
162201422RE07 Vodorovné přemístění pařezů průměru do 500 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KUS 27,000
A21 A21 6,000
A21 " "5+1 6,000
Použití figury:
162201423RE09 Vodorovné přemístění pařezů do 700 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KUS 6,000
B13 B13 33,000
B13 "Celkem: "A13 33,000
B14 B14 27,000
B14 "Celkem: "A14 27,000
B15 B15 6,000
B15 "Celkem: "A15 6,000
B16 B16 33,000
B16 "Celkem: "A16 33,000
B17 B17 27,000
B17 "Celkem: "A17 27,000
B18 B18 6,000
B18 "Celkem: "A18 6,000
B19 B19 33,000
B19 "Celkem: "A19 33,000
B20 B20 27,000
B20 "Celkem: "A20 27,000
B21 B21 6,000
B21 "Celkem: "A21 6,000
SO 05 Lokalita E09 - Jesenická zátoka
A1 A1 4,299
Strana 178 z 211
Kód Popis MJ Výměra
A1 " "286.59*0.015 "Přepočtené koeficientem množství" 4,299
Použití figury:
00572470 osivo směs travní univerzál KG 4,299
A10 A10 193,600
A10 " "48.4*4.0 193,600
Použití figury:
153112221 Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi zaberanění ve standardních podmínkách, délky do 4 m M2 257,600
A11 A11 28,800
A11 " "4.8*6.0 28,800
Použití figury:
153112222 Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi zaberanění ve standardních podmínkách, délky do 8 m M2 192,200
A12 A12 30,105
A12 " "121*4.0*62.2/1000 30,105
Použití figury:
1592031R štětovnice ocelová Larsen IIIn T 70,783
A13 A13 1 070,000
E13 " ""odvoz na meziskládku k vytřídění" 0,000
A13 1070.0 "opevnění" 1 070,000
Použití figury:
162451126
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 1 429,650
A14 A14 1 176,210
D14 " ""zbylý výkopek " 0,000
A14 1070.0+232.93-126.72 1 176,210
Použití figury:
162751137Ë09 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 1 441,170
A15 A15 1 302,930
C15 " ""na meziskládce po vytřídění výkopku" 0,000
A15 1070.0+232.93 "pro odvoz na stavbu nebo recyklaci" 1 302,930
Použití figury:
167151112 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 1 302,930
A16 A16 171,350
D16 " ""komunikace viz výkres D16.4.2.1" 0,000
A16 171.35 "fr. 32-63 - spodní vrstva tl. min. 200 mm" 171,350
Použití figury:
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171151111 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých M3 804,930
A17 A17 1 070,000
D17 " ""meziskládka - výkopek" 0,000
A17 1070.0 "opevnění" 1 070,000
Použití figury:
171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru M3 1 302,930
A18 A18 126,720
C18 " ""terénní úpravy - zásyp viz výkres D.3.2.1" 0,000
A18 126.72 "místní materiál" 126,720
Použití figury:
174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 126,720
A2 A2 77,379
A2 " "286.59*0.15*1.8 "v tl. 150 mm" 77,379
Použití figury:
10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 77,379
A20 A20 286,590
A20 " "286.59 286,590
Použití figury:
182151112 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a M2 286,590
A21 A21 286,590
A21 " "286.59 286,590
Použití figury:
182351123 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 286,590
A22 A22 308,430
A22 " "171.35*1.8 "Přepočtené koeficientem množství" 308,430
Použití figury:
58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 T 308,430
A23 A23 633,580
A23 " "633.58 "fr. 63-125 - vrchní vrstva tl. min. 300 mm" 633,580
Použití figury:
58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 T 1 058,512
A25 A25 4,000
A25 " "2*2.0 4,000
Použití figury:
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211971121R Geotextilie vložená do kamenné rovnaniny pro zalití kotvící trubky (pro osazení pacholete) M2 4,000
A26 A26 1 060,620
A26 " "1060.62 "viz výkres D.5.2.1a" 1 060,620
Použití figury:
213141122 Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:5 do 1:2, šířky přes 3 do 6 m M2 1 060,620
A27 A27 18,000
A27 " "3*6.0 "kotvící boxy ze štětovnic" 18,000
Použití figury:
231111112 Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic nezapažených nebo zapažených bentonitovou suspenzí svislých z betonu prostého, v hl od 0 do 30 m, při průměru piloty př M 18,000
A28 A28 6,000
A28 " "2*3.0 "kotevní trubka 108/8 pro pachole" 6,000
Použití figury:
232221121 Zaražení nebo nastražení a zaberanění ocelových jehel, pilot nebo zápor z válcovaných tyčí nebo kolejnic, s případným zarovnáním volných konců svislých, o hmotn M 6,000
A29 A29 1 272,744
A29 " "1060.62*1.2 "Přepočtené koeficientem množství" 1 272,744
Použití figury:
69311084R geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP min. 750g/m2 M2 1 272,744
A3 A3 529,920
C3 " ""přístupy - po odstranění dočasné komunikace" 0,000
A3 529.92 529,920
Použití figury:
113311111 Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geomříže pro stabilizaci podkladu M2 529,920
A30 A30 6,996
D30 " ""beton C25/30 XC2, XF3" 0,000
E30 "2x ŽB blok pro ukotvení lávky plovoucího mola " 0,000
A30 (2.07*2.0)+(2.04*1.4) "viz D30.5.2.3 A30 D30.5.2.4" 6,996
Použití figury:
321321115 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 7,172
A32 A32 12,140
A32 " "2.07*2+2.0*2.0*2 12,140
Použití figury:
321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných
M2 21,820
A34 A34 0,028
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F34 " ""přístup k vodě/ukotvení mola " 0,000
G34 "viz výkres D.5.2.6 - molo pro garáž PČR" 0,000
A34 11.46*2.47/1000 "R20" 0,028
Použití figury:
321366112
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných
T 0,144
A35 A35 0,091
D35 " ""přístup k vodě/ukotvení mola " 0,000
A35 11.52*7.9/1000 "viz výkres D35.5.2.6 - Kari 8/100 " 0,091
Použití figury:
321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných
T 0,159
A36 A36 2,000
A36 " "2 "osazení do betonu společně s výztuží viz výkres výztuže" 2,000
Použití figury:
KD001 kotvící deska 405 x 190 mm (pro dodatečné osazení kotvícího prvku) nerez 1.4301 - dodávka zakázkového výrobku vč. dopravy KUS 2,000
A37 A37 39,743
C37 " ""štěrkové lože dolní vrstva- ochrana geotextilie" 0,000
A37 158.97*0.25 "50 mm = 25% z celk. tl. lože 200 mm" 39,743
Použití figury:
457531111R Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 8-16 mm M3 39,743
A38 A38 119,228
C38 " ""štěrkové lože horní vrstva- ochrana geotextilie" 0,000
A38 158.97*0.75 "150 mm = 75% z celk. tl. lože 200 mm" 119,228
Použití figury:
457531112R Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 32-63 mm M3 119,228
A39 A39 0,600
A39 " "1*0.3*2.0 0,600
Použití figury:
461211811R Stupně z lomového kamene lomařsky upraveného sloupkový čedič (300x300x1100) zděné na sucho bez výplně spár M3 4,968
A4 A4 264,960
C4 " ""komunikace - přístupy - zpětné odtěžení" 0,000
A4 105.98+158.98 264,960
Použití figury:
122351104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 M3 264,960
A40 A40 803,690
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C40 " ""de = 600 mm, horní vrstva s urovnáním líce - čedič" 0,000
D40 "de= 200 - 400 mm, rubová vrstva - čedič" 0,000
A40 803.69 "opevnění v tl. 1,0 m viz výkresy vzorových řezů" 803,690
Použití figury:
463212111 Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene M3 803,690
A42 A42 21,362
F42 " ""výroba a osazení hotového výrobku - pacholete na kotevní místo" 0,000
A42 10.681*1.0*2 "trubka nerez 90x5 mm dl. 1,0 m" 21,362
Použití figury:
767995111R Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí nerezových KG 76,276
A44 A44 2,000
A44 " "2 "viz výkres D.5.2.5" 2,000
Použití figury:
PA001 Kotvící pachole - nerez 1.4301 - trubka dl. 1,0 m, vázací tyč a kotevní plech (podrobná specifikace viz PD) - dodávka KUS 2,000
A45 A45 2,000
C45 " ""viz výkres D.5.2.3 a obdobně detail na výkresu D.5.2.5" 0,000
A45 2 "pro garáž PČR " 2,000
Použití figury:
PA002 Kotvící pachole - nerez 1.4301 - trubka dl. 2,0 m, vázací tyč a kotevní plech (podrobná specifikace viz PD) - dodávka KUS 2,000
A46 A46 529,920
D46 " ""`pod komunikaci - PP min. 150 g/m2, min. 40/40 kN/m" 0,000
E46 "přesahy jednotlivých pásů geomříže budou 1,0 m" 0,000
A46 529.92 "přístupy" 529,920
Použití figury:
919721123 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylenu podélná pevnost v tahu 40 kN/m M2 865,310
A47 A47 7,000
A47 " "7 "kompletace vč. osazení na místo z lodi " 7,000
Použití figury:
93495R Bóje pro signalizaci a kotvení malých lodí vč. bet. kotevního bloku a uvazovacího lana dl. cca 4 m KUS 7,000
A48 A48 16,000
C48 " ""viz výkres D.5.2.5" 0,000
A48 2*4*2 "ukotvení desky pacholete do kotevního pilíře" 16,000
Použití figury:
953961212 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 10, hloubka 90 mm KUS 16,000
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A49 A49 16,000
C49 " ""viz výkres D.5.2.5" 0,000
A49 2*4*2 "ukotvení desky pacholete do kotevního pilíře" 16,000
Použití figury:
953965115R Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby NEREZ pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm KUS 16,000
A5 A5 963,000
D5 " ""90% ve skupině 4" 0,000
A5 1070.0*0.9 "opevnění" 963,000
Použití figury:
124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3 M3 1 172,637
A50 A50 40,600
A50 " "(55+46.5)*0.4 40,600
Použití figury:
961021311 Bourání základů ze zdiva kamenného na jakoukoli maltu M3 40,600
A51 A51 2,459
C51 " ""50% konstrukcí z betonu" 0,000
A51 (2.67*0.2+8.91*0.2+1.0*0.2+2.29*0.2+4.86*0.4)*0.5 2,459
Použití figury:
961044111 Bourání základů z betonu prostého M3 2,459
A52 A52 2,459
C52 " ""50% konstrukcí z železobetonu" 0,000
A52 (2.67*0.2+8.91*0.2+1.0*0.2+2.29*0.2+4.86*0.4)*0.5 2,459
Použití figury:
961055111 Bourání základů z betonu železového M3 2,459
A56 A56 101,500
D56 " ""drcený odpad ke zpětnému použití na stavbě" 0,000
A56 101.5 "kámen " 101,500
Použití figury:
9973215DRE Vodorovná doprava nadrceného materiálu zpět na stavbu T 112,320
A57 A57 0,039
C57 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000
A57 3*1*0.01*1.3 "gumové pásy- skládka Chocovice" 0,039
Použití figury:
9973215GPE09 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (gumové pásy) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 0,039
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A58 A58 0,100
C58 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000
A58 0.1"plasty - skládka Chocovice" 0,100
Použití figury:
9973215PLE09 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (plasty) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 0,100
A59 A59 0,030
C59 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000
A59 0.03 "pneumatiky - skládka Chocovice" 0,030
Použití figury:
9973215PNE09 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (pneumatiky) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 0,030
A6 A6 107,000
D6 " ""10% ve skupině 5" 0,000
A6 1070.0*0.1 "opevnění" 107,000
Použití figury:
124453101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 1 000 m3 M3 130,293
A60 A60 0,241
D60 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000
E60 "odvoz do spalovny Trmice" 0,000
A60 (2.89*0.05+4*0.05)*0.7 "dřevo ošetřené nátěrem" 0,241
Použití figury:
9973215PR Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (natřené dřevo a pražce) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 0,461
A61 A61 1,798
C61 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000
A61 (2.89*0.2*0.1+0.55*0.2*0.25+4*0.2*0.1)*7.85+0.5 "železo - sběrna Cheb" 1,798
Použití figury:
9973215ZEE09 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (železo) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 1,798
A62 A62 101,500
J62 " ""drcený odpad ke zpětnému použití na stavbě" 0,000
A62 101.5 "kámen " 101,500
Použití figury:
997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné
dopravě su
T 114,748
A7 A7 121,000
G7 " ""viz výkres D.5.2.5" 0,000
A7 121 "dl. 4,0 m" 121,000
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Použití figury:
153111116 Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z lodi, štětovnic zaberaněných příčné KUS 225,000
A8 A8 60,000
G8 " ""do každí 4. štětovnice 2 otvory" 0,000
A8 (121-1)/4*2 60,000
Použití figury:
153111118 Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z lodi, štětovnic zaberaněných otvorů KUS 111,000
A9 A9 193,600
H9 " ""viz výkres D.5.2.5" 0,000
A9 48.4*4.0 193,600
Použití figury:
153112211 Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi nastražení štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 10 m M2 449,800
B1 B1 4,299
B1 "Celkem: "A1 4,299
B10 B10 64,000
B10 16.0*4.0 64,000
Použití figury:
153112221 Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi zaberanění ve standardních podmínkách, délky do 4 m M2 257,600
B11 B11 118,400
B11 14.8*8.0 118,400
Použití figury:
153112222 Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi zaberanění ve standardních podmínkách, délky do 8 m M2 192,200
B12 B12 4,478
B12 12*6.0*62.2/1000 4,478
Použití figury:
1592031R štětovnice ocelová Larsen IIIn T 70,783
B13 B13 232,930
B13 232.93 "komunikace" 232,930
Použití figury:
162451126
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 1 429,650
B14 B14 264,960
E14 "zpětné odtěžení přístupů A14 části komunikace" 0,000
B14 105.98+158.98 264,960
Použití figury:
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162751137Ë09 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 1 441,170
B15 B15 1 302,930
B15 "Celkem: "A15 1 302,930
B16 B16 633,580
B16 633.58 "fr. 63-125 - vrchní vrstva tl. min. 300 mm" 633,580
Použití figury:
171151111 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých M3 804,930
B17 B17 232,930
B17 232.93 "komunikace" 232,930
Použití figury:
171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru M3 1 302,930
B18 B18 126,720
B18 "Celkem: "A18 126,720
B2 B2 77,379
B2 "Celkem: "A2 77,379
B20 B20 286,590
B20 "Celkem: "A20 286,590
B21 B21 286,590
B21 "Celkem: "A21 286,590
B22 B22 308,430
B22 "Celkem: "A22 308,430
B23 B23 -40,600
G23 "odpočet beton. A23 kamen. drti získané na stavbě" 0,000
B23 -(55+46.5)*0.4 -40,600
Použití figury:
58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 T 1 058,512
B25 B25 4,000
B25 "Celkem: "A25 4,000
B26 B26 1 060,620
B26 "Celkem: "A26 1 060,620
B27 B27 18,000
B27 "Celkem: "A27 18,000
B28 B28 6,000
B28 "Celkem: "A28 6,000
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B29 B29 1 272,744
B29 "Celkem: "A29 1 272,744
B3 B3 529,920
B3 "Celkem: "A3 529,920
B30 B30 0,176
F30 "kotvící blok pro zavětrování plovoucího mola - obetonování trubky v rovnanině D30.5.2.4" 0,000
B30 (PI*1*(0.15*0.15-0.05*0.05))*1.4*2 "40% objemu betonu pro rozlití do rovnaniny" 0,176
Použití figury:
321321115 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 7,172
B32 B32 9,680
B32 2.04*2+2.0*1.4*2 9,680
Použití figury:
321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných
M2 21,820
B34 B34 0,048
B34 12.4*3.85/1000 "R25" 0,048
Použití figury:
321366112
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných
T 0,144
B35 B35 0,068
B35 8.64*7.9/1000 "viz výkres D35.5.2.7 - Kari 8/100" 0,068
Použití figury:
321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných
T 0,159
B36 B36 2,000
B36 "Celkem: "A36 2,000
B37 B37 39,743
B37 "Celkem: "A37 39,743
B38 B38 119,228
B38 "Celkem: "A38 119,228
B39 B39 4,368
B39 8*0.39*1.4 4,368
Použití figury:
461211811R Stupně z lomového kamene lomařsky upraveného sloupkový čedič (300x300x1100) zděné na sucho bez výplně spár M3 4,968
B4 B4 264,960
B4 "Celkem: "A4 264,960
Strana 188 z 211
Kód Popis MJ Výměra
B40 B40 803,690
B40 "Celkem: "A40 803,690
B42 B42 42,724
B42 10.681*2.0*2 "trubka nerez 90x5 mm dl. 2,0 m" 42,724
Použití figury:
767995111R Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí nerezových KG 76,276
B44 B44 2,000
B44 "Celkem: "A44 2,000
B45 B45 2,000
B45 "Celkem: "A45 2,000
B46 B46 335,390
B46 335.39 "opevnění" 335,390
Použití figury:
919721123 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylenu podélná pevnost v tahu 40 kN/m M2 865,310
B47 B47 7,000
B47 "Celkem: "A47 7,000
B48 B48 16,000
B48 "Celkem: "A48 16,000
B49 B49 16,000
B49 "Celkem: "A49 16,000
B5 B5 209,637
B5 232.93*0.9 "komunikace" 209,637
Použití figury:
124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3 M3 1 172,637
B50 B50 40,600
B50 "Celkem: "A50 40,600
B51 B51 2,459
B51 "Celkem: "A51 2,459
B52 B52 2,459
B52 "Celkem: "A52 2,459
B56 B56 10,820
B56 4.918+5.902 "beton" 10,820
Použití figury:
9973215DRE Vodorovná doprava nadrceného materiálu zpět na stavbu T 112,320
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B57 B57 0,039
B57 "Celkem: "A57 0,039
B58 B58 0,100
B58 "Celkem: "A58 0,100
B59 B59 0,030
B59 "Celkem: "A59 0,030
B6 B6 23,293
B6 232.93*0.1 "komunikace" 23,293
Použití figury:
124453101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 1 000 m3 M3 130,293
B60 B60 0,220
B60 1*0.2*1.1 "pražce" 0,220
Použití figury:
9973215PR Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot (natřené dřevo a pražce) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 0,461
B61 B61 1,798
B61 "Celkem: "A61 1,798
B62 B62 10,820
B62 4.918+5.902 "beton" 10,820
Použití figury:
997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné
dopravě su
T 114,748
B7 B7 12,000
B7 12 "dl. 6,0m" 12,000
Použití figury:
153111116 Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z lodi, štětovnic zaberaněných příčné KUS 225,000
B8 B8 6,000
B8 12/4*2 6,000
Použití figury:
153111118 Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z lodi, štětovnic zaberaněných otvorů KUS 111,000
B9 B9 28,800
B9 4.8*6.0 28,800
Použití figury:
153112211 Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi nastražení štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 10 m M2 449,800
C10 C10 257,600
C10 "Celkem: "A10+B10 257,600
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C11 C11 36,000
C11 6.0*6.0 36,000
Použití figury:
153112222 Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi zaberanění ve standardních podmínkách, délky do 8 m M2 192,200
C12 C12 18,411
C12 37*8.0*62.2/1000 18,411
Použití figury:
1592031R štětovnice ocelová Larsen IIIn T 70,783
C13 C13 126,720
F13 "odvoz zpět pro uložení na stavbě" 0,000
C13 126.72 126,720
Použití figury:
162451126
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 1 429,650
C14 C14 1 441,170
C14 "Celkem: "A14+B14 1 441,170
C15 C15 0,000
C15 " ""na meziskládce po vytřídění výkopku" 0,000
C16 C16 804,930
C16 "Celkem: "A16+B16 804,930
C17 C17 1 302,930
C17 "Celkem: "A17+B17 1 302,930
C18 C18 0,000
C18 " ""terénní úpravy - zásyp viz výkres D.3.2.1" 0,000
C23 C23 -4,918
C23 -(2.67*0.2+8.91*0.2+1.0*0.2+2.29*0.2+4.86*0.4) -4,918
Použití figury:
58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 T 1 058,512
C3 C3 0,000
C3 " ""přístupy - po odstranění dočasné komunikace" 0,000
C30 C30 7,172
C30 "Celkem: "A30+B30 7,172
C32 C32 21,820
C32 "Celkem: "A32+B32 21,820
C34 C34 0,022
Strana 191 z 211
Kód Popis MJ Výměra
H34 "viz výkres D.5.2.7" 0,000
C34 8.94*2.47/1000 0,022
Použití figury:
321366112
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných
T 0,144
C35 C35 0,159
C35 "Celkem: "A35+B35 0,159
C37 C37 0,000
C37 " ""štěrkové lože dolní vrstva- ochrana geotextilie" 0,000
C38 C38 0,000
C38 " ""štěrkové lože horní vrstva- ochrana geotextilie" 0,000
C39 C39 4,968
C39 "Celkem: "A39+B39 4,968
C4 C4 0,000
C4 " ""komunikace - přístupy - zpětné odtěžení" 0,000
C40 C40 0,000
C40 " ""de = 600 mm, horní vrstva s urovnáním líce - čedič" 0,000
C42 C42 5,790
C42 4.825*0.3*2*2 "tyč vázací nerez 32x8 mm dl. 0,3 m" 5,790
Použití figury:
767995111R Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí nerezových KG 76,276
C45 C45 0,000
C45 " ""viz výkres D.5.2.3 a obdobně detail na výkresu D.5.2.5" 0,000
C46 C46 865,310
C46 "Celkem: "A46+B46 865,310
C48 C48 0,000
C48 " ""viz výkres D.5.2.5" 0,000
C49 C49 0,000
C49 " ""viz výkres D.5.2.5" 0,000
C5 C5 1 172,637
C5 "Celkem: "A5+B5 1 172,637
C51 C51 0,000
C51 " ""50% konstrukcí z betonu" 0,000
C52 C52 0,000
C52 " ""50% konstrukcí z železobetonu" 0,000
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C56 C56 112,320
C56 "Celkem: "A56+B56 112,320
C57 C57 0,000
C57 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000
C58 C58 0,000
C58 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000
C59 C59 0,000
C59 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000
C6 C6 130,293
C6 "Celkem: "A6+B6 130,293
C60 C60 0,461
C60 "Celkem: "A60+B60 0,461
C61 C61 0,000
C61 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000
C62 C62 0,030
K62 "odpad likvidovaný v místě stavby" 0,000
C62 0.03 "pneumatiky" 0,030
Použití figury:
997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné
dopravě su
T 114,748
C7 C7 37,000
C7 37 "dl. 8,0 m" 37,000
Použití figury:
153111116 Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z lodi, štětovnic zaberaněných příčné KUS 225,000
C8 C8 18,000
C8 (37-1)/4*2 18,000
Použití figury:
153111118 Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z lodi, štětovnic zaberaněných otvorů KUS 111,000
C9 C9 118,400
C9 14.8*8.0 118,400
Použití figury:
153112211 Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi nastražení štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 10 m M2 449,800
D11 D11 9,000
D11 3*0.5*6.0 "kotvící blok A11 pacholata" 9,000
Použití figury:
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153112222 Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi zaberanění ve standardních podmínkách, délky do 8 m M2 192,200
D12 D12 5,598
D12 15*6.0*62.2/1000 5,598
Použití figury:
1592031R štětovnice ocelová Larsen IIIn T 70,783
D13 D13 1 429,650
D13 "Celkem: "A13+B13+C13 1 429,650
D14 D14 0,000
D14 " ""zbylý výkopek " 0,000
D16 D16 0,000
D16 " ""komunikace viz výkres D16.4.2.1" 0,000
D17 D17 0,000
D17 " ""meziskládka - výkopek" 0,000
D23 D23 588,062
D23 "Celkem: "A23+B23+C23 588,062
D30 D30 0,000
D30 " ""beton C25/30 XC2, XF3" 0,000
D34 D34 0,046
D34 12.0*3.85/1000 0,046
Použití figury:
321366112
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných
T 0,144
D35 D35 0,000
D35 " ""přístup k vodě/ukotvení mola " 0,000
D40 D40 0,000
D40 "de= 200 - 400 mm, rubová vrstva - čedič" 0,000
D42 D42 6,400
D42 1.6*2*2 "kotevní plech nerez tl. 5mm 200x200 mm" 6,400
Použití figury:
767995111R Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí nerezových KG 76,276
D46 D46 0,000
D46 " ""`pod komunikaci - PP min. 150 g/m2, min. 40/40 kN/m" 0,000
D5 D5 0,000
D5 " ""90% ve skupině 4" 0,000
D56 D56 0,000
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D56 " ""drcený odpad ke zpětnému použití na stavbě" 0,000
D6 D6 0,000
D6 " ""10% ve skupině 5" 0,000
D60 D60 0,000
D60 " ""odpad odvážený z místa staveniště" 0,000
D62 D62 0,039
D62 3*1*0.01*1.3 "gumové pásy" 0,039
Použití figury:
997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné
dopravě su
T 114,748
D7 D7 15,000
D7 15 "dl. 6,0 m" 15,000
Použití figury:
153111116 Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z lodi, štětovnic zaberaněných příčné KUS 225,000
D8 D8 7,000
D8 (15-1)/4*2 7,000
Použití figury:
153111118 Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z lodi, štětovnic zaberaněných otvorů KUS 111,000
D9 D9 36,000
D9 6.0*6.0 36,000
Použití figury:
153112211 Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi nastražení štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 10 m M2 449,800
E11 E11 192,200
E11 "Celkem: "A11+B11+C11+D11 192,200
E12 E12 9,952
E12 40*4.0*62.2/1000 9,952
Použití figury:
1592031R štětovnice ocelová Larsen IIIn T 70,783
E13 E13 0,000
E13 " ""odvoz na meziskládku k vytřídění" 0,000
E14 E14 0,000
E14 "zpětné odtěžení přístupů A14 části komunikace" 0,000
E23 E23 1 058,512
E23 588.062*1.8 "Přepočtené koeficientem množství" 1 058,512
Použití figury:
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58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 T 1 058,512
E30 E30 0,000
E30 "2x ŽB blok pro ukotvení lávky plovoucího mola " 0,000
E34 E34 0,144
E34 "Celkem: "A34+B34+C34+D34 0,144
E42 E42 76,276
E42 "Celkem: "A42+B42+C42+D42 76,276
E46 E46 0,000
E46 "přesahy jednotlivých pásů geomříže budou 1,0 m" 0,000
E60 E60 0,000
E60 "odvoz do spalovny Trmice" 0,000
E62 E62 0,100
E62 0.1 "plasty" 0,100
Použití figury:
997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné
dopravě su
T 114,748
E7 E7 40,000
E7 40 "dl. 4,0 m" 40,000
Použití figury:
153111116 Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z lodi, štětovnic zaberaněných příčné KUS 225,000
E8 E8 20,000
E8 40/4*2 20,000
Použití figury:
153111118 Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z lodi, štětovnic zaberaněných otvorů KUS 111,000
E9 E9 64,000
E9 16.0*4.0 64,000
Použití figury:
153112211 Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi nastražení štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 10 m M2 449,800
F12 F12 2,239
F12 6*6.0*62.2/1000 "kotvící blok A12 pacholata" 2,239
Použití figury:
1592031R štětovnice ocelová Larsen IIIn T 70,783
F13 F13 0,000
F13 "odvoz zpět pro uložení na stavbě" 0,000
F23 F23 1 058,512
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F23 "Celkem: "E23 1 058,512
F30 F30 0,000
F30 "kotvící blok pro zavětrování plovoucího mola - obetonování trubky v rovnanině D30.5.2.4" 0,000
F34 F34 0,000
F34 " ""přístup k vodě/ukotvení mola " 0,000
F42 F42 0,000
F42 " ""výroba a osazení hotového výrobku - pacholete na kotevní místo" 0,000
F62 F62 0,241
F62 (2.89*0.05+4*0.05)*0.7 "dřevo ošetřené nátěrem" 0,241
Použití figury:
997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné
dopravě su
T 114,748
F7 F7 225,000
F7 "Celkem: "A7+B7+C7+D7+E7 225,000
F8 F8 111,000
F8 "Celkem: "A8+B8+C8+D8+E8 111,000
F9 F9 9,000
I9 "plovoucí garáž PČR viz výkres D9.5.2.2" 0,000
F9 0.5*6.0*3 "kotvící blok A9 pacholata " 9,000
Použití figury:
153112211 Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z lodi nastražení štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 10 m M2 449,800
G12 G12 70,783
G12 "Celkem: "A12+B12+C12+D12+E12+F12 70,783
G23 G23 0,000
G23 "odpočet beton. A23 kamen. drti získané na stavbě" 0,000
G34 G34 0,000
G34 "viz výkres D.5.2.6 - molo pro garáž PČR" 0,000
G62 G62 0,220
G62 1*0.2*1.1 "pražce" 0,220
Použití figury:
997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné
dopravě su
T 114,748
G7 G7 0,000
G7 " ""viz výkres D.5.2.5" 0,000
G8 G8 0,000
G8 " ""do každí 4. štětovnice 2 otvory" 0,000
Strana 197 z 211
Kód Popis MJ Výměra
G9 G9 449,800
G9 "Celkem: "A9+B9+C9+D9+E9+F9 449,800
H34 H34 0,000
H34 "viz výkres D.5.2.7" 0,000
H62 H62 1,798
H62 (2.89*0.2*0.1+0.55*0.2*0.25+4*0.2*0.1)*7.85+0.5 "železo" 1,798
Použití figury:
997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné
dopravě su
T 114,748
H9 H9 0,000
H9 " ""viz výkres D.5.2.5" 0,000
I62 I62 114,748
I62 "Celkem: "A62+B62+C62+D62+E62+F62+G62+H62 114,748
I9 I9 0,000
I9 "plovoucí garáž PČR viz výkres D9.5.2.2" 0,000
J62 J62 0,000
J62 " ""drcený odpad ke zpětnému použití na stavbě" 0,000
K62 K62 0,000
K62 "odpad likvidovaný v místě stavby" 0,000
SO 05.1 Lokalita E09 - kácení
A14 A14 51,000
A14 " "28+23 "odvoz na skládku - kompostárna" 51,000
Použití figury:
162201401E09 Vodorovné přemístění větví s naložením stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KUS 51,000
A15 A15 35,000
A15 " "23+12 "odvoz na skládku - kompostárna" 35,000
Použití figury:
162201402E09 Vodorovné přemístění větví s naložením, stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KUS 35,000
A16 A16 3,000
A16 " "2+1 "odvoz na skládku - kompostárna" 3,000
Použití figury:
162201403E09 Vodorovné přemístění větví,s naložením, stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KUS 3,000
A17 A17 51,000
A17 " "28+23 51,000
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Použití figury:
162201411 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm KUS 51,000
A18 A18 35,000
A18 " "23+12 35,000
Použití figury:
162201412 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm KUS 35,000
A19 A19 3,000
A19 " "2+1 3,000
Použití figury:
162201413 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm KUS 3,000
A20 A20 65,000
A20 " "28+23+14 "na pozemek vlastníka" 65,000
Použití figury:
162201421RE09 Vodorovné přemístění pařezů, průměru do 300 mm na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KUS 65,000
A7 A7 14,000
A7 " "14"samostatné pařezy bez kácení " 14,000
Použití figury:
112201112 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm KUS 14,000
B14 B14 51,000
B14 "Celkem: "A14 51,000
B15 B15 35,000
B15 "Celkem: "A15 35,000
B16 B16 3,000
B16 "Celkem: "A16 3,000
B17 B17 51,000
B17 "Celkem: "A17 51,000
B18 B18 35,000
B18 "Celkem: "A18 35,000
B19 B19 3,000
B19 "Celkem: "A19 3,000
B20 B20 65,000
B20 "Celkem: "A20 65,000
B7 B7 14,000
B7 "Celkem: "A7 14,000
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VON1 Vedlejší a ostatní náklady - 1.sezóna - lokality E01, E04, E07
A1 A1 1,000
C1 " ""- vytýčení inženýrských sítí" 0,000
D1 "- geodet. zaměření před, během a po výstavbě" 0,000
A1 1 1,000
Použití figury:
01200200 Geodetické práce KPL 1,000
A10 A10 1,000
C10 " ""`laboratorní rozbor těženého výkopku ze dna před realizací výkopů " 0,000
A10 1 1,000
Použití figury:
04300200 Zkoušky a ostatní měření KPL 1,000
A11 A11 1,000
C11 " ""pro betonáž v zimě" 0,000
D11 "- odledování základové spáry" 0,000
E11 "- stan + topení " 0,000
A11 1 1,000
Použití figury:
06100200 Vliv klimatických podmínek KPL 1,000
A2 A2 1,000
C2 " ""- pasportizace pozemků a staveb dotčených výstavbou" 0,000
D2 "- doplnění havarijního a povodňového plánu" 0,000
E2 "- Zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP" 0,000
F2 "- dokumentace skutečného provedení stavby" 0,000
G2 "DSPS - 2x tištěné paré + 1x CD ve formátu dwg" 0,000
A2 1 1,000
Použití figury:
01300200 Projektové práce KPL 1,000
A3 A3 1,000
A3 " "1 "transfer zvláště chráněných živočichů" 1,000
Použití figury:
02400305 Stěhování zvířat KPL 1,000
A4 A4 1,000
C4 " ""každá lokalita s vlastním zařízením staveniště:" 0,000
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D4 "- stavební buňky, chemické WC, sklad materiálu apod." 0,000
E4 "- plocha pro mezideponii" 0,000
F4 "- označení či oplocení ZS" 0,000
A4 1 1,000
Použití figury:
03200200 Vybavení staveniště KPL 1,000
A5 A5 1,000
C5 " ""- elektrocentrála, dovoz záměsové vody" 0,000
A5 1 1,000
Použití figury:
03300200 Připojení staveniště na inženýrské sítě KPL 1,000
A6 A6 1,000
C6 " ""- zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob" 0,000
D6 "- ohrazení nebo oplocení staveniště" 0,000
A6 1 1,000
Použití figury:
03400200 Zabezpečení staveniště KPL 1,000
A7 A7 1,000
C7 " ""dočasné dopravní značení " 0,000
A7 1 1,000
Použití figury:
03430300 Dopravní značení na staveništi KPL 1,000
A8 A8 1,000
C8 " ""- zrušení zařízení staveniště " 0,000
D8 "- uvedení ploch a staveb dotčených výstavbou do původního stavu" 0,000
A8 1 1,000
Použití figury:
03900200 Zrušení zařízení staveniště KPL 1,000
B1 B1 1,000
B1 "Celkem: "A1 1,000
B10 B10 1,000
B10 "Celkem: "A10 1,000
B11 B11 1,000
B11 "Celkem: "A11 1,000
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B2 B2 1,000
B2 "Celkem: "A2 1,000
B3 B3 1,000
B3 "Celkem: "A3 1,000
B4 B4 1,000
B4 "Celkem: "A4 1,000
B5 B5 1,000
B5 "Celkem: "A5 1,000
B6 B6 1,000
B6 "Celkem: "A6 1,000
B7 B7 1,000
B7 "Celkem: "A7 1,000
B8 B8 1,000
B8 "Celkem: "A8 1,000
C1 C1 0,000
C1 " ""- vytýčení inženýrských sítí" 0,000
C10 C10 0,000
C10 " ""`laboratorní rozbor těženého výkopku ze dna před realizací výkopů " 0,000
C11 C11 0,000
C11 " ""pro betonáž v zimě" 0,000
C2 C2 0,000
C2 " ""- pasportizace pozemků a staveb dotčených výstavbou" 0,000
C4 C4 0,000
C4 " ""každá lokalita s vlastním zařízením staveniště:" 0,000
C5 C5 0,000
C5 " ""- elektrocentrála, dovoz záměsové vody" 0,000
C6 C6 0,000
C6 " ""- zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob" 0,000
C7 C7 0,000
C7 " ""dočasné dopravní značení " 0,000
C8 C8 0,000
C8 " ""- zrušení zařízení staveniště " 0,000
D1 D1 0,000
D1 "- geodet. zaměření před, během a po výstavbě" 0,000
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D11 D11 0,000
D11 "- odledování základové spáry" 0,000
D2 D2 0,000
D2 "- doplnění havarijního a povodňového plánu" 0,000
D4 D4 0,000
D4 "- stavební buňky, chemické WC, sklad materiálu apod." 0,000
D6 D6 0,000
D6 "- ohrazení nebo oplocení staveniště" 0,000
D8 D8 0,000
D8 "- uvedení ploch a staveb dotčených výstavbou do původního stavu" 0,000
E11 E11 0,000
E11 "- stan + topení " 0,000
E2 E2 0,000
E2 "- Zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP" 0,000
E4 E4 0,000
E4 "- plocha pro mezideponii" 0,000
F2 F2 0,000
F2 "- dokumentace skutečného provedení stavby" 0,000
F4 F4 0,000
F4 "- označení či oplocení ZS" 0,000
G2 G2 0,000
G2 "DSPS - 2x tištěné paré + 1x CD ve formátu dwg" 0,000
VON2 Vedlejší a ostatní náklady - 2.sezóna - lokality E03, E09
A1 A1 1,000
C1 " ""- vytýčení inženýrských sítí" 0,000
D1 "- geodet. zaměření před, během a po výstavbě" 0,000
A1 1 1,000
Použití figury:
01200200 Geodetické práce KPL 1,000
A10 A10 1,000
C10 " ""`laboratorní rozbor těženého výkopku ze dna před realizací výkopů " 0,000
A10 1 1,000
Použití figury:
04300200 Zkoušky a ostatní měření KPL 1,000
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A11 A11 1,000
C11 " ""pro betonáž v zimě" 0,000
D11 "- odledování základové spáry" 0,000
E11 "- stan + topení " 0,000
A11 1 1,000
Použití figury:
06100200 Vliv klimatických podmínek KPL 1,000
A2 A2 1,000
C2 " ""- pasportizace pozemků a staveb dotčených výstavbou" 0,000
D2 "- havarijní a povodňový plán" 0,000
E2 "- Zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP" 0,000
F2 "- dokumentace skutečného provedení stavby" 0,000
A2 1 1,000
Použití figury:
01300200 Projektové práce KPL 1,000
A3 A3 1,000
A3 " "1 "transfer zvláště chráněných živočichů" 1,000
Použití figury:
02400305 Stěhování zvířat KPL 1,000
A4 A4 1,000
C4 " ""každá lokalita s vlastním zařízením staveniště:" 0,000
D4 "- stavební buňky, chemické WC, sklad materiálu apod." 0,000
E4 "- plocha pro mezideponii" 0,000
F4 "- označení či oplocení ZS" 0,000
A4 1 1,000
Použití figury:
03200200 Vybavení staveniště KPL 1,000
A5 A5 1,000
C5 " ""- elektrocentrála, dovoz záměsové vody" 0,000
A5 1 1,000
Použití figury:
03300200 Připojení staveniště na inženýrské sítě KPL 1,000
A6 A6 1,000
C6 " ""- zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob" 0,000
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D6 "- ohrazení nebo oplocení staveniště" 0,000
A6 1 1,000
Použití figury:
03400200 Zabezpečení staveniště KPL 1,000
A7 A7 1,000
C7 " ""dočasné dopravní značení " 0,000
A7 1 1,000
Použití figury:
03430300 Dopravní značení na staveništi KPL 1,000
A8 A8 1,000
C8 " ""- zrušení zařízení staveniště " 0,000
D8 "- uvedení ploch a staveb dotčených výstavbou do původního stavu" 0,000
A8 1 1,000
Použití figury:
03900200 Zrušení zařízení staveniště KPL 1,000
A9 A9 20,000
C9 " ""- dozor geotechnika" 0,000
A9 20 20,000
Použití figury:
04100200 Dozory KPL 20,000
B1 B1 1,000
B1 "Celkem: "A1 1,000
B10 B10 1,000
B10 "Celkem: "A10 1,000
B11 B11 1,000
B11 "Celkem: "A11 1,000
B2 B2 1,000
B2 "Celkem: "A2 1,000
B3 B3 1,000
B3 "Celkem: "A3 1,000
B4 B4 1,000
B4 "Celkem: "A4 1,000
B5 B5 1,000
B5 "Celkem: "A5 1,000
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B6 B6 1,000
B6 "Celkem: "A6 1,000
B7 B7 1,000
B7 "Celkem: "A7 1,000
B8 B8 1,000
B8 "Celkem: "A8 1,000
B9 B9 20,000
B9 "Celkem: "A9 20,000
C1 C1 0,000
C1 " ""- vytýčení inženýrských sítí" 0,000
C10 C10 0,000
C10 " ""`laboratorní rozbor těženého výkopku ze dna před realizací výkopů " 0,000
C11 C11 0,000
C11 " ""pro betonáž v zimě" 0,000
C2 C2 0,000
C2 " ""- pasportizace pozemků a staveb dotčených výstavbou" 0,000
C4 C4 0,000
C4 " ""každá lokalita s vlastním zařízením staveniště:" 0,000
C5 C5 0,000
C5 " ""- elektrocentrála, dovoz záměsové vody" 0,000
C6 C6 0,000
C6 " ""- zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob" 0,000
C7 C7 0,000
C7 " ""dočasné dopravní značení " 0,000
C8 C8 0,000
C8 " ""- zrušení zařízení staveniště " 0,000
C9 C9 0,000
C9 " ""- dozor geotechnika" 0,000
D1 D1 0,000
D1 "- geodet. zaměření před, během a po výstavbě" 0,000
D11 D11 0,000
D11 "- odledování základové spáry" 0,000
D2 D2 0,000
D2 "- havarijní a povodňový plán" 0,000
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D4 D4 0,000
D4 "- stavební buňky, chemické WC, sklad materiálu apod." 0,000
D6 D6 0,000
D6 "- ohrazení nebo oplocení staveniště" 0,000
D8 D8 0,000
D8 "- uvedení ploch a staveb dotčených výstavbou do původního stavu" 0,000
E11 E11 0,000
E11 "- stan + topení " 0,000
E2 E2 0,000
E2 "- Zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP" 0,000
E4 E4 0,000
E4 "- plocha pro mezideponii" 0,000
F2 F2 0,000
F2 "- dokumentace skutečného provedení stavby" 0,000
F4 F4 0,000
F4 "- označení či oplocení ZS" 0,000
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
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Soupis
PČ
TYP
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
Cena celkem
Cenová soustava
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód položky
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky
Rekapitulace stavby
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double
Krycí list soupisu
Rekapitulace členění soupisu prací
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double
Typ věty Hodnota
eGSazbaDPH základní
snížená
nulová
zákl. přenesená
sníž. přenesená
eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST
eGTypPolozky 1
2
3
4
Ostatní náklady
Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST
Snížená sazba DPH přenesená
Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady
Význam
Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená
Soupis prací
Datová věta
