KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 21.10.2022
Zadavatel: IČ:
Povodí Ohře s.p. DIČ:
Zhotovitel: IČ:
AMITERA s.r.o. DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 1 999 401,86
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 999 401,86 21,00% 419 874,39
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 2 419 276,25
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 21.10.2022
Zadavatel: Povodí Ohře s.p. Projektant:
Zhotovitel: AMITERA s.r.o. Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací 1 999 401,86
HSV - Práce a dodávky HSV 1 970 381,86
001a - Těžení nánosů na 1m3 1 373 122,80
1 - Zemní práce 28 224,00
5 - Komunikace pozemní 569 035,06
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 29 020,00
VRN6 - Územní vlivy 7 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště 21 520,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 21.10.2022
Zadavatel: Povodí Ohře s.p. Projektant:
Zhotovitel: AMITERA s.r.o. Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem 1 999 401,86
D HSV Práce a dodávky HSV 1 970 381,86
D 001a Těžení nánosů na 1m3 1 373 122,80
1 K 122703601
Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 0,15 do 40
kPa
m3 1 260,0000 329,00 414 540,00
2 K 162253102
Vodorovné přemístění nánosu z nádrží do 40 m při
únosnost dna do 40 kPa
m3 1 260,0000 346,00 435 960,00
3 K 162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z
horniny třídy těži
M3 1 260,0000 87,98 110 854,80
4 K 166151101
Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 strojně - zvodnělý nános
před odvozem
m3 630,0000 148,00 93 240,00
5 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny
1 až 3 přes 100 m3 - z hromad po odvodnění nánosů
m3 1 260,0000 54,30 68 418,00
6 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 1 260,0000 90,20 113 652,00
7 K 182251101 Svahování násypů strojně m2 1 890,0000 72,20 136 458,00
D 1 Zemní práce 28 224,00
8 K 132351102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně
m3 25,2000 1 120,00 28 224,00
VV vytvoření odvodňovacího pera
VV 70*0,8*0,45 25,2000
D 5 Komunikace pozemní 569 035,06
9 K 171152121
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do
násypů zhutněných silnic a dálnic - zpevněná cesta -
výjezd z rybníka
m3 30,0000 102,00 3 060,00
VV 15*4*0,5 30,0000
10 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 54,0000 488,00 26 352,00
VV 30*1,8 54,0000
11 K 122251102
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
M3 30,0000 207,00 6 210,00
12 K 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až
3 bez zhutnění strojně
m2 300,0000 16,10 4 830,00
VV "panely" 240 240,0000
VV "výjezd" 15*4 60,0000
VV Součet 300,0000
13 K 584121111
Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva
těženého tl 40 mm plochy do 200 m2
m2 240,0000 169,00 40 560,00
14 M
PFZ.0007319.UR
S
panel silniční IZD 300/100/22 20t 300 x 99 x 21,5 cm -
pronájem panelů ve vlastnictví zhotovitele
kus 80,0000 3 779,34 302 347,20
15 K 113106290
Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami
vyplněnými kamenivem strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 240,0000 69,80 16 752,00
16 K 998226011
Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s
krytem montovaným z ŽB dílců
t 195,3200 301,00 58 791,32
17 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením
t 48,9600 324,00 15 863,04
VV 97,92/2 48,9600
VV 50% odvoz použitých panelů ze stavby
18 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km
t 1 468,8000 14,20 20 856,96
VV 50,83*30 1 524,9000
19 K R997002
Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku
(poplatku) dle platné legislativy
T 102,9600 713,02 73 412,54
VV 48,96 48,9600
VV panely zničené po použití 50%
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
VV "odstraněný štěrk" 54 54,0000
VV Součet 102,9600
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 29 020,00
D VRN6 Územní vlivy 7 500,00
20 K 11511R Čerpání vody po dobu stavby kpl 1,0000 7 500,00 7 500,00
D VRN3 Zařízení staveniště 21 520,00
21 K 032803000
Ostatní vybavení staveniště -prodloužení doby
výstavby, náklady na provoz ZS a jeho vybavení
KPL 1,0000 15 300,00 15 300,00
22 K 034103000
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro
zařízení staveniště
KPL 1,0000 6 220,00 6 220,00
P
Poznámka k položce:
- nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů
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