REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 9. 11. 2022
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH
DPH základní
snížená
Cena s DPH v CZK 4 074 092,95
3 367 21,00% 018,97 707 073,98
15,00% 0,00 0,00
30218071V
Šporka v Novém Boru za garážemi
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
3 367 018,97
Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 30218071V
Stavba:
Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Typ
Náklady stavby celkem
STA
VON Vedlejší a ostatní náklady 388 000,00 469 480,00 STA
3 367 018,97 4 074 092,95
Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
IO 01 Úprava vodního toku 2 979 018,97 3 604 612,95
Šporka v Novém Boru za garážemi
9. 11. 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 9. 11. 2022
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 2 979 018,97
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 979 018,97 21,00% 625 593,98
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 3 604 612,95
Šporka v Novém Boru za garážemi
IO 01 - Úprava vodního toku
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 9. 11. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 2 979 018,97
1 - Zemní práce 801 578,76
2 - Zakládání 17 267,00
4 - Vodorovné konstrukce 1 424 226,73
997 - Přesun sutě 444 631,72
998 - Přesun hmot 291 314,76
IO 01 - Úprava vodního toku
Šporka v Novém Boru za garážemi
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 9. 11. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 2 979 018,97
D 1 Zemní práce 801 578,76
1 K 112211112 Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,30 do 0,50 m KUS 10,000 348,00 3 480,00 CS ÚRS 2022 02
PP Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,30 do 0,50 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112211112
VV "" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku"
VV A1 "předpokládané množství" 10 10,000
2 K 112251102 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm KUS 10,000 608,00 6 080,00 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251102
VV "" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku"
VV A2 "předpokládané množství" 10 10,000
3 K 114203102
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo
betonových tvárnic na sucho se zalitými spárami cementovou maltou
M3 153,000 616,80 94 370,40 CS ÚRS 2022 02
PP
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho se zalitými
spárami cementovou maltou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/114203102
VV "" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku"
VV A3 "rozebrání původního opevnění dna koryta - předpokládaná tl. 0,4m" 1.7*225*0.4 153,000
4 K 114203104
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích
staveb provedených na sucho
M3 117,000 217,60 25 459,20 CS ÚRS 2022 02
PP Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb provedených na sucho
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/114203104
VV "" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku"
VV A4 "rozebrání původního opevnění svahů koryta - předpokládaná tl. 0,2m" 2*1.3*225*0.2 117,000
5 K 114203201
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a
soustřeďovacích staveb od hlíny nebo písku
M3 76,500 269,60 20 624,40 CS ÚRS 2022 02
PP
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny nebo
písku
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/114203201
VV "" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku"
VV ""`předpokládáno použití 1/2 původních kamenů z opevnění dna"
VV A5 "dno koryta - průměrná šíře dna koryta*délka opravovaného úseku*tloušťka konstrukce"(1.7*225*0.4)/2 76,500
6 K 114203301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a
soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru
M3 76,500 297,60 22 766,40 CS ÚRS 2022 02
PP
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/114203301
VV "" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku"
VV ""`předpokládáno použití 1/2 původních kamenů z opevnění dna"
VV A6 "dno koryta - průměrná šíře dna koryta*délka opravovaného úseku*tloušťka konstrukce"(1.7*225*0.4)/2 76,500
7 K 115001105r
Montáž a demontáž potrubí DN 600 pro převedení vody v průběhu výstavby včetně pomocných konstrukcí a
nutného čerpání vody
KPL 1,000 50 000,00 50 000,00 R položka
Šporka v Novém Boru za garážemi
IO 01 - Úprava vodního toku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
PP Montáž a demontáž potrubí DN 600 pro převedení vody v průběhu výstavby včetně pomocných konstrukcí a nutného čerpání vody
8 K 119001421
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvě
M 6,000 250,40 1 502,40 CS ÚRS 2022 02
PP
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením,
vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a
kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119001421
VV "" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku"
VV ""kabel Cetin cca 6m délka"
VV A8 6 6,000
9 K 119003223
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely
vyplněné profilovaným plechem zřízení
M 200,000 74,08 14 816,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem
zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003223
VV "" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku"
VV ""předpokládané množství 200 bm"
VV A9 200 200,000
10 K 119003224
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely
vyplněné profilovaným plechem odstranění
M 200,000 47,12 9 424,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem
odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003224
VV "" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku"
VV ""předpokládané množství 200 bm"
VV A10 200 200,000
11 K 121151113 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 450,000 23,44 10 548,00 CS ÚRS 2022 02
PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151113
VV "" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku"
VV A11 "předpoklad 1 m široký pruh na nezpevněných svazích koryta" 2*1*225 450,000
VV B11 "Celkem: "450 450,000
12 K 124153101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3 M3 356,250 91,20 32 490,00 CS ÚRS 2022 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124153101
VV "" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku"
VV A12 "svahy" 2*225*1.3*0.4 234,000
VV B12 "svahy - podorničí" 2*225*1*0.2 90,000
VV C12 "dno" (225-4*0.5)*1.7*0.4 151,640
VV D12 "zahloubení dna - úsek 1" (34*1.7*0.25)/2 7,225
VV E12 "zahloubení dna - úsek 2" (39*1.7*0.25)/2 8,288
VV F12 "zahloubení dna - úsek 3" (55.5*1.7*0.25)/2 11,794
VV G12 "zahloubení dna - úsek 4" (53*1.7*0.25)/2 11,263
VV H12 "patky v místě přechodu svahů 234 dna" 2*(0.6*0.4*(225-4*0.5)) 107,040
VV I12 "lože vývaru"2*(2.5*3.8*0.1) 1,900
VV J12 "práh vývaru"4*(3.1*0.5*0.5) 3,100
VV K12 - "původní opevnění koryta - svahy" 2*1.3*225*0.2 -117,000
VV L12 - "původní opevnění koryta - dno" 1.7*225*0.4 -153,000
VV M12 "Celkem: "234+90+151.64+7.225+8.288+11.794+11.263+107.04+1.9+3.1+-117+-153 356,250
13 K 129001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách
jakékoliv třídy
M3 4,800 383,20 1 839,36 CS ÚRS 2022 02
PP Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/129001101
VV "" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku"
VV ""ruční práce nad kabelem Cetin v ploše 12 m2"
VV A13 12*0.4 4,800
14 K 129153101
Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubc
M3 38,250 276,00 10 557,00 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
PP
Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce
původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/129153101
VV "" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku"
VV ""`předpokládáno čištění 1/2 dna koryta s vrstvou nánosů 20cm"
VV A14 "průměrná šíře dna koryta*délka opravovaného úseku*tloušťka nánosů"(1.7*225*0.2)/2 38,250
15 K 139951121
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m
nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostéh
M3 1,200 3 848,00 4 617,60 CS ÚRS 2022 02
PP
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní
prostředek z betonu prostého neprokládaného
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/139951121
VV "" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku"
VV ""bourání beton objektů v místě podchodu sdělovacího kabelu"
VV A15 "předpokládané množství" 2*(1*1*0.6) 1,200
16 K 139951123
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m
nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu železov
M3 3,200 7 200,00 23 040,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní
prostředek z betonu železového nebo předpjatého
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/139951123
VV "" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku"
VV ""bourání ŽB objektu v místě teplárny"
VV A16 "předpokládané množství" 2*4*0.4 3,200
17 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 202,500 70,08 14 191,20 CS ÚRS 2022 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103
VV "" ""DSJ - D19 IO_01 Úprava toku"
VV A17 2*90 "odvoz zeminy ke zpětnému zásypu na/z meziskládky 180,000
VV B17 "ornice - odvoz z meziskládky" 2*1*225*0.05 22,500
VV C17 "Celkem: "180+22.5 202,500
18 K 162751117r
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny 1 až 3 na recyklační skládku vč. naložení a uložení
(poplatku) dle platné legislativy
M3 304,500 1 000,00 304 500,00 R položka
PP Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny 1 až 3 na recyklační skládku vč. naložení a uložení (poplatku) dle platné legislativy
VV "" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku"
VV A18 356.25+38.25-90 304,500
19 K 162751157r
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny 6 a 7 na recyklační skládku vč. naložení a uložení
(poplatku) dle platné legislativy
M3 4,400 1 000,00 4 400,00 R položka
PP Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny 6 a 7 na recyklační skládku vč. naložení a uložení (poplatku) dle platné legislativy
VV "" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku"
VV A19 "vybourané betonové konstrukce" 1.2+3.2 4,400
20 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
M3 112,500 43,44 4 887,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
nakládka na mezideponii"
VV "" ""DSJ - D22 IO_01 Úprava toku"
VV A20 90 90,000
VV B20 "ornice" 2*1*225*0.05 22,500
VV C20 "Celkem: "90+22.5 112,500
21 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného
tvaru
M3 378,750 18,24 6 908,40 CS ÚRS 2022 02
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201
VV "" ""DSJ - D23 IO_01 Úprava toku"
VV A21 356.25 356,250
VV B21 "ornice" 2*1*225*0.05 22,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
VV C21 "Celkem: "356.25+22.5 378,750
22 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
M3 90,000 118,40 10 656,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101
VV "" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku"
VV A22 "dosypání svahů (podorničí)" 2*225*1*0.2 90,000
VV B22 "Celkem: "90 90,000
23 K 174251202
Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu
zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm
KUS 10,000 189,60 1 896,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes
300 do 500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174251202
VV "" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku"
VV A23 "předpokládané množství" 10 10,000
24 K 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná T 8,350 1 000,00 8 350,00 CS ÚRS 2022 02
PP zemina pro terénní úpravy - tříděná
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/10364100
VV A24 "0,5m3/pařez" 0.5*10*1.67 8,350
25 K 182351123
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl.
vrstvy do 200 mm
M2 450,000 67,04 30 168,00 CS ÚRS 2022 02
PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182351123
VV "" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku"
VV A25 "předpoklad 1 m široký pruh na nezpevněných svazích koryta" 2*1*225 450,000
26 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu
přes 1:5 do 1:2
M2 450,000 10,00 4 500,00 CS ÚRS 2022 02
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411122
VV "" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku"
VV A26 "předpoklad 1 m široký pruh na nezpevněných svazích koryta" 2*1*225 450,000
27 K 00572470 osivo směs travní univerzál KG 9,000 200,00 1 800,00 CS ÚRS 2022 02
PP osivo směs travní univerzál
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/00572470
VV A27 450*0.02 "Přepočtené koeficientem množství 9,000
28 K 181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění M2 382,500 12,88 4 926,60 CS ÚRS 2022 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951111
VV "" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku"
VV A28 "dno koryta" 1.7*225 382,500
29 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v
zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až
M2 1 035,000 66,88 69 220,80 CS ÚRS 2022 02
PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182151111
VV "" ""DSJ - D28 IO_01 Úprava toku"
VV A29 "svahy nezpevněné" 2*1*225 450,000
VV B29 "svahy s rovnaninou" 2*1.3*225 585,000
VV C29 "Celkem: "450+585 1 035,000
30 K 184818232
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do
2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm
KUS 5,000 712,00 3 560,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do
500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184818232
VV "" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku"
VV A30 "předpokládané množství" 5 5,000
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D 2 Zakládání 17 267,00
31 K 270210113
Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s
odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodání
M3 3,100 5 570,00 17 267,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy
povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot výplňové z kamene tříděného nelícované, jakékoliv tloušťky na maltu cementovou MC 25
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/270210113
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
lomový kámen - štípaný čedič na cementovou maltu MC 35"
VV "" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku"
VV ""`práh vývaru"
VV A31 4*(3.1*0.5*0.5) 3,100
D 4 Vodorovné konstrukce 1 424 226,73
32 K 451571111 Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm M2 19,000 141,00 2 679,00 CS ÚRS 2022 02
PP Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451571111
VV "" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku"
VV A32 "lože vývaru"2*(2.5*3.8) 19,000
33 K 461211711 Patka z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu zděná na sucho bez výplně spár M3 107,040 2 637,00 282 264,48 CS ÚRS 2022 02
PP Patka z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu zděná na sucho bez výplně spár
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/461211711
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
lomový kámen - štípaný čedič 0,6x0,4x0,6 m"
VV "" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku"
VV A33 "patky v místě přechodu svahů 107.04 dna" 2*(0.6*0.4*(225-4*0.5)) 107,040
34 K 462511370r Vložení balvanů do opevnění dna koryta KS 4,000 3 000,00 12 000,00 R položka
PP Vložení balvanů do opevnění dna koryta
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
lomový kámen - štípaný čedič min. 0,4x0,6 m"
VV "" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku"
VV ""4 ks balvanů min. velikosti 0,4 x 0,6 m zasazené min. 0,3 m do opevnění dna"
VV A34 4 4,000
35 K 463211152r
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene
tříděného, s urovnáním líce a s vyplněním spár těženým kamenivem
M3 234,000 2 700,00 631 800,00 R položka
PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a s
vyplněním spár těženým kamenivem hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
lomový kámen - štípaný čedič 0,4 - 0,6 m s vyplněním spár ŠP 0/8"
VV "" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku"
VV A35 "svahy koryta - průměrná výška svahu*délka opravovaného úseku*tloušťka konstrukce" 2*1.3*225*0.4 234,000
36 K 465511427
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár
těženým kamenivem, drnem nebo ornicí s osetím, tl. kamene 400 mm
M2 91,370 1 790,00 163 552,30 CS ÚRS 2022 02
PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo
ornicí s osetím, tl. kamene 400 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/465511427
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
lomový kámen - štípaný čedič 0,4 - 0,6 m s vyplněním spár ŠP 0/8"
VV "" ""DSJ - D36 IO_01 Úprava toku"
VV A36 "dno koryta" (1.7-0.4)*(225-2*3.8) 282,620
Strana 9 z 25
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
VV B36 "předpokládáno použití 1/2 původních kamenů z opevnění dna" -(1.7*225/2) -191,250
VV C36 "Celkem: "282.62+-191.25 91,370
37 K 465511427r
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár
těženým kamenivem, drnem nebo ornicí s osetím, tl. kamene 400 mm
M2 191,250 1 611,00 308 103,75 R položka
PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo
ornicí s osetím, tl. kamene 400 mm - bez dodání kamenů
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
lomový kámen - štípaný čedič 0,4 - 0,6 m s vyplněním spár ŠP 0/8"
VV "" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku"
VV A37 "dno koryta - předpokládáno použití 1/2 původních kamenů z opevnění dna" 1.7*225/2 191,250
38 K 465512428
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného vodorovná nebo ve sklonu na sucho, se zalitím spár
cementovou maltou MCs tl. 400 mm
M2 11,680 2 040,00 23 827,20 CS ÚRS 2022 02
PP Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného vodorovná nebo ve sklonu na sucho, se zalitím spár cementovou maltou MCs tl. 400 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/465512428
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
lomový kámen - štípaný čedič 0,4 - 0,6 m na cementovou maltu MC 35"
VV "" ""DSJ - D38 IO_01 Úprava toku"
VV A38 "žlábek pod výpustí " 2.6*0.4 1,040
VV B38 "dno vývaru" 2*((1.5+2.3)*2.8/2) 10,640
VV C38 "Celkem: "1.04+10.64 11,680
D 997 Přesun sutě 444 631,72
39 K 997321511
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na
vzdálenost do 1 km
T 35,064 131,00 4 593,38 CS ÚRS 2022 02
PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997321511
VV A39 "odvoz vhodného kamene na Povodí Ohře, provoz Česká Lípa - předpokládané množství 10%" (488.34-275.4/2)*0.1 35,064
40 K 997321511r1 Vodorovná doprava suti na recyklační skládku vč. naložení a uložení (poplatku) dle platné legislativy T 315,576 620,00 195 657,12 R položka
PP Vodorovná doprava suti na recyklační skládku vč. naložení a uložení (poplatku) dle platné legislativy
VV A40 "odvoz přebytečného množství na skládku" (488.34-275.4/2)*0.9 315,576
41 K 997321511r Vodorovná doprava suti na mezideponii a zpět T 413,100 350,00 144 585,00 R položka
PP Vodorovná doprava suti na mezideponii a zpět
VV A41 "odvoz na mezideponii k přetřídění - materiál z opevnění dna" 275.4 275,400
VV B41 "odvoz přetříděného množství k zpětnému použití" 275.4/2 137,700
VV C41 "Celkem: "275.4+137.7 413,100
42 K 997321519
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na
vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km
T 490,896 30,20 14 825,06 CS ÚRS 2022 02
PP
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za
každý další i započatý 1 km přes 1 km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997321519
VV A42 "odvoz vhodného kamene na Povodí Ohře, provoz Česká Lípa - předpokládané množství 10%" (488.34-275.4/2)*0.1 35,064
VV B42 35.064*14 "Přepočtené koeficientem množství 490,896
43 K 997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo
překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě su
T 488,340 174,00 84 971,16 CS ÚRS 2022 02
PP
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek
při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997321611
VV A43 "nakládání přetříděného množství k zpětnému použití 488.34 zbývajícího množství z mezideponie - celkem" 488.34 488,340
D 998 Přesun hmot 291 314,76
44 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 882,772 330,00 291 314,76 CS ÚRS 2022 02
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 9. 11. 2022
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 388 000,00
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 388 000,00 21,00% 81 480,00
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 469 480,00
Šporka v Novém Boru za garážemi
VON - Vedlejší a ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 9. 11. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 388 000,00
A 0 - Ostaní náklady spojené s realizací stavby 130 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 50 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště 118 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost 80 000,00
VRN7 - Provozní vlivy 10 000,00
VON - Vedlejší a ostatní náklady
Šporka v Novém Boru za garážemi
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 9. 11. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 388 000,00
D A 0 Ostaní náklady spojené s realizací stavby 130 000,00
1 K OST 1 ostatní náklady před zahájením stavby KPL 1,000 10 000,00 10 000,00
PP ostatní náklady před zahájením stavby
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - náklady na doplnění Povodňového plánu, který
bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - zpracování technologických postupů a plánů kontrol - pasportizace veškerých objektů dotčených
stavební činností před zahajením stavby - č.p. 1019, 1022/1, 1018/2, 1026/22, 527, 1022/2, 1022/3, 526, 525, 524, 523, a 522 - vytýčení
veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby - odlov živočichů v toku"
2 K OST 2 ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby KPL 1,000 20 000,00 20 000,00
PP ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty vč. opatření této fotodokumentace
datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD a všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze
zadávací dokumentace - čištění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby - pasportizace stavbou dotčených ploch před
zahájemín prací a po stavbě"
3 K OST 3 ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS KPL 1,000 30 000,00 30 000,00
PP ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2
paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). - DSPS
bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla
oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve
výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v
provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného
provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres skutečného
provedení“."
4 K R29121101
Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a na všech přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených
pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí)
KPL 1,000 70 000,00 70 000,00
PP
Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a na všech přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu
(ohumusování a osetí)
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 50 000,00
5 K 01210300 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou KPL 1,000 25 000,00 25 000,00
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení - osazení měřících bodů dle
geotechnického dozoru a sledování deformací a pohybů těchto bodů"
Šporka v Novém Boru za garážemi
VON - Vedlejší a ostatní náklady
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6 K VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě KPL 1,000 25 000,00 25 000,00
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- zaměření skutečného stavu po provedení stavby - zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x
na CD"
D VRN3 Zařízení staveniště 118 000,00
7 K 032103001 Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie KPL 1,000 7 000,00 7 000,00
PP Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie
[bookmark: _GoBack]P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož, 5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka
a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice Havarijní souprava UNV 60: -1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex
""82"", 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice, 1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů Norná stěna EKNS 220 H (4ks,
rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice) zásoba řeziva (prkna, latě,
trámy) - jednotky kusů lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks"
8 K 034103000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště KPL 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů"
9 K 034403000 Zařízení staveniště, zabezpečení staveniště, dopravní značení na staveništi KPL 1,000 15 000,00 15 000,00
PP Zařízení staveniště, zabezpečení staveniště, dopravní značení na staveništi
10 K 034503000 Zařízení staveniště, zabezpečení staveniště, informační tabule KPL 1,000 3 000,00 3 000,00
PP Zařízení staveniště, zabezpečení staveniště, informační tabule
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm pevně umístěnou na délku ve výšce 2000mm nad terénem -
zajištění umístění na podkladní desku OSB; štítku o povolení stavby, stejnopisu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce, informační
tabule stavby"
11 K 034703000 Zařízení staveniště, zabezpečení staveništět, osvětlení staveniště KPL 1,000 3 000,00 3 000,00
PP Zařízení staveniště, zabezpečení staveništět, osvětlení staveniště
12 K R 03000 Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení KPL 1,000 70 000,00 70 000,00
PP Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa zřízení staveniště po
jeho odstranění do původního stavu"
13 K R0350020 Náklady k zajištění dotčených pozemků KPL 1,000 15 000,00 15 000,00
PP Náklady k zajištění dotčených pozemků
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- poplatek záboru veřejného prostranství je 3 Kč/m2 na jeden den - položka obsahuje maximální náklady na zábory veřejného prostranství dle
zhotovitele po dobu provádění stavby"
D VRN4 Inženýrská činnost 80 000,00
14 K 045303000 Koordinační činnost KPL 1,000 40 000,00 40 000,00
PP Koordinační činnost
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů - zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu
BOZP"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
15 K 049002000 Ostatní inženýrská činnost KPL 1,000 20 000,00 20 000,00
PP Ostatní inženýrská činnost
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a
souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště, DIO) - DIO obsahuje veškeré nutné náklady na
projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady nákladů vyžadovaných dopravcem dle
zpracovaného DIO"
16 K R0419030 Inženýrská činnost dozory dozor jiné osoby KPL 1,000 10 000,00 10 000,00
PP Inženýrská činnost dozory dozor jiné osoby
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- stavebně technický a geologický dozor během stavby za účasti geologa - statika a geotechnika - opěrné zdi - vč. zhotovení měřících bodů -
veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu"
17 K R04319400 Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky KPL 1,000 10 000,00 10 000,00
PP Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- zkoušky pevnosti pro C30/37 a zkouška mrazuvzdornosti pro XF3 - rázové zkoušky hutnění základové spáry lehkou dynamickou deskou,
včetně protokolu a zápisu do deníku v množství 1 ks/5 bm základové spáry - zkoušky odtržení, tj. připravený podklad musí mít pevnost v tahu
kolmo na plochu (odtrhovou pevnost) větší než 1,5 N/mm2 - zkoušky po provedení nátěrů - nedestruktivní měřící zkouška (např. přístrojem
Elcometer)"
D VRN7 Provozní vlivy 10 000,00
18 K R0756040 Ochranná pásma energetických vedení KPL 1,000 10 000,00 10 000,00
PP Ochranná pásma energetických vedení
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- náklady spojené se zvýšenou pracností v ochranných pásmech IS - projednání prací s dotčenými provozovateli IS včetně jejich předání
provozovateli - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu"
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:
Datum: 9. 11. 2022
Kód Popis MJ Výměra
IO 01 Úprava vodního toku
A1 A1 10,000
"" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku" 0,000
A1 "předpokládané množství" 10 10,000
A10 A10 200,000
"" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku" 0,000
""předpokládané množství 200 bm" 0,000
A10 200 200,000
A11 A11 450,000
"" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku" 0,000
A11 "předpoklad 1 m široký pruh na nezpevněných svazích koryta" 2*1*225 450,000
A12 A12 234,000
"" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku" 0,000
A12 "svahy" 2*225*1.3*0.4 234,000
A13 A13 4,800
"" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku" 0,000
""ruční práce nad kabelem Cetin v ploše 12 m2" 0,000
A13 12*0.4 4,800
A14 A14 38,250
"" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku" 0,000
""`předpokládáno čištění 1/2 dna koryta s vrstvou nánosů 20cm" 0,000
A14 "průměrná šíře dna koryta*délka opravovaného úseku*tloušťka nánosů"(1.7*225*0.2)/2 38,250
A15 A15 1,200
"" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku" 0,000
""bourání beton objektů v místě podchodu sdělovacího kabelu" 0,000
A15 "předpokládané množství" 2*(1*1*0.6) 1,200
A16 A16 3,200
"" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku" 0,000
30218071V
Šporka v Novém Boru za garážemi
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Kód Popis MJ Výměra
""bourání ŽB objektu v místě teplárny" 0,000
A16 "předpokládané množství" 2*4*0.4 3,200
A17 A17 180,000
"" ""DSJ - D19 IO_01 Úprava toku" 0,000
A17 2*90 "odvoz zeminy ke zpětnému zásypu na/z meziskládky 180,000
A18 A18 304,500
"" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku" 0,000
A18 356.25+38.25-90 304,500
A19 A19 4,400
"" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku" 0,000
A19 "vybourané betonové konstrukce" 1.2+3.2 4,400
A2 A2 10,000
"" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku" 0,000
A2 "předpokládané množství" 10 10,000
A20 A20 90,000
"" ""DSJ - D22 IO_01 Úprava toku" 0,000
A20 90 90,000
A21 A21 356,250
"" ""DSJ - D23 IO_01 Úprava toku" 0,000
A21 356.25 356,250
A22 A22 90,000
"" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku" 0,000
A22 "dosypání svahů (podorničí)" 2*225*1*0.2 90,000
A23 A23 10,000
"" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku" 0,000
A23 "předpokládané množství" 10 10,000
A24 A24 8,350
A24 "0,5m3/pařez" 0.5*10*1.67 8,350
A25 A25 450,000
"" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku" 0,000
A25 "předpoklad 1 m široký pruh na nezpevněných svazích koryta" 2*1*225 450,000
A26 A26 450,000
"" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku" 0,000
A26 "předpoklad 1 m široký pruh na nezpevněných svazích koryta" 2*1*225 450,000
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A27 A27 9,000
A27 450*0.02 "Přepočtené koeficientem množství 9,000
A28 A28 382,500
"" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku" 0,000
A28 "dno koryta" 1.7*225 382,500
A29 A29 450,000
"" ""DSJ - D28 IO_01 Úprava toku" 0,000
A29 "svahy nezpevněné" 2*1*225 450,000
A3 A3 153,000
"" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku" 0,000
A3 "rozebrání původního opevnění dna koryta - předpokládaná tl. 0,4m" 1.7*225*0.4 153,000
A30 A30 5,000
"" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku" 0,000
A30 "předpokládané množství" 5 5,000
A31 A31 3,100
"" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku" 0,000
""`práh vývaru" 0,000
A31 4*(3.1*0.5*0.5) 3,100
A32 A32 19,000
"" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku" 0,000
A32 "lože vývaru"2*(2.5*3.8) 19,000
A33 A33 107,040
"" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku" 0,000
A33 "patky v místě přechodu svahů 107.04 dna" 2*(0.6*0.4*(225-4*0.5)) 107,040
A34 A34 4,000
"" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku" 0,000
""4 ks balvanů min. velikosti 0,4 x 0,6 m zasazené min. 0,3 m do opevnění dna" 0,000
A34 4 4,000
A35 A35 234,000
"" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku" 0,000
A35 "svahy koryta - průměrná výška svahu*délka opravovaného úseku*tloušťka konstrukce" 2*1.3*225*0.4 234,000
A36 A36 282,620
"" ""DSJ - D36 IO_01 Úprava toku" 0,000
A36 "dno koryta" (1.7-0.4)*(225-2*3.8) 282,620
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A37 A37 191,250
"" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku" 0,000
A37 "dno koryta - předpokládáno použití 1/2 původních kamenů z opevnění dna" 1.7*225/2 191,250
A38 A38 1,040
"" ""DSJ - D38 IO_01 Úprava toku" 0,000
A38 "žlábek pod výpustí " 2.6*0.4 1,040
A39 A39 35,064
A39 "odvoz vhodného kamene na Povodí Ohře, provoz Česká Lípa - předpokládané množství 10%" (488.34-275.4/2)*0.1 35,064
A4 A4 117,000
"" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku" 0,000
A4 "rozebrání původního opevnění svahů koryta - předpokládaná tl. 0,2m" 2*1.3*225*0.2 117,000
A40 A40 315,576
A40 "odvoz přebytečného množství na skládku" (488.34-275.4/2)*0.9 315,576
A41 A41 275,400
A41 "odvoz na mezideponii k přetřídění - materiál z opevnění dna" 275.4 275,400
A42 A42 35,064
A42 "odvoz vhodného kamene na Povodí Ohře, provoz Česká Lípa - předpokládané množství 10%" (488.34-275.4/2)*0.1 35,064
A43 A43 488,340
A43 "nakládání přetříděného množství k zpětnému použití 488.34 zbývajícího množství z mezideponie - celkem" 488.34 488,340
A5 A5 76,500
"" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku" 0,000
""`předpokládáno použití 1/2 původních kamenů z opevnění dna" 0,000
A5 "dno koryta - průměrná šíře dna koryta*délka opravovaného úseku*tloušťka konstrukce"(1.7*225*0.4)/2 76,500
A6 A6 76,500
"" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku" 0,000
""`předpokládáno použití 1/2 původních kamenů z opevnění dna" 0,000
A6 "dno koryta - průměrná šíře dna koryta*délka opravovaného úseku*tloušťka konstrukce"(1.7*225*0.4)/2 76,500
A8 A8 6,000
"" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku" 0,000
""kabel Cetin cca 6m délka" 0,000
A8 6 6,000
A9 A9 200,000
"" ""DSJ - D IO_01 Úprava toku" 0,000
""předpokládané množství 200 bm" 0,000
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A9 200 200,000
B11 B11 450,000
B11 "Celkem: "450 450,000
B12 B12 90,000
B12 "svahy - podorničí" 2*225*1*0.2 90,000
B17 B17 22,500
B17 "ornice - odvoz z meziskládky" 2*1*225*0.05 22,500
B20 B20 22,500
B20 "ornice" 2*1*225*0.05 22,500
B21 B21 22,500
B21 "ornice" 2*1*225*0.05 22,500
B22 B22 90,000
B22 "Celkem: "90 90,000
B29 B29 585,000
B29 "svahy s rovnaninou" 2*1.3*225 585,000
B36 B36 -191,250
B36 "předpokládáno použití 1/2 původních kamenů z opevnění dna" -(1.7*225/2) -191,250
B38 B38 10,640
B38 "dno vývaru" 2*((1.5+2.3)*2.8/2) 10,640
B41 B41 137,700
B41 "odvoz přetříděného množství k zpětnému použití" 275.4/2 137,700
B42 B42 490,896
B42 35.064*14 "Přepočtené koeficientem množství 490,896
C12 C12 151,640
C12 "dno" (225-4*0.5)*1.7*0.4 151,640
C17 C17 202,500
C17 "Celkem: "180+22.5 202,500
C20 C20 112,500
C20 "Celkem: "90+22.5 112,500
C21 C21 378,750
C21 "Celkem: "356.25+22.5 378,750
C29 C29 1 035,000
C29 "Celkem: "450+585 1 035,000
C36 C36 91,370
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C36 "Celkem: "282.62+-191.25 91,370
C38 C38 11,680
C38 "Celkem: "1.04+10.64 11,680
C41 C41 413,100
C41 "Celkem: "275.4+137.7 413,100
D12 D12 7,225
D12 "zahloubení dna - úsek 1" (34*1.7*0.25)/2 7,225
E12 E12 8,288
E12 "zahloubení dna - úsek 2" (39*1.7*0.25)/2 8,288
F12 F12 11,794
F12 "zahloubení dna - úsek 3" (55.5*1.7*0.25)/2 11,794
G12 G12 11,263
G12 "zahloubení dna - úsek 4" (53*1.7*0.25)/2 11,263
H12 H12 107,040
H12 "patky v místě přechodu svahů 234 dna" 2*(0.6*0.4*(225-4*0.5)) 107,040
I12 I12 1,900
I12 "lože vývaru"2*(2.5*3.8*0.1) 1,900
J12 J12 3,100
J12 "práh vývaru"4*(3.1*0.5*0.5) 3,100
K12 K12 -117,000
K12 - "původní opevnění koryta - svahy" 2*1.3*225*0.2 -117,000
L12 L12 -153,000
L12 - "původní opevnění koryta - dno" 1.7*225*0.4 -153,000
M12 M12 356,250
M12 "Celkem: "234+90+151.64+7.225+8.288+11.794+11.263+107.04+1.9+3.1+-117+-153 356,250
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
STA
ING
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VON
OST
Soupis
PČ
TYP
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
Cena celkem
Cenová soustava
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód položky
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky
Rekapitulace stavby
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double
Krycí list soupisu
Rekapitulace členění soupisu prací
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double
Typ věty Hodnota
eGSazbaDPH základní
snížená
nulová
zákl. přenesená
sníž. přenesená
eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST
eGTypPolozky 1
2
3
4
Ostatní náklady
Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST
Snížená sazba DPH přenesená
Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady
Význam
Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená
Soupis prací
Datová věta__
