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	3. 2. 2022

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:
	

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:
	

	Projektant:
HG partner s.r.o.
	IČ:
DIČ:
	27221253
CZ27221253

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:
	

	Poznámka:
	
	




	Cena bez DPH
	
	
	
	1 948 303,44

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	1 948 303,44
	
	21,00%
	409 143,72

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	2 357 447,16
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Razítko

[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	Stavba:
II MVE Kadaň – těžení naplavenin před vtokem Objekt:
ZL I - Vícepráce
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	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	
	1 948 303,44

	1 - Zemní práce
	
	1 736 767,76

	5 - Komunikace pozemní
	
	97 722,00

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	6 372,00

	997 - Přesun sutě
	
	3 690,00

	998 - Přesun hmot
	
	18 671,68

	VRN3 - Zařízení staveniště
	
	55 080,00

	VRN4 - Inženýrská činnost
	
	30 000,00
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	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	1 948 303,44
	

	
	D
	1
	
	Zemní práce
	
	
	
	1 736 767,76
	

	22
	K
	111211101
	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně
	m2
	4,200
	108,00
	453,60
	CS ÚRS 2022 01

	
	PP
Online PSC
	
	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/111211101
	
	
	
	
	

	23
	K
	112155311
	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením
	m2
	4,200
	20,80
	87,36
	CS ÚRS 2022 01


PP	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně
PP	hustého

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/112155311
	1
	K
	113107151
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní p
	M2
	54,000
	72,00
	3 888,00
	

	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním PP	hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva
těženého, o tl. vrstvy do 100 mm

	2
	K
	113107162
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní p
	M2
	54,000
	168,00
	9 072,00
	

	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním PP	hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva
hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

	3
	K
	113151111
	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců
	m2
	54,000
	63,20
	3 412,80
	CS ÚRS 2022 01

	PP	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo
PP	s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/113151111

	4
	K
	113311121
	Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie
	M2
	54,000
	54,00
	2 916,00
	

	PP	Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní
PP	prostředek geotextilie
P	Poznámka k položce:
P	- zpevnění přístupové komunikace

	9
	K
	181951111
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění
	M2
	54,000
	30,00
	1 620,00
	



PP	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
PP	bez zhutnění
	26
	K
	183101114
	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,05 do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5
	kus
	12,000
	90,70
	1 088,40
	CS ÚRS 2022 01

	PP	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na
PP	svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/183101114

	24
	K
	184102211
	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5
	kus
	12,000
	33,30
	399,60
	CS ÚRS 2022 01



PP	Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5
PP	výšky do 1 m v terénu
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/184102211
	25
	M
	026520.R1
	Ptačí zob výška do 40 cm
	kus
	12,000
	80,00
	960,00
	

	19
	K
	AGR 02.6.Nová
	Těžba hrubozrnného sedimentu a solitérních kamenů pomocí stroje Liebherr s výložníkem 32m a drapákem vč.naložení na dopravní prostředek
	soubor
	1,000
	1 695 830,00
	1 695 830,00
	


PP	Těžba hrubozrnného sedimentu a solitérních kamenů pomocí stroje Liebherr s výložníkem 32m
PP	a drapákem vč.naložení na dopravní prostředek

Poznámka k položce:
Odtěžení hrubozrného sedimentu a solitérních kamenů před nátokem na malou vodní elektrárnu v předepsané hloubce,odtěžení hrubozrného sedimentu a solitérních kamenů proběhne z pravého břehu pomocí stroje Liebherr s výložníkem 32m a drapákem. Pásový nosič o půdorysném rozměru 8x5m bude umístěn podél komunikace vedoucí na vodní dílo.Sediment bude nakládán na přistavený dopravní prostředek.Předpokládané nasazení - 2 dny doprava a P	montáž,5 dní vlastní realizace, 2 dny demontáž a odvoz.
P	Přeprava stroje ,nakládka,vykládka a doprovodná vozidla 2 * 95.000,-
Přeprava výložníku vč.příslušenství,nakládka,vykládka a doprovodná vozidla 4 * 55.000,- Sestavení a rozebrání stroje Liebherr HS 8100 hm.92t s výložníkem 32m a drapákem vč.pásového nosiče - 2* 35.890,-
Pohonné hmoty,provozní náplně stroje HS 8100 LIBHERR 5 * 8000,-Kč/den Nájemné stroje včetně přístlušenství a těžního zařízení 9*123.650,-Kč/den THP+strojník+2xmontážní dělník - 6.800,-Kč/den * 9
	11
	K
	R162701
	Vodorovné přemístění kamene z mezideponie, vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	20,000
	852,00
	17 040,00
	

	PP	Vodorovné přemístění	kamene z mezideponie, vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné
PP	legislativy
P	Poznámka k položce:
P	- odvoz na skládku k resyklaci, vč. složení a poplatku za uložení
D 5	Komunikace	pozemní	97	722,00

	12
	K
	564231111
	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm
	M2
	54,000
	246,00
	13 284,00
	


PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm
Poznámka k položce:
· provizorní zpevnění přístupové komunikace v západním konci
· fr. 0-32


	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	13
	K
	564861111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm
	M2
	54,000
	388,00
	20 952,00
	

	
	PP
P
	
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm Poznámka k položce:
· provizorní zpevnění přístupové komunikace v západním konci
· fr. 32-63
	
	
	
	

	14
	K
	584121109
	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy do 50 m2
	m2
	54,000
	309,00
	16 686,00
	CS ÚRS 2022 01

	
	PP
Online PSC
	Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 15 do 50 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/584121109
	
	
	
	

	15
	M
	593810.R1
	panel silniční - opotřebené panely tl. 15cm
	kus
	15,000
	3 120,00
	46 800,00
	

	
	PP
VV
	
	panel silniční 3,00x1,20x0,15m
53,957*0,278 'Přepočtené koeficientem množství
	
	15,000
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	6 372,00

	16
	K
	919726122
	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2
	M2
	54,000
	118,00
	6 372,00
	

	
	PP
P
	
	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 Poznámka k položce:
- provizorní zpevnění přístupové komunikace v západním konci
	
	
	
	

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	3 690,00

	17
	K
	R997005.1
	Vodorovné přemístění geomříží, geotextilií a folií, vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	0,150
	24 600,00
	3 690,00
	

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění geomříží, geotextilií a folií, vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	18 671,68

	18
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	61,420
	304,00
	18 671,68
	

	
	PP
	
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
	
	
	
	

	
	PSC
	
	
	
	
	
	

	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	55 080,00

	20
	K
	R 03000
	Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení
	KPL
	1,000
	55 080,00
	55 080,00
	


PP	Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení

D VRN4 Inženýrská činnost	30 000,00
	21
	K
	045303000
	Koordinační činnost
	KPL
	1,000
	30 000,00
	30 000,00
	


PP	Koordinační činnost
Poznámka k položce:
P	- zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření BOZP v návaznosti na změnu
technologie odtěžení hrubozrného sedimentuPoznámka k položce:
Vícepráce v návaznosti na změnu technologie odtěžení hrubozrného sedimentu
P	Ohrazení pracovního stroje - zřízení,pronájem,demontáž - cena vč.dopravy - 12.580,-
P	Označení pracovního místa - 6.500,-
Ostraha - 36.000,-
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	Cena bez DPH
	
	
	
	-221 440,00

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	-221 440,00
	
	21,00%
	-46 502,40

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	-267 942,40
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PČ Typ
Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava


[bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51]Náklady soupisu celkem-221 440,00

D 1	Zemní práce	-221 440,00
	4
	K
	162251122
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	-40,000
	128,00
	-5 120,00
	


Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém PP	dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
PP	rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes
20 do 50 m
P	Poznámka k položce:
P	- odvoz kamene z lodi do 50 m na ZS

	2
	K
	164203151
	Vodorovné přemístění výkopku po vodě bez naložení výkopku, avšak s jeho vyložením z horniny třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7, na vzdálenost do 50 m
	M3
	-40,000
	394,00
	-15 760,00
	


Vodorovné přemístění výkopku po vodě bez naložení výkopku, avšak s PP	jeho vyložením z horniny třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7, na
vzdálenost do 50 m
P	Poznámka k položce:
P	- odvoz kamene do 50 m po vodě

	5
	K
	167151102
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
	M3
	-40,000
	200,00
	-8 000,00
	


Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny PP	strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II,
skupiny 4 a 5
P	Poznámka k položce:
P	- nakládání na nákladní auto na mezideponii

	3
	K
	167151132
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání nebo překládání na loď nebo překládání nebo vykládání z lodi, z hornin třídy
	M3
	-40,000
	390,00
	-15 600,00
	


Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny PP	strojně nakládání nebo překládání na loď nebo překládání nebo
vykládání z lodi, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 P	Poznámka k položce:
P	- překládání z lodi

	1
	K
	AGR 02.6
	Těžba hrubozrnného sedimentu a solitérních kamenů pomocí drapáku, za účasti potápěče, vč. naložení na ponton
	M3
	-40,000
	4 424,00
	-176 960,00
	


PP	Těžba hrubozrnného sedimentu a solitérních kamenů pomocí drapáku,
PP	za účasti potápěče, vč. naložení na ponton
