



M 1:2500, 1:100, 1:25



- Zemní práce v oblasti kanalizační a vodovodní shybký:**
- Před započatím zemních prací dojde k vytyčení sítí správcem
 - Sítě nebudou v rámci stavby pojižďeny těžkou technikou
 - Zemina v bezprostřední blízkosti bude odkopávána ručně a se zvýšenou opatrností
 - Stávající zeď ve správě SÚS ÚK nebude stavbou dotčena

- Poznámky:
- V rámci zpracování PD došlo k vytyčení vodovodu a kanalizace správcem
 - Kanalizační poklopy byly zaměřeny v rámci geodetického zaměření
 - Správce sítě poskytl situační výkresy kanalizačního vedení

 HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250 82 Úvaly www.hgpartner.cz Telefon: 246 082 015 e-mail: hgp@hgpartner.cz		Paré č.:
Investor: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov		Počet A4: 6
Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák		Datum: 04/2021
Vypracoval: Ing. Oldřich Stiller		Změna: -
Akce: Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kolonie, ř. km 23,242 - 23,474		Stupeň: DSJ
		Č. zakázky: H-20/019
Název části: DOKUMENTACE OBJEKTŮ		Část: D
Příloha: ZAJIŠTĚNÍ KŘÍŽENÍ VODOVODU A KANALIZACE	Měřítko: 1:2 500, 1:100, 1:25	Č. přílohy: D.19