



Povodí Ohře

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1:

Opevnění Bobřího potoka Verneřice, ř. km 22,991 - 23,474

Vážení uchazeči,

vzhledem k potřebě napravit administrativní formální nepřesnosti v textu Návrhu smlouvy, která tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace, zadavatel rozhodl o nahrazení této přílohy novým Návrhem smlouvy.

Zadavatel tak v příloze uveřejňuje nové znění textu Návrhu smlouvy.

Závěr:

Zadávací dokumentace se nemění.

V Chomutově dne 20.01.2023

Ing. Zbyněk Folk
generální ředitel

Ing. Miroslav Beržinský
vedoucí Odboru obchodní přípravy investic
v zastoupení elektronicky podepsal