

**Vysvětlení zadávací dokumentace č.2:**

**VD Nechanice - oprava kabelových lávek v kabelovém kanálu**

Vážení uchazeči,

v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákona) v platném znění, zadavatel uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace č.1 k výše uvedenému výběrovému řízení.

**Vysvětlení zadávací dokumentace č.2:**

Vážení uchazeči,

vzhledem k potřebě napravit administrativní formální nepřesnosti v textu Návrhu smlouvy, která tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace, zadavatel rozhodl o nahrazení této přílohy novým Návrhem smlouvy s názvem: Nové znění návrhu SoD ze dne 30.1.2023.

**Zadavatel tak v příloze uveřejňuje nové znění textu Návrhu smlouvy.**

Závěr:

**Zadávací dokumentace se nemění.**

V Chomutově dne 30.01.2023

**Ing. Zbyněk Folk**  
generální ředitel

**Ing. Miroslav Beržinský**  
vedoucí Odboru obchodní přípravy investic  
v zastoupení elektronicky podepsal