



Povodí Ohře

**Vysvětlení zadávací dokumentace č.2:**

**Opevnění Bobřího potoka Verneřice, ř. km 22,991 - 23,474**

Vážení uchazeči,

vzhledem k potřebě napravit administrativní formální nepřesnosti v textu Návrhu smlouvy, která tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace, zadavatel rozhodl o nahrazení této přílohy novým Návrhem smlouvy.

**Zadavatel tak v příloze uveřejňuje nové znění textu Návrhu smlouvy ze dne 30.01.2023.**

Závěr:

**Zadávací dokumentace se nemění.**

V Chomutově dne 30.01.2023

**Ing. Zbyněk Folk**  
generální ředitel

**Ing. Miroslav Beržinský**  
vedoucí Odboru obchodní přípravy investic  
v zastoupení elektronicky podepsal