

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1:

Rámcová dohoda na potápěčské práce pro roky 2023 a 2024

1)

Vážení uchazeči,
vzhledem k potřebě napravit administrativní formální nepřesnosti v textu Návrhu Rámcové dohody, která tvoří přílohu zadávací dokumentace a v Návrhu Prováděcí smlouvy, která tvoří přílohu č.5 zadávací dokumentace, zadavatel rozhodl o nahrazení těchto příloh novým Návrhem Rámcové dohody a novým Návrhem Prováděcí smlouvy.

Zadavatel tak v příloze uveřejňuje nové znění textu Návrhu Rámcové dohody ze dne 30.1.2023 a nové znění textu Návrhu Prováděcí smlouvy ze dne 30.01.2023.

2)

Na základě dotazu účastníka zadávacího řízení zadavatel poskytuje i toto vysvětlení zadávací dokumentace:

DOTAZ účastníka:

Dobrý den,
v nabídce veřejné zakázky je uvedeno, že za každý kalendářní rok budou potápěčské práce v rozsahu cca 70 dnů. Z dokumentů, ale není patrný rozsah prací. Proto bych Vás rád požádal o seznam prací a jejich předpokládaný rozsah a specifikaci (hloubky, místo, rozsah prací a předpokládanou dobu).

ODPOVĚď zadavatele:

Předpokládaný rozsah potápěčských prací pro zadavatele za jeden kalendářní rok činí cca 70 dní potápěčských prací. Odhad je pouze orientační a je odvozen na základě výkonu potápěčských prací z předchozích let.
Seznam prací a jejich předpokládaný rozsah a specifikace, u jednotlivých vodních děl, budou uvedeny v jednotlivých Prováděcích smlouvách.

Závěr:

Zadávací dokumentace se nemění.

V Chomutově dne 30.01.2023

Ing. Zbyněk Folk
generální ředitel

Ing. Miroslav Beržinský
vedoucí Odboru obchodní přípravy investic
v zastoupení elektronicky podepsal