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D.1.1 Popis stavebniho objektu, funkéni a technické reseni

D.1.1.1 Uvodni informace o Géelu stavebniho objektu

Pfedmétné levobfezni opevnéni a vorova propust jsou soucdasti jezového objektu, ktery
zajistuje regulaci a stabilizaci spadovych pomért na toku Orlice a vzduti hladiny pro odbéry
povrchové vody zjezové zdrze a vyuziti energetického potencidlu vodni energie toku
v prilehlé prabézné malé vodni elektrarné.

Ugelem opravy je zastaveni postupné degradace a zaji$téni stability a trvanlivosti brehového
opevnéni a vorové propusti s konstrukcemi pfi zachovani stavajicich parametrd a zaroven
s tim souvisejici bezpecnosti a provozuschopnosti pfilehlého vodniho dila — jezu MalSovice.

D1.1.2 Popis sou¢asného stavu

Stavajici levobfezni opevnéni ma pomistné popraskané ¢i vypadané sparovani a ve svahu je
dlazba z vétSi casti pokryta organickym materidlem (drny, listi, hlina). Na pilifi u vorové
propusti je dlazba ¢astecné propadla s dutou kavernou, ve svislém betonovém lici pilife jsou
trhliny a pfevazna ¢ast betonového povrchu je zaroven zdegradovana. Paty betonovych stén
vorové propusti jsou podemleté a dlazba ve dné propusti ma naruSené nebo vymleté
sparovani. Nad vyusti ze slepych ramen jsou ¢astec¢né zdegradované kryci zelezobetonové
desky a mezi opevnénim svahu a horni zakrytovou deskou se vytvofila Siroka oteviena
spara, kterou do konstrukce zatéka. Tim dochazi k dalSimu zvétSovani spary a poskozovani
konstrukce v tomto misté.

D.1.1.3 Funkéni a technické reSeni objektu

Vramci pfipravnych praci bude zhotovitelem provedeno v€asné oznameni stavby
pfislusnym dotenym orgdnim statni spravy a organizacim. Dale bude zhotovitelem
provedena pasportizace (zdokumentovani stavajiciho stavu) pfistupové komunikace a
pozemkd, pres které bude veden pfijezd a pristup ke stavenisti, okolnich objektl, zafizeni a
pfilehlych porostd, dotéenych i sousednich pozemku v okoli stavenisté a plochy pro zafizeni
stavenisté a doCasné mezideponie stavebniho materialu. Tato opatfeni budou provedena

z divodu uplatnéni nebo vylouceni pfipadnych pozdéjSich reklamaci na Skody vzniklé vlivem
stavebnich praci a pohybu stavebni techniky.

Pfed zahajenim stavby bude také vymezeno, oznafeno a fadné zajiSténo stavenisté
predevsim z hlediska bezpecnosti a ochrany pred vstupem nepovolanych cizich osob.

Na zaCatku stavebnich praci bude odstranéna zemina sdrny a napadanym listim
z levobrfezni svahové dlazby v pfedmétném Useku délky cca 46,0 m (od zacatku vorové
propusti u jezu az po vyusténi ze slepych ramen). Nasledné bude cela plocha dlazeb
oCisténa tlakovou vodou o pracovnim tlaku do 500 bard (tlak vody bude uzplUsoben dle
podminek na misté).

Popraskané, uvolnéné &i vypadané Casti sparovani kamennych dlazeb budou mechanicky
odstranény (vysekany) do hloubky cca 70 mm a poté bude provedeno jejich presparovani
maltou cementovou MC 25. Pfredpokladany rozsah pfespéarovani plochy kamenné dlazby
pod odstranénou zeminou a ostatnim organickym materidlem bude az 70 % a v ostatnich
¢astech dlazby (bez nanosl) cca 30 % plochy. Celkova plocha pfesparovani levobfezniho
opevnéni bude 144,5 m2,

Soucasné bude ocisténo tlakovou vodou a presparovano levobiezni kamenné schodisté
(20 m2) a kamenné kvadry na koruné stén vorové propusti a hrané levobiezniho pilife
(40,6 m?, 1. cca 50 % spar kvadra).
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Propadla kamenna dlazba na levobfeznim pilifi bude vybourana a kaverny zasypény
zemnim nenamrzavym zasypem se zhutnénim. Na ném bude provedena podkladni
Stérkopiskova vrstva min. tl. 0,10 m frakce 0 — 32 mm a obnoven podkladni beton C 25/30 —
XC2 - Cl 0,4 — Dmax 16 — S3 vil. 0,20 m, do kterého bude osazen ocistény kamen
z pavodni dlazby a vysparovan maltou cementovou MC 25. Pfi obnové opevnéni bude na
koruné levobrezniho pilife provedeno vyspadovani dlazeb dle dispozic ve sklonu 1,5 —
3,0 %. Zéaroven se pfi obnové opevnéni predpoklada doplnéni nebo vyména lomového
kamene dlazby v mnozstvi cca 4,0 m3. Kdmen nevhodny pro obnovu dlazby bude pouzit na
doplnéni zahozu nebo rovnaniny v paté opevnéni koryta za vorovou propusti.

Dodany kamen bude granit Sedomodré az SedorGZove barvy odpovidajici vzhledové
(strukturou a barevnym odstinem) stavajicimu opevnéni. Pozadované fyzikalni a
mechanické parametry dodaného kamene jsou objemova hmotnost vétsi nez 2 300 kg/m?,
nasakavost mensi nez 3,0 % hmotnosti, ztrdta hmotnosti pfi zmrazovani a rozmrazovani
mensdi nez 0,70 % hmotnosti a pevnost v tlaku vétsi nez 150 MPa. Vybrany druh kamene
(kamenolomu) bude odsouhlasen technickym dozorem stavebnika (TDS).

Ve vorové propusti bude provedena sanace poskozenych a podemletych pat stén. Nejprve
budou v Urovni cca 0,25 m nade dnem propusti provedeny diamantovym kotouc¢em podélné
fezy v obou patach do hloubky cca 30 mm. Mezi podélnymi fezy a dnem propusti bude
vysekdn naruSeny a podemlety beton s naslednym docisténim povrchu obnazené
konstrukce tlakovou vodou. Sou€asné budou nad opravovanymi patami ocistény tlakovou
vodou betonové povrchy stén od necistot, fas, liSejnikl, apod. Ve vybouranych patach stén,
v mistech hlubSich nez 100 mm, budou provedeny chemické kotvy s ocelovymi trny
R @8 mm (B500B; 10505) délky 250 mm. Kotvici tmel bude z dvouslozkové polymer-
cementové hmoty s hodnotou soudrznosti min. 18 MPa. Podélné rozestupy mezi kotvami
budou cca 0,50 m a kotvy budou provazany pfivafenym podélnym prutem R @ 8 mm
(B500B; 10505). Budouci kryti kotev od sanovaného lice stény musi byt min. 50 mm. Po
aplikaci spojovaciho (adhezniho) mustku budou paty vyplnény spravkovou hmotou na
cementové bazi (tfidy R4) s omezenym smrsténim (postup provadéni dle technologického
navodu vyrobce). Dlazba ve dné vorové propusti (156,0 m?) bude presparovana maltou
cementovou MC 25 (do hloubky cca 70 mm). Tyto prace budou probihat pod ochrannou
pricnych jimek (viz kapitola D.1.5).

V ramci opravnych praci se provede také reprofilace betonového lice levého pilife nad
vorovou propusti (v ploSe cca 9,0 m?). Degradovany povrch bude v celé plose mechanicky
ubouran do hloubky cca 25 mm a ocistén tlakovou vodou. Zhruba uprostfed pilife, v misté
pricného kfizeni dvou velkych trhlin, je beton poruSen do vétsi hloubky. Tento beton v plode
cca 0,50 x 0,50 m bude vybouran az na zdravé jadro konstrukce (odhadem do hloubky cca
0,30 m). Kontrola dosazeni soudrzného betonu v misté provadéné reprofilace (v€etné
vybourané hlubsi &asti) bude ovéfena odtrhovymi zkouskami dle CSN 73 2577 (miniméainé
5 samostatnych vzorkl). Pramérna pfidrznost betonu musi byt alesporn 1,5 MPa (bodové
min. 0,8 MPa).

Soucésti reprofilace lice pilife bude oSetfeni trhlin v konstrukci. Nesoudrzné a degradované
zdivo podél trhlin bude vysekdno a povrch ocistén draténym kartaCem a tlakovou vodou.
Trhliny pak budou zamaznuty rychle tuhnouci opravnou maltou a sesponkovany pomoci
tlakové injektdze epoxidovou pryskyfici. Sesponkovani bude provadéno injektaznimi vrty
@ 14 mm, které budou vyvrtany podél trhlin stfidavé po obou stranach v rozte¢i cca 150 mm.
Vrty budou na povrchu zacinat v min. vzdalenosti 50 mm od trhlin a budou vrtany smérem
K trhlindm pod uhlem pfiblizné 45° tak, aby vyvrtané otvory pro8ly skrz trhlinu. Po odsati
prachu z vrtd se do otvorl nainstaluji pakry a provede tlakova injektdz (200 bard)
dvouslozkovou injektadzni nizkoviskézni epoxidovou pryskyfici bez obsahu rozpoustédel
(certifikace dle EN 1504-5).

V misté vybouraného hloubkové naruseného betonu budou poté provedeny 4 ks chemickych
kotev s ocelovymi trny R @ 8 mm (B500B; 10505) délky 500 mm, na které bude pfivafena
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KARI sit' z ocelovych dratd @ 4 mm s oky 50 x 50 mm. Po aplikaci spojovaciho (adhezniho)
mustku bude provedeno dobetonovani betonem C 25/30 — XC2 — Cl 0,4 — Dmax 16 — S3 do
urovné vysekaného povrchového zdiva (tj. cca 25 mm od lice stény). Po zatvrdnuti betonu a
aplikaci adhezniho mustku na reprofilované plose bude provedeno v tl. 25 mm celoplo$né
ruéni naneseni reprofilaéni spravkové malty (tfidy R4) s vyztuznymi polymerovymi vlakny.
Kone&na povrchova uUprava bude provedena findlni vyhlazujici maltou (stérkou) tl. 0,5 —
2 mm a antikarbonata¢nim natérem (na suchy a Cisty povrch). Zhotovitel pouzije materialy
v souladu s technologickym pfedpisem prislusného vyrobce.

Nad vyusti ze slepych ramen budou vyménény staré zakrytové Zelezobetonové desky PZD
120 x 30 x 9 cm za nové v poctu 15 ks. Pfed jejich osazenim budou dle potfeby vyrovnany
nebo vyspraveny cementovou maltou (MC 25) ulozné drazky pro desky. Po osazeni desek
budou vyplnény sparovaci maltou MC 25 také pripadné spary mezi deskami navzajem a
mezi deskami a dosedacimi drdZkami. Spara mezi opevnénim kamennou dlaZzbou a
nejvrchnéj§i PZD deskou ve svahu bude zakryta ocelovym plechem tl.2 mm (S235)
privafenym k polordmu z ocelovym uhelnikd L 65 x 50 x 5 mm kotvenym do opevnéni svahu.
Kotveni ocelového poloramu bude 4 ks chemickych kotev se zavitovymi ty¢emi & 12 mm,
délky 200 mm s podlozkou a matici. Poloram bude pfed ukotvenim podmaznut venkovnim
akrylatovym tmelem na vyrovnani nerovnosti a utésnéni. Povrch kryciho plechu
s polordamem bude (z obou stran) opatfen ochrannym natérem tvofenym z&kladnim
antikoroznim epoxidovym natérem min. tl. 100 ym a dvousloZzkovym epoxidovym krycim
natérem min. tl. 200 ym v Sedém odstinu.

Ve svahu nad opevnénim bude odbouran cca 0,20 m pod uroven terénu vye€nivajici
betonovy blok (po rozvadéci). Svah mezi opevnénim a korunou hraze bude v celém
predmétném Useku upraven (vysvahovan) dle dispozic v pfislusném sklonu (1:1,5 — 1:5) a
povrch bude oset krajinnou travni smési (30 g/m?).

Prebyte€ny zemni material obsahujici vysoky podil organického materialu (drny, listi, apod.)
v mnozstvi cca 14,4 m® a vybourany beton (cca 38,87 t) budou odvezeny a uloZeny na
fizené skladce nebo v recyklacnim stfedisku ve vzdalenosti do 15 km.

Udaje o moznostech ulozeni odpadul jsou akualni ke dni zpracovani PD. Zhotovitel,
ktery vzejde z vybérového fizeni na predmétnou akci, provéfi uvedené moznosti
likvidace odpadu, pripadné si mize najit i jiné vhodné ulozisté nebo nabidnout i jiny
zpusob vyuziti prebytecného zemniho materialu nebo vybourané betonové suté
v souladu s platnou legislativou.

Po dokonc&eni stavebnich praci budou pozemky stavenisté, zafizeni stavenisté, doCasné
mezideponie stavebniho materidlu a pfistupové cesty ke stavenisti uvedeny do puvodniho
fadného stavu, tj. zpevnéné plochy ocistény a v pfipadé zpusobeného poskozeni opraveny
dle charakteru stavajiciho povrchu.

D.1.2 Hydrotechnické vypocty, staticka posouzeni

Hydrotechnické ani statické vypolty nebyly vzhledem k charakteru opravnych praci
provadény.

D.1.3 Podklady pro vytyéeni

Rozmérové parametry opravovanych konstrukci ztstanou zachovany. Pro prfesné vyskové
vyty€eni obnovované dlazby Ize pouzit pevny vyskovy bod statni nivelace — ocelovy Cep,
ktery se nachazi na navodni sténé levobfezniho pilife (viz pfiloha D.2 Podrobnéa situace).
Nadmofrska vyska vrchu tohoto €epu je 231,999 m n. m. (Balt po vyrovnani).
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D.1.4 Manipulace s vytézenym materialem

V ramci pfedmétné akce nebudou provadény zadné vykopy ani nasypy. Zemni materidl
s vysokym podilem organického materialu (drny, listi, apod.), odstranény z povrchu
levobiezniho opevnéni, v mnozstvi cca 14,4 m® bude odvezen na fizenou skladku nebo do
recyklac¢niho stfediska ve vzdalenosti do 15 km.

Pfi obnové propadlé dlazby bude proveden hutnény zasyp kaveren zeminou v mnozstvi cca
14,1 m® a po odbourani betonového bloku zasyp v mnozstvi cca 0,2 m3. Pfedpoklada se, ze
vhodna zemina pro zasypy ve vysSe uvedeném mozstvi bude nakoupena a dovezena napf.
z nékterého recyklaéniho stfediska v blizkém okoli (ve vzdalenosti do 15 km).

D.1.5 Jimkovani

Pred zaCatkem stavebnich praci ve vorové propusti bude pfed natokem a u vytoku z propusti
provedeno zahrazeni pfi€nymi jimkami jednotlivé délky cca 6,0 m a vys$ky cca 0,60 — 0,80 m
napt. z protipovodiovych pytld pInénych piskem na navodni strané tésnénych PE félii. Zbyla
voda uvnitf objektu bude po zajimkovani od¢erpana. V pfipadé zvySenych prutokd v koryté
budou pfisludné stavebni prace timto stavem ohroZené preruseny.

Odvadéni srazkovych vod ze stavenisté bude samospadem (pfirozenym sklonem terénu a
opevnéni smérem ke korytu vodniho toku).

PFi realizaci stavby se pfipousti i jiny zplsob jimkovani dle moznosti zhotovitele a aktualniho
vodniho stavu v koryté.

D.1.6 Pazeni

VySe uvedené stavebni prace pfi opravé levobfezniho opevnéni a vorové propusti pazeni
nevyzaduji.

D.1.7 Zavér

V prabéhu provadéni stavebnich praci muze dojit vlivem upfesnéni informaci, které nebyly
v dobé zpracovani projektové dokumentace znamy, ke zménam, které budou FeSeny
zapisem ve stavebnim deniku a fakturovany dle skute€ného provedeni. Zasadni zmény
museji byt projednany a odsouhlaseny osobou vykonavajici stavebni dozor a hlavnim
projektantem, pfipadné povolujicim organem stavby.

Zhotovitel musi dodrzet pfedepsané parametry vyrobka a materiall, jez zabezpec&i minimalni
pozadovanou kvalitu dila. Ve své nabidce zhotovitel nabidne konkrétni materialy a vyrobky,
které budou odsouhlaseny objednatelem nebo technickym dozorem stavebnika (TDS) pred
jejich pouzitim. Zhotovitel je povinen dodrzovat technologické postupy prfedepsané vyrobcem
konkrétniho produktu nebo materidlu. Zhotovitel dolozi splnéni pozadovanych parametr(
napr. technickymi listy, certifikaty, atesty, vysledky zkouSek apod. Schvalenim konkrétniho
vyrobku nebo materialu, ktery byl pfijat k zac¢lenéni do dila, se ma za to, Ze sazby a ceny ve
vykazu vymeér zahrnuji veSkeré povinnosti a naklady spojené se zaclenénim vyrobku do dila,
v€etné projektu, poskytnuti dat a vykresu, osvéd€eni, modifikaci a Uprav dila.

Sanace (reprofilace) stény levobrezniho pilife sanacni spravkovou hmotou byla navrzena na
vyslovnou Zadost investora. Vzhledem k tomu, Ze konstrukce vykazuje hloubkové trhliny, Ize
predpokladat, ze dochazi k posunim mezi jednotlivymi bloky konstrukce. Pfestoze dojde
k vyplnéni trhlin injektazi, nelze zarucit, Ze tim dojde k deaktivaci trhlin do budoucna, protoze
nemusi dojit k odstranéni pfi¢iny pohybu konstrukce, coz je pravdépodobné kombinace
zatékani vody, promrzani a mozna nedostate¢né zakladové poméry. Lze dlvodné
predpokladat, Ze dojde v budoucnosti k opétovnému vytvoreni trhlin skrz sanacni
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pohledovou vrstvu tak, jak ktomu do$lo v minulosti. Investor byl stouto skute€nosti
seznamen.

V Hradci Kralové, prosinec 2021 Vypracoval: Ing. Jifi Dostal



