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D.1 Úvodní informace o účelu objektu  

Stavební objekt 3 (SO3) je zaměřen na zkapacitnění koryta a vytvoření stabilní rovnaniny, která 
bude odolávat zvýšeným průtokům. Na místě přirozeného skalního stupně je profil zúžen, stejně 
tak v místech lávky, kde jsou zbytky opěrných zdí. Dojde k vybourání skalního masivu a 
odstranění levobřežní opěrné zdi. Tím dojde k rozšíření průtočného profilu. Stupeň bude 
zachován. 

D.2 Popis současného stavu 

Po povodních došlo ke zbudování rovnaniny v narušené části opevnění. Původně se v lokalitě 
nacházeli betonové opěrné zdi, které vzala voda, až na jednu část. Působení vysokých průtoků 
zapříčinilo pohyb rovnaniny, a proto stávající rovnanina nesplňuje technické parametry. Zároveň 
je průtočný profil zúžen. 

D.3 Návrh technického řešení 

Dojde k zajímkování pracovního prostoru pomocí protipovodňových pytlů velikosti 60 cm × 40 
cm, které budou naplněny jednotlivě 15 kg písku. Pro převedení průtoků bude použito potrubí DN 
400 (bypass), které je schopné při 95% plnění převést cca 160 l/s.  

V přípravné fázi se vybourá zbývající část levobřežní opěrné zdi. Následně se provedou zemní 
práce pro založení rovnaniny a svahy se upraví do sklonu 1:1. Na takto připravené svahy se 
položí geotextílie s přesahem přes břehovou hranu a s přesahem do koryta. Překrytí geotextílií 
mezi sebou min. 30 cm.  

Kamenná rovnanina bude tvořena balvany z žuly o velikosti 200 kg - 500 kg kladenými na sucho 
s vazbou příčnou i podélnou a balvany budou uloženy na štět. Balvany o hmotnosti 500 kg budou 
umístěny do paty svahu. Nejmenší rozměr ≈ 0,4 m a u horní hrany ≈ 0,3 m. Spáry pečlivě 
vyklínovány menšími kameny. V úrovni dna cca 25 % prvků bez klínování - vytvoření přirozených 
úkrytů pro živočichy. Kladení rovnaniny bude postupně s kladením podsypu z drceného kameniva 
frakce 32/63 (je možné použít příměs zeminy z výkopů). Urovnání balvanů se týká celé tloušťky 
konstrukce, nikoliv pouze povrchové vrstvy a celou technologii ukládání kamenné konstrukce je 
třeba tomuto požadavku přizpůsobit. Lícní kameny se kladou kolmo na svah, výplňové menší 
kameny musí ležet v lícních sparách silnější částí dovnitř. 

Přibližně uprostřed rovnaniny bude vybudováno terénní schodiště z žulových kamenů, s počtem 
stupňů 10. Velikost stupně je 280 mm × 178 mm a sklon schodiště 32°. Pro schodiště budou 
vybírány takové kameny, aby došlo ke splnění kritérií schodiště. Případně budou na místě použité 
kameny doopracovány. Vzhledem k přírodnímu materiálu se rozměrová odchylka připouští ± 2 
cm. Kameny budou delším rozměrem vpraveny do svahu na štět a kladeny na sebe, aby došlo 
k přitížení viz. D.4.3 Příčné řezy. 

Dole po proudu v místě přirozeného skalního stupně dojde k vybourání skalního masivu na kótu 
325,75 m n. m., aby došlo k uvolnění průtočného profilu. Stupeň zůstane zachován.  

D.4 Údaje o zpracovaných technických výpočtech 

Výpočet schodiště podle normy ČSN 73 4130. Není součástí dokumentace. 
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D.5 Zaměření a vytyčení stavby 

Zaměření lokality bylo provedeno dne 2. 7. 2020 přístrojem Leica TCR 1103. Měření probíhalo 
v souřadném systému JTSK a výškovém systému Balt po vyrovnání. 

Vytyčovací body: 

No. X Y Z Poznámka 
1 958021.88 685380.81 325.76 Začátek vybourání sklaního masivu 

2 958024.12 685379.30 325.76 Konec vybourání skalního masivu 

3 958030.73 685371.36 326.8 Začátek úseku, začátek oblouku, pata svahu 

4 958031.74 685371.98 327.73 
Začátek úseku, začátek oblouku, koruna 
rovnaniny 

5 958034.47 685367.72 328.17 Vrchol oblouku, koruna rovnaniny 

6 958033.37 685366.53 326.5 Vrchol oblouku, pata svahu 

7 958037.23 685362.60 326.73 Konec oblouku, pata svahu, začátek schodiště 

8 958038.51 685361.82 326.73 Konec schodiště, pata svahu, začátek oblouku 

9 958038.47 685364.61 328.48 Konec oblouku, koruna rovnaniny 

10 958038.54 685364.72 328.48 Hrana posledního stupně č. 10 

11 958039.55 685363.51 328.48 Začátek oblouku, koruna rovnaniny 

12 958039.82 685363.95 328.48 Hrana posledního stupně č. 10 

13 958043.02 685359.65 326.97 Vrchol oblouku, pata svahu 

14 958047.67 685357.81 327.15 Konec oblouku, pata svahu, začátek schodiště 

15 958050.76 685358.75 328.85 
Konec oblouku, koruna rovnaniny, konec 
úseku 

 

D.6 Požadavky na výstavbu 

Stavební práce jsou navrženy v souladu s obecnými technickými požadavky na stavby. Pokud 
není v projektové dokumentaci uvedeno jinak, je nutné dodržovat technické předpisy a normy, 
viz. příloha B. Pro rovnaninu se použije lomový kámen dle ČSN 72 1800 Přírodní stavební kámen 
pro kamenické výrobky – technické požadavky. Kámen zároveň musí splňovat i požadavky dle 
ČSN EN 13383-1 – Kámen pro vodní stavby – Část 1 : Specifikace, ČSN EN 13383-2 – Kámen 
pro vodní stavby – Část 2: Zkušební metody. Požadavky normy ČSN EN 13383-1 jsou aplikovány 
pro kámen na konstrukce vodních staveb v Národní příloze NA, tabulka NA.1. 

Je nutné dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

D.7 Dotčené inženýrské sítě 

Zhotovitel provede přesné vytyčení inženýrských sítí (poloha, hloubka) před zahájením 
stavebních prací a provede opatření proti poškození sítí. Zhotovitel bude postupovat v souladu 
s požadavky správců sítí, viz. příloha E. Dokladová část. 

D.8 Manipulace s vytěženým materiálem 

Vzhledem k omezenému prostoru v lokalitě, projektant předpokládá využití mezideponie na 
pozemku p. č. 1923, který je využíván jako zařízení staveniště pro SO2. Případně je možné 
vytěžený materiál ihned odvážet na řízenou skládku.  

D.9 Jímkování 

Zajímkování koryta bude provedeno pomocí příčných hrázek vybudovaných z protipovodňových 
pytlů o velikosti 60 cm × 40 cm a naplněných jednotlivě 15 kg písku. Hrázka bude opatřena 
potrubím z PVC DN 400. Pro docílení vyšší odolnosti konstrukce proti průsakům bude návodní 
strana opatřena PVC fólií. Odvodněný úsek bude dlouhý zhruba 25 m a na konci bude obdobným 
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způsobem instalována hrázka, která zabrání vstupu vody do staveniště vlivem zpětného vzdutí. 
Projektant předpokládá provedení zajímkování jednou a v případě potřeby použití čerpadla 
s hltností 500 l/min. Připouští se jiné řešení navrhnuté zhotovitelem, které musí být odsouhlaseno 
investorem. 

D.10 Pažení 

Projektant nepředpokládá použití pažení, dočasný svah ve sklonu 1:1 bude zajištěn geotextílií. 

D.11 Závěr 

Zhotovitel musí dodržet předepsané parametry výrobků a materiálů, jež zabezpečí min. 
požadovanou kvalitu díla. Ve své nabídce zhotovitel nabídne konkrétní materiály a výrobky, které 
budou odsouhlaseny objednatelem nebo technickým dozorem stavebníka (TDS) před jejich 
použitím. Zhotovitel je povinen dodržovat technologické postupy předepsané výrobcem 
konkrétního produktu nebo materiálu. Zhotovitel doloží splnění požadovaných parametrů např. 
technickými listy, certifikáty, atesty, výsledky zkoušek apod. Schválením konkrétního výrobku 
nebo materiálu, který byl přijat k začlenění do díla, se má za to, že sazby a ceny ve výkazu výměr 
zahrnují veškeré povinnosti a náklady spojené se začleněním výrobku do díla, včetně projektu, 
poskytnutí dat a výkresů, osvědčení, modifikací a úprav díla. 

 

 

V Hradci Králové, září 2020    Vypracoval: Ing. Stanislav Winkler 


