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1 SO 18.3  REALIZACE VÝSADEB V ULICÍCH BLAHOSLAVOVA A 
NÁBŘEŽÍ 

 

1.1 POPIS NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 

Pravý břeh řeky Moravy 

Ulice Blahoslavova  

V tomto úseku je stejně jako v ulici Nábřeží navrženo stromořadí 8 úzkých 
malokorunných stromů (Alnus incana ´Laciniata´). Všechny stromy budou opatřeny speciální 
propustnou ochrannou kovovou mříží. Mříže jsou doplněny výsadbou popínavých rostlin 
(Parthenocissus tricuspidata ´Veitchii´). Instalace mříží je součástí jiného stavebního objektu. 

 Zelený pás mezi chodníky v blízkosti kostela bude osázen nízkými keři a budou zde 
vysazeny 2 stromy (Alnus incana ´Laciniata´). 

 Plochy mezi chodníkem a schodištěm na bermu při mostu na Masarykově třídě budou 
osázeny nižšími keři s mohutným solitérním stromem (Salix alba ´Tristis´). 

 Plochy vzniklé vymezením parkovacího pruhu komunikace v úseku ulice Blahoslavova 
za Masarykovou třídou budou osázené nižšími keři.   

Takřka po celé délce nábřežní zdi nad obytnou bermou budou podél paty zdi vysazeny 
popínavé rostliny (Parthenocissus tricuspidata ´Veitchii´), které by měly v budoucnu částečně 
přepadat přes korunu nábřežní zdi a přispět tak k jejímu oživení.  

Ulice Husova – okolí kostela  

Plocha mezi vozovkou a chodníkem na ulici Husova bude z části u silnice osázena keři. 
V travnaté ploše bude vysazen menší solitérní strom (Alnus incana ´Laciniata´). V travnaté ploše 
před kostelem bude vysazen malý vícekmenný strom (Malus ´Liset´).   

Vyhlídková terasa 1 – u Husova sboru 

Vyhlídková terasa v blízkosti mostu Komenského je od rušné křižovatky oddělena pásem 
vyšších keřů. Podél cyklostezky je pak z důvodu plynulého provozu záhon, který bude osázen 
nízkými a pokryvnými keři. 

U schodů na bermu je navržen mohutný solitérní strom (Platanus acerifolia), který bude 
situován v blízkosti nábřežní zdi v dřevěném roštu vyhlídky.  
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Vyhlídková terasa 2 – u VŠ kolejí 

V dřevěném roštu terasy na rohu ulice Šmeralova před VŠ kolejemi bude vysazen 
solitérní strom (Platanus acerifolia).  

Ulice Na Letné  

V ulici Na Letné je při autobusové zastávce navržen solitérní strom (Ulmus ´Lobel´). Je 
umístěn v dlažbě, proto i zde bude instalována pochozí ochranná mříž. Z důvodu blízkosti 
inženýrské sítě bude z její strany instalována protikořenová fólie.   

 

Levý břeh řeky Moravy 

Ulice Nábřeží 

Mezi chodníkem a vozovkou je navržen zelený pás proměnné šířky pro výsadbu zeleně. 
Tento pás bude zatravněn a bude do něj vysazeno stromořadí 17 ks úzkých malokorunných 
stromů (Acer campestre ´Elsrijk´). Většina stromořadí probíhá v zatravněném pásu podél 
nábřežní zdi. Dva stromy, vysazené v dlažbě, budou opatřeny speciální pochozí ochrannou mříží. 
Navržená 3 vyhlídková posezení jsou od vozovky opticky oddělena pásem nižších keřů. 

V blízkosti mostu na ul. Komenského je plocha, která bude zatravněna a bude zde 
vysazen mohutnější solitérní strom (Salix alba ´Tristis´). Je umístěn tak, aby nezasahoval do 
rozhledového pole křižovatek.  

Téměř po celé délce nábřežní zdi budou vysazeny popínavé rostliny (Parthenocissus 
tricuspidata ´Veitchii´). 

Ulice Sokolovská 

V úseku ulice Sokolovská před mostem na Komenského ulici v blízkosti přístupové rampy 
na neveřejnou levobřežní bermu zůstane mezi silnicí a chodníkem pás určený k ozelenění. Zde 
je navrženo zatravnění a výsadba 5 stromů (Tilia cordata ´Greenspire´). Poloha stromů i jejich 
vzájemná vzdálenost jsou navrženy tak, aby respektovaly linii a rytmus navazujícího stávajícího 
ponechaného stromořadí.  

Ulice U Soutoku  

V ulici U Soutoku v úseku za mostem na Masarykově třídě vznikají v návaznosti na 
podélné parkování 2 zelené ostrůvky, které budou osázeny pokryvnými keři a vždy jedním 
solitérním stromem (Ulmus ´Lobel´, u mostu Salix alba ´Tristis´). Podél nábřežní zdi (z vnitřní i 
vnější strany) budou vysazeny popínavé rostliny.  
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Levobřežní berma 

Levobřežní berma je neveřejná. Je zde navrženo zatravnění v celé šířce a délce. Pouze 
pod mosty bude dlažba do betonu. Po celé délce nábřežní zdi budou vysazeny popínavé rostliny 
(popsáno výše), které přispějí k oživení monotónního vzhledu zdí. Popínavé rostliny v úzké 
levobřežní bermě budou vysazeny tak, aby nezarůstaly a nepřekrývaly historické objekty 
(pozůstatky pevnostního obranného systému – nátok, stavidlo a výtok), které se přemístí 
v původní skladbě z pískovcových kvádrů do nové nábřežní zdi obložené řádkovým zdivem 
z žulového kamene. 

Přilehlé ulice 

Ulice Masarykova třída 

Kvůli stavbě tramvajového mostu a nových křižovatek je dotčená i část Masarykovy třídy. 
Zde je navržena obnova původních alejových stromořadí. Jedná se o 17 ks Robinia 
pseudoaccacia ´Besssoniana´. Z důvodu velkého množství inženýrských sítí budou do 
výsadbových jam instalovány protikořenové fólie (technologie je popsána v kapitolách níže). 
Stromy budou vysazeny v ose původního stromořadí, aby výsadba neprobíhala na trase 
inženýrských sítí.   

Ulice Pasteurova a Gorazdovo náměstí 

V ul. Pasteurova a Gorazdovo náměstí je po obou stranách navrženo stromořadí z 9 ks 
Tilia cordata ´Greenspire´. Z důvodu množství inženýrských sítí budou do výsadbových jam 
instalovány protikořenové fólie (technologie popsána v kapitolách níže). Stromy budou vysazeny 
v ose původního stromořadí, aby výsadba neprobíhala na trase inženýrských sítí.   

V prostoru před kostelem Sv. Gorazda bude ve skupině nižších keřů vysazen menší 
vícekmenný solitérní strom (Magnolia x soulangiana), který v pohledu od mostu doplní hmotu 
stavby kostela. Ostatní zbytkové plochy budou zatravněny.  

 

1.2 TECHNOLOGIE ZAKLÁDÁNÍ VEGETAČNÍCH PRVKŮ 

Nové výsadby jsou podrobně specifikovány v plánech výsadeb. Vytýčení výsadeb stromů, 
keřů a popínavých rostlin a instalace ochranných protikořenových prvků bude před započetím 
prací odsouhlaseno projektantem.   

  Použité technologie pro zakládání navržených sadových úprav musí především 
respektovat níže uvedené oborové ČSN: 
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ČSN 83 9011 -  Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou 

ČSN 83 9021 -  Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba 

ČSN 83 9031 -  Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání 

ČSN 83 9051 -  Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o 
vegetační plochy 

ČSN 83 9061 -  Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích 

ČSN 46 4901 -  Osivo a sadba - Sadba okrasných dřevin 

ČSN 46 4902 -  Výpěstky okrasných dřevin - Společná a základní ustanovení 

 

 Jakost a kvalita sadovnického materiálu :  

    Materiál bude v běžných školkařských velikostech, 1. jakosti (ČSN 46 4901, 46 4902). 

 Postup zakládání sadových úprav: Technologie provádění výsadeb bude respektovat 
platné ČSN 83 9021 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba.  

Postup realizace navržených sadových úprav bude po dokončení zpevněných ploch a 
terénních úprav pláně a po vytyčení ploch pro jednotlivé druhy nebo skupiny dřevin sledovat 
tyto body: 

 výsadby stromového patra 
 výsadby keřového patra 
 výsadba pnoucích rostlin 
 založení travnatých porostů 
 údržba travnatého porostu a výsadeb po založení 

 

   Výsadba stromů 

   Technologie provádění výsadeb bude respektovat platnou ČSN 83 9021 - 
Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba. 
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Rámcová technologie výsadby: 

   Velikost sazenic bude odpovídat hodnotě uvedené ve výkresové, textové i 
rozpočtové části dokumentace. Pro výsadbu listnatých stromů bude použito vzrostlých stromů 
o obvodu kmene 12-14 cm, 14-16 cm, 16-18 cm. Stromy musí být zdravé, bez poškození a 
1. jakosti dle ČSN 46 4902 s dobře zapěstovanou korunkou typickou pro daný druh. Sazenice 
musí být minimálně 2x až 3x přesazované s výškou nasazení koruny ve výšce 2,2 m. Keřové 
tvary stromů (vícekmeny) jsou označeny zkratkou KTS.  

 Při realizaci bude kladen důraz zejména na výsadbu stromů a jejich správné 
založení, výkop stromové jámy, výměnu zeminy a zabezpečení ochrany dřeviny. Vzdálenosti 
výsadeb jsou voleny tak, aby byl zaručen dostatek prostoru k vývoji habitu. 

Vzhledem k předcházejícímu rozsahu stavby a předpokladu nižší kvality stávající 
zeminy budou pro výsadbu stromů (pokud není uvedeno jinak – viz. níže) připraveny jámy o 
velikosti 1 m3.  

Výsadbové jámy u stromů na Masarykově třídě a v ulici Gorazdovo náměstí (ulice 
Pasteurova) budou mít rozměry 1,5 x 0,8 m a hloubku 1,5 m (cca 2 m3). Po obou stranách 
jámy (průběžně s osou stromořadí) budou instalovány protikořenové fólie (tzv. Rootcontrol) 
o délce 1,5 bm, které budou sahat do hloubky min. 1,4 m (viz. příloha „Plán výsadeb“). Tyto 
fólie mají za úkol ochránit rovnoběžně probíhající inženýrské sítě před prorůstáním 
kořenového systému stromů.   

Pro stromy v terasách vyhlídek budou připraveny jámy o velikosti cca 2 m3.      

Pro všechny stromy ve stromových mřížích bude připravená jáma v celém půdorysu 
stromové mříže 3,2 x 1,2 m do hloubky min. 1,2 m (cca 4,6 m3). U stromu v ulici Na Letné 
bude ze strany sdělovacího kabelu instalována protikořenová fólie.      

U všech stromů bude vždy v celém rozsahu výsadbové jámy provedena 100 % 
výměna půdy. Substrát bude tvořen ze 70 % ornicí a z 30 % rašelinovým substrátem. 

Všechny stromy budou přihnojeny 4 tabletami pomalu rozpustného hnojiva. Alejové 
stromy budou kotveny ke 3 kůlům o průměru 6 cm a délce 2,5 m s dřevěnou horní hrazdičkou 
(pružnými a dostatečně pevnými úvazky ve výšce 170 cm nad zemí. Vícekmenné stromy 
(KTS) budou kotveny jedním kůlem o délce 2 m.  Stromy v trávníku a keřových skupinách 
budou opatřeny závlahovou mísou, mulčovanou drcenou kůrou ve vrstvě alespoň 15 cm. 
Stromy ve stromových mřížích a v dřevěném roštu vyhlídek nebudou mulčovány drcenou 
kůrou, ale zasypány hrubou kamennou drtí (frakce 16/32 mm). Každý strom bude zalit cca 
100 l vody. 
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Po výsadbě bude proveden odborně redukční řez koruny. Tuto práci musí provádět 
zkušený zahradník. 

U vytyčení místa pro výsadbu bude přítomný projektant. Přesné umístění stromu 
nelze zaznamenat do výkresu, bude potřeba drobné korekce s ohledem na přesně vytýčené 
inženýrské sítě a další aspekty.  

Výpis rostlinného materiálu stromů: 

 

  Výsadba keřových porostů   

   Technologie provádění výsadeb keřů bude respektovat platnou ČSN 83 9021 - 
Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba. 

         Rámcová technologie výsadby: 

  Keře budou sázeny plošně do trojsponu, případně do řady (viz. výkres „Plán výsadeb“). 
Výsadby budou realizovány na předem připravených zahumusovaných plochách pokrytých 
kvalitní ornicí ve vrstvě 30 cm.  

Velikost a počet sazenic bude odpovídat hodnotě uvedené ve výkresové, textové i 
rozpočtové části dokumentace. Sazenice musí být zdravé, bez mechanického poškození, 
z domácí produkce 1. jakosti dle ČSN 46 4902. Bude použit kontejnerový sadovnický materiál 
(2x až 3x přesazovaný) o výšce od 20-30 cm až po 60-80 cm.  

Výsadby budou realizovány na plochách předem chemicky odplevelených totálním 
herbicidem (cca 5 l/ha) postřikem na široko. Odplevelení bude provedeno 2x po sobě 
v odstupu 3 týdnů tak, že obě aplikace budou provedeny v období od poloviny května 
nejpozději do konce srpna. 

stromy vel. 12-14,14-16, 16-18 a KTS (vícekmen)   68 
Alnus  incana ´Laciniata´ 16-18   11 
Magnolia x soulangiana KTS 225-250   1 
Malus ´Liset´ KTS 200 - 250   1 
Platanus  acerifolia 16-18   2 
Acer campestre ´Elsrijk´ 16-18   17 
Robinia  pseudoaccacia ´Bessoniana´ 14-16   17 
Salix alba ´Tristis´ 12-14   3 
Tilia  cordata ´Greenspire´ 16-18   14 
Ulmus ´Lobeĺ  16-18   2 
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Sazenice do velikosti 40-60 cm budou vysazovány do jamek o velikosti 0,05 m3. 
Sazenice velikosti od 50-70 cm budou vysazovány do jamky velikosti 0,125 m3. Výsadba 
všech keřů bude probíhat s minimálně 50 % výměnou půdy. Pro tyto účely bude použita 
nezaplevelená 100 % ornice z místních zdrojů (sejmutí horní humózní vrstvy v rámci SO 01) 
zbavená všech stavebních zbytků a mechanických nečistot o velikosti větší než 5 cm. 

Při výsadbě budou přímo do jamek přihnojeny 2 tabletami pomalu rozpustného 
hnojiva. Plochy keřových výsadeb budou plošně zamulčovány drcenou kůrou ve vrstvě 
minimálně 15 cm. Keře budou při výsadbě důkladně zality (cca 10 l/keř). 

  Celková plocha keřů činí..... 389 m2 

  Výpis rostlinného materiálu keřů: 

vyšší sazenice od vel. 50-70   18 

Spiraea  vanhouttei (60-80)   18 

nižší sazenice do vel. 40-60   1 172 

Cotoneaster  dammeri ´Skogholm ´ (30-40) 4 ks/m2 ks 65 

Potentilla  fruticosa (40-60) 3 ks/m2 ks 43 

Spiraea  japonica ´LittlePrincess´ (20-30) 4 ks/m2 ks 98 

Spiraea  japonica ´Shirobana´ (30-40) 4 ks/m2 ks 364 

Stephanandra incisa (30-40) 4 ks/m2 ks 602 
 

  Výsadba popínavých rostlin 

  Technologie provádění výsadeb bude opět respektovat platnou ČSN 83 9021 - 
Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba.  

  K patě nábřežní zdi na levobřežní bermě budou vysazovány samopnoucí rostliny bez 
opory do trávníku. V uličních parterech při vnější straně nábřežní zdi budou rostliny vysazeny 
do travnatých ploch, jiné do speciálních pochozích ochranných mříží. Vysazené popínavky 
na levobřežní bermě budou chráněny ohrádkou z tahokovu (30 x 30 cm) připevněnou na 
nábřežní zdi s výjimkou 2 ks vysazených v uličním parteru. 

Velikost sazenic bude odpovídat hodnotě, uvedené ve výkresové, textové i 
rozpočtové části dokumentace. Při výsadbě budou důkladně zality (cca 2 l / rostlinu). 
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Výpis rostlinného materiálu popínavých rostlin: 

 

  Založení travnatých porostů 

  Technologie zakládání trávníku bude respektovat platnou ČSN 83 9031 - Technologie 
vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání. 

  Všechny navržené plochy trávníků budou nově založeny. Způsob založení bude 
odpovídat kvalitě parkového typu trávníku. Před založením bude plocha chemicky 
odplevelena totálním herbicidem (cca 5 l / ha) postřikem na široko.  

           U trávníků v uličních parterech bude půda obdělána kultivátorováním, vláčením a 
hrabáním. Pracovní operace kultivace a výsevu, dávka pro výsev a výměry jsou přesně 
definovány ve výkazu výměr. Založení bude provedeno výsevem parkové směsi (30 g/m2). 
Nakonec bude plocha s výsevem uválcována. Součástí založení trávníků je i první sečení.   

U trávníků na bermě a březích koryta bude trávník založen stejnými pracovními 
operacemi. Liší se četnost jednotlivých operací. Travní směs bude tvořena vlhkomilnými druhy 
trav (15 g/m2).  

Zvolené travní směsi budou odsouhlaseny projektantem sadovnických úprav.  

Celková plocha nově zakládaných trávníků v uličním parteru …........  1 542 m2 
 
Celková plocha nově zakládaných trávníků na bermě a březích .......  1 503 m2 

 

 

1.3 PROVÁDĚNÍ VÝSADEB V BLÍZKOSTI INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

Během zpracování projektové dokumentace byly zjišťovány existence inženýrských sítí a získány 
zákresy od jejich správců. Průběh inženýrských sítí je zobrazen v plánech výsadeb. Umístění 
zjištěných sítí je přesto nutné brát jen jako orientační – jejich skutečné uložení bude potřeba ověřit 
na místě přesným „vypípáním“ a vytyčením sítě (kabelu).  Vzhledem k možným nepřesnostem v 
získaných podkladech od jejich správců je nutné před započetím stavebních a výsadbových prací 
provézt přesné vytýčení všech inženýrských sítí !!!  

popínavky hrnkované    24 

Parthenocissus  tricuspidata ´Veitchii´  (40-60)   24 
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Navrhované výsadby v rámci objektu SO 18.3 prováděné v rekonstruovaných ulicích jsou 
v těsné blízkosti inženýrských sítí, což je problematické zejména v ulici Masarykova třída (kolize 
se stávajícím plynovodem NTL PE-80) a ulici Pasteurova. Ochrana inženýrské sítě před 
prorůstáním kořeny je v projektu stavby řešena – nové kabely jsou umísťovány do plastových 
chrániček a kolem stromů se provede ochrana inženýrské sítě zakrytím protikořenovou folií 
ROOTCONTROL®. Alternativou je i použití mělce kořenících stromů v návrhu umístěných nad 
dotčenými sítěmi (např. nad kanalizačním sběračem D v ulici Nábřeží).  

Dle vyjádření z DSP od zástupce MMOL – odbor ŽP, oddělení péče o zeleň, jsou nově 
vysazované stromy umístěny do původních míst, což lze označit jako rekonstrukci (obnova) 
stávající aleje (cca 18 kusů akátů) v ul. Masarykova. V tomto případě není povinností držet 
předepsané ochranné pásmo sítě provozovatele. Dle požadavku města je stromořadí v 
Masarykově ulici nutné zachovat a nově navrhované inženýrské sítě se musí zkoordinovat s 
výsadbami stromů (SO 18.3). 

Poloha vyznačených problematických stromů ležících v ochranných pásmech sítí bude 
upřesněna po provedení vytýčení sítí. Na základě vytýčení mohou být provedeny případné 
drobné korekce v umístění výsadeb, které však musí být odsouhlaseny projektantem a 
zástupcem majitele pozemků městem Olomouc.  

Vzhledem k existenci množství inženýrských sítí (stávajících i překládaných) v blízkosti 
navrhovaných výsadeb musí být všechny výkopové práce pro výsadby v rekonstruovaných ulicích 
prováděny ručně !!! 

Na základě jednání v průběhu zpracování DPS došlo k dohodě mezi zástupci 
Statutárního města Olomouc a správci inženýrských sítí ležících v blízkosti výsadeb, kdy 
se město zavázalo nevymáhat náhradní výsadbu a náklady na novou výsadbu v případě 
nutnosti kácení stromů vyvolané havárií inženýrských sítí.   

Umístění stromů do ochranných pásem inženýrských sítí bylo za dodržení níže 
popsaných podmínek odsouhlaseno kompetentními zástupci správců těchto sítí.      

Masarykova třída a Gorazdovo náměstí (ul. Pasteurova) 

V ulici Masarykova třída a na Gorazdově náměstí budou všechny stromy vysazeny v ose 
původního stromořadí v místě, kde se nevyskytují inženýrské sítě (trasy musí být předem přesně 
vytýčeny). Po obou stranách výsadeb (průběžně s osou stromořadí a sítí) budou instalovány 
certifikované protikořenové fólie o délce 1,5 bm a hloubce 1,4 m. Z důvodu instalace fólie bude 
výsadbová jáma o rozměrech cca 1,5 x 0,8 m a hloubky 1,4 m. 

 

 



  
Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta II.B etapa  SO 02.4b.1   Technická zpráva

SO 02.4b – Lankové systémy pro popínavky RDS

Jméno stavebního objektu   SO 02.4. – ÚSEK OD ULICE ŠMERALOVA NAD MOST KOMENSKÉHO 
 

Sweco Hydroprojekt a.s. 12 (14)
ČÍSLO ZAKÁZKY: 21 5037 04 01 VERZE: 0
ARCHIVNÍ ČÍSLO: 005037/18/2 REVIZE: 0

 

 

Ulice Nábřeží  

V ul. Nábřeží budou stromy vysazeny nad stávajícím kanalizačním sběračem (kmenová 
stoka D z železobetonu DN 1680/1530 s krytím zásypu cca 3,6 m). Jsou zde navrženy menší 
stromy, jejichž kořenový systém neohrozí konstrukci hluboko uložené kanalizace (kanalizace je 
ze segmentů ražených štítem – je ve špatném technickém stavu a prorůstání kořenů je reálné). 
Z důvodu zhoršené statiky kanalizace budou výkopy prováděny ručně. Práce budou omezeny na 
nejnutnější míru.   

Ulice Na Letné 

V ul. Na Letné bude strom v mříži opatřen ze strany sdělovacího kabelu protikořenovou 
folií stejně jako v případě ul. Masarykova třída a Gorazdovo náměstí.  

PROTIKOŘENOVÉ FÓLIE 

Ochrana sítě před prorůstáním kořeny se provede zakrytím protikořenovou folií 
ROOTCONTROL®. Toto opatření je použito u všech stromů, které budou vysazovány ve 
vzdálenosti od sítí menší než 1,0 m. Výsadbové jámy u stromů na Masarykově třídě a v ulici 
Pasteurova budou mít rozměry cca 1,5 x 0,8 m a hloubku 1,4 m. Po stranách jámy (průběžně s 
osou stromořadí) budou instalovány protikořenové fólie o délce 1,5 bm, které budou sahat do 
hloubky min. 1,4 m (viz. příloha „Plán výsadeb“).  

Protikořenové fólie jsou použity i pro ochranu rubu nábřežních zdí (v rámci SO 02.4), kde 
jsou pouze nízké a střední stromy s kořeny za ochrannou folií ROOTCONTROL®. Použije se 
oboustranně povlakovaná (polypropylen), netkaná geotextilie (360 g/m2) sestávající 
z kontinuálních, tepelně spojených vláken. Fólii bude nutné položit před zásypem rubu zdi, resp. 
do předem provedeného výkopu (za rubem zdi podél pilotové stěny) do hloubky 2,0 m a v celkové 
délce 243 bm (pro pravý a levý břeh). 

Použité fólie musí být certifikované pro dané použití. Fólie je pružná a pevná, odolná proti 

negativním chemickým vlivům, vodotěsná s garantovanou životností 30 let.  

Nutnost použití protikořenové fólie i jinde může vyvstat dodatečně při realizaci po zjištění 

a odkrytí skutečných poloh inženýrských sítí – pak bude třeba ji podle potřeby doplnit. Použití 

fólie pro ochranu sítí ve vzdálenosti menší jak 1,0 m od inženýrské sítě bude aktuálně posouzeno 

na místě podle skutečného vedení inženýrských sítí. Fólie pak bude umístěna v délce nebo šířce 

prostoru pro strom mezi síť a vysazovaný strom – viz. obr. vpravo.   
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Obr.:  Příklady použití a instalace protikořenové fólie ROOTCONTROL® 

1.4 NÁSLEDNÁ PÉČE PO ZALOŽENÍ 

Následná péče je uváděna pro dobu 3 let po založení dle příslušné smlouvy mezi investorem a 

městem a spočívá v těchto pracovních úkonech:  
 

 zalití stromů (100 l/strom)       8x ročně 

 zalití keřů (60 l/m2)       8x ročně 

 odstranění obrostů u stromů      1x ročně 

 výchovný řez stromů       1x ročně 

 kontrola a oprava či výměna kotvení stromů a obalu kmene  1x ročně 

 ošetření keřových výsadeb chemicky proti plevelům   2x ročně 

 doplnění mulče        1x ve 3. roce 
 odstranění kůlů, úvazků a obalů kmen stromů    1x ve 3. roce 
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2 ZÁVĚR 

Výstavbou protipovodňových hrází a ochranných železobetonových zdí, snižováním a 
rozšiřováním stávajících berem a nábřeží a rekonstrukcemi ulic kolem nových mostů Masarykova 
a Komenského dojde k výrazným zásahům do břehových porostů vodního toku. Celý úsek II.B 
etapy prochází intravilánem města a končí mezi hustou zástavbou centrální zóny města s úzkou 
vazbou na historický střed Olomouce. Návrh náhradní doprovodné vegetace koryta řeky Moravy 
v rámci II.B etapy prioritně vychází z nové morfologie a funkčnosti území v poříční zóně Moravy, 
výrazně pozměněné realizací protipovodňových opatření a dále z charakteru sousedních ploch 
s různým způsobem jejich využití. Jedná se o plochy vymezené korytem Moravy a umístěné podél 
výrobních objektů, areálů s občanskou vybaveností, škol a sportovně rekreačních ploch a zón 
dopravních komunikací a ploch určených pro bydlení. Navržená výsadba maximálně využívá 
volné plochy pro účel vegetačních úprav určené v rámci II.B etapy a měla by plnohodnotně 
nahrazovat dřeviny (původní či náletové) v důsledku stavby odstraněné. 

Celkem bude vysazeno  68 ks stromů 

Výsadba keřů celkem …1190 ks   

Výsadba pnoucích rostlin celkem …24 ks 

Založení travních porostů celkem…3 045 m2 

 

  


