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B.1 POPIS UZEMI STAVBY

Vodni dilo Lysa nad Labem se sklada z jezového télesa, malé vodni elektrarny na pravém a
plavebni komory na levém brehu. Dilo bylo realizovano pred 2. svétovou valkou v ramci regulace
a splavnéni feky Labe. Jez se sklada ze tfi hrazenych poli se svétlosti 23 m, celkova hrazena vyska
je 4,6 m. Jezova pole jsou oddélena pilifi o Sifce 3,6 m a délce 20 m.

Opravy se tykaji ndvodni ¢asti pilitd a dale ndbFeznich zdi, resp. jejich ¢asti v nadjezi.

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku

Stavba je situovana pfimo v koryté feky Labe a pristupna je z oploceného aredlu Povodi Labe
z levého brehu. Pristup po pravém bfehu je pfipadné mozné projednat s provozovatelem MVE (p.
Jindra, tel. 603 465 836).

Koruny nabFeznich zidek jsou ptistupné ze bfeh(, k jezovym piliFim je v8ak moZny ptistup pouze
»Z vody". Stavba bude probihat pfi normalni hladiné v jezové zdrzi, prace proto musi byt realizovany
z pontonu, nebo jiného vhodného plavidla.

Uzemi je pfistupné z mistni komunikace z Pferova nad Labem.

b) Udaje o souladu s Uzemnim rozhodnutim nebo regulacnim pldnem nebo verejnopravni
smlouvou

Jedna se o Udrzbové prace stavajici stavby.

c) udaje o souladu s Uzemné planovaci dokumentaci

Jednd se o udrzbové prace stavajici stavby.

7

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkd na vyuZivani
uzemi

Netyka se, jedna se o Udrzbové prace stavajici stavby.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organd

Projekt nebyl s dotéenymi organy projednavan.

f) vylet a zavéry provedenych prizkumd a rozbord

Projekt neobsahuje prizkumy a rozbory.

g) ochrana Gzemi podle jinych pravnich pfedpist

Redeny Usek Labe je soudasti regionalni biocentra Niva Labe u Celdkovic a Pierova.
Stavba jiz leZi za hranici ochranného pasma vodniho zdroje Karany.
Uzemi nespadé do chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAV).

Stavba neni situovana na pozemcich urenych k pInéni funkce lesa (PUPFL), ani se nenachazi ve
vzdalenosti kratsi nez 50 m od této hranice.

S ohledem na charakter a rozsah stavby nebyly zji§tovany informace o pribé&hu inZzenyrskych
siti v prostoru vystavby.

h) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.

Reka Labe ma vyhlasené zéplavové Gzemi vodniho toku. Vzhledem k tomu, Ze stavba bude
probihat pfimo v koryté feky, je nutné pted ptipadnou povodfiovou situaci ptizplsobit realizaci a
ochranu stavenisté tak, aby nemohlo dojit ke Skodam na majetku stavebnika a tretich osob.
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i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochr. okoli, vliv stavby na odtok. poméry v Uzemi

Kromé& pozemk{ uvedenych v kapitola B.1 n) nebudou stavbou trvale dotéeny okolni soukromé
nebo obecni pozemky. Prilehlé komunikace a pozemky docasné dotéené stavbou budou po
dokonéeni stavebnich praci uvedeny do plvodniho stavu (pozemky ZPF - plo&na Uprava terénu,
pfip. zatravnéni).

Odtokové poméry v Uzemi se navrzenymi opravami nezméni.

j) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

Asanace, demolice, ani kaceni dfevin nejsou navrzeny.

k) poZadavky na maximalni zabory ZPF nebo PUPFL (docasné / trvalé)

Stavba nevyzaduje trvaly zabor pozemk( zemé&dé&lského pldniho fondu (ZPF) nebo pozemkd
urc¢enych k plnéni funkci lesa (PUPFL).

I) Uzemné technické podminky

Uzemi stavby je pfistupné ze stavajici mistni komunikace.
Stavba nevyZzaduje trvalé napojeni na dalsi technickou infrastrukturu a inzenyrské sité.

V rédmci realizace stavebniho objektu nedojde k trvalému ani doCasnému zdsahu do télesa
komunikaci.

m) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba je vécné a ¢asové podminéna:
- vyménou hradici klapky, zhotovitel: LABSKA, strojni a stavebni spole¢nost s.r.o.

n) seznam pozemkd podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

¢ stavbou dotcené pozemky

k.U. Prerov nad Labem

p.C. st. 270, st. 388 a 1959/1 (zafizeni stavenisté)
vlastnik: CR
pravo hospodafit s majetkem statu: Povodi Labe, statni podnik

0) seznam pozemkU podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni

pasmo

Nova ochranna pasma nejsou navrzena.
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B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

Stavba neni rozdélena na stavebni objekty.

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby
o jedna se o udrzovaci prace - opravu kamenného oblozeni vodniho dila
b) Uucel uzivani stavby
o neméni se
c) trvald nebo docCasna stavba
o jedna se o trvalou stavbu - UdrZzbu majetku v ramci povinnosti vlastnika a spravce
vodniho toku
d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkl na stavby
a technickych pozadavk( zabezpeéujicich bezbariérové uzivani stavby
o technické feSeni stavby respektuje vyhlasku Ministerstva pro mistni rozvoj C.
268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby a dale vyhlasku ¢. 590/2002 Sb.,
o technickych pozadavcich pro vodni dila.
o FeSeni bezbariérového pfistupu neni predmétem projektové dokumentace.
e) informace o tom, zda a v jakych c¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organt
o projekt nebyl projednavan
f) ochrana stavby dle jinych prévnich predpist
o stavba neni kulturni pamatkou
g) navrhované parametry stavby
o beze zmén
h) zakladni bilance stavby
o rozsah sparovani: 76,8 m?
i) zakladni predpoklady vystavby
o termin realizace: cca v poloviné roku 2023 (predpoklad)
o  predpokladana doba vystavby: cca 2 tydny
j) orienta¢ni ndklady na realizaci stavby
o cca 330 tisic K¢ bez DPH

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

Stavba si neklade zvlastni naroky na urbanistické a architektonické reseni.

B.2.3 Celkové provozni reseni, technologie vyroby

Soucasti stavby nejsou provozni nebo technologicka zafizeni.

B.2.4 Bezbariérové uzivani

Vhledem k charakteru stavby nereseno.

B.2.5 Bezpecnost pfFi uzivani stavby

Stavba neklade zvlastni ndroky na zabezpeceni ochrany obyvatelstva pri uzivani.
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B.2.6 Zakladni charakteristika objektl

Sparovani se tyka téchto ¢asti VD Lysa nad Labem:

1. LB zidka v nadjezi - dl. 15,0 m (u plaveni komory)
2. 1.pilif-dl. 15,0 m

3. 2.pilif-=dl. 15,0 m

4. PB zidka v nadjezi - dl. 5,5 m (u MVE)

Sparovani je navrzeno pouze u 1. fady kamenného zdiva v ¢asti nadjezi nad normalni hladinou
vody. Kromé svislych ploch vysky 0,55 - 0,75 m zahrnuje také sparovani korun zidek a pilifa.
Celkovy rozsah je 76,8 m? sparovanych ploch.

Kromé sparovani bude provedeno presazeni jednoho uvolnéného kamene v koruné 2. pilife.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

Soucdasti stavby nejsou technicka ani technologicka zafizeni.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni Freseni

Vhledem k charakteru stavby nereseno.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

Vhledem k charakteru stavby nereseno.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby

Stavba je navrzena tak, Ze neohroZuje hygienu a zdravi jejich uZivateld.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi Gcinky vnéjsiho prostredi

Stavebni prace budou probihat pfimo v koryté toku. Tomu musi dodavatel pfizplsobit zptsob
vystavby. Navrh technického FeSeni byl feSen s ohledem na vySe uvedené skutecnosti.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Stavba nevyzaduje nova napojeni na technickou infrastrukturu a inzenyrské sité, budou vyuzity
stavajici komunikace.

B.4 DOPRAVNI RESENI

Stavba nevyZaduje nové trvalé napojeni na dopravni infrastrukturu. V rdmci vystavby nedojde
k doc¢asnému uzavreni krajskych a mistnich komunikaci a neni d@vod navrhovat objizdné trasy, ani
prechodna dopravni znaceni.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Soucdasti stavby nejsou kaceni, vysadby, ani terénni Upravy.
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B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA

Navrzené udrzovaci prace nezhorsi kvalitu ovzdusi a nezvysi se hladina hluku v oblasti zastavby.

Navrzené prace maji za cil opravu opevnéni vodniho dila.

Vliv provadéni stavby na Zivotni prostfedi je popsan v kapitole B.8 j).

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba neklade zvlastni naroky na zabezpeceni ochrany obyvatelstva.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potreby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisSténi

b)

d)

Stavba nevyzaduje zvlastni potfeby médii a hmot a jejich zajisténi.

odvodnéni stavenisté

Realizace bude provadéna pfi vzduté hladiné v nadjezi VD Lysa nad Labem, uvaZovano je
maximalné s poklesem hladiny o 10 cm z dlvodu realizaci praci na vymé&né klapky jezového
pole. Odvodnéni stavenisté neni navrzeno.

napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Uzemi stavby je dobfe pFistupné z mistnich asfaltovych a zpevnénych komunikaci. V rémci
realizace stavebnich objektl nedojde k trvalému ani dofasnému zdsahu do télesa
komunikaci.

V pribéhu vystavby bude dodavatel povinen si zajistit do¢asné napojeni na zdroj elektrické
energie a uzitkové vody (predpoklada se moznost napojeni na stavajici nadzemni vedeni
nebo pouziti mobilniho zdroje el. energie). Dodavatel si zajisti i dodavky pitné vody v cisterné
nebo po domluvé se zastupcem provozovatele napojeni na mistni vodovod. K socialnimu
zarizeni se doporucuje pouzit mobilni chemické toalety.

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby se predpoklada zfizeni zakladniho zafizeni
stavenisté na p.p.¢. 1959/1.

Rozsah provozniho a socialniho zafizeni bude minimalizovan a bude véci dodavatele stavby.
Zarizeni stavenisté bude zabezpeceno proti vstupu nepovolanych osob, bude slouzit jako
zazemi dodavatele (socialni zafizeni, unimo bunky a parkovaci misto pro stavebni techniku).

Uskladnéni stavebniho materidlu se nepredpoklada. Materidl bude dovazen dle potreby a
okamzité pouzit na stavenisti.

vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Kromé& vyse uvedenych pozemkd nebudou stavbou trvale dotéeny jiné sousedici pozemky
nebo stavby na nich.

ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni drevin

Ochrana okoli stavenisté neni navrzena.
Demolice nejsou navrzeny.

Kaceni drevin neni navrzeno.
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f) maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé)

Rozsah stavenisté je vymezen bezprostfednim okolim opravovanych casti VD. Stavenisté
nebude oploceno.

g) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy

Nejsou navrzeny.

h) maximdalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadd a emisi pfi vystavbé jejich likvidace

V ramci stavby bude odstranéno cca 2,5 tuny cementové malty. Likvidace je v rdmci projektu
navrzena na sklddce AVE Benatky nad Jizerou, zhotovitel v8ak mlZe navrhnout vlastni
zplsob likvidace v souladu se zdkonem o odpadech.

Nakladdani s odpady bude probihat dle vyhlasky & 93/2016 Sb. o katalogu odpadd, kterd
nahrazuje vyhlasku ¢ 381/2001 Sb., katalog odpadd.

. veskeré odpady, které budou vznikat pfi provadéni stavby, budou vyuzivany pripadné
odstrafiovany zptsobem, ktery neohroZuje lidské Zivoty a Zivotni prostfedi a ktery je v
souladu se zdkonem &. 185/2001 Sb., o odpadech a o0 zméné nékterych daldich zakond,
v platném znéni (dale jen zakon o odpadech), a se zvlastnimi predpisy.

. vzniklé odpady budou shromazdovany utiidéné podle druhl a kategorii, zabezpe&eny
pfed znehodnocenim nebo jinym nezadoucim Unikem, bude zajiSténo prednostné jejich
vyuziti, disledn& oddé&lovan odpad nebezpedny, napt. uniklé ropné latky apod. (§ 16.
odst. 1 pism. a/, b/, d/ -f/ zakona o odpadech).

. odpady, které nemize plvodce sdm vyuZit nebo odstranit v souladu se zakonem o
odpadech, je povinen prevést do vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich prevzeti (§
16. odst. 1 ¢/ zéakona o odpadech).

. pfi provadéni stavenich praci bude vedena prtibé&zna evidence o odpadech a zptsobech
nakladani s nimi (§ 16. Odstl pism. g/a §39 odst.1/ a2/ zakona o odpadech a §21 a
§22 vyhlagky MZP &. 383/2001 Sb., o podrobnostech naklddani s odpady v platném
znéni).

Recyklace odpadd je v hierarchii zplsobu nakldddni s odpady upfednostnéna pred

odstran&nim odpadl (§9a zékona o odpadech).

i) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

Nejsou navrzeny.

Jj) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

PFi provadéni stavby nesmi byt nadmérné znecistovano okoli stavby, ni¢ena zeleri nebo jinym
zpUsobem zhordovéno Zivotni prostfedi a neodlvodn&né& omezovdna prava a pravem
chrédnéné zajmy vlastnikl sousednich pozemkd a staveb (viz. také odstavce d) a e) ).

Zhotovitel zajisti pracovni misto tak, aby odpady ze stavby nepropadavaly do vody.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

PFi provadéni stavby je nutno dodrzovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace a technickych
zafizeni, zejména Narizeni vlady ¢. 362/2006 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky, Nafizeni
vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich a zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovné pravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti
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a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o
zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

Stavbu bude v rdmci jednotlivych stavebnich objektl realizovat jeden zhotovitel, koordinator
bezpecnosti dle zakona ¢. 309/2006 Sb. neni vyzadovan.

/) dpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Vzhledem k charakteru stavby neni navrzeno.

m) zdsady pro dopravni inZenyrska opatreni

Stavba si pfi provadéni nevyzada docCasna omezeni dopravy na stavajicich verejnych
komunikacich.

V ramci vystavby nedojde k doCasnému uzavieni statnich nebo krajskych komunikaci a neni
dlvod navrhovat objizdné trasy.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatieni
proti u¢inkdm vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.)

V pFipadé nepfiznivé hydrologické predpovédi v prib&hu stavby s rizikem zvy$eni prdtoku
v koryté Labe musi byt pfijata takova opatfeni, kterda omezi mozné skody na stavbé, okolnich
pozemcich nebo nize poloZzenych nemovitostech. Povinnosti zhotovitele je zpracovat
povodinovy plan stavby. Technika musi byt odstranéna z koryta.

0) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

S ohledem na rozsah stavby neni navrzen.

Postup a doba vystavby zavisi na kapacitach vybraného zhotovitele a pfi standardnich
podminkach by neméla presahnout 2 tydny.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

V ramci této projektové dokumentace nejsou zpracovany hydrotechnické vypocty - jedna se o
udrzovaci prace stavajiciho kamenného obkladu VD Lysa nad Labem.
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