Smlouva o dílo 

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)


Evidenční číslo objednatele:		
Evidenční číslo zhotovitele:		
Číslo stavby objednatele:		119170012


Smluvní strany
1.1. Objednatel:
Název:		Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
	500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické:	Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
Ing. Vladimír Vít, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ:				70890005
DIČ:				CZ70890005
Obchodní rejstřík:		Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
  (dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:
Název:				
Adresa sídla:			

Statutární orgán:		(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)
Osoba oprávněná k podpisu: 	
Zástupce pro věci technické: 

IČ:				……………..
DIČ:				……………..
Obchodní rejstřík:		……………..
 (dále jen zhotovitel)

Úvodní ustanovení
1.3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne …………….
pro veřejnou zakázku nazvanou „VD Hučák, oprava mostní konstrukce jezu – stavebně diagnostický průzkum“.
1.4. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla, zejména s výsledky Hlavní mostní prohlídky ze 7. 12. 2020 zpracované společností MOSTY Jan Hofman s.r.o., Přílohou č. 1 - Stanovení podmínek pro stavebně diagnostický průzkum a projektových dokumentací mostní konstrukce z let 1910 a 1992.
Předmět díla
1.5. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „VD Hučák, oprava mostní konstrukce jezu – stavebně diagnostický průzkum“ podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.
1.6. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provedení podrobného stavebně diagnostického průzkumu v takovém rozsahu a podrobnostech dle Přílohy č. 1 - Stanovení podmínek pro stavebně diagnostický průzkum tak, aby bylo na jeho základě možno provést statický přepočet mostu (v souladu s ČSN 73 6222) a aby na základě jeho výsledků bylo možno jednoznačně určit rozsah a způsob opravy/sanace mostní konstrukce.
1.7. Zhotovitel se zavazuje zpracovat technicky a ekonomicky optimální návrh rozsahu a způsobu opravy (sanace) mostní konstrukce.
1.8. Zhotovitel se zavazuje vypracovat Závěrečnou zprávu o provedeném podrobném  diagnostickém průzkumu, do které bude zahrnut soubor výsledků provedených průzkumných a diagnostických prací (jádrové vrty, zkoušky, měření, výsledky, vyhodnocení, rozsah a způsob opravy/sanace mostní konstrukce) zhotovitel objednateli předá ve 3 tištěných vyhotoveních a 1 x v digitální editovatelné podobě (formát „DOCX“ a „XLSX“) a 1 x v digitální needitovatelné podobě (formát „PDF“).
1.9. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí statické posouzení mostní konstrukce v souladu s ČSN 73 6222. Statické posouzení zhotovitel objednateli předá ve 3 tištěných vyhotoveních a 1 x v digitální editovatelné podobě (formát „DOCX“ a „XLSX“) a 1 x v digitální needitovatelné podobě (formát „PDF“).
1.10. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:
· Příloha č. 1 - Stanovení podmínek pro stavebně diagnostický průzkum.
· [bookmark: _GoBack]Záměr opravy na akci „VD Hučák, oprava mostní konstrukce jezu“ zpracovaný závodem Jablonec nad Nisou v 07/2020.
· Hlavní mostní prohlídka „Hučák“ zpracovaná společností MOSTY Jan Hofman s.r.o. dne 7. 12. 2020.
· Projektová dokumentace Oprava mostní konstrukce jezu Hučák v HK zpracovaná společností SUDOP HK v roce 1992.
· Projektová dokumentace Betonový most z roku 1910.
· Rozhodnutí o vydání závazného stanoviska podle § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči ve věci Destruktivní zkoušky na mostní konstrukci VD Hučák vydané Magistrátem města Hradec Králové, odborem památkové péče pod č. j. MMHK/235100/2022 PP/Jen dne 20. 12. 2022.
1.11. Zhotovitel Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 1. 3. 2022.
Doba plnění díla
1.12. Předpoklad zahájení prací: duben - květen 2023
Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.
1.13. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: 
do 120 dní od nabytí účinnosti smlouvy 
Cena díla
Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ……………. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:
Celková cena bez DPH činí ……………………………,- Kč,
Zvláštní ustanovení
1.14. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR), body 1. - 15.,
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení (DSP), body 1. – 22., 
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. C) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), body 1. - 15.,
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. D) Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení stavby, body 1. - 22.,
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. E) Povinnosti při výkonu autorského dozoru, body 1. - 5.
· čl. 9. Odstoupení od smlouvy, body 3. a 4.
Závěrečná ustanovení
1.15. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
1.16. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.
1.17. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
1.18. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 


Za objednatele:						Za zhotovitele:





elektronicky podepsáno	 elektronicky podepsáno
   Ing. Petr Martínek						 jméno oprávněné osoby
    investiční ředitel							funkce
VD Hučák, oprava mostní konstrukce jezu – stavebně diagnostický průzkum	č. 119170012
4
