
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17. 3. 2023

Zadavatel: IČ:
Povodí Ohře, stáátní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Živa Projekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. František Vackář DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 0,00CZK

aktul
Boberský p. ve Cvikově u historického mostu

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,0021,00% 0,00

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: aktul

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Povodí Ohře, stáátní podnik Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA
STA
STA
STA

0,000,00VON-opr Vedlejší a ostatní náklady (oprava) 
0,000,00VON-rek Vedlejší a ostatní náklady (rekonstrukce)

Rekonstrukce dnaSO.02 0,00 0,00
0,00SO.02.1 Odstranění sedimentu 0,00

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

SO.01 0,00Oprava opěrných zdí 0,00

0,00 0,00

Boberský p. ve Cvikově u historického mostu

17. 3. 2023

Živa Projekt s.r.o. 
Ing. František Vackář 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17. 3. 2023

Zadavatel: IČ:
Povodí Ohře, stáátní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Živa Projekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. František Vackář DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Boberský p. ve Cvikově u historického mostu

SO.01 - Oprava opěrných zdí

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17. 3. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, stáátní podnik Projektant: Živa Projekt s.r.o. 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. František Vackář 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

    K1 - Odstraňování dřevin 0,00

SO.01 - Oprava opěrných zdí

Boberský p. ve Cvikově u historického mostu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17. 3. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, stáátní podnik Projektant: Živa Projekt s.r.o. 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. František Vackář 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5 m3 6,750 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121103111
VV délka na levém břehu * šířka * tl.
VV 15*3*0,15 6,750
VV Součet 6,750

2 K 121103112 Skrývka zemin schopných zúrodnění ve svahu do 1:2 m3 4,950 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Skrývka zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121103112
VV délka na pravém břehu * šířka * tl. 
VV 11*3*0,15 4,950
VV Součet 4,950

3 K 122251504 Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 66,250 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251504

PSC
 Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní 
prostředek. 

4 K 122351504 Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně m3 66,250 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122351504

PSC
 Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní 
prostředek. 

5 K 129951113 Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MC strojně m3 50,026 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129951113

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, 
jsou-li zdiva nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky přístup. 2. Ceny nelze použít pro bourání 
konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy 
a klenby v suterénu. 3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění 
výkopku z hornin třídy těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se 
složením, ale bez naložení a rozprostření. 4. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně. 5. Objem 
vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 6. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od 
těžiště původní konstrukce do těžiště skládky. 

VV Šířka zdi * výška vč. základu * délka 
VV LB

Boberský p. ve Cvikově u historického mostu

SO.01 - Oprava opěrných zdí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,75*(2,3+0,6)*12,5 27,188
VV PB
VV 0,75*(2,3+0,6)*10,5 22,838
VV Součet 50,026

6 K 129911113 Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MC ručně m3 4,800 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129911113

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, 
jsou-li zdiva nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky přístup. 2. Ceny nelze použít pro bourání 
konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy 
a klenby v suterénu. 3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění 
výkopku z hornin třídy těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se 
složením, ale bez naložení a rozprostření. 4. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně. 5. Objem 
vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 6. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od 
těžiště původní konstrukce do těžiště skládky. 

VV Šířka zdi * výška vč. základu * délka 
VV LB
VV 0,75*(2,6+0,6)*1 2,400
VV PB
VV 0,75*(2,6+0,6)*1 2,400
VV Součet 4,800

7 K 114203202 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty m3 29,588 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203202

8 K 114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru m3 29,588 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, 
velikosti nebo tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203301

9 K 114203401 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic s přemístěním do 10 m m3 29,588 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur s přemístěním na vzdálenost do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203401

10 K 151101902 Zřízení příložného pažení stěn s ponecháním pažin ve výkopu hl přes 4 do 8 m m2 67,500 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s ponecháním pažin ve výkopu příložné, hloubky přes 4 do 8 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101902
VV PB = střední výška*délka
VV 4,5*12 54,000
VV LB u mostu = střední výška * délka
VV 4,5*3 13,500
VV Součet 67,500

11 K 151101302 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl přes 4 do 8 m m3 526,500 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky přes 4 do 8 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101302
VV PB = střední výška * délka * šířka rozepření
VV 4,5*12*8,5 459,000
VV LB = střední výška * délka * šířka rozepření
VV 4,5*3*5 67,500
VV Součet 526,500

12 K 151101312 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl přes 4 do 8 m m3 526,500 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky přes 4 do 8 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101312
VV PB = střední výška * délka * šířka rozepření
VV 4,5*12*8,5 459,000
VV LB = střední výška * délka * šířka rozepření
VV 4,5*3*5 67,500
VV Součet 526,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 151401502 Přepažování rozepření při pažení příložném hl přes 4 do 8 m m3 526,500 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Přepažování rozepření zapažených stěn výkopů při pažení příložném, hloubky přes 4 do 8 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151401502
VV PB = střední výška * délka * šířka rozepření
VV 4,5*12*8,5 459,000
VV LB = střední výška * délka * šířka rozepření
VV 4,5*3*5 67,500
VV Součet 526,500

14 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 170,750 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se 
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 
nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Přesun výkopku na mezideponii a zýsypu zpět

15 K 162351123 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 192,250 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351123

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se 
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 
nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Přesun výkopku na mezideponii a zýsypu zpět

16 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 170,750 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; 
vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na 
suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě 
dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná 
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém 
stavu horniny. 

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Naložení výkopku na mezideponii - část bude odvezena na skládku, část bude použita jako zásyp.

17 K 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 66,250 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; 
vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na 
suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě 
dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná 
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém 
stavu horniny. 

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Naložení výkopku na mezideponii - část bude odvezena na skládku, část bude použita jako zásyp.

18 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 104,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp 
těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od 
kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných 
konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. 
Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, 
přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a 
rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. 
Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady 
na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Zpětný zásyp
VV Plocha v PR * délka
VV 3,5*15+4,0*13 104,500
VV Součet 104,500

19 K 181006112 Rozprostření zemint l vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 45,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181006112
VV délka na levém břehu * šířka
VV 15*3 45,000
VV Součet 45,000

20 K 181006122 Rozprostření zemint l vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5 m2 33,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181006122
VV délka na pravém břehu * šířka
VV 11*3 33,000
VV Součet 33,000

21 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 45,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411121
VV plocha rozprostření na levém břehu
VV 45 45,000
VV Součet 45,000

22 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 33,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411122
VV plocha rozprostření na pravém břehu
VV 33 33,000
VV Součet 33,000

23 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 1,560 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP osivo směs travní krajinná-svahová

VV 78*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 1,560
VV Součet 1,560

24 K 185851121R Dovoz záměsové vody na vzdálenost do 1000 m m3 2,340 0,00 R položka 
PP Dovoz záměsové vody na vzdálenost do 1000 m

25 K R997322
Vodorovné přemístění přebytečného výkopku a sedimentu po suchu na zvolenou skládku dle možností 
zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost, uložení na skládku, poplatku za skládkovné - likvidace dle 
platné legislativy vč. všech souvisejících činností

m3 28,000 0,00 R položka 

PP
Vodorovné přemístění přebytečného výkopku a sedimentu po suchu na zvolenou skládku dle možností zhotovitele bez ohledu na dopravní 
vzdálenost, uložení na skládku, poplatku za skládkovné - likvidace dle platné legislativy vč. všech souvisejících činností
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P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Přebytečný výkopek  1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na 
násypišti. 2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístěnívýkopku až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště 
nakládky do místa vykládky (řízená skládka odpadů). 3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé přemístění, výška svislé dopravy je svislá 
vzdálenost mezi místem nakládání do zařízení pro svislou dopravu a místem, kde se toto zařízení vyprazdňuje. 4.  V cenách jsou započteny i 
náklady     a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek,     b) při nakládání nebo překládání na dopravu 
do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.     c) na požadovaný způsob uložení na skládce. 5. V ceně je započten i poplatek za uložení na 
uvažované řízené skládce odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 6. Množství jednotek se určí v m3 původní konstrukce před zahájením bouracích 
prací. 7. Bude-li zhotovitelem zvoleno jiné místo uložení odsouhlasené objednatelem, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo 
uložení, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod. 8. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci výkopku (vážné 
lístky, popř. čestné prohlášení). 9. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností.

26 K R115001-1
Převedení vody, včetně zřízení hrázek, přeložení a demontáže převodu vody, úklidu hrázek a čerpání po celou 
dobu provádění stavebního objektu, včetně všech souvisejících činností

soubor 1,000 0,00 R položka 

PP
Převedení vody, včetně zřízení hrázek, přeložení a demontáže převodu vody, úklidu hrázek a čerpání po celou dobu provádění stavebního 
objektu, včetně všech souvisejících činností

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce:   Zhotovitel zvolí dimenzi převodu vody s ohledem na předpokládánou vnodnost toku v době 
provádění stavby, tolerovatelné riziko zatopení stavby a případné škody průchodem povodňových průtoků.  1. V ceně jsou započteny náklady 

 na zřízení hrázek 2. V ceně jsou započteny i náklady na: a) montáž, přeložení a demontáž potrubí nebo žlabu a těsnění po dobu provozub) 
opotřebení hmot, c) podpůrné konstrukce (např. podpěry). d). Potrubí (žlaby) bude ve vlastnictví (nájmu) zhotovitele.  3. Čerpání je uvažováno 
ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu.  4. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 40 m, na 
lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí, apod.  5. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení a odstranění čerpacích jímek a drenážních 
příkopu do jímek včetně vystrojení jímky a potřebný materiál.  6. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je 
přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá.  7. Čerpání je uvažováno na dopravní 
výšku do 10 m. 8. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou 
proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.   8. V ceně jsou započteny i náklady na přítomnost pohotovostní soupravy.  9. V ceně 
jsou započteny i náklady na veškeré provozní hmoty a média.  10. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností (např. přesuny 
hmot, dočerpávání pohonných hmot, hlídání, manipulace s materiálem apod.).

D 2 Zakládání 0,00

27 K 212752101
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 
pro liniové stavby

m 25,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu 
trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212752101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) montáž a dodávku tvarovek, které se oceňují cenami 
souboru 877 ..-52.1 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu, části A03, b) opláštění potrubí geotextílií, které se oceňuje 
cenami souboru 211 97-11.. Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami katalogu 
800-2 Zvláštní zakládání objektů, části A 01. 

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odvodnění na rubové straně zídky, obsyp denáže dle D.1.6. plocha v příčném řezu 0,95x0,30 m
VV délka
VV LB
VV 13,5 13,500
VV PB
VV 11,5 11,500
VV Součet 25,000

28 K 270210112 Zdivo základové z lomového kamene výplňové na maltu MC 15 m3 16,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy 
povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot výplňové z kamene tříděného nelícované, jakékoliv tloušťky na maltu cementovou MC 15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/270210112

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: čedič, znělec nebo pískovec
VV plocha v PR * délka (základ šířky 1,3 m, z toho 0,5 m rubové zdivo a 0,80 m uprostřed výplňové)
VV LB
VV 0,8*0,80*13,5 8,640
VV PB
VV 0,8*0,80*11,5 7,360
VV Součet 16,000

29 K 270210232 Zdivo základové z lomového kamene rubové se zatřením spár na maltu MC 15 m3 10,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
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PP
Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy 
povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot rubové z lomového kamene lomařsky upraveného, jednostranně lícované, tl. od 250 do 450 
mm se zatřením spár, na maltu cementovou MC 15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/270210232

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: hornina bude čedič.  Zdicí a spárovací malta – malta určená pro zdění a spárování kamenného zdiva se zlepšujícími 
přísadami a příměsemi. Složení: minerální plnivo, pojivo (například trassový cement) a přísady a příměsy zlepšující zpracovatelské a užitné 
vlastnosti malty, které zajistí odolnost proti tvorbě vápenných výkvětů, proti působení kyselin, síranovzdorné, mrazuvzdorné, zvyšující pevnost, 
zlepšující soudržnost zdiva a snižují pórovitost.  Bude použito práškové příměsi s vysokým obsahem amorfního oxidu křemičitého s 
pucolánovou aktivitou. Prášková příměs bude dávkována v množství dle technického listu výrobku v množství uprostřed dovoleného rozsahu 
dávkování. Prášková příměs bude zvyšovat počáteční pevnost, mechanickou a chemickou odolnost, zlepšovat mrazuvzdornost, zvyšovat 
odolnost vůči alkalicko-křemičité reakci. Bude doložena kompatibilita s dalšími přísadami a příměsemi.   Bude použito tekuté přísady, která 
ulehčuje zpracování malty, současně urychluje tvrdnutí, zvyšuje pevnost v tlaku a pevnost v tahu za ohybu a umožňuje snížit obsah záměsové 
vody 10%. Malty budou minimálně pevnostní třídy MC15. Frakce kameniva bude 0-4. V případě použití písku musí být písek praný, tj. bez 
jílovité složky.

VV plocha v PR * délka (základ šířky 1,3 m, z toho 0,5 m rubové zdivo a 0,80 m uprostřed výplňové)
VV LB
VV 0,8*0,5*13,5 5,400
VV PB
VV 0,8*0,5*11,5 4,600
VV Součet 10,000

30 K 451315124 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm m2 30,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451315124

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce. 2. Příplatek řeší náklady na 
vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu (skluzy u opěry). 3. V cenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, 
rozhrnutí a případně hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě 
uloženého betonu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se 
oceňují cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštní zakládání, b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují 
souborem cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva, c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze 
železobetonu u základu založeného na pilotách. 

VV (šířka základu+přesah na obě strany) * délka
VV LB
VV (0,8+0,4)*13,5 16,200
VV PB
VV (0,8+0,4)*11,5 13,800
VV Součet 30,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
31 K 321213113 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb výplňové na maltu MC 15 m3 12,937 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí výplňové z lomového kamene tříděného na maltu cementovou MC 15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321213113

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: hornina čedič
VV střední výška * tloušťka * délka (šířka)  (tl. 0,3 m obkladní zdivo, 0,30 m rubové zdivo, 0,20-0,25 výplňové zdivo)
VV LB
VV 2,3*0,225*13,5 6,986
VV PB
VV 2,3*0,225*11,5 5,951
VV Součet 12,937

32 K 321213223 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb rubové bez zatření na maltu MC 15 m3 17,250 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí rubové z lomového kamene lomařsky upraveného bez zatření spár, 
na maltu cementovou MC 15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321213223

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: hornina čedič
VV střední výška * tloušťka * délka (šířka)  (tl. 0,3 m obkladní zdivo, 0,30 m rubové zdivo, 0,20-0,25 výplňové zdivo)
VV LB
VV 2,3*0,3*13,5 9,315
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VV PB
VV 2,3*0,3*11,5 7,935
VV Součet 17,250

33 K 321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním m3 9,315 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, 
na cementovou maltu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321213345

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby z lomového kamene o sklonu přes 1:1. 2. Ceny -4511, -4591 lze 
použít i pro rovnaninu z lomového kamene o sklonu přes 1:1. 3. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od 
celkového objemu neodečítá. 

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zdicí a spárovací malta – malta určená pro zdění a spárování kamenného zdiva se zlepšujícími přísadami a příměsemi. 
Složení: minerální plnivo, pojivo (například trassový cement) a přísady a příměsy zlepšující zpracovatelské a užitné vlastnosti malty, které 
zajistí odolnost proti tvorbě vápenných výkvětů, proti působení kyselin, síranovzdorné, mrazuvzdorné, zvyšující pevnost, zlepšující soudržnost 
zdiva a snižují pórovitost.  Bude použito práškové příměsi s vysokým obsahem amorfního oxidu křemičitého s pucolánovou aktivitou. Prášková 
příměs bude dávkována v množství dle technického listu výrobku v množství uprostřed dovoleného rozsahu dávkování. Prášková příměs bude 
zvyšovat počáteční pevnost, mechanickou a chemickou odolnost, zlepšovat mrazuvzdornost, zvyšovat odolnost vůči alkalicko-křemičité reakci. 
Bude doložena kompatibilita s dalšími přísadami a příměsemi.   Bude použito tekuté přísady, která ulehčuje zpracování malty, současně 
urychluje tvrdnutí, zvyšuje pevnost v tlaku a pevnost v tahu za ohybu a umožňuje snížit obsah záměsové vody 10%. Malty budou minimálně 
pevnostní třídy MC15. Frakce kameniva bude 0-4. V případě použití písku musí být písek praný, tj. bez jílovité složky.  - Líc bude proveden ve 
sklonu 10:1 - výsledné zdivo bude režné soklové - hornina bude čedič - Bude použito kamenného zdiva tloušťky minimálně 0,20 m a maximálně 
0,25 m.  Velikost ostatních rozměrů kamene bude minimálně 0,25 - 0,40 m. Ostatní rozměry se mohou lišit o 15 % velikosti v rozmezí nad horní 
nebo pod dolní uvedenou hranici rozměrů, a to nejvýše u 10 % výrobků celé dodávky.  - Pro zdění nebudou použity menší, než předepsané 
kameny!!! - Při skladbě zdiva bude dbáno na vazbu zdiva, aby nevznikaly průběžné spáry. Styčné spáry ve vrstvách zdiva nad sebou se musí 
střídat.  - Zdivo bude vyzdíváno na cementovou maltu. - Malta ve spárách v líci musí ustupovat min. 70 mm, aby se zdivo dalo dobře spárovat. 
V líci nesmí být zdivo vyklínováno.  - Po vyzdění se provede vyškrábnutí malty do hloubky 70 mm a vyspárování cementovou maltou, která 
bude ustupovat 5 mm.  - Při spárování nesmí dojít ke znečištění vrchních viditelných ploch kamene. V případě náhodného znečištění 
viditelných ploch musí být kameny okamžitě očištěny!  - Šířka spár musí být dodržena 15 až 40 mm.  - Vyzděné zdivo bude zakryto mokrou 
geotextilií a fólií, která bude po obvodu zatížena a zabráněno proudění vzduchu a vysychání malty. Stejný postup bude opakován po 
vyspárování zdiva. Povrch zdiva bude takto chráněn po dobu minimálně 5 dnů. Zakrývání bude prováděno již v průběhu zdění. Případně bude 
po dobu zdění provádění rosení vyzděných části zdiva. Ponechání malty nebo spárovací hmoty na přímém slunci má za následek její 
vyschnutí a nevratné poškození jejich vlastností. Vyschnutí malty nebo spárovací hmoty může být důvodem k nepřevzetí konstrukce 
investorem. - Do malt nebude používána voda z koryta. Jako záměsová voda bude použita dovážená pitná voda  Pro kamenné konstrukce 
obkladní zdivo z lícové strany zdi je požadována žula. Bude použito kamene v kvalitě pro vodní stavby dle ČSN EN 13383-1 (72 1507) z 
04/2004 (bude doloženo atestem), rozměry kamene musí odpovídat navržené tloušťce a hmotnosti. Na lícových plochách kamene nesmí být 
stopy po vrtáku! V případě jakéhokoli znečištění kamene, musí být kameny před ukládáním důkladně očištěny a omyty.  Zdicí a spárovací 
malta – malta určená pro spárování kamenného zdiva s vodonepropustnou přísadou. Složení: minerální plnivo, pojivo (například trassový 
cement) a přísady zlepšující zpracovatelské a užitné vlastnosti malty, které zajistí odolnost proti tvorbě vápenných výkvětů, proti působení 
kyselin, síranovzdorné, mrazuvzdorné. Malty budou minimálně pevnostní třídy MC15.  Spárovací malty budou míchány na jednotlivých 
staveništích za použití vhodné mechanizace (mechanické míchačky) a dovezené záměsové vody, nebo dováženy ve vaničkách. Budou 
vyráběny a míchány dle míchacího předpisu daného výrobcem, který zajistí požadované funkční vlastnosti. V případě dovozu již hotových 
maltových a betonových směsí nesmí být tyto směsi při manipulaci jakkoliv znečištěny a ředěny. Musí být dodržena doba zpracovatelnosti 
specifikovaná výrobcem. Míchací centrum bude zřízeno v blízkosti každého objektu, kde bude malta používána. Míchací centrum bude zřízeno 
na zpevněné ploše (např. plech, dřevěná deska, PVC…) tak, aby nedocházelo k vnosu cizích částic do maltové směsi a nedocházelo k 
zavlhnutí suchých směsí a plniv

VV střední výška * tloušťka * délka (šířka)  (tl. 0,3 m obkladní zdivo, 0,30 m rubové zdivo, 0,20-0,25 výplňové zdivo)
VV LB
VV 2,3*0,3*13,5 9,315
VV Součet 9,315

34 K 321222311 Zdění obkladního zdiva vodních staveb kvádrového objem do 0,2 m3 m3 7,935 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zdění obkladního zdiva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných 
zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí kvádrového s vyspárováním na maltu cementovou kvádrů objemu do 0,2 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321222311
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P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: pískovcové řádkové zdivo  Zdicí a spárovací malta – malta určená pro zdění a spárování kamenného zdiva se 
zlepšujícími přísadami a příměsemi. Složení: minerální plnivo, pojivo (například trassový cement) a přísady a příměsy zlepšující zpracovatelské 
a užitné vlastnosti malty, které zajistí odolnost proti tvorbě vápenných výkvětů, proti působení kyselin, síranovzdorné, mrazuvzdorné, zvyšující 
pevnost, zlepšující soudržnost zdiva a snižují pórovitost.  Bude použito práškové příměsi s vysokým obsahem amorfního oxidu křemičitého s 
pucolánovou aktivitou. Prášková příměs bude dávkována v množství dle technického listu výrobku v množství uprostřed dovoleného rozsahu 
dávkování. Prášková příměs bude zvyšovat počáteční pevnost, mechanickou a chemickou odolnost, zlepšovat mrazuvzdornost, zvyšovat 
odolnost vůči alkalicko-křemičité reakci. Bude doložena kompatibilita s dalšími přísadami a příměsemi.   Bude použito tekuté přísady, která 
ulehčuje zpracování malty, současně urychluje tvrdnutí, zvyšuje pevnost v tlaku a pevnost v tahu za ohybu a umožňuje snížit obsah záměsové 
vody 10%. Malty budou minimálně pevnostní třídy MC15. Frakce kameniva bude 0-4. V případě použití písku musí být písek praný, tj. bez 
jílovité složky.  - Líc bude proveden ve sklonu 10:1 - Bude použito kamenného zdiva tloušťky minimálně 0,20 m a maximálně 0,25 m.  Velikost 
ostatních rozměrů kamene bude minimálně 0,25 - 0,40 m. Ostatní rozměry se mohou lišit o 15 % velikosti v rozmezí nad horní nebo pod dolní 
uvedenou hranici rozměrů, a to nejvýše u 10 % výrobků celé dodávky.  - Pro zdění nebudou použity menší, než předepsané kameny!!! - Při 
skladbě zdiva bude dbáno na vazbu zdiva, aby nevznikaly průběžné spáry. Styčné spáry ve vrstvách zdiva nad sebou se musí střídat.  - Zdivo 
bude vyzdíváno na cementovou maltu. - Malta ve spárách v líci musí ustupovat min. 70 mm, aby se zdivo dalo dobře spárovat. V líci nesmí být 
zdivo vyklínováno.  - Po vyzdění se provede vyškrábnutí malty do hloubky 70 mm a vyspárování cementovou maltou, která bude ustupovat 5 
mm.  - Při spárování nesmí dojít ke znečištění vrchních viditelných ploch kamene. V případě náhodného znečištění viditelných ploch musí být 
kameny okamžitě očištěny!  - Šířka spár musí být dodržena 15 až 40 mm.  - Vyzděné zdivo bude zakryto mokrou geotextilií a fólií, která bude 
po obvodu zatížena a zabráněno proudění vzduchu a vysychání malty. Stejný postup bude opakován po vyspárování zdiva. Povrch zdiva bude 
takto chráněn po dobu minimálně 5 dnů. Zakrývání bude prováděno již v průběhu zdění. Případně bude po dobu zdění provádění rosení 
vyzděných části zdiva. Ponechání malty nebo spárovací hmoty na přímém slunci má za následek její vyschnutí a nevratné poškození jejich 
vlastností. Vyschnutí malty nebo spárovací hmoty může být důvodem k nepřevzetí konstrukce investorem. - Do malt nebude používána voda z 
koryta. Jako záměsová voda bude použita dovážená pitná voda  Pro kamenné konstrukce obkladní zdivo z lícové strany zdi je požadována 
žula. Bude použito kamene v kvalitě pro vodní stavby dle ČSN EN 13383-1 (72 1507) z 04/2004 (bude doloženo atestem), rozměry kamene 
musí odpovídat navržené tloušťce a hmotnosti. Na lícových plochách kamene nesmí být stopy po vrtáku! V případě jakéhokoli znečištění 
kamene, musí být kameny před ukládáním důkladně očištěny a omyty.  Zdicí a spárovací malta – malta určená pro spárování kamenného 
zdiva s vodonepropustnou přísadou. Složení: minerální plnivo, pojivo (například trassový cement) a přísady zlepšující zpracovatelské a užitné 
vlastnosti malty, které zajistí odolnost proti tvorbě vápenných výkvětů, proti působení kyselin, síranovzdorné, mrazuvzdorné. Malty budou 
minimálně pevnostní třídy MC15.  Spárovací malty budou míchány na jednotlivých staveništích za použití vhodné mechanizace (mechanické 
míchačky) a dovezené záměsové vody, nebo dováženy ve vaničkách. Budou vyráběny a míchány dle míchacího předpisu daného výrobcem, 
který zajistí požadované funkční vlastnosti. V případě dovozu již hotových maltových a betonových směsí nesmí být tyto směsi při manipulaci 
jakkoliv znečištěny a ředěny. Musí být dodržena doba zpracovatelnosti specifikovaná výrobcem. Míchací centrum bude zřízeno v blízkosti 
každého objektu, kde bude malta používána. Míchací centrum bude zřízeno na zpevněné ploše (např. plech, dřevěná deska, PVC…) tak, aby 
nedocházelo k vnosu cizích částic do maltové směsi a nedocházelo k zavlhnutí suchých směsí a plniv

VV střední výška * tloušťka * délka (šířka)  (tl. 0,3 m obkladní zdivo, 0,30 m rubové zdivo, 0,20-0,25 výplňové zdivo)
VV PB ze stávajícíh rozebraných pískovcových kvádrů z LB
VV 2,3*0,3*11,5 7,935
VV Součet 7,935

35 K 321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 m3 3,999 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321321115

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Konstrukce základového bloku požeráku bude z betonu třídy min. C25/30 XF3
VV betonový základ nosníku vodovodu a plynovodu
VV 2,15*1,55*1,2 3,999
VV Součet 3,999

36 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 8,880 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch 
vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou 
lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění 
pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 
321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 
3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění 
v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné 
konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu 
rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 . 

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Zřízení bednění podkladního betonu a základového bloku požeráku.
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VV betonový základ nosníku vodovodu a plynovodu
VV 2*2,15*1,2+2*1,55*1,2 8,880
VV Součet 8,880

37 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 8,880 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch 
vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou 
lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění 
pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 
321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 
3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění 
v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné 
konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu 
rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 . 

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Odstranění bednění podkladního betonu a základového bloku požeráku.
VV betonový základ nosníku vodovodu a plynovodu
VV 2*2,15*1,2+2*1,55*1,2 8,880
VV Součet 8,880

D 8 Trubní vedení 0,00

38 K 871264201 Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 110x10 mm m 4,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 110 
x 10,0 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871264201

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto 
nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových 
nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze 
dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

VV počet prostupů drenáže skrz zeď * délka
VV 4*1 4,000
VV Součet 4,000

39 M 28619320 trubka kanalizační PE-HD D 110mm m 4,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP trubka kanalizační PE-HD D 110mm

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Potrubí s vnitřním průměrem DN80 mm, pro provedení drenážní vody zkrz konstrukci opěrné zdi.U bloků délky 10 m je 
provední navrženo v každém bloku. U bloků délky 4 m je provedení navrženo u každého druhého bloku.

VV počet prostupů drenáže skrz zeď * délka
VV 4*1 4,000
VV Součet 4,000

40 K 877265213 Montáž elektro T-kusů na kanalizačním potrubí z PE trub d 110 kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877265213

PSC
 Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve 
specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek. 

41 M 28613320R odbočka 90° příslušenství drenážního systému DN100 kus 4,000 0,00 R položka 
PP odbočka 90° příslušenství drenážního systému DN100

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Odbočka pro provedení drenážní vody skrz konstrukci opěrné zdi, materiál PE-HD.

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
42 K 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm m2 6,400 0,00 CS ÚRS 2023 01
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PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931992121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na řezání desek z polystyrenu na požadovaný rozměr a uložení do bednění 
dilatační spáry s nutným zajištěním před betonáží. 2. V cenách nejsou započteny náklady bednění čela dilatační spáry a vložení lišt zkosení 
dilatační spáry, tmelení dilatační spáry s předtěsněním, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, 
profily a tmely. 

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zídka bude rozdělena na dilatační úseky délky maximálně 12 m. Dilatační spáry budou šířky 20 mm s extrudovaným 
polystyrenem - spára na povrchu vyplněná trvale pružným tmelem s maximální přípustnou deformací minimálně 25% na hloubku min. 20 mm.  
Množství se cituace D.1.2. a řezu D.1.4

43 K 931994142 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2 m 8,600 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931994142

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu v konstrukci, nastříhaní a 
lepení pásu na požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu k výztuži a k bednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u 
vnitřních k volnému pohybu během betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry. 2. V cenách těsnění styčné 
spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové pryže z nevodotěsného mikrotenového profilu nebo 
vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce zejména přesýpaných objektů. 3. 
Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár v profilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u 
pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. V ceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost k betonu, u dilatačních spár 
osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu. 4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu 
nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje nastříhaní a slepení pásů na potřebnou délku, vložení do spáry vytvořené lištami, 
zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm. 5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové 
povrchovým pásem dilatačním, vložení extrudovaného polystyrenu v 1/3 plochy tloušťky betonové stěny. 6. V cenách nejsou započteny 
náklady na: a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnicího pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112, b) 
bednění podpěr těsnicího pásu vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112, c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se 
oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu, d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se 
oceňují cenami -4131 až -4142, e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti 
vodě, vlhkosti a plynům. 

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zídka bude rozdělena na dilatační úseky délky maximálně 12 m. Dilatační spáry budou šířky 20 mm s extrudovaným 
polystyrenem - spára na povrchu vyplněná trvale pružným tmelem s maximální přípustnou deformací minimálně 25% na hloubku min. 20 mm.  
Množství se cituace D.1.2. a řezu D.1.4

44 K 941321111R
Montáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 
kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m, včetně pronájmu po dobu stavby

m2 57,500 0,00 R položka 

PP
Montáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 
m, výšky do 10 m, včetně pronájmu po dobu stavby

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového modulového těžkého výšky přes 40 
m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji 
podlahy nebo mezi vnitřními líci. 4. Ceny položek -1111, -1112 a -1113 lze použít i pro lešení HAKI šíře 0,75 m. 5. Ceny položek -1121, -1122 a 
-1123 lze použít i pro lešení HAKI šíře 1,05 a 1,25 m. 

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce:  včetně pronájmu po dobu stavby
VV výška zdi*(délka LB+PB)
VV 2,3*(13,5+11,5) 57,500
VV Součet 57,500

45 K 941321811 Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m m2 57,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Demontáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 
m, výšky do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941321811

PSC
 Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení řadového modulového těžkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 2. Ceny položek -1811, 
-1812 a -1813 lze použít i pro lešení HAKI šíře 0,75 m. 3. Ceny položek -1821, -1822 a -1823 lze použít i pro lešení HAKI šíře 1,05 a 1,25 m. 

VV výška zdi*(délka LB+PB)
VV 2,3*(13,5+11,5) 57,500
VV Součet 57,500

46 K 966041111 Bourání konstrukcí LTM zdiva z betonu prostého neprokládaného ručně m3 3,999 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
ručně z betonu prostého neprokládaného
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966041111
VV bourání betonového základu nosníku vodovodu DN200 a plynovodu na pravém břehu
VV 2,15*1,55*1,2 3,999
VV Součet 3,999

47 K R101 Ochrana vodovodního potrubí a STL Plynovodu na nosníku nad mostem včetně uvedení do původního stavu kpl 1,000 0,00 R položka 

PP Ochrana vodovodního potrubí a STL Plynovodu na nosníku nad mostem včetně uvedení do původního stavu

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Předmětem položky je - zřízení ochranné konstrukce ze dřeva - podpěrné konstrukce nosníku pod bou stavby - splnění 
podmínek z vyjádření správce sítě - veškeré další související náklady - bourání a obnova betonového bloku podpírající nosník na pravém 
břehu je řešena samostatnými položkami.   Cca 1 m nad mostem se nachází na horní hraně pobřežních zdí nosník, na kterém je umístěn 
vodovod DN 200 (litina cca 30 let stará) a plynovod STL DN 80. Šířka koryta v místě nosníku je 7 m. Celková délka nosníku s přesahy nad 
břehy je 14 m. Vzhledem k nemožnosti vodovod uzavřít není možné dočasné přeložení. Na levém břehu je nosník dostatečné dlouhý a 
přesahuje cca 5 m za rub zdi. Na pravém břehu je nosník osazen v betonovém bloku. Betonový blok bude ručně odstraněn a ocelový nosník 
dočasně podepřen a opatřen ochranou ze všech stran z dřevěné konstrukce proti poškození inženýrských sítí pohybem mechanizace. Ochrana 
bude z rámu z trámků s pobytím z prken. Ochrana bude samonosná a nebude spojená s nosníkem (tj. aby případný dotyk mechanizace 
nepřenášel síly na nosník a potrubí). Po dokončení zdi na pravém břehu bude betonový blok obnoven v původních parametrech. Podjezdná 
výška před zhotovením konstrukce dna je 3,40 m. Podjezdná výška po realizaci rovnaniny ve dne je 2,6 m (bez uvažování zdrsnění dna).  Po 
dobu provádění stavby bude nosník dočasně podepřen tak, aby byl minimalizován jeho možný pohyb. Veškeré podpěry budou dostatečně tuhé 
a stabilní. Podpěry budou aktivovány tak, aby po odstranění pobřežních zdí bylo minimalizováno sednutí konstrukce.

D 997 Přesun sutě 0,00
48 K 997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km t 129,415 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997321511

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro další manipulaci s vybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na 
vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, pokud není dále stanoveno jinak, b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost 
přemístění určenou od přilehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního 
prostředku po nejhospodárnější dopravní trase. c) i pro další manipulaci s ocelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými hmotami, 
u nichž základní manipulace je započtena v cenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí. 2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první 
naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny v cenách 467 95-10 Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání 
konstrukcí vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek. 3. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné 
dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo 
na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 
15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. 4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na 
skládku; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce. 

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Doprava suti korytem až k místu naložení na odvozníprostředek

49 K R997321-1
Vodorovné přemístění vybouraných hmot a sutí po suchu na zvolenou skládku dle možností zhotovitele bez 
ohledu na dopravní vzdálenost, uložení na skládku, poplatku za skládkovné - likvidace dle platné legislativy vč. 
všech souvisejících činností

t 129,415 0,00 R položka 

PP
Vodorovné přemístění vybouraných hmot a sutí po suchu na zvolenou skládku dle možností zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost, 
uložení na skládku, poplatku za skládkovné - likvidace dle platné legislativy vč. všech souvisejících činností

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Suť z demolice stávající pobřežní zdi  1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti 
nebo na násypišti. 2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění vybouraných hmot a sutí až na místo definitivního uložení na 
vzdálenost od těžiště nakládky do místa vykládky (řízená skládka odpadů). 3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé přemístění 
vybouraných hmot a sutí, výška svislé dopravy je svislá vzdálenost mezi místem nakládání do zařízení pro svislou dopravu a místem, kde se 
toto zařízení vyprazdňuje. 4.  V cenách jsou započteny i náklady     a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních 
podmínek,     b) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.     c) na požadovaný způsob uložení 
vybouraných hmot a sutí na skládce. 5. V ceně je započten i poplatek za uložení vybouraných hmot a sutí na uvažované řízené skládce 
odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 6. Množství jednotek vybouraných hmot a sutí se určí v m3 původní konstrukce před zahájením bouracích 
prací. 7. Bude-li zhotovitelem zvoleno jiné místo uložení odsouhlasené objednatelem, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo 
uložení, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod. 8. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci výkopku (vážné 
lístky, popř. čestné prohlášení). 9. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností.

D 998 Přesun hmot 0,00
50 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 195,836 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

PSC
 Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D K1 Odstraňování dřevin 0,00

51 K 111251102
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 
100 do 500 m2 strojně

m2 132,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové 
ploše přes 100 do 500 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111251102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m, 
nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. 3. Množství jednotek se určí 
samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, 
popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha 
staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště. 

VV 88+37+7 132,000
VV Součet 132,000

52 K R162301T
Kompletní likvidace veškeré nezneužitkovatelné dřevní hmoty v souladu s platnou legislativou, způsobem dle 
technologických možností zhotovitele a předložení dokladu o likvidaci

soubor 1,000 0,00 R položka 

PP
Kompletní likvidace veškeré nezneužitkovatelné dřevní hmoty v souladu s platnou legislativou, způsobem dle technologických možností 
zhotovitele a předložení dokladu o likvidaci
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17. 3. 2023

Zadavatel: IČ:
Povodí Ohře, stáátní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Živa Projekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. František Vackář DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Boberský p. ve Cvikově u historického mostu

SO.02 - Rekonstrukce dna

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17. 3. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, stáátní podnik Projektant: Živa Projekt s.r.o. 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. František Vackář 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

SO.02 - Rekonstrukce dna

Boberský p. ve Cvikově u historického mostu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17. 3. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, stáátní podnik Projektant: Živa Projekt s.r.o. 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. František Vackář 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 114203101 Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho m3 4,650 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se 
spárami vyplněnými pískem nebo drnem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203101
VV délka rozebrání pod dolním prahem * šířka koryta * tl.
VV 1,5*6,2*0,5 4,650
VV Součet 4,650

2 K 114203103 Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty m3 120,390 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty 
se spárami zalitými cementovou maltou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203103

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání: a) dlažeb na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 300 mm nad 
původně upraveným ložem pro dlažbu; b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene na suchu, nad vodou i ve vodě, při 
hloubce vody do 3 m nad kótou projektovaného rozebrání; c) schodů z lomového kamene. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání: a) dlažeb ve 
vodě při hloubce vody přes 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu; b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového 
kamene ve vodě při hloubce vody pře 3 m nad kótou projektovaného rozebrání; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny 
i náklady na: a) naložení kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek, nebo uložení do 3 m za břehovou čáru; b) uložení materiálu odlišné 
velikosti od ostatní dlažby, získaného při bourání schodů, do 3 m za břehovou čáru. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) očištění 
lomového kamene nebo tvárnic od hlíny, písku nebo malty; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového kamene 
nebo betonových tvárnic; b) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo 
betonových tvárnic; c) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 
Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur. 5. Objem rozebrání se určí v m3: a) dlažeb jako součin plochy a 
průměrné tloušťky dlažby bez podkladního lože; b) schodů jako součin plochy v šikmé rovině a tloušťky 350 mm; c) záhozů, rovnanin a 
soustřeďovacích staveb vypočtených z projektovaných rozměrů konstrukce nebo přepočtem hmotnosti vyzískaného materiálu, přičemž se 
předpokládá, že z 10 t kamene bylo provedeno 6,5 m3 záhozu, rovnaniny nebo soustřeďovacích staveb, příp. po dohodě s odběratelem v m3 
figur z kamene na břehu, přičemž se předpokládá, že z 1 m3 objemu figury byl proveden 1 m3 záhozu, rovnaniny nebo soustřeďovací stavby. 
6. Množství jednotek se určí v m3 dlažby, záhozu nebo soustřeďovací stavby. 

3 K 114203202 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty m3 3,540 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203202

4 K 114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru m3 3,540 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, 
velikosti nebo tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203301

5 K 114203401 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic s přemístěním do 10 m m3 3,540 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur s přemístěním na vzdálenost do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203401

6 K 122251504 Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 80,620 0,00 CS ÚRS 2023 01

Boberský p. ve Cvikově u historického mostu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251504

PSC
 Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní 
prostředek. 

7 K 122351504 Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně m3 80,620 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122351504

PSC
 Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní 
prostředek. 

8 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 80,620 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se 
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 
nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Přesun výkopku na mezideponii a zýsypu zpět

9 K 162351123 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 80,620 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351123

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se 
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 
nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Přesun výkopku na mezideponii a zýsypu zpět

10 K R115001-1
Převedení vody, včetně zřízení hrázek, přeložení a demontáže převodu vody, úklidu hrázek a čerpání po celou 
dobu provádění stavebního objektu, včetně všech souvisejících činností

soubor 1,000 0,00 R položka 

PP
Převedení vody, včetně zřízení hrázek, přeložení a demontáže převodu vody, úklidu hrázek a čerpání po celou dobu provádění stavebního 
objektu, včetně všech souvisejících činností

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce:   Zhotovitel zvolí dimenzi převodu vody s ohledem na předpokládánou vnodnost toku v době 
provádění stavby, tolerovatelné riziko zatopení stavby a případné škody průchodem povodňových průtoků.  1. V ceně jsou započteny náklady 

 na zřízení hrázek 2. V ceně jsou započteny i náklady na: a) montáž, přeložení a demontáž potrubí nebo žlabu a těsnění po dobu provozub) 
opotřebení hmot, c) podpůrné konstrukce (např. podpěry). d). Potrubí (žlaby) bude ve vlastnictví (nájmu) zhotovitele.  3. Čerpání je uvažováno 
ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu.  4. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 40 m, na 
lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí, apod.  5. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení a odstranění čerpacích jímek a drenážních 
příkopu do jímek včetně vystrojení jímky a potřebný materiál.  6. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je 
přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá.  7. Čerpání je uvažováno na dopravní 
výšku do 10 m. 8. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou 
proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.   8. V ceně jsou započteny i náklady na přítomnost pohotovostní soupravy.  9. V ceně 
jsou započteny i náklady na veškeré provozní hmoty a média.  10. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností (např. přesuny 
hmot, dočerpávání pohonných hmot, hlídání, manipulace s materiálem apod.).

11 K R997322
Vodorovné přemístění přebytečného výkopku po suchu na zvolenou skládku dle možností zhotovitele bez 
ohledu na dopravní vzdálenost, uložení na skládku, poplatku za skládkovné - likvidace dle platné legislativy vč. 
všech souvisejících činností

m3 161,240 0,00 R položka 

PP
Vodorovné přemístění přebytečného výkopku po suchu na zvolenou skládku dle možností zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost, 
uložení na skládku, poplatku za skládkovné - likvidace dle platné legislativy vč. všech souvisejících činností
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P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Přebytečný výkopek  1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na 
násypišti. 2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístěnívýkopku až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště 
nakládky do místa vykládky (řízená skládka odpadů). 3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé přemístění, výška svislé dopravy je svislá 
vzdálenost mezi místem nakládání do zařízení pro svislou dopravu a místem, kde se toto zařízení vyprazdňuje. 4.  V cenách jsou započteny i 
náklady     a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek,     b) při nakládání nebo překládání na dopravu 
do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.     c) na požadovaný způsob uložení na skládce. 5. V ceně je započten i poplatek za uložení na 
uvažované řízené skládce odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 6. Množství jednotek se určí v m3 původní konstrukce před zahájením bouracích 
prací. 7. Bude-li zhotovitelem zvoleno jiné místo uložení odsouhlasené objednatelem, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo 
uložení, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod. 8. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci výkopku (vážné 
lístky, popř. čestné prohlášení). 9. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností.

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
12 K 321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 m3 31,137 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321321115

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Konstrukce základového bloku požeráku bude z betonu třídy min. C25/30 XF3
VV horní práh
VV 0,6*0,9*5,9 3,186
VV dolní práh
VV 0,6*0,8*6,2 2,976
VV pravý břeh pod mostem = plocha v PR * délka
VV 0,6*10,5 6,300
VV levý břeh pod mostem = střední plocha v PR * délka
VV 1,5*12,45 18,675
VV Součet 31,137

13 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 47,750 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch 
vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou 
lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění 
pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 
321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 
3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění 
v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné 
konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu 
rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 . 

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Zřízení bednění podkladního betonu a základového bloku požeráku.
VV horní práh
VV 2*0,9*5,9 10,620
VV dolní práh
VV 2*0,8*6,2 9,920
VV pravý břeh pod mostem
VV 1,05*10,50 11,025
VV levý břeh pod mostem
VV 1,3*12,45 16,185
VV Součet 47,750

14 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 47,750 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch 
vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou 
lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění 
pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 
321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 
3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění 
v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné 
konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu 
rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 . 

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Odstranění bednění podkladního betonu a základového bloku požeráku.

15 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí t 0,557 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů 
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321368211

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro: a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách, b) výztuž koster obalených sítí; potažení 
kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně, c) výztuž z armokošů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující 
vázaní drátem. 3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při 
přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek 
se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu. 

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Minimální krytí výztuže bude 70 mm a bude zajištěno betonovými dystančníky. KAri síť 8/100/100 Váha KARI sítě je 
uvažována 7,9 kg/m2.

VV horní práh
VV (2*0,8*5,7+2*0,5*5,7)*7,9/1000 0,117
VV dolní práh
VV (2*0,8*6,2+2*0,5*6,2)*7,9/1000 0,127
VV pravý břeh pod mostem = plocha v PR * délka
VV (2*0,5+2*0,2)*10,5*7,9/1000 0,116
VV levý břeh pod mostem = střední plocha v PR * délka
VV (2*0,8+2*0,2)*12,45*7,9/1000 0,197
VV Součet 0,557

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
16 K 451315111 Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C25/30 tl 100 mm m2 8,850 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451315111
VV podklad pod obnovovanou dlažbu nad skluzem
VV šířka koryta * šířka výkopu
VV 5,9*1,5 8,850
VV Součet 8,850

17 K 465511427R
Dlažba z původního lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním 
spár těženým kamenivem, tl. kamene 500 mm (bez dodání kamene)

m2 9,300 0,00 R položka 

PP
Dlažba z původního lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, tl. 
kamene 500 mm (bez dodání kamene)

VV šířka obnovení rozebrané dlažby pod dolním prahem * šířka koryta
VV 1,5*6,2 9,300
VV Součet 9,300

18 K 465513327R
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, 
tl. kamene 300 mm z původního kamene

m2 11,800 0,00 R položka 

PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm z původního 
kamene
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Hornina kamene bude čedič.  Zdicí a spárovací malta – malta určená pro zdění a spárování kamenného zdiva se 
zlepšujícími přísadami a příměsemi. Složení: minerální plnivo, pojivo (například trassový cement) a přísady a příměsy zlepšující zpracovatelské 
a užitné vlastnosti malty, které zajistí odolnost proti tvorbě vápenných výkvětů, proti působení kyselin, síranovzdorné, mrazuvzdorné, zvyšující 
pevnost, zlepšující soudržnost zdiva a snižují pórovitost.  Bude použito práškové příměsi s vysokým obsahem amorfního oxidu křemičitého s 
pucolánovou aktivitou. Prášková příměs bude dávkována v množství dle technického listu výrobku v množství uprostřed dovoleného rozsahu 
dávkování. Prášková příměs bude zvyšovat počáteční pevnost, mechanickou a chemickou odolnost, zlepšovat mrazuvzdornost, zvyšovat 
odolnost vůči alkalicko-křemičité reakci. Bude doložena kompatibilita s dalšími přísadami a příměsemi.   Bude použito tekuté přísady, která 
ulehčuje zpracování malty, současně urychluje tvrdnutí, zvyšuje pevnost v tlaku a pevnost v tahu za ohybu a umožňuje snížit obsah záměsové 
vody 10%. Malty budou minimálně pevnostní třídy MC15. Frakce kameniva bude 0-4. V případě použití písku musí být písek praný, tj. bez 
jílovité složky.

VV obnovovaná dlažba nad horním prahem skluzu
VV šířka koryta * šířka výkopu
VV 5,9*2,0 11,800
VV Součet 11,800

19 K 457531111 Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od 4 až 8 do 22 až 32 mm m3 30,515 0,00 CS ÚRS 2023 01
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457531111

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: frakce 4/8
VV střední šířka koryta * délka * tl.
VV 5,5*(11,1+14,95)*0,2 28,655
VV podsyp pro obnovu dlažby pod dolím prahem
VV šířka obnovení rozebrané dlažby pod dolním prahem * šířka koryta * tl.
VV 1,5*6,2*0,2 1,860
VV Součet 30,515

20 K 463211158 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 500 kg s urovnáním líce m3 93,129 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211158

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Lomový ostrohranný kámen pro vodní stavby (čedič). Nesmí  být použito sloupkového čediče. Hmotnost kamene nad 
500 kg, pro 2 klenbové prahy nad 1 t.

VV střední šířka koryta * délka * tl.
VV 5,5*(11,1+14,95)*0,65 93,129
VV Součet 93,129

21 K R102 Příplatek za provádění rovnaniny a zemních prací ve stísněných prostorách pod mostem m3 104,573 0,00 R položka 
PP Příplatek za provádění rovnaniny a zemních prací ve stísněných prostorách pod mostem

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Předmětem položky jsou zvýšené náklady vlviem realizace ve stísněných prostorách pod mostem. Rovnaninu bude 
nutné realizovat menším kráčivým rypadlem, které se pod mostem nedokáže otočit. Materiál pro realizaci konstrukce bude nutné podávat 
pomocí další mechanizace z druhé strany mostu.

VV šířka koryta * délka*tl.
VV 5,3*10,5*0,65 36,173
VV šířka koryta * délka * střední výška odtežení pod mostem
VV 5,7*12*1,0 68,400
VV Součet 104,573

22 K R103 Vyčištění a čerpání výmolu pod levobřežní opěrou mostu kpl 1,000 0,00 R položka 
PP Vyčištění a čerpání výmolu pod levobřežní opěrou mostu

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Předmětem položky je: 1) vyčerpání výmolu od průsakových vod. Předpokládá se čerpání po celou dobu provádění 
čištění a betonáže z důvodů větších průsaků podzemních vod. Předpokládaná doba čerpání je 4 dny. 2) vyčištění výmolu od naplaveného 
materiálu a všech neúnosncýh materiálu až na pevné dno. Šířka výmolu je cca 3 m, z čehož 1,5 zasahuje pod mostní opěru. Délka je  cca 10 
m. Hloubka výmolu je 1-1,5 m. Předpokládaný objem sedimentu je 10 m3. Charakter sedimentu se předpokládá smíšení, od jemnozrnného až 
po velké kameny, včetně výskytu usazených větví. Předpokládá se ruční čištění 2 pracovníky po dobu 3 pracovních dnů. 3) Vodorovné 
přemístění a likvidace materiálu v souladu s platnou legislativou. Zahrnuje přemístění z koryta za pomocí kráčivého rypadla, naložení na 
dopravní prostředek a likvidaci materiálu v souladu s platnou legislativou.

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
23 K 966041111 Bourání konstrukcí LTM zdiva z betonu prostého neprokládaného ručně m3 3,443 0,00 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
ručně z betonu prostého neprokládaného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966041111
VV odstranění nalitků stávající břibetonávky pod mostem
VV střední šířka * tl. * délka (LB+PB)
VV 0,5*0,3*(10,5+12,45) 3,443
VV Součet 3,443

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 0,00
24 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 222,158 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

PSC
 Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku. 

D 997 Přesun sutě 0,00
25 K 997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km t 244,686 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997321511

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro další manipulaci s vybouranými hmotami a sutí až na místo definitivního uložení na 
vzdálenost od těžiště nakládky do těžiště vykládky, pokud není dále stanoveno jinak, b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost 
přemístění určenou od přilehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního 
prostředku po nejhospodárnější dopravní trase. c) i pro další manipulaci s ocelovými hradidly, porostem, bahnem, sutí a vybouranými hmotami, 
u nichž základní manipulace je započtena v cenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí. 2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první 
naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny v cenách 467 95-10 Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání 
konstrukcí vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek. 3. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné 
dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo 
na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 
15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. 4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na 
skládku; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce. 

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Doprava suti korytem až k místu naložení na odvozníprostředek

26 K R997321-1
Vodorovné přemístění vybouraných hmot a sutí po suchu na zvolenou skládku dle možností zhotovitele bez 
ohledu na dopravní vzdálenost, uložení na skládku, poplatku za skládkovné - likvidace dle platné legislativy vč. 
všech souvisejících činností

t 244,686 0,00 R položka 

PP
Vodorovné přemístění vybouraných hmot a sutí po suchu na zvolenou skládku dle možností zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost, 
uložení na skládku, poplatku za skládkovné - likvidace dle platné legislativy vč. všech souvisejících činností

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Suť z demolice stávající pobřežní zdi  1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti 
nebo na násypišti. 2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění vybouraných hmot a sutí až na místo definitivního uložení na 
vzdálenost od těžiště nakládky do místa vykládky (řízená skládka odpadů). 3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé přemístění 
vybouraných hmot a sutí, výška svislé dopravy je svislá vzdálenost mezi místem nakládání do zařízení pro svislou dopravu a místem, kde se 
toto zařízení vyprazdňuje. 4.  V cenách jsou započteny i náklady     a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních 
podmínek,     b) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.     c) na požadovaný způsob uložení 
vybouraných hmot a sutí na skládce. 5. V ceně je započten i poplatek za uložení vybouraných hmot a sutí na uvažované řízené skládce 
odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 6. Množství jednotek vybouraných hmot a sutí se určí v m3 původní konstrukce před zahájením bouracích 
prací. 7. Bude-li zhotovitelem zvoleno jiné místo uložení odsouhlasené objednatelem, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo 
uložení, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod. 8. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci výkopku (vážné 
lístky, popř. čestné prohlášení). 9. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17. 3. 2023

Zadavatel: IČ:
Povodí Ohře, stáátní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Živa Projekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. František Vackář DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Boberský p. ve Cvikově u historického mostu

SO.02.1 - Odstranění sedimentu

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17. 3. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, stáátní podnik Projektant: Živa Projekt s.r.o. 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. František Vackář 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

SO.02.1 - Odstranění sedimentu

Boberský p. ve Cvikově u historického mostu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17. 3. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, stáátní podnik Projektant: Živa Projekt s.r.o. 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. František Vackář 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 129153201 Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna přes 5 m hl do 5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 strojně m3 35,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce 
původního dna přes 5 m a hloubce koryta do 5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129153201
VV délka * šířka koryta * střední tl
VV 20*7*0,25 35,000
VV Součet 35,000

2 K R997322
Vodorovné přemístění přebytečného výkopku a sedimentu po suchu na zvolenou skládku dle možností 
zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost, uložení na skládku, poplatku za skládkovné - likvidace dle 
platné legislativy vč. všech souvisejících činností

m3 35,000 0,00

PP
Vodorovné přemístění přebytečného výkopku a sedimentu po suchu na zvolenou skládku dle možností zhotovitele bez ohledu na dopravní 
vzdálenost, uložení na skládku, poplatku za skládkovné - likvidace dle platné legislativy vč. všech souvisejících činností

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Přebytečný výkopek  1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na 
násypišti. 2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístěnívýkopku až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště 
nakládky do místa vykládky (řízená skládka odpadů). 3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé přemístění, výška svislé dopravy je svislá 
vzdálenost mezi místem nakládání do zařízení pro svislou dopravu a místem, kde se toto zařízení vyprazdňuje. 4.  V cenách jsou započteny i 
náklady     a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek,     b) při nakládání nebo překládání na dopravu 
do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.     c) na požadovaný způsob uložení na skládce. 5. V ceně je započten i poplatek za uložení na 
uvažované řízené skládce odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 6. Množství jednotek se určí v m3 původní konstrukce před zahájením bouracích 
prací. 7. Bude-li zhotovitelem zvoleno jiné místo uložení odsouhlasené objednatelem, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo 
uložení, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod. 8. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci výkopku (vážné 
lístky, popř. čestné prohlášení). 9. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností.

Boberský p. ve Cvikově u historického mostu

SO.02.1 - Odstranění sedimentu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17. 3. 2023

Zadavatel: IČ:
Povodí Ohře, stáátní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Živa Projekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. František Vackář DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Boberský p. ve Cvikově u historického mostu

VON-opr - Vedlejší a ostatní náklady (oprava) 

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17. 3. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, stáátní podnik Projektant: Živa Projekt s.r.o. 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. František Vackář 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN9 - Ostatní náklady 0,00

VON-opr - Vedlejší a ostatní náklady (oprava) 

Boberský p. ve Cvikově u historického mostu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17. 3. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, stáátní podnik Projektant: Živa Projekt s.r.o. 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. František Vackář 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
1 K OST 2 ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby kpl 1,000 0,00

PP ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: - fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo 
zakryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na  CD.    a všechna další nutné náklady k řádnému 
a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace    - číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby - 
pasportizace stavbou dotčených ploch před zahájemín prací a po stavbě

2 K 034403000 Dopravní značení na staveiští kpl 1,000 0,00
PP Dopravní značení na staveiští

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Značení dle DIO - pozoro výjezd vozidel stavby 3x, včetně zřízení, odstranění a pronájmu po dobu stavby

3 K 045303000.1 Koordinační činnost kpl 1,000 0,00
PP Koordinační činnost

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: - inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů - zajištění opatření 
vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP

4 K 01210300 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 0,00
PP Geodetické práce před výstavbou

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: - vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve 
dvojím vyhotovení

5 K VRN1.1 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě kpl 1,000 0,00
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - vytyčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění protokolu o vytyčení ve dvojím vyhotovení - zaměření 
skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x na CD

6 K 01230300 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 0,00
PP Geodetické práce po výstavbě

7 K 032103001 Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie kpl 1,000 0,00
PP Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: PP:   - 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož,   5x nohavice, 5x 
polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice   Havarijní souprava UNV 60:   -1x sud 120 litrů, 
20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex "82", 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice,   1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 
litrů   Norná stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks  ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, 
lopata, palice)  zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů   lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 
5ks

8 K 034103000 Energie pro zařízení staveniště kpl 1,000 0,00
PP Energie pro zařízení staveniště

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce:  - nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů

Boberský p. ve Cvikově u historického mostu

VON-opr - Vedlejší a ostatní náklady (oprava) 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 034503000 Informační tabule na staveništi kpl 1,000 0,00
PP Informační tabule na staveništi

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: - podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm  pevně umístěnou na 
délku ve výšce 2000mm nad terénum  - zajištění umístění na podkladní desku OSB; štítku o povolení stavby, stejnopislu oznámení prací 
oblastnímu inspektorátu práce,   informační tabule stavby

10 K 034703000 Osvětlení staveniště kpl 1,000 0,00
PP Osvětlení staveniště

11 K 045303000 Koordinační činnost kpl 1,000 0,00
PP Koordinační činnost

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů  - zajištění opatření vyplývajících z potřeb 
plnění opatření dle plánu BOZP

12 K 049002000 Ostatní inženýrská činnost kpl 1,000 0,00
PP Ostatní inženýrská činnost

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých 
rozhodnutí a souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště)

13 K OST 1 ostatní náklady před realizací stavby kpl 1,000 0,00
PP ostatní náklady před realizací stavby

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - náklady na doplnění Havarijního plánu - náklady na doplnění Povodňového plánu - zpracování technologických postupů 
a plánů kontrol  - pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností před zahajením stavby - vytýčení veškerých inženýrských sítí a 
dalších případných překážek v prostoru stavby

14 K 2000 ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby kpl 1,000 0,00
PP ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v 
českém jazyce, z toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a 
AUTOCAD). - DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a 
rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby 
budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich  realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a 
dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané 
výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres 
skutečného provedení  - fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření 
této fotodokumentace datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na  CD.    a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení 
předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace    - číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby - pasportizace 
stavbou dotčených ploch a objektů před zahájemín prací a po stavbě  - dílenská dokumentace - míchací centra, mezideponie, skladovací 
plochy

15 K R 03000 Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení kpl 1,000 0,00
PP Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Položka zahrnuje - Oplocení staveniště - mobilní WC - stavební buňka pro zástupce objednatele - tabulek zákazu vstupu 
a uvedení místa zřízení staveniště po jeho odstranění do původního stavu - ochrana dřevin v prostoru staveniště dle situace C.3. v počtu 4 ks.

16 K R0419030 Dozor jiné osoby kpl 1,000 0,00
PP Dozor jiné osoby

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - stavebně technický a geologický dozor během stavby za účasti geologa - statika a geotechnika -  opěrné zdi  - vč. 
zhotovení měřících bodů  - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu

17 K R0756040 Ochranná pásma energetických vedení kpl 1,000 0,00
PP Ochranná pásma energetických vedení

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - náklady spojené se zvýšenou pracností v ochranných pásmech energetických vedení  - projednání prací s dotčenými 
provozovateli IS včetně jejich předání provozovateli  - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu - vyznačení OP na 
staveništi

18 K R29121101
Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených 
pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím 
poškození zhotovitelem

kpl 1,000 0,00

PP
Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu 
(ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - zřízení a odstranění sjezdů do koryta - po dokončení prací uvedení dotčených komunikací do původního stavu - 
zpevnění ploch staveniště, skladovacích ploch - míchací centrum

19 K R301 Pasport okolních staveb před a po stavbě (most, garáž) kpl 1,000 0,00
PP Pasport okolních staveb před a po stavbě (most, garáž)

D VRN9 Ostatní náklady 0,00

20 K R12
Zajištění slovení rybí obsádky, k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení 
zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru.

soubor 1,000 0,00

PP
Zajištění slovení rybí obsádky, k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku 
příslušnému uživateli rybářského revíru.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17. 3. 2023

Zadavatel: IČ:
Povodí Ohře, stáátní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Živa Projekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. František Vackář DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Boberský p. ve Cvikově u historického mostu

VON-rek - Vedlejší a ostatní náklady (rekonstrukce)

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17. 3. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, stáátní podnik Projektant: Živa Projekt s.r.o. 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. František Vackář 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN9 - Ostatní náklady 0,00

VON-rek - Vedlejší a ostatní náklady (rekonstrukce)

Boberský p. ve Cvikově u historického mostu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17. 3. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, stáátní podnik Projektant: Živa Projekt s.r.o. 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. František Vackář 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
1 K OST 2 ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby kpl 1,000 0,00

PP ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: - fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo 
zakryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na  CD.    a všechna další nutné náklady k řádnému 
a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace    - číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby - 
pasportizace stavbou dotčených ploch před zahájemín prací a po stavbě

2 K 034403000 Dopravní značení na staveiští kpl 1,000 0,00
PP Dopravní značení na staveiští

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Značení dle DIO - pozoro výjezd vozidel stavby 3x, včetně zřízení, odstranění a pronájmu po dobu stavby

3 K 045303000.1 Koordinační činnost kpl 1,000 0,00
PP Koordinační činnost

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: - inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů - zajištění opatření 
vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP

4 K 01210300 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 0,00
PP Geodetické práce před výstavbou

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: - vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve 
dvojím vyhotovení

5 K VRN1.1 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě kpl 1,000 0,00
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - vytyčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění protokolu o vytyčení ve dvojím vyhotovení - zaměření 
skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x na CD

6 K 01230300 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 0,00
PP Geodetické práce po výstavbě

7 K 032103001 Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie kpl 1,000 0,00
PP Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: PP:   - 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož,   5x nohavice, 5x 
polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice   Havarijní souprava UNV 60:   -1x sud 120 litrů, 
20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex "82", 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice,   1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 
litrů   Norná stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks  ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, 
lopata, palice)  zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů   lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 
5ks

8 K 034103000 Energie pro zařízení staveniště kpl 1,000 0,00
PP Energie pro zařízení staveniště

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce:  - nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů

Boberský p. ve Cvikově u historického mostu

VON-rek - Vedlejší a ostatní náklady (rekonstrukce)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 034503000 Informační tabule na staveništi kpl 1,000 0,00
PP Informační tabule na staveništi

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: - podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm  pevně umístěnou na 
délku ve výšce 2000mm nad terénum  - zajištění umístění na podkladní desku OSB; štítku o povolení stavby, stejnopislu oznámení prací 
oblastnímu inspektorátu práce,   informační tabule stavby

10 K 034703000 Osvětlení staveniště kpl 1,000 0,00
PP Osvětlení staveniště

11 K 045303000 Koordinační činnost kpl 1,000 0,00
PP Koordinační činnost

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů  - zajištění opatření vyplývajících z potřeb 
plnění opatření dle plánu BOZP

12 K 049002000 Ostatní inženýrská činnost kpl 1,000 0,00
PP Ostatní inženýrská činnost

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých 
rozhodnutí a souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště)

13 K OST 1 ostatní náklady před realizací stavby kpl 1,000 0,00
PP ostatní náklady před realizací stavby

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - náklady na doplnění Havarijního plánu - náklady na doplnění Povodňového plánu - zpracování technologických postupů 
a plánů kontrol  - pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností před zahajením stavby - vytýčení veškerých inženýrských sítí a 
dalších případných překážek v prostoru stavby

14 K 2000 ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby kpl 1,000 0,00
PP ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v 
českém jazyce, z toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a 
AUTOCAD). - DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a 
rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby 
budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich  realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a 
dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané 
výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres 
skutečného provedení  - fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření 
této fotodokumentace datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na  CD.    a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení 
předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace    - číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby - pasportizace 
stavbou dotčených ploch a objektů před zahájemín prací a po stavbě  - dílenská dokumentace - míchací centra, mezideponie, skladovací 
plochy

15 K R 03000 Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení kpl 1,000 0,00
PP Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Položka zahrnuje - Oplocení staveniště - mobilní WC - stavební buňka pro zástupce objednatele - tabulek zákazu vstupu 
a uvedení místa zřízení staveniště po jeho odstranění do původního stavu - ochrana dřevin v prostoru staveniště dle situace C.3. v počtu 4 ks.

16 K R0419030 Dozor jiné osoby kpl 1,000 0,00
PP Dozor jiné osoby

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - stavebně technický a geologický dozor během stavby za účasti geologa - statika a geotechnika -  opěrné zdi  - vč. 
zhotovení měřících bodů  - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu

17 K R0756040 Ochranná pásma energetických vedení kpl 1,000 0,00
PP Ochranná pásma energetických vedení

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - náklady spojené se zvýšenou pracností v ochranných pásmech energetických vedení  - projednání prací s dotčenými 
provozovateli IS včetně jejich předání provozovateli  - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu - vyznačení OP na 
staveništi

18 K R29121101
Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených 
pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím 
poškození zhotovitelem

kpl 1,000 0,00

PP
Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu 
(ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - zřízení a odstranění sjezdů do koryta - po dokončení prací uvedení dotčených komunikací do původního stavu - 
zpevnění ploch staveniště, skladovacích ploch - míchací centrum

19 K R301 Pasport okolních staveb před a po stavbě (most, garáž) kpl 1,000 0,00
PP Pasport okolních staveb před a po stavbě (most, garáž)

D VRN9 Ostatní náklady 0,00

20 K R12
Zajištění slovení rybí obsádky, k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení 
zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru.

soubor 1,000 0,00

PP
Zajištění slovení rybí obsádky, k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku 
příslušnému uživateli rybářského revíru.
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta


