REKAPITULACE STAVBY

Kod: aktul
Stavba: Bobersky p. ve Cvikové u historického mostu
KSO: Ccc-Cz:
Misto: Datum: 17. 3. 2023
Zadavatel: IC:
Povodi Ohfe, staatni podnik DIC:
Uchazec: IC: Vyplf udaj
Vyplfi uda;j DIC: Vypln udaj
Projektant: IC:
Ziva Projekt s.r.o. DIC:
Zpracovatel: IC:
Ing. FrantiSek VackaF DIC:
Poznamka:

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava'
oznaceny popisem 'CS URS' a urovni pfislusného kalendafniho pololeti. Veskeré dalsi informace vymezujici popis a podminky pouZiti téchto
polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 0,00
Sazba dané Zaklad dané VySe dané

DPH zakladni 21,00% 0,00 0,00
snizena 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kod: aktul

Stavba: Bobersky p. ve Cvikové u historického mostu

Misto: Datum: 17. 3. 2023

Zadavatel: Povodi Ohfe, staatni podnik Projektant: Ziva Projekt s.r.o.

Uchazec: Zpracovatel: Ing. FrantiSek Vackar

Kod Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Naklady stavby celkem 0,00 0,00
S0.01 Oprava opérnych zdi 0,00 0,00 STA
$0.02 Rekonstrukce dna 0,00 0,00 STA
$0.02.1 Odstranéni sedimentu 0,00 0,00 STA
VON-opr Vedlejsi a ostatni naklady (oprava) 0,00 0,00 STA
VON-rek Vedlejsi a ostatni naklady (rekonstrukce) 0,00 0,00 STA
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Bobersky p. ve Cvikoveé u historického mostu
Obiekt:

S$0.01 - Oprava opérnych zdi

KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 17. 3. 2023
Zadavatel: IC:
Povodi Ohfe, staatni podnik DIC:
Uchazeg: IC: Vyplfi adaj
Vypli tdaj DIC: Vypl#t Udaj
Projektant: IC:
Ziva Projekt s.r.o. DIC:
Zpracovatel: IC:
Ing. Franti§ek Vackar DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Bobersky p. ve Cvikoveé u historického mostu
Obijekt:
S$0.01 - Oprava opérnych zdi
Misto: Datum: 17.3.2023
Zadavatel: Povodi Ohfe, staatni podnik Projektant: Ziva Projekt s.r.o.
Uchazec: Vypln Gdaj Zpracovatel:  Ing. FrantiSek Vackar
Kaod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
2 - Zakladani 0,00
3 - Svislé a kompletni konstrukce 0,00
8 - Trubni vedeni 0,00
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
997 - Presun suté 0,00
998 - Presun hmot 0,00
K1 - Odstranovani drevin 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Bobersky p. ve Cvikoveé u historického mostu
Obijekt:
S$0.01 - Oprava opérnych zdi
Misto:
Zadavatel: Povodi Ohfe, staatni podnik Ziva Projekt s.r.o.
Uchazec: Vypln Gdaj Ing. FrantiSek Vackar
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
D HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 1 Zemni prace 0,00
1 K 121103111 'Skryvka zemin schopnych zurodn&ni v roving a svahu do 1:5 m3 6,750 0,00 CS URS 2023 01
PP Skryvka zemin schopnych zurodnéni v roviné a ve sklonu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/121103111
w délka na levém brehu * Sifka * tl.
w 15*3*0,15 6,750
wW Soudet 6,750
2 K [121103112 Skryvka zemin schopnych zurodnéni ve svahu do 1:2 m3 4,950 0,00/CS URS 2023 01
PP Skryvka zemin schopnych zarodnéni ve sklonu pres 1:5 do 1:2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/121103112
w délka na pravém brehu * Sitka * tl.
w 11*3%0,15 4,950
A% Soucet 4,950
‘ 3 ‘ K ‘122251504 Odkopavky a prokopavky zapazené v horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3 objem do 500 m3 strojné m3 66,250‘ 0,00‘CS URS 2023 01
PP Odkopavky a prokopavky zapazené strojné v horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3 pres 100 do 500 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/122251504
Poznamka k souboru cen:
PSC Poznamka k souboru cen: 1. V cenach jsou zapocteny i naklady na prehozeni vykopku na vzdalenost do 3 m nebo naloZeni na dopravni
prostredek.
‘ 4 ‘ K ‘122351504 Odkopavky a prokopavky zapazené v horniné tfidy té€zitelnosti Il skupiny 4 objem do 500 m3 strojné m3 66,250‘ 0,00‘CS URS 2023 01
PP Odkopavky a prokopavky zapazené strojné v horniné tfidy tézitelnosti |l skupiny 4 pres 100 do 500 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/122351504
Poznamka k souboru cen:
PSC Poznamka k souboru cen: 1. V cenach jsou zapocteny i naklady na prehozeni vykopku na vzdalenost do 3 m nebo naloZeni na dopravni
prostredek.
‘ 5 ‘ K ‘129951 113 ‘Bourém’ zdiva kamenného v odkopavkach nebo prokopavkach na MC strojné m3 50,026 0,00/CS URS 2023 01

PP
Online PSC

PSC

v

Bourani konstrukci v odkopavkach a prokopavkach strojné s premisténim suti na hromady na vzdalenost do 20 m nebo s nalozenim na
dopravni prostfedek ze zdiva kamenného, pro jakykoliv druh kamene na maltu cementovou

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/129951113
Poznamka k souboru cen:

Poznamka k souboru cen: 1. Ceny jsou uréeny pouze pro bourani konstrukci ze zdiva nebo z betonu ve vykopisti pii provadéni zemnich praci,
Jsou-li zdiva nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, Ze k nim neni bez vykopéavky pristup. 2. Ceny nelze pouZit pro bourani
konstrukci ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavebni préaci, i kdyz jsou bourané konstrukce pod urovni terénu, jako napr. zdi, stropy
a klenby v suterénu. 3. Svislé, pfip. vodorovné pfemisténi materidlu z rozbouranych konstrukci ve vykopisti se ocefiuje jako pfemisténi
vykopku z hornin tridy téZitelnosti Il cenami souboru cen 161 Svislé premisténi vykopku, pfip. 162 Vodorovné premisténi vykopku se
sloZenim, ale bez naloZeni a rozprostfeni. 4. Ceny nelze pouZit pro bourani konstrukci pod vodou; toto bourani se oceni individuéalné. 5. Objem
vybouraného materialu pro pfemisténi se rovna objemu konstrukci pred rozbouranim. 6. Vzdalenost vodorovného premisténi se uréuje od

tezisté plvodni konstrukce do t&zisté skladky.
Sitka zdi * vySka v¢. zakladu * délka
LB



PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
W% 0,75%(2,3+0,6)*12,5 27,188
W% PB
W% 0,75%(2,3+0,6)*10,5 22,838
wW Soucet 50,026
6 K [120011113 Bouréni zdiva kamenného v odkopavkéch nebo prokopavkéach na MC ruéné m3 | 4,800 0,00/CS URS 2023 01
PP Bourani konstrukci v odkopavkach a prokopavkach ruéné s pfemisténim suti na hromady na vzdalenost do 20 m nebo s naloZzenim na dopravni
prostfedek ze zdiva kamenného, pro jakykoliv druh kamene na maltu cementovou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/129911113
Poznamka k souboru cen:
Poznamka k souboru cen: 1. Ceny jsou uréeny pouze pro bourani konstrukci ze zdiva nebo z betonu ve vykopisti pii provadéni zemnich praci,
Jsou-li zdiva nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, Ze k nim neni bez vykopéavky pristup. 2. Ceny nelze pouZit pro bourani
konstrukci ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavebni préaci, i kdyz jsou bourané konstrukce pod urovni terénu, jako napr. zdi, stropy
PSC a klenby v suterénu. 3. Svislé, pfip. vodorovné pfemisténi materidlu z rozbouranych konstrukci ve vykopisti se ocefiuje jako pfemisténi
vykopku z hornin tridy téZitelnosti Il cenami souboru cen 161 Svislé premisténi vykopku, pfip. 162 Vodorovné premisténi vykopku se
sloZenim, ale bez naloZeni a rozprostfeni. 4. Ceny nelze pouZit pro bourani konstrukci pod vodou; toto bourani se oceni individuélné. 5. Objem
vybouraného materialu pro pfemisténi se rovna objemu konstrukci pred rozbouranim. 6. Vzdalenost vodorovného premisténi se uréuje od
tezisté plvodni konstrukce do t&zisté skladky.
w Sitka zdi * vySka v¢. zakladu * délka
W% LB
W% 0,75*(2,6+0,6)*1 2,400
W% PB
W% 0,75*(2,6+0,6)*1 2,400
wW Soudet 4,800
7 K 114203202 Ogistani lomového kamene nebo betonovych tvarnic od malty - m3 | 29,588 0,00/CS URS 2023 01
PP Ocisténi lomového kamene nebo betonovych tvarnic ziskanych pfi rozebrani dlazeb, zahozu, rovnanin a soustfedovacich staveb od malty
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/114203202
8| K |114203301 Tidéni lomoveho kamene nebo betonovych tvarmnic podie druhu, velikosti nebo tvaru - m3 | 29,588 0,00/CS URS 2023 01
PP Tridéni lomového kamene nebo betonovych tvarnic ziskanych pfi rozebrani dlaZzeb, zahozu, rovnanin a soustfedovacich staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/114203301
9| K [114203401 'Srovnani lomového kamene nebo betonovych tvarnic s pfemist&nim do 10 m - m3 | 29,588 0,00/CS URS 2023 01
PP Srovnani lomového kamene nebo betonovych tvarnic do méfiteinych figur s pfemisténim na vzdalenost do 10 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/114203401
10 K 151101902 ‘Zfizeni piilozného paZeni stén s ponechanim pazin ve vykopu hl pres 4 do 8 m Cm2 | 67,500 0,00/CS URS 2023 01
PP Zfizeni pazeni stén vykopu bez rozepfeni nebo vzepreni s ponechanim pazin ve vykopu pfilozné, hloubky pfes 4 do 8 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/151101902
w PB = stfedni vyska*délka
W% 4,512 54,000
w LB u mostu = stfedni vy$ka * délka
W% 4,5*3 13,500
wW Soucet 67,500
11 K 151101302 ‘Zfizeni rozepfen stén pfi pazen pfilozném hi pres 4 do 8 m - m3 | 526,500 0,00/CS URS 2023 01
PP Zfizeni rozepieni zapazenych stén vykopU s potfebnym prepazovanim pfi pazeni pfilozném, hloubky pfes 4 do 8 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/151101302
W% PB = stfedni vyska * délka * Sifka rozepreni
A% 4,5*12*8,5 459,000
W% LB = stfedni vyska * délka * Sitka rozepfeni
A% 4,5*3*5 67,500
wW Soudet 526,500
12 K 151101312 Odstranéni rozepreni stén pfi paZeni prilozném hi pres 4 do 8 m - m3 | 526,500 0,00/CS URS 2023 01
PP Odstranéni rozepfeni stén vykopu s uloZzenim materialu na vzdalenost do 3 m od okraje vykopu pazeni pfilozného, hloubky pfes 4 do 8 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/151101312
w PB = stfedni vyska * délka * Sitka rozepreni
W% 4,5*12*8,5 459,000
w LB = stfedni vySka * délka * Sitka rozepfeni
W% 4,5*3*5 67,500
A% Soucet 526,500
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PC Typ Kod MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
13 ‘ K ‘151401502 Prepazovani rozepreni pfi pazeni pfilozném hl pfes 4 do 8 m m3 ‘ 526,500 0,00/CS URS 2023 01
PP Pfepazovani rozepreni zapazenych stén vykopu pfi pazeni pfilozném, hloubky pres 4 do 8 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/151401502
W% PB = stfedni vyska * délka * Sifka rozepreni
W 4,5*12*8,5 459,000
W% LB = stfedni vyska * délka * Sitka rozepfeni
W 4,5*3*5 67,500
wW Soudet 526,500
‘ 14 ‘ K ‘162351 103 Vodorovné pfemisténi pfes 50 do 500 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 m3 170,750‘ 0,00 CS URS 2023 01
PP Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, avSak se slozenim bez
rozhrnuti z horniny tf¥idy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost pfes 50 do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/162351103
Poznamka k souboru cen:
Poznamka k souboru cen: 1. Premistuje-li se vykopek z do¢asnych skladek vzdalenych do 50 m, neoceriuje se nakladani vykopku, i kdyz se
PSC g . i o e .
provadi. Toto ustanoveni neplati, vylu¢uje-li projekt pouziti dozeru. 2. Ceny nelze pouZit, pfedepisuje-li projekt pfemistit vykopek na misto
nepristupné obvyklym dopravnim prostredkim; toto pfemisténi se oceriuje individualné.
p Poznéamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: Presun vykopku na mezideponii a zysypu zpét
‘ 15 ‘ K ‘162351 123 Vodorovné pfemisténi pfes 50 do 500 m vykopku/sypaniny z hornin tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 a 5 m3 ‘ 192,250 0,00 CS URS 2023 01
PP Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, avSak se slozenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 a 5 na vzdalenost pfes 50 do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/162351123
Poznamka k souboru cen:
Poznamka k souboru cen: 1. Premistuje-li se vykopek z do¢asnych skladek vzdalenych do 50 m, neoceriuje se nakladani vykopku, i kdyz se
PSC g . i o e e .
provadi. Toto ustanoveni neplati, vylu¢uje-li projekt pouziti dozeru. 2. Ceny nelze pouZit, pfedepisuje-li projekt pfemistit vykopek na misto
nepristupné obvyklym dopravnim prostredkim; toto pfemisténi se oceriuje individualné.
p Poznéamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: Presun vykopku na mezideponii a zysypu zpét
16 K 167151111 Nakladani vykopku z hornin tfidy t&Zitelnosti | skupiny 1 a2 3 pres 100 m3 m3 | 170,750 0,00/CS URS 2023 01
PP Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny strojné nakladani, mnozstvi pfes 100 m3, z hornin tfidy téZitelnosti I,
skupiny 1 az 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/167151111
Poznamka k souboru cen:
Poznamka k souboru cen: 1. Ceny -1131 az -1133 jsou uréeny pro nakladani, prekladani a vykladani na vzdalenost a) do 20 m vodorovné;
vodorovna vzdéalenost se méfi od tézZnice lodi k téZnici druhé lodi, nebo k tézZisti hromady na bfehu nebo k téziti dopravniho prostfedku na
PSC suchu, b) do 4 m svisle; svisla vzdalenost se méfi od pracovni hladiny vody k Grovni srovha- ného terénu v misté hromady nebo v misté
dopravni plochy pro dopravni prostfedek na suchu. Uvedenou svislou vzdalenost 4 m Ize zvétsit, a to nejvySe do 6 m, jestlize je vodorovna
vzdalenost uvedena v bodu a) kratsi nez 20 m nejméné o trojnasobek zvétseni vysky pies 4 m. 2. MnoZstvi mérnych jednotek se urci v rostlém
stavu horniny.
p Poznéamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: NalozZeni vykopku na mezideponii - ¢ast bude odvezena na skladku, ¢ast bude pouZita jako zasyp.
‘ 17 ‘ K ‘167151 112 Nakladani vykopku z hornin tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 a 5 pfes 100 m3 m3 ‘ 66,250 0,00 CS URS 2023 01
PP Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny strojné nakladani, mnozstvi pfes 100 m3, z hornin tfidy téZitelnosti I,
skupiny4 a5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/167151112
Poznamka k souboru cen:
Poznamka k souboru cen: 1. Ceny -1131 az -1133 jsou uréeny pro nakladani, prekladani a vykladani na vzdalenost a) do 20 m vodorovné;
vodorovna vzdéalenost se méfi od tézZnice lodi k téZnici druhé lodi, nebo k téZisti hromady na bfehu nebo k téziti dopravniho prostfedku na
PSC suchu, b) do 4 m svisle; svisla vzdalenost se méfi od pracovni hladiny vody k Grovni srovha- ného terénu v misté hromady nebo v misté
dopravni plochy pro dopravni prostfedek na suchu. Uvedenou svislou vzdalenost 4 m Ize zvétsit, a to nejvySe do 6 m, jestlize je vodorovna
vzdalenost uvedena v bodu a) krat$i nez 20 m nejméné o trojnasobek zvétseni vysky pres 4 m. 2. MnoZstvi mérnych jednotek se urci v rostlém
stavu horniny.
p Poznéamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: NalozZeni vykopku na mezideponii - ¢ast bude odvezena na skladku, ¢ast bude pouZzita jako zasyp.
18| K 174151101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objekt sypaninou se zhutnénim m3 | 104,500 0,00/CS URS 2023 01
PP Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uloZenim vykopku ve vrstvach se zhutnénim jam, $achet, ryh nebo kolem objektt v téchto
vykopavkach
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/174151101




PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Poznamka k souboru cen:
Poznémka k souboru cen: 1. Ceny nelze pouZit pro zasyp ryh pro drenézni trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemédélské. Zasyp
téchto ryh se oceriuje cenami souboru cen 174 Zasyp ryh pro drény. 2. V cenach je zapocteno pfemisténi sypaniny ze vzdalenosti 10 m od
kraje vykopu nebo zasypévaného prostoru, méreno k tézisti skladky. 3. Objem zasypu je rozdil objemu vykopu a objemu do ného vestavénych
konstrukci nebo uloZenych vedeni i s jejich obklady a podklady. Objem potrubi do DN 180, prip. i s obalem, se od objemu zasypu neodecita.
PSC Pro stanoveni objemu zasypu se od objemu vykopu odecita i objem obsypu potrubi ocefiovany cenami souboru cen 175 Obsyp potrubi,
prichazi-li v tvahu . 4. Odklizeni zbylého vykopku po provedeni zasypu zarezu se Sikmymi sténami pro podzemni vedeni nebo zasypu jam a
ryh pro podzemni vedeni se oceriuje cenami souboru cen 167 Nakladani vykopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné pfemisténi vykopku. 5.
Rozprostieni zbylého vykopku podél vykopu a nad vykopem po provedeni zasypl zarez(i se sSikmymi sténami pro podzemni vedeni nebo
zasypu jam a ryh pro podzemni vedeni se oceriuje cenami souborti cen 171 UloZeni sypaniny do nasypt. 6. V cenach nejsou zahrnuty naklady
na prohozeni svpaninv. tvto nakladv se oceriuii cenou 17411-1109 Priplatek za prohozeni svpaninv.
p Poznéamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: Zpétny zasyp
A% Plocha v PR * délka
W% 3,5*15+4,0%13 104,500
A% Soucet 104,500
19 K 181006112 Rozprostfeni zemint | vrstvy do 0,15 m schopnych zarodn&ni v roving a sklonu do 1:5 m2 45,000 0,00/CS URS 2023 01
PP Rozprostfeni zemin schopnych zirodnéni v roviné a ve sklonu do 1:5, tloustka vrstvy pfes 0,10 do 0,15 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/181006112
w délka na levém brehu * Sitka
A% 15*3 45,000
wW Soudet 45,000
‘ 20 ‘ K ‘181006122 Rozprostieni zemint | vrstvy do 0,15 m schopnych zirodnéni ve sklonu pres 1:5 m2 33,000 0,00 CS URS 2023 01
PP Rozprostfeni zemin schopnych zirodnéni ve sklonu pfes 1:5, tloustka vrstvy pres 0,10 do 0,15 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/181006122
w délka na pravém brehu * $itka
W% 11*3 33,000
wW Soucet 33,000
21 K [181411121 'Zalozeni luéniho travniku vysevem pl do 1000 m2 v roving a ve svahu do 1:5 m2 45,000 0,00/CS URS 2023 01
PP ZaloZeni travniku na ptdé predem pfipravené plochy do 1000 m2 vysevem véetné utazeni luéniho v roviné nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/181411121
W% plocha rozprostfeni na levém brehu
A% 45 45,000
wW Soudet 45,000
‘ 22 ‘ K ‘18141 1122 Zalozeni lu¢niho travniku vysevem pl do 1000 m2 ve svahu pies 1:5 do 1:2 m2 33,000 0,00 CS URS 2023 01
PP Zalozeni travniku na ptidé predem pfipravené plochy do 1000 m2 vysevem véetné utaZeni luéniho na svahu pres 1:5 do 1:2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/181411122
w plocha rozprostfeni na pravém brehu
W% 33 33,000
wW Soucet 33,000
23| M |00572474 ‘osivo smés travni krajinna-svahové kg 1,560 0,00 CS URS 2023 01
PP osivo smés travni krajinna-svahova
wW 78*0,02 "Prepoctené koeficientem mnoZstvi 1,560
wW Soudet 1,560
|24 K [185851121R | Dovoz zamésové vody na vzdalenost do 1000 m m3 2,340 0,00 R polozka
PP Dovoz zamésové vody na vzdalenost do 1000 m
Vodorovné pfemisténi prebyte¢ného vykopku a sedimentu po suchu na zvolenou sklddku dle moznosti
25 K |R997322 zhotovitele bez ohledu na dopravni vzdalenost, uloZzeni na skladku, poplatku za skladkovné - likvidace dle m3 28,000 0,00 R polozka
platné legislativy v&. vSech souvisejicich €innosti
PP Vodorovné pfemisténi prebytec¢ného vykopku a sedimentu po suchu na zvolenou skladku dle moznosti zhotovitele bez ohledu na dopravni

vzdalenost, uloZeni na skladku, poplatku za skladkovné - likvidace dle platné legislativy v¢. vSech souvisejicich €innosti
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PC Typ Kaéd Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Poznéamka k poloZce:
Poznamka k polozZce: Prebytecny vykopek 1.V cené jsou zapocteny i nahrady za jizdu loZzeného vozidla v terénu, ve vykopisti nebo na
néasypisti. 2. V cené jsou zapocteny i naklady na vodorovné premisténivykopku az na misto definitivniho uloZeni na vzdalenost od tézisté
nakladky do mista vykladky (fizena skladka odpadti). 3. V cené jsou zapocteny i naklady na svislé premisténi, vyska svislé dopravy je svisla
vzdalenost mezi mistem naklédani do zafizeni pro svislou dopravu a mistem, kde se toto zafizeni vyprazdriuje. 4. V cenach jsou zapocteny i
P naklady  a) pfi vodorovné dopravé po suchu na pfepravu za ztizenych provoznich podminek,  b) pii nakladani nebo prekladani na dopravu
do 15 m vodorovné a soucasné do 4 m svisle.  ¢) na poZadovany zptisob uloZeni na skladce. 5. V cené je zapocten i poplatek za uloZeni na
uvaZované fizené skladce odpadli dle zakona 185/2001 Sb. 6. Mnozstvi jednotek se urc¢i v m3 plvodni konstrukce pred zahajenim bouracich
praci. 7. Bude-li zhotovitelem zvoleno jiné misto uloZeni odsouhlasené objednatelem, bude v cené zapoctena dopravni vzdalenost az na misto
uloZeni, vcetné véech souvisejicich ¢innosti, poplatkd, projednani apod. 8. Zhotovitel predloZi objednateli doklad o likvidaci vykopku (vazné
listky, popr. ¢estné prohlaseni). 9. Polozka je uvaZovana, vcetné vSech souvisejicich cinnosti.
26 K IR115001-1 Prevedeni 'vcid)f, vcetné 'zrlzem_ hrazek', prevloz'enl a dem_on?laz'e prvt_avodu 'vody, uklidu hrazek a €erpani po celou soubor 1,000 0,00 R polozka
dobu provadéni stavebniho objektu, véetné v§ech souvisejicich ¢innosti
PP Pfevedeni vody, v€etné zfizeni hrazek, preloZzeni a demontéaze prevodu vody, uklidu hrazek a €erpani po celou dobu provadéni stavebniho
objektu, vEetné vSech souvisejicich ¢innosti
Poznamka k poloZce:
Poznémka k poloZce: Poznamka k poloZce: Zhotovitel zvoli dimenzi pfevodu vody s ohledem na predpoklédanou vnodnost toku v dobé
provadéni stavby, tolerovatelné riziko zatopeni stavby a pripadné $kody prichodem povodriovych pritokd. 1. V cené jsou zapocteny naklady
na zfizeni hrézek 2. V cené jsou zapoéteny i néklady na: a) montaz, preloZzeni a demontéaz potrubi nebo Zlabu a tésnéni po dobu provozub)
opotfebeni hmot, ¢) podptirné konstrukce (napr. podpéry). d). Potrubi (Zlaby) bude ve viastnictvi (najmu) zhotovitele. 3. Cerpéni je uvazovano
ve dne, v noci, v pracovni dny i ve dnech pracovniho klidu. 4. V cenéch jsou zapocteny i néklady na odpadni potrubi v délce do 40 m, na
P leSeni pod cerpadla a pod odpadni potrubi, apod. 5. V cenéach jsou zapocteny i néklady na zfizeni a odstranéni ¢erpacich jimek a drenéznich
prikopu do jimek vcetné vystrojeni jimky a potfebny material. 6. Doba, po kterou nejsou ¢erpadla v ¢innosti, se neoceriuje. Vyjimkou je
preruseni Gerpani vody na dobu do 15 minut jednotlivé; toto preruseni se od doby erpani neodeéita. 7. Cerpéni je uvazovano na dopravni
vy$ku do 10 m. 8. Dopravni vy$kou vody se rozumi svislé vzdalenost mezi hladinou vody v jimce snizenou ¢erpanim a vodorovnou rovinou
proloZenou osou nejvy$siho bodu vytlacného potrubi. 8. V cené jsou zapocteny i naklady na pfitomnost pohotovostni soupravy. 9. V cené
Jsou zapoéteny i néklady na veskeré provozni hmoty a média. 10. PoloZzka je uvaZovana, véetné vSech souvisejicich ¢innosti (napr. pfesuny
hmot. docerpavani pohonnvch hmot. hlidani. manipulace s materidlem apod.).
D 2 Zakladani 0,00
27 | K 1212752101 Tratlygd z drenaznich trubek korugovanych PE-HD SN 4 perforace 360° v€etné loZe otevieny vykop DN 100 m 25.000 0,00 CS URS 2023 01
pro liniové stavby
PP Trativody z drenaznich trubek pro liniové stavby a komunikace se zfizenim Stérkového loZe pod trubky a s jejich obsypem v otevieném vykopu
trubka korugovana sendvi¢ova PE-HD SN 4 celoperforovana 360° DN 100
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/212752101
Poznamka k souboru cen:
Poznamka k souboru cen: 1. V cenach souboru cen nejsou zapocteny naklady na: a) montaz a dodavku tvarovek, které se oceriuji cenami
PSC souboru 877 ..-52.1 Montaz tvarovek na kanalizacnim potrubi z trub z plastu, ¢asti A03, b) oplasténi potrubi geotextilii, které se oceriuje
cenami souboru 211 97-11.. Zfizeni oplasténi vypiné z geotextilie odvodriovacich Zeber nebo trativod(i v ryze nebo zarezu se sténami katalogu
800-2 Zviastni zakladani objektt, casti A 01.
p Poznamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: odvodnéni na rubové strané zidky, obsyp denéze dle D.1.6. plocha v pfi¢ném fezu 0,95x0,30 m
w délka
w LB
w 13,5 13,500
w PB
w 11,5 11,500
wW Soucet 25,000
28 K 270210112 Zdivo zakladové z lomoveého kamene vypliiové na maltu MC 15 m3 | 16,000 0,00/CS URS 2023 01
PP Zdivo zakladové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapazeném nebo nezapazeném s odstranénim napadavky, bez tpravy
povrchu zakladové spary, s dodanim véech hmot vypliiové z kamene tfidéného nelicované, jakékoliv tloustky na maltu cementovou MC 15
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/270210112
p Poznamka k polozZce:
Poznamka k poloZce: ¢edic, znélec nebo piskovec
W% plocha v PR * délka (zaklad $itky 1,3 m, z toho 0,5 m rubové zdivo a 0,80 m uprostied vyplfiové)
w LB
w 0,8*0,80*13,5 8,640
w PB
w 0,8*0,80*11,5 7,360
Soucet 16,000
129 K 270210232 Zdivo zakladové z lomoveého kamene rubové se zatfenim spar na maltu MC 15 m3 | 10,000 0,00/CS URS 2023 01
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Zdivo zakladové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapazeném nebo nezapazeném s odstranénim napadavky, bez tpravy
PP povrchu zakladové spary, s dodanim véech hmot rubové z lomového kamene lomarsky upraveného, jednostranné licované, tl. od 250 do 450
mm se zatfenim spar, na maltu cementovou MC 15
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/270210232
Poznéamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: hornina bude cedic. Zdici a sparovaci malta — malta urcena pro zdéni a sparovani kamenného zdiva se zlep$ujicimi
prisadami a pfimésemi. SloZeni: mineraini plnivo, pojivo (napfiklad trassovy cement) a pfisady a pfimésy zlep$ujici zpracovatelské a uzitné
viastnosti malty, které zajisti odolnost proti tvorbé vapennych vykvétd, proti pisobeni kyselin, siranovzdorné, mrazuvzdorné, zvysujici pevnost,
zlep$ujici soudrznost zdiva a snizuji pérovitost. Bude pouzito préaskové pfimési s vysokym obsahem amorfniho oxidu kfemicitého s
P pucolanovou aktivitou. Praskova pfimés bude davkovana v mnozstvi dle technického listu vyrobku v mnoZstvi uprostfed dovoleného rozsahu
dévkovani. Praskova pfimés bude zvysovat pocatecni pevnost, mechanickou a chemickou odolnost, zlepSovat mrazuvzdornost, zvySovat
odolnost vuci alkalicko-kfemicité reakci. Bude doloZena kompatibilita s dal$imi prisadami a pfimésemi. Bude pouZzito tekuté prisady, ktera
ulehéuje zpracovani malty, soucasné urychluje tvrdnuti, zvySuje pevnost v tlaku a pevnost v tahu za ohybu a umoZriuje snizit obsah zamésové
vody 10%. Malty budou miniméalné pevnostni tridy MC15. Frakce kameniva bude 0-4. V pfipadé pouZiti pisku musi byt pisek prany, tj. bez
iilovité slozky.
w plocha v PR * délka (zaklad Sitky 1,3 m, z toho 0,5 m rubové zdivo a 0,80 m uprostfed vyplfové)
w LB
W 0,8*0,5*13,5 5,400
w PB
W 0,8*0,5*11,5 4,600
wW Soudet 10,000
130 K 451315124 Podkladni nebo vypliiova vrstva z betonu C 12/15 i do 150 mm Cm2 | 30,000/ 0,00/CS URS 2023 01
PP Podkladni a vyplfiové vrstvy z betonu prostého tloustky do 150 mm, z betonu C 12/15
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/451315124
Poznamka k souboru cen:
Poznamka k souboru cen: 1. Cenu Ize pouzit pro podkladni vrstvu z prostého betonu pod zékladové konstrukce. 2. Priplatek resi naklady na
viceprace pii ruéni ukladce pro sklon podkladni vrstvy ve svahu (skluzy u opéry). 3. V cenéach jsou zapoéteny naklady na viastni betonaz,
PSC rozhrnuti a pfipadné hutnéni betonu poZzadované konzistence, uhlazeni horniho povrchu podkladni vrstvy, oSetfeni a ochranu cerstvé
uloZeného betonu. 4. V cenach nejsou zapoéteny naklady na: a) zhutnéni podlozi pod podkladni vrstvy a vycisténi zakladové spary, tyto se
oceriuji cenami katalogu 800-2 Zaklady a zvlastni zakladani, b) podkladni vrstva ze stérku hutnéného u plosného zaloZeni, tyto se oceriuji
souborem cen 451 57-78 Podkladni a vyplriovéa vrstva z kameniva, c) zhotoveni bednéni vrtaci $ablony pilot nebo odbourani hlav pilot ze
Zelezobetonu u zékladu zaloZeného na pilotach.
W% (Sitka zakladu+presah na obé strany) * délka
w LB
w (0,8+0,4)*13,5 16,200
w PB
w (0,8+0,4)*11,5 13,800
wW Soucet 30,000
D 3 Svislé a kompletni konstrukce 0,00
31 K [321213113 Zdivo nadzakladové z lomového kamene vodnich staveb vypliiové na maltu MC 15 m3 | 12,937 0,00/CS URS 2023 01
PP Zdivo nadzakladové z lomového kamene vodnich staveb prehrad, jezli a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, odbérnych vézi a
vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, $achtic a ostatnich konstrukci vyplfiové z lomového kamene tfidéného na maltu cementovou MC 15
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/321213113
p Poznamka k poloZce:
Poznamka k polozce: hornina cedic
W% stfedni vyska * tloustka * délka (Sitka) (tl. 0,3 m obkladni zdivo, 0,30 m rubové zdivo, 0,20-0,25 vyplriové zdivo)
w LB
w 2,30,225*13,5 6,986
w PB
w 2,3*0,225*11,5 5,951
wW Soucet 12,937
132 K [321213223 Zdivo nadzakladové z lomového kamene vodnich staveb rubové bez zatfeni na maltu MC 15 m3 | 17,250 0,00/CS URS 2023 01
Zdivo nadzakladové z lomového kamene vodnich staveb prehrad, jezli a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, odbérnych vézi a
PP vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, $achtic a ostatnich konstrukci rubové z lomového kamene lomaisky upraveného bez zatfeni spar,
na maltu cementovou MC 15
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/321213223
p Poznamka k polozZce:
Poznamka k polozce: hornina cedic
W% stfedni vyska * tloustka * délka (Sitka) (tl. 0,3 m obkladni zdivo, 0,30 m rubové zdivo, 0,20-0,25 vyplriové zdivo)
w LB
w 2,3*0,3*13,5 9,315
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Popis MJ Mnozstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK] Cenova soustava

v
W
A%

PB
2,3*0,3*11,5 7,935
Soudet 17,250

33

K 1321213345

‘Zdivo nadzakladové z lomového kamene vodnich staveb obkladni s vysparovanim ‘ m3 ‘ 9,315

0,00/CS URS 2023 01

PP

Online PSC

PSC

W
v
W
A%

Zdivo nadzakladové z lomového kamene vodnich staveb prehrad, jezli a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, odbérnych vézi a
vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci obkladni z lomového kamene lomafsky upraveného s vysparovanim,
na cementovou maltu

https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/321213345

Poznamka k souboru cen:

Poznémka k souboru cen: 1. Ceny -3235, -3345, -3445 Ize pouZit i pro dlazby z lomového kamene o sklonu pres 1:1. 2. Ceny -4511, -4591 Ize
pouzit i pro rovnaninu z lomového kamene o sklonu pres 1:1. 3. Objem se stanovi v m3 zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivé se od

celkového objemu neodecita.
Foznamka K polozce:

Poznémka k poloZce: Zdici a sparovaci malta — malta uréenéa pro zdéni a sparovani kamenného zdiva se zlep$ujicimi pfisadami a pfimésemi.
SloZeni: mineralni plnivo, pojivo (napfiklad trassovy cement) a prisady a pfimésy zlepsujici zpracovatelské a uzitné viastnosti malty, které
zajisti odolnost proti tvorbé vapennych vykvétd, proti plsobeni kyselin, siranovzdorné, mrazuvzdorné, zvysujici pevnost, zlepsujici soudrznost
zdiva a snizuji pérovitost. Bude pouZzito praskové pfimési s vysokym obsahem amorfniho oxidu kiemicitého s pucolanovou aktivitou. Praskova
primés bude dévkovana v mnoZzstvi dle technického listu vyrobku v mnoZstvi uprostred dovoleného rozsahu davkovani. Praskovéa pfimés bude
zvysSovat pocatecni pevnost, mechanickou a chemickou odolnost, zlepSovat mrazuvzdornost, zvySovat odolnost vici alkalicko-kfemicité reakci.
Bude doloZena kompatibilita s dalsimi pfisadami a pfimésemi. Bude pouzito tekuté pfisady, ktera uleh¢uje zpracovani malty, soucasné
urychluje tvrdnuti, zvy$uje pevnost v tlaku a pevnost v tahu za ohybu a umozriuje snizit obsah zamésové vody 10%. Malty budou miniméiné
pevnostni tfidy MC15. Frakce kameniva bude 0-4. V pfipadé pouZziti pisku musi byt pisek prany, tj. bez jilovité slozky. - Lic bude proveden ve
sklonu 10:1 - vysledné zdivo bude rezné soklové - hornina bude c¢edi¢ - Bude pouZzito kamenného zdiva tloustky minimalné 0,20 m a maximalné
0,25 m. Velikost ostatnich rozméri kamene bude minimalné 0,25 - 0,40 m. Ostatni rozméry se mohou lisit o 15 % velikosti v rozmezi nad horni
nebo pod dolni uvedenou hranici rozmérd, a to nejvySe u 10 % vyrobki celé dodéavky. - Pro zdéni nebudou pouZity mensi, nez predepsané
kameny!!! - Pri skladbé zdiva bude dbano na vazbu zdiva, aby nevznikaly pribézné spary. Styéné spary ve vrstvach zdiva nad sebou se musi
stfidat. - Zdivo bude vyzdivano na cementovou maltu. - Malta ve sparach v lici musi ustupovat min. 70 mm, aby se zdivo dalo dobre sparovat.
V lici nesmi byt zdivo vyklinovano. - Po vyzdéni se provede vySkrabnuti malty do hloubky 70 mm a vyspéarovani cementovou maltou, ktera
bude ustupovat 5 mm. - Pii sparovani nesmi dojit ke znecisténi vrchnich viditelnych ploch kamene. V pfipadé nahodného znecisténi
viditelnych ploch musi byt kameny okamzité ocistény! - Sitka spar musi byt dodrzena 15 az 40 mm. - Vlyzdéné zdivo bude zakryto mokrou
geotextilii a folii, ktera bude po obvodu zatizena a zabréanéno proudéni vzduchu a vysychani malty. Stejny postup bude opakovan po
vysparovani zdiva. Povrch zdiva bude takto chréanén po dobu minimélné 5 dnii. Zakryvéani bude provéadéno jiz v priubéhu zdéni. Pripadné bude
po dobu zdéni provadéni roseni vyzdénych Easti zdiva. Ponechani malty nebo sparovaci hmoty na pfimém slunci ma za nasledek jeji
vyschnuti a nevratné poskozeni jejich viastnosti. Vyschnuti malty nebo sparovaci hmoty muize byt divodem k nepfevzeti konstrukce
investorem. - Do malt nebude pouZivana voda z koryta. Jako zamésova voda bude pouzita dovazena pitnéd voda Pro kamenné konstrukce
obkladni zdivo z licové strany zdi je pozadovéna Zula. Bude pouzito kamene v kvalité pro vodni stavby dle CSN EN 13383-1 (72 1507) z
04/2004 (bude doloZeno atestem), rozméry kamene musi odpovidat navrZzené tloustce a hmotnosti. Na licovych plochach kamene nesmi byt
stopy po vrtaku! V pripadé jakéhokoli znecisténi kamene, musi byt kameny pred ukladanim dikladné ocistény a omyty. Zdici a sparovaci
malta — malta uréena pro sparovani kamenného zdiva s vodonepropustnou prisadou. SloZeni: mineraini plnivo, pojivo (napfiklad trassovy
cement) a pfisady zlepSujici zpracovatelské a uZitné viastnosti malty, které zajisti odolnost proti tvorbé vapennych vykvétu, proti ptsobeni
kyselin, siranovzdorné, mrazuvzdorné. Malty budou minimalné pevnostni tfidy MC15. Sparovaci malty budou michany na jednotlivych
staveni$tich za pouziti vhodné mechanizace (mechanické michacky) a dovezené zamésové vody, nebo dovézZeny ve vani¢kach. Budou
vyrabény a michany dle michaciho predpisu daného vyrobcem, ktery zajisti poZadované funkcni viastnosti. V pripadé dovozu jiz hotovych
maltovych a betonovych smési nesmi byt tyto smési pfi manipulaci jakkoliv znecistény a fedény. Musi byt dodrZzena doba zpracovatelnosti
specifikovana vyrobcem. Michaci centrum bude ziizeno v blizkosti kazdého objektu, kde bude malta pouzivana. Michaci centrum bude zfizeno
na zpevnéné ploSe (napfr. plech, dfevéna deska, PVC...) tak, aby nedochéazelo k vnosu cizich &astic do maltové smési a nedochazelo k

7avlhniiti etichiirh eméei a niniv

stfedni vy$ka * tloustka * délka (Sifka) (tl. 0,3 m obkladni zdivo, 0,30 m ruboveé zdivo, 0,20-0,25 vyplfiiové zdivo)

LB

2,3*0,3*13,5 9,315
Soudet 9,315

Ed

K 1321222311

Zdéni obkladniho zdiva vodnich staveb kvadrového objem do 0,2 m3 ‘ m3 ‘ 7,935‘

0,00/CS URS 2023 01

PP

Online PSC

Zdéni obkladniho zdiva vodnich staveb pfehrad, jeztl a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, odbérnych vézi a vypustnych
zafizeni, opérnych zdi, $achet, Sachtic a ostatnich konstrukci kvadrového s vysparovanim na maltu cementovou kvadrti objemu do 0,2 m3

https.//podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/321222311

Strana 11 z 41



PC

Typ Kod

Popis MJ Mnozstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK] Cenova soustava

v
W
v
W

Poznamka k poloZce:

Poznéamka k poloZce: piskovcové fadkové zdivo Zdici a sparovaci malta — malta urcené pro zdéni a sparovani kamenného zdiva se
zlepSujicimi pfisadami a pfimésemi. SloZeni: mineralni pinivo, pojivo (napfiklad trassovy cement) a pfisady a pfimésy zlepsujici zpracovatelské
a uzitné vlastnosti malty, které zajisti odolnost proti tvorbé vapennych vykvétd, proti plisobeni kyselin, siranovzdorné, mrazuvzdorné, zvysujici
pevnost, zlep$ujici soudrznost zdiva a snizuji pérovitost. Bude pouZito praskové piimési s vysokym obsahem amorfniho oxidu kfemicitého s
pucolénovou aktivitou. Praskova pfimés bude davkovana v mnozstvi dle technického listu vyrobku v mnoZstvi uprostfed dovoleného rozsahu
davkovani. Praskova prfimés bude zvysovat pocatecni pevnost, mechanickou a chemickou odolnost, zlepSovat mrazuvzdornost, zvySovat
odolnost vuci alkalicko-kfemicité reakci. Bude doloZzena kompatibilita s dal$imi pfisadami a pfimésemi. Bude pouZito tekuté pfisady, ktera
ulehéuje zpracovani malty, soucasné urychluje tvrdnuti, zvySuje pevnost v tlaku a pevnost v tahu za ohybu a umoZzriuje snizit obsah zamésové
vody 10%. Malty budou miniméiné pevnostni tfidy MC15. Frakce kameniva bude 0-4. V pfipadé pouziti pisku musi byt pisek prany, tj. bez
Jilovité slozky. - Lic bude proveden ve sklonu 10:1 - Bude pouzito kamenného zdiva tloustky minimalné 0,20 m a maximalné 0,25 m. Velikost
ostatnich rozméri kamene bude minimélné 0,25 - 0,40 m. Ostatni rozméry se mohou lisit o 15 % velikosti v rozmezi nad horni nebo pod dolni
uvedenou hranici rozmért, a to nejvyse u 10 % vyrobki celé dodévky. - Pro zdéni nebudou pouZity mensi, nez pfedepsané kameny!!! - Pri
skladbé zdiva bude dbano na vazbu zdiva, aby nevznikaly pribézné spary. Styéné spary ve vrstvach zdiva nad sebou se musi stfidat. - Zdivo
bude vyzdivano na cementovou maltu. - Malta ve sparach v lici musi ustupovat min. 70 mm, aby se zdivo dalo dobre sparovat. V lici nesmi byt
zdivo vyklinovano. - Po vyzdéni se provede vyskrabnuti malty do hloubky 70 mm a vysparovani cementovou maltou, ktera bude ustupovat 5
mm. - Pri sparovani nesmi dojit ke znecisténi vrchnich viditelnych ploch kamene. V pfipadé nahodného znecisténi viditelnych ploch musi byt
kameny okamzité ocistény! - Sitka spar musi byt dodrzena 15 az 40 mm. - Vyzdéné zdivo bude zakryto mokrou geotextili a félii, ktera bude
po obvodu zatizena a zabranéno proudéni vzduchu a vysychani malty. Stejny postup bude opakovan po vysparovani zdiva. Povrch zdiva bude
takto chrénén po dobu miniméalné 5 dnii. Zakryvani bude provadéno jiz v pribéhu zdéni. Pfipadné bude po dobu zdéni provadéni roseni
vyzdénych ¢asti zdiva. Ponechani malty nebo sparovaci hmoty na pfimém slunci ma za néasledek jeji vyschnuti a nevratné poskozeni jejich
viastnosti. Vyschnuti malty nebo sparovaci hmoty miize byt diivodem k nepfevzeti konstrukce investorem. - Do malt nebude pouzivéna voda z
koryta. Jako zdamésova voda bude pouzita dovazena pitna voda Pro kamenné konstrukce obkladni zdivo z licové strany zdi je poZadovéana
Zula. Bude pouzito kamene v kvalité pro vodni stavby dle CSN EN 13383-1 (72 1507) z 04/2004 (bude doloZeno atestem), rozméry kamene
musi odpovidat navrzené tloustce a hmotnosti. Na licovych plochach kamene nesmi byt stopy po vrtaku! V pripadé jakéhokoli znecisténi
kamene, musi byt kameny prfed ukladanim dikladné ocistény a omyty. Zdici a sparovaci malta — malta uréena pro sparovani kamenného
zdiva s vodonepropustnou prisadou. SloZeni: mineraini plnivo, pojivo (napfiklad trassovy cement) a pfisady zlep$ujici zpracovatelské a uzitné
viastnosti malty, které zajisti odolnost proti tvorbé vapennych vykvétd, proti pisobeni kyselin, siranovzdorné, mrazuvzdorné. Malty budou
minimalné pevnostni tridy MC15. Sparovaci malty budou michany na jednotlivych stavenistich za pouziti vhodné mechanizace (mechanické
michacky) a dovezené zamésové vody, nebo dovazeny ve vanickach. Budou vyrabény a michany dle michaciho pfedpisu daného vyrobcem,
ktery zajisti poZadované funkéni viastnosti. V pfipadé dovozu jiz hotovych maltovych a betonovych smési nesmi byt tyto smési pfi manipulaci
Jakkoliv znecistény a fedény. Musi byt dodrZzena doba zpracovatelnosti specifikovana vyrobcem. Michaci centrum bude zfizeno v blizkosti
kazdého objektu, kde bude malta pouzivana. Michaci centrum bude ziizeno na zpevnéné ploSe (napr. plech, dievéna deska, PVC...) tak, aby
nedochézelo k vnosu cizich ¢astic do maltové smési a nedochazelo k zavlhnuti suchych smési a piniv

stfedni vyska * tloustka * délka (Sitka) (tl. 0,3 m obkladni zdivo, 0,30 m rubové zdivo, 0,20-0,25 vyplriové zdivo)

PB ze stavajicih rozebranych piskovcovych kvadra z LB

2,3*0,3*11,5 7,935
Soucet 7,935

35

K 321321115

Konstrukce vodnich staveb ze ZB mrazuvzdorného ti. C 25/30 ‘ m3 ‘ 3,999‘

0,00/CS URS 2023 01

PP

Konstrukce vodnich staveb z betonu prehrad, jezl a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader prehrad, odbérnych vézi a
vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci Zelezového pro prostredi s mrazovymi cykly tf. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/321321115
p Poznéamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: Konstrukce zakladového bloku poZeraku bude z betonu tridy min. C25/30 XF3
w betonovy zaklad nosniku vodovodu a plynovodu
w 2,15*1,55%1,2 3,999
wW Soucet 3,999
136 K 321351010 Bednéni konstrukci vodnich staveb rovinné - zfizeni Cm2 | 8,880 0,00/CS URS 2023 01
Bednéni konstrukci z betonu prostého nebo Zelezového vodnich staveb pfehrad, jezti a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren,
PP . . e asr . L C e ot . S
jader prehrad, odbérnych vézi a vypustnych zatizeni, opérnych zdi, $achet, $achtic a ostatnich konstrukci zfizeni ploch rovinnych
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/321351010
Poznamka k souboru cen:
Poznémka k souboru cen: 1. Ceny jsou uréeny pro: a) bednéni provéadéné v prostorach zapazenych nebo nezapazZenych, b) bednéni ploch
vodorovnych, svislych nebo sklonénych, c) bednéni v prostoru bez vyztuze nebo s vyztuzi jakékoliv hustoty, d) bednéni provadéné tazenou
listou, tazenym bednénim, prefabrikovanym bednénim apod., kromé betonového prefabrikovaného bednéni. 2. Ceny neplati pro: a) bednéni
PsSC pohledovych beton. Tyto naklady se oceriuji individualné; b) bednéni konstrukci spirél a savek. Tyto naklady se oceriuji cenami souboru cen
321 35-6111 aZ -6940 Obednéni a odbednéni spiral a savek. c) bednéni zékladovych pasd, tyto prace Ize ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenach jsou zapocteny i naklady na: a) podil bednéni otvor(, kapes, ryh, prostupt, vyklenki apod. objemu jednotlivé do 1 m3, b) bednéni
v provedeni, které nevyZaduje dalsi Upravu betonovych a Zelezobetonovych konstrukci. 4. V cenéch nejsou zapocteny naklady na podpérné
konstrukce; tyto se oceriuji cenami katalogu 800-3 Leseni. 5. Plocha se stanovi v m2 rozvinuté plochy obedriované konstrukce. 6. Pii vypoctu
rozvinuté plochy obedriované konstrukce se neberou v tvahu otvory, kapsy, ryhy, prostupy, vyklenky apod. objemu jednotlivé do 1 m3 .
p Poznamka k poloZce:

Poznamka k poloZce: Zfizeni bednéni podkladniho betonu a zékladového bloku poZeraku.
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
W% betonovy zaklad nosniku vodovodu a plynovodu
W 2*2,15*1,2+2*1,565"1,2 8,880
wW Soudet 8,880
37| K [321352010 Bednéni konstrukci vodnich staveb rovinné - odstranéni - m2 8,880 0,00/CS URS 2023 01
PP Bednéni konstrukci z betonu prostého nebo Zelezového vodnich staveb pfehrad, jezti a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren,
jader prehrad, odbérnych vé&zi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci odstranéni ploch rovinnych
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/321352010
Poznémka k souboru cen:
Poznamka k souboru cen: 1. Ceny jsou uréeny pro: a) bednéni provadéné v prostorach zapazenych nebo nezapazenych, b) bednéni ploch
vodorovnych, svislych nebo sklonénych, c) bednéni v prostoru bez vyztuZe nebo s vyztuzi jakékoliv hustoty, d) bednéni provadéné tazenou
listou, tazenym bednénim, prefabrikovanym bednénim apod., kromé betonového prefabrikovaného bednéni. 2. Ceny neplati pro: a) bednéni
PSC pohledovych betonu. Tyto néklady se oceriuji individualné; b) bednéni konstrukci spiral a savek. Tyto naklady se oceriuji cenami souboru cen
321 35-6111 az -6940 Obednéni a odbednéni spiral a savek. ¢) bednéni zakladovych pasd, tyto prace Ize ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenach jsou zapocteny i naklady na: a) podil bednéni otvort, kapes, ryh, prostupu, vyklenkt apod. objemu jednotlivé do 1 m3, b) bednéni
v provedeni, které nevyZaduje dalsi Upravu betonovych a Zelezobetonovych konstrukci. 4. V cenach nejsou zapocteny naklady na podpérné
konstrukce; tyto se oceriuji cenami katalogu 800-3 Leseni. 5. Plocha se stanovi v m2 rozvinuté plochy obedriované konstrukce. 6. Pfi vypoétu
rozvinuté plochy obedriované konstrukce se neberou v Gvahu otvory, kapsy, ryhy, prostupy, vyklenky apod. objemu jednotlivé do 1 m3.
p Poznéamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: Odstranéni bednéni podkladniho betonu a zékladového bloku poZeraku.
w betonovy zaklad nosniku vodovodu a plynovodu
w 2*2,15*1,2+2*1,55%1,2 8,880
wW Soucet 8,880
D 8 Trubni vedeni 0,00
‘ 38 ‘ K ‘871264201 ‘Montéi kanaliza¢niho potrubi z PE SDR11 otevieny vykop sklon do 20 % svarovanych na tupo D 110x10 mm ‘ m 4,000 0,00 CS URS 2023 01
PP Montaz kanaliza¢niho potrubi z plastti z polyetylenu PE 100 svafovanych na tupo v otevieném vykopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 110
x 10,0 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/871264201
Poznamka k souboru cen:
Poznédmka k souboru cen: 1. V cendch montaze potrubi nejsou zapocteny naklady na dodani trub, elektrospojek a tésnicich krouzkt pokud tyto
PSC nejsou soucasti dodavky potrubi. Tyto néklady se oceriuji ve specifikaci. 2. V cenach potrubi z trubek polyetylenovych a polypropylenovych
nejsou zapocteny naklady na dodani tvarovek pouZzitych pro napojeni na jiny druh potrubi; tvarovky se oceriuji ve specifikaci. 3. Ztratné Ize
dohodnout: a) u trub kanalizacnich z tvrdého PVC ve smérné vysi 3 %, b) u trub polyetylenovych a polypropylenovych ve smérné vysi 1,5.
w pocet prostuptl drenéZe skrz zed * délka
w 4*1 4,000
wW Soucet 4,000
139 M 28619320 trubka kanalizacni PE-HD D 110mm o m 4,000 0,00|CS URS 2023 01
PP trubka kanaliza¢ni PE-HD D 110mm
Poznamka k poloZce:
P Poznamka k poloZce: Potrubi s vnitinim prumérem DN80 mm, pro provedeni drenézni vody zkrz konstrukci opérné zdi.U bloki délky 10 m je
provedni navrzeno v kazdém bloku. U bloku délky 4 m je provedeni navrZzeno u kazdého druhého bloku.
w pocet prostuptl drenéZe skrz zed * délka
w 4*1 4,000
wW Soucet 4,000
40| K |877265213 MontaZ elektro T-kusti na kanalizaénim potrubi z PE trub d 110 | kus | 4,000 0,00/CS URS 2023 01
PP Montaz tvarovek na kanalizaénim plastovém potrubi z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kust d 110
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/877265213
Poznémka k souboru cen:
PSC Poznamka k souboru cen: 1. V cenach montaze tvarovek nejsou zapocteny naklady na dodani tvarovek. Tyto naklady se oceriuji ve
specifikaci. 2. V cenach montaze tvarovek jsou zapocteny néklady na dodani tésnicich krouzkt, pokud tyto nejsou soucasti dodavky tvarovek.
41| M |28613320R odbocka 90° pfislusenstvi drenazniho systému DN100 . kus 4,000 0,00 R polozka
PP odbocka 90° pfislusenstvi drenazniho systému DN100
p Poznéamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: Odbocka pro provedeni drenazni vody skrz konstrukci opérné zdi, material PE-HD.
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
42| K |931992121 Vyplfi dilatacnich spar z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm - m2 6,400 0,00/CS URS 2023 01
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Typ Kod

Popis MJ

Mnozstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenova soustava

PP
Online PSC

PSC

P

Vyplii dilatacnich spar z polystyrenu extrudovaného, tloustky 20 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/931992121

Poznamka k souboru cen:

Poznamka k souboru cen: 1. V cenach jsou zapocteny naklady na fezani desek z polystyrenu na poZadovany rozmér a uloZeni do bednéni
dilatacni spary s nutnym zajisténim pred betondzi. 2. V cenéach nejsou zapocéteny naklady bednéni cela dilatacni spary a vioZeni list zkoseni
dilatacni spary, tmeleni dilatacni spary s pfedtésnénim, tyto se oceriuji souborem cen 931 99-41 Tésnéni spary betonové konstrukce pasy,
profily a tmely.

Poznéamka k poloZce:

Poznamka k poloZce: Zidka bude rozdélena na dilatacni iseky délky maximalné 12 m. Dilatacni spary budou $itky 20 mm s extrudovanym
polystyrenem - spéara na povrchu vyplnéna trvale pruznym tmelem s maximaini pfipustnou deformaci miniméalné 25% na hloubku min. 20 mm.
Mnozstvi se cituace D.1.2. a fezu D.1.4

43

K 931994142

‘Tésnéni dilataéni spary betonové konstrukce polyuretanovym tmelem do pl 4,0 cm2 ‘ m

8,600

0,00/CS URS 2023 01

PP
Online PSC

PSC

Tésnéni spary betonové konstrukce pasy, profily, tmely tmelem polyuretanovym spary dilatacni do 4,0 cm2

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/931994142

Poznamka k souboru cen:

Poznamka k souboru cen: 1. V cenéach tésnéni spar pasy tésnicimi jsou zapocteny néklady na rozméreni délky pasu v konstrukci, nastiihani a
lepeni pasu na pozadovany rozmér, uchyceni hfebenu pasu k vyztuzi a k bednéni tak, aby nedoslo u povrchovych past k posunuti a u
vnitfnich k volnému pohybu béhem betonaze, a naklady uloZeni past pro svislou nebo vodorovnou ochranu spary. 2. V cenach tésnéni stycné
spary profilem jsou zapocteny néklady na nastfihani, vioZeni a nalepeni profilové pryZe z nevodotésného mikrotenového profilu nebo
vodotésného vodoubobtnajiciho profilu do drazky styéné spary mezi prefa dilci béhem montéaze konstrukce zejména presypanych objekti. 3.
Tésnéni tmelem se pouZiva prevazné u pohledovych pracovnich a dilatacnich spar v profilu vytvofeném listami o ploSe do 1,5 cm2 u
pracovnich spar a 4 cm2 u dilatacnich spar. V cené jsou zapocteny naklady na penetraci pro lepsi prilnavost k betonu, u dilatacnich spar
osazeni separacni viozky tmelu pro oddéleni polystyrenové vyplné dilatacni spary a uhlazeni tmelu. 4. Tésnéni sparovym profilem ze silikonu
nebo uretanu jako nahrada za pohledové vyplné obsahuje nastiihani a slepeni pasti na potfebnou délku, vioZeni do spary vytvorené listami,
zkoseni Cela spary do 20/20 mm nebo do 40/40 mm. 5. Tésnéni smrstitelné (pseudo) spary obsahuje tésnéni licové tmelem a rubové
povrchovym pasem dilatacnim, vloZeni extrudovaného polystyrenu v 1/3 plochy tloustky betonové stény. 6. V cenach nejsou zapocteny
néklady na: a) bednéni pracovnich a dilatacnich ¢el, bednéni podpér tésniciho pasu svisle uloZenych, tyto se oceriuji cenou 327 35-3112, b)
bednéni podpér tésniciho pasu vodorovné ulozenych, tyto se oceriuji cenou 421 35-3112, c) vioZeni polystyrenu do dilatacnich spar, tyto se
oceriuji souborem cen 931 99-21 Vyplri dilatacnich spar z polystyrenu, d) u cen -4171 a -4172 na tmeleni spary pod izolacnim pasem, tyto se
oceriuji cenami -4131 az -4142, e) u cen -4171 a -4172 na penetracni natér betonu, tyto se oceriuji cenami katalogu 800-711 Izolace proti
vodé. vihkosti a blvnim.

Poznamka k poloZce:

Poznédmka k poloZce: Zidka bude rozdélena na dilatacni iseky délky maximainé 12 m. Dilataéni spary budou $itky 20 mm s extrudovanym
polystyrenem - spara na povrchu vyplnéna trvale pruznym tmelem s maximaini pripustnou deformaci miniméainé 25% na hloubku min. 20 mm.
Mnozstvi se cituace D.1.2. a fezu D.1.4

44

K 1941321111R

Montaz leSeni fadového modulového téZzkého pracovniho s podlahami s provoznim zatizenim tf. 4 do 300

kg/m2 Sirky tf. SW09 pres 0,9 do 1,2 m, vySky do 10 m, v€etné pronajmu po dobu stavby m2

57,500

0,00

R polozka

PP

PSC

P

W
v
W

Montaz leSeni fadového modulového téZzkého pracovniho s podlahami s provoznim zatizenim tf. 4 do 300 kg/m2 $itrky tf. SWO09 pfes 0,9 do 1,2
m, vy$ky do 10 m, v€etné pronajmu po dobu stavby

Poznamka k souboru cen:

Poznédmka k souboru cen: 1. V cené jsou zapocteny i naklady na kotveni leSeni. 2. Montaz leseni fadového modulového tézkého vysky pres 40
m se oceriuje individualné. 3. Sitkou se rozumi ptidorysné vzdélenost, méfena od vnitiniho lice sloupkt: zabradli k protilehlému volnému okraji
podlahy nebo mezi vnitinimi lici. 4. Ceny poloZek -1111, -1112 a -1113 Ize pouZit i pro leseni HAKI $ife 0,75 m. 5. Ceny poloZek -1121, -1122 a
-1123 Ize pouzit i pro leSeni HAKI sife 1,05a 1,25 m.

Poznéamka k poloZce:

Poznamka k poloZce: vcetné pronajmu po dobu stavby

vyska zdi*(délka LB+PB)

2,3%(13,5+11,5)

Soucet

57,500
57,500

4]

K ‘941321811

Demontaz leSeni fadového modulového tézkého zatizeni do 300 kg/m2 § od 0,9 do 1,2 mv do 10 m ‘ m2 ‘

57,500‘

0,00/CS URS 2023 01

PP
Online PSC

PSC

W
v
W

Demontaz leSeni fadového modulového tézkého pracovniho s podlahami s provoznim zatizenim tf. 4 do 300 kg/m2 $itky tf. SW09 od 0,9 do 1,2
m, vy$ky do 10 m
https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/941321811

Poznamka k souboru cen:

Poznamka k souboru cen: 1. Demontaz leSeni fadového modulového tézkého vysky pres 40 m se oceriuje individualné. 2. Ceny poloZzek -1811,
-1812 a -1813 Ize pouZit i pro leSeni HAKI $ife 0,75 m. 3. Ceny poloZek -1821, -1822 a -1823 Ize pouZit i pro leSeni HAKI $ife 1,05 a 1,25 m.
vyska zdi*(délka LB+PB)

2,3%(13,5+11,5)

Soucet

57,500
57,500

6

K 966041111

Bourani konstrukci LTM zdiva z betonu prostého neprokladaného rué¢né ‘ m3 ‘

3,999

0,00/CS URS 2023 01

PP

Bourani konstrukci LTM ve vodnich tocich s pfemisténim suti na hromady na vzdalenost do 20 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek
ruéné z betonu prostého neprokladaného
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PC

Typ Kod

Popis MJ

Mnozstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Online PSC
w
w
W

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/966041111

bourani betonového zakladu nosniku vodovodu DN200 a plynovodu na pravém bfehu
2,15*1,55%1,2

Soucet

3,999
3,999

]

K ‘R']O']

Ochrana vodovodniho potrubi a STL Plynovodu na nosniku nad mostem véetné uvedeni do pdvodniho stavu ‘ kpl

1,000‘

0,00 R polozka

PP

D 997

Ochrana vodovodniho potrubi a STL Plynovodu na nosniku nad mostem véetné uvedeni do pGvodniho stavu

Poznamka k polozZce:

Poznémka k poloZce: Pfedmétem poloZky je - zfizeni ochranné konstrukce ze dfeva - podpérné konstrukce nosniku pod bou stavby - spinéni
podminek z vyjadreni spravce sité - veskeré dalsi souvisejici néklady - bourani a obnova betonového bloku podpirajici nosnik na pravém
brehu je feSena samostatnymi polozkami. Cca 1 m nad mostem se nachézi na horni hrané pobfeznich zdi nosnik, na kterém je umistén
vodovod DN 200 (litina cca 30 let stara) a plynovod STL DN 80. Sitka koryta v misté nosniku je 7 m. Celkové délka nosniku s presahy nad
brehy je 14 m. Vzhledem k nemoznosti vodovod uzavrit neni mozné docasné preloZeni. Na levém brehu je nosnik dostate¢né dlouhy a
presahuje cca 5 m za rub zdi. Na pravém biehu je nosnik osazen v betonovém bloku. Betonovy blok bude rucné odstranén a ocelovy nosnik
docasné podepren a opatfen ochranou ze vSech stran z dfevéné konstrukce proti poskozeni inZzenyrskych siti pohybem mechanizace. Ochrana
bude z ramu z tramk( s pobytim z prken. Ochrana bude samonosna a nebude spojena s nosnikem (tj. aby pfipadny dotyk mechanizace
nepfenasel sily na nosnik a potrubi). Po dokonceni zdi na pravém brehu bude betonovy blok obnoven v puvodnich parametrech. Podjezdna
vy$ka pred zhotovenim konstrukce dna je 3,40 m. Podjezdna vyska po realizaci rovnaniny ve dne je 2,6 m (bez uvazovani zdrsnéni dna). Po
dobu provadeéni stavby bude nosnik docasné podepren tak, aby byl minimalizovan jeho mozny pohyb. Veskeré podpéry budou dostatecné tuhé
a stabilni. Podpéry budou aktivovany tak, aby po odstranéni pobreznich zdi bylo minimalizovano sednuti konstrukce.

Pfesun suté

0,00

48

K 997321511

—_

Vodorovna doprava suti a vybouranych hmot po suchu do 1 km

129,415

0,00/CS URS 2023 01

PP
Online PSC

PSC

Vodorovna doprava suti a vybouranych hmot bez nalozZeni, s vyloZzenim a hrubym urovnanim po suchu, na vzdalenost do 1 km
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/997321511

Poznamka k souboru cen:

Poznamka k souboru cen: 1. Ceny jsou uréeny: a) pro dalsi manipulaci s vybouranymi hmotami a suti az na misto definitivniho uloZeni na
vzdalenost od tézisté nakladky do tézisté vykladky, pokud neni dale stanoveno jinak, b) pfi dopravé po vodé na vodorovnou vzdalenost
premisténi ur¢enou od prilehlé prisecnice ptvodniho terénu (plvodni bfehové plochy) s hladinou vody k tézisti hromady nebo dopravniho
prostredku po nejhospodarnéjsi dopravni trase. c) i pro dalsi manipulaci s ocelovymi hradidly, porostem, bahnem, suti a vybouranymi hmotami,
u nichz zakladni manipulace je zapoctena v cenach ¢asti CO1 - UdrZovani a opravy konstrukci. 2. Cenu 997 32-1611 nelze pouzit pro prvni
naloZeni na dopravni prostredek; néklady na toto naloZeni jsou zapocteny v cenach 467 95-10 Odstranéni prahu, 960 . . -12 Bourani
konstrukci vodnich staveb a 978 02-71 Odstranéni poskozenych cementovych omitek. 3. V cenéach jsou zapocteny i naklady a) pfi vodorovné
dopravé po suchu na prepravu za ztizenych provoznich podminek, b) pfi vodorovné dopravé po vodé na vyloZeni na hromady na suchu nebo
na prelozeni na dopravni prostredek na suchu do 15 m vodorovné a soucasné do 4 m svisle, c) pfi nakladani nebo prekladani na dopravu do
15 m vodorovné a soucasné do 4 m svisle. 4. V cenach nejsou zapocteny néaklady na uloZeni suti a vybouranych hmot do nasypu nebo na
skladku: tvto prace se oceriuii cenami kataloau 800-1 Zemni préce.

Poznéamka k poloZce:

Poznamka k poloZce: Doprava suti korytem azZ k mistu naloZeni na odvozniprostredek

49

K |R997321-1

Vodorovné pfemisténi vybouranych hmot a suti po suchu na zvolenou skladku dle moznosti zhotovitele bez
ohledu na dopravni vzdalenost, ulozeni na skladku, poplatku za skladkovné - likvidace dle platné legislativy vE. t
vSech souvisejicich Cinnosti

129,415

0,00 R polozka

PP

D 998

Vodorovné premisténi vybouranych hmot a suti po suchu na zvolenou skladku dle moznosti zhotovitele bez ohledu na dopravni vzdalenost,
uloZeni na skladku, poplatku za skladkovné - likvidace dle platné legislativy v¢. v8ech souvisejicich ¢innosti

Poznamka k poloZce:

Poznémka k poloZce: Sut z demolice stavajici pobrezni zdi 1. V cené jsou zapocteny i ndhrady za jizdu loZeného vozidla v terénu, ve vykopisti
nebo na nasypisti. 2. V cené jsou zapocteny i naklady na vodorovné premisténi vybouranych hmot a suti az na misto definitivniho uloZeni na
vzdalenost od tézisté nakladky do mista vykladky (fizena skladka odpadti). 3. V cené jsou zapocteny i naklady na svislé pfemisténi
vybouranych hmot a suti, vyska svislé dopravy je svisla vzdalenost mezi mistem nakladani do zafizeni pro svislou dopravu a mistem, kde se
toto zafizeni vyprazdriuje. 4. V cenéch jsou zapocteny i néklady  a) pfi vodorovné dopravé po suchu na pfepravu za ztizenych provoznich
podminek,  b) pfi nakladani nebo prekladani na dopravu do 15 m vodorovné a soucasné do 4 m svisle.  ¢) na poZadovany zpusob uloZeni
vybouranych hmot a suti na skladce. 5. V cené je zapocten i poplatek za uloZeni vybouranych hmot a suti na uvazované fizené skladce
odpadl dle zakona 185/2001 Sb. 6. Mnozstvi jednotek vybouranych hmot a suti se urci v m3 puvodni konstrukce pred zahajenim bouracich
praci. 7. Bude-li zhotovitelem zvoleno jiné misto uloZeni odsouhlasené objednatelem, bude v cené zapoctena dopravni vzdalenost az na misto
uloZeni, vcetné véech souvisejicich ¢innosti, poplatkd, projednani apod. 8. Zhotovitel predloZi objednateli doklad o likvidaci vykopku (vazné
listky, popf. ¢estné prohlaseni). 9. PoloZka je uvaZovana, véetné vsech souvisejicich ¢innosti.

Pfesun hmot

0,00

50,

K 998332011

—

‘Pfesun hmot pro Upravy vodnich tokd a kanaly

195,836

0,00/CS URS 2023 01

PP
Online PSC

PSC

Pfesun hmot pro Upravy vodnich tok( a kanaly, hraze rybnikd apod. dopravni vzdalenost do 500 m
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/998332011

Poznamka k souboru cen:

Poznamka k souboru cen: 1. Ceny jsou urceny pro jakoukoliv konstrukéné-materidlovou charakteristiku.
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Cenova soustava




‘ PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
D K1 Odstrariovani drevin 0,00
‘ 51 K 111251102 Odstranéni kiovin a.sfromﬂ prdméru kmene do 100 mm i s kofeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy pFes m2 132,000 0,00 CS URS 2023 01
100 do 500 m2 strojné
PP QOdstranéni kfovin a stroml s odstranénim kofenl strojné pridmeéru kmene do 100 mm v roviné nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, pfi celkové
ploSe pres 100 do 500 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/111251102
Poznamka k souboru cen:
Poznéamka k souboru cen: 1. V cené jsou zapocteny i naklady na piipadné nutné odklizeni kiovin a stromi na hromady na vzdalenost do 50 m,
PSC nebo naloZeni na dopravni prostredek. 2. Pramér kmen( strom( (kfovin) se méfi 0,15 m nad prilehlym terénem. 3. MnoZstvi jednotek se urci
samostatné za kazdy objekt v m2 plochy rovné souctu pidorysnych ploch omezenych obalovymi kfivkami korun jednotlivych stromi a kfovin,
popf. skupin stromu a krovin, jejichZ koruny se ptdorysné prekryvaji. Jestlize by byl zminény soucet ploch vétsi nez pldorysna plocha
staveni$té, pocita se pouze s plochou stavenisté.
w 88+37+7 132,000
W Soucet 132,000
52 K |R162301T Kompletm’. Iikyidace yeékgré nezqeuiitkozatelnvé d'Fevni hmoty.v spulgdu s platnou legislativou, zptsobem dle soubor 1,000 0,00 R polozka
technologickych moznosti zhotovitele a predlozeni dokladu o likvidaci
PP Kompletni likvidace veskeré nezneuzitkovatelné dfevni hmoty v souladu s platnou legislativou, zptisobem dle technologickych mozZnosti

zhotovitele a predlozeni dokladu o likvidaci
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Bobersky p. ve Cvikoveé u historického mostu
Obijekt:

S$0.02 - Rekonstrukce dna

KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 17. 3. 2023
Zadavatel: IC:
Povodi Ohfe, staatni podnik DIC:
Uchazeg: IC: Vyplfi adaj
Vypli tdaj DIC: Vypl#t Udaj
Projektant: IC:
Ziva Projekt s.r.o. DIC:
Zpracovatel: IC:
Ing. Franti§ek Vackar DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Bobersky p. ve Cvikoveé u historického mostu
Objekt:
S$0.02 - Rekonstrukce dna
Misto: Datum: 17. 3. 2023
Zadavatel: Povodi Ohfe, staatni podnik Projektant: Ziva Projekt s.r.o.
Uchazec: Vypln Gdaj Zpracovatel:  Ing. FrantiSek Vackar
Kaod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
3 - Svislé a kompletni konstrukce 0,00
4 - Vodorovné konstrukce 0,00
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
99 - Pfesun hmot a manipulace se suti 0,00
997 - Presun suté 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Bobersky p. ve Cvikoveé u historického mostu
Obijekt:
S$0.02 - Rekonstrukce dna
Misto:
Zadavatel: Povodi Ohfe, staatni podnik Ziva Projekt s.r.o.
Uchazec: Vypln Gdaj Ing. FrantiSek Vackar
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
D HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 1 Zemni prace 0,00
1 K 114203101 Rozebrani dlazeb z lomového kamene nebo betonovych tvrnic na sucho m3 | 4,650 0,00 CS URS 2023 01
PP Rozebrani dlazeb nebo zahozl s naloZenim na dopravni prostiedek dlaZzeb z lomového kamene nebo betonovych tvarnic na sucho nebo se
sparami vypInénymi piskem nebo drnem
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/114203101
W% délka rozebrani pod dolnim prahem * Sitka koryta * tl.
A% 1,5%6,2*0,5 4,650
W Soucet 4,650
‘ 2 ‘ K ‘114203103 ‘Rozebrénl’ dlazeb z lomového kamene nebo betonovych tvarnic do cementové malty m3 ‘ 120,390 0,00 CS URS 2023 01
PP Rozebrani dlazeb nebo zahozl s naloZenim na dopravni prostfedek dlazeb z lomového kamene nebo betonovych tvarnic do cementové malty
se sparami zalitymi cementovou maltou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/114203103
Poznamka k souboru cen:
Poznémka k souboru cen: 1. Ceny jsou uréeny pro rozebrani: a) dlaZzeb na suchu, nad vodou i ve vodé, pii hloubce vody do 300 mm nad
plvodné upravenym loZzem pro dlazbu; b) zahozu, rovhanin a soustredovacich staveb z lomového kamene na suchu, nad vodou i ve vodé, pri
hloubce vody do 3 m nad kétou projektovaného rozebrani; ¢) schodi z lomového kamene. 2. Ceny nelze pouZit pro rozebrani: a) dlazeb ve
vodé pfi hloubce vody pfes 300 mm nad pivodné upravenym lozem pro dlazbu; b) zahoz(, rovnanin a soustfedovacich staveb z lomového
kamene ve vodé pii hloubce vody pfe 3 m nad kétou projektovaného rozebrani; tyto prace se oceriuji individualné. 3. V cenach jsou zapocteny
i néklady na: a) naloZeni kamene nebo tvarnic na dopravni prostredek, nebo uloZeni do 3 m za bfehovou ¢aru; b) uloZeni materialu odlisné
velikosti od ostatni dlazby, ziskaného pii bouréni schodu, do 3 m za bfehovou ¢aru. 4. V cenach nejsou zapocteny néklady na: a) ocisténi
PSC lomového kamene nebo tvarnic od hliny, pisku nebo malty; tyto prace se oceriuji cenami souboru cen 114 20-32 Ocisténi lomového kamene
nebo betonovych tvarnic; b) tridéni lomového kamene nebo tvarnic; tyto prace se oceriuji cenou 114 20-3301 Tridéni lomového kamene nebo
betonovych tvamic; c) srovnani lomového kamene nebo tvarnic do méritelnych figur; tyto prace se oceriuji cenami souboru cen 114 20-34
Srovnéni lomového kamene nebo betonovych tvarnic do méfitelnych figur. 5. Objem rozebréani se urci v m3: a) dlazeb jako soucin plochy a
primémé tloustky dlazby bez podkladniho loze; b) schod jako soucin plochy v $§ikmé roviné a tloustky 350 mm; c¢) zahoz(, rovnanin a
soustiedovacich staveb vypoctenych z projektovanych rozmérii konstrukce nebo pfepoétem hmotnosti vyziskaného materialu, pricemz se
predpoklada, ze z 10 t kamene bylo provedeno 6,5 m3 zahozu, rovnaniny nebo soustfedovacich staveb, pfip. po dohodé s odbératelem v m3
figur z kamene na brehu, pficemz se predpoklada, Zze z 1 m3 objemu figury byl proveden 1 m3 zahozu, rovnaniny nebo soustfedovaci stavby.
6. MnoZstvi iednotek se uréi v m3 dlazbv. zéhozu nebo soustredovaci stavbv.
3 K 114203202 OCistani lomového kamene nebo betonovych tvamic od malty m3 | 3,540 0,00/CS URS 2023 01
PP Ocisténi lomového kamene nebo betonovych tvarnic ziskanych pfi rozebrani dlazeb, zahozu, rovnanin a soustfedovacich staveb od malty
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/114203202
4 | K 114203301 Tidéni lomoveho kamene nebo betonovych tvarmic podie druhu, velikosti nebo tvaru m3 | 3,540 0,00/CS URS 2023 01
PP Tridéni lomového kamene nebo betonovych tvarnic ziskanych pfi rozebrani dlazeb, zahozu, rovnanin a soustfedovacich staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/114203301
5 | K |114203401 'Srovnani lomového kamene nebo betonovych tvarnic s pfemist&nim do 10 m m3 | 3,540 0,00/CS URS 2023 01
PP Srovnani lomového kamene nebo betonovych tvarnic do méfiteinych figur s pfemisténim na vzdalenost do 10 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/114203401
‘ 6 ‘ K 1122251504 ‘Odkopévky a prokopavky zapazené v horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3 objem do 500 m3 strojné m3 ‘ 80,620‘ 0,00‘CS URS 2023 01
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
PP Odkopavky a prokopavky zapazené strojné v horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3 pres 100 do 500 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/122251504
Poznamka k souboru cen:
PSC Poznamka k souboru cen: 1. V cenach jsou zapocteny i naklady na prehozeni vykopku na vzdalenost do 3 m nebo naloZeni na dopravni
prostredek.
‘ 7 ‘ K ‘122351504 ‘Odkopévky a prokopavky zapaZené v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 objem do 500 m3 strojné ‘ m3 ‘ 80,620‘ 0,00‘CS URS 2023 01
PP Odkopavky a prokopavky zapazené strojné v horniné tfidy tézitelnosti |l skupiny 4 pres 100 do 500 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/122351504
Poznamka k souboru cen:
PSC Poznamka k souboru cen: 1. V cenach jsou zapocteny i naklady na prehozeni vykopku na vzdalenost do 3 m nebo naloZeni na dopravni
prostredek.
‘ 8 ‘ K ‘162351 103 Vodorovné premisténi pfes 50 do 500 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 ‘ m3 ‘ 80,620‘ 0,00‘CS URS 2023 01
PP Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost pfes 50 do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/162351103
Poznamka k souboru cen:
Poznédmka k souboru cen: 1. Pfemistuje-li se vykopek z do¢asnych skladek vzdalenych do 50 m, neoceriuje se nakladani vykopku, i kdyz se
provadi. Toto ustanoveni neplati, vylu¢uje-li projekt pouZiti dozeru. 2. Ceny nelze pouzit, predepisuje-li projekt pfemistit vykopek na misto
nepfistupné obvyklym dopravnim prostredkum; toto pfemisténi se oceriuje individualné.
p Poznamka k poloZce:
Poznémka k poloZce: Presun vykopku na mezideponii a zysypu zpét
‘ 9 ‘ K ‘162351 123 Vodorovné pfemisténi pres 50 do 500 m vykopku/sypaniny z hornin tfidy téZitelnosti Il skupiny 4 a 5 ‘ m3 ‘ 80,620 0,00/CS URS 2023 01
PP Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy téZitelnosti Il skupiny 4 a 5 na vzdalenost pfes 50 do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2023 01/162351123
Poznamka k souboru cen:
Poznédmka k souboru cen: 1. Pfemistuje-li se vykopek z do¢asnych skladek vzdalenych do 50 m, neoceriuje se nakladani vykopku, i kdyz se
provadi. Toto ustanoveni neplati, vylu¢uje-li projekt pouZiti dozeru. 2. Ceny nelze pouzit, predepisuje-li projekt pfemistit vykopek na misto
nepfistupné obvyklym dopravnim prostredkum; toto pfemisténi se oceriuje individualné.
p Poznamka k poloZce:
Poznémka k poloZce: Presun vykopku na mezideponii a zysypu zpét
10 K R115001-1 PFevedem’lvcid)f, véetné 'zh’zeni hrézek: pFeVIoiveni a dem.on%'é\ile pfvgvodu’vody, uklidu hrazek a ¢erpani po celou soubor 1,000 0,00 R polozka
dobu provadéni stavebniho objektu, véetné vSech souvisejicich ¢innosti
PP Prevedeni vody, vcetné zfizeni hrazek, preloZeni a demontéaze prevodu vody, uklidu hréazek a ¢erpani po celou dobu provadéni stavebniho
objektu, véetné vSech souviseijicich ¢innosti
Poznéamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: Poznamka k poloZce: Zhotovitel zvoli dimenzi pfevodu vody s ohledem na predpokladanou vnodnost toku v dobé
provadéni stavby, tolerovatelné riziko zatopeni stavby a pripadné Skody prichodem povodriovych pritokd. 1. V cené jsou zapocteny néklady
na zfizeni hrazek 2. V cené jsou zapocteny i naklady na: a) montaz, preloZeni a demontaz potrubi nebo Zlabu a tésnéni po dobu provozub)
opotfebeni hmot, ¢) podptirné konstrukce (napf. podpéry). d). Potrubi (Zlaby) bude ve viastnictvi (ndjmu) zhotovitele. 3. Cerpéni je uvazovéno
ve dne, v noci, v pracovni dny i ve dnech pracovniho klidu. 4.V cenéch jsou zapocteny i néklady na odpadni potrubi v délce do 40 m, na
P leSeni pod cerpadla a pod odpadni potrubi, apod. 5. V cenéach jsou zapocteny i néklady na zfizeni a odstranéni ¢erpacich jimek a drenaznich
prikopu do jimek véetné vystrojeni jimky a potfebny material. 6. Doba, po kterou nejsou ¢erpadla v ¢innosti, se neoceriuje. Vyjimkou je
preruseni Serpani vody na dobu do 15 minut jednotlivé; toto pferuseni se od doby erpéni neodeéité. 7. Cerpéni je uvazovano na dopravni
vy$ku do 10 m. 8. Dopravni vy$kou vody se rozumi svisla vzdalenost mezi hladinou vody v jimce snizenou ¢erpanim a vodorovnou rovinou
proloZenou osou nejvy$siho bodu vytlaéného potrubi. 8. V cené jsou zapocteny i néklady na pfitomnost pohotovostni soupravy. 9. V cené
Jsou zapocteny i naklady na veskeré provozni hmoty a média. 10. Polozka je uvaZzovana, véetné véech souvisejicich ¢innosti (napr. pfesuny
hmot. docerpavéani bohonnvch hmot. hlidani. manioulace s materiadlem apod.).
Vodorovné pfemisténi prebyte¢ného vykopku po suchu na zvolenou skladku dle moznosti zhotovitele bez
11 K |R997322 ohledu na dopravni vzdalenost, uloZeni na skladku, poplatku za skiddkovné - likvidace dle platné legislativy v&.| m3 161,240 0,00 R polozka
vSech souvisejicich €innosti
PP Vodorovné pfemisténi prebytec¢ného vykopku po suchu na zvolenou skladdku dle moZnosti zhotovitele bez ohledu na dopravni vzdalenost,

uloZeni na skladku, poplatku za skladkovné - likvidace dle platné legislativy v¢. vSech souvisejicich ¢innosti
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Poznéamka k poloZce:
Poznamka k polozZce: Prebytecny vykopek 1.V cené jsou zapocteny i nahrady za jizdu loZzeného vozidla v terénu, ve vykopisti nebo na
néasypisti. 2. V cené jsou zapocteny i naklady na vodorovné premisténivykopku az na misto definitivniho uloZeni na vzdalenost od tézisté
nakladky do mista vykladky (fizena skladka odpadti). 3. V cené jsou zapocteny i naklady na svislé premisténi, vyska svislé dopravy je svisla
vzdalenost mezi mistem naklédani do zafizeni pro svislou dopravu a mistem, kde se toto zafizeni vyprazdriuje. 4. V cenach jsou zapocteny i
P naklady  a) pfi vodorovné dopravé po suchu na pfepravu za ztizenych provoznich podminek,  b) pii nakladani nebo prekladani na dopravu
do 15 m vodorovné a soucasné do 4 m svisle.  ¢) na poZadovany zptisob uloZeni na skladce. 5. V cené je zapocten i poplatek za uloZeni na
uvaZované fizené skladce odpadli dle zakona 185/2001 Sb. 6. Mnozstvi jednotek se urc¢i v m3 plvodni konstrukce pred zahajenim bouracich
praci. 7. Bude-li zhotovitelem zvoleno jiné misto uloZeni odsouhlasené objednatelem, bude v cené zapoctena dopravni vzdalenost az na misto
uloZeni, vcetné véech souvisejicich ¢innosti, poplatkd, projednani apod. 8. Zhotovitel predloZi objednateli doklad o likvidaci vykopku (vazné
listky, popf. ¢estné prohlaseni). 9. PoloZka je uvaZovana, véetné vsech souvisejicich ¢innosti.
D Svislé a kompletni konstrukce 0,00
12 K [321321115 Konstrukce vodnich staveb ze 7B mrazuvzdomého tF. C 25/30 - m3 | 31,137 0,00/CS URS 2023 01
PP Konstrukce vodnich staveb z betonu prehrad, jezt a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader prehrad, odbérnych vézi a
vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci Zelezového pro prostredi s mrazovymi cykly tf. C 25/30
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/321321115
p Poznamka k polozZce:
Poznamka k poloZce: Konstrukce zakladového bloku poZeraku bude z betonu tfidy min. C25/30 XF3
W% horni prah
W 0,6*0,9*5,9 3,186
W% dolni prah
W 0,6*0,8*6,2 2,976
W% pravy bfeh pod mostem = plocha v PR * délka
W 0,6*10,5 6,300
W% levy bifeh pod mostem = stfedni plocha v PR * délka
W 1,5%12,45 18,675
wW Soudet 31,137
13| K [321351010 Bednéni konstrukci vodnich staveb rovinné - zfizeni Cm2 | 47,750 0,00/CS URS 2023 01
Bednéni konstrukci z betonu prostého nebo Zelezového vodnich staveb pfehrad, jezti a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren,
PP . . s . R e o . S
jader prehrad, odbérnych vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, $achet, $achtic a ostatnich konstrukci zfizeni ploch rovinnych
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/321351010
Poznamka k souboru cen:
Poznamka k souboru cen: 1. Ceny jsou urceny pro: a) bednéni provéadéné v prostorach zapazenych nebo nezapazZenych, b) bednéni ploch
vodorovnych, svislych nebo sklonénych, c) bednéni v prostoru bez vyztuZze nebo s vyztuzi jakékoliv hustoty, d) bednéni provadéné tazenou
listou, tazenym bednénim, prefabrikovanym bednénim apod., kromé betonového prefabrikovaného bednéni. 2. Ceny neplati pro: a) bednéni
PSC pohledovych betonu. Tyto néklady se oceriuji individualné; b) bednéni konstrukci spiral a savek. Tyto naklady se oceriuji cenami souboru cen
321 35-6111 az -6940 Obednéni a odbednéni spirél a savek. c) bednéni zakladovych past, tyto prace Ize ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenach jsou zapocteny i naklady na: a) podil bednéni otvort, kapes, ryh, prostupu, vyklenkt apod. objemu jednotlivé do 1 m3, b) bednéni
v provedeni, které nevyZaduje dalsi Upravu betonovych a Zelezobetonovych konstrukci. 4. V cenach nejsou zapocteny naklady na podpérné
konstrukce; tyto se oceriuji cenami katalogu 800-3 Leseni. 5. Plocha se stanovi v m2 rozvinuté plochy obedriované konstrukce. 6. Pfi vypoétu
rozvinuté plochy obedriované konstrukce se neberou v Gvahu otvory, kapsy, ryhy, prostupy, vyklenky apod. objemu jednotlivé do 1 m3.
p Poznéamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: Zfizeni bednéni podkladniho betonu a zakladového bloku poZeraku.
w horni prah
w 2%0,9*5,9 10,620
w dolni prah
w 2%0,8%6,2 9,920
w pravy bfeh pod mostem
w 1,0510,50 11,025
w levy bfeh pod mostem
w 1,3*12,45 16,185
wW Soucet 47,750
14| K [321352010 Bednéni konstrukci vodnich staveb rovinné - odstranéni Cm2 | 47,750 0,00/CS URS 2023 01
PP Bednéni konstrukci z betonu prostého nebo Zelezového vodnich staveb prehrad, jezli a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren,
jader prehrad, odbérnych vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, $achet, Sachtic a ostatnich konstrukci odstranéni ploch rovinnych
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/321352010
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Poznamka k souboru cen:
Poznamka k souboru cen: 1. Ceny jsou uréeny pro: a) bednéni provadéné v prostorach zapazenych nebo nezapazenych, b) bednéni ploch
vodorovnych, svislych nebo sklonénych, c) bednéni v prostoru bez vyztuZze nebo s vyztuzi jakékoliv hustoty, d) bednéni provadéné tazenou
listou, tazenym bednénim, prefabrikovanym bednénim apod., kromé betonového prefabrikovaného bednéni. 2. Ceny neplati pro: a) bednéni
PSC pohledovych betonu. Tyto néklady se oceriuji individualné; b) bednéni konstrukci spiral a savek. Tyto naklady se oceriuji cenami souboru cen
321 35-6111 az -6940 Obednéni a odbednéni spiral a savek. ¢) bednéni zakladovych pasd, tyto prace Ize ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenach jsou zapocteny i naklady na: a) podil bednéni otvort, kapes, ryh, prostupu, vyklenkt apod. objemu jednotlivé do 1 m3, b) bednéni
v provedeni, které nevyZaduje dalsi Upravu betonovych a Zelezobetonovych konstrukci. 4. V cenach nejsou zapocteny naklady na podpérné
konstrukce; tyto se oceriuji cenami katalogu 800-3 Leseni. 5. Plocha se stanovi v m2 rozvinuté plochy obedriované konstrukce. 6. Pfi vypoétu
rozvinuté plochy obedriované konstrukce se neberou v Gvahu otvory, kapsy, ryhy, prostupy, vyklenky apod. objemu jednotlivé do 1 m3.
p Poznéamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: Odstranéni bednéni podkladniho betonu a zékladového bloku poZeraku.
15 K 321368211 \Vyztuz Zelezobetonovych konstrukei vodnich staveb ze svafovanych siti ot 0,557 0,00/CS URS 2023 01
Vyztuz Zelezobetonovych konstrukci vodnich staveb prehrad, jezl a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader prehrad,
PP odbérnych vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, $achet, Sachtic a ostatnich konstrukci svafované sité z ocelovych tazenych dratd
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv priiméru a rozte¢i
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/321368211
Poznamka k souboru cen:
Poznamka k souboru cen: 1. Ceny Ize pouZzit i pro: a) vyztuz provadénou v obednénych prostorach, b) vyztuz koster obalenych siti; potazeni
PSC kostry hustym pletivem se oceriuje individualné, c) vyztuz z armokosu. 2. V cenach jsou zapocteny i néklady na bodové svarfovani nahrazujici
véazani dratem. 3. V cendch nejsou zapocteny néklady na provedeni nosnych svart a na provedeni svari prenasejicich tahova napéti pri
prepravé a montéazi vyztuZe z vyztuZzenych koster; tyto se oceriuji cenami souboru cen 320 36-0 Svafované nosné spoje. 4. MnoZstvi jednotek
se stanovi v t hmotnosti vyztuze bez prostrihu.
Poznamka k poloZce:
P Poznémka k polozZce: Minimalni kryti vyztuZze bude 70 mm a bude zajisténo betonovymi dystancniky. KAri sit' 8/100/100 Vaha KARI sité je
uvazovana 7,9 kg/m2.
w horni prah
w (2¥0,8*5,7+2*0,5*5,7)*7,9/1000 0,117
w dolni prah
w (2¥0,8*6,2+2*0,5%6,2)*7,9/1000 0,127
w pravy bfeh pod mostem = plocha v PR * délka
w (2*0,5+2%0,2)*10,5*7,9/1000 0,116
w levy bfeh pod mostem = stfedni plocha v PR * délka
w (2*0,8+2%0,2)*12,45*7,9/1000 0,197
wW Soucet 0,557
D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
16| K 451315111 Podkladni nebo vyrovnavaci vrstva z betonu C25/30 tl 100 mm - m2 8,850 0,00/CS URS 2023 01
PP Podkladni nebo vyrovnavaci vrstva z betonu prostého tf. C 25/30, ve vrstvé do 100 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/451315111
W% podklad pod obnovovanou dlazbu nad skluzem
w $ifka koryta * Sitka vykopu
w 5,9*1,5 8,850
wW Soucet 8,850
‘ 17| K 465511427R Dlaiibz?vz pl‘:Jvodniho Igmove’ho kamene lomarsky uprave’né’ho na sucho s vyklinovanim kamenem, s vyplnénim m2 9,300 0,00 R polozka
spar téZzenym kamenivem, tl. kamene 500 mm (bez dodani kamene)
PP Dlazba z ptvodniho lomového kamene lomarsky upraveného na sucho s vyklinovanim kamenem, s vyplnénim spar téZzenym kamenivem, tl.
kamene 500 mm (bez dodani kamene)
W% Sitka obnoveni rozebrané dlazby pod dolnim prahem * Sitka koryta
A% 1,5%6,2 9,300
wW Soudet 9,300
18| K 465513327R Dlazba z lomového kan}ene I(?marsky upraveného na cementovou maltu, s vysparovanim cementovou maltou, m2 11,800 0,00 R polozka
tl. kamene 300 mm z pGvodniho kamene
PP Dlazba z lomového kamene lomafrsky upraveného na cementovou maltu, s vysparovanim cementovou maltou, tl. kamene 300 mm z puvodniho

kamene
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Poznamka k polozce:
Poznéamka k poloZce: Hornina kamene bude ¢edi¢. Zdici a sparovaci malta — malta urcena pro zdéni a sparovani kamenného zdiva se
zlepsujicimi pfisadami a pfimésemi. SloZeni: mineralni plnivo, pojivo (napfiklad trassovy cement) a prisady a pfimésy zlep$ujici zpracovatelské
a uzitné vlastnosti malty, které zajisti odolnost proti tvorbé vapennych vykvétd, proti ptisobeni kyselin, siranovzdorné, mrazuvzdorné, zvysujici
pevnost, zlepSujici soudrznost zdiva a snizuji pérovitost. Bude pouZito praskové piimési s vysokym obsahem amorfniho oxidu kfemicitého s
P pucolénovou aktivitou. Praskova pfimés bude davkovana v mnozstvi dle technického listu vyrobku v mnoZstvi uprostfed dovoleného rozsahu
davkovani. Praskova prfimés bude zvysovat pocatecni pevnost, mechanickou a chemickou odolnost, zlepSovat mrazuvzdornost, zvySovat
odolnost vii¢i alkalicko-kfemicité reakci. Bude doloZena kompatibilita s dal$imi pfisadami a pfimésemi. Bude pouZito tekuté prisady, ktera
ulehéuje zpracovani malty, soucasné urychluje tvrdnuti, zvySuje pevnost v tlaku a pevnost v tahu za ohybu a umoZzriuje snizit obsah zamésové
vody 10%. Malty budou miniméiné pevnostni tfidy MC15. Frakce kameniva bude 0-4. V pfipadé pouziti pisku musi byt pisek prany, tj. bez
iilovité slozkv.
W% obnovovana dlazba nad hornim prahem skluzu
w $ifka koryta * Sitka vykopu
w 5,92,0 11,800
wW Soucet 11,800
‘ 19 ‘ K ‘457531 111 Filtracni vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnéni frakce od 4 az 8 do 22 az 32 mm m3 30,515 0,00/ CS URS 2023 01
PP Filtracni vrstvy jakékoliv tloustky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnéni, frakce od 4-8 do 22-32 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/457531111
p Poznéamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: frakce 4/8
w stfedni Sifka koryta * délka * tl.
w 5,56%(11,1+14,95)*0,2 28,655
w podsyp pro obnovu dlazby pod dolim prahem
W% Sitka obnoveni rozebrané dlazby pod dolnim prahem * Sitka koryta * tl.
W 1,5%6,2*0,2 1,860
wW Soudet 30,515
‘ 20 ‘ K ‘46321 1158 Rovnanina objemu pres 3 m3 z lomového kamene tfidéného hmotnosti pfes 500 kg s urovnanim lice m3 93,129‘ 0,00/ CS URS 2023 01
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podéiné i pficné objekty objemu pres 3 m3 z kamene tfidéného, s urovnanim lice a
PP P P . - .
vyklinovanim spar ulomky kamene hmotnost jednotlivych kamenu pies 500 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/463211158
Poznamka k poloZce:
P Poznémka k poloZce: Lomovy ostrohranny kémen pro vodni stavby (¢edic). Nesmi byt pouZito sloupkového Eedice. Hmotnost kamene nad
500 kg, pro 2 klenbové prahy nad 1 t.
w stfedni Sifka koryta * délka * tl.
w 5,5%(11,1+14,95)*0,65 93,129
wW Soucet 93,129
‘ 21 ‘ K ‘R1 02 Priplatek za provadéni rovnaniny a zemnich praci ve stisnénych prostorach pod mostem m3 104,573 0,00 R polozka
PP Ptiplatek za provadéni rovnaniny a zemnich praci ve stisnénych prostorach pod mostem
Poznéamka k poloZce:
Poznamka k polozZce: Pfedmétem polozky jsou zvy$ené naklady viviem realizace ve stisnénych prostorach pod mostem. Rovnaninu bude
nutné realizovat mensim kra¢ivym rypadlem, které se pod mostem nedokaze otocit. Material pro realizaci konstrukce bude nutné podavat
pomoci dal§i mechanizace z druhé strany mostu.
w Sifka koryta * délka*tl.
W 5,3*10,5*0,65 36,173
w Sifka koryta * délka * stfedni vySka odtezeni pod mostem
W 5,7*12*1,0 68,400
wW Soudet 104,573
‘ 22 ‘ K ‘ R103 Vycisténi a Cerpani vymolu pod levobiezni op&rou mostu kpl 1,000 0,00 R polozka
PP Vycisténi a erpani vymolu pod levobfeZni opérou mostu
Poznamka k poloZce:
Poznémka k poloZce: Pfedmétem poloZky je: 1) vycerpani vymolu od priisakovych vod. Predpoklada se Eerpani po celou dobu provadéni
¢isténi a betonaze z divodu vétsich prisaki podzemnich vod. Predpokladana doba Cerpani je 4 dny. 2) vycisténi vymolu od naplaveného
p materilu a véech netinosncyh materidlu aZ na pevné dno. Sitka vymolu je cca 3 m, z SehoZ 1,5 zasahuje pod mostni opéru. Délka je cca 10
m. Hloubka vymolu je 1-1,5 m. Pfedpokladany objem sedimentu je 10 m3. Charakter sedimentu se predpoklada smiseni, od jemnozrnného az
po velké kameny, véetné vyskytu usazenych vétvi. Pfedpoklada se rucni ¢isténi 2 pracovniky po dobu 3 pracovnich dnd. 3) Vodorovné
premisténi a likvidace materialu v souladu s platnou legislativou. Zahrnuje pfemisténi z koryta za pomoci kracivého rypadla, naloZzeni na
dopravni prostfedek a likvidaci materialu v souladu s platnou legislativou.
D Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
‘ 23 ‘ K ‘966041 111 Bourani konstrukci LTM zdiva z betonu prostého neprokladaného ru¢né m3 3,443 0,00 CS URS 2023 01
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PP Bourani konstrukci LTM ve vodnich tocich s pfemisténim suti na hromady na vzdalenost do 20 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek
ruéné z betonu prostého neprokladaného
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/966041111
w odstranéni nalitk( stavajici bfibetonavky pod mostem
A% stfedni Sitka * tl. * délka (LB+PB)
w 0,5%0,3%(10,5+12,45) 3,443
wW Soucet 3,443
D 99 Pfesun hmot a manipulace se suti 0,00
24 K 998332011 Presun hmot pro tpravy vodnich tokii a kanaly t | 222,158 0,00/CS URS 2023 01
PP Pfesun hmot pro Upravy vodnich tok( a kanaly, hraze rybnikd apod. dopravni vzdalenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/998332011
PSC Poznamka k souboru cen:
Poznamka k souboru cen: 1. Ceny jsou uréeny pro jakoukoliv konstrukéné-materidlovou charakteristiku.
D 997 Pfesun suté 0,00
‘ 25 ‘ K ‘997321511 ‘Vodorovné doprava suti a vybouranych hmot po suchu do 1 km t ‘ 244,686 0,00 CS URS 2023 01
PP Vodorovna doprava suti a vybouranych hmot bez nalozZeni, s vyloZzenim a hrubym urovnanim po suchu, na vzdalenost do 1 km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/997321511
Poznamka k souboru cen:
Poznamka k souboru cen: 1. Ceny jsou uréeny: a) pro dalsi manipulaci s vybouranymi hmotami a suti az na misto definitivniho uloZeni na
vzdalenost od tézisté nakladky do tézisté vykladky, pokud neni dale stanoveno jinak, b) pfi dopravé po vodé na vodorovnou vzdalenost
premisténi ur¢enou od prilehlé prisecnice ptvodniho terénu (plvodni bfehové plochy) s hladinou vody k tézisti hromady nebo dopravniho
prostredku po nejhospodarnéjsi dopravni trase. c) i pro dal$i manipulaci s ocelovymi hradidly, porostem, bahnem, suti a vybouranymi hmotami,
PSC u nichz zékladni manipulace je zapoctena v cenach ¢asti CO1 - UdrZovani a opravy konstrukci. 2. Cenu 997 32-1611 nelze pouzit pro prvni
naloZeni na dopravni prostredek; néklady na toto naloZeni jsou zapocteny v cenach 467 95-10 Odstranéni prahu, 960 . . -12 Bourani
konstrukci vodnich staveb a 978 02-71 Odstranéni poskozenych cementovych omitek. 3. V cenéach jsou zapocteny i naklady a) pfi vodorovné
dopravé po suchu na prepravu za ztizenych provoznich podminek, b) pfi vodorovné dopravé po vodé na vyloZeni na hromady na suchu nebo
na prelozeni na dopravni prostredek na suchu do 15 m vodorovné a soucasné do 4 m svisle, c) pfi nakladani nebo prekladani na dopravu do
15 m vodorovné a soucasné do 4 m svisle. 4. V cenach nejsou zapocteny néklady na uloZeni suti a vybouranych hmot do nasypu nebo na
skladku: tvto prace se oceriuii cenami kataloau 800-1 Zemni préce.
p Poznéamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: Doprava suti korytem azZ k mistu naloZeni na odvozniprostredek
Vodorovné pfemisténi vybouranych hmot a suti po suchu na zvolenou skladku dle moznosti zhotovitele bez
26| K |R997321-1 ohledu na dopravni vzdalenost, uloZeni na skladku, poplatku za skladkovné - likvidace dle platné legislativy v¢. t 244,686 0,00 R polozka
vSech souvisejicich Cinnosti
Vodorovné pfemisténi vybouranych hmot a suti po suchu na zvolenou skladku dle moznosti zhotovitele bez ohledu na dopravni vzdalenost,
uloZeni na skladku, poplatku za skladkovné - likvidace dle platné legislativy vé. v8ech souvisejicich innosti
Poznamka k poloZce:
Poznémka k poloZce: Sut z demolice stavajici pobrezni zdi 1. V cené jsou zapocteny i ndhrady za jizdu loZeného vozidla v terénu, ve vykopisti
nebo na nasypisti. 2. V cené jsou zapocteny i naklady na vodorovné premisténi vybouranych hmot a suti az na misto definitivniho uloZeni na
vzdalenost od tézisté nakladky do mista vykladky (fizena skladka odpadti). 3. V cené jsou zapocteny i naklady na svislé pfemisténi
vybouranych hmot a suti, vyska svislé dopravy je svisla vzdalenost mezi mistem nakladani do zafizeni pro svislou dopravu a mistem, kde se
p toto zafizeni vyprazdriuje. 4. V cenéch jsou zapocteny i néklady  a) pfi vodorovné dopravé po suchu na pfepravu za ztizenych provoznich

podminek,  b) pfi nakladani nebo prekladani na dopravu do 15 m vodorovné a soucasné do 4 m svisle.  ¢) na poZadovany zpusob uloZeni
vybouranych hmot a suti na skladce. 5. V cené je zapocten i poplatek za uloZeni vybouranych hmot a suti na uvazované fizené skladce
odpadl dle zakona 185/2001 Sb. 6. Mnozstvi jednotek vybouranych hmot a suti se urci v m3 ptvodni konstrukce pred zahajenim bouracich
praci. 7. Bude-li zhotovitelem zvoleno jiné misto uloZeni odsouhlasené objednatelem, bude v cené zapoctena dopravni vzdalenost az na misto
uloZeni, vcetné véech souvisejicich ¢innosti, poplatkd, projednani apod. 8. Zhotovitel predloZi objednateli doklad o likvidaci vykopku (vazné
listky, popf. cestné prohlaseni). 9. PoloZka je uvaZovana, véetné vsech souvisejicich ¢innosti.
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Bobersky p. ve Cvikoveé u historického mostu
Obijekt:

$0.02.1 - Odstranéni sedimentu

KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 17. 3. 2023
Zadavatel: IC:
Povodi Ohfe, staatni podnik DIC:
Uchazeg: IC: Vyplfi adaj
Vypli tdaj DIC: Vypl#t Udaj
Projektant: IC:
Ziva Projekt s.r.o. DIC:
Zpracovatel: IC:
Ing. Franti§ek Vackar DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Bobersky p. ve Cvikové u historického mostu

Obijekt:
$0.02.1 - Odstranéni sedimentu

Misto: Datum: 17.3.2023
Zadavatel: Povodi Ohfe, staatni podnik Projektant: Ziva Projekt s.r.o.
Uchazec: Vypln Gdaj Zpracovatel:  Ing. FrantiSek Vackar
Kaod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 0,00

HSV - Prace a dodavky HSV 0,00

1 - Zemni prace 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Bobersky p. ve Cvikoveé u historického mostu
Obijekt:
S$0.02.1 - Odstranéni sedimentu
Misto: Datum: 17.3.2023
Zadavatel: Povodi Ohfe, staatni podnik Projektant: Ziva Projekt s.r.o.
Uchazec: Vypln Gdaj Zpracovatel:  Ing. FrantiSek Vackar
‘ PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava ‘
Naklady soupisu celkem 0,00
D HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 1 Zemni prace 0,00
‘ 1 ‘ K ‘129153201 ‘Ciéténl’ otevienych koryt vodoteci Sife dna pfes 5 m hl do 5 m v horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 1 a 2 strojné‘ m3 35,000 0,00 CS URS 2023 01
PP Cisténi otevfenych koryt vodotedi strojné s pfehozenim rozpojeného nanosu do 3 m nebo s nalozenim na dopravni prostfedek pfi Sifce
plvodniho dna pfes 5 m a hloubce koryta do 5 m v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 1 a 2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/129153201
W% délka * Sirka koryta * stredni tl
A% 20*7*0,25 35,000
wW Soudet 35,000
Vodorovné prfemisténi prebyte¢ného vykopku a sedimentu po suchu na zvolenou skladku dle moznosti
2 | K |R997322 zhotovitele bez ohledu na dopravni vzdalenost, uloZeni na skladku, poplatku za skladkovné - likvidace dle m3 35,000 0,00
platné legislativy v&. vSech souvisejicich €innosti
Vodorovné pfemisténi prebytecného vykopku a sedimentu po suchu na zvolenou skladku dle moznosti zhotovitele bez ohledu na dopravni
PP . 5o . . o X e w
vzdalenost, uloZeni na skladku, poplatku za skladkovné - likvidace dle platné legislativy v¢. vSech souviseijicich ¢innosti
Poznéamka k poloZce:
Poznamka k polozZce: Prebytecny vykopek 1.V cené jsou zapocteny i nahrady za jizdu loZzeného vozidla v terénu, ve vykopisti nebo na
néasypisti. 2. V cené jsou zapocteny i naklady na vodorovné premisténivykopku az na misto definitivniho uloZeni na vzdalenost od tézisté
nakladky do mista vykladky (fizena skladka odpadti). 3. V cené jsou zapocteny i naklady na svislé premisténi, vyska svislé dopravy je svisla
vzdalenost mezi mistem naklédani do zafizeni pro svislou dopravu a mistem, kde se toto zafizeni vyprazdriuje. 4. V cenach jsou zapocteny i
P naklady  a) pfivodorovné dopravé po suchu na pfepravu za ztizenych provoznich podminek,  b) pfi nakladani nebo prekladani na dopravu

do 15 m vodorovné a souc¢asné do 4 m svisle.  c) na poZadovany zplisob uloZeni na skladce. 5. V cené je zapodten i poplatek za uloZeni na
uvaZované fizené skladce odpadli dle zakona 185/2001 Sb. 6. Mnozstvi jednotek se urc¢i v m3 plvodni konstrukce pred zahajenim bouracich
praci. 7. Bude-li zhotovitelem zvoleno jiné misto uloZeni odsouhlasené objednatelem, bude v cené zapoctena dopravni vzdalenost az na misto
uloZeni, vcetné véech souvisejicich ¢innosti, poplatkd, projednani apod. 8. Zhotovitel predloZi objednateli doklad o likvidaci vykopku (vazné
listky, popf. ¢estné prohlaseni). 9. PoloZka je uvaZovana, véetné vsech souvisejicich ¢innosti.
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Bobersky p. ve Cvikoveé u historického mostu
Obiekt:
VON-opr - Vedlejsi a ostatni naklady (oprava)

KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 17. 3. 2023
Zadavatel: IC:
Povodi Ohfe, staatni podnik DIC:
Uchazeg: IC: Vyplfi adaj
Vypli tdaj DIC: Vypl#t Udaj
Projektant: IC:
Ziva Projekt s.r.o. DIC:
Zpracovatel: IC:
Ing. Franti§ek Vackar DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Bobersky p. ve Cvikové u historického mostu

Obijekt:
VON-opr - Vedlejsi a ostatni naklady (oprava)

Misto: Datum: 17.3.2023
Zadavatel: Povodi Ohfe, staatni podnik Projektant: Ziva Projekt s.r.o.
Uchazec: Vypln Gdaj Zpracovatel:  Ing. FrantiSek Vackar
Kaod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 0,00

VRN - Vedlejsi rozpoltové naklady 0,00

VRNB9 - Ostatni naklady 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Bobersky p. ve Cvikoveé u historického mostu
Obijekt:
VON-opr - Vedlejsi a ostatni naklady (oprava)
Misto: Datum: 17.3.2023
Zadavatel: Povodi Ohfe, staatni podnik Projektant: Ziva Projekt s.r.o.
Uchazec: Vypln Gdaj Zpracovatel:  Ing. FrantiSek Vackar
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
p VRN VedlejSi rozpoctoveé naklady 0,00
1 K|osT2 ostatni naklady v prabhu realizace a po realizaci stavby  kpl | 1,000 0,00
PP ostatni naklady v pribéhu realizace a po realizaci stavby
Poznamka k poloZce:
Poznéamka k poloZce: Poznamka k poloZce: - fotograficka dokumentace veskerych konstrukci, které budou v pribéhu vystavby skryty nebo
P zakryty, v¢. opatfeni této fotodokumentace datem a popisem jednotlivych zabérd, ulozeni na CD. a vSechna dal$i nutné naklady k radnému
a uplnému zhotoveni pfedmétu dila zfejmé ze zadavaci dokumentace - ¢isténi komunikaci a vozidel vyjizdéjicich ze stavby béhem vystavby -
pasportizace stavbou dotéenych ploch pred zahajemin praci a po stavbé
2| K |034403000 Dopravni znageni na staveisti  kpl | 1,000 0,00
PP Dopravni znac¢eni na staveisti
p Poznamka k poloZce:
Poznémka k poloZce: Znaceni dle DIO - pozoro vyjezd vozidel stavby 3x, véetné zfizeni, odstranéni a pronéajmu po dobu stavby
3| K |045303000.1  Koordinagni &innost  kpl | 1,000 0,00
PP Koordinacni ¢innost
Poznamka k poloZce:
P Poznéamka k poloZce: Poznamka k poloZce: - inZzenyrské ¢innosti na stavenisti a zpracovani stavbou vyvolanych dokladu - zajisténi opatieni
vyplyvajicich z potieb pinéni opatreni dle planu BOZP
4| K [01210300 Geodeticke prace pred vystavbou  kpl | 1,000/ 0,00
PP Geodetické prace pred vystavbou
Poznéamka k poloZce:
P Poznamka k polozZce: Poznamka k poloZce: - vytyceni objektl stavby opravnénym geodetem a zajisténi vyhotoveni protokolu o vytyceni ve
dvojim vyhotoveni
5 K |VRN1.1 Prazkumné, geodetické a projektové prace geodetické prace v pribéhu vystavby a po vystavbé  kpl | 1,000 0,00
PP Prazkumné, geodetické a projektové prace geodetické prace v pribéhu vystavby a po vystavbé
Poznamka k poloZce:
P Poznamka k poloZce: - vytyceni objektt stavby opravnénym geodetem a zajisténi protokolu o vytyceni ve dvojim vyhotoveni - zaméreni
skutec¢ného provedeni stavby opravnénym geodetem ve trojim vyhotoveni vé. 1x na CD
6| K 01230300 Geodetické prace po vystavbé kpl 1,000/ 0,00
PP Geodetické prace po vystavbé
7 | K |032103001 Prostredky a material pro Setfeni a likvidaci vzniki¢ ekologické havarie  kpl | 1,000 0,00
PP Prostiedky a material pro Setfeni a likvidaci vzniklé ekologické havarie
Poznéamka k poloZce:
Poznamka k polozZce: PP: - 1x havarijni souprava OIL 240 (obsah soupravy: nadoba 240I, Algasorb 30kgm, 50 x rohoZ, 5x nohavice, 5x
polstar, 200x utérka NT, 1x lopatka a smetak, 5x PE pytel, 5x vystraznéa nalepka, 2x rukavice Havarijni souprava UNV 60: -1x sud 120 litrd,
P 20x rohoz, 8x nohavice, 10kg OI-Ex "82", 5x utérka, 2x polstar, 1x rukavice, 1x bryle, 2x PE pytel, 2x vystr. nalepka, absorpcni schopnost 150
litrd - Norna sténa EKNS 220 H (4ks, rozmér 0,13 x 3 m) nebo enviromentaini typ PEpytle 120 | - 10ks rucni naradi (sekyra, pila, krumpac,
lopata, palice) zasoba reziva (prkna, laté, tramy) - jednotky kust lahve pro odbér vzorki (prachovnice se Sirokym hrdlem o objemu 1,25 1) -
5ks
8 | K 034103000 Energie pro zafizeni stavenisté  kpl | 1,000 0,00

PP
P

Energie pro zafizeni stavenisté
Poznamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: Poznamka k poloZce: - nezbytné vnitrostavenistni rozvody energie vé. zajisténi jejich zdroji
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
9 ‘ K ‘034503000 Informacni tabule na stavenisti kpl 1,000 0,00
PP Informaéni tabule na stavenisti
Poznéamka k poloZce:
p Poznamka k poloZce: Poznamka k poloZce: - podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm pevné umisténou na
délku ve vysce 2000mm nad terénum - zajisténi umisténi na podkladni desku OSB; $titku o povoleni stavby, stejnopislu ozndmeni praci
oblastnimu inspektoratu prace, informacni tabule stavby
|10 | K 034703000 Osvétleni stavenists kpl 1,000 0,00
PP Osvétleni stavenisté
11 K 045303000 Koordinagni &innost kpl 1,000/ 0,00
PP Koordinacni ¢innost
Poznéamka k poloZce:
P Poznamka k poloZce: - inZenyrské ¢innosti na stavenisti a zpracovani stavbou vyvolanych dokladu - zajisténi opatreni vyplyvajicich z potreb
plnéni opatreni dle planu BOZP
12| K 049002000 Ostatni inZenyrska &innost kpl 1,000 0,00
PP Ostatni inZenyrska ¢innost
Poznamka k poloZce:
P Poznémka k poloZce: - veSkeré naklady souvisejici s pInénim vSech podminek pro stavbu zajisténych stavebnich povoleni, zaji$téni veskerych
rozhodnuti a souhlast nutnych pro realizaci stavby (jako napf. stavebni povoleni pro zafizeni stavenisté)
13| K |OST1 ‘ostatni naklady pred realizaci stavby kpl 1,000/ 0,00
PP ostatni naklady pred realizaci stavby
Poznamka k poloZce:
p Poznédmka k poloZce: - néklady na doplnéni Havarijniho planu - néklady na doplnéni Povodriového planu - zpracovani technologickych postupt
a plant kontrol - pasportizace veskerych objektu dotcenych stavebni ¢innosti pfed zahajenim stavby - vytyceni veskerych inzenyrskych siti a
dal$ich pripadnych prekaZek v prostoru stavby
‘ 14 ‘ K ‘2000 ostatni naklady v pribéhu realizace a po realizaci stavby kpl 1,000 0,00
PP ostatni néklady v pribéhu realizace a po realizaci stavby
Poznéamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: - dokumentace skutecného provedeni stavby dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., v platném znéni, ve trojim vyhotoveni - v
Eeském jazyce, z toho 2 paré v listinné podobé a 1 paré v digitalni verzi v editovatelném tvaru, formatu *.doc, *.xIs a *.dwg (WORD, EXCEL a
AUTOCAD,). - DSPS bude obsahovat kompletni vykresy skutecného provedeni a kompletni seznam pouzitych materialii. Vdechny zmény a
rozdily v provedeni dila oproti schvalené dokumentaci pro provedeni stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené béhem vystavby
budou zhotovitelem ve vykresech v dokumentaci pro provedeni stavby po jejich realizaci jasné a srozumitelné vyznaceny. Vykresy a
P dokumentace beze zmén v provedeni, budou opatfeny nad rozpiskou vykresu poznamkou “Beze zmén”. VVSechny takto postupné odevzdané
vykresy skutecného provedeni stavby budou opatieny razitkem a podpisem oprévnéné osoby za zhotovitele a zietelnym oznacenim “Vykres
skute¢ného provedeni - fotografickd dokumentace veskerych konstrukci, které budou v pribéhu vystavby skryty nebo zakryty, vé. opatieni
této fotodokumentace datem a popisem jednotlivych zabérd, ulozeni na CD. a vdechna dal$i nutné naklady k radnému a uplnému zhotoveni
predmétu dila zfejmé ze zadéavaci dokumentace - ¢isténi komunikaci a vozidel vyjizdéjicich ze stavby béhem vystavby - pasportizace
stavbou dot¢enych ploch a objekt( pred zahajemin praci a po stavbé - dilenska dokumentace - michaci centra, mezideponie, skladovaci
plochv
‘ 15 ‘ K ‘R 03000 Zfizeni, provoz a nasledna likvidace provozniho zafizeni stavenisté vé. oznaceni a oploceni kpl 1,000 0,00
PP Zfizeni, provoz a nasledna likvidace provozniho zafizeni staveni§té vé. oznaceni a oploceni
Poznamka k poloZce:
P Poznémka k poloZce: Polozka zahrnuje - Oploceni stavenisté - mobilni WC - stavebni burika pro zéstupce objednatele - tabulek zakazu vstupu
a uvedeni mista zfizeni stavenisté po jeho odstranéni do ptvodniho stavu - ochrana dfevin v prostoru stavenisté dle situace C.3. v poctu 4 Kks.
|16 K |R0419030 Dozor jiné osoby kpl 1,000 0,00
PP Dozor jiné osoby
Poznamka k poloZce:
P Poznémka k poloZce: - stavebné technicky a geologicky dozor béhem stavby za uéasti geologa - statika a geotechnika - opérné zdi - vé.
zhotoveni méricich bodu - veskeré naklady souvisejici s plnénim véech podminek pro stavbu
17| K |R0756040 ‘Ochranna pasma energetickych vedeni kpl 1,000/ 0,00
PP Ochranna pasma energetickych vedeni
Poznamka k poloZce:
p Poznémka k poloZce: - naklady spojené se zvysenou pracnosti v ochrannych pasmech energetickych vedeni - projednéni praci s dotéenymi
provozovateli IS véetné jejich predani provozovateli - veskeré naklady souvisejici s pinénim vsech podminek pro stavbu - vyznaceni OP na
stavenisti
ZFizeni a odstranéni zpevnénych ploch na ZS a vSech a pfistupech k toku, véetné uvedeni vSech dotéenych
18 | K |R29121101 pozemku do puvodniho stavu (ohumusovani a oseti), v€etné pripadnych oprav komunikace pfi jejim kpl 1,000 0,00

poskozeni zhotovitelem

PP

Zfizeni a odstranéni zpevnénych ploch na ZS a vSech a pristupech k toku, véetné uvedeni v§ech dotéenych pozemkid do pivodniho stavu
(ohumusovani a oseti), véetné pfipadnych oprav komunikace pfi jejim poskozeni zhotovitelem
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava

Poznéamka k poloZce:

P Poznamka k poloZce: - zfizeni a odstranéni sjezd( do koryta - po dokonceni praci uvedeni dotcenych komunikaci do ptvodniho stavu -
zpevnéni ploch stavenisté, skladovacich ploch - michaci centrum
19| K |R301 Pasport okolnich staveb pred a po stavbé (most, garaz) - kpl | 1,000 0,00
PP Pasport okolnich staveb pred a po stavbé (most, garaz)
D VRN9 Ostatni naklady 0,00
Zajisténi sloveni rybi obsadky, k tomu opravnénou osobou, véetné pofizeni protokolu a zajisténi oznameni
20 K R12 Jisten; sloven! rybl obsadky, K tom opravnenou 0sobou, veetne p P ) soubor 1,000 0,00
zahajeni praci na vodnim toku pfisluSnému uzivateli rybarského reviru.
PP Zaijisténi sloveni rybi obsadky, k tomu opravnénou osobou, véetné pofizeni protokolu a zaji$téni oznameni zahajeni praci na vodnim toku

prislusnému uzivateli rybarského reviru.
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Bobersky p. ve Cvikoveé u historického mostu
Obiekt:
VON-rek - Vedlejsi a ostatni naklady (rekonstrukce)
KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 17. 3. 2023
Zadavatel: IC:
Povodi Ohfe, staatni podnik DIC:
Uchaze¢: IC: Vyplii (daj
Vypli Udaj DIC: Vyplii Gdaj
Projektant: IC:
Ziva Projekt s.r.o. DIC:
Zpracovatel: IC:
Ing. Franti§ek Vackar DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Bobersky p. ve Cvikové u historického mostu

Obijekt:
VON-rek - Vedlejsi a ostatni naklady (rekonstrukce)

Misto: Datum: 17.3.2023
Zadavatel: Povodi Ohfe, staatni podnik Projektant: Ziva Projekt s.r.o.
Uchazec: Vypln Gdaj Zpracovatel:  Ing. FrantiSek Vackar
Kaod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 0,00

VRN - Vedlejsi rozpoltové naklady 0,00

VRNB9 - Ostatni naklady 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Bobersky p. ve Cvikoveé u historického mostu
Obijekt:
VON-rek - Vedlejsi a ostatni naklady (rekonstrukce)
Misto: Datum: 17.3.2023
Zadavatel: Povodi Ohfe, staatni podnik Projektant: Ziva Projekt s.r.o.
Uchazec: Vypln Gdaj Zpracovatel:  Ing. FrantiSek Vackar
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
p VRN VedlejSi rozpoctoveé naklady 0,00
1 K|osT2 ostatni naklady v prabhu realizace a po realizaci stavby  kpl | 1,000 0,00
PP ostatni naklady v pribéhu realizace a po realizaci stavby
Poznamka k poloZce:
Poznéamka k poloZce: Poznamka k poloZce: - fotograficka dokumentace veskerych konstrukci, které budou v pribéhu vystavby skryty nebo
P zakryty, v¢. opatfeni této fotodokumentace datem a popisem jednotlivych zabérd, ulozeni na CD. a vSechna dal$i nutné naklady k radnému
a uplnému zhotoveni pfedmétu dila zfejmé ze zadavaci dokumentace - ¢isténi komunikaci a vozidel vyjizdéjicich ze stavby béhem vystavby -
pasportizace stavbou dotéenych ploch pred zahajemin praci a po stavbé
2| K |034403000 Dopravni znageni na staveisti  kpl | 1,000 0,00
PP Dopravni znac¢eni na staveisti
p Poznamka k poloZce:
Poznémka k poloZce: Znaceni dle DIO - pozoro vyjezd vozidel stavby 3x, véetné zfizeni, odstranéni a pronéajmu po dobu stavby
3| K |045303000.1  Koordinagni &innost  kpl | 1,000 0,00
PP Koordinacni ¢innost
Poznamka k poloZce:
P Poznéamka k poloZce: Poznamka k poloZce: - inZzenyrské ¢innosti na stavenisti a zpracovani stavbou vyvolanych dokladu - zajisténi opatieni
vyplyvajicich z potieb pinéni opatreni dle planu BOZP
4| K [01210300 Geodeticke prace pred vystavbou  kpl | 1,000/ 0,00
PP Geodetické prace pred vystavbou
Poznéamka k poloZce:
P Poznamka k polozZce: Poznamka k poloZce: - vytyceni objektl stavby opravnénym geodetem a zajisténi vyhotoveni protokolu o vytyceni ve
dvojim vyhotoveni
5 K |VRN1.1 Prazkumné, geodetické a projektové prace geodetické prace v pribéhu vystavby a po vystavbé  kpl | 1,000 0,00
PP Prazkumné, geodetické a projektové prace geodetické prace v pribéhu vystavby a po vystavbé
Poznamka k poloZce:
P Poznamka k poloZce: - vytyceni objektt stavby opravnénym geodetem a zajisténi protokolu o vytyceni ve dvojim vyhotoveni - zaméreni
skutec¢ného provedeni stavby opravnénym geodetem ve trojim vyhotoveni vé. 1x na CD
6| K 01230300 Geodetické prace po vystavbé kpl 1,000/ 0,00
PP Geodetické prace po vystavbé
7 | K |032103001 Prostredky a material pro Setfeni a likvidaci vzniki¢ ekologické havarie  kpl | 1,000 0,00
PP Prostiedky a material pro Setfeni a likvidaci vzniklé ekologické havarie
Poznéamka k poloZce:
Poznamka k polozZce: PP: - 1x havarijni souprava OIL 240 (obsah soupravy: nadoba 240I, Algasorb 30kgm, 50 x rohoZ, 5x nohavice, 5x
polstar, 200x utérka NT, 1x lopatka a smetak, 5x PE pytel, 5x vystraznéa nalepka, 2x rukavice Havarijni souprava UNV 60: -1x sud 120 litrd,
P 20x rohoz, 8x nohavice, 10kg OI-Ex "82", 5x utérka, 2x polstar, 1x rukavice, 1x bryle, 2x PE pytel, 2x vystr. nalepka, absorpcni schopnost 150
litrd - Norna sténa EKNS 220 H (4ks, rozmér 0,13 x 3 m) nebo enviromentaini typ PEpytle 120 | - 10ks rucni naradi (sekyra, pila, krumpac,
lopata, palice) zasoba reziva (prkna, laté, tramy) - jednotky kust lahve pro odbér vzorki (prachovnice se Sirokym hrdlem o objemu 1,25 1) -
5ks
8 | K 034103000 Energie pro zafizeni stavenisté  kpl | 1,000 0,00

PP
P

Energie pro zafizeni stavenisté
Poznamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: Poznamka k poloZce: - nezbytné vnitrostavenistni rozvody energie vé. zajisténi jejich zdroji
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
9 ‘ K ‘034503000 Informacni tabule na stavenisti kpl 1,000 0,00
PP Informaéni tabule na stavenisti
Poznéamka k poloZce:
p Poznamka k poloZce: Poznamka k poloZce: - podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm pevné umisténou na
délku ve vysce 2000mm nad terénum - zajisténi umisténi na podkladni desku OSB; $titku o povoleni stavby, stejnopislu ozndmeni praci
oblastnimu inspektoratu prace, informacni tabule stavby
|10 | K 034703000 Osvétleni stavenists kpl 1,000 0,00
PP Osvétleni stavenisté
11 K 045303000 Koordinagni &innost kpl 1,000/ 0,00
PP Koordinacni ¢innost
Poznéamka k poloZce:
P Poznamka k poloZce: - inZenyrské ¢innosti na stavenisti a zpracovani stavbou vyvolanych dokladu - zajisténi opatreni vyplyvajicich z potreb
plnéni opatreni dle planu BOZP
12| K 049002000 Ostatni inZenyrska &innost kpl 1,000 0,00
PP Ostatni inZenyrska ¢innost
Poznamka k poloZce:
P Poznémka k poloZce: - veSkeré naklady souvisejici s pInénim vSech podminek pro stavbu zajisténych stavebnich povoleni, zaji$téni veskerych
rozhodnuti a souhlast nutnych pro realizaci stavby (jako napf. stavebni povoleni pro zafizeni stavenisté)
13| K |OST1 ‘ostatni naklady pred realizaci stavby kpl 1,000/ 0,00
PP ostatni naklady pred realizaci stavby
Poznamka k poloZce:
p Poznédmka k poloZce: - néklady na doplnéni Havarijniho planu - néklady na doplnéni Povodriového planu - zpracovani technologickych postupt
a plant kontrol - pasportizace veskerych objektu dotcenych stavebni ¢innosti pfed zahajenim stavby - vytyceni veskerych inzenyrskych siti a
dal$ich pripadnych prekaZek v prostoru stavby
‘ 14 ‘ K ‘2000 ostatni naklady v pribéhu realizace a po realizaci stavby kpl 1,000 0,00
PP ostatni néklady v pribéhu realizace a po realizaci stavby
Poznéamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: - dokumentace skutecného provedeni stavby dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., v platném znéni, ve trojim vyhotoveni - v
Eeském jazyce, z toho 2 paré v listinné podobé a 1 paré v digitalni verzi v editovatelném tvaru, formatu *.doc, *.xIs a *.dwg (WORD, EXCEL a
AUTOCAD,). - DSPS bude obsahovat kompletni vykresy skutecného provedeni a kompletni seznam pouzitych materialii. Vdechny zmény a
rozdily v provedeni dila oproti schvalené dokumentaci pro provedeni stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené béhem vystavby
budou zhotovitelem ve vykresech v dokumentaci pro provedeni stavby po jejich realizaci jasné a srozumitelné vyznaceny. Vykresy a
P dokumentace beze zmén v provedeni, budou opatfeny nad rozpiskou vykresu poznamkou “Beze zmén”. VVSechny takto postupné odevzdané
vykresy skutecného provedeni stavby budou opatieny razitkem a podpisem oprévnéné osoby za zhotovitele a zietelnym oznacenim “Vykres
skute¢ného provedeni - fotografickd dokumentace veskerych konstrukci, které budou v pribéhu vystavby skryty nebo zakryty, vé. opatieni
této fotodokumentace datem a popisem jednotlivych zabérd, ulozeni na CD. a vdechna dal$i nutné naklady k radnému a uplnému zhotoveni
predmétu dila zfejmé ze zadéavaci dokumentace - ¢isténi komunikaci a vozidel vyjizdéjicich ze stavby béhem vystavby - pasportizace
stavbou dot¢enych ploch a objekt( pred zahajemin praci a po stavbé - dilenska dokumentace - michaci centra, mezideponie, skladovaci
plochv
‘ 15 ‘ K ‘R 03000 Zfizeni, provoz a nasledna likvidace provozniho zafizeni stavenisté vé. oznaceni a oploceni kpl 1,000 0,00
PP Zfizeni, provoz a nasledna likvidace provozniho zafizeni staveni§té vé. oznaceni a oploceni
Poznamka k poloZce:
P Poznémka k poloZce: Polozka zahrnuje - Oploceni stavenisté - mobilni WC - stavebni burika pro zéstupce objednatele - tabulek zakazu vstupu
a uvedeni mista zfizeni stavenisté po jeho odstranéni do ptvodniho stavu - ochrana dfevin v prostoru stavenisté dle situace C.3. v poctu 4 Kks.
|16 K |R0419030 Dozor jiné osoby kpl 1,000 0,00
PP Dozor jiné osoby
Poznamka k poloZce:
P Poznémka k poloZce: - stavebné technicky a geologicky dozor béhem stavby za uéasti geologa - statika a geotechnika - opérné zdi - vé.
zhotoveni méricich bodu - veskeré naklady souvisejici s plnénim véech podminek pro stavbu
17| K |R0756040 ‘Ochranna pasma energetickych vedeni kpl 1,000/ 0,00
PP Ochranna pasma energetickych vedeni
Poznamka k poloZce:
p Poznémka k poloZce: - naklady spojené se zvysenou pracnosti v ochrannych pasmech energetickych vedeni - projednéni praci s dotéenymi
provozovateli IS véetné jejich predani provozovateli - veskeré naklady souvisejici s pinénim vsech podminek pro stavbu - vyznaceni OP na
stavenisti
ZFizeni a odstranéni zpevnénych ploch na ZS a vSech a pfistupech k toku, véetné uvedeni vSech dotéenych
18 | K |R29121101 pozemku do puvodniho stavu (ohumusovani a oseti), v€etné pripadnych oprav komunikace pfi jejim kpl 1,000 0,00

poskozeni zhotovitelem

PP

Zfizeni a odstranéni zpevnénych ploch na ZS a vSech a pristupech k toku, véetné uvedeni v§ech dotéenych pozemkid do pivodniho stavu
(ohumusovani a oseti), véetné pfipadnych oprav komunikace pfi jejim poskozeni zhotovitelem
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava

Poznéamka k poloZce:

P Poznamka k poloZce: - zfizeni a odstranéni sjezd( do koryta - po dokonceni praci uvedeni dotcenych komunikaci do ptvodniho stavu -
zpevnéni ploch stavenisté, skladovacich ploch - michaci centrum
19| K |R301 Pasport okolnich staveb pred a po stavbé (most, garaz) - kpl | 1,000 0,00
PP Pasport okolnich staveb pred a po stavbé (most, garaz)
D VRN9 Ostatni naklady 0,00
Zajisténi sloveni rybi obsadky, k tomu opravnénou osobou, véetné pofizeni protokolu a zajisténi oznameni
20 K R12 Jisten; sloven! rybl obsadky, K tom opravnenou 0sobou, veetne p P ) soubor 1,000 0,00
zahajeni praci na vodnim toku pfisluSnému uzivateli rybarského reviru.
PP Zaijisténi sloveni rybi obsadky, k tomu opravnénou osobou, véetné pofizeni protokolu a zaji$téni oznameni zahajeni praci na vodnim toku

prislusnému uzivateli rybarského reviru.
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Struktura Udaju, format souboru a metodika pro zpracovani

Struktura

Soubor je slozen ze zalozky Rekapitulace stavby a zaloZzek s ndazvem soupisu praci pro jednotlivé objekty ve formatu XLSX. Kazda ze zalozek pfitom obsahuje

jesté samostatné sestavy vymezené oramovanim a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objekt stavby a soupist praci.
V sestavé Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikujici predmét vefejné zakazky na stavebni prace, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabidkové ceny uchazece.

Terminem "uchazec" (resp. zhotovitel) se mysli "U¢astnik zadavaciho fizeni" ve smyslu zakona o zadavani verejnych zakazek.

V sestavé Rekapitulace objektl stavby a soupist praci je uvedena rekapitulace stavebnich objektl, inZzenyrskych objekt(, provoznich soubord,
vedlejSich a ostatnich naklad(i a ostatnich nakladl s rekapitulaci nabidkové ceny za jednotlivé soupisy praci. Na zakladé udaje Typ je mozné

identifikovat, zda se jedna o objekt nebo soupis praci pro dany objekt:

STA Stavebni objekt pozemni

ING Stavebni objekt inzenyrsky

PRO Provozni soubor

VON Vedlej$i a ostatni naklady

OST Ostatni

Soupis Soupis praci pro dany typ objektu

Soupis praci pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Kryci list soupisu praci, Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci, Soupis praci. Za soupis praci mize byt povazovan
i objekt stavby v pfipadé, Ze neobsahuje podfizenou zakazku.
Kryci list soupisu obsahuje rekapitulaci informaci o predmétu verejné zakazky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zafazeni objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabidkové ceny uchazece za aktudlni soupis praci.

Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci obsahuje rekapitulaci soupisu praci ve vSech urovnich ¢lenéni soupisu tak, jak byla tato ¢lenéni pouzita (napf.

stavebni dily, funkéni dily, pfipadné jiné ¢lenéni) s rekapitulaci nabidkové ceny.

Soupis praci obsahuje polozky veskerych stavebnich nebo montaznich praci, dodavek material(l a sluzeb nezbytnych pro zhotoveni stavebniho objektu,
inZzenyrského objektu, provozniho souboru, vedlejSich a ostatnich nakladu.
Pro polozky soupisu praci se zobrazuji nasledujici informace:

PC Poradové ¢islo polozky v aktualnim soupisu
TYP Typ polozky: K - konstrukce, M - material, PP - piny popis, PSC - poznamka k souboru cen, P - poznamka k poloZce, VV - vykaz vymér
Kéd Kéd polozky
Popis Zkréceny popis polozky
MJ Mérna jednotka polozky
MnozZstvi MnozZstvi v mérné jednotce
J.cena Jednotkova cena polozky. Zadani mize obsahovat namisto J.ceny sloupce J.materidl a J.montaz, jejichz soucet definuje
J.cenu polozky.
Cena celkem Celkova cena polozky dana jako soucin mnozstvi a j.ceny
Cenova soustava PrisluSnost polozky do cenové soustavy

Ke kazdé poloZce soupisu praci se na samostatnych fadcich mtze zobrazovat:
Plny popis polozky
Poznamka k souboru cen a poznamka zadavatele
Vykaz vymeér
Pokud je k Fadku vykazu vymér evidovany udaj ve sloupci Kdd, jedna se o definovany odkaz, na ktery se mize odvolavat vykaz vymér z jiné polozky.

Metodika pro zpracovani

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provazany. Editovatelné pole jsou zvyraznény Zlutym podbarvenim, ostatni pole neslouzi k editaci a nesmi byt jakkoliv
modifikovany.

Uchaze¢ je pro podani nabidky povinen vyplnit Zluté podbarvena pole:
Pole Uchaze¢ v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchaze¢ vypini svij nazev (nazev subjektu)
Pole IC a DIC v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchazeg vypini svoje IC a DIC
Datum v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchaze¢ vyplIni datum vytvofeni nabidky
J.cena = jednotkova cena v sestavé Soupis praci o maximalnim poc¢tu desetinnych mist uvedenych v poli
- pokud sestavy soupisu praci obsahuji pole J.cena, méla by byt véechna tato pole vyplnéna nenulovymi
Poznamka - nepovinny udaj pro polozku soupisu

V pfipadé, Ze sestavy soupisl praci neobsahuiji pole J.cena, potom ve véech soupisech praci obsahuji pole:

- J.material - jednotkova cena materialu

- J.montaz - jednotkova cena montaze

Uchaze¢ v tomto pfipadé by mél vyplnit vSechna pole J.material a pole J.montaz nenulovymi kladnymi &islicemi. V pFipadech, kdy polozka
neobsahuje Zadny materidl je pfipustné, aby pole J.materiél bylo vypInéno nulou. V pfipadech, kdy polozka neobsahuje Zadnou montaz je pfipustné,
aby pole J.montaz bylo vyplnéno nulou. Obé pole - J.material, J.Montaz u jedné polozky by v8ak nemély byt vypInény nulou.




Rekapitulace stavby

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet

atributu (A/N) znakl

Kaéd A Kaéd stavby String 20

Stavba A Nazev stavby String 120

Misto N Misto stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebniho objektu String 15

cc-cz N Klasifikace stavbenich dél String 15

CZ-CPV N Spolec¢ny slovnik pro verejné zakazky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle ¢innosti String 20

Zadavatel N Zadavatel zadani String 50

IC N IC zadavatele zadani String 20

DIC N DIC zadavatele zadani String 20

Uchaze¢ N Uchaze¢ vefejné zakazky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznamka N Poznamka k zadani String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u poloZek soupist eGSazbaDph

Zakladna DPH A Zakladna DPH ur¢ena soucétem celkové ceny z polozek soupist Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celkova cena bez DPH za celou stavbu. S¢itava se ze vech listu. Double

Cena s DPH A Celkova cena s DPH za celou stavbu Double
Rekapitulace objektl stavby a soupisti praci

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet

atributu (A/N) znakd

Kod A Prebira se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120

Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Prebira se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Uchaze¢ N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Kéd A Kod objektu String 20

Objektu, Soupis praci A Nazev objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za dany objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za dany objekt Double

Typ A Typ zakazky eGTypZakazky




Kryci list soupisu

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znakl
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kéd a nazev objektu String 20 +120
Soupis A Kéd a nazev soupisu String 20 +120
KSO N Klasifikace stavebniho objektu String 15
cc-cz N Klasifikace stavbenich dél String 15
CZ-CPV N Spolec¢ny slovnik pro verejné zakazky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle ¢innosti String 20
Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Uchaze¢ N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Poznamka N Poznamka k soupisu praci String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na polozkach aktualniho soupisu eGSazbaDph
Zakladna DPH A Zakladna DPH ur¢ena souétem celkové ceny z polozek aktualniho soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za dany soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za dany soupis Double
Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci
Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znakd
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kdéd a nazev objektu, pfebira se z Kryciho listu soupisu String 20 +120
Soupis A Kdéd a nazev objektu, pfebira se z Kryciho listu soupisu String 20 +120
Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Prebira se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Uchaze¢ N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Kdéd dilu - Popis A Kod a nézev dilu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za dil ze soupisu Double




Soupis praci

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znakl
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kéd a nazev objektu String 20 +120
Soupis A Prebira se z Kryciho listu soupisu String 20 +120
Misto N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Datum A Prebira se z Kryciho listu soupisu Date
Zadavatel N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Projektant N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Uchaze¢ N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
PC A Poradové &islo polozky soupisu Long
Typ A Typ polozky soupisu eGTypPolozky 1
Kaéd A Kaéd polozky ze soupisu String 20
Popis A Popis polozky ze soupisu String 255
MJ A Mérna jednotka polozky String 10
MnozZstvi A Mnozstvi polozky soupisu Double
J.Cena A Jednotkova cena polozky Double
Cena celkem A Cena celkem vycislena jako J.Cena * MnoZstvi Double
Cenova soustava N Zarazeni polozky do cenové soustavy String 50
p N Poznamka polozky ze soupisu Memo
psc N Poznamka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N PIny popis polozky ze soupisu Memo
v N Vykaz vymer (figura, vyraz, vyméra) ze soupisu Text, Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro polozku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost polozky ze soupisu Double
Sut A Sut polozky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny polozky ze soupisu Double
Datova véta
Typ véty Hodnota  Vyznam
eGSazbaDPH zakladni Zakladni sazba DPH
snizena Snizena sazba DPH
nulova Nulova sazba DPH
zakl. pfenesena Z&akladni sazba DPH pfenesena
sniz. prenesena Snizena sazba DPH prenesena
eGTypZakazky STA Stavebni objekt
PRO Provozni soubor
ING InZenyrsky objekt
VON Vedlej$i a ostatni naklady
OST Ostatni naklady
eGTypPolozky 1 Polozka typu HSV
2 Polozka typu PSV
3 Polozka typu M
4 Polozka typu OST




