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B.1. Popis uzemi stavby

a) Charakteristika stavebniho pozemku

Pfedmétem projektové dokumentace je oprava a dna a bfehd koryta vodniho toku
Boberského potoka v blizkosti historického mostu v ulici Pivovarska, Cvikov. Vymezeni useku,
v némz budou prace provadény je Bobersky potok od . km 3.850 do . km 3.878. Uzemi se
nachazi v intravilanu obce v blizkosti budov, avSak samotny stavebni pozemek je zatravnén a
nachazi se na ném nékolik vzrostlych stromu. Stfedem pozemku prochazi most s historickou
hodnotou.

b) Udaje o souladu s Gzemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich
uprav podminujicich zménu v uzivani stavby

Stavba je v souladu s uzemnim planem.

c) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavku
na vyuzivani uzemi
Netyka se projektu.
d) Informace o tom, zdaav jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu

Do projektové dokumentace jsou zapracovany v8echny podminky zavaznych stanovisek
dot€enych organd.
Udaje o spinéni pozadavk jsou piilohou E.1 této projektové dokumentace.

Prehled vyjadfeni:

1 - AOPK SPRAVA CHKO LUZICKE HORY
Skolni 12, 471 25 Jablonné v Podjestédi

Souhlas podle ust § 4 odst. 2 a § 12 odst. 2 zakona se udéluje za téchto podminek:

1. na pravobfezni zed nad mostem bude pouZzit lomovy kamen — piskovec, na ostatni
kamenné konstrukce ¢edi€, znélec nebo piskovec

2. kamenna rovnanina ve dné bude co nejvice zdrsnéna pouZitim CediCe Ci znélce
nepravidelnych tvar s rozdily mezi sousednimi kameny 10 - 20 cm a vice, nebude pouzit
sloupcovy Cedic

3. lokalita bude zajiSténa proti uniku stavebnich hmot, ropnych latek a provoznich naplni
strojnich mechanismu, nesmi dojit k znecisténi potoka cementovymi a vapennymi vyluhy

4. tésné pred zahajenim praci v koryté potoka zajisti investor nebo zhotovitel na své
naklady provedeni odlovu ryb v dot€¢eném pracovnim useku, odlovené ryby budou pfemistény
na vhodné misto toku mimo realizovanou stavbu. Odlovy budou provedeny odborné
zpusobilou osobou. Termin odlovu bude pfedem oznamen Agentufe, zprava o odlovu bude
zaslana Agenture.

5. vrba (7 - kmen) na levém bfehu a vzrostly jasan na pravém bfehu nad mostem nebudou
kaceny, Zadouci je zachovat téZ Sefik na pravém bifehu nad mostem

6. vyfez dievin bude provadén mimo vegetacni sezénu, tj. od 1. listopadu do 31. bfezna
bézného roku, upozorfiujeme, Ze pro kaceni souvislych porostd dfevin na ploSe vétsi nez
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40 m2 je potfeba povoleni ke kaceni, i kdyz tyto dfeviny nedosahuji obvodu kmene 80 cm ve
vySce kmene 130 cm nad zemi. Povoleni ke kaceni vydava Méstsky urad Cvikov.

7. termin zahajeni praci bude s predstihem nejméné 14 dni oznamen Agentuie

8. stavba bude provadéna v obdobi od kvétna do unora bézného roku

Vyporadani: Uvedené podminky jsou zapracovany do projektové dokumentace.

2 - Koordinované stanovisko - MESTSKY URAD NOVY BOR
nam. Miru 1, 473 01 Novy Bor

Ochrana ovzdusi

Souhlas organu ochrany ovzdusi se vydava bez podminek.

Soucasti této stavby jsou &innosti, které znecistuji nebo by mohly znecistovat ovzdusi,
provadéné v souvislosti s realizaci stavby. Konkrétné se jedna o pfipadné znecistovani
ovzdusi polétavym prachem, tj. casticemi PM10 a PM2,5.

Upozoriujeme stavebnika:

1) stavebni (zemni a vykopové) prace budou vedeny zplsobem, ktery zajisti minimalni
prasnost,

2) v pfipadé potfeby budou provadéna ucinna opatfeni k omezeni prasnosti (zkrapéni
stavenisté, Cisténi komunikaci, €iSténi kol vozidel pfed vjezdem na silnici apod.).

Odpadové hospodarstvi

Souhlas organu statni spravy v oblasti odpadového hospodarstvi se vydava bez
podminek.

Podle ustanoveni § 15 odst. 2 pism. ¢) zdkona o odpadech v pfipadé vzniku stavebnich a
demoliénich odpadl, musi mit plivodce jejich pfedani do odpadového zafizeni

v odpovidajicim mnoZzstvi zajisténo pisemnou smlouvou pfed jejich vznikem.

Doklady o pfedani odpadl z odstranéni stavby (bfeh(, dna) a realizace stavby (napf.
vykopové zeminy, stavebnich odpadu, beton(, kovu apod.) do zafizeni uréeného pro
nakladani s odpady obsahujici udaj o druhu a mnozstvi odpadd budou uchovany pro
pfipadnou kontrolu spravnimu organu dle ustanoveni § 15 odst. 2 pism. b) zdkona o
odpadech.

Doklady musi obsahovat vycCisleni mnozstvi jednotlivych druhi odpadu, uvedeni stavby,
ze které odpady pochazeji a koncové zafizeni k vyuziti popf. odstranéni odpadu.

Zivotni prostredi

Vodni hospodarstvi
uvadime, Ze vySe uvedena stavba vyzaduje ohlaseni vodopravnimu ufadu v souladu s
ustanovenim § 15a odst. 6 vodniho zakona

Lesni hospodarstvi — neni dotéeno
Ochrana pfirody — neni pfislusny, Vyjadfeni pfislusi AOPK
Ochrana ZPF — neni doteno

5
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Silniéni spravni urad — neni dotéeno
Uzemni planovani - Podle ustanoveni § 96b odst. 1 stavebniho zakona nevydava organ
Uuzemniho planovani zavazné stanovisko k tomuto zaméru

Pamatkova péce

Stavba se nedotyka nemovité kulturni pamatky chranéné statem ve smyslu zakona o statni

pamatkové péci, ani se nenachazi v pamatkové chranéném uzemi vymezeném vyhlaskou
MK CR.

Vyporadani: Uvedené podminky jsou zapracovany do projektové dokumentace.

3 - MESTO CVIKOV
Namésti Osvobozeni €.p. 63, 471 54 Cvikov

Nema pfipominek k projektové dokumentaci
,Bobersky p. ve Cvikové u historického mostu*
Stavba bude provedena za nasledujicich podminek:

- Bude dodrzena prujezdnost mistni komunikace.

- Stavebni material nebude skladovan na mistni komunikaci. Na komunikaci bude
udrzovana Cistota a poradek. V pfipadé znecisténi komunikace bude ihned na naklady
stavebnika vycCisténa a zajisténa jeji prijezdnost.

- Pfed zahajenim stavby bude v pfedstihu pisemné ozndmen presny termin zahajeni
praci a kontakt na osobu odpovédnou za priibéh praci.

- Po ukonceni praci budou pozemky ve vlastnictvi mésta Cvikov uvedeny do puvodniho
stavu. Se spravcem komunikace (SMC s.r.o. Cvikov — p. Neckafova — 721 211 225)
bude sepsan predavaci protokol.

- Dotcené nezpevnéné povrchy budou uvedeny do puvodniho stavu a osety travnim
semenem.

Z hlediska existence siti ve spravé mésta Cvikov sdélujeme, Ze v pfedmétné lokalité se
nachazi zemni vedeni VO.

Viyporadani: Uvedené podminky jsou zapracovany do projektové dokumentace.

4 - Povodi Ohte, statni podnik
Bezrucova 4219

I. Vyjadreni z hlediska Narodniho planu povodi Labe (NPP) a Planu dil€iho povodi Ohfe,
dolniho Labe a ostatnich pfitokd Labe (PDP):

Z hlediska zajmu danych platnym NPP a PDP (ustanoveni § 24 a § 26 zakona ¢&. 254/2001
Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisu, dale vodni zakon)
je uvedeny zamér mozny, protoZe lze predpokladat, Ze zamérem nedojde ke zhorSeni
chemického stavu a ekologického stavu dotéenych utvar( povrchovych vod a chemického a
kvantitativniho stavu uUtvard podzemnich vod, a Ze nebude znemozZnéno dosaZzeni jejich
dobrého stavu. Toto hodnoceni vychazi z posouzeni souladu daného zaméru s vySe
uvedenymi platnymi dokumenty.

Il. Stanovisko z hlediska spravce povodi:

Bez pfipominek.
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5- Cesky rybaisky svaz. z. s., Severoéesky Gizemni svaz

Strekovské nabrezi 975/51, Stiekov, 400 03 Usti nad Labem

Cesky rybarsky svaz, 2. s., Severogesky Uzemni svaz jako uZivatel pstruhového
rybarského reviru 443 055 Svitava 3, jehoz je Bobersky potok soucasti, vydava souhlasné
stanovisko k pfedloZené projektové dokumentaci pro stavebni povoleni a provadéni stavby
vySe uvedeného zaméru s nasledujicimi pfipominkami:

Zamérem akce je oprava dna a brehl koryta vodniho toku v blizkosti historického
mostu v ul. Pivovarska, f. km 3,850 — 3,878.

Stavba bude dokonale zaji§téna proti Uniku provoznich a pohonnych hmot ropného
puvodu a také stavebnich hmot, zejména cementovych smési do vodniho toku.
Pojezd mechanizace ve zvodnélé Casti koryta vodoteCe pozadujeme omezit na
minimum, z ddvodu ochrany pfirodniho dna a vodnich Zivoc€ichd.

Prevod vody bude realizovan pomoci pfi¢nych hrazek a potrubi 2xDN600.
Alespon tfi tydny pfed planovanym zahajenim stavebnich praci pozZadujeme
oznameni této skuteénosti na adresu sekretariatu CRS, 2. s., SvéUS z davodu
mozného zajisténi sloveni obsadky ryb z pfedmétného useku a premisténi mimo
usek doteny stavbou.

Odlov obsadky ryb bude proveden za finanéni Uhradu na naklady investora.
Kontakt na hospodaie z mistni organizace Cvikov, ktera je povéfena hospodarenim
na daném reviru: p. Kofan, tel.: 607 853 523.

Vyporadani: Uvedené podminky jsou zapracovany do projektové dokumentace.

e) Vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozboru

Geodetické podklady

Geodetické zaméreni provedla firma Geomac Pro s. t. 0., Mala Xaverlova 1693/21, Praha
5. Zaméfeni koryta tokl, objektu a okoli bylo provedeno ve vyskovém systému Bpv a
soufadnicovém systému JTSK. Zaméfeni stavajiciho koryta toku bylo provedeno v mésici
Cervnu roku 2021 a zpracovano v digitalni podobé.

InZenyrskogeologicky a stavebnétechnicky prizkum

Vysledky provedenych praci Ize shrnout do nasledujicich bodu:

oveéreni stavebné technickych pomérd zajmového Uzemi bylo provedeno s vyuzitim
dvou kopanych sond hloubky 1,0 m a 3,0 m pro oveéfeni tloustky stavajicich
opérnych zdi a zakladovych podminek pro nové opérné zdi.

TlouStka stavajicich opérnych zdi je 0,70 m. Na licové i rubové strané jsou
z kamenného zdiva ne cementovou maltu.

Na levém brehu jsou v hloubce od 0,50 m patrné pozustatky starého nahonu. Jde
0 zdivo z piskovcovych kvadri a cihlové zdivo. Nutny objem bouracich praci
nebylo mozné urcit. Lze vSak predpokladat bézné tloustky zdiva a trasa nahonu je
znama vzhledem k patrnému umisténi rozdélovaciho objektu a prostupu pod
mostem.



Bobersky p. ve Cvikové u historického mostu B. Souhrnna technicka zprava

Zdivo ma narudenou statiku, doslo k jeho stfihu a posunuti smérem do koryta
v fadu nékolika centimetr(l, z licové strany jsou lokalné vypadlé kameny, sparovani
levého narazového brehu je silné narusené.

V useku pod mostem jsou opéry mostu zesilené pfibetonavkou Sifky v koruné 0,20-
0,50 m, vysky cca 1,6 m. Jde o zaklad zhotoveny do ryhy bez bednéni, vySky cca
pfiblizné 0,2-0,5 m. Horni Cast betonové predpatky je zhotovena do bednéni.
Kvalita betonu je dobra, bez poskozeni. Vlivem umisténi mostu v oblouku doslo
k vytvofeni vymolu pfi levobrezni opéfe do hloubky az 1,5 m svisle a az 2,0 m
vodorovné pod betonovy zaklad predpatky. Délka levobieZniho vymolu je pfes cca
polovinu Sifky mostu. Pfi pravobiezni opéfe je vymol hloubky 0,5 m bez podemleti
zakladu.

Hydrologicka data CHMU

Hydrologicka data pro Bobersky potok, byla pfevzata ze Studie zaplavového Uzemi Bobersky potok,
Hydroprojekt cz a. s., Taborskd 31, Praha 4. Data stanovila CHMU pobo¢ka v Usti nad Labem dne 25. 8.
2008 a jsou nasleduijici:

Vodni tok Bobersky potok
Cislo hydrologického poradi 1-14-03-046
Plocha povodi 25.8 km?

Zakladni udaje o N-letych pratocich jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

Tab. 2 N-leté pritoky Qn v m3.s?, tfida dat IV.

- 3.69 6.07 8.71 12.7 16.4 21.4 26.4

Terénni prizkumy

Terénni prizkum byl pribézné provadén od ¢ervna 2021 do srpna 2021 a byla pofizena
fotodokumentace.

f) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist

Stavba se nachazi ve IV z6né CHKO Luzické hory.

g)

Poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému tzemi apod.

Stavba se nachazi v zaplavovém uzemi Boberského potoka.

h) Vliv stavby naokolni stavby apozemky, ochranaokoli, vlivstavby

na odtokové pomeéry v uzemi

V pribéhu vystavby dojde k ¢astenému naruseni kvality Zivotniho prostfedi (hluk, prach,
provoz zemnich stroja, Caste€né omezeni provozu na pfilehlé cesté apod.). Zhotovitel stavby
bude povinen sniZit tyto negativni vlivy na minimum optimalizaci postupu vystavby.

Stavba nebude mit vliv na odtokové poméry.

8
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i) Pozadavky na asanace, demolice a kaceni dievin

P¥i stavbé dojde k demolici stavajicich kamennych stupfu. Vznikla sut bude likvidovana
v souladu s platnou legislativou. Pfi realizaci vykopovych praci bude stavajici poSkozené zdivo
rozebrano a rozebrané znovu pouZitelné neposkozené piskovcove kvadry vyuZity k vystavbé
pravobfezni zdi, ktera z pozadavku AOPK bude z piskovce.

Pfi vystavbé nedojde ke kaceni vyznamnych a chranénych stromu. Ponechavana
vzrostla zeled v obvodu stavenidté, kde by mohlo hrozit riziko posSkozeni stavebni
mechanizaci, bude pfed zahajenim stavebnich praci o$etfena v souladu s pozadavky CSN 83
9061. Jedna se predevSim o zakryti kmenul vzrostlych dfevin bednénim dle vykresu v pfiloze
této zpravy. Zhotovitel stavby musi provadét veSkeré prace v blizkosti vzrostlé zelené tak, aby
nedoslo k jejimu poSkozeni i poSkozeni kofenového systému. Ochrana bude provedena u
vSech stromu, které budou potencialné ohrozeny pohybem stroju a pfesouvanym materialem.

j) Pozadavky na maximalni docasné atrvalé zabory zemédélského pudniho
fondu nebo pozemku uréenych k pInéni funkce lesa

Stavbou nebudou dotéeny pozemky zemédeélského pldniho fondu a pozemky uréené
k pInéni funkce lesa.
Rozsah dotéenych pozemku je zfejmy ze situace C.2.

k) Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni
a technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované
stavbé)

Stavbou nedojde ke zméné napojeni na technickou infrastrukturu.
) Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Vystavba je zavisla na klimatickych a vegetacnich podminkach. Zemni prace je mozné
provadét pouze mimo obdobi snéhové pokryvky a zmrzlé pudy.

Dle vyjadieni AOPK je termin realizace omezen na od kvétna do unora bézného roku.
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B. Souhrnna technicka zprava

m) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

Majetkopravni poméry byly zjistovany z webu CUZK dostupné na webu www.cuzk.cz.
Tabulka 1 — Pozemky na kterych se stavba umist'uje v k.u. Cvikov

Parcelni Sislo Celkova Dotéena
¢islo LV vyméra vyméra [m2] Druh pozemku Vlastnik
[K.G.] [m2] y
3783/1 280 |19154 |507 Vodni plocha Ceska republika, pravo
3519/43 |280 |12 11 Ostatni plocha hospodafit s majetkem statu:
Povodi Ohfe, statni podnik,
3783/74 |280 |59 29 Vodni plocha BezruCova 4219, 43003
Chomutov
3517/1 |1 2368 118 Ostatni plocha Mésto Cvikov, Namésti
3712/2 |1 1286 92 Ostatni plocha Osvobozeni 63, Cvikov I,
3909 1 767 103 Ostatni plocha 47154 Cvikov
3519/12 | 1941 |455 114 Ostatni plocha Hvozdnice
3805/1 1941 |77 49 Ostatni plocha
CELKEM 1068
n) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné
nebo bezpeénostni pasmo
Stavbou nevzniknou nova ochranna ani bezpeénostni pasma.
V misté stavby se nachazi inzenyrské sité

¢ Vodovod s¢vk (na nosniku pfed mostem)

¢ Plyn STL GasNet (na nosniku nad mostem)

e Sdélovaci podzemni vedeni CETIN (podzemni vedeni v télese mostu)

o Elektrické silové vedeni NN CEZ (podzemni vedeni v télese mostu)

e Elektrické silové vedeni NN VO Cvikov (podzemni vedeni v télese mostu)

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Zména dokoncené stavby

b) Ugel uzivani stavby

Oprava a dna a breh( koryta vodniho toku.

c) Trvala nebo do¢asna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.
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d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky ztechnickych
pozadavkul na stavby a technickych pozadavku zabezpecujicich bezbariérové
uzivani stavby

Netyka se projektu.
e) Informace o tom, zdaav jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt
Do projektové dokumentace jsou zapracovany vsechny podminky zavaznych stanovisek
dot&enych organu. Pfehled vyjadfeni je uveden v bodé B.1.d.
f) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Nevztahuje se k danému projektu.

g) navrhované parametry stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna
plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.)

Oprava zdi v délce: 15 m na levém bfehu, 11 m na pravém bfehu a 27 m opravy dna.

h) Zakladni bilance stavby (potfeby a spotieby médii a hmot, hospodaieni
s dest'ovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadil a emisi,
trida energetické naro€nosti budov apod.)

Vlastni stavba nevyvolava naroky na energie a spotfebu vody, neprodukuje odpady
a emise.

i) Zakladni predpoklady vystavby (€asové uUdaje o realizaci stavby, ¢lenéni
na etapy)

Vystavba je zavisla na klimatickych a vegetacnich podminkach. Termin zahajeni praci se
odviji od finanénich moznosti stavebnika. Termin realizace je dle vyjadieni AOPK omezen na
kvéten az unor bézného roku.

j) Orientaéni naklady stavby

Predpokladané naklady jsou 3,0 mil. K& bez DPH.
B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Realizace praci je navrzena tak, aby nedoSlo k naruseni stavajiciho stavu prostfedi mimo
parcely pfimo dotéené pracemi. Dlraz je kladen na zachovani stavajiciho historického mostu.

b) architektonické reseni — kompozice tvarového reseni, materialové a barevné
resSeni

Silné posdkozena az chybéjici dlazba ve dné a kamenné stupné& na cementovou maltu
budou nahrazeny kamennou rovnaninou z kamene nad 500 kg. Stupné budou zrudeny a dno
v délce 16 m bude feSeno jako balvanity skluz ve sklonu 15 % a dale 11 m bude fe$eno jako
uklidriovaci usek, taktéz jako kamenna rovnanina v podélném sklonu 4 %. V pfiéném Fezu
bude rovnanina fe$ena jako ,V* profil s dostfednym sklonem 5 %.

Opérné zdi bfehu budou feSeny jako rezné kamenné zdivo (tzv. ,divocina“) v€etné zékladu,
z kamene pro vodni stavby. LevobfeZni zed z piskovce bude jako fadkové zdivo.
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Na licové (viditeIné) zdivo pravobiezni zdi nad mostem bude pouZzit lomovy kamen —
piskovec, na ostatni kamenné konstrukce ¢edi€. Piskovec bude vyuZit mistni z vybourané
levobrezni zdi.

Na rovnaninu ve dné nebude pouzito sloupkového €edie. Plocha skluzu bude provedena
se zdrsnéni cca 200 mm.

B.2.3. Celkové provozni feseni, technologie vyroby

V navrhu stavby nevznikaji naroky na technologické a provozni feSeni.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Stavba neni ur€ena k uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace a neni
navrzena jako bezbariérova, coz je v souladu s § 1 vyhlasky &. 398/2009 Sb., ktera stanovi
obecné technické pozadavky zabezpecujici uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace.

B.2.5. Bezpecnost pfi uzivani stavby

Stavba svym charakterem nevyzaduje zvlastni opatreni pro zajisténi bezpecnosti pfi jejim
uzivani. Pro uzivani tohoto druhu stavby jsou zavazné obecné platné pFedpisy, vyhlasky
a zakony.

B.2.6. Zakladni charakteristika objektu

Stavba je ¢lenéna na 2 stavebni objekty.

e S0.01 Oprava opérnych zdi
¢ S0.02 Rekonstrukce dna

S$0.01 Oprava opérnych zdi

Stavajici bfehové zdi a dno budou ve vymezeném uUseku odstranény. Pfi realizaci
vykopovych praci bude stavajici poSkozené zdivo rozebrano a rozebrané znovu pouzitelné
neposkozené piskovcové kvadry vyuzity k vystavbé pravobiezni zdi, ktera z pozadavku AOPK
bude z piskovce.

Opérné zdi biehu budou feSeny jako rezné kamenné zdivo (tzv. ,divocina“) v€etné zakladu,
z kamene pro vodni stavby. Levobiezni zed z piskovce bude jako fadkové zdivo.

Na licové (viditelné) zdivo pravobfezni zdi nad mostem bude pouzit lomovy kamen —
piskovec, na ostatni kamenné konstrukce €edi€. Piskovec bude vyuZzit mistni z vybourané
levobfezni zdi.

S0.02 Rekonstrukce dna

Silné poskozena az chybéjici dlazba ve dné a kamenné stupné na cementovou maltu
budou nahrazeny kamennou rovnaninou z kamene nad 500 kg. Stupné budou zru$eny a dno
v délce 16 m bude FeSeno jako balvanity skluz ve sklonu 15 % a dale 11 m bude feSeno jako
uklidriovaci usek, taktéz jako kamenna rovnanina v podélném sklonu 4 %. V pfiéném Fezu
bude rovnanina feSena jako ,V* profil s dostfednym sklonem 5 %.

V useku pod mostem bude odstranéna &ast betonového zakladu pfedpatek po Uroveri lice
nadzakladové ¢asti pfedpatky. Bude zhotovena podbetonavka zakladu, ktera bude z predni
strany jednostranné bednéna. Vyskové bude dosahovat do trovné skluzu ve dné. Sitkové
bude pfesazena o 0,30 m pfed lic nadzakladové Casti pfedpatek. Podél pfedpatek tak vznikne
v Urovni dna hladka 0,30 m Siroka betonova plocha.
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Skluz bude zajistén hornim a dolnim pfi¢nym betonovym prahem. V délce skluzu budou
dva klenbové prahy z kament nad 1 t.

Na rovnaninu ve dné nebude pouzito sloupkového €edie. Plocha skluzu bude provedena
se zdrsnéni cca 200 mm.

B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a) technologické resSeni

V ramci provozu stavby nejsou predpokladany Zadné technologické postupy, vyrobni
programy, ani manipulace s materialem.

b) Vycet technickych a technologickych zafizeni

Soucasti stavby nejsou technicka ani technologicka zafizeni.

B.2.8. Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

Stavenisté bude umisténo na volném prostranstvi, pfipadny pozar budou likvidovat slozky
HZS na zakladé telefonického ohlaseni.

V8echna zafizeni a stavebni objekty budou z hlediska pozarni bezpecnosti splfiovat zakon
€. 183/2006 Sh. v platném znéni a zakon &. 103/1990 Sb. v platném znéni, tak i zakon
0 pozarni ochrané €. 133/1985 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpisu i vSechny zavazné normy
tykajici se pozarni bezpecnosti.

V oblasti pozarni ochrany budou pfi realizaci stavby dodrzovany platné predpisy, nafizeni
a doporuceni zakona ¢. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjSich predpisu,
provadéci vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu.

Pro potfeby pozarni vody vyhovuji stavajici obecni zdroje a vodni zdroje pro stavbu.
PFijezd pro hasi¢ské jednotky je po obecnich cestach, které umoznuji pfijezd a manipulaci
hasi¢skych vozidel.

Vzhledem k charakteru stavby neni nutné zfizovat b&hem vystavby zvlastni opatfeni

Z hlediska pozarni ochrany, protozZe pfi stavbé nevznika pozarni riziko.

B.2.9. Uspora energie a tepelna ochrana

Stavba nepatfi do kategorie staveb, kde se hospodafi s energiemi.

B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni
a komunalni prostiedi, Zasady feSeni parametri stavby (vétrani, vytapéni,
osvétleni, zasobovani vodu, odpadd apod.), a dale zasady fesSeni vlivu stavby
na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.

Dokumentace splfiuje pozadavky stanovené stavebnim zakonem a vyhlaskou o obecnych
technickych pozZadavcich na vystavbu €. 268/2009 Sb. ve znéni vyhlasky €. 20/2012 Sb.
Dokumentace je v souladu s dot&enymi hygienickymi pfedpisy a zavaznymi CSN a pozadavky
na ochranu zdravi a zdravych Zivotnich podminek dle vyhlasky €. 268/2009 Sb. Ve znéni
vyhlasky &. 20/2012 Sb. Dokumentace splfiuje pfislusné pfedpisy a pozadavky pro vliv stavby
na zivotni prostfedi.
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B.2.11. Zasady ochrany stavby pred negativnimi u€inky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

U navrhované stavby neni navrzena ochrana proti radonu.

b) ochrana pred bludnymi proudy

V blizkosti stavby se nevyskytuji zdroje bludnych prouda.

c) ochrana pred technickou seismicitou

Navrhovana stavba neni v seizmicky aktivni oblasti. V mistech stavby nebyly
zaznamenany zadné sesuvy pudy, a proto zde nejsou navrzena zadna opatfeni proti sesuvim

pudy.
d) ochrana pfed hlukem

U navrhované stavby neni feSena ochrana pfed hlukem v chranéném venkovnim prostoru
a chranéném prostoru stavby. Samotna stavba neni zdrojem hluku.

e) protipovodiova opatreni

Po dobu stavby bude pfevedena potrubim 2xDN600. Nad a pod stavbou bude zfizena
zemni hraz vySky minimalné 1,0 m. Prisaky touto hrazi budou svedeny do zemniho pfikopu
vyhloubeného podél zemni hraze, kde budou Cerpany.

Prusaky ze stény doCasné odkopavky terénu budou svedeny po zadni strané podkladniho
betonu az k mistu, kde je bude mozné prevést do Cerpaci jimky.

Zfizovat pfevod vody s vétsi kapacitou neni ucelné.

V pfipadé zvySeného rizika vy$sich povodniovych pritokd tomu bude stavba pfizptisobena.
Nebudou zapocaty prace, kde by mohlo dojit k vétSim Skodam (napf. betonaze apod.). Pfevod
vody bude 1x pFelozen. Trubky pfevodu vody budou pfivazany lanem k pevnému bodu, aby
nedoslo pfi zvySeném pritoku k jejich odplaveni a vzniku druhotnych Skod jejich vzpfi¢enim v
kritickych profilech.

f) ostatni u€inky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Netyka se projektu

B.3. Prfipojeni na technickou infrastrukturu,

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Vzhledem k charakteru stavby nejsou navrzeny rozvody uzitkové a pitné vody, které by
byly vyuzity pro provoz této stavby.

Voda pro potiebu vystavby bude dovazena zhotovitelem stavby napf. z mobilnich cisteren.

Odvadéni srazkovych vod ze stavenisté bude do pfilehlého terénu a musi byt zabezpeceno
tak, aby nedoslo k rozmaceni pozemku stavenisté a pozemku pod staveni§tém, nenarusovala
a neznecistovala se odtokova zafizeni pozemnich komunikaci a jinych ploch pfiléhajicich ke
stavenisti a nezpusobilo se jejich podmaceni.

V prubéhu stavby budou zafizeni vyZaduijici elektrickou energii napajena agregatem nebo
si zhotovitel zajisti pfipojeni k elektrické siti po dobu stavby ve vlastni rezii.
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b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Stavba nema naroky na napojeni na technickou infrastrukturu.

B.4. Dopravni reseni
popis dopravniho fesSeni véetné bezbariérovych opareni pro pristupnost
a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Dostupnost stavby je zajiSténa z pfijezdové cesty z ulice Pivovarska.
Vzhledem k charakteru stavby neni bezbariérové feSeni stavby navrzeno.

Nad mostem bude zfizen sjezd do koryta. Pod stupném se nepfedpoklada nutnost zfizovat
sjezd do koryta. V misté jsou ztiZzené prostorové podminky vyZadujici mechanizaci schopnou
zfidit kamennou rovnaninu pod mostem. Zaroven bude nutné mechanizaci dopravit
prehazovanim material z prostoru pod mostem az k moznému mistu nalozeni.

g) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Dostupnost stavby je zajisténa ze z pfijezdové cesty z ulice Pivovarska. Stavba
nevyzaduje jiné napojeni na infrastrukturu.

h) dopravav klidu
Vzhledem k charakteru stavby neni feSena doprava v klidu.
i) pésia cyklistické stezky

Netyka se projektu.

B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

terénni upravy
PFi stavbé nejsou feSeny terénni upravy. Pobfezni zdi budou zhotoveny v pavodni vySce.
Terén za zdmi bude obnoven ve stavajici urovni terénu navazujici na korunu zdi a okolni terén.
j) pouzité vegetacni prvky

V projektu nejsou navrzeny.

k) biotechnicka opatieni

Samotna biotechnicka opatfeni nejsou v ramci stavby navrzena.

B.6. Popis vlivll stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

vliv stavby na zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Z hlediska charakteristiky stavby nema stavba negativni vliv na Zivotni prostfedi. Pouze
béhem realizace mize dojit k do€asnému zvyseni prachovych emisi. Stavba bude fizena tak,
aby vyznamnym zpusobem nenaruSovala pfilehlé ¢asti stavenisté.
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Navrzena stavba neni pfi provozu zdrojem hluku. Po dobu vystavby musi dodavatel stavby
dodrzZovat hygienické limity pfipustné hladiny hluku definované v obecné platnych pfedpisech
(zejména NV €.272/2011 Sb. ve znéni NV ¢&. 217/2016 Sb).

Zhotovitel musi dbat o minimalizaci zatiZzeni okoli stavby znecisténim, a to pfedevsim
Cisténim vozidel pfed vyjezdem z prostoru stavenisté, zabezpe€enim zabranujicim znecisténi
komunikaci pfevazenym materialem a zabezpedenim pfed unikem ropnych latek ze
stavebnich stroju.

Prace je nutné provadét tak, aby nedochazelo k odplavovani materialu do vodniho toku.

S odpadem, ktery vznikne v dusledku stavebni &innosti v prubéhu realizace, bude
nakladano s respektovanim pfislusnych norem a vyhlasek. Pro odvoz na skladku a nasledné
likvidaci odpadového materialu bude zhotovitelem vybrana firma, ktera ma opravnéni podle
zakona o odpadech k nakladani se stavebnim odpadem. Veskery odpad vznikly v pribéhu
provadéni stavby bude tfidén na materialy (dfevo, parezy, papir, kov apod.), které jsou
recyklovatelné a budou odvezeny do sbérny surovin k naslednému vyuZiti.

[) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromu,
ochranarostlin a zivo€ichi apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb
v krajiné

PFi vystavbé nedojde ke kaceni vyznamnych a chranénych stromd. Budou odstranény
zapojené porosty dfevin v prostoru vykop(. Ponechavana vzrostla zelen v obvodu stavenisté,
kde by mohlo hrozit riziko poSkozeni stavebni mechanizaci, bude pfed zahajenim stavebnich
praci oSetfena v souladu s pozadavky CSN 83 9061. Jedna se predevsim o zakryti kmenti
vzrostlych dfevin bednénim s polstafovanim (mékkym vypodlozenim). Zhotovitel stavby musi
provadét vesSkeré prace v blizkosti vzrostlé zelené tak, aby nedoslo k jejimu poskozeni Ci

poskozeni kofenoveho systému.

Tésné pred zahajenim praci v koryté potoka zajisti investor nebo zhotovitel na své naklady
provedeni odlovu ryb v dot€eném pracovnim useku, odlovené ryby budou pfemistény na
vhodné misto toku mimo realizovanou stavbu. Odlovy budou provedeny odborné zpUsobilou
osobou. Termin odlovu bude pfedem oznamen Agentufe, zprava o odlovu bude zaslana
Agenture.

m) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stavba nebude mit Zadny vliv na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000

n) Zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru
na zivotni prostredi, je-li podkladem,

Netyka se tohoto projektu.

0) V pripadé zaméri spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci
zakladni parametry zpisobu naplnéni zavéri o nejlepsSich dostupnych
technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Zamér nespada do rezimu zakona o integrované prevenci.
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p) navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpist

Stavbou nejsou navrhovana ochranna ani bezpeénostni pasma.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Stavba spliuje  zakladni pozadavky na situovani astavebni feSeni stavby
Z hlediska ochrany obyvatelstva podle vyhlasky €. 380/2002 Sb.

Stavba nebude mit zadné negativni vlivy na hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho prostredi.

Likvidace odpadu bude provadéna v ramci platnych predpist o likvidaci odpadu. Nakladani
s odpady, které vzniknou pfi realizaci stavby, musi respektovat pozadavky zakona ¢.
541/2020 Sb. o odpadech, v platném znéni, souvisejici vyhlasky 383/2001 Sb.
0 podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni vyhlasky ¢. 83/2016 Sb. Cilem je zaijistit, aby
se stavebnimi a demoliénimi odpady bylo nakladano v souladu se ,Surovinovou politikou CR*,
pfijatou usnesenim vlady CR v prosinci roku 1999 a aktualizovanou v roce 2012.

B.8. Zasady organizace vystavby

a) Potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Pfi bézném provozu nebude navrhovana stavba vyzadovat dalSi materialy a suroviny.

b) Odvodnéni stavenisté

Splaskové vody budou po dobu vystavby FeSeny v prostorach stavenisté. Pro zfizovani
docasnych zafizeni bude nutné osazeni chemickych WC.

Destové vody budou v dobé vystavby odvadény do stavajiciho toku.

Prevedeni vody za stavby bude feSeno pomoci potrubi.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Vzhledem k charakteru stavby nejsou navrzeny rozvody uzitkové a pitné vody, které by
byly vyuzity pro provoz této stavby. V prubéhu stavby budou zafizeni vyzaduijici elektrickou
energii napajena agregatem. Pfipadné docCasné pfipojeni stavenisté k elektrické siti je plné
v rezii zhotovitele.

Dostupnost stavby bude zajisténa pomoci mistnich komunikaci.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba bude mit negativni dopad béhem provadéni, jde o znecisténi a hlu€nost. Vliv bude
omezovan na nejnutnéjsi miru dodrzovanim postupu vystavby a provadénou koordinaci vSech
praci.

P¥i vlastni vystavbé je nutno zajistit minimalizaci pfipadnych do¢asnych negativnich u¢€inkd
stavebni Cinnosti. Zejména je nutno zajistit opatfeni proti znecisténi stavenisté a okolnich
komunikaci prachem nebo blatem.

17



Bobersky p. ve Cvikové u historického mostu B. Souhrnna technicka zprava

e) Ochrana okoli staveni$té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni drevin,

V ramci stavby budou odstranény zapojené porosty dfevin v misté provadéni do€asnych
vykopU pro vystavbu zdi. Ponechavana vzrostla zelen v obvodu stavenisté, kde by mohlo
hrozit riziko poSkozeni stavebni mechanizaci, bude pfed zahajenim stavebnich praci oSetfena
v souladu s pozadavky CSN 83 9061. Jedna se predevsim o zakryti kment vzrostlych dievin
bednénim dle vykresu v pfiloze této zpravy. Zhotovitel stavby musi provadét veskeré prace
v blizkosti vzrostlé zelené tak, aby nedoslo k jejimu poSkozeni & poSkozeni kofenového
systému. Ochrana bude provedena u vSech stromu, které budou potencialné ohrozeny
pohybem stroju a pfesouvanym materialem.

f) Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Zafizeni stavenisté bude umisténo na pozemcich p. €. 3517/1, 3911/2, pfipadné 3909
v k.u. Cvikov.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Nejsou pozadavky na bezbariérové obchozi trasy. Pfistupnost pozemku ani dopravni trasy
nebudou provadénim stavby dotceny.

h) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadt a emisi pri vystavbé, jejich
likvidace

Na stavbé bude likvidace, nakladani pfipadné dalsi vyuziti odpadl Fizeno vnitfnimi
predpisy stavby a platnymi zakony.

S veskerymi odpady bude nalezité¢ nakladano ve smyslu ustanoveni
zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znéni, vyhlasce &. 8/2021 Sb. a predpisu
souvisejicich. Pavodce odpadl je povinen odpady zafazovat podle druhl a kategorii, zajistit
prednostni vyuziti odpadl. Odpady, které sam nemuze vyuzit nebo odstranit v souladu se
zakonem ¢&. 541/2020 Sh. v platném znéni a provadécimi pravnimi predpisy, pfevést do
vlastnictvi pouze osobé& opravnéné k jejich pfevzeti, ato bud pfimo, nebo prostfednictvim
k tomu zfizené pravnické osoby. Odpady Ize ukladat pouze na skladky, které svym technickym
provedenim spliuji pozadavky pro ukladani téchto odpadu. Rozhodujicim hlediskem pro
ukladani odpadd na skladky je jejich sloZzeni, misitelnost, nebezpecné vlastnosti a obsah
Skodlivych latek ve vodnim vyluhu, podrobné&ji v zakonu €. 541/2020 Sb. v platném znéni.

Charakteristika a zatfidéni prfedpokladanych odpadl ze stavby dle Katalogu odpadi
z vyhlasky €. 8/2021 Sb.:

Tabulka 2 —tabulka odpadt

Kad Nazev odpadu Pavod

17 01 Beton, cihly Stavebni ¢innost, bouraci prace
17 02 Drevo, sklo a plasty Stavebni Cinnost

17 05 Zemina, kameni, pisek a vytéZena hlusina Upravy koryta, stavebni innost
17 04 Kovy (v&etné jejich slitin) Stavebni ¢innost

2003 | Ostatni komunalini odpady Provoz na stavenisti
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S odpadem, ktery vznikne v dusledku stavebni &innosti v prabéhu realizace, bude
nakladano s respektovanim pfislusnych norem a vyhlasek.

Pro odvoz na skladku a nasledné likvidaci odpadového materidlu bude zhotovitelem
vybrana firma, ktera ma opravnéni podle zakona o odpadech k nakladani se stavebnim
odpadem.

VeSkery odpad vznikly v pribéhu provadéni stavby bude tfidén na materialy (dfevo,
pafezy, papir, kov apod.), které jsou recyklovatelné a budou odvezeny do sbérny surovin
k naslednému vyuziti.

K pfevzeti stavby budou predlozeny doklady o zplsobu odstranéni odpadl ze stavebni
¢innosti nebo pripadné jejich dalsi vyuziti. BlizSi formu dokladu fesi smlouva o dilo.

i) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,

V ramci stavby budou stézejni bouraci prace. P¥i realizaci vykopovych praci bude stavajici
podkozené zdivo rozebrano a rozebrané znovu pouZitelné neposkozené piskovcové kvadry
vyuzity k vystavbé pravobiezni zdi, kterd z pozadavku AOPK bude z piskovce. Sut bude
likvidovana v souladu s platnou legislativou.

j) Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

V pribéhu vystavby dojde k ¢aste€nému naruseni kvality zivotniho prostfedi (hluk, prach,
provoz zemnich stroji, ¢asteCné omezeni provozu na prilehlé komunikaci apod.). Zhotovitel
stavby bude povinen snizit tyto negativni vlivy na minimum optimalizaci postupu vystavby.
Stroje a zafizeni pouzité pfi realizaci stavby musi odpovidat plathym technickym
a hygienickym normam. Pfed zahajenim praci je tfeba provést proskoleni pracovnik(l stavby
k ziskani techniky zasahu v pfipadé ekologické havarie a povodriové situace. Standardné se
u mechanizmu na stavbé vyzaduje pouzivani ekologickych olejli, aby se v predstihu zabranilo
ekologické havarii. Stavba bude fizena tak, aby vyznamnym zplisobem nenarusovala pfilehlé
¢asti stavenisté. Pouze béhem realizace muze dojit k do¢asnému zvySeni prachovych emisi.

P¥i vystavbé nedojde ke kaceni vyznamnych a chranénych stromd. Ponechavana vzrostla
zelen v obvodu stavenisté, kde by mohlo hrozit riziko poskozeni stavebni mechanizaci, bude
pred zahajenim stavebnich praci o$etfena v souladu s pozadavky CSN 83 9061. Jedna se
predevSim o zakryti kmenu vzrostlych dfevin bednénim dle vykresu v pfiloze této zpravy.
Zhotovitel stavby musi provadét veSkeré prace v blizkosti vzrostlé zelené tak, aby nedoslo
k jejimu poskozeni & poSkozeni kofenového systému. Ochrana bude provedena u vSech
stromu, které budou potencialné ohroZeny pohybem stroji a pfesouvanym materialem.

Navrzena stavba neni pfi provozu zdrojem hluku. Po dobu vystavby musi dodavatel stavby
dodrzovat hygienické limity pfipustné hladiny hluku definované v obecné platnych pfedpisech
(zejména NV ¢&. 272/2011 Sb. ve znéni NV €. 217/2016 Sb.).

Veskeré odpady vzniklé pfi realizaci stavby musi byt vyuZity nebo odstranény v souladu se
zadkonem o odpadech €. 541/2020 Sb. v platném znéni, pfiemz musi byt pfevedeny do
vlastnictvi pouze osobé& opravnéné Kk jejich pfevzeti podle Zakona o odpadech. O vSech
odpadech vzniklych v pribéhu stavby povede zhotovitel pfesnou evidenci o druhu, mnozstvi
a zpusobu likvidace. P¥i pfevzeti stavby pak zhotovitel pfedlozZi doklady o tom, jak byly odpady
vzniklé pfi stavbé vyuzity, pfipadné pfedany k vyuziti nebo odstranéni.

Zhotovitel musi dbat o minimalizaci zatizeni okoli stavby znecisténim, a to pfedevsim
Cidténim vozidel pfed vyjezdem z prostoru stavenisté, zabezpelenim zabranujicim znecisténi
komunikaci pfevazenym materialem a zabezpeCenim pfed unikem ropnych latek ze
stavebnich strojU.
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k) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

PFi realizaci stavby a pfi pouziti mechanizacnich prostfedkd a technickych pracovnich
pomucek, je nezbytné dodrzeni veSkerych platnych predpisli a souvisejicich technickych
norem. Dale je tfeba dodrZzovat predpisy bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci (dale BOZP)
ve vztahu ke stavebnim pracim, nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., ve znéni NV ¢&. 136/2016 Sb.,
a pfislusna ustanoveni Zakoniku prace. Jiz pfi pfipravé musi dodavatelé vypracovat podrobné
technologické postupy a zasady pro zajistovani BOZP, tykajici se v8ech zainteresovanych
osob pfi pracich apouzivani mechanizmd. VSechny zainteresované subjekty budou
prokazatelné seznameny s riziky vyplivajicich z pracovnich &innosti a dotéeného prostredi.
Musi dojit k vzajemné pisemné vyméné téchto rizik a vS8echny osoby musi byt prokazatelné
prosSkoleni z BOZP a pozarni ochrany. Dale musi byt vybaveni osobnimi ochrannymi
pracovnimi prostfedky. Pracovisté bude vybaveno IékarniCkami prvni pomoci podle
rizik s pfilohou prvni pomoci. Na dostupném a viditelném misté bude uveden seznam Cisel
tisfnového volani vcetné telefond na dulezité statni a mistni organy, doklad o stavebnim
povoleni.

a PO:

e Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace v aktualnim znéni

e Zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuiji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci) v aktualnim znéni

o Nafizeni vlady & 591/2006 Sb., o blizS§ich minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich v aktualnim znéni
o Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostifedi v aktualnim znéni
¢ Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu, v aktualnim
znéni

¢ Nafizeni vlady &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu
pfi praci v aktualnim znéni.

¢ Narizeni vlady, kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpeény provoz a pouzivani stroju,
technickych zafizeni, pfistroju a naradi

o Vyhlaska €. 48/1982 Sb., kterym se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti
prace a technickych zafizeni, v aktualnim znéni

e Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysSky nebo do hloubky v aktualnim znéni

e Dale je nutno respektovat a dodrZzovat zejména:

e Zakon €. 17/1992 Sb. o zivotnim prostiedi v aktualnim znéni

e Zakon €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny €. vyhl. &. 395/1992 Sb. k jeho provadéni

v aktualnim znéni
e Zakon &. 254/2001 Sb. o vodach a zméné nékterych zakond (Vodni zakon) v aktualnim

znéni
e Zakon ¢&. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu (Stavebni zakon)

v aktualnim znéni
¢ Nutno brat v uvahu i technické normy napf¥.:

e CSN 34 3108 - Bezpec¢nostni predpisy o zachazeni s elektrickym zafizenim
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e CSN 73 0820 - Pozarni bezpe&nost staveb
e CSN 73 3050 - Zemni prace
e CSN EN 340 - Ochranné odévy

V ramci prevence rizik na pracovisti vypracuje v pfipadech uréenych zakonem plan
bezpecnosti prace a ochrany zdravi na pracovisti v souladu s §15 zakona 309/2006 Sb.,
v platném znéni, odstavec 2 a s nafizenim vilady €. 591/2006, v platném znéni, pfiloha &. 5.
Zejména se jedna o prace nad vodou nebo v jeji tésné blizkosti spojené s bezprostfednim
nebezpedim utonuti.

Dodavatel stavby aktualizuje Havarijni plan aseznami s nim pracovniky stavby.
Zejména se jedna o zpUsoby zabezpeceni proti vzniku ekologické havarie a postupu v pfipadé
povodnoveé situace a odsunutim techniky z koryta vodniho toku a zatopy nadrze.

Realizaéni prace budou zahrnovat vSechny stavebni objekty a objem praci pfesahne
500 pracovnich dnu v pfepoctu na jednu fyzickou osobu, tudiz je investor ze zakona povinen
zahajeni praci oznamit nejpozdéji 8 dni pfed pfedanim stavenisté oblastnimu inspektoratu
prace.

Projektant na zakladé zpracované projektové dokumentace nepredpoklada nutnost uréeni
koordinatora bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti ve smyslu §14 odst.
1 zakona €. 309/2006 Sb., v u¢inném znéni. Jestlize zhotovitel hodla realizovat stavbu
zpUsobem, pfi kterém by povinnost uréeni koordinatora vznikla, je povinnosti zhotovitele
zajistit vykon funkce koordinatora po potfebnou dobu osobou ktomu opravnénou
a objednatelem pfedem schvalenou. Zhotovitel nese veskeré naklady s tim spojené.

V ramci prevence rizik na pracovisti vypracuje budouci dodavatel seznam téchto
rizik a pfed zahajenim stavby je pfeda TDS.

Stavby a pracovisté musi byt ohrazeny nebo jinak zabezpeceny proti vstupu nepovolanych
fyzickych osob, pfi dodrzeni nasledujicich zasad:
= staveni$té mimo zastavéné uzemi, kde se nepfedpoklada verejny pfistup, se nemusi

ohradit nebo oplotit, ale musi byt po obvodu stavenist¢ oznaceno informativnimi

a vystraznymi tabulkami, které budou upozorfiovat na probihajici stavebni prace.

Dodavatel stavebnich praci je povinen zajistit stavenisté z hlediska zdravi tak, aby se
vyloucilo ohrozeni zivota — musi tedy zajistit napfiklad otvory, jamy, nestabilni konstrukce,
stavebni dily €i stroje.,

= u liniovych staveb nebo u stavenist, popfipadé pracovist, na kterych se provadéji pouze
kratkodobé prace, Ize ohrazeni provést zabradlim skladajicim se alesport z horni tyCe
upevnéne ve vysi 1,1 m na stabilnich sloupcich a jedné mezilehlé stfedni tycCe,

= nepouzivané otvory, prohlubné, jamy, propadliny a jina mista, kde hrozi nebezpedi padu
fyzickych osob, musi byt zakryty, ohrazeny podle pfilohy €. 3 ¢asti lll. bodu 2. k nafizeni
vlady €. 591/2006 Sb. v aktualnim znéni, nebo zasypany.

Zhotovitel zajisti zabezpec€eni stavenisté proti vstupu nepovolanych fyzickych osob, zajisti
oznaceni hranic stavenisSté tak, aby byly zfetelné rozeznatelné i za snizené viditelnosti,
a stanovi Ihuty kontrol tohoto zabezpec&eni. Zakaz vstupu nepovolanym fyzickym osobam musi
byt vyznaden bezpeCnostni znalkou (NV & 11/2002 Sb. v aktualnim znéni) na vSech
vstupech, a na pfistupovych komunikacich, které k nim vedou. Pfipadné vykopy a jiné
prekazky budou ohrani¢eny tak, aby nemohlo dojit k padu osob do vykopu.

|) Jdapravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,

Stavba neni uréend k uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace a neni
navrzena jako bezbariérova, coz je v souladu s § 2 vyhlasky €. 398/2009 Sb., ktera stanovi
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obecné technické poZadavky zabezpecujici uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace.

m) zasady pro dopravni inzenyrska opatireni

Dopravné inzenyrské opatfeni neni navrhovano. Stavbou nebude zasahovano do
pozemnich komunikaci a pro vyjezd na pozemni komunikace bude vyuzito stavajiciho
pfipojeni lesni cesty, ktera tvofi pfistup na stavenisté.

Predpoklada se nasazeni mechanizace jako napf pasové rypadlo, dozer a nakladni
automobily. Distribuce stavebniho materialu bude probihat po mistnich komunikacich.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby
za provozu, opatreni proti G€inkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.)

Stavba neklade zadné specialni podminky pro vystavbu. V pribéhu realizace budou
rovnéz ucinéna vS8echna opatfeni proti Uniku provoznich kapalin do vodniho prostredi.

0) postup vystavby, rozhoduijici dil€i terminy

Vystavba je zavisla na klimatickych a vegeta¢nich podminkach. Pfed zahajenim praci
dojde k oznameni terminu provadéni stavebnich praci.

- 3 tydny predem CRS,
- 2 tydny pfedem AOPK,
- 2 tydny pfedem Méstu Cvikov.

Predpokladana doba vystavby je &tyii mésice.

Zemni prace a vykopy je mozné provadét jen v obdobi teplot nad bodem mrazu a mimo
obdobi snéhové pokryvky.
Dreviny budou kaceny v dobé vegetacniho klidu.

Stavba bude provadéna v obdobi od kvétna do unora bézného roku (pozadavek
AOPK)

Postup vystavby

e kaceni dfevin

e ochrana dfevin

e sloveni rybi obsadky

o vytyCeni siti

e zafizeni stavenisté, sjezd do koryta
e pFevod vody

e demolice pobfezni zdi

e demolice dna

¢ podbetonovani mostnich opér

e vystavba novych opérnych zdi

e balvanity skluz

e zruSeni sjezdu do koryta

e kamenna rovnanina v misté odbocCeni byv. nahonu
e zruSeni zafizeni stavenisté

22



Bobersky p. ve Cvikové u historického mostu B. Souhrnna technicka zprava

¢ Uvedeni pozemku do fadného stavu

Plan kontrolnich prohlidek stavby

Kontrolni prohlidka probéhne po dokoncéeni stavby, pfipadné na vyzadani stavebniho
ufadu.

B.9. Celkové vodohospodarské reseni

Stavbou dojde k obnoveni dna a bfeh( koryta toku. Nedojde ke zméné celkového
vodohospodarského Feceni.

Odvadéni srazkovych vod ze stavenisté bude do pfilehlého terénu a musi byt zabezpeceno
tak, aby nedoS$lo k rozmaceni pozemku stavenisté a pozemkul pod stavenistém nezpUlsobilo
se jejich podmaceni.

B.9.1. Informace o povodi
Stavba lezi v povodi 1-14-03-046.

Hydrologické povodi: 1-14-03-046
Rad povodi: IV. fad
Nazev toku: Bobersky potok

ID toku: 10100861
Plocha hydrologického povodi: 25.8 km?
Spravce: Povodi Ohfe, s.p.

B.9.2. Popis vodohospodairského reSeni
Dojde k obnové dna a bfehu toku a tim bude zvySena bezpecnost jak pfi béznych tak pfi
povodiovych stavech. Kamenny stupen bude nahrazen pfirodé blizkym skluzem.
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B.10. Priloha — ochrana drevin

Ochrana pfi prejizdéni v kofenovém prostoru

nizké a obtasné
zatizeni provozem

vysoké a pravidelné
zatizeni provozem

polstafovani — napf.
_sstaré pneumatiky

foiny - nestavét je na

~
, ~
ocelové lanko & kofenové nabéhy

ocelové tlusté plechy, foiny, panely, plastové
rohoZe nebo rojty

hruby pisek 4/16 mm nebo $térk 16/32 mm,

tl. vrstvy 200 mm
\ geotextilie /
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