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D.1.1.a.1 Úvod 
 
Stavba „Morávka - Dobrá, oprava balvanitého skluzu v km 4.130“ je navržena na stávajícím místě 

spádového objektu v korytě řeky Morávky. Jedná se o opravu stávajícího balvanitého skluzu.  

Zájmové území se nachází v extravilánu obce Dobrá. 

 
 
D.1.1.a.2 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení stavby 
 
Architektonické řešení vychází z původního návrhu a realizace projektu v roce 1990 a posouzení řeky 

Morávky v daném úseku.  

Výškově navazuje opravovaný objekt na stávající upravenou niveletu vodního toku Morávka.  

Materiálové řešení stavby je kombinované. Přeliv balvanitého skluzu je ponechaný jako konstrukce 

z panelů IZT 18/10 v kombinaci s panely IZT 19/10, které jsou osazené ve dvou řadách vedle sebe a nad 

sebou jako ztracené bednění vyplněné betonem. 

Těleso balvanitého skluzu je navržené z kamenů velikosti 0,8 – 1,2 m, které jsou uložené na štět ve sklonu 

1:10. Břehy jsou opevněné ze záhozu z lomového kamene 200 – 500 kg s urovnaným lícem. 

Dispozičně má objekt v půdorysu proti toku vydutý tvar. V příčném řezu má balvanitý skluz miskovitý tvar 

s převýšením mezi osou a patou průtočného profilu 0,4 metry s koncentrací proudnice do osy vodního toku.  

 
D.1.1.a.3 Zemní práce  
 
Ve smyslu ČSN 73 3055 označujeme u projektované stavby veškeré objekty jako nenáročné konstrukce a 

základové poměry lze kvalifikovat jako jednoduché. Třídy těžitelnosti byly zařazeny pro vykopávky 

vodotečí a vykopávky pod vodou do třídy těžitelnosti I, skupiny 3.  

 

D.1.1.a.4 Zaústění odpadních potrubí a otevřených přítoků 
 
V předmětném úseku řeky Morávky nejsou známé zaústění potrubí ani otevřené příkopy a přítoky.  

 

D.1.1.a.5 Údaje o existenci nadzemních a podzemních vedení inženýrských sítí  
 
V daném úseku řeky Morávky je v říčním km 4.240 křížení nadzemního vedení vysokého napětí VN 

společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Toto vedení nezasahuje do obvodu vlastní stavby. 

Vyjádření jednotlivých správců sítí jsou obsažena v příloze E. Dokladová část. 
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D.1.1.a.6 Technický popis stavby 
 
Předmětná stavba je navržena jako dva stavební objekty SO 01 – příprava staveniště, SO 02 – oprava 

balvanitého skluzu a vedlejší a ostatní náklady VON. 

 

Stavební objekt SO 01 – příprava staveniště zahrnuje:  

1. Zajímkování staveniště 

2. Sjezdy do toku a zpevněný přejezd v říčním korytě 

3. Kácení dřevin  

4. Zpevnění příjezdu na staveniště 

 

Součástí stavebního objektu SO 02 – balvanitý skluz jsou: 

1. Oprava přelivu balvanitého skluzu 

2. Oprava tělesa balvanitého skluzu 

3. Práh balvanitého skluzu 

4. Oprava opevnění břehů balvanitého skluzu 

5. Oprava opevnění nad přelivem balvanitého skluzu 

6. Náhradní výsadba 

 

Stavební objekt SO 01 – příprava staveniště 

 

1. Zajímkování staveniště 

Stavební jímka bude nad přelivem balvanitého skluzu navržena z hradících vaků Rubena – typu A (2 x 

délky 3,0 metry – typ A3 a 4 x délky 5,0 metrů – typ A5). Jedná se o vaky z pryžotextilního materiálu 

naplněné vodou. Součástí konstrukce vaků jsou příruby k plnění vodou a vyprazdňování. Pro větší stabilitu 

a zajištění větší nepropustnosti budou vaky zapuštěné 20 cm do dna a přisypané na návodní straně hlinitým 

štěrkem z nánosů. Převedení vody je navržené na levé - konkávní straně příčného profilu potrubím 2 x DN 

1000. Vypočtená kapacita je 2,4 m3.s-1 > Q180 - denní voda. Přelévání hradících vaků nastane při průtoku ≥ 

3,83 m3.s-1, který odpovídá Q90 – denní vodě.  Stabilita vaku je navržena na průtok 8,0 – 10,0 m3.s-1. Při 

větších průtocích budou vaky vypuštěné a přesunuté z průtočného profilu na břeh. Utěsnění jímky kolem 

potrubí je navržené z pytlů s pískem.  

Pro účely vybudování dočasného převedení vody potrubím bude v místě přelivu vybouraný otvor šířky 2,0 

m odstraněním celkem 4 kusů panelů IZT 18/10 (2 kusy ve dvou řadách) a výplně z betonu.  
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Po opravě přelivu skluzu bude otvor doplněný do původního tvaru a konstrukce – viz SO 02, bod 1.7. - 

oprava otvoru v přelivu skluzu. Pod balvanitým skluzem je jímka navržená z hutněné hrázky z hlinitého 

štěrku se šířkou v koruně 2,0 m a těsnící fólií. 

 

Údaje o m-denních průtocích za období 1931 - 1980 byly převzaty z databáze Povodí Odry, s. p. v profilu 

rozdělovacího objektu ve Vyšních Lhotách. 

 

profil  
plocha 
povodí 

Qa Q30d Q90d Q180d Q270d Q330d Q355d Q364d 

[km2] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] 
Vyšní Lhoty 130,37 3,74 9,46 4,17 1,95 0,95 0,497 0,299 0,185 

  

Po přepočítání m-denních průtoků k profilu „Nad Vlčkem“, který je nejblíže opravovanému balvanitému 

skluzu v km 4.130 a zahrnutí období 1981 – 2010 jsou hodnoty průtoků následující. 

 

profil  
plocha 
povodí 

Qa Q30d Q90d Q180d Q270d Q330d Q355d Q364d 

[km2] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] 
Nad Vlčkem 140,17 3,40 8,75 3,83 1,75 1,03 0,569 0,397 0,250 
 

2. Sjezdy do toku a zpevněný přejezd v říčním korytě 

V rámci staveniště jsou navržené tři nezpevněné dočasné sjezdy do toku na pravostrannou štěrkovou lavici. 

Stávající upravené břehy říčního koryta řeky Morávky a výška štěrkových lavic umožní jejich vybudování 

přisypáním břehu z hlinitého štěrku z nánosů ve sklonu 1:6 – 1:8.  

Pod balvanitým skluzem je v průtočném profilu mezi pravostrannou a levostrannou štěrkovou lavicí pro 

přejezd stavební mechanizace a dopravu materiálu navržený ve dně přejezd ze silničních panelů 3000x 

100x150 v celkovém počtu 9 kusů. 

 

3. Kácení dřevin 

Celkový počet stromů navržených ke skácení je 10 kusů. 

Celková plocha keřů navržená k mýcení je 280 m2. 

Větve budou ořezány a naštěpkovány. Štěpka bude použita k mulčování náhradní výsadby. 

Kmeny pokácených stromů budou odvezené na určené místo. Pařezy budou odvezeny na skládku. 
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 Specifikace dřevin určených ke kácení: 

Druh dřeviny 
 

Počet kusů 
 

Průměr kmene 
 [cm] 

 
Obvod kmene 

[cm] 

 
poznámka 

 
Plocha 

keřů  [m2] 

 
Parcela 

číslo 

Katastrální 
území 

Vrba 1 26 83  
trojkmen 

 1508/9 Skalice u F-M 

 1 27 85  1508/9 Skalice u F-M 

 1 25 80  1508/9 Skalice u F-M 

 1 18 55  
 

čtyřkmen 

 1508/9 Skalice u F-M 

 1 23 72  1508/9 Skalice u F-M 

 1 27 85  1508/9 Skalice u F-M 

 1 35 110  1508/9 Skalice u F-M 

 1 33 105   1508/9 Skalice u F-M 

 1 45 140   1508/10 Skalice u F-M 

 1 60 180   1508/10 Skalice u F-M 

Keře  
 

 
 

210 1508/9 
1508/10 

Skalice u F-M 

     70 2296/4 Dobrá u F-M 

Celkem 10    280   
 

 

4. Zpevnění příjezdu na staveniště 

Příjezd na staveniště je navržený po pravostranném břehu a hrází. Po ukončení stavby bude 1/3 z celkové 

délky 600 metrů, tj. 200 metrů upravena uválcovanou vrstvou lomového kameniva tl. 10 cm frakce 0 – 63 

mm.  

Součástí příjezdu je i rozšíření pravé strany manipulačního pruhu v délce 30,0 metrů vedle opravovaného 

balvanitého skluzu na šířku 3,0 metrů hutněným násypem z hlinitoštěrkové zeminy. 

 

Stavební objekt SO 02 – balvanitý skluz 

 

1. Oprava přelivu balvanitého skluzu 

Oprava betonové konstrukce přelivu je navržená z produktů MC-Bauchemie, přičemž lze použít i jinou 

produktovou řadu materiálů s podobnými vlastnostmi. Správkové hmoty a tmely lze použít jen na 

dostatečně vyzrálý beton, který nastává po min. 21 dnech po vybudování konstrukce. Při aplikaci 

jednotlivých druhů správkových hmot je nezbytné dodržovat technologické postupy stanovené výrobcem. 

Oprava přelivu skluzu je navržena v sedmi na sebe navazujících krocích. 

 

1.1. Výměna 6 - ti kusů poškozených panelů 

Jedná se o výměnu 6 - ti kusů obrusem poškozených panelů IZT 18/10 na povodní straně přelivu v jeho 

střední části. Výměna se týká panelů, které mají obrus povrchu a horní hrany větší než 50 mm (obrus 

do 50 mm bude opravený správkovými hmotami dle části 1.4. Po vybourání stávajících poškozených 
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panelů bude povrch betonu výplně a spodní řady panelů očištěný a otrýskaný vodou vysokotlakým 

čističem min. 1200 bar. Následně bude povrch ošetřený  nanesením adhezního můstku Nafufill KMH a 

vrstvou flexibilního lepidla Botamet M 29 v tl. min. 10 mm. V horní části panelu bude ocelové oko 

přivařené ke KARI sítí žebírkovou ocelí Ø V8, délky 250 mm. V dolní části základny panelů budou 

nové prefabrikáty IZT ukotvené jejich provrtáním na dvou místech a osazením závitových tyčí M12, 

délky 500 mm, které budou rovněž přivařené k výztuži. Na vnější straně panelu IZT bude mít závitová 

tyč zapuštěnou matici.  

V případě že betonová výplň mezi prefabrikáty bude zvětralá s nedostatečnou pevností, bude vybouraná 

na polovinu její šířky (30 cm) a dobetonována betonem C25/30 (konzistence S4, mezní frakce kameniva 

16 mm a stupeň vlivu prostředí XC2, XF3 a XA2). Do spodní ponechané vrstvy betonové výplně budou 

navrtané ocelové trny Ø V10 na hloubku 150 mm, délky 400 mm, á 400 mm. Na výšku panelu bude 

osazena KARI síť (Ø 5 mm, oka 100 x 100 mm). Krytí výztuže a KARI sítě bude 50 mm. 

                                                                                                                                                                                                                                               

1.2. Dočasné vybourání části přelivu skluzu v místě převedení vody pro zajímkování stavby 

Jedná se o odstranění celkem 4 kusů panelů IZT 18/10 horní řady přelivu skluzu (na levé straně přelivu) 

včetně betónové výplně.  Do takto připraveného otvoru budou umístěna potrubí 2 x DN 1000 

k převedení vody mimo konstrukci přelivu. 

 

1.3. Oprava výplně mezi panely IZT  

Oprava výplně mezi panely bude spočívat v odstranění zvětralého betonu na hl. do 30 cm, navrtání 

ocelových trnů Ø V10 délky 400 mm, na hloubku 100 mm, á 400 mm, střídavě ve dvou řadách ve 

vzdálenosti 200 mm. Dále bude povrch výplně mezi panely otrýskán vodou vysokotlakým čističem 

min. 1200 bar s následnou aplikací adhezního můstku Nafufill KMH. Jako hlavní výztuž je navržená 

KARI síť (Ø 5 mm, oka 100 x 100 mm), která je přivařená a osazená k ocelovým trnům. Takto 

připravený prostor mezi panely se zalije betonem C25/30 (konzistence S4, mezní frakce kameniva 16 

mm a stupeň vlivu prostředí XC2, XF3 a XA2).  

 

1.4. Oprava povrchu stávajících panelů IZT 

Oprava povrchu panelů IZT je navržena při jejím poškození obrusem do 50 mm.  Vlastní oprava panelů 

je na přelivné hraně navržena z produktů MC – Bauchemie, přičemž lze použít i jinou produktovou 

řadu s podobnými nebo lepšími vlastnostmi. 

Jedná se o protikorozní ochranu odkryté výztuže a adhezní můstek – přípravkem Nafufill KMH, hrubou 

reprofilaci maltou třídy R4 Nafufill KM 250 HS. Povrch bude finálně upravený nanesením jemné stěrky 

MC-RIM PROTECT MR, která je odolná vůči obrusu. 
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1.5. Oprava dilatace a vyspárování stavebních spár mezi jednotlivými panely IZT 

Na povodní straně budou stávající spáry mezi jednotlivými panely IZT v horní řadě přelivu vyspárované 

na celou jejich výšku (965 mm) jednosložkovým těsnícím tmelem na bázi MS-polymerů Mycoflex 488 

MS. Na povodní straně bude přespárování na hloubku opravy výplně mezi panely - cca 300 mm. Na 

tuto hloubku budou rovněž opravené dvě dilatační spáry vložením spárových profilů Mycoflex Resyst 

23 x 40 mm s polystyrénem tl. 20 mm a dobetonováním betonem C25/30 společně s upraveným 

prostorem mezi panely IZT. 

 

1.6. Přespárování stávající výplně kamene mezi panely IZT 

Na krajích přelivu skluzu, březích a levostranného křídla bude ponechána výplň z kamenů a 

přespárována. Spáry mezi kameny budou očištěny a otrýskány vodou vysokotlakým čističem na hl. do 

10 cm a nově vyspárovány cementovou maltou. 

 

1.7. Oprava otvoru v přelivu balvanitého skluzu 

Jedná se o osazení 4 kusů panelů IZT 18/10 ve dvou řadách s vyplněním betonu C25/30. Je možné 

použít i panely IZT 19/10 (2 kusy). Ukotvení bude v horní části panelu přivařením ocel. oka k výztuži 

z KARI sítě (drát Ø 5 mm, oka 100 x 100 mm). V dolní části základny panelů budou vyvrtané otvory, 

do kterých budou osazené závitové tyče M12 délky 500 mm. Na vnitřní straně budou rovněž přivařené 

k výztuži. Osazení nových panelů na spodní řadu stávajících panelů bude po jejich očištění, otrýskání 

vodou vysokotlakým čističem min. 1200 bar a nanesení adhezního můstku Nafufill KMH a vrstvy 

flexibilního tmele Botamet M29 v tl. cca 10 mm. 

 

2. Oprava tělesa balvanitého skluzu 

Těleso balvanitého skluzu - skluzová plocha je navržená z kamenů velikosti 0,8 – 1,2 m uložených na štět 

(těsně vedle sebe svým nejdelším rozměrem ve svislé poloze). Uložení kamenů by mělo být, pokud skladba 

kamenů dovoluje, větším objemem dolů – nižší těžiště znamená větší stabilitu. Jedna polovina až dvě třetiny 

výšky kamene je uložena pod úrovni upravené nivelety. Kameny jsou ukládány šachovnicovitě s výškovým 

rozdílem 30 – 40 cm v podélném i příčném směru vrcholů jednotlivých kamenů. Kameny jsou urovnány 

v příčném řezu do miskovitého tvaru s převýšením jako u přelivu 40 cm. Případné mezery budou 

vyklínovány kameny do 80 - ti kg. Vyklínování je konstrukčně i rozpočtově součástí tělesa balvanitého 

skluzu. 
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Podsyp skluzové plochy tvoří obrácený filtr tl. 30 cm. První (spodní) vrstva je z drceného kameniva 32 – 

63 mm, tl. 15 cm, druhá (horní) je z drceného kameniva 63 – 125 mm, rovněž tl. 15 cm. Základová spára 

je upravena hutněným násypem z hlinitého štěrku. 

V podélném řezu má skluzová plocha sklon 1:10.  

Součástí tělesa balvanitého skluzu je i proštěrkování kamenů zeminou z místní štěrkové lavice. 

 

3. Práh balvanitého skluzu 

Pod tělesem balvanitého skluzu je navržený stabilizační práh z lomového kamene 200 – 500 kg 

s urovnaným lícem a prolitím betonem C25/30 s doložením záhozového kamene. V místě navrženého prahu 

je pod malou vrstvou štěrků původní těleso balvanitého skluzu, jejichž část bude na šířku 3,3 m rozebrána 

a nově vyplněna záhozem z lomového kamene s povodní stranou ve sklonu 1:1. Po prolití betonem bude 

zbývající rozebraný prostor původního tělesa skluzu vyplněný záhozem z lomového kamene 200 - 500 kg 

s urovnaným horním lícem na celkovou šířku prahu 3,2 m. 

 

4. Oprava opevnění břehů balvanitého skluzu 

Oprava opevnění obou břehů balvanitého skluzu bude spočívat v rozebrání stávajícího opevnění a 

vybudování nového. Jedná se o zához z lomového kamene 200 – 500 kg s proštěrkováním a urovnaným 

lícem ve sklonu 1:2. Na začátku a konci opravy opevnění bude navázáno na stávající opevnění. V místě 

přelivu balvanitého skluzu bude v délce 3,8 m na pravém břehu doplněný zához z lomového kamene 200 - 

500 kg ve sklonu 1:2 s prolitím betonu C25/30. Tím vznikne jednoduchý lichoběžníkový profil po celé 

délce opravovaného objektu. 

V opravené konstrukci záhozu z lomového kamene je na levém břehu navržený jeho objem 7,3 – 8,4 m3/bm  

a na pravém břehu 6,0 – 8,8 m3/bm. 

 

5. Oprava opevnění ve dně nad přelivem balvanitého skluzu 

Stávající opevnění nad přelivem balv. skluzu ve dně je z lomového kamene nad 500 kg na hloubku 1.2-2.0 

m. V rámci opravy je navržené rozebraní opevnění na hloubku 0,5 m (jedna vrstva kamenů). Opevnění 

bude rovněž z lomového kamene 200 – 500 kg vyskládané s urovnáním líce na úroveň opraveného přelivu 

balvanitého skluzu. V místě vybudování dočasného převedení vody potrubím bude opevnění rozebrané a 

nově vyskládané na hloubku 1,0 m (výška horní řady panelů IZT). Kámen na doplnění bude použitý 200 – 

500 kg s urovnáním líce v místě přelivu. 

Rozebraný kámen z oprav jednotlivých částí balvanitého skluzu bude použitý na následnou opravu tělesa 

skluzu nebo opevnění břehu. Procento použitého kamene je odhadnuté na 50% z celkového vypočteného 

objemu rozebraného záhozu.    
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6. Náhradní výsadba 

Náhradní výsadba vychází z Geobiocenologického hodnocení vodních toků v povodí řeky Odry. 

V dané lokalitě převažuje zastoupení vegetace – STG – Fraxini-alneta aceris inferiora et superiora – 

javorové jasanové olšiny nižšího pásma. Podle tohoto původního druhového zastoupení bylo navrženo 

odpovídající druhové složení pro náhradní výsadbu. Počet dřevin pro náhradní výsadbu je navržený v 

poměru ke káceným dřevinám 1:1. 

Počet stromů ke kácení je 10 kusů, počet stromů pro náhradní výsadbu je tak rovněž 10 sazenic. Velikosti 

výpěstků stromů pro náhradní výsadbu je navržený 200 - 250 cm podle zatřídění a aktuální nabídky na trhu.  

Místo pro náhradní výsadbu bude navržené po ukončení stavebních prací v říčním korytě. 

 

Druhové zastoupení náhradní výsadby 

Druh  Zastoupení [%] Počet [ks] 
Olše lepkavá (Alnus glutinosa) 30 3 
Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) 30 3 
Javor klen (Acer pseudoplatanus) 30 3 
Lípa srdčitá (Tilia cordata) 10 1 

Celkem  10 
 

Obecné zásady výsadby 

Stromy budou vysázené ve sponu 2,0 metrů. V návrhu se počítá s vysazením předpěstovaných 4 -5 letých 

sazenic stromů se zemním balem o výšce 200 – 250 cm.  

U jamek pro náhradní výsadbu stromů se počítá se 100% výměnou zeminy o objemu 0,5 m3. Jako náhradní 

zemina je navržený zahradní substrát pro výsadbu.  

Každý vysazený strom bude podepřen třemi kůly a opatřen ochranou proti okusu zvěří.  

Nová výsadba stromů bude na povrchu půdy obsypána vrstvou štěpků jako mulč z podrcených větví 

skácených dřevin. Po výsadbě se u každé sazenice počítá s vydatnou zálivkou, která se v případě suchého 

počasí se bude do týdne opakovat. 

 

Ve vedlejších a ostatních nákladech  - VON jsou zahrnuty náklady na zařízení staveniště, jeho přípravu, 

provoz a likvidaci. Dále vytýčení stavby, dopravní značení, biologický dozor, záchranné práce chráněných 

druhů rostlin a živočichů, pojištění, a dokumentace skutečného provedení stavby. Součástí zařízení 

staveniště jsou: norná stěna, ochrana stávajících stromů v blízkosti stavby, stavební buňka, skládka 

materiálu a úprava terénu obvodu staveniště do původního stavu. 
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V rámci VON se rovněž počítá s pravidelným čištěním hlavní přístupové komunikace znečištěné při 

výjezdu vozidel a stavebních strojů ze staveniště. 

 

D.1.1.a.7 Zvláštní požadavky na postup prací s ohledem na ochranu životního prostředí 
 
S ohledem na skutečnost, že práce budou probíhat v  EVL v rámci chráněného území NATURY 2000 je 

potřeba na ochranu životního prostředí klást velký důraz.  

Navržené zásady týkající se období výstavby 
 

 zamezit únikům ropných látek a dalších závadných látek do koryta i půdního horizontu  

a zamezit průsakům do povrchových vod 

 zakázat pohyb techniky ve zvodněné části koryta toku bez předchozího odlovu vranky  

 před zahájením stavební činnosti provést opakovaný odlov ryb a ihned po odlovu (do 3 dnů) 

musí být zahájeny stavební práce v korytě toku z důvodu zamezení škod na rybách při zpětné 

migraci (je nutné mít na paměti, že při teplotě vody pod 4o C nelze provést odlov  - agregát není 

funkční a také se poškozují ryby, odlov také není možný realizovat při vysokých průtocích - po 

dešti nebo při tání sněhu  

 úsek dotčený stavbou a pojezdy mechanizmů v korytě bude minimálně 2x sloven, a to s 

jednohodinovým odstupem 

 provést záchranný transfer ryb a případně raků do perspektivně stabilních úseků nad stavební 

činností, výjimečně pod stavbu v místě již ukončené jiné stavby (stabilní úsek je myšlen takový, 

v kterém v blízkém období nebudou prováděné žádné zásahy do staveb, břehů, náplavů a dna) 

 prověřit zda se zde nevyskytuje třtina pobřežní a zajistit její transfer 

 kontrolovat zda po zvýšených průtocích nezůstávají v zavodněných sníženinách stavby ryby 

 zahájení a ukončení prací ve zvodněné části toku v období rozmnožování a vývoje juvenilních 

stádií vranky obecné (mimo 1. 4. – 31.7) 

 při přerušení prací ve zvodněné části delších než 10 dnů bude provedeno nové odlovení ryb 

 po ukončení záměru likvidovat invazní rostliny 
 

V blízkosti stavby se nenachází vodní zdroje, které by mohly být stavbou negativně ovlivněny.  

Před zahájením prací v korytě, bude proveden transfer ryb a raků příslušnou MO ČRS. Zhotovitel stavby 

bude používat ekologické náplně do stavební mechanizace. Na toku pod stavbou bude osazena norná stěna 

a na stavbě bude k dispozici sorpční drť pro případ havárie. 

Vozidla a ostatní stroje budou při výjezdu na místní komunikace očištěny od bláta. Případné znečištění 

vozovky místní komunikace bude průběžně odstraňováno. 
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D.1.1.a.8 Vytýčení stavby 
 
Směrové a výškové vytýčení úpravy toku je vztaženo na geodetické bodové pole a na vlastní osazené nebo 

určené body.  

Seznam pevných bodů a geodetické údaje jsou obsaženy v části E. Dokladová část „Technická zpráva 

zaměření“. 

 

D.1.1.a.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění stavební činnosti platí v plném rozsahu požadavky 

dle Zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ze 

dne 1. 1. 2007, NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích ze dne 1. 1. 2007 a dále NV č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště 

a pracovní prostředí ze dne 26. 01. 2005, NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky ze dne 4. 10. 2005. 

 

D.1.1.a.10 Pokyny pro provádění stavby 
 
Předkládaná dokumentace je zpracována tak, že konečným způsobem řeší všechny hlavní technické a 

problémy navržené opravy balvanitého skluzu. Stavba musí být provedena dle projektu. Případné vzniklé 

odchylky musí být před jejich provedením projednány s projektantem a investorem stavby.  

Pokud jsou v zadávací dokumentaci obsaženy požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, zvláštní označení 

výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační složku za 

příznačné, popřípadě patenty a užitné vzory, jsou uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických 

parametrů a zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných nebo lepších řešení. 

Důsledně je potřeba dbát na ochranu životního prostředí s ohledem na skutečnost zásahu do chráněného 

území EVL. Technický dozor investora bude kontrolovat, aby nedocházelo ke zbytečným vjezdům do 

zvodněné části průtočného profilu mimo staveniště. 

Veškeré práce musí být provedeny kvalifikovanými pracovníky dle ČSN, ON a platných prováděcích 

předpisů, týkajících se této stavby. 
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D.1.1.a.11 Projednání dokumentace 
 
Technické řešení návrhu opravy balvanitého skluzu v ř. km 4.130 bylo projednáno se zástupci investora a 

provozovatele na jednotlivých výrobních výborech. Do předložené dokumentace byly rovněž zapracovány 

obecné doporučení předmětů ochrany evropsky významných lokalit – EVL, chráněných oblastí soustavy 

NATURA 2000 a podmínky dle stanovisek dotčených orgánů. Vznesené připomínky k návrhu technického 

řešení jsou zapracovány v předkládané dokumentaci.   

Vypracoval:           Ing. Martin Lepík  


