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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby: VN LUDKOVICE, OPRAVA IZOLACE STROPU VÝUSTI 
ODPADNÍ ŠTOLY 

b) Místo stavby:  
Katastrální území:   k.ú. Ludkovice (okres Zlín); 688444 
Parcelní čísla:    st. 392; 2611/23 
Obec:     Ludkovice 
ORP:     Luhačovice 
Kraj:     Zlínský 
Charakter stavby:   oprava 
Odvětví stavby:    vodní hospodářství 
 
c) Předmět projektové dokumentace 

- novostavba, stavba trvalá  
- účelem stavby je oprava vnější hydroizolace výustní části odpadní štoly na VN Ludkovice. 

Štola byla v roce 2019 opravena, jednalo se však o povrchovou úpravu pohledových stěn. U 
výustní části štoly se na nových stěnách objevují zamokřená místa, která začínají opadávat. 
Pro zamezení další degradace betonů je nutné opravit vnější hydroizolaci v této části štoly.  

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Objednatel:    Povodí Moravy, s.p.  
Sídlo:     Dřevařská 932/11, 602 00 Brno 
IČO:      70890013  
Zastoupen:     MVDr. Václav Gargulák - generální ředitel 
Zástupce ve věcech technických: Ing. Renáta Blažková 
     tel:  601 329 983; e-mail: blazkovar@pmo.cz 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická 
osoba), 
Zpracovatel PD:   Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  
Sídlo:    Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 
    Divize 06 
IČO:    47116901 
Zastoupen:    Ing. Pavel Menhard, ředitel divize D06 
    tel:  724 565 266; menhard@vrv.cz 

Ing. Ondřej Hubáček; tel:  731 513 970; e-mail: hubacek@vrv.cz 
 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho 
autorizace, 
Ing. Ondřej Hubáček, ČKAIT 1007043 
IV00 – stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 

mailto:blazkovar@pmo.cz
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c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou 
zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě 
specializací jejich autorizace. 
Ing. Ondřej Hubáček, ČKAIT 1007043 
IV00 – stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Vzhledem k charakteru stavby není stavba členěna na jednotlivé objekty, technická a technologická 
zařízení.  

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena - 
označení stavebního úřadu, jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací 
rozhodnutí nebo opatření 

- Krajský úřad Zlínského kraje vydal dne 18.10.2021 pod č.j. KUZL 72847/2021 souhlas 
s provedením udržovacích prací 

- Stanovisko MěÚ Luhačovice, Odbor stavební – stavební úřad ze dne 4.10.2021 pod č.j. MULU 
-21201/2021/24/GoA 

- Stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje ze dne 3.9.2021 pod č.j. KHSZL 
24804/2021 

- Stanovisko Moravská Vodárenská, a.s. ze dne 30.8.2021 pod č.j. 003515/2021/LU 
- Stanovisko Obce Ludkovice ze dne 31.8.2021 
- Stanovisko Povodí Moravy, s.p. ze dne 18.10.2021 pod č.j. PM-40344/2021/5203/Mi 

 
b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla 
zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby. 
 
VN Ludkovice, oprava izolace stropu výusti odpadní štoly: 

- projektová dokumentace pro stavební povolení 
- zpracovatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
- Datum: 09/2021 

 
c) další podklady 

1. Fotodokumentace 
2. DKM k.ú. Ludkovice 
3. Mapy 1 : 50 000, 1 : 10 000 
4. DIBAVOD 
5. VD Ludkovice, sanace vlnolamu a pilíře od lávky – DPS (Vodotika, a. s., 2019) 
6. PD; Nádrž na Ludkovickém potoce u Ludkovic (Hydroprojekt, 1962) 
7. Geodetické zaměření 
8. Stavebně technický průzkum 
9. Jednání s investorem 
10. Údaje o inženýrských sítích 
11. Příslušné ČSN, TNV  

 


