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B.1. POPIS UZEMIi STAVBY

a) Charakteristika stavebniho pozemku

Stavebni pozemek se nachazi vobci Ludkovice v k.U. Ludkovice. Stavebni pozemek se nachazi
v nezastavéném Uzemi pfi vyusténi odpadni Stoly ze sdruzeného objektu VN Ludkovice.

Pfehrada Ludkovice byla zbudovana v letech 1965 — 1968 jako zdroj pitné vody. NadrZ se nachazi na
Ludkovickém potoce nad obci Ludkovice. Uelem nadrie je akumulace vody, nasledné dodavka
surové vody do Upravny Ludkovice a zasobeni pfilehlych obci pitnou vodou. Hraz byla vybudovana
jako zemni sypana z mistnich hlinitych stérk(, tésnéni hraze zajistuje jilovita vrstva na ndvodni strané,
kryta dvojvrstvym filtrem a kamennym pohozem. Sklon navodniho svahu je 1:3,5, vzdusni svah je
strméjsi, po koruné je vedena ucelovd zpevnéna komunikace. Hraz je pfimd, délky 181 m a vysky pres
15 m nade dnem udoli. K manipulaci s vodou na vodnim dile slouzi jeden sdruzeny objekt u pravého
brehu hraze, jehoz soucasti je cca 39 m dlouhd odpadni stola.

Stola byla v roce 2019 opravena, jednalo se viak o povrchovou Upravu pohledovych stén. U vyustni
Casti Stoly se na novych sténach objevuji zamokfend mista, kterd zacinaji opaddvat. Pro zamezeni
daldi degradace betonl je nutné opravit vnéjsi hydroizolaci v této ¢asti stoly.

Stavba se nachdzi pfimo nad odpadni Stolou v misté vyusténi, kde bude provedena oprava izolace
stropu odpadni Stoly a dale vyménéna kamenna dlazba za novou kamennou dlazbu do betonového
loZe s vyspdrovanim cementovou maltou.

b) Udaje o souladu s tizemnim rozhodnutim, nebo regulaénim pldnem nebo vefejnopravni
smlouvou Uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo tzemnim souhlasem

Nebylo vydano Uzemni rozhodnuti.
Krajsky urad Zlinského kraje vydal dne 18.10.2021 pod ¢.j. KUZL 72847/2021 souhlas s provedenim
udrZovacich praci

c) Udaje o souladu suzemné planovaci dokumentaci v ptipadé stavebnich uprav
podminujicich zménu v uZivani stavby,

Uzemni pldn Ludkovice byl vyddn Zastupitelstvem obce Ludkovice dne 25.0 4. 2014 pod &. usn.
8/24/2014 s nabytim ucinnosti dne 13. 5. 2014. Stavba se nachazi v plochach vedenych Gzemnim
planem jako plochy WT (plochy vodnich tok() a WP (plochy vodohospodarské). Stavba je v souladu
s Uzemné planovaci dokumentaci zaméry Uzemniho planovani v dot¢eném Gzemi.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkii na vyuZivani
uzemi

Rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na vyuZivani Gzemi nejsou pro popisovany
zamér vyzadovany.

e) Zohlednéni podminek zavaznych stanovisek dotéenych organt

Informace o zohlednéni podminek zavaznych stanovisek dotéenych organ(l jsou popisovany v ¢asti E.
Dokladova ¢ast. Dokumentace je vypracovana v souladu s poZzadavky dotcenych organ(.
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f) Vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbort (geologicky prizkum, hydrogeologicky
pruzkum, stavebné historicky prizkum apod.)

Pred vlastni projekéni ¢innosti bylo provedeno zaméreni lokality a terénni Setfeni zpracovatele
dokumentace za Ucasti investora.

Geologicky a hydrogeologicky prizkum nebyl provadén.
V misté predpoklddaného zatékdni do odpadni Stoly byla provedena kopana sonda pro zjisténi
moznych starsich izolacnich vrstev, které se zde dle predpokladu nevyskytovaly.

Stavebné technicky prizkum — vice viz samostatna pfiloha:

Do odpadni Stoly zatékaji jen srazkové vody, které stékaji po vzdusni strané VN Ludkovice. Z
vykopové sondy, podélnych fezll v pivodnich vykresech VN Ludkovice i z podélnych fez( sesterské
VN Bojkovice (kde dochazi ke stejnym problémim) je patrné, Ze se nad odpadni Stolou nenachazi
7adna hydroizolace a ani sbérné &i svodné drény. Stola je pouze zasypana zeminou. Dle ndzoru TBD
byl rovnéz pfti vystavbé VN Ludkovice pouzit nekvalitni beton.

Destova voda vsakuje do zeminy a stékd po vzdusSnim lici VN aZ k mistu prechodu zeminy na
betonové Celo u vyusténi Stoly do vyvaru — viz fez. Zde se nachazi prechod Sikmé casti dlazby na
vodorovnou ¢ast, ktera je jiz osazena na betonové cCelo. Zde voda nardzi na betonové celo, kde se pod
Sikmou dlazbou pravdépodobné tvofi ,bazének”, a diky nepfitomnosti jakékoliv izolacni vrstvy a
nekvalitnimu betonu prosakuje voda az ke stropu odpadni Stoly.

g) Ochrana tzemi podle jinych pravnich pfedpist, stavajici ochranna a bezpe¢nostni pasma

- Ochranné pasmo vodni nadrze
Vodarenska nddrz Ludkovice je vodni nadrzi lll. Kategorie a je na ni stanoveno ochranné pasmo I. a ll.
stupné: https://heis.vuv.cz/opvz/Ludkovice.pdf. Stavba se nachazi v ochranném pasmu |. stupné
voddarenské nadrze.

- Stavbou bude dot¢eno ochranné pasmo vodniho toku (spravce Povodi Moravy, s.p.):
Stavba se nachazi v ochranném pasmu vodniho toku Ludkovicky potok IDVT (10 100 554)

Ochranna pasma pfipadnych podzemnich a nadzemnich vedeni inZenyrskych siti, u kterych dojde ke
kfizeni, nebo soubéhu s navrhovanou stavbou budou respektovdna. Pfed zapocetim stavebnich praci
je nutné presné stanovit jejich prlbéh a se spravci siti stanovit podminky prace v ochrannych
pasmech. Pfi provadéni praci v ochrannych pasmech jednotlivych siti je nutné prace provadét se
zvySenou obezietnosti, pouZit vhodné mechanismy, pfip. vykop provadét ruc¢né. Dotcené sité musi
byt zajistény proti poskozeni, podepreny, vyvéSeny apod. KfiZzeni se vSemi sitémi respektuje
ustanoveni CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni. Provadéni praci musi
respektovat podminky jednotlivych spravcl siti — viz. pfiloha E. Dokladova ¢ast. V blizkosti siti budou
vykopové prace provadény rucné.

- Stavbou bude dotfeno ochranné pasmo podzemniho vedeni NN (spravce Povodi Moravy,
s.p.):
V blizkosti stavby se nachazi pripojka NN, kterad vede z odbérové véze smérem k limnigrafu a kabely
osvétleni. V situacich zakresleny pouze orientacné na zakladé vykolikovani pracovniky Povodi
Moravy, s.p. Nutno pred stavbou vytycit.
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- Stavbou bude dotéeno ochranné pasmo vodovodniho potrubi (spravce Moravska
Vodarenska a.s.):
Jedna se o odbérové potrubi surové vody, které vede pod stropem odpadni Stoly pres Sachtu
umisténou v dlazbé v misté stavby aZ do Upravny. Stavbou nebude potrubi nijak dotéeno. Dlazba
kolem Sachty bude provedena nové ve stdvajici provedeni.

Stavajici inZ. sité je nutno pred zahdjenim zemnich praci odborné vytycit. V situacich jsou
zakresleny pouze orientacné. U siti budou vykopové prace provadény rucné.

h) Poloha vzhledem k zdplavovému Uzemi, poddolovanému tizemi apod.

Stavba se nachdzi mimo stanovené zaplavové Uzemi.
Stavba se nachdazi mimo poddolované uzemi.

i) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi

Stavba nema vliv na okolni stavby.

i) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Asanace - se zde nevyskytuji.

Kaceni dfevin — nedojde ke kaceni drevin

Demolice — bude odstranéna stdvajici dlazba do betonu o celkové plose cca 32 m?. Stdvajici dlazba
bude pfesunuta na zafizeni stavenisté na pozemcich Investora u domu hrazného 2611/20; 2611/60 a
prileZitostné vyuZita na jiné stavbé (napf. jako forma opevnéni).

k) PoZadavky na maximalni zdbory ZPF nebo pozemku uréenych k plnéni funkce lesa

Stavba se nedotyka pozemk s ochranou ZPF.
Stavba se nachazi na pozemcich do 50 m od lesa — pozemky lesa p.¢. 2611/50; 1836/2

1) Uzemné technické podminky.

Pfijezd do prostoru stavby bude po stavajici komunikaci 111/49024 a mistnich komunikacich obce
Ludkovice a po pozemcich investora. Nebude zfizovano Zadné nové napojeni na dopravni
infrastrukturu. Mistni komunikace obce Ludkovice se nachazeji na pozemcich KN 2611/19; 2611/52;
2611/17 je Ucelova komunikace s asfaltobetonovym krytem o Sifce cca 4,5 m, na kterou nasledné
navazuje Stérkem zpevnénad cesta podél toku.
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Zarizeni
stavenisté

Y | (T i Prijezd na stavbu
Fo P
nisté a pfijezd ke stavbé

5 5

Obr.1 Poloha stavby, zafizeni stave

m) Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Vzhledem k charakteru stavby nejsou pozadavky na vécné a ¢asové vazby.
Pfed zahajenim stavby je nutné provést vytyceni inZenyrskych siti.

n) Seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

Tabulka 1 - Trvale dotéené pozemky

Parcelni Cislo Cislo LV V\{ms]ra Druh pozemku Vlastnické pravo
. Povodi Moravy, s.p.,
st. 392 34 13910 ZaSt:‘;:rRE'F?Cha DFevaiska 932/11, Vevefi,
60200 Brno
Povodi Moravy, s.p.,
2611/23 34 6608 Vodni plocha Drevarska 932/11, Veveri,
60200 Brno
Tabulka 2 - Docasné dotcené pozemky pfistupem
Parcelni ¢islo Cislo LV V\[mflra Druh pozemku Vlastnické pravo
Povodi Moravy, s.p.,
2611/13 34 1768 Ostatni plocha Drevafskad 932/11, Vevefi,
60200 Brno
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Parcelni &islo Cislo LV Vy’Err:ge]ra Druh pozemku Vlastnické pravo
2611/19 10001 4397 Ostatni plocha Obe; GL; flk (E:;lfosu o 44'
2611/52 10001 488 ostatniplocha | O
2611/17 10001 2451 Ostatni plocha Obe;;';flkizi;sésicz 44'

0) Seznam pozemkt podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo

Ochranné a bezpecnostni pasmo nevznikne.
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B.2. CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1. ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZiVANi

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby Udaje o jejich sou¢asném
stavu, zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukci,

Jedna se opravu stdvajiciho stavu.

Zavéry stavebné technického prizkumu

U vyustni ¢asti odpadni Stoly VN Ludkovice se na novych sténdch objevuji zamokfend mista, kterd
zacinaji opaddvat. Pro zamezeni dalsi degradace betonu je nutné opravit vnéjsi hydroizolaci v této
casti Stoly.

Do odpadni Stoly zatékaji jen srdzkové vody, které stékaji po vzdusni strané VN Ludkovice. Ze sondy,
podélnych rezii v plivodnich vykresech VN Ludkovice i z podélnych rezi sesterské VN Bojkovice (kde
dochdzi ke stejnym problémum) je patrné, Ze se nad odpadni stolou nenachdzi Zaddnd hydroizolace a
ani sbérné ¢ svodné drény. Stola je pouze zasypdna zeminou. Dle ndzoru TBD byl rovné? pri vystavbé
pouZzit nekvalitni beton.

Destovd voda vsakuje do zeminy a stéka po vzdusnim lici VN aZ k mistu pfechodu zeminy na betonové
Celo u vyusteni Stoly do vyvaru — viz fez. Zde se nachdzi pfechod Sikmé Casti dlazby na vodorovnou
Cdst, kterd je jiZz osazena na betonové celo. Zde voda nardZi na betonové celo, kde se pod sikmou
dlazbou pravdépodobné tvori ,bazének”, a diky neprfitomnosti jakékoliv izolacni vrstvy a nekvalitnimu
betonu prosakuje voda aZ ke stropu odpadni stoly.

Stékani vod

Obr. 2 Znazornéni stékani destovych vod k mistu prechodu dlazby a pravdépodobna tvorba
,bazénku”
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b) Ucel uzivani stavby

U&elem stavby je oprava vnéjsi hydroizolace vyustni ¢asti odpadni $toly, kde se na nové opravenych
sténach (stropé) objevuji zamokiend mista, kterd zacinaji opadavat. Pro zamezeni dalsi degradace
betonu je nutné opravit vnéjsi hydroizolaci v této casti Stoly

¢) Trvala nebo docasna stavba - Jedna o stavbu trvalou.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na stavby
a technickych poZzadavkul zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Povoleni vyjimky z technickych poZadavku na stavby a technickych poZzadavkd zabezpecujicich
bezbariérové uzivani stavby se nevydava. Stavba nespada do staveb s nutnosti resit uzivani osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

e) Informace o tom, zda a vjakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organi

Zohlednéni podminek zavaznych stanovisek dotenych organu jsou popsdny v ¢asti E. Dokladova
¢ast. Dokumentace je vypracovana v souladu s poZzadavky dotéenych organ.
- Krajsky arfad Zlinského kraje vydal dne 18.10.2021 pod ¢.j. KUZL 72847/2021 souhlas
s provedenim udrzZovacich praci
- Stanovisko MéU Luhacovice, Odbor stavebni — stavebni Ufad ze dne 4.10.2021 pod &.j. MULU
-21201/2021/24/GoA
- Stanovisko Krajské hygienické stanice Zlinského kraje ze dne 3.9.2021 pod ¢.j. KHSZL
24804/2021
- Stanovisko Moravska Vodarenska, a.s. ze dne 30.8.2021 pod ¢.j. 003515/2021/LU
- Stanovisko Obce Ludkovice ze dne 31.8.2021
- Stanovisko Povodi Moravy, s.p. ze dne 18.10.2021 pod ¢.j. PM-40344/2021/5203/Mi

f) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

V lokalité se nenachazi stavby vedené jako kulturni pamatka a stavba po dokonceni nebude vedena
jako kulturni pamatka.

Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou ¢. 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby.
Stavba je navriena v souladu se zdkonem ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni
pozdéjsich predpisu.

g) Navrhované parametry stavby — zastavénd plocha, obestavény prostor, uZitnd plocha,
pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod

Stavba se nachazi u stdvajiciho vyusténi odpadni stoly. Vyména kamenné dlazby za novou bude ve
stavajicim rozsahu:

Osazeni nové kamenné dlazby do betonového loZe s vysparovanim CM 32,0 m?
Z toho kamenna dlazba do betonového loZe navazujici na stavajici beton 9,0 m?
Z toho kamenna dlazba do betonového loze na stérkovy podsyp 24,0 m?

Nova betonova deska nad odpadni Stolou v rozmérech:
Betonova deska C30/37 XA1, XF3 s hydrofobnim natérem + rezerva 1,25 m?

h) Zakladni bilance stavby - potieby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s destovou vodou,
celkové produkované mnoistvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické naroénosti budov

apod.

Betonova deska C30/37 XA1, XF3 s hydrofobnim natérem + rezerva (2,7 x3,9x0,1 m + rezerva)
1,25 m?
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Kari sit 10 mm 100x100 10 m?
Ocelové svorniky do chemické kotvy 22 ks (2ks & 1 m?)
Adhezni mUGstek 22,03 m?
Hydrofobni natér 10,53 m?
Osazeni nové kamenné dlazby do betonového loze s vysparovanim MC-25 320 m?
~ Ztoho kamenna dlazba do betonového loZe navazujici na stavajici beton 9,0 m?
~ Ztoho kamenna dlazba do betonového loze na Stérkovy podsyp 240 m?
Kamenna dlazba (Zulové kameny vysky 150 mm) 480 m?3
Beton podkladni pod kamennou dlazbu C25/30 XF1, XA1 —t1.100 mm 32 m?
Betonové obrubniky délky 1,0 m (200x50mm) 29 ks
Cementova sanacni malta (na sanaci stropu) 2,5 m?
Stérkopisek tézeny 0-22 mm 11,0 md
Stérk téZeny 4-8 mm 3,4 m?3
Stérk drceny 4-8 mm 2,6 m?3

(lokality pro dovoz stérku a stérkopisku jsou napt. Hulin, Tovacov, Ostrozska Nova Ves)

Drendzni potrubi PVC DN 100 SN8 — perforované v horni % 239 m
Koleno 90° DN100 PVC 8 ks
Betonové Celo u vyusténi drendze C30/37 XA1, XF3 (0,2x0,3x0,3) 0,036 m3
Beton podkladni pod betonové ¢elo C12/15 X0 — tl.50 mm 024 m?
Kamenny obsyp vyusténi 4-8 cm 0,04 m?
Drendini zatka s mtizkou proti vniknuti Zivoc¢ichd DN100 2 ks
Ohumusovani a oseti tl. 200 mm 518 m?d

i) Zakladni predpoklady vystavby — Casové tdaje o realizaci stavby, clenéni na etapy

Casové Udaje o realizaci stavby:

Pfesné terminy nejsou v soucasné dobé znamy, budou uréeny vybérovym fizenim na dodavatele
stavby. Predpoklada se, Ze stavba bude zahajena v r. 2021 s dokonéenim stavby v r. 2022. Orientacné
jsou terminy stanoveny nasledovné:

e zahdjeni stavby 01 /2022 (odhad)
e ukondeni stavby 03 /2022 (odhad)
e doba vystavby 2-3 mésice (odhad)

Jako prvni bude provedeno odstranéni stavajici dlazby a vykopové prace pro vybudovani stavebni
jdmy v misté trasy odpadni Stoly. Nasledné bude provedeno ocisténi stavajiciho betonu odpadni
Stoly. Nasledovat bude vlastni betonaz desky se vSiemi ndvrhovymi prvky, sanace stropu uvnitf Stoly a
poloZeni drendiniho potrubi s pfisluSnymi podsypy a obsypy. Poté bude poloZena dlazba do
betonového loZe s vysparovanim CM a obrubniky v misté stdvajici dlazby. V mistech bez dlazby bude
proveden zhutnéni zasyp a ohumusovani a oseti travni smési. Stavba bude poté preddna do provozu
najednou, po dokonceni stavebnich praci.

Kontrolni prohlidky jsou navrZzeny v pfimé vazbé na podstatné faze provadeéni stavby a sice:

1. kontrolni prohlidka — v dobé pfedani stavenisté

2. kontrolni prohlidka — po zhotoveni betonovych konstrukci a drenaze

3. kontrolni prohlidka — po provedeni kompletni stavby

j) Orientacni naklady stavby
Orienta¢ni naklady stavby — 400 000,- K¢
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B.3. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,
Betonova deska C30/37 XA1, XF3 s hydrofobnim natérem + rezerva (2,7 x3,9x0,1 m + rezerva)
1,25 m3

Kari sit 10 mm 100x100 10 m?
Ocelové svorniky do chemické kotvy 22 ks (2ks & 1 m?)
Adhezni mastek 22,03 m?
Hydrofobni natér 10,53 m?
Osazeni nové kamenné dlazby do betonového loZe s vyspdrovanim CM 320 m?

~ Ztoho kamenna dlazba do betonového loZe navazujici na stavajici beton 9,0 m?

~ Ztoho kamenna dlazba do betonového loze na Stérkovy podsyp 240 m?

Malta cementova k vysparovani MC-25

Kamenna dlazba (Zulové kameny vysky 150 mm) 480 m?
Beton podkladni pod kamennou dlazbu C25/30 XF1, XA1 —t1.100 mm 32 m?
Betonové obrubniky délky 1,0 m (200x50mm) 29 ks
Cementova sanacni malta (na sanaci stropu) 2,5 m?
Stérkopisek tézeny 0-22 mm 11,0 m?
Stérk tézeny 4-8 mm 3,4 m?3
Stérk drceny 4-8 mm 2,6 m?3

(lokality pro dovoz stérku a stérkopisku jsou napt. Hulin, Tovacov, Ostrozska Nova Ves)

Drendzni potrubi PVC DN 100 SN8 — perforované v horni % 239 m
Koleno 90° DN100 PVC 8 ks
Betonové Celo u vyusténi drendze C30/37 XA1, XF3 (0,2x0,3x0,3) 0,036 m3
Beton podkladni pod betonové ¢elo C12/15 X0 — tl.50 mm 024 m?
Kamenny obsyp vyusténi 4-8 cm 0,04 m?
Drendzni zatka s mfizkou proti vniknuti Zivoc¢ichtt DN100 2 ks
Ohumusovani a oseti tl. 200 mm 518 m?d

Potfeby a spotfeby médii a hmot pro vlastni provadéni praci bude véci postupu a zvyklosti
dodavatele stavby vybraného na zakladé vysledku verejné soutéze.

PoZaduje se, aby dodavatel stavby pouZival strojni stavebni mechanismy a dopravni prostfedky v
odpovidajicim technickém stavu tak, aby nedochazelo k Unikiim a ukaplm ropnych latek a dalSich
zdvadnych latek podle vodniho zdkona (pf. odstavené mechanismy podkladat vanami ¢i sorpénimi
rohozemi; mit k dispozici sorp¢ni prostredky) a v pfipadé zachazeni se zavadnymi latkami ve vétsim
mnozstvi bude mit dodavatel zpracovany havarijni plan dle vyhlasky o ndlezZitostech nakladani se
zavadnymi latkami a ndleZitostech havarijniho planu.

b) odvodnéni stavenisté,

Stavbu je vhodné smérovat do suchého obdobi.

Odvodnéni stavenisté bude feSeno drendinim potrubim vyvedenym na terén. Drenaini potrubi
nasledné z(stava soucasti stavby
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Pfipadné prlsaky do stavebni jamy se budou odcerpavat. Vykop stavebni jdmy bude proveden se
sklony svahi 2:1

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Nebude zfizovdno Zadné nové napojeni na dopravni infrastrukturu.
Pfijezd do prostoru stavby bude po stavajici komunikaci 111/49024 a mistnich komunikacich obce
Ludkovice a po pozemcich investora.

Mistni komunikace obce Ludkovice se nachazeji na pozemcich KN 2611/19; 2611/52; 2611/17 je
ucelovd komunikace s asfaltobetonovym krytem o Sifce cca 4,5 m, na kterou nasledné navazuje
Stérkem zpevnéna cesta podél toku.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Provadéni stavby nebude mit na okolni stavby a pozemky vliv. V pribéhu praci dojde ke zvyseni
frekvence pohybu stavebnich strojd, tim padem i ke zvySeni hlucnosti. Prace budou provadény v
rezimu respektovani no¢niho klidu.

e) ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin,

Pfi akci je nutné sezndmeni vSech zucastnénych osob s bezpecnostnimi zakony, vyhlaskami,
nafizenimi vlady a souvisejicimi pravnimi normami v oblasti bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci.
Zakladni povinnosti dodavatele stavebnich praci upravuje Zakonik prace v Gplném znéni ¢.262/2006
ve své hlavé , Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci”.

f) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Trvalé zabory pro stavenisté - nejsou predpokladany.

Docasné zabory pro stavenisté - zafizeni stavenisté bude zfizeno na pozemcich investora KN 2611/20;
2611/60, které je vzdaleno cca 650m po mistnich cestach a komunikacich.

Je predpoklad docasného zaboru do 3 mésicli o ploSe cca. 100 m2 po dobu vystavby dila.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Nejsou.
h) maximalni produkovana mnoistvi a druhy odpadl a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace,

Vycet odpadu + objemové mnozstvi znamé (odhad):

Kavt,alog. Nazev Kategorie | Mnozstvi Popis
Cislo

170504 |Zemina a kameni neuvedené pod cislem o] 7,48 m® Zbyla zemina z
170503 vykopu

170504 |Zemina a kameni neuvedené pod cislem (o) 32 md Stavajici kamenna
170503 dlazba

170904 |[Smésné stavebni a demolicni odpady (0] 2md Stavebni sut -
neuvedené pod Cisly Skladkovani
170901,170902a17 0903
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Zemina z vykopu bude vyuZita ke zpétnému zasypu v misté stavby a pfipadna prebytecnad zemina
bude pfesunuta na zafizeni stavenisté na pozemcich Investora u domu hrazného 2611/20; 2611/60
k dalSimu vyuziti (napt. k terénnim Upravam).

Kamenna dlazba bude pfesunuta na zafizeni stavenisté na pozemcich Investora u domu hrazného
2611/20; 2611/60 a prileZitostné vyuZita na jiné stavbé (napt. jako forma opevnéni).

Vycet dalSich moznych odpad:

Kavtf':llog. Nazev Kategorie
cislo
120101 Piliny a nebo tfisky Zeleznych kov( ¢}
12 01 05 Plastové hobliny a tfisky (0]
150101 Papirové a lepenkové obaly (0]
150102 Plastové obaly (0]
150103 DFevéné obaly
1501 04 Kovové obaly (0]
15 01 06 Smésné obaly (0]
170101 |Beton (0]
17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobkl (e}
neuvedené pod Cislem 17 01 06
17 02 03 Plasty (0]
170405 | Zelezo a ocel 0
2002 01 Biologicky rozloZitelny odpad (0]
200301 Smésny komunalni odpad (0]

Nakladani s odpady vznikajicimi na misté stavby a v prostorech stavebnich dvord se bude fidit

pfislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanovenimi vyhlaek MZP ¢&.
93/2016 Sb. a 383/2001 Sh

i) bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin,

Bilance zemnich praci je v této fazi dokumentace pouze orientacni — bude upfesnéna v ramci
dokumentace pro provadéni stavby. Pfedpoklada se vyrovnana bilance zemin. Vykop bude pouzit pro
zpétny zasyp pfimo v misté stavby. Pfebyte¢ny minimalni vykop bude rozprostifen v misté stavby
k dotvarovani terénu nebo bude pfesunuta na zafizeni stavenisté na pozemcich Investora u domu
hrazného 2611/20; 2611/60 ke dalsimu vyuziti (nap¥. k terénnim Gpravam).

Bilance zemnich praci:

objem vykopu objem zasypu objem piebytecné zeminy ohumusovani a oseti
m3 m3 m3 m3
22,05 14,57 7,48 5,34
i) ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé

Pouzivané mechanizacni prostfedky budou v dobrém technickém stavu a budou dodrZovana
preventivni opatfeni k zabranéni pripadnym unikim ropnych latek. Pfi vystavbé nedojde ke
znedisténi povrchovych nebo podzemnich vod, k ohroZeni jejich jakosti nedovolenym nakladanim se
zavadnymi latkami. Provadéni praci neovlivni negativné odtokové pomeéry.
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Odpad ze stavby bude likvidovan v souladu se zakonem ¢.185/2001 Sb.
Po dobu realizace dojde k do¢asnému zvyseni provozu motorovych vozidel.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Béhem stavby je nutno se fidit vSeobecné platnymi bezpecnostnimi predpisy pro ochranu zdravi pfi
praci a predpisy, zabranujici iniku ropnych latek, drazu elektrickym proudem a podobné.

Omezeni rizikovych vlivi bude zajisténo proskolenymi pracovniky, ktefi musi v tomto smyslu dbat
vsech bezpecnostnich predpisl. Zvlastni poZzadavky na bezpecnost prace zde nejsou.

V PD jsou splnény veskeré podminky vyhl. ¢. 268/2009 sb. - Vyhlaska o obecnych technickych
pozadavcich na vystavbu.

Z hlediska bezpecnosti prace je treba dodrzet pfi provadéni stavebnich praci vSechny platné statni
normy, vyhlasky a bezpecénostni nafizeni pro osoby pracujici v blizkosti elektrického zafizeni pod
napétim. Dale dodrZovat hygienické zasady a dohliZzet na pouZivani ochrannych pomdacek.

Bezpecnost prace ve stavebnictvi Fedi predeviim zdkon ¢&islo 362/2005 Sb. Ceského uradu
bezpeénosti prace a Ceského bariského Gradu v platném znéni o bezpecnosti prace a technickém
zafizeni pfi stavebnich pracich, dale pak zakon €. 309/2006 Sb. k zajisténi dalSich podminek

bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, zakon ¢. 591/2006 o blizsich minimalnich pozadavcich na
bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

PFi praci je dale nutno respektovat platny zdkonik prace cislo 262/2006 Sb. V platném znéni a platné
podnikové predpisy. Pracovnici musi byt pravidelné proskolovani z bezpecnostnich predpistd a po
zdravotni strance musi byt prokazatelné schopni vykonavat prace ve stavebnictvi. Pro zabezpeceni
ochrany zdravi je nutno predevsim provadét tyto opatreni :

- technicka prevence (el. instalace, strojni zafizeni, skladové prostory)

- Uroven pracovniho prostredi (poradek na pracovisti, pfistupové cesty, osvétleni)

- hyg. a soc. zatizeni (Iékarna prvni pomoci, prevence)

- poskytnuti ochrannych prostiedkd (pfilby, ochranny odév, pracovni boty, ochranné bryle)

- zamezeni pfistupu nepovolanym osobam na stavenisté

- poZarni prevence

1) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb
Nejsou
m) zasady pro dopravni inZenyrska opatieni

Provadéni stavebnich praci v komunikaci se nepredpokladd. Pfipadné dopravni znaceni bude
zajistovat dodavatel stavby ve spolupraci s dopravnim inspektoratem. Vjezdy na pozemni
komunikace budou rfadné oznaceny podle platnych predpisu.

n) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu,
opatfeni proti ucinklim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.

Projektova dokumentace nestanovuje zadné specidlni podminky pro provddéni stavby.
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o) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.

1. Etapa priprava Uzemi, zafizeni stavenisté — geodetické prace, vytyceni siti, vytyCeni stavby
2. Etapa odstranéni kamenné dlazby, vykopové prace — zhotoveni stavebni jamy

3. Etapa disledné ocisténi betonu odpadni sStoly i stropu uvnitf Stoly od veskeré zeminy,

uvolnéného betonu a dalSich necistot

4. Etapa betonové konstrukce - provedeni vlastni betonové desky, sanace stropu uvnitf
odpadni Stoly

5 Etapa pokladka drendzniho potrubi — obsypy, hutnéni,

6. Etapa provedeni kamenné dlazby do betonového loZe s vysparovanim cementovou maltou

7. Etapa obsypy a zasypani zeminou se zhutnénim a ohumusovanim mimo plochy dlazby,

terénni Upravy

8. Etapa dokonceni stavby, odstranéni zafizeni stavenisté a

Dil¢i terminy nejsou stanoveny.

p) harmonogram praci.

Orientacné

Cinnost Dny Tydny
1. Etapa 7 2
2. Etapa 7 2
3. Etapa 2 1
4. Etapa 15 3
5. Etapa 7 2
6. Etapa 12 3
7. Etapa 5 1
8. Etapa 3 1
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