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D.1. Technicka zprava

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENi

Pfehrada Ludkovice byla zbudovana v letech 1965 — 1968 jako zdroj pitné vody. Nadrz se nachazi na
Ludkovickém potoce nad obci Ludkovice. U¢elem nadrie je akumulace vody, néasledné dodévka
surové vody do Upravny Ludkovice a zasobeni pfilehlych obci pitnou vodou. Hraz byla vybudovdna
jako zemni sypana z mistnich hlinitych stérk, tésnéni hraze zajistuje jilovita vrstva na navodni strané,
krytd dvojvrstvym filtrem a kamennym pohozem. Sklon navodniho svahu je 1 : 3,5, vzdusni svah je
strméjsi, po koruné je vedena ucelova zpevnéna komunikace. Hraz je pfima, délky 181 m a vysky pres
15 m nade dnem udoli. K manipulaci s vodou na vodnim dile slouZi jeden sdruzeny objekt u pravého
biehu hrdze, jehoz soucasti je cca 39 m dlouha odpadni Stola.

Odpadni chodba (Stola) na VN Ludkovice byla v roce 2019 opravena, jednalo se vSak o povrchovou
Upravu pohledovych stén. U vyustni ¢asti Stoly se na novych sténach objevuji zamokifend mista, ktera
zacinaji opadavat. Pro zamezeni dalsi degradace beton( je nutné opravit vnéjsi hydroizolaci v této
Casti Stoly.

D.1.2 STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI

Stavba se nachazi pfimo nad odpadni Stolou v misté vyusténi, kde bude provedena oprava izolace
stropu odpadni Stoly a déle vyménéna kamenna dlazba za novou kamennou dlazbu do betonu s
vysparovanim. Oprava izolace stropu bude provedena formou nové betonové desky (nadbetonavky),
navazané na stdvajici betonovy strop odpadni Stoly nad problematickym mistem. Kolem betonové
desky bude provedeno drenaini potrubi se Stérkovym a Stérkopiskovym obsypem, ktera bude
vyvedena mimo konstrukci Stoly.

Plivodni zabetonovana kamenna dlazba v rozsahu 32 m2 bude rozebrana a nahrazena novou
kamennou dlazbou uloZzenou do betonové loZe s vysparovanim v pavodni trase.

- Z toho kamenna dlazba do betonu navazujici na stavajici beton u vyusténi stoly 9,0 m2

- Z toho kamenna dlazba do betonu na Stérkovy podsyp 24,0 m2

Podél nové dlazby budou realizovany betonové obrubniky vySky 200 mm a Sitky 50 mm do
betonového loZe. V misté zpétnych zasypld mimo novou dlazbu dojde k ohumusovani v tl. 200 mm a
naslednému oseti travnim osivem.

Pfi provadéni praci je nutno bezpodminecné dodrzovat veskeré bezpecnosti predpisy, tykajici se
bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci, dale veskeré CSN, tykajici se zplsobu, rozsahu a kvality
provadénych praci. Zejména je nutno dbat na dodrZovani ustanoveni vyhlasky ¢. 124/2000 Sb. a
nafizeni vlady ¢. 352/2000 Sb. o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi provadéni praci ve stavebnictvi.

D.1.2.1 Zakladni rozsah navrzenych oprav

- Stavebni jama, vykopy

- Betonova deska - nadbetondavka stavajici odpadni Stoly
- Oprava stény stropu uvnitr Stoly

- Odvodnéni, drendzni potrubi,

- Obsypy, zasypy
- Kamenna dlazba do betonového loZe s obrubniky
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D.1. Technicka zprava

D.1.2.2 Stavebni jdma, vykopy

Nejprve bude odstranéna stavajici kamenna dlazba v blizkosti vyusténi odpadni Stoly a v chodniku
vedoucim aZ ke schodisti na korunu hraze — celkova plocha 32 m2. Dlazba bude odvezena na zafizeni
staveniSté a prilezitostné vyuzita pfi jinych stavbach investora. Pro novou kamennou dlazbu, jeji
podsyp a betonové loZe bude odstranéna zemina v tl. 15 cm.

V misté vedeni odpadni stoly bude zhotovena stavebni svahovand jdma. Nejprve bude odstranéna
svrchni travnatd vrstva v tl. cca 15 cm a nasledné bude provedena jama samotnd. Svahy stavebni
jdmy jsou navrZeny v poméru 2:1 z prostorovych dlvodl. Dno stavebni jamy je na kété 272,58 resp.

272,62 m n.m. a 272,90 resp. 272,95 m v misté nové betonové desky (nadbetonavky).

Celkové rozméry stavebni jamy: 5,25 x 5,63 x 5,35 x 4,42 m. Vice viz pfiloha D.1.2. Detailni situace
vykopu.

Dalsi vykopové prace budou probihat pti pokladce drendzniho potrubi.

Celkova bilance zemnich praci:

objem vykopu objem zasypu objem piebytecné zeminy ohumusovani a oseti
m3 m3 m3 m3
45,28 27,02 18,23 5,18

Zemina z vykopu bude pouZita ke zpétnému zasypu. Pfipadna prebytecnd zemina bude presunuta na
zafizeni stavenisté na pozemcich Investora u domu hrazného 2611/20; 2611/60 ke zpétnému vyuziti.

Pfed zpétnym zdsypem zeminou z vykopu bude nutné provést méreni vlhkosti této zeminy

Geotechnikem, a to z ddvodu eliminovani moznych zmén ve vlastnostech zeminy pti déle trvajici
opravé.

D.1.2.3 Betonova deska - nadbetonavka stavajici odpadni stoly

Stavajici betonovy povrch odpadni Stoly bude dasledné ocistén od veskeré zeminy a uvolnéného
betonu tlakovou vodou nebo vzduchem.

Do takto ocisténého betonového povrchu budou vyvrtany a pomoci chemické kotvy osazeny ocelové
svorniky M10x130mm (hloubky 80 mm). Na ocisténi beton bude aplikovdna penetrace pomoci
adhezniho mustku.

Nad stavajicim betonovym povrchem bude provedena betonaZ betonové desky C 30/37 tl. 100mm
XA1, XF3, pfiéemz pfi betonovani bude na ocelové svorniky poloZena ocelova kari-sit 10mm 100x100.

PFicny stfechovity sklon betonové desky bude v minimalnim sklonu 2% Iépe vétsi.

Viz pfilohy D.3.1., D.3.2., D.3.3.

D.1.2.4 Oprava stény stropu uvnitr Stoly

U vyustni casti Stoly se na novych sténdch objevuji zamokiend mista, kterd zainaji opadavat. Pro
zamezeni dalsi degradace beton( je nutné opravit vnéjsi hydroizolaci v této ¢asti Stoly.
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Zamokfeni se projevuje na délce 2,3m cca 1,2 m od Cel vyusténi Stoly.

Oprava stény stropu uvnitf Stoly bude provedena stejné jako pti opravé dle projektu VD LUDKOVICE,
SANACE VLNOLAMU A PILIRE OD LAVKY:

- Ocisténi podkladu, vysokotlaké tryskani vodnim paprskem s tlakem min. 800 bar. Odstranéni
vSech nenosnych ¢astic, prachu apod.

- V ptipadé obnaZeni vyztuze pfi ¢iSténi podkladu: aplikace ochranného natéru proti korozi na
vyztu? - Stétkou v tloustce cca 1 mm. Natér nechat vyschnout.

- Na dalsi den dakladné predvihéeni podkladu, aplikace spojovaciho mustku na celou nasledné
sanovanou plochu, véetné druhého natéru na vyztuz

- Naneseni cementové sanacni malty - systém cerstvé do Cerstvého spojovaciho mistku v
tloustkach 5 az 20 mm, lokalné i vice.

Celkova plocha k sanaci je cca = 2,5 m?

D.1.2.5 Odvodnéni, drendini potrubi

Kolem nové betonové desky bude z obou stran poloZzeno PVC drendzni potrubi DN 100 perforované v
horni poloviné. Potrubi bude v lomech spojeno celkem 8ks kolen DN90° — viz ptiloha D.5. Kladedské
schéma drendzniho potrubi.

DrenaZni potrubi bude ve sklonu 15%. (stejny sklon jako odpadni Stola) vyvedeno do betonového
Cela 300 x 300 x 200 mm, pfimknutého a vySkové zarovnaného s pfislusSnym schodem schodisté
kolem vyvaru, a nasledné vyvedeno volné na terén po obou stranach schodisté kolem vyvaru. Potrubi
bude osazeno drenaini zatkou s mfizkou DN100 proti zamezeni vniku Zivocichl. Vyvod bude opatfen
kamennym zahozem frakce 4 — 8 cm, aby nevytékal pfimo na zem a nevytvarel erozni ryhy — viz
pfiloha D.5. Vyusténi drendiniho potrubi.

D.1.2.6 Obsypy, zasypy

Podsyp drendiniho potrubi bude proveden z téZeného Stérkopisku 0-22 mm tl 100 mm. Obsyp
drendZe vedouci podél nové betonové desky a zaroven obsyp samotné betonové desky bude
proveden z tézeného Stérku frakce 4-8 mm v tl. 100 mm nad desku, ktery bude znovu obsypan
tézenym stérkopiskem 0-22 mm v tl. min 200 mm:

- V misté nové dlazby bude na tézeny stérkopisek 0-22 mm v tloustce dle terénu (min 200 mm)
navazovat drceny Stérk 4-8 mm (tl. 100 mm) jako podklad pro kamennou dlazbu do betonového loze
s vysparovanim.

- V misté mimo dlazbu (volny terén) bude na téZeny Stérkopisek 0-22 mm v tloustce 200 mm
zasypan zeminou z vykopu a v tloustce 200 mm od terénu ohumusovan o zatravnén

- Vrstvy Stérku a Stérkopisku budou fadné hutnény.

- Detailnéji viz vykresy pricnych a podélnych rez( v pfilohach D.3.1., D.3.2., D.3.3.

U drendini potrubi vedeného mimo betonovou desku bude obsyp a zasyp proveden dle pfilohy D.4.
Vzorovy vykres uloZeni drénu mimo téleso stoly.

Zpétny zasyp betonové desky, drendiniho potrubi bude i stavebni jdmy bude proveden ze zeminy z
vykopu a bude fadné hutnén vibraénimi péchy po vrstvach 20-30 cm min na 95% Proctor Standart —
viz pfedchozi body. V misté mimo dlazbu bude v tloustce 200 mm od terénu provedeno ohumusovani
a zatravnéni.

Kontrolni zkouska zhutnéni bude provedena v jednom charakteristickém misté na kazdé 3 vrstvé.
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Pfed zpétnym zasypem zeminou z vykopu bude dle poZadavku investora nutné provést méfeni

vlhkosti této zeminy Geotechnikem, a to z dlivodu eliminovani moznych zmén ve vlastnostech zeminy
pfi déle trvajici opravé.

D.1.2.7 Kamenna dlazba

Nova dlazba bude provedena jako kamenna dlaZzba do betonového loZe s vysparovanim CM
lemovana obrubniky.

Osazeni nové kamenné dlazby do betonu s vysparovanim + obrubniky 32,0 m?
- Z toho kamenna dlazba do betonu navazujici na stavajici beton 9,0 m?
- Z toho kamenna dlazba do betonu na stérkovy podsyp 24,0 m?

Nova dlazba bude navazovat aZ na prvni fadu stavajici dlazby u vyusténi odpadni Stoly, ve které je v
soucasnosti osazeno nerezové zabradli. Dalsi rozsah dlaZby je totoZny se sou¢asnym rozsahem.

Budou pouZzity Zulové kamenné bloky vysky 150 mm rlznych rozmérd. Obrubniky budou betonové
vySky 200 mm, Sitky 50 mm do betonového loZze a budou tak prevySovat dlazbu o cca 50 mm.
Betonové obrubniky budou osazeny podél celé kamenné dlazby kromé mista navazujiciho na stavajici
dlazbu u vyusténi odpadni Stoly. Celkova délka obrubnikd cca 28 m.

V misté stdvajiciho chodniku a mimo novou betonovou desku bude dlazba provedena na drceny
Stérkovy podsyp 4-8 mm tl. 100 mm a do betonové loze 100 mm s vysparovanim cementovou maltou
MC25.

V misté nové betonové desky bude dlazba provedena dle pticného fezu rovnéz na drceny Stérkovy
podsyp 4-8 mm a betonové loze 100 mm s vysparovanim cementovou maltou MC25.

V misté betonového cela odpadni Stoly bude dlazba provedena na betonové loze tl. 100 mm s
vysparovanim cementovou maltou MC25, kterd bude navazovat na stavajici oisténé betonové celo s
aplikaci spojovaciho adhezniho mustku.

D.1.2.8 Navriené materidly hlavnich konstrukénich prvki

Betonova deska C30/37 XA1, XF3 s hydrofobnim natérem + rezerva (2,7x3,9%x0,1 m + rezerva)

1,25 m3
Kari sit 10 mm 100x100 10 m?
Ocelové svorniky do chemické kotvy 22 ks (2ks & 1 m?)
Adhezni mastek 22,03 m?
Hydrofobni natér 10,53 m?
Osazeni nové kamenné dlazby do betonu s vysparovanim CM 32,0 m?
- Z toho kamenna dlazba do betonu navazujici na stavajici beton 9,0 m?
- Z toho kamenna dlazba do betonu na Stérkovy podsyp 24,0 m?
- Malta cementova k vysparovani MC-25
Kamenna dlazba (Zulové kameny vysky 150 mm) 48 m?
Beton podkladni pod kamennou dlazbu C25/30 XF1, XA1 —t.100 mm 32 m?
Betonové obrubniky délky 1,0 m (200x50mm) 29 ks
Cementova sanacni malta (na sanaci stropu) 2,5 m?
Stérkopisek tézeny 0-22 mm 11,0 m?
Stérk téZeny 4-8 mm 3,4 m?3
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Stérk drceny 4-8 mm 2,6 m?3

(lokality pro dovoz stérku a Stérkopisku jsou napt. Hulin, Tovacov, Ostrozska Nova Ves)

Drendzni potrubi PVC DN 100 SN8 — perforované v horni % 239 m
Koleno 90° DN100 PVC 8 ks
Betonové Celo u vyusténi drenaze C30/37 XA1, XF3 (0,2x0,3x0,3) 0,036 m3
Beton podkladni pod betonové ¢elo C12/15 X0 —tl.50 mm 0,24 m?
Kamenny obsyp vyusténi 4-8 cm 004 m3
Drenazni zatka s mfizkou proti vniknuti Zivocichi DN100 2 ks
Ohumusovani a oseti tl. 200 mm 518 m?3

D.1.3 POZADAVKY NA PROVOZ ZARIZENI, KVALITU A POSTUP PRACI, UDAIJE O
MATERIALECH, ENERGIICH, DOPRAVE, SKLADOVANI, APOD.

Veskeré stavebni prace, provadéni a pouzité materidly budou odpovidat prisluSnym ustanovenim
CSN, které jsou zdvazné pro provedeni stavby a s nimiz musi byt dokonéend stavba v souladu.

Oznaceni norem s platnosti k dobé realizace stavby :

CSN Ceska technicka norma

CSN EN Evropskd norma zavedena do soustavy CSN

CSN 1SO Mezindrodni norma zavedend do soustavy CSN
CSN IEC Pfevzatd mezindrodni norma

TNV Odvétvova technickd norma vodniho hospodarstvi

V nasledujicich kapitolach jsou uvddény pouze upfesiujici pozadavky, které dopliuji ¢i blize
specifikuji pfislusna ustanoveni norem vztahujicich se ke stavbé.

D.1.3.1 Zemni prace

Vykopy na suchu

Vykopy zahrnuji rozpojeni hornin, odebrani vykopku, nalozeni na dopravni prostfedek a odvezeni do
potfebné vzdalenosti. Vyklad pojm( uvadi CSN 73 3050. Vykopy musi byt provedeny dle projektové
dokumentace. Vykopovymi pracemi nesmi dojit k poSkozeni stavajicich konstrukci, inZenyrskych siti a
zafizeni, které nejsou urceny k odstranéni.

Dodavatel miZe pripravit a navrhnout zastupci investora specifikaci metody pro provadéni vykop(, v
pfipadé odliSného feSeni neZ je uvedeno v projektu. Dodavatel nasledné navrhne podrobné
predpokladané metody docasnych praci pro zajisténi vykopt béhem vsech etap vystavby.

Dodavatel zajisti, Ze prebytecny vykopek a jiny odpadovy materidl bude uloZen pouze na povolené
skladky.

Veskery vytéZzeny material bude uloZen tak, aby plsobil co nejméné skod a obtizi.

Zasypy

Zasypy budou kdekoliv je to mozné, provedeny okamzité po ukonceni predchazejici ¢innosti. Zasypy
samoziejmé nebudou provedeny dokud, dilo ur¢ené k zasypani, nedosahne pevnosti dostatecné k
preneseni zatéze.

Zasypy budou provedeny takovym zplsobem, aby se zabranilo nerovhomérnému rozlozZeni zatizeni
nebo poskozeni konstrukci.

Zasypovy material bude hutnén ve smyslu CSN 73 3050
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Pfed zahdajenim vystavby dodavatel provede hutnici zkousky na materidlu zamysleném pro pouZiti
jako zasyp a to pouze pro ty konstrukce, kde je to predepsano v projektu. Pfed zpétnym zasypem
zeminou z vykopu bude dle poZadavku investora nutné provést méreni vlhkosti této zeminy
Geotechnikem, a to z ddvodu eliminovani moZnych zmén ve vlastnostech zeminy pti déle trvajici
oprave.

Pro hutnéni tam, kde je specifikovan stupen zhutnéni zasypu, pouzije dodavatel takovou metodu a
takové zatizeni, které je nezbytné pro dosazeni specifikovaného zhutnéni.
Zasypy budou v mistech pfedepsanych projektem hutnény na hodnotu alespon 95% Proctor Standart

Dodavatel bude vykonavat peclivou kontrolu vihkosti zasypu nebo nasypl pred a béhem hutnéni.
Tam, kde bude zasyp provadén pfimo na kontaktu s objekty, bude provadén takovym zplsobem, aby
nedoslo k poskozeni objektl. Zasyp bude provadén ve vrstvach maximalni sily 300 mm a hutnén
ruénimi péchy. Zasyp nebude provadén, dokud nebude odstranéno bednéni atd. a dokud objekt
nedosahne dostatecné pevnosti, ktera odold zatiZzeni vyvolanému zasypem a hutnicim zafizenim.

Uprava nezpevnénych ploch

V zdvéru praci na nezpevnéném povrchu dodavatel povrch dotéenych ploch urovna a odstrani
kameny a cizorodé materidly vétsi nez 50 mm.

Ohumusovani a oseti bude provedeno v tl. 200 mm. Oseti travnim semenem bude provedeno ve
vegetacnim obdobi.

Dodavatel zajisti na své naklady znovuoseti ploch, kde podle nazoru zastupce investora travni porost
nevzesel prfimérené dobre.

Stromy
V rdmci stavby nejsou feseny.

D.1.3.2 Beton a bednéni

Beton

Beton musi byt, pokud ve smlouvé neni stanoveno jinak, vyrabén, dopravovan a pouZit v souladu s
touto specifikaci a ve shodé s pfislusnymi ustanovenimi CSN EN 206-1, €SN EN 1992-1-1, SN EN
1992 - 3 a CSN EN 13670.

Dodavatel bude navrhovat a zajistovat vyrobu veskerého betonu tak, aby uspokojil pozadavky této
specifikace a souvisejicich provoznich podminek. Tyto poZadavky jsou nafizeny k dosaZeni Zivotnosti i
pevnosti. Vodotésné konstrukce budou navrieny podle CSN 73 12 08 a CSN EN 1992 - 3. Viechny
ostatni betony budou provedeny podle CSN P ENV 13670 - 1.

Do betonu v bubnu domichavaée ndkladniho automobilu nesmi byt pfidavana dalsi voda, kromé
vody, kterd byla do smési zamisena v betonarné. Smés bude béhem dopravy nepretrzité
promichavdna. Pfeprava bude vyhodnocena s ohledem na vzddlenost a rizika zdrZujici dopravu na
cesté a Ih(ty ukladani budou ptisné dodrzovany.

Zadnd navriend betonova smés nebude umisténa v trvalé konstrukci do té doby, neZ budou slozky
betonu a sloZeni smési odsouhlaseny zastupcem investora.

Dodavatel na pozadani poskytne protokol o zkousce.

Zaznamy o betonovani

Dodavatel je povinen vést aktudlni zaznamy o terminu betonovani a o pocasi a teplotach v dobé
betonovani. Zaznamy musi byt pfistupné pro kontrolu smluvnim zastupcem.

Dodavatel bude provadét jasné zdznamy o umisténi vSech davek betonu v konstrukci, o druhu
betonu a o viech vzorcich pro kontrolni zkousky, které byly odebrany z téchto davek. Zaznamy bude
provadét denné, ponecha je na stavenisti a budou pfistupné na pozadani zastupci investora.
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Bednéni

Bednéni musi byt dostatecné tuhé a tésné, aby zabranilo ztratdm cementové malty z betonu a aby
zajistilo spravné umisténi, tvar a rozméry konecného dila. Provede se tak, aby pfi odbedriovani
nemohlo dojit k otfesiim a poskozeni betonu.

Bednéni musi byt schopno vytvofit povrch betonu shodné kvality, ktera je predepsand v projektu.
Kovové Uvazky uvnitf bednéni budou osazeny tak, Ze to umozni jejich odstranéni nejméné do hloubky
predepsaného kryti od lice konstrukce, aniz by dosSlo k poskozeni betonu. Tyto prohloubeniny,
zplUsobené c¢astecnym vyjmutim dvazk(, budou vyplnény materidlem schvalenym zastupcem
investora.

Desky bednéni budou mit srovnané hrany pro presné osazeni a budou spojovany ve svislych nebo
vodorovnych spardch. Tam, kde jsou pozadovdny zkosené hrany, vlozi se do bednéni listy, které zajisti
rovné a hladké obrysy. Spary bednéni nedovoli vytékani cementového mléka, vystupky a vyvyseniny
na odkrytych povrsich. Pro vychyleni bednéni béhem uklddani betonu bude ponechana primérena
tolerance.

VSechny vzniklé nechranéné viditelné hrany budou, neni-li ve vykresech oznaceno jinak, zkoseny
vloZenim trojuhelnikové listy.

Odbednovani

Bednéni musi byt odstrariovano bez narazl a poruseni betonu. Jestlize je oéekdvan mraz, nesmi byt
bednéni odstranéno do té doby, nez beton na stavenisti dosdhne pevnosti 5N/mm?2.

Bednéni se musi odstranovat tak, aby nedoslo k poskozeni odbednovanych ploch konstrukce i
bednéni, a aby byl vyloucen vznik nepfipustnych napéti, otfesi a ndrazd, poruseni stability
konstrukce apod.

Dodavatel upozorni prislusnym zplsobem zastupce investora na svij Uumysl provadét odbedriovani.
Po odbednéni se nebudou provadét opravné prace, dokud beton nebude prohlédnut a schvalen.

Rezani a ohybani vyztuze
Rezani a ohybani vyztuze musi byt provadéno bez ohfivani a pfi teploté, kterd neklesne pod 5°C.
Ohyby musi mit konstantni zakFiveni. Musi byt v souladu s CSN P ENV 13670 — 1.

Upeviovani vyztuze

Vyztuz bude pevné podeprena ve své pozici a bude chrdnéna proti posunuti.

Vyztuz bude drZena ve své poloze béhem ukladani betonu pouZitim distancnich prvkd, rozpérnych
vloZzek nebo jinym zplsobem schvdlenym zastupcem investora. V trvalé konstrukci mohou byt
pouZita pouze schvalena distancni téliska. U téchto prvk({ musi byt pIné prokazana jejich schopnost
udrZet vyztuz bezpecné v jeji poloze béhem betonovani, aniz by to bylo Skodlivé ukladani betonu,
jeho hutnéni nebo Zivotnosti.

Tolerance betonovych konstrukci

Budou dodrieny ustanoveni CSN 73 02 05 Navrhovani geometrické presnosti a CSN EN 13670 — 2
podminky provadeéni.

Povolené odchylky tvaru v dobé zabetonovani:

- padorysna poloha osy stén +20 mm

- tloustka stén +15 mm

- rovinatost stén 5 mm na 2 m lati

- svislost stén +20 mm

- pldorysna poloha vyztuze desek a pohledova poloha vyztuZe stén + 30 mm
- kryti vyztuZze zdkladové desky -10 mm + 20 mm

- kryti vyztuZe stén -10 mm + 20 mm
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Vyspravovani cerstvého betonového povrchu muizZe byt provedeno aZ po kontrole zastupcem
investora a jeho souhlasu s navrZzenou Upravou a postupem feseni.

Vsechny plochy, které maji byt vyspraveny, musi byt peclivé pfipraveny, aby se zajistila spolehliva
soudrznost na ploSe, k odsouhlaseni zastupce investora. Tyto pfipravné prace mohou zahrnovat
vysekdvani, otryskavani, Cisténi draténym karta¢em, foukani vzduchu a suseni, aby se odstranila
ochranna clona a tak ddle.

D.1.3.3 Trubni vedeni

Jakdkoliv zména materidlu potrubi proti PD musi byt odsouhlasena investorem.

Ukladani potrubi v zemi musi byt na vrstvu Stérkopisku tloustky nejméné 100 mm po zhutnéni (pokud
neni uvedeno jinak).

Pfi manipulaci s potrubim nesmi byt pouzivano tetézl, ocelovych lan, hakl nebo Ccelisti bez
ochranného povlaku

Trouby se nesmi shazovat z vySky na zem.

Skladovani (CSN 64 0090) na staveniti musi byt provedeno na rovny, upraveny terén bez kamend a
ostrych vyénélkd. Vyska na sobé naskladanych trub mlze byt max. 2.0 m.

Pfeprava trub na stavenisti nesmi byt provadéna tazenim a trouby se nesmi pti prepravé rozkmitat.
Montaz potrubi musi byt provadéna dle podkladu vyrobce trub za pouZiti spojovacich prvkd tomu
urcenych.

VSechny spoje budou kontrolovany zdstupcem investora a Zadny uUsek vykopu nebude zasypadn,
pokud to zastupce investora neschvali.

Niveleta potrubi se nesmi odchylit od projektované polohy uvedené v PD o vice nez 20 mm.

D.1.3.4 Dlazba z lomového kamene

Kamenna dlazba bude zhotovena z Zulového kamene (tl. 150 mm) uloZenych do betonového lozZe tl.
100 mm na S$térkovy podsyp tl. 100 mm frakce 4/8 mm Dlazba bude vysparovana cementovou
maltou MC25. V pripadé pokladky dlazby u vyusténi Stoly bude dlazba ulozena do betonového loze
spojeného pres adhezni mlstek se stavajicim betonovym podkladem a s vysparovanim cementovou
maltou MC25 — viz pfilohy D.3.1, D.3.2, D.3.3.

Pro dlazbu ma byt pouzit kamen kvalitativné i pohledové shodny s materidlem navazujiciho opevnéni
u vyusténi Stoly. Kameny pfipravené pro zdéni budou vybérové tj. rozméroveé i tvarové vhodné nebo
kamenicky opracované do predepsaného tvaru a rozméru. Kdmen zdsadné nebude opracovavan na
loZi, ale vidy mimo konstrukci zdiva. Kameny budou sloZeny v pracovnim prostoru na dievéné ¢i jiné
podloZce nebo plachté. Tzn. Budou na Cistém povrchu a ne valeny na zemi nebo v bahné. Kaidy
kamen pred uloZenim do zdiva bude dokonale ocistén a oplachnut vodou od prachu. Tzn. kdmen
bude Cisty a vlhky (v teplém dni kdmen ochlazovat pred pokladkou).

Dlazebni kdmen musi byt dobre loZny - podle potfeby je nutno ho upravit kladivkem na lici a sty¢nych
plochach tak, aby dlazba tvofila rovinu v predepsaném sklonu v plvodni trase dlazby. Jednotlivé
kameny se ukladaji tak, aby spary byly Siroké cca 20 mm (nejvySe 40 mm) s tim, Ze se nepfipousti
skokovd zména Sitky spary o vice nez 5 mm. Kameny musi tvotit v dlazbé dobrou vazbu bez
pribéZznych spar a kladou se loznymi plochami kolmo na svah. Prlibéznd spéra je pripustnd max. v
pribéhu pres 3 kameny. Je-li khmen méné lozny, lze vyjimecné pfipustit i vétsi Sirku spary. V jednom
bodé konstrukce se smi stykat max. 3 spary. Mezi rovinami povrchu jednotlivych sousednich kamenut
nesmi byt schod vétsi nez 20 mm. V ¢astech, kde bude dlazba provadéna na ndsypu, provede se jeho
zhutnéni tak, aby nemohlo dojit k poSkozeni realizované dlazby vlivem sedani tohoto nasypu.

Maltové spary
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Spary mezi kameny se po pokladce do betonového loZe proskrabnou na hloubku 50 - 70 mm a vy isti
se. Nasledné bude provedeno sparovdni. Vzhledem k tomu, Ze kvalita provedeni sparovani ovliviiuje
vzhled a Zivotnost konstrukce (utésnéni proti zatékani vody), je nutné tomuto druhu stavebnich praci
vénovat zvlastni pozornost.

Pro vlastni sparovani bude platit nasledujici postup: spéry se vycisti tlakovou vodou (200 bar) a takto
vyCisténé spary se rucné vyplni sparovaci smési do Urovné 0 az 10 mm pod povrchem dlazby.

Malta musi byt trvanliva, aby po dobu predpoklddané Zivotnosti odolala mikropodminkam MX3
(prostfedi se smacenim a stfidavym plsobenim mrazu a tani), nesmi obsahovat slozky, které by
mohly mit nepfiznivy vliv na vlastnosti a Zivotnost malty samotné nebo okolni stavebni hmoty. Pro
vystavbu zdi bude pouZita malta cementovd MC-25 MX3 pojivo CEM Il nebo CEM IIl. VeSkeré
specifikace jsou uvedeny v CSN EN 998-2 ed. 2.

Maltovd smés bude dovazena v suchém pripadné polosuchém stavu a domichdna v misté stavby
vhodnou zamésovou vodou Pro docileni spravné konzistence maltové smési je nutné domichavani.

D.1.4 POZADAVKY NA PROVADENI A JAKOST NAVRZENYCH KONSTRUKCI
D.1.4.1 Pozadavky na provadéni stavby

Pfed zahajenim vlastnich praci budou realizovdna dopravni opatfeni, zafizeni stavenisté, pasportizace
povrch( a stavu pozemkU a staveb v okoli planované stavby s potvrzenim jejich majitell a dalsi. Bude
provedeno vytyceni inzenyrskych siti, pfipadné kopané sondy pro zjisténi pfesné polohy téchto siti.
Prace na stavebnim objektu budou realizovédny dle odsouhlaseného harmonogramu. Dotcené plochy
budou po dokonceni uvedeny do pfedchoziho zdokumentovaného stavu, véetné obnovy travnikd
apod.

Dotceni vlastnici a spravci stavbou dotéenych pozemkd budou véas informovani a zapoceti stavby a
budou respektovana vSechna ujednani vyplyvajici ze stavebniho fizeni a dalsi podminky uvedené v
dokladové ¢asti a v dohodach s majiteli pozemk(. Provadénim stavebnich praci nesmi byt poskozeni
ve svych pravech uZivatelé a vlastnici sousednich nemovitosti a prostort. Musi byt dodrzena ujednani
s vlastniky, uzavfend v ramci pfislusnych smluv.

V rdmci stavebnich praci je nutné dodrZovat veskera predem stanovend a odsouhlasena dopravni
opatteni, které pripadné zajisti dodavatel stavby ve spolupraci s dopravnim inspektoratem.

Stavebni prace provadéné v ochrannych pasmech inZenyrskych siti budou realizovany po stanoveni
podminek danych spravci jednotlivych siti a v jejich souladu. Jednd se mimo jiné o vytyceni, zahdjeni
zemnich praci bude oznameno s predstihem (dle vyjadreni). V misté kizeni ¢i soubéhu je nutno
dodrzet CSN 73 6005 a pred zakrytim pfizvat technika. Zatizeni bude po celou dobu stavby bez
preruseni funkénosti. V pripadé poskozeni bude zafizeni uvedeno do plvodniho stavu. Pfipadné
zemni prace v ochranném pasmu vedeni budou provadény rucné. Stanoviska spravcl inzenyrskych
siti jsou nedilnou soucdsti dokumentace a je tfeba dodriet vSechny poZadavky v nich uvedené.

PoZadavky na uvedeni stavby do provozu je:

- kvalitni provedeni vSech praci v souladu se schvalenou projektovou dokumentaci, véetné
splnéni vsech podminek uvedenych v ptislusnych vyjadrenich

- plochy po provedenych zemnich pracich budou rfadné rekultivovany, uvedeny do ptvodniho
zdokumentovaného stavu, pozadavky vlastnikd, uvedeni v jejich stanoviscich budou splnény

- pfedani a prevzeti stavby investorem vcetné predani pfislusnych doklad( prokazujicich
kvalitu pouZitych materialQ, provedenych zkousek (zapisy, revizni zpravy, protokol o prevzeti,
kolaudace apod.)

- pfipadné odstranéni zjisténych vad branicich provozu

D.1.4.2 Navrh zvlastnich neobvyklych konstrukci nebo technologickych postupt

S ohledem na charakter stavebnich objektd se neuvadi.
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D.1.4.3 Zajisténi stavebni jamy

Provadéni vykopovych praci musi byt v souladu s podminkami vlastnik(l jednotlivych pozemkd, s
pozadavky Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi préaci na stavenistich, pFilohy 3, kapitol Il aZ VIIl a s pozadavky CSN EN 1610, CSN
EN 805 a CSN 73 3050, déle s TP 146 Povolovani a provadéni vykopl a zasypd ryh pro inZenyrské sité
ve vozovkach pozemnich komunikaci.

V souladu s CSN EN 805, CSN EN 1610 a s NV ¢. 591/2006 Sb. budou veskeré vykopy hlubsi nez 1,3 m
pazeny tak, aby nedoslo k naruseni okolniho krytu vozovky, resp. pfilehlych budov nebo k ohrozeni
pracovnik(l ve vykopech.

Okraje vykopu nesmi byt zatéZzovany min. do vzdalenosti min. 0,5 m od hrany vykopu.

Zajisténi stavebnich jam véetné technologie provddéni a jejich odvodnéni bude feSeno dle
technologickych predpist, dle platnych zakond, vyhlasek a norem.

Vykopy budou nalezité oznaceny a ochranény zabradlim a osvétlenim tak, aby nemohlo dojit k padu
osob do vykopl — viz §11 a §19 vyhlasky CUBP a CBU &. 324/1990 Sb.

D.1.4.4 Technologické podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastni
konstrukce, pripadné sousedni stavby

Veskeré stavebni prace budou provadény tak, aby nedoslo k naruseni statiky prilehlych objektd. V
pripadé zjisténi odlisSnych skutecnosti (zaloZeni prilehlych objektd), nez je predpoklad, bude vyzvan
projektant ke konzultaci, kterd mdze znamenat zménu technického feseni, které nezpUsobi naruseni
statiky téchto staveb. Konstrukce nesmi byt pohybem mechanizace poskozeny — prace budou
provadény vhodnou mechanizaci.

Nutna opatfeni k zachovani stability: bezvadnym provedenim navrienych konstrukci a pouZzitim
predepsanych materiald.

Unosnost vlastni konstrukce: je zajisténa navrzenym konstrukénim a materialovym Fesenim.

D.1.4.5 Zasady pro provadéni bouracich podchycovacich praci a zpeviiovacich konstrukci
Ci prostupti

Neni feseno

D.1.4.6 PoZadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci

V pfipadé nutnosti prevzeti nékterych konkrétnich praci, resp. konstrukci (zdkladové spary,
odsouhlaseni materidlt, apod.) budou svolavany operativné mimoradné kontrolni prohlidky. Ze vsech
kontrolnich prohlidek bude vyhotoven zaznam do stavebniho deniku, ve kterém bude uvedeno, co
bylo pfedmétem kontrolni prohlidky, s jakym vysledkem byla kontrolni prohlidka ukoncéena a
opatreni vyplyvajici z vysledku kontrolni prohlidky s vyjadienim dotéenych Gcastnik( stavby.
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vRY

Pfi provadéni praci je nutno bezpodmineéné dodrzovat veskeré bezpecnosti predpisy, tykajici se
bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci, dale veskeré CSN, tykajici se zpGsobu, rozsahu a kvality
provadénych praci. Zejména je nutno dbat na dodrZovani ustanoveni vyhlasky ¢. 124/2000 Sbh. a
nafizeni vlady ¢. 352/2000 Sb. o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi provadéni praci ve stavebnictvi a
pfislusnych technickych norem.

D.1.5 SEZNAM POUZITYCH NOREM

Véechny prace a ¢innosti budou provadény v souladu s CSN EN 50 110-1, PNE 33 0000-6.

Seznam CSN:

CSN 730600 Ochrana staveb proti vod&. Hydroizolace

CSN 721006  Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

CSN 756101  Stokové sité a kanalizaéni pfipojky

CSNEN 476  Vieobecné pozadavky na stavebni dilce stok a kanalizagnich p¥ipojek gravitacnich
systéml

CSN EN 752 Venkovni systémy stokovych siti a kanalizanich pfipojek

CSN 756909  Zkousky vodotésnosti stok

TNV 756910 Zkousky kanalizacnich objekt( a zatizeni

TNV 75 6925 Obsluha a udrzba stokovych siti

CSN EN 1610
CSN 73 6005

CSN EN 197-1 ED.2

pouziti

CSN EN 998-2 ED.2

CSN 72 2452

CSN EN 12620+A1

Provadéni stok a kanalizacnich pfipojek a jejich zkouseni
Prostorova Uprava vedeni technického vybaveni
Cement - Cast 1: Slozeni, specifikace a kritéria shody cementd pro obecné

Specifikace malt pro zdivo - Cast 2: Malta pro zdéni
Zkouska mrazuvzdornosti malty (v€etné zmény Z1)
Kamenivo do betonu

CSN EN 13139 Kamenivo pro malty

CSN EN 1926

Zkusebni metody pfirodniho kamene - Stanoveni pevnosti v tlaku

CSN EN 1936 (72 1143) Zkusebni metody pfirodniho kamene - Stanoveni mérné a objemové
hmotnosti a celkové a oteviené poérovitosti

CSN EN 13755 (72 1149) Zkudebni metody piirodniho kamene - Stanoveni nasdkavosti vodou za
atmosférického tlaku

CSN 72 1151
CSN 72 1152
CSN 72 1153
CSN 72 1159

Zkouseni pfirodniho stavebniho kamene - Zakladni ustanoveni

Odbér vzork( pfirodniho stavebniho kamene

Petrograficky rozbor pfirodniho stavebniho kamene

Stanoveni odolnosti pfirodniho stavebniho kamene proti vlivu povétrnosti

CSN EN 1097-1 Zkoudeni mechanickych a fyzikdlnich vlastnosti kameniva - Cast 1: Stanoveni
odolnosti proti otéru (mikro-Deval)
CSN EN 933-1 Zkoudeni geometrickych vlastnosti kameniva - Cast 1: Stanoveni zrnitosti -Sitovy

rozbor

CSN EN 932-1 Zkou3eni vieobecnych vlastnosti kameniva - Cast 1: Metody odbéru vzork(

CSN EN 932-3 Zkoudeni vieobecnych vlastnosti kameniva - Cast 3: Postup a nazvoslovi pro
jednoduchy petrograficky popis

CSN EN 1367-1 Zkou$eni odolnosti kameniva vici teploté a zvétravani - Cast 1: Stanoveni odolnosti
proti zmrazovani a rozmrazovani

CSN EN 13383-1
CSN EN 13383-2

Kamen pro vodni stavby - Cést 1: Specifikace
Kamen pro vodni stavby - Cast 2: Zkusebni metody

CSN EN 13670 Provadéni betonovych konstrukci

CSN EN 206-1/Z73

Beton - Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda
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VN Ludkovice, oprava izolace stropu vyusti odpadni stoly
Projektova dokumentace pro provedeni stavby - DPS =

D.1. Technicka zprava

CSN EN 12350-1-12 Zkouseni Cerstvého betonu

CSN 75 0000 Vodni hospodaFstvi - Soustava norem ve vodnim hospodaFstvi - Zakladni ustanoveni
CSN 75 0101 Vodni hospodaFstvi - Zakladni terminologie

CSN 75 0120 Vodni hospodaFstvi - Terminologie hydrotechniky

D.1.6 SPECIFICKE POZADAVKY NA ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO
PROVADENI STAVBY

Vzhledem charakteru stavby jsou bezpfedmétné.

D.1.7 POZADAVKY NA VYPRACOVANiIi DOKUMENTACE ZAJISTOVANE
ZHOTOVITELEM STAVBY

Veskeré zavazky dodavatele stavby na dokumentaci zajistovanou dodavatelem (realizacni
dokumentace stavby) budou zohlednéné ve smlouvé o dilo o provedeni stavby, kterad bude uzavrena
mezi stavebnikem a dodavatelem stavby na zakladé vysledki verejné soutéze.

Zhotovitel v rdmci stavby zajistuje veskerou dokumentaci vyplivajici z kontrolniho a zkusebniho

planu, podklady ke kolaudaci stavby a na zdvér zajisti vypracovani dokumentace skutecného
provedeni véetné geodetického zaméreni stavby.

Pfipadné dopravni znadeni bude zajistovat dodavatel stavby ve spolupraci s dopravnim
inspektoratem.

D.1.8 STATICKE POSOUZENI

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno

D.1.9 POZARNE BEZPECNOSTNIi RESENI

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno

D.1.10 TECHNIKA PROSTREDI STAVEB

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno

D.1.11 DOKUMENTACE TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno
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