
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 832 34 53 CC-CZ: 21522
Místo: Ludkovice Datum: 27. 10. 2021

Zadavatel: IČ: 70890013
Povodí Moravy, s.p. DIČ: CZ70890013

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 47116901
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. DIČ: CZ47116901

Zpracovatel: IČ: 47116901
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. DIČ: CZ47116901

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 0.00

4930/006
VN Ludkovice, oprava izolace stropu výusti odpadní štoly

Vyplň údaj

0.00

Sazba daně Základ daně Výše daně
0.00 0.0021.00%
0.00 0.0015.00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 4930/006

Stavba:

Místo: Ludkovice Datum:

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p. Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

0.000.00VON Vedlejší a ostatní náklady

0.00 0.00

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0.000.00SO
VN Ludkovice, oprava izolace stropu výusti 
odpadní štoly

VN Ludkovice, oprava izolace stropu výusti odpadní štoly

27. 10. 2021

Vodohospodářský rozvoj a 
výstavba a.s. 
Vodohospodářský rozvoj a 
výstavba a.s. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 832 34 53 CC-CZ:
Místo: Ludkovice Datum: 27. 10. 2021

Zadavatel: IČ: 70890013
Povodí Moravy, s.p. DIČ: CZ70890013

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 47116901
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. DIČ: CZ47116901

Zpracovatel: IČ: 47116901
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. DIČ: CZ47116901

Poznámka:

Cena bez DPH 0.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0.00 21.00% 0.00

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 0.00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VN Ludkovice, oprava izolace stropu výusti odpadní štoly

SO - VN Ludkovice, oprava izolace stropu výusti odpadní štoly

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ludkovice Datum: 27. 10. 2021

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p. Projektant:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0.00

HSV - Práce a dodávky HSV 0.00

    1 - Zemní práce 0.00

    2 - Zakládání 0.00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0.00

    4 - Vodorovné konstrukce 0.00

    5 - Komunikace pozemní 0.00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0.00

    997 - Přesun sutě 0.00

    998 - Přesun hmot 0.00

PSV - Práce a dodávky PSV 0.00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0.00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0.00

SO - VN Ludkovice, oprava izolace stropu výusti odpadní štoly

VN Ludkovice, oprava izolace stropu výusti odpadní štoly
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ludkovice Datum: 27. 10. 2021

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p. Projektant:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0.00

D HSV Práce a dodávky HSV 0.00

D 1 Zemní práce 0.00

1 K 113107321
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 
mm strojně pl do 50 m2

m2 32.000 0.00

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107321

VV 32 32.000

2 K 114203103
Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo 
betonových tvárnic do cementové malty

m3 4.800 0.00

PP
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek 
dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové 
malty se spárami zalitými cementovou maltou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/114203103

P
 Poznámka k položce:

zůstává v majetku Povodí Moravy, s.p. pro další využití

VV 32*0,15 4.800

3 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 24.000 0.00

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 
to do 3 kabelů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001421

VV 3*6 "3 x kabel VO" 18.000
VV 6 "kabel NN" 6.000
VV Součet 24.000

4 K 121103111
Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu 
do 1:5

m3 4.536 0.00

PP Skrývka zemin schopných zúrodnění  v rovině a ve sklonu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121103111

VV 5,6*5,4*0,15 4.536

5 K 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 
blízkosti inženýrských sítí

m3 33.960 0.00

PP
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 
podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/129001101

VV 45,28*0,75 "počítány 3/4 výkopávek v blízkosti IS" 33.960

6 K 131151102
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně

m3 45.280 0.00

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 
přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131151102

VV 45,28 "viz Technická zpráva - bilance zemních prací" 45.280

7 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 81.372 0.00

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
500 do 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351104

VV 5,6*5,4*0,15*2 "ornice - přesun na deponii a zpět" 9.072

VV
45,28+27,02 "přesun výkopku na deponii a zeminy pro zásyp 
zpět z deponie"

72.300

VV Součet 81.372

8 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 do 100 m3

m3 31.556 0.00

VN Ludkovice, oprava izolace stropu výusti odpadní štoly

SO - VN Ludkovice, oprava izolace stropu výusti odpadní štoly
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101

VV 5,6*5,4*0,15 "ornice" 4.536
VV 27,02 "zemina pro zpětný zásyp" 27.020
VV Součet 31.556

9 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 38.060 0.00

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101

VV 27,02 "zpětný zásyp zeminou" 27.020
VV 11 "zásyp štěrkopískem" 11.000
VV 0,04 "obsyp drenážních výustí" 0.040
VV Součet 38.060

10 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 25.900 0.00

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351003

VV 5,18/0,2 25.900

11 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 25.900 0.00

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411121

VV 5,18/0,2 25.900

12 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 0.008 0.00

PP osivo směs travní krajinná-rovinná

VV (5,18/0,2)*0,015 0.389
VV 0,389*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 0.008

D 2 Zakládání 0.00

13 K 212751R
Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 8 
perforace 180° otevřený výkop DN 100 větně zřízení 
obsypu

m 23.900 0.00

PP
Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 8 perforace 180° 
otevřený výkop DN 100

P
 Poznámka k položce:

Dodávka a montáž včetně kolen a drenážních zátek s mřížkou DN100

VV 23,9 "viz výkres D.6." 23.900

14 K 273322611
Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 30/37

m3 1.250 0.00

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273322611

P
 Poznámka k položce:

C30/37 XA1, XF3

VV 1,25 "betonová deska - viz Technická zpráva" 1.250

15 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0.020 0.00
PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273362021

VV 10*2,02/1000 0.020

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0.00

16 K 321311116
Konstrukce vodních staveb z betonu prostého 
mrazuvzdorného tř. C 30/37

m3 0.036 0.00

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 
konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321311116

P
 Poznámka k položce:

C30/37 XA1, XF3

VV 0,3*0,3*0,2*2 "čela drenáže" 0.036

17 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 13.800 0.00

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321351010

VV 0,2*0,3*4+0,3*0,3*4 "bednění čel drenáže" 0.600
VV 2,7*2+3,9*2 "bednění betonové desky" 13.200
VV Součet 13.800

18 K 321352010
Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - 
odstranění

m2 13.800 0.00

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Strana 6 z 12



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321352010

VV 0,2*0,3*4+0,3*0,3*4 "bednění čel drenáže" 0.600
VV 2,7*2+3,9*2 "bednění betonové desky" 13.200
VV Součet 13.800

D 4 Vodorovné konstrukce 0.00

19 K 451313511
Podkladní vrstva z betonu prostého se zvýšenými 
nároky na prostředí pod dlažbu tl do 100 mm

m2 32.000 0.00

PP
Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky 
na prostředí tl. do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451313511

P
 Poznámka k položce:

C25/30 XF1, XA1

VV 32 "viz Technická zpráva" 32.000

20 K 451315114
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 
100 mm

m2 0.240 0.00

PP
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého  tloušťky do 100 mm, 
z betonu C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451315114

P
 Poznámka k položce:

C 12/15 X0

VV 0,3*0,4*2 "podklad pod betonová čela" 0.240

21 K 451504111
Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu tl do 
100 mm

m2 32.000 0.00

PP Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu  tl. do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451504111

VV 32 32.000

22 M 58333625 kamenivo těžené hrubé frakce 4/8 t 6.192 0.00

PP kamenivo těžené hrubé frakce 4/8

VV 3,4*1,8 "obsyp potrubí" 6.120
VV 0,04*1,8 "obsyp drenážních výustí" 0.072
VV Součet 6.192

23 M 58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 t 4.680 0.00

PP kamenivo drcené hrubé frakce 4/8

VV 2,6*1,8 "podklad pod dlažbu" 4.680

24 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 19.800 0.00

PP štěrkopísek frakce 0/22

VV 11*1,8 19.800

25 K 465512127
Dlažba z lomového kamene na sucho se zalitím spár 
cementovou maltou tl 200 mm

m2 32.000 0.00

PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného  na sucho se zalitím 
spár cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/465512127

P
 Poznámka k položce:

MC 25

VV 32 32.000

D 5 Komunikace pozemní 0.00

26 K 596992122
Impregnační nátěr betonové a kamenné dlažby beze 
spár hydrofobní dvojnásobný

m2 10.530 0.00

PP
Impregnační nátěr konstrukcí z betonové nebo kamenné dlažby beze 
spár nebo zámkové dlažby hydrofobní na bázi silanu dvojnásobný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596992122

VV 10,53 10.530

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0.00

27 K 916231212
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého

m 29.000 0.00

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční 
opěry, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916231212

28 M 59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m 29.000 0.00

PP obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm

VV 29 29.000

29 K 985121121
Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb 
vodou pod tlakem do 300 barů

m2 11.000 0.00

PP
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod 
tlakem do 300 barů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985121121

VV 11 "očištění povrchu odpodní štoly" 11.000

30 K 985121122
Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb 
vodou pod tlakem přes 300 do 1250 barů

m2 2.500 0.00

PP
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod 
tlakem přes 300 do 1 250 barů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985121122

VV 2,5 "otryskání klenby odpadní štoly" 2.500

31 K 985311R
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou 
sanační maltou tl přes 10 do 20 mm

m2 2.500 0.00

PP
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 
10 do 20 mm

VV 2,5 2.500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

32 K 985331212
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do 
chemické malty včetně vyvrtání otvoru

m 1.760 0.00

PP
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění 
otvoru chemickou maltou průměr výztuže 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985331212

VV 0,08*22 1.760

33 M 54879431 šroub kotevní Pz pro chemickou kotvu M10x130mm kus 22.000 0.00

PP šroub kotevní Pz pro chemickou kotvu M10x130mm

VV 22 22.000

D 997 Přesun sutě 0.00

34 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 
naložení ale se složením a urovnáním do 1 km

t 15.450 0.00

PP
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot  bez naložení, se 
složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997002511

D 998 Přesun hmot 0.00

35 K 998321011 Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité t 57.233 0.00

PP
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité  dopravní 
vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998321011

D PSV Práce a dodávky PSV 0.00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0.00
36 K 711191001 Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše m2 22.030 0.00

PP Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711191001

VV 22,03 22.030

37 M 23152412 penetrace adhezní na porézní podklady kg 2.660 0.00

PP penetrace adhezní na porézní podklady

VV 22,03*0,12075 'Přepočtené koeficientem množství 2.660

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0.00

D VRN4 Inženýrská činnost 0.00
38 K 043154000 Zkoušky hutnicí ks 1.000 0.00

PP Zkoušky hutnicí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/043154000

P
 Poznámka k položce:

Zkouška Prostor Standard 95%

VV 1 1.000

Strana 8 z 12



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 832 34 53 CC-CZ:
Místo: Ludkovice Datum: 27. 10. 2021

Zadavatel: IČ: 70890013
Povodí Moravy, s.p. DIČ: CZ70890013

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 47116901
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. DIČ: CZ47116901

Zpracovatel: IČ: 47116901
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. DIČ: CZ47116901

Poznámka:

Cena bez DPH 0.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0.00 21.00% 0.00

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 0.00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VN Ludkovice, oprava izolace stropu výusti odpadní štoly

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ludkovice Datum: 27. 10. 2021

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p. Projektant:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0.00

    0 - Vedlejší rozpočtové náklady 0.00

      A0 - Ostatní náklady spojené s realizací stavby 0.00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0.00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

VN Ludkovice, oprava izolace stropu výusti odpadní štoly
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ludkovice Datum: 27. 10. 2021

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p. Projektant:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0.00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0.00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 0.00
1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou Kč 1.000 0.00

PP
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před 
výstavbou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012103000

P
 Poznámka k položce:

- náklady na vytýčení IS

VV 1 1.000

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby Kč 1.000 0.00

PP
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při 
provádění stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012203000

P
 Poznámka k položce:

- náklady na vytýčení stavby před zahájením prací

VV 1 1.000

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1.000 0.00

PP
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po 
výstavbě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012303000

P
 Poznámka k položce:

- náklady na zaměření dokončeného díla

VV 1 1.000

4 K 020001000 Příprava staveniště Kč 1.000 0.00

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů příprava staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000

P

 Poznámka k položce:

Zřízení a odstranění zařízení stavenište pro projekt v rozsahu dle 

 charakteru stavby, potřeb

 objednatele a zhotovitele.

(buňka pro mistra, uzavřený sklad, osvětlení, buňka sociálního zařízení 

 – umývárna, suché

 WC, šatny a sociální zázemí pracovníků).

 • Oplocení skládek

• Napojení staveništních buněk na elektrickou energii a vodu, a 

 zneškodnování splaškových

vod. Dle možností lokality, potřeb zhotovitele a požadavku 

 objednatele.

 • Ohrazení staveniště

 • Výstražné značení

 • Osvětlení stavenište v nočních hodinách

• V rámci této položky je zahrnuta i mimostaveništní doprava 

 zhotovitele a další ostatní vlivy a

 náklady zhotovitele

• Instalace, zajištění a údržba provizorního dopravního značení během 

 celého období platnosti

provizorního značení (dle vyhl. 30/2001 Sb.) na komunikacích 

 ovlivněných stavbou. Rozsah a

 návaznost dle postupu prací Zhotovitele.

 • zajištění, montáž a demontáž pracovních plošin, lešení apod.

VV 1 1.000

5 K 031203000 Terénní úpravy pro zařízení staveniště Kč 1.000 0.00

PP
Zařízení staveniště související (přípravné) práce terénní úpravy pro 
zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/031203000

VV 1 1.000

6 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště Kč 1.000 0.00

PP
Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a 
odvoz

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/039103000

VV 1 1.000

7 K 039203000 Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště Kč 1.000 0.00
PP Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště úprava terénu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/039203000

VV 1 1.000

VN Ludkovice, oprava izolace stropu výusti odpadní štoly

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

8 K 042503000 Plán BOZP na staveništi Kč 1.000 0.00
PP Inženýrská činnost posudky plán BOZP na staveništi

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/042503000

VV 1 1.000

D A0 Ostatní náklady spojené s realizací stavby 0.00
9 K OST 1 Ostatní náklady před zahájením stavby Kč 1.000 0.00

PP Ostatní náklady před zahájením stavby

P

 Poznámka k položce:

 - náklady na doplnění havarijního plánu

 - náklady na doplnění povodňového plánu

 - zpracování technologických postupů a plánů kontrol

 

VV 1 1.000

10 K OST 2
Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci 
stavby

Kč 1.000 0.00

PP Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby

P

 Poznámka k položce:

 - pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů před a po stavbě

- fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v 

průběhus tavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této dokumentace 

 datem a popisem jednotlivých záběrů a uložení na CD

- všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení 

 předmětu díla zřejmé ze zdávací dokumentace

VV 1 1.000

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0.00
11 K 011103000 Geologický průzkum bez rozlišení … 1.000 0.00

PP Geologický průzkum bez rozlišení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000

P
 Poznámka k položce:

Měření vlhkosti zeminy z výkopu pro zpětný zásyp geotechnikem 

VV 1 1.000

12 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1.000 0.00

PP
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce 
dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení 
stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013254000
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