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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 22. 2. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH
DPH základní
snížená
Cena s DPH v CZK 21 648 253,66
21,00% 17 891 118,73 3 757 134,93
15,00% 0,00 0,00
vystupSoD
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kartu, ř. km 22,991 - 23,218
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
17 891 118,73
Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: vystupSoD
Stavba:
Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Typ
Náklady stavby celkem
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
SO 15.2 Náhradní výsadba (u Kartu) 11 247,04 13 608,92
VON 1 Vedlejší a ostatní náklady (u Kartu) 1 147 000,00 1 387 870,00
SO 06 Nad jezem (u Kartu) 1 154 817,69 1 397 329,40
SO 14.1 Kácení (u Kartu) 106 420,00 128 768,20
SO 04 Zeď na MC u Kartu (u Kartu) 7 434 485,63 8 995 727,61
SO 05 Jez (u Kartu) 3 424 737,56 4 143 932,45
SO 02 Dozdění a přespárování zdi (u Kartu) 628 037,22 759 925,04
SO 03 ŽB zeď (u Kartu) 3 774 201,24 4 566 783,50
Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
SO 01 Kamenná rovnanina (u Kartu) 210 172,35 254 308,54
17 891 118,73 21 648 253,66
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kartu, ř. km 22,991 - 23,218
22. 2. 2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 22. 2. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 210 172,35
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 210 172,35 21,00% 44 136,19
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 254 308,54
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kartu, ř. km 22,991 - 23,218
SO 01 - Kamenná rovnanina (u Kartu)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 22. 2. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 210 172,35
1 - Zemní práce 87 469,61
4 - Vodorovné konstrukce 101 038,86
998 - Přesun hmot 21 663,88
SO 01 - Kamenná rovnanina (u Kartu)
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kartu, ř. km 22,991 - 23,218
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 22. 2. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 210 172,35
D 1 Zemní práce 87 469,61
1 K 114203101
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo
betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo
M3 15,180 309,00 4 690,62 CS ÚRS 2022 02
PP
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se
spárami vyplněnými pískem nebo drnem
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/114203101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání:
a) dlažeb na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;
b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 3 m nad kótou
projektovaného rozebrání;
c) schodů z lomového kamene.
2. Ceny nelze použít pro rozebrání:
a) dlažeb ve vodě při hloubce vody přes 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;
b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene ve vodě při hloubce vody pře 3 m nad kótou projektovaného rozebrání; tyto
práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) naložení kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek, nebo uložení do 3 m za břehovou čáru;
b) uložení materiálu odlišné velikosti od ostatní dlažby, získaného při bourání schodů, do 3 m za břehovou čáru.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) očištění lomového kamene nebo tvárnic od hlíny, písku nebo malty; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového
kamene nebo betonových tvárnic;
b) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic;
c) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového
kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.
5. Objem rozebrání se určí v m3:
a) dlažeb jako součin plochy a průměrné tloušťky dlažby bez podkladního lože;
b) schodů jako součin plochy v šikmé rovině a tloušťky 350 mm;
c) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb vypočtených z projektovaných rozměrů konstrukce nebo přepočtem hmotnosti vyzískaného
materiálu, přičemž se předpokládá, že z 10 t kamene bylo provedeno 6,5 m3 záhozu, rovnaniny nebo soustřeďovacích staveb, příp. po dohodě
sodběratelem v m3 figur z kamene na břehu, přičemž se předpokládá, že z 1 m3 objemu figury byl proveden 1 m3 záhozu, rovnaniny nebo
soustřeďovací stavby.
6. Množství jednotek se určí v m3 dlažby, záhozu nebo soustřeďovací stavby.
VV A3 " "15.18 "F.4 tab vv - Rozebírání dlažby A3 záhozu na sucho" 15,180
2 K 119003227
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely
vyplněné dráty zřízení
M 17,000 185,00 3 145,00 CS ÚRS 2022 02
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003227
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.
2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.
4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kartu, ř. km 22,991 - 23,218
SO 01 - Kamenná rovnanina (u Kartu)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
VV A4 " "(18-5)+4"D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení pro SO 01; délka úseku + 2 m na každé straně " 17,000
3 K 119003228
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely
vyplněné dráty odstranění
M 17,000 114,00 1 938,00 CS ÚRS 2022 02
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003228
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.
2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.
4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.
4 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 M3 27,570 115,00 3 170,55 CS ÚRS 2022 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124253100
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými
břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-
.1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za
vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části
A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se
šikmými stěnami pro podzemní vedení.
VV A6 " "27.57 "F.4 tab vv - Výkop" 27,570
5 K 162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 7,360 78,00 574,08 CS ÚRS 2022 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251102
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se
oceňuje individuálně.
VV A7 " "2*3.68 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp, odvoz na deponii A7 zpět" 7,360
6 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3,
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
M3 3,680 200,00 736,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti
dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost
uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.
VV A8 " "3.68 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp, nakládání na deponii" 3,680
7 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
M3 3,680 94,00 345,92 CS ÚRS 2022 02
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami
souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady.
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i
objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní
vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.
VV A9 " "3.68 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp" 3,680
8 K 181311103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200
mm
M2 25,190 67,00 1 687,73 CS ÚRS 2022 02
PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181311103
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 3 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice.
VV A10 " "25.19 "F.4 tab vv - Ohumusování A10 osetí tl. 100 mm " 25,190
9 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 4,534 641,00 2 906,29 CS ÚRS 2022 02
PP zemina pro terénní úpravy - ornice
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/10364101
10 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině
nebo na svahu do 1:5
M2 25,190 15,00 377,85 CS ÚRS 2022 02
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411121
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
VV A11 " "25.19 "F.4 tab vv - Ohumusování A11 osetí tl. 100 mm " 25,190
11 K 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá KG 0,504 162,00 81,65 CS ÚRS 2022 02
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/00572100
12 K R1150011.01
Převedení vody potrubím nutné po dobu realizace - zřízení a odstranění, včetně překládání potrubí, čerpání
(dle potřeby)
KPL 1,000 50 000,00 50 000,00 R položka
PP Převedení vody potrubím nutné po dobu realizace - zřízení a odstranění, včetně překládání potrubí, čerpání (dle potřeby)
13 K R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 39,070 456,00 17 815,92 R položka
PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A13 " "15.18 "F.4 tab vv - Rozebírání dlažby A13 záhozu na sucho" 15,180
VV B13 27.57 "F.4 tab vv - Výkop" 27,570
VV C13 "Mezisoučet: "A13+B13 42,750
VV D13 -3.68 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp" -3,680
VV E13 "Celkem: "A13+B13+D13 39,070
D 4 Vodorovné konstrukce 101 038,86
14 K 457572111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-
32 mm
M3 7,360 1 383,00 10 178,88 CS ÚRS 2022 02
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457572111
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.
VV A14 " "7.36 "F.4 tab vv - Filtrační vrstva fr. 0-32" 7,360
15 K 463211153
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm
M3 20,190 2 746,00 55 441,74 CS ÚRS 2022 02
PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/463211153
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její
přemístění ze vzdálenosti do 20 m.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- kámen vhodný pro vodní stavby, hmotnost zrna cca 250 kg, ds 500 mm"
VV A15 " "20.19 "F.4 tab vv - Kamenná rovnanina" 20,190
16 K 465511327
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár
těženým kamenivem, drnem nebo ornicí s osetím, tl. kamene 300 mm
M2 33,540 1 056,00 35 418,24 CS ÚRS 2022 02
PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo
ornicí s osetím, tl. kamene 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/465511327
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro:
a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého,
b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451.. Lože z kameniva.
3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- kámen vhodný pro vodní stavby, ds 300-350 mm, cca 100 kg"
VV A16 " "33.54 "F.4 tab vv - Kamenná dlažba na sucho tl. 300 mm" 33,540
D 998 Přesun hmot 21 663,88
17 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 77,371 280,00 21 663,88 CS ÚRS 2022 02
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 22. 2. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 628 037,22
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 628 037,22 21,00% 131 887,82
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 759 925,04
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kartu, ř. km 22,991 - 23,218
SO 02 - Dozdění a přespárování zdi (u Kartu)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 22. 2. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 628 037,22
1 - Zemní práce 199 949,78
2 - Zakládání 129,52
23-M - Montáže potrubí 22 180,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce 254 842,94
4 - Vodorovné konstrukce 51 966,11
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 43 127,72
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 659,07
998 - Přesun hmot 46 182,08
SO 02 - Dozdění a přespárování zdi (u Kartu)
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kartu, ř. km 22,991 - 23,218
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 22. 2. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 628 037,22
D 1 Zemní práce 199 949,78
1 K 114203101
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo
betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo
M3 4,980 309,00 1 538,82 CS ÚRS 2022 02
PP
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se
spárami vyplněnými pískem nebo drnem
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/114203101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání:
a) dlažeb na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;
b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 3 m nad kótou
projektovaného rozebrání;
c) schodů z lomového kamene.
2. Ceny nelze použít pro rozebrání:
a) dlažeb ve vodě při hloubce vody přes 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;
b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene ve vodě při hloubce vody pře 3 m nad kótou projektovaného rozebrání; tyto
práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) naložení kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek, nebo uložení do 3 m za břehovou čáru;
b) uložení materiálu odlišné velikosti od ostatní dlažby, získaného při bourání schodů, do 3 m za břehovou čáru.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) očištění lomového kamene nebo tvárnic od hlíny, písku nebo malty; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového
kamene nebo betonových tvárnic;
b) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic;
c) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového
kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.
5. Objem rozebrání se určí v m3:
a) dlažeb jako součin plochy a průměrné tloušťky dlažby bez podkladního lože;
b) schodů jako součin plochy v šikmé rovině a tloušťky 350 mm;
c) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb vypočtených z projektovaných rozměrů konstrukce nebo přepočtem hmotnosti vyzískaného
materiálu, přičemž se předpokládá, že z 10 t kamene bylo provedeno 6,5 m3 záhozu, rovnaniny nebo soustřeďovacích staveb, příp. po dohodě
sodběratelem v m3 figur z kamene na břehu, přičemž se předpokládá, že z 1 m3 objemu figury byl proveden 1 m3 záhozu, rovnaniny nebo
soustřeďovací stavby.
6. Množství jednotek se určí v m3 dlažby, záhozu nebo soustřeďovací stavby.
VV A3 " "4.98 "F.4 tab vv - Rozebírání dlažby A3 záhozu na sucho" 4,980
2 K 114203202
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a
soustřeďovacích staveb od malty
M3 25,020 521,00 13 035,42 CS ÚRS 2022 02
PP Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/114203202
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) přehození znečištěného i očištěného kamene nebo tvárnic na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek,
b) odklizení a uložení úlomků kamene a uvolněné hlíny či malty na vzdálenost do 10 m.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic;
b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového
kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.
3. Množství jednotek se určí v m3 lomového kamene nebo betonových tvárnic před očištěním.
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kartu, ř. km 22,991 - 23,218
SO 02 - Dozdění a přespárování zdi (u Kartu)
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VV A4 " "20.04 "F.4 tab vv - Bourání, očištění pro přezdívání" 20,040
VV B4 4.98 "F.4 tab vv - Rozebírání dlažby A4 záhozu na sucho" 4,980
VV C4 "Celkem: "A4+B4 25,020
3 K 114203301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a
soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru
M3 25,020 286,00 7 155,72 CS ÚRS 2022 02
PP
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/114203301
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na uložení vytříděného lomového kamene nebo tvárnic na hromady podle druhu, velikosti nebo tvaru ve
vzdálenosti do 3 m nebo na naložení vytříděného kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek.
2. V ceně nejsou započteny náklady na:
a) očištění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového kamene nebo betonových
tvárnic;
b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového
kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.
3. Množství měrných jednotek se určí v m3 tříděného kamene nebo tvárnic.
VV A5 " "20.04 "F.4 tab vv - Bourání, očištění pro přezdívání" 20,040
VV B5 4.98 "F.4 tab vv - Rozebírání dlažby A5 záhozu na sucho" 4,980
VV C5 "Celkem: "A5+B5 25,020
4 K 119003227
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely
vyplněné dráty zřízení
M 39,000 185,00 7 215,00 CS ÚRS 2022 02
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003227
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.
2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.
4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.
VV A6 " "(40-5)+4"D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení pro SO 02; délka úseku + 2 m na každé straně " 39,000
5 K 119003228
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely
vyplněné dráty odstranění
M 39,000 114,00 4 446,00 CS ÚRS 2022 02
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003228
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.
2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.
4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.
6 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 M3 46,580 115,00 5 356,70 CS ÚRS 2022 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124253100
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými
břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-
.1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za
vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části
A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se
šikmými stěnami pro podzemní vedení.
VV A8 " "46.58 "F.4 tab vv - Výkop" 46,580
7 K 129951113
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do
20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kam
M3 20,040 2 381,00 47 715,24 CS ÚRS 2022 02
PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/129951113
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton
obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky přístup.
2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod
úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu.
3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu zrozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin třídy
těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a
rozprostření.
4. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně.
5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.
6. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky.
VV A9 " "20.04 "F.4 tab vv - Bourání" 20,040
8 K 162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 3,980 78,00 310,44 CS ÚRS 2022 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251102
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se
oceňuje individuálně.
VV A10 " "2*1.99 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp, odvoz na deponii A10 zpět" 3,980
9 K 162251142
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 50,040 78,00 3 903,12 CS ÚRS 2022 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 20 do 50 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251142
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se
oceňuje individuálně.
VV A11 " "2*20.04 "F.4 tab vv - Bourání, očištění pro přezdívání, odvoz na deponii A11 zpět" 40,080
VV B11 2*4.98 "F.4 tab vv - Rozebírání dlažby A11 záhozu na sucho, odvoz na deponii A11 zpět" 9,960
VV C11 "Celkem: "A11+B11 50,040
10 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3,
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
M3 1,990 200,00 398,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti
dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost
uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.
VV A12 " "1.99 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp, nakládání na deponii" 1,990
11 K 167151103
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3,
z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7
M3 25,020 268,00 6 705,36 CS ÚRS 2022 02
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III,
skupiny 6 a 7
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151103
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti
dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost
uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.
VV A13 " "20.04 "F.4 tab vv - Bourání, očištění pro přezdívání, nakládání na deponii" 20,040
VV B13 4.98 "F.4 tab vv - Rozebírání dlažby A13 záhozu na sucho, nakládání na deponii" 4,980
VV C13 "Celkem: "A13+B13 25,020
12 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
M3 8,240 94,00 774,56 CS ÚRS 2022 02
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami
souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady.
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i
objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní
vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.
VV A14 " "1.99 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp" 1,990
VV B14 6.25 "F.4 tab vv - Zásyp nepropustnou zeminou" 6,250
VV C14 "Celkem: "A14+B14 8,240
13 K 58125110 jíl surový kusový T 11,250 1 868,00 21 015,00 CS ÚRS 2022 02
PP jíl surový kusový
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/58125110
VV A17 " "6.25*1.8 "F.4 tab vv - Zásyp nepropustnou zeminou" 11,250
14 K 181311103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200
mm
M2 13,840 67,00 927,28 CS ÚRS 2022 02
PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181311103
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 3 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice.
VV A15 " "13.84 "F.4 tab vv - Ohumusování A15 osetí tl. 100 mm" 13,840
15 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 2,491 641,00 1 596,73 CS ÚRS 2022 02
PP zemina pro terénní úpravy - ornice
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/10364101
16 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině
nebo na svahu do 1:5
M2 13,840 15,00 207,60 CS ÚRS 2022 02
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PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411121
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
VV A16 " "13.84 "F.4 tab vv - Ohumusování A16 osetí tl. 100 mm" 13,840
17 K 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá KG 0,277 162,00 44,87 CS ÚRS 2022 02
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/00572100
18 K R1150011.02
Převedení vody potrubím nutné po dobu realizace - zřízení a odstranění, včetně překládání potrubí, čerpání
(dle potřeby)
KPL 1,000 55 000,00 55 000,00 R položka
PP Převedení vody potrubím nutné po dobu realizace - zřízení a odstranění, včetně překládání potrubí, čerpání (dle potřeby)
19 K R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 49,570 456,00 22 603,92 R položka
PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A19 " "46.58 "F.4 tab vv - Výkop" 46,580
VV B19 4.98 "F.4 tab vv - Rozebírání dlažby A19 záhozu na sucho" 4,980
VV C19 "Mezisoučet: "A19+B19 51,560
VV D19 -1.99 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp" -1,990
VV E19 "Celkem: "A19+B19+D19 49,570
D 2 Zakládání 129,52
20 K R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS M2 16,190 8,00 129,52 R položka
PP Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění
do hloubky 0,7 m od pláně.
2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.
3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt.
4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.
VV A20 " "16.19 "F.4 tab vv - Hutnění základové spáry" 16,190
D 23-M Montáže potrubí 22 180,00
36 K R936944 M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 90 vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí KUS 2,000 389,00 778,00 R položka
PP M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 90 vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- Odvodnění rubu zdi, potrubí PE DN 90, dl. 0,9 m á 3,00 m, ve sklonu 5 %
- zatěsněno maltou MC 2,5"
VV A21 " "2 "D.2 Podrobná situace - odvodnění přezdívané zdi" 2,000
37 K R936944.1
M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 90 vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí, včetně provrtání
stávajícího zdiva a likvidace vývrtu
KUS 9,000 2 378,00 21 402,00 R položka
PP M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 90 vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí, včetně provrtání stávajícího zdiva a likvidace vývrtu
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- Odvodnění rubu zdi, potrubí PE DN 90, dl. 0,90 m á 3,00 m, ve sklonu 5 %
- zatěsněno maltou MC 2,5"
VV A22 " "9 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorové řezy - doplnění odvodnění do stávající zdi" 9,000
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 254 842,94
21 K R3212132.1 Zdivo z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30 - bez dodávky kamene M3 31,541 7 068,00 222 931,79 R položka
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PP Zdivo z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30 - bez dodávky kamene
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene
- spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů
- část kamenevyužita z SO 03
"
VV A24 " "31.23 "F.4 tab vv - Celkové přezdění stávající zdi, doplnění 30% kamene" 31,230
VV B24 2*(0.35*0.6*0.74) "D.4 Vzorový příčný řez - prahy; počet x šířka x délka x výška" 0,311
VV C24 "Celkem: "A24+B24 31,541
22 K 58380756 kámen lomový soklový (1t=1,7m2) T 19,747 1 616,00 31 911,15 CS ÚRS 2022 02
PP kámen lomový soklový (1t=1,7m2)
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/58380756
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- kámen vhodný pro vodní stavby, čedič"
VV A23 " "31.23*0.3*2.04 "F.4 tab vv - Celkové přezdění stávající zdi, doplnění 30% kamene; objem x 30% x spotřeba na m3" 19,113
VV B23 2*(0.35*0.6*0.74)*2.04 "D.4 Vzorový příčný řez - prahy; počet x šířka x délka x výška x spotřeba na m3" 0,634
VV C23 "Celkem: "A23+B23 19,747
D 4 Vodorovné konstrukce 51 966,11
23 K 457542111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-
63 mm
M3 2,690 1 246,00 3 351,74 CS ÚRS 2022 02
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457542111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.
VV A25 " "2.69 "F.4 tab vv - Drenážní vrstva ze ŠD fr. 8-16" 2,690
24 K 457572111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-
32 mm
M3 4,750 1 383,00 6 569,25 CS ÚRS 2022 02
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457572111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.
VV A26 " "4.75 "F.4 tab vv - Filtrační vrstva fr. 0-16(32)" 4,750
25 K R4655113
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár
těženým kamenivem, drnem nebo ornicí s osetím, tl. kamene 300 mm
M2 14,820 1 056,00 15 649,92 R položka
PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo
ornicí s osetím, tl. kamene 300 mm - bez dodávky kamene
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro:
a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého,
b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451.. Lože z kameniva.
3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby.
VV A27 " "14.82 "F.4 tab vv - Kamenná dlažba na sucho tl. 300 mm" 14,820
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26 K R4679512
Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění z obou stran pilotami O 300 mm, délky 1,2 m, zaraženými v
osové vzdálenosti 1,2 m dvojitý z kulatiny O 300 mm
M 10,400 2 538,00 26 395,20 R položka
PP
Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění z obou stran pilotami O 300 mm, délky 1,2 m, zaraženými v osové vzdálenosti 1,2 m dvojitý
z kulatiny O 300 mm
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách jsou započteny i náklady na vykopávku rýhy pro práh.
2. Vcenách nejsou započteny náklady na zpevnění dna a břehů u prahů.
3. Směrné výkresy - příloha č. 3.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- dubové kulatiny průměru 300 mm
- v případě spoje využití závitové tyče M14x600 mm, nerez s maticemi M14 22x24,5x11 mm a nerez podložkami 15x28x2,5 mm"
VV A28 " "5.4+5 "D.2 Podorbná situace, D.4 Vzorové příčné řezy - prahy; délky" 10,400
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 43 127,72
27 K R6286355
Tlakové spárování - vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s
vyspárováním
M2 10,120 507,00 5 130,84 R položka
PP Tlakové spárování - vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání spár; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 938 90-31 Dokončovací práce na
dosavadních konstrukcích - vysekání spár.
2. Množství jednotek se stanoví v m2 rozvinuté upravované plochy.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- klínování konstrukce před vlastním spárováním
- použití vysokopevnostní spárvkové spárovací malty vhodné konzistence Dmax 1 mm
- spáry >40 mm s použitím malty vhodné pro spáry uvedené šířky, tedy s aditivy upravující pevnost a smršťování"
VV A30 " "10.12 "F.4 tab vv - Tlakové spárování stávající zdi" 10,120
28 K 628635552
Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky přes 70 do 120
mm, zdiva z lomového kamene s vyspárováním
M2 45,020 844,00 37 996,88 CS ÚRS 2022 02
PP
Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky přes 70 do 120 mm, zdiva z lomového kamene
s vyspárováním
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/628635552
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání spár; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 938 90-31 Dokončovací práce na
dosavadních konstrukcích - vysekání spár.
2. Množství jednotek se stanoví v m2 rozvinuté upravované plochy.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene
- spáry budou před spárováním proškrábnuty a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů
- spárovací malta MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle technické
zprávy
"
VV A29 " "45.02 "F.4 tab vv - Přespárování líce stávající zdi" 45,020
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 659,07
29 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200
kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
M2 21,050 49,00 1 031,45 CS ÚRS 2022 02
PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m,
výšky do 10 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.
2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními
líci.
VV A31 " "21.05 "F.4 tab vv - Lešení" 21,050
30 K 953943111
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných
kapes zdiva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cement
KUS 4,000 158,00 632,00 CS ÚRS 2022 02
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PP
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných kapes zdiva, se zajištěním
polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti do 1 kg/kus
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953943111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.
2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček,
motorových zařízení, ventilátorů apod.
3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž.
4. Ceny platí za každé zalití.
VV A33 " "4 "D.2 Podorbná situace, D.4 Vzorové příčné řezy - prahy, kovení nerezovou pásovinou; počet konců prahů" 4,000
31 K M137566 Ocel plochá (EN 10028-7), materiál nerez 1.4301, rozměr 30 x 3 mm M 4,000 131,00 524,00 R položka
PP Ocel plochá (EN 10028-7), materiál nerez 1.4301, rozměr 30 x 3 mm
VV A35 " "4*1 "D.2 Podorbná situace, D.4 Vzorové příčné řezy - prahy, kovení nerezovou pásovinou; počet konců prahů x délka" 4,000
32 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 45,020 151,00 6 798,02 CS ÚRS 2022 02
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985131111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot.
2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek.
3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro
objekt, na kterém se práce provádí.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- tlak 200 - 300 barů"
VV A34 " "45.02 "F.4 tab vv - Přespárování líce stávající zdi" 45,020
33 K R9411112 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za použití po celou doby stavby M2 21,050 2,00 42,10 R položka
PP Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za použití po celou doby stavby
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.
2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními
líci.
VV A36 " "21.05 "F.4 tab vv - Lešení" 21,050
34 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200
kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
M2 21,050 30,00 631,50 CS ÚRS 2022 02
PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9
m, výšky do 10 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111811
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
D 998 Přesun hmot 46 182,08
35 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 164,936 280,00 46 182,08 CS ÚRS 2022 02
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 22. 2. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 3 774 201,24
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 774 201,24 21,00% 792 582,26
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 4 566 783,50
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kartu, ř. km 22,991 - 23,218
SO 03 - ŽB zeď (u Kartu)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 22. 2. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 3 774 201,24
1 - Zemní práce 921 907,73
2 - Zakládání 27 603,20
23-M - Montáže potrubí 3 890,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 207 169,25
4 - Vodorovné konstrukce 272 698,21
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 146 823,26
997 - Přesun sutě 44 303,99
998 - Přesun hmot 149 805,60
SO 03 - ŽB zeď (u Kartu)
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kartu, ř. km 22,991 - 23,218
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 22. 2. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 3 774 201,24
D 1 Zemní práce 921 907,73
1 K 114203101
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo
betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo
M3 17,330 309,00 5 354,97 CS ÚRS 2022 02
PP
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se
spárami vyplněnými pískem nebo drnem
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/114203101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání:
a) dlažeb na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;
b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 3 m nad kótou
projektovaného rozebrání;
c) schodů z lomového kamene.
2. Ceny nelze použít pro rozebrání:
a) dlažeb ve vodě při hloubce vody přes 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;
b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene ve vodě při hloubce vody pře 3 m nad kótou projektovaného rozebrání; tyto
práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) naložení kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek, nebo uložení do 3 m za břehovou čáru;
b) uložení materiálu odlišné velikosti od ostatní dlažby, získaného při bourání schodů, do 3 m za břehovou čáru.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) očištění lomového kamene nebo tvárnic od hlíny, písku nebo malty; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového
kamene nebo betonových tvárnic;
b) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic;
c) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového
kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.
5. Objem rozebrání se určí v m3:
a) dlažeb jako součin plochy a průměrné tloušťky dlažby bez podkladního lože;
b) schodů jako součin plochy v šikmé rovině a tloušťky 350 mm;
c) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb vypočtených z projektovaných rozměrů konstrukce nebo přepočtem hmotnosti vyzískaného
materiálu, přičemž se předpokládá, že z 10 t kamene bylo provedeno 6,5 m3 záhozu, rovnaniny nebo soustřeďovacích staveb, příp. po dohodě
sodběratelem v m3 figur z kamene na břehu, přičemž se předpokládá, že z 1 m3 objemu figury byl proveden 1 m3 záhozu, rovnaniny nebo
soustřeďovací stavby.
6. Množství jednotek se určí v m3 dlažby, záhozu nebo soustřeďovací stavby.
VV A3 " "17.33 "F.4 tab vv - Rozebírání dlažby A3 záhozu na sucho" 17,330
2 K 114203202
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a
soustřeďovacích staveb od malty
M3 1,821 521,00 948,74 CS ÚRS 2022 02
PP Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/114203202
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) přehození znečištěného i očištěného kamene nebo tvárnic na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek,
b) odklizení a uložení úlomků kamene a uvolněné hlíny či malty na vzdálenost do 10 m.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic;
b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového
kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.
3. Množství jednotek se určí v m3 lomového kamene nebo betonových tvárnic před očištěním.
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kartu, ř. km 22,991 - 23,218
SO 03 - ŽB zeď (u Kartu)
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VV A4
" "(((31.23*0.7)-20.04)) "očištění kamene na deponii do SO 01, využití na přezdívání; celk. objem přezdívání x 70% x
odpočet kamen získaného v SO 01"
1,821
3 K 114203301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a
soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru
M3 155,100 286,00 44 358,60 CS ÚRS 2022 02
PP
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/114203301
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na uložení vytříděného lomového kamene nebo tvárnic na hromady podle druhu, velikosti nebo tvaru ve
vzdálenosti do 3 m nebo na naložení vytříděného kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek.
2. V ceně nejsou započteny náklady na:
a) očištění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového kamene nebo betonových
tvárnic;
b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového
kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.
3. Množství měrných jednotek se určí v m3 tříděného kamene nebo tvárnic.
VV A5 " "155.1 "F.4 tab vv - Bourání, třídění pro využití v SO 01" 155,100
4 K 119003227
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely
vyplněné dráty zřízení
M 34,000 185,00 6 290,00 CS ÚRS 2022 02
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003227
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.
2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.
4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.
VV A6 " "(59-29)+4"D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení pro SO 03; délka úseku + 2 m na každé straně " 34,000
5 K 119003228
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely
vyplněné dráty odstranění
M 34,000 114,00 3 876,00 CS ÚRS 2022 02
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003228
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.
2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.
4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.
6 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 193,210 115,00 22 219,15 CS ÚRS 2022 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124253101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými
břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-
.1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za
vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části
A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se
šikmými stěnami pro podzemní vedení.
VV A8 " "193.21 "F.4 tab vv - Výkop" 193,210
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7 K 129951113
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do
20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kam
M3 155,100 2 381,00 369 293,10 CS ÚRS 2022 02
PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/129951113
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton
obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky přístup.
2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod
úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu.
3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu zrozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin třídy
těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a
rozprostření.
4. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně.
5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.
6. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky.
VV A9 " "155.1 "F.4 tab vv - Bourání" 155,100
8 K 162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 92,420 78,00 7 208,76 CS ÚRS 2022 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251102
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se
oceňuje individuálně.
VV A10 " "2*46.21 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp, odvoz na deponii A10 zpět" 92,420
9 K 162251142
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 3,642 58,00 211,24 CS ÚRS 2022 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 20 do 50 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251142
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se
oceňuje individuálně.
VV A11
" "2*(((31.23*0.7)-20.04)) "odvoz kamene na deponii A11 do SO 01, využití na přezdívání; celk. objem přezdívání x 70% x
odpočet kamen získaného v SO 0
3,642
10 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3,
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
M3 46,210 200,00 9 242,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti
dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost
uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.
VV A12 " "46.21 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp, nakládání na deponii" 46,210
11 K 167151103
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3,
z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7
M3 1,821 268,00 488,03 CS ÚRS 2022 02
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III,
skupiny 6 a 7
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151103
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti
dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost
uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.
VV A13
" "(((31.23*0.7)-20.04)) "nakládání kamene na deponii do SO 01, využití na přezdívání; celk. objem přezdívání x 70% x
odpočet kamen získaného v SO 01"
1,821
12 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
M3 95,340 94,00 8 961,96 CS ÚRS 2022 02
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami
souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady.
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i
objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní
vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.
VV A14 " "46.21 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp" 46,210
VV B14 49.13 "F.4 tab vv - Zásyp nepropustnou zeminou" 49,130
VV C14 "Celkem: "A14+B14 95,340
13 K 58125110 jíl surový kusový T 88,434 1 868,00 165 194,71 CS ÚRS 2022 02
PP jíl surový kusový
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/58125110
VV A17 " "49.13*1.8 "F.4 tab vv - Zásyp nepropustnou zeminou" 88,434
14 K 181311103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200
mm
M2 58,080 67,00 3 891,36 CS ÚRS 2022 02
PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181311103
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 3 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice.
VV A15 " "58.08 "F.4 tab vv - Ohumusování A15 osetí tl. 100 mm" 58,080
15 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 10,454 641,00 6 701,01 CS ÚRS 2022 02
PP zemina pro terénní úpravy - ornice
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/10364101
16 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině
nebo na svahu do 1:5
M2 58,080 15,00 871,20 CS ÚRS 2022 02
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411121
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
VV A16 " "58.08 "F.4 tab vv - Ohumusování A16 osetí tl. 100 mm" 58,080
17 K 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá KG 1,162 162,00 188,24 CS ÚRS 2022 02
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/00572100
18 K R1150011.03
Převedení vody potrubím nutné po dobu realizace - zřízení a odstranění, včetně překládání potrubí, čerpání
(dle potřeby)
KPL 1,000 115 000,00 115 000,00 R položka
PP Převedení vody potrubím nutné po dobu realizace - zřízení a odstranění, včetně překládání potrubí, čerpání (dle potřeby)
19 K R151102 Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ a vzorového řezu D, včetně odstranění M2 151,530 506,00 76 674,18 R položka
PP Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ a vzorového řezu D, včetně odstranění
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- dle TZ a vzorového řezu D
- včetně aktivace pažení"
VV A19 " "151.53 "F.4 tab vv - Příložné pažení - Vzorový řez D" 151,530
20 K R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 164,330 456,00 74 934,48 R položka
PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A20 " "193.21 "F.4 tab vv - Výkop" 193,210
VV B20 17.33 "F.4 tab vv - Rozebírání dlažby A20 záhozu na sucho" 17,330
VV C20 "Mezisoučet: "A20+B20 210,540
VV D20 -46.21 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp" -46,210
VV E20 "Celkem: "A20+B20+D20 164,330
D 2 Zakládání 27 603,20
21 K R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS M2 75,400 8,00 603,20 R položka
PP Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění
do hloubky 0,7 m od pláně.
2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.
3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt.
4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.
VV A21 " "75.4 "F.4 tab vv - Hutnění základové spáry" 75,400
22 K R278311.03 Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí KPL 1,000 27 000,00 27 000,00 R položka
PP Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- expanzivní cementová směs s pevností min. 25 MPa"
D 23-M Montáže potrubí 3 890,00
53 K R936944.3 M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí KUS 10,000 389,00 3 890,00 R položka
PP M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- Odvodnění rubu zdi, potrubí PE DN 80, dl. 1,3 m (dolní úroveň) a 1,2 m (horní úroveň) á 3,00 m, ve sklonu 5 %
- zatěsněno maltou MC 2,5"
VV A23 " "10 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový řez D - odvodnění rubu zdi " 10,000
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 207 169,25
23 K 321321116
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
M3 106,140 6 890,00 731 304,60 CS ÚRS 2022 02
PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321321116
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a
základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,
b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.
2. Ceny neplatí pro:
a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb,
b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu,
c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu
prostředí,
d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka
kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..
3. Vcenách jsou započteny i náklady na :
a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,
b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,
c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,
d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,
e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,
f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují
cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- beton C30/37 XC4 XF3 XA1"
VV A25 " "106.14 "F.4 tab vv - ŽB zeď, beton C30/37 XC4, XF3, XA1" 106,140
24 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 301,410 1 036,00 312 260,76 CS ÚRS 2022 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do
1 m3 .
VV A26 " "275.79 "F.4 tab vv - Bednění" 275,790
VV B26 7*3.66 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - bednění boků dilatačních úseků; počet čel x plocha" 25,620
VV C26 "Celkem: "A26+B26 301,410
25 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 301,410 244,00 73 544,04 CS ÚRS 2022 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do
1 m3 .
26 K 321366111
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
T 3,184 45 907,00 146 167,89 CS ÚRS 2022 02
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321366111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,
c) výztuž z armokošů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.
3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži
výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.
4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
VV A28 " "106.14*(30/1000) "F.4 tab vv - ŽB zeď, beton C30/37 XC4, XF3, XA1, výztuž 30 kg/m3" 3,184
27 K 321366112
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
T 9,553 42 934,00 410 148,50 CS ÚRS 2022 02
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321366112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,
c) výztuž z armokošů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.
3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži
výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.
4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
VV A29 " "106.14*(90/1000) "F.4 tab vv - ŽB zeď, beton C30/37 XC4, XF3, XA1, výztuž 90 kg/m3" 9,553
28 K 338171113
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním
do 0,08 m3 do připravených jamek
KUS 24,000 229,00 5 496,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených
jamek
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/338171113
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci,
b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13.. - Vrtání jamek pro plotové sloupky tohoto katalogu.
3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením.
4. V cenách 338 17-1115 a -1125 je pevným podkladem myšlena stávající podezdívka nebo podhrabová deska.
5. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení.
6. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek.
VV A30 " "20 "D.2 Podrobná situace - montáž nového oplocení, sloupky" 20,000
VV B30 4 "D.2 Podrobná situace - montáž nového oplocení, vzpěry" 4,000
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VV C30 "Celkem: "A30+B30 24,000
29 K 55342255 sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm KUS 20,000 390,00 7 800,00 CS ÚRS 2022 02
PP sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/55342255
VV A32 " "20 "D.2 Podrobná situace - montáž nového oplocení" 20,000
30 K 55342276 vzpěra plotová Pz 2500/38x1,5mm KUS 4,000 261,00 1 044,00 CS ÚRS 2022 02
PP vzpěra plotová Pz 2500/38x1,5mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/55342276
VV A33 " "4 "D.2 Podrobná situace - montáž nového oplocení, vzpěry" 4,000
31 K 348401130 Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m M 36,000 119,00 4 284,00 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348401130
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pletiva a drátů, tyto se oceňují ve specifikaci.
VV A31 " "36 "D.2 Podrobná situace - montáž nového oplocení" 36,000
32 K 31324768 pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x2000mm M 36,000 142,00 5 112,00 CS ÚRS 2022 02
PP pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x2000mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/31324768
33 K R3212132 Zdivo z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30 M3 8,580 8 588,00 73 685,04 R položka
PP Zdivo z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene
- spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů
- čedič
"
VV A34 " "3*2.86 "D.2 Podrobná situace, D. 5 Příčné řezy - zeď kolmá k toku v km 0,059; délka x plocha v řezu" 8,580
34 K R3212132.2 Zdivo obkladní z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30 M3 47,380 9 209,00 436 322,42 R položka
PP Zdivo obkladní z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene
- spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů
- kámen vhodný pro vodní stavby dle ČSN EN 13383-1, čedič
"
VV A35 " "47.38 "F4 tab vv - Kamenný obklad ŽB zdi tl. 350 mm" 47,380
D 4 Vodorovné konstrukce 272 698,21
36 K 451315114 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 M2 78,300 465,00 36 409,50 CS ÚRS 2022 02
PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451315114
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce.
2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu (skluzy u opěry).
3. Vcenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního
povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.
4. Vcenách nejsou započteny náklady na:
a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštní zakládání,
b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva
zkameniva,
c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u základu založeného na pilotách.
VV A36 " "78.3 "F.4 tab vv - Podkladní beton C12/15 X0 tl. 100 mm" 78,300
37 K 451315137 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, z betonu C 25/30 M2 47,410 997,00 47 267,77 CS ÚRS 2022 02
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PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, z betonu C 25/30
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451315137
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce.
2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu (skluzy u opěry).
3. Vcenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního
povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.
4. Vcenách nejsou započteny náklady na:
a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštní zakládání,
b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva
zkameniva,
c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u základu založeného na pilotách.
VV A37 " "47.41 "F.4 tab vv - Kamenná dlažba tl. 300 mm" 47,410
38 K 457532112
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3,
frakce od 16-63 do 32-63 mm
M3 8,390 1 246,00 10 453,94 CS ÚRS 2022 02
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457532112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.
VV A38 " "8.39 "F.4 tab vv - Podkladní vrstva štěrku fr. 32-63 tl. 100 mm" 8,390
39 K 457542111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-
63 mm
M3 56,460 1 246,00 70 349,16 CS ÚRS 2022 02
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457542111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.
VV A39 " "56.46 "F.4 tab vv - Drenážní vrstva ze ŠD fr. 8-16" 56,460
40 K 457572111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-
32 mm
M3 12,190 1 383,00 16 858,77 CS ÚRS 2022 02
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457572111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.
VV A40 " "12.19 "F.4 tab vv - Filtrační vrstva fr. 0-16(32)" 12,190
41 K 465513327
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou,
tl. kamene 300 mm
M2 47,410 1 927,00 91 359,07 CS ÚRS 2022 02
PP Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/465513327
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro:
a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého,
b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451.. Lože z kameniva.
3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby.
VV A41 " "47.41 "F.4 tab vv - Kamenná dlažba tl. 300 mm" 47,410
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 146 823,26
42 K 931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm M2 50,280 215,00 10 810,20 CS ÚRS 2022 02
PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/931992121
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách jsou započteny náklady na řezání desek zpolystyrenu na požadovaný rozměr a uložení do bednění dilatační spáry snutným
zajištěním před betonáží.
2. Vcenách nejsou započteny náklady bednění čela dilatační spáry a vložení lišt zkosení dilatační spáry, tmelení dilatační spáry
spředtěsněním, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely.
VV A42
" "6*(3.66+4.72) "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - bednění boků dilatačních úseků; počet spár x (plocha žb + plocha
kamen. obkl.)"
50,280
43 K 931994132 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2 M 58,880 237,00 13 954,56 CS ÚRS 2022 02
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/931994132
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu vkonstrukci, nastříhaní a lepení pásu na požadovaný
rozměr, uchycení hřebenu pásu kvýztuži a kbednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů kposunutí a u vnitřních kvolnému pohybu během
betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry.
2. Vcenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové pryže znevodotěsného
mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce
zejména přesýpaných objektů.
3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár vprofilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u
pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. Vceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost kbetonu, u dilatačních spár
osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu.
4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje nastříhaní a slepení pásů na potřebnou
délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm.
5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním, vložení extrudovaného
polystyrenu v1/3 plochy tloušťky betonové stěny.
6. Vcenách nejsou započteny náklady na:
a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnicího pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112,
b) bednění podpěr těsnicího pásu vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112,
c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár zpolystyrenu,
d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142,
e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- polybutylenový tmel"
VV A43 " "2*9.66+2*9.84+2*9.94 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - XPS do dilatačních spár; počet spár x délka" 58,880
44 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200
kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
M2 130,500 49,00 6 394,50 CS ÚRS 2022 02
PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m,
výšky do 10 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.
2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními
líci.
VV A44 " "130.5 "F.4 tab vv - Lešení" 130,500
45 K R9411112 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za použití po celou doby stavby M2 130,500 2,00 261,00 R položka
PP Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za použití po celou doby stavby
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.
2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními
líci.
VV A50 " "130.5 "F.4 tab vv - Lešení" 130,500
46 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200
kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
M2 130,500 30,00 3 915,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9
m, výšky do 10 m
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111811
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
47 K 953334118 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 15 mm M 120,000 193,00 23 160,00 CS ÚRS 2022 02
PP Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 15 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953334118
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na očištění pracovní spáry, nanesení lepícího tmelu, u bentonitových pásků překrytí pásky upevňovací
mřížkou a ukotvení hřeby do betonu.
VV A46
" "2*30*2 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový příčný řez D - těsnící profil do pracovní spáry; počet spár x délka zdi x počet
na spáru"
120,000
48 K AGR 5 M+D Kotevní trny R12 dl.0,35 m vč. vrtů a malty - kotvení obklad KUS 542,000 150,00 81 300,00 R položka
PP M+D Kotevní trny R12 dl.0,35 m vč. vrtů a malty - kotvení obklad
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- osazení kotvení obkladu obsahuje (chemická malta, nerezový trn R12 z oceli 1.4571 (dle ČSN EN 10088-1), vrt D 14 mm dl. 0,15 m)
- 4 ks/m2
- únosnost jednotlivého trnu v tahu min. 10 KN"
VV A49 " "542"=4*47,38/0,35, F.4 tab vv - Kamenný obklad ŽB zdi tl. 350 mm, kotvení obkladu" 542,000
49 K 966071711 Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných KUS 20,000 220,00 4 400,00 CS ÚRS 2022 02
PP Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966071711
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- s uložením demontovaného materiálu na pozemku majitele "
VV A47 " "20 "D.2 Podrobná situace - demontáž stávajícího oplocení" 20,000
50 K 966071822 Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m M 36,000 73,00 2 628,00 CS ÚRS 2022 02
PP Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966071822
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- s uložením demontovaného materiálu na pozemku majitele "
VV A48 " "36 "D.2 Podrobná situace - demontáž stávajícího oplocení" 36,000
D 997 Přesun sutě 44 303,99
51 K R997002 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 150,183 295,00 44 303,99 R položka
PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A51 " "155.1-(((31.23*0.7)-20.04))*2.7 "F.4 tab vv - Bourání, odpočet 1,821 m3 kamene využitého na přezdívání v SO 01" 150,183
D 998 Přesun hmot 149 805,60
52 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 535,020 280,00 149 805,60 CS ÚRS 2022 02
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 22. 2. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 7 434 485,63
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 434 485,63 21,00% 1 561 241,98
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 8 995 727,61
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kartu, ř. km 22,991 - 23,218
SO 04 - Zeď na MC u Kartu (u Kartu)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 22. 2. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 7 434 485,63
1 - Zemní práce 1 799 837,27
2 - Zakládání 12 486,00
23-M - Montáže potrubí 19 839,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 562 121,84
4 - Vodorovné konstrukce 811 124,95
763 - Konstrukce suché výstavby 1 800,00
8 - Trubní vedení 14 423,48
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 449 352,70
997 - Přesun sutě 161 042,03
998 - Přesun hmot 602 458,36
SO 04 - Zeď na MC u Kartu (u Kartu)
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kartu, ř. km 22,991 - 23,218
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 22. 2. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 7 434 485,63
D 1 Zemní práce 1 799 837,27
1 K 114203101
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo
betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo
M3 109,000 309,00 33 681,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se
spárami vyplněnými pískem nebo drnem
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/114203101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání:
a) dlažeb na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;
b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 3 m nad kótou
projektovaného rozebrání;
c) schodů z lomového kamene.
2. Ceny nelze použít pro rozebrání:
a) dlažeb ve vodě při hloubce vody přes 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;
b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene ve vodě při hloubce vody pře 3 m nad kótou projektovaného rozebrání; tyto
práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) naložení kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek, nebo uložení do 3 m za břehovou čáru;
b) uložení materiálu odlišné velikosti od ostatní dlažby, získaného při bourání schodů, do 3 m za břehovou čáru.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) očištění lomového kamene nebo tvárnic od hlíny, písku nebo malty; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového
kamene nebo betonových tvárnic;
b) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic;
c) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového
kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.
5. Objem rozebrání se určí v m3:
a) dlažeb jako součin plochy a průměrné tloušťky dlažby bez podkladního lože;
b) schodů jako součin plochy v šikmé rovině a tloušťky 350 mm;
c) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb vypočtených z projektovaných rozměrů konstrukce nebo přepočtem hmotnosti vyzískaného
materiálu, přičemž se předpokládá, že z 10 t kamene bylo provedeno 6,5 m3 záhozu, rovnaniny nebo soustřeďovacích staveb, příp. po dohodě
sodběratelem v m3 figur z kamene na břehu, přičemž se předpokládá, že z 1 m3 objemu figury byl proveden 1 m3 záhozu, rovnaniny nebo
soustřeďovací stavby.
6. Množství jednotek se určí v m3 dlažby, záhozu nebo soustřeďovací stavby.
VV A3 " "51.74 "F.4 tab vv - Rozebírání dlažby A3 záhozu na sucho na PB" 51,740
VV B3 57.26 "F.4 tab vv - Rozebírání dlažby A3 záhozu na sucho na LB" 57,260
VV C3 "Celkem: "A3+B3 109,000
2 K 114203202
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a
soustřeďovacích staveb od malty
M3 32,805 521,00 17 091,41 CS ÚRS 2022 02
PP Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/114203202
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kartu, ř. km 22,991 - 23,218
SO 04 - Zeď na MC u Kartu (u Kartu)
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) přehození znečištěného i očištěného kamene nebo tvárnic na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek,
b) odklizení a uložení úlomků kamene a uvolněné hlíny či malty na vzdálenost do 10 m.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic;
b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového
kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.
3. Množství jednotek se určí v m3 lomového kamene nebo betonových tvárnic před očištěním.
VV A4 " "0.55*(9.4+7.3) "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - obnova stávající zdi na LB; plocha v řezu x délka" 9,185
VV B4 "Mezisoučet: "A4 9,185
VV C4
38.2*0.35 "D.2 Podrobná situace - doplnění dlažby v km 0,139; plocha dle CAD x tloušťka - očištění rozebrané dlažby pro
zpětné použití"
13,370
VV D4 "Mezisoučet: "C4 13,370
VV E4 2.5*4.1 "D4.17 Studna - objem kamene nutný pro vyzdění studny, plocha v situaci x výška" 10,250
VV F4 "Celkem: "A4+C4+E4 32,805
3 K 114203301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a
soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru
M3 207,630 286,00 59 382,18 CS ÚRS 2022 02
PP
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/114203301
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na uložení vytříděného lomového kamene nebo tvárnic na hromady podle druhu, velikosti nebo tvaru ve
vzdálenosti do 3 m nebo na naložení vytříděného kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek.
2. V ceně nejsou započteny náklady na:
a) očištění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového kamene nebo betonových
tvárnic;
b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového
kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.
3. Množství měrných jednotek se určí v m3 tříděného kamene nebo tvárnic.
VV A5 " "98.63 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - obnova stávající zdi na LB; objem bourání v SO 04 na LB" 98,630
VV B5 "Mezisoučet: "A5 98,630
VV C5 51.74 "F.4 tab vv - Rozebírání dlažby A5 záhozu na sucho na PB" 51,740
VV D5 57.26 "F.4 tab vv - Rozebírání dlažby A5 záhozu na sucho na LB" 57,260
VV E5 "Celkem: "A5+C5+D5 207,630
4 K 119003227
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely
vyplněné dráty zřízení
M 163,000 185,00 30 155,00 CS ÚRS 2022 02
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003227
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.
2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.
4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.
VV A6 " "(139-59)+4"D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení pro SO 04 na PB; délka úseku + 2 m na každé straně " 84,000
VV B6 (115-40)+4"D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení pro SO 04 na LB; délka úseku + 2 m na každé straně " 79,000
VV C6 "Celkem: "A6+B6 163,000
5 K 119003228
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely
vyplněné dráty odstranění
M 163,000 114,00 18 582,00 CS ÚRS 2022 02
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003228
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.
2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.
4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.
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6 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 519,970 115,00 59 796,55 CS ÚRS 2022 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124253101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými
břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-
.1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za
vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části
A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se
šikmými stěnami pro podzemní vedení.
VV A8 " "274.06 "F.4 tab vv - výkop na PB" 274,060
VV B8 190.61 "F.4 tab vv - výkop na LB" 190,610
VV C8 "Mezisoučet: "A8+B8 464,670
VV D8 (2.05+1.51)*2 "D8.17 Studna - rozšíření výkopu v místě původní studny; plochy v řezu x délka" 7,120
VV E8 "Mezisoučet: "D8 7,120
VV F8 (13.20*3.65) "D8.17 Studna - rozšíření výkopu v místě studny; plocha v situaci x výška" 48,180
VV G8 "Celkem: "A8+B8+D8+F8 519,970
7 K 129911114
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20
m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kamen
M3 9,185 4 931,00 45 291,24 CS ÚRS 2022 02
PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní
prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na sucho
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/129911114
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton
obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky přístup.
2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod
úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu.
3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu zrozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin třídy
těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a
rozprostření.
4. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně.
5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.
6. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky.
VV A9 " "0.55*(9.4+7.3) "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - vybourání stávající zdi na sucho na LB; plocha v řezu x délka" 9,185
8 K 129951113
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do
20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kam
M3 212,270 2 381,00 505 414,87 CS ÚRS 2022 02
PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/129951113
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton
obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky přístup.
2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod
úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu.
3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu zrozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin třídy
těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a
rozprostření.
4. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně.
5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.
6. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky.
VV A10 " "107.24 "F.4 tab vv - Bourání na PB" 107,240
VV B10 98.63 "F.4 tab vv - Bourání na LB" 98,630
VV C10 "Mezisoučet: "A10+B10 205,870
VV D10 (1.60*4.00) "D10.17 - Studna - vybourání původní studny, plocha v situaci x výška" 6,400
Strana 36 z 138
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
VV E10 "Celkem: "A10+B10+D10 212,270
9 K 131113102r
Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných
M3 2,160 510,00 1 101,60 R položka
PP
Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2
nesoudržných
VV A11 " "40*(0.3*0.3*0.6) "D.2 Podrobná situace - příprava na oplocení na PB mezi řezy 9-16, výkop pro patky; počet x rozměr" 2,160
10 K 162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 346,220 52,00 18 003,44 CS ÚRS 2022 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251102
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se
oceňuje individuálně.
VV A12 " "2*72.84 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na PB, odvoz na deponii A12 zpět" 145,680
VV B12 2*77.52 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na LB, odvoz na deponii A12 zpět" 155,040
VV C12 "Mezisoučet: "A12+B12 300,720
VV D12 2*3.25*7.0 "D12.17 Studna - rozšíření zpětného zásypu v místě studny, odvoz na deponii A12 zpět; plocha v řezu x délka" 45,500
VV E12 "Celkem: "A12+B12+D12 346,220
11 K 162251142
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 52,240 78,00 4 074,72 CS ÚRS 2022 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 20 do 50 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251142
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se
oceňuje individuálně.
VV A13
" "2*0.55*(9.4+7.3) "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - obnova stávající zdi na LB, odvoz na deponii A13 zpět; plocha v
řezu x délka"
18,370
VV B13 38.2*0.35 "D.2 Podrobná situace - doplnění dlažby v km 0,139; plocha dle CAD x tloušťka, odvoz na deponii A13 zpět" 13,370
VV C13 "Mezisoučet: "A13+B13 31,740
VV D13 2*2.5*4.1 "D13.17 Studna - objem kamene nutný pro vyzdění studny, odvoz na deponii A13 zpět, plocha v situaci x výška" 20,500
VV E13 "Celkem: "A13+B13+D13 52,240
12 K 167151103
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3,
z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7
M3 32,805 268,00 8 791,74 CS ÚRS 2022 02
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III,
skupiny 6 a 7
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151103
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti
dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost
uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.
VV A14
" "0.55*(9.4+7.3) "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - obnova stávající zdi na LB, nakládání na deponii; plocha v řezu x
délka"
9,185
VV B14 38.2*0.35 "D.2 Podrobná situace - doplnění dlažby v km 0,139; plocha dle CAD x tloušťka, nakládání na deponii A14 zpět" 13,370
VV C14 "Mezisoučet: "A14+B14 22,555
VV D14 2.5*4.1 "D14.17 Studna - objem kamene nutný pro vyzdění studny, nakládání na deponii, plocha v situaci x výška" 10,250
VV E14 "Celkem: "A14+B14+D14 32,805
13 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
M3 173,110 74,00 12 810,14 CS ÚRS 2022 02
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PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti
dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost
uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.
VV A15 " "72.84 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na PB, nakládání na deponi" 72,840
VV B15 77.52 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na LB, nakládání na deponi" 77,520
VV C15 "Mezisoučet: "A15+B15 150,360
VV D15 3.25*7.0 "D15.17 Studna - rozšíření zpětného zásypu v místě studny, nakládání na deponii plocha v řezu x délka" 22,750
VV E15 "Celkem: "A15+B15+D15 173,110
14 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
M3 272,380 87,00 23 697,06 CS ÚRS 2022 02
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami
souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady.
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i
objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní
vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.
VV A16 " "72.84 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na PB" 72,840
VV B16 77.52 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na LB" 77,520
VV C16 "Mezisoučet: "A16+B16 150,360
VV D16 52.75 "F.4 tab vv - Zásyp nepropustnou zeminou na PB" 52,750
VV E16 46.52 "F.4 tab vv - Zásyp nepropustnou zeminou na LB" 46,520
VV F16 "Mezisoučet: "D16+E16 99,270
VV G16 3.25*7.0 "D16.17 Studna - rozšíření zpětného zásypu v místě studny, zpětný zásyp; plocha v řezu x délka" 22,750
VV H16 "Celkem: "A16+B16+D16+E16+G16 272,380
15 K 58125110 jíl surový kusový T 178,686 1 868,00 333 785,45 CS ÚRS 2022 02
PP jíl surový kusový
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/58125110
VV A19 " "52.75*1.8 "F.4 tab vv - Zásyp nepropustnou zeminou na PB" 94,950
VV B19 46.52*1.8 "F.4 tab vv - Zásyp nepropustnou zeminou na LB" 83,736
VV C19 "Celkem: "A19+B19 178,686
16 K 181311103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200
mm
M2 209,690 67,00 14 049,23 CS ÚRS 2022 02
PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181311103
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 3 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice.
VV A17 " "114.12 "F.4 tab vv - Ohumusování A17 osetí tl. 100 mm na PB" 114,120
VV B17 95.57 "F.4 tab vv - Ohumusování A17 osetí tl. 100 mm na LB" 95,570
VV C17 "Celkem: "A17+B17 209,690
17 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 37,744 641,00 24 193,90 CS ÚRS 2022 02
PP zemina pro terénní úpravy - ornice
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/10364101
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18 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině
nebo na svahu do 1:5
M2 209,690 15,00 3 145,35 CS ÚRS 2022 02
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411121
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
VV A18 " "114.12 "F.4 tab vv - Ohumusování A18 osetí tl. 100 mm na PB" 114,120
VV B18 95.57 "F.4 tab vv - Ohumusování A18 osetí tl. 100 mm na LB" 95,570
VV C18 "Celkem: "A18+B18 209,690
19 K 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá KG 4,194 162,00 679,43 CS ÚRS 2022 02
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/00572100
20 K R1150011.04
Převedení vody potrubím nutné po dobu realizace - zřízení a odstranění, včetně překládání potrubí, čerpání
(dle potřeby)
KPL 1,000 125 000,00 125 000,00 R položka
PP Převedení vody potrubím nutné po dobu realizace - zřízení a odstranění, včetně překládání potrubí, čerpání (dle potřeby)
21 K R151102 Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ a vzorového řezu D, včetně odstranění M2 520,280 506,00 263 261,68 R položka
PP Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ a vzorového řezu D, včetně odstranění
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- dle TZ
- včetně aktivace pažení"
VV A21 " "264.48 "F.4 tab vv - Příložné pažení - Vzorový řez D na PB" 264,480
VV B21 213.80 "F.4 tab vv - Příložné pažení - Vzorový řez D na LB" 213,800
VV C21 "Mezisoučet: "A21+B21 478,280
VV D21 (10.50*4.00) "D21.17 Studna - pažení rozšířeného výkopu pro studnu; délka v situaci x výška" 42,000
VV E21 "Celkem: "A21+B21+D21 520,280
22 K R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 433,880 456,00 197 849,28 R položka
PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A22 " "274.06 "F.4 tab vv - výkop na PB" 274,060
VV B22 190.61 "F.4 tab vv - výkop na LB" 190,610
VV C22 "Mezisoučet: "A22+B22 464,670
VV D22 51.74 "F.4 tab vv - Rozebírání dlažby A22 záhozu na sucho na PB" 51,740
VV E22 33.12 "F.4 tab vv - Rozebírání dlažby A22 záhozu na sucho na LB" 33,120
VV F22 "Mezisoučet: "D22+E22 84,860
VV G22 -72.84 "F22.4 tab vv - Zpětný zásyp na PB" -72,840
VV H22 -77.52 "F22.4 tab vv - Zpětný zásyp na LB" -77,520
VV I22 "Mezisoučet: "G22+H22 -150,360
VV J22 (2.05+1.51)*2 "D22.17 Studna - rozšíření výkopu v místě studny; plochy v řezu x délka" 7,120
VV K22 40*(0.3*0.3*0.6) "D22.2 Podrobná situace - příprava na oplocení na PB mezi řezy 9-16, výkop pro patky; počet x rozměr" 2,160
VV L22 "Mezisoučet: "J22+K22 9,280
VV M22 (13.20*3.65) "D22.17 Studna - rozšíření výkopu v místě studny; plocha v situaci x výška" 48,180
VV N22 -3.25*7.0 "D22.17 Studna - rozšíření zpětného zásypu v místě studny, zpětný zásyp; plocha v řezu x délka" -22,750
VV O22 "Celkem: "A22+B22+D22+E22+G22+H22+J22+K22+M22+N22 433,880
D 2 Zakládání 12 486,00
23 K 275313611 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 M3 2,160 4 760,00 10 281,60 CS ÚRS 2022 02
PP Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275313611
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a
na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se
oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.
VV A23 " "40*(0.3*0.3*0.6) "D.2 Podrobná situace - příprava na oplocení na PB mezi řezy 9-16, betonové patky; počet x rozměr" 2,160
24 K R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS M2 275,550 8,00 2 204,40 R položka
PP Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění
do hloubky 0,7 m od pláně.
2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.
3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt.
4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.
VV A24 " "132.5 "F.4 tab vv - Hutnění základové spáry na LB" 132,500
VV B24 143.05 "F.4 tab vv - Hutnění základové spáry na PB" 143,050
VV C24 "Celkem: "A24+B24 275,550
D 23-M Montáže potrubí 19 839,00
73 K R936944.3 M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí KUS 51,000 389,00 19 839,00 R položka
PP M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- Odvodnění rubu zdi, potrubí PE DN 80, dl. 0,7-0,95 m, ve sklonu 5 %
- zatěsněno maltou MC 2,5"
VV A25 " "27 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový řez C - odvodňovače na PB" 27,000
VV B25 24 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový řez C - odvodňovače na LB" 24,000
VV C25 "Celkem: "A25+B25 51,000
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 562 121,84
25 K 311101211
Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a
železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých
M 12,000 116,00 1 392,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých,
obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na
sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311101211
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2),
neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3.
2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci.
3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %.
VV A27
" "40*0.3 "D.2 Podrobná situace - příprava na oplocení na PB mezi řezy 9-16, zapuštění potrubí PVC DN 80 dl. 0,3m; počet
x délka"
12,000
26 K 28610001 trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN 80 M 12,120 293,00 3 551,16 CS ÚRS 2022 02
PP trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN 80
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/28610001
27 K 327212111
Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na sucho z
nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3
M3 1,620 8 588,00 13 912,56 CS ÚRS 2022 02
PP
Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na sucho z nepravidelných kamenů objemu 1
kusu kamene do 0,02 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/327212111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na spárování zdiva; tyto se oceňují cenami souboru cen 628 63-12 Spárování zdiva opěrných zdí a
valů.
2. V případě, že není nutno kámen nakupovat nebo je potřeba zohlednit jeho specifické vlastnosti, lze ocenit zdění z kamene cenami souboru
cen 327 21- Zdění zdiva nadzákladového z lomového kamene.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- čedič"
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VV A29 " "0.6*0.6*1 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - schodiště na sucho v km 0,050 00, levá zídka; šířka x délka x výška" 0,360
VV B29 0.7*0.8 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - schodiště na sucho v km 0,050 00, schodiště; plocha v řezu x šířka" 0,560
VV C29 0.5*1.4*1 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - schodiště na sucho v km 0,050 00, pravá zídka; šířka x délka x výška" 0,700
VV D29 "Celkem: "A29+B29+C29 1,620
28 K 327212911
Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na sucho
Příplatek k cenám za lícování zdiva jednostranné
M3 1,620 122,00 197,64 CS ÚRS 2022 02
PP
Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na sucho Příplatek k cenám za lícování zdiva
jednostranné
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/327212911
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na spárování zdiva; tyto se oceňují cenami souboru cen 628 63-12 Spárování zdiva opěrných zdí a
valů.
2. V případě, že není nutno kámen nakupovat nebo je potřeba zohlednit jeho specifické vlastnosti, lze ocenit zdění z kamene cenami souboru
cen 327 21- Zdění zdiva nadzákladového z lomového kamene.
29 K 327212921
Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na sucho
Příplatek k cenám za vytvoření hrany rohu
M 5,400 383,00 2 068,20 CS ÚRS 2022 02
PP
Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na sucho Příplatek k cenám za vytvoření hrany
rohu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/327212921
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na spárování zdiva; tyto se oceňují cenami souboru cen 628 63-12 Spárování zdiva opěrných zdí a
valů.
2. V případě, že není nutno kámen nakupovat nebo je potřeba zohlednit jeho specifické vlastnosti, lze ocenit zdění z kamene cenami souboru
cen 327 21- Zdění zdiva nadzákladového z lomového kamene.
VV A31
" "(0.6+1.4)+1+(3*0.8) "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - schodiště na sucho v km 0,050 00, hrany; vodorovné hrany +
svislé hrany + hrany schodů
5,400
30 K 327214111
Zdění zdiva nadzákladového opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na
sucho z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m
M3 9,185 7 068,00 64 919,58 CS ÚRS 2022 02
PP
Zdění zdiva nadzákladového opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na sucho z nepravidelných kamenů
objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/327214111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít:
a) pokud není nutno kámen nakupovat (použije se původní kámen),
b) v případě nutnosti zohlednění specifických vlastností kamene - kvality, estetických parametrů, dostupnosti a ceny.
2. Ceny lze použít i pro ocenění zdění kamenného obkladového zdiva.
3. Lícování a a vytvoření hrany se oceňuje cenami příplatků souboru cen 327 21- Zdivo nadzákladové z lomového kamene.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodávku kamene; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5 %. Orientační měrná hmotnost kamene je 2 700
kg/m3.
b) spárování zdiva; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 628 63-12 Spárování zdiva opěrných zdí a valů.
VV A32 " "0.55*(9.4+7.3) "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - obnova stávající zdi na sucho na LB; plocha v řezu x délka" 9,185
31 K 338171113
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním
do 0,08 m3 do připravených jamek
KUS 4,000 229,00 916,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených
jamek
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/338171113
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci,
b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13.. - Vrtání jamek pro plotové sloupky tohoto katalogu.
3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením.
4. V cenách 338 17-1115 a -1125 je pevným podkladem myšlena stávající podezdívka nebo podhrabová deska.
5. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení.
6. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek.
VV A33 " "2 "D.2 Podrobná situace - montáž plotových sloupků v km 0,115 " 2,000
VV B33 2 "D.2 Podrobná situace - montáž nových sloupků plotu na LB v km 0,042 00" 2,000
VV C33 "Celkem: "A33+B33 4,000
32 K 55342241 sloupek plotový Pz 2100/38x1,5mm KUS 2,000 390,00 780,00 CS ÚRS 2022 02
PP sloupek plotový Pz 2100/38x1,5mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/55342241
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VV A37 " "2 "D.2 Podrobná situace - montáž plotových sloupků v km 0,115 " 2,000
33 K 55342243 sloupek plotový Pz 2500/48x1,5mm KUS 2,000 440,00 880,00 CS ÚRS 2022 02
PP sloupek plotový Pz 2500/48x1,5mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/55342243
VV A38 " "2 "D.2 Podrobná situace - montáž nových sloupků plotu na LB v km 0,042 00" 2,000
34 K 348181116 Montáž oplocení z dílců dřevěných na předem osazené sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m M 2,000 254,00 508,00 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž oplocení z dílců dřevěných na předem osazené sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348181116
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílců, tyto se oceňují ve specifikaci.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- použití demontovaného dílce"
VV A34 " "2 "D.2 Podrobná situace - zpětné osazení plotového dílce v km 0,115 " 2,000
35 K 348211211
Zdivo plotových zdí a podezdívek z lomového kamene na maltu z pravidelných kamenů (na vazbu) objemu 1
kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry do 4 mm
M3 0,720 4 840,00 3 484,80 CS ÚRS 2022 02
PP
Zdivo plotových zdí a podezdívek z lomového kamene na maltu z pravidelných kamenů (na vazbu) objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka
spáry do 4 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348211211
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na spárování zdiva; tyto se oceňují cenami souboru cen 628 63-12 Spárování zdiva opěrných zdí a valů
části A05 tohoto katalogu.
2. V případě, že není nutno kámen nakupovat nebo je potřeba zohlednit jeho specifické vlastnosti, lze ocenit zdění z kamene cenami souboru
cen 348 21- Zdění plotových zdí a podezdívek z lomového kamene.
VV A35 " "2*0.6*0.6 "D.2 Podrobná situace - podezění nového plotu z LK na Lb v km 0,042 00" 0,720
36 K 348401130 Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m M 2,000 119,00 238,00 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348401130
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pletiva a drátů, tyto se oceňují ve specifikaci.
VV A36 " "2 "D.2 Podrobná situace - obnova oplocení na LB v km 0,042 00" 2,000
37 K 31324768 pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x2000mm M 2,000 142,00 284,00 CS ÚRS 2022 02
PP pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x2000mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/31324768
38 K R3212132 Zdivo z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30 M3 390,540 8 588,00 3 353 957,52 R položka
PP Zdivo z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene
- spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů
- kámen vhodný pro vodní stavby dle ČSN EN 13383-1, čedič
"
VV A39 " "210.64 "F.4 tab vv - Kamenné zdivo na PB" 210,640
VV B39 179.9 "F.4 tab vv - Kamenné zdivo na LB" 179,900
VV C39 "Celkem: "A39+B39 390,540
39 K R3212132.1 Zdivo z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30 - bez dodávky kamene M3 10,250 7 068,00 72 447,00 R položka
PP Zdivo z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30 - bez dodávky kamene
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene
- spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů
- část kamenevyužita z SO 03
"
VV A40 " "2.5*4.1 "D.17 Studna - objem kamene nutný pro vyzdění studny, plocha v situaci x výška" 10,250
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40 K R3212132.3 Schodiště z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30 M3 7,948 5 358,00 42 585,38 R položka
PP Schodiště z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene
- spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů
- kámen vhodný pro vodní stavby dle ČSN EN 13383-1, čedič
"
VV A41 " "0.8*2.5*((1.9+0.8)/2) "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - schodiště v km 0,052 00; šířka x délka x prům. výška" 2,700
VV B41 0.8*4.1*((2.4+0.8)/2) "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - schodiště v km 0,0103 00; šířka x délka x prům. výška" 5,248
VV C41 "Celkem: "A41+B41 7,948
D 4 Vodorovné konstrukce 811 124,95
41 K 451315137 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, z betonu C 25/30 M2 181,060 1 015,00 183 775,90 CS ÚRS 2022 02
PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, z betonu C 25/30
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451315137
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce.
2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu (skluzy u opěry).
3. Vcenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního
povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.
4. Vcenách nejsou započteny náklady na:
a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštní zakládání,
b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva
zkameniva,
c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u základu založeného na pilotách.
VV A42 " "87.80 "F.4 tab vv - Kamenná dlažba do betonu tl. 300 mm na PB" 87,800
VV B42 93.26 "F.4 tab vv - Kamenná dlažba do betonu tl. 300 mm na LB" 93,260
VV C42 "Celkem: "A42+B42 181,060
42 K 457532112
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3,
frakce od 16-63 do 32-63 mm
M3 51,510 1 246,00 64 181,46 CS ÚRS 2022 02
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457532112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.
VV A43 " "13.57 "F.4 tab vv - Podkladní vrstva štěrku fr. 32-63 tl. 100 mm na PB" 13,570
VV B43 32.34 "F.4 tab vv - Podkladní vrstva štěrku fr. 32-63 tl. 100 mm na LB" 32,340
VV C43 "Mezisoučet: "A43+B43 45,910
VV D43 2.8*2 "D43.17 Studna - rozšíření drenážního systému v místě studny; plocha v řezu x délka" 5,600
VV E43 "Celkem: "A43+B43+D43 51,510
43 K 457542111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-
63 mm
M3 39,380 1 246,00 49 067,48 CS ÚRS 2022 02
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457542111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.
VV A44 " "22.66 "F.4 tab vv - Drenážní vrstva ze ŠD fr. 8-16 na PB" 22,660
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VV B44 16.72 "F.4 tab vv - Drenážní vrstva ze ŠD fr. 8-16 na LB" 16,720
VV C44 "Celkem: "A44+B44 39,380
44 K 457571111 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků bez zhutnění, frakce od 0-8 do 0-32 mm M3 0,400 1 383,00 553,20 CS ÚRS 2022 02
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků bez zhutnění, frakce od 0-8 do 0-32 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457571111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.
VV A45 " "1.00*0.40 "D.17 - Studna; plocha v situaci x výška" 0,400
45 K 457572111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-
32 mm
M3 70,830 1 383,00 97 957,89 CS ÚRS 2022 02
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457572111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.
VV A46 " "23.3 "F.4 tab vv - Filtrační vrstva fr. 0-16(32) na PB" 23,300
VV B46 9.33 "F.4 tab vv - Filtrační vrstva fr. 0-16(32) na LB" 9,330
VV C46 "Mezisoučet: "A46+B46 32,630
VV D46 38.2 "D46.2 Podrobná situace - doplnění dlažby v km 0,139, lože pod dlažbu; plocha dle CAD" 38,200
VV E46 "Celkem: "A46+B46+D46 70,830
46 K 465511327
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár
těženým kamenivem, drnem nebo ornicí s osetím, tl. kamene 300 mm
M2 24,950 1 056,00 26 347,20 CS ÚRS 2022 02
PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo
ornicí s osetím, tl. kamene 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/465511327
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro:
a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého,
b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451.. Lože z kameniva.
3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby.
VV A47 " "24.95 "F.4 tab vv - Kamenná dlažba na sucho tl. 300 mm na PB" 24,950
47 K 465513327
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou,
tl. kamene 300 mm
M2 181,060 1 927,00 348 902,62 CS ÚRS 2022 02
PP Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/465513327
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro:
a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého,
b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451.. Lože z kameniva.
3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby.
VV A48 " "87.80 "F.4 tab vv - Kamenná dlažba do betonu tl. 300 mm na PB" 87,800
VV B48 93.26 "F.4 tab vv - Kamenná dlažba do betonu tl. 300 mm na LB" 93,260
VV C48 "Celkem: "A48+B48 181,060
48 K R4655113
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár
těženým kamenivem, drnem nebo ornicí s osetím, tl. kamene 300 mm
M2 38,200 1 056,00 40 339,20 R položka
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PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo
ornicí s osetím, tl. kamene 300 mm - bez dodávky kamene
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro:
a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého,
b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451.. Lože z kameniva.
3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby.
VV A49 " "38.2 "D.2 Podrobná situace - doplnění dlažby v km 0,139; plocha dle CAD" 38,200
D 763 Konstrukce suché výstavby 1 800,00
71 K 763761201 Montáž otvorových výplní dvířek, poklopů, štítových větracích oken KUS 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž otvorových výplní dvířek, poklopů, štítových větracích oken
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763761201
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Montáž ostatních výrobků pro otvorové výplně, pokud nejsou součástí dodávky dílců, se oceňuje cenami katalogu 800-766 Konstrukce
truhlářské.
VV A50 " "1 "D.17 Studna - osazení dřevěného poklopu" 1,000
72 K M5922581 dřevěný poklop tl. 90 mm, smrkové dřevo, vnější průměr 1,25 m, vnitřní průměr 0,97 m KUS 1,000 1 300,00 1 300,00 R položka
PP dřevěný poklop tl. 90 mm, smrkové dřevo, vnější průměr 1,25 m, vnitřní průměr 0,97 m
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- geometrie a provedení dle D.17 Studna
- včetně spojovacího materiálu - závitových tyčí, matic na podložkách a stavebních vrutů"
D 8 Trubní vedení 14 423,48
49 K 831372921
Výměna potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do
20 % DN 300
M 2,500 862,00 2 155,00 CS ÚRS 2022 02
PP Výměna potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/831372921
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií nebo běžných oprav venkovní kanalizace.
2. Ceny nelze použít při zřízení nové venkovní kanalizace.
3. V cenách 831 ..-2921 Výměna potrubí z trub kameninových hrdlových jsou zahrnuty náklady na demontáž stávajícího a montáž nového
potrubí.
4. Náklady na dodávku potrubí se oceňují ve specifikaci, ztratné lze dohodnout ve výši 3%.
5. Vcenách výměny potrubí ztrub kameninových hrdlových sintegrovaným těsněním 831 . . -2921 jsou těsnící kroužky součástí dodávky
kameninových trub.
6. V cenách 831 ..-2921 Výměna potrubí z trub kameninových hrdlových nejsou zahrnuty náklady na proplach potrubí, ten se oceňuje
souborem cen 892 ..- 3922 této části katalogu.
VV A54 " "2.5 "D.2 Podrobná situace - výměna kameninového potrubí DN300 v km 0,080 00" 2,500
50 K 59710707 trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240 M 2,538 3 789,00 9 616,48 CS ÚRS 2022 02
PP trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/59710707
51 K 871371151
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR
17/PN10 D 315 x 18,7 mm
M 2,000 189,00 378,00 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 17/PN10 D 315 x 18,7 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871371151
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na:
a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3
%,
2. Ceny -1211 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel.
VV A55
" "2 "D.2 Podrobná situace - zabudování potrubí DN300 dl. 2 m do nové zdi v km 0,062 00, příprava na budoucí výpusť
nádrže"
2,000
52 K 28613821 trubka vodovodní HDPE (IPE) tyče 6,0m 315x17,9mm M 2,000 1 137,00 2 274,00 CS ÚRS 2022 02
PP trubka vodovodní HDPE (IPE) tyče 6,0m 315x17,9mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/28613821
Strana 45 z 138
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 449 352,70
53 K 919726122 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 M2 28,600 109,00 3 117,40 CS ÚRS 2022 02
PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919726122
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.
VV A56 " "(11.00*2.00)*1.30 "D.17 Studna - filtrační geotextilie pro zabránění zanesení filtru na šířku 2 m; (délka x šířka)*přesahy" 28,600
54 K 931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm M2 55,410 215,00 11 913,15 CS ÚRS 2022 02
PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/931992121
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách jsou započteny náklady na řezání desek zpolystyrenu na požadovaný rozměr a uložení do bednění dilatační spáry snutným
zajištěním před betonáží.
2. Vcenách nejsou započteny náklady bednění čela dilatační spáry a vložení lišt zkosení dilatační spáry, tmelení dilatační spáry
spředtěsněním, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely.
VV A57
" "2*2.87+2.7+2.56+2.52+2.56+2*2.59+2.69+2.75+2.75 "D.2 Podrobná situace, F.4 tab vv - výplň dilatačních spár na PB,
plochy v řezech dle F.4 tab vv "
29,450
VV B57
2*2.22+2*1.64+2.69+2.53+2.6+2*2.64+2*2.57 "D.2 Podrobná situace, F.4 tab vv - výplň dilatačních spár na LB, plochy v
řezech dle F.4 tab vv "
25,960
VV C57 "Celkem: "A57+B57 55,410
55 K 931994132 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2 M 150,700 237,00 35 715,90 CS ÚRS 2022 02
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/931994132
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu vkonstrukci, nastříhaní a lepení pásu na požadovaný
rozměr, uchycení hřebenu pásu kvýztuži a kbednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů kposunutí a u vnitřních kvolnému pohybu během
betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry.
2. Vcenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové pryže znevodotěsného
mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce
zejména přesýpaných objektů.
3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár vprofilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u
pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. Vceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost kbetonu, u dilatačních spár
osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu.
4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje nastříhaní a slepení pásů na potřebnou
délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm.
5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním, vložení extrudovaného
polystyrenu v1/3 plochy tloušťky betonové stěny.
6. Vcenách nejsou započteny náklady na:
a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnicího pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112,
b) bednění podpěr těsnicího pásu vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112,
c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár zpolystyrenu,
d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142,
e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.
VV A58 " "11*7.05 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - zatření dilatačních spár na PB; počet x délka v řezu" 77,550
VV B58 11*6.65 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - zatření dilatačních spár na LB; počet x délka v řezu" 73,150
VV C58 "Celkem: "A58+B58 150,700
56 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200
kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
M2 422,250 49,00 20 690,25 CS ÚRS 2022 02
PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m,
výšky do 10 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.
2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními
líci.
VV A59 " "232.25 "F.4 tab vv - Lešení na PB" 232,250
VV B59 190 "F.4 tab vv - Lešení na LB" 190,000
VV C59 "Celkem: "A59+B59 422,250
57 K R1151012 Odčerpání vodní plochy, rybníka za korunou zdi na PB v km 0,060 00 KPL 1,000 25 000,00 25 000,00 R položka
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PP Odčerpání vodní plochy, rybníka za korunou zdi na PB v km 0,060 00
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- předpoklad cca 1700 m3
- včetně případných možných přítoků během stavby"
58 K R9411112 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za použití po celou doby stavby M2 422,250 2,00 844,50 R položka
PP Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za použití po celou doby stavby
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.
2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními
líci.
VV A70 " "232.25 "F.4 tab vv - Lešení na PB" 232,250
VV B70 190 "F.4 tab vv - Lešení na LB" 190,000
VV C70 "Celkem: "A70+B70 422,250
59 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200
kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
M2 422,250 30,00 12 667,50 CS ÚRS 2022 02
PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9
m, výšky do 10 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111811
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
60 K 966071711 Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných KUS 4,000 220,00 880,00 CS ÚRS 2022 02
PP Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966071711
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně uložení na pozemku majitele"
VV A61 " "2 "D.2 Podrobná situace - demontáž plotových sloupků v km 0,115 " 2,000
VV B61 2 "D.2 Podrobná situace - demontáž sloupků plotu na LB v km 0,042 00" 2,000
VV C61 "Celkem: "A61+B61 4,000
61 K 966071822 Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m M 2,000 73,00 146,00 CS ÚRS 2022 02
PP Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966071822
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně uložení na pozemek majitele"
VV A62 " "2 "D.2 Podrobná situace - demontáž oplocení na LB v km 0,042 00" 2,000
62 K 966072811 Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m M 2,000 114,00 228,00 CS ÚRS 2022 02
PP Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966072811
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně uložení pro zpětnou montáž po dokončení stavby"
VV A63 " "2 "D.2 Podrobná situace - demontáž plotového dílce v km 0,115 " 2,000
63 K AGR 04.01 Rozebrání drobné stavby na parc.č. 310 KPL 1,000 40 000,00 40 000,00 R položka
PP Rozebrání drobné stavby na parc.č. 310
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P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- Drobná zděná budova 1,6x2x3,2 m bude v rámci stavby rozebrána, materiál bude zlikvidován dle zákona o odpadech, stavba nebude
obnovena, s majitelem byla dojednána finanční kompenzace
- viz. D.28 Fotodokumentace"
64 K AGR 04.01.1
Demontáž a obnova dřevěných kůlen na LB v km 0,080 00, dřevěná trámová konstrukce, založené na
ocelových patkách, kotvených do betonových základových bloků 400x
KPL 1,000 250 000,00 250 000,00 R položka
PP
Demontáž a obnova dřevěných kůlen na LB v km 0,080 00, dřevěná trámová konstrukce, založené na ocelových patkách, kotvených do
betonových základových bloků 400x400x400 mm, beton C 12/15 X0
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- 3 kůlny o rozměrech 2,3x5,7 m, 9,0x3,9 m a 3,8x4,7 m, výška kůlen cca 3 m
- likvidace demontovaného materiálu
- materiál a povrchová úprava dle TZ, krytina z asfaltových pásů
- viz. D.28 Fotodokumentace"
65 K AGR 04.03
Obnova udírny na LB v km 0,045 00, bourání a likvidace stávající udírny, obnova ve shodných parametech,
půdorysný rozměr 0,95x0,95 m, cíhlové zdivo tl. 300 mm n
KPL 1,000 28 000,00 28 000,00 R položka
PP
Obnova udírny na LB v km 0,045 00, bourání a likvidace stávající udírny, obnova ve shodných parametech, půdorysný rozměr 0,95x0,95 m,
cíhlové zdivo tl. 300 mm na MC bez omítnutí, včetně krycí desky z prefabrikovaných stroních desek 1,00x0,30x0,10 m
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- viz. D.28 Fotodokumentace"
66 K R210040
Zajištění podpěrného bodu NN ČEZ pomocí trojice ocelových lan s takovými izolátory ve dvou výškových
úrovních, kotvené na terénu pomocí beraněných ocelových nos
KPL 1,000 12 500,00 12 500,00 R položka
PP
Zajištění podpěrného bodu NN ČEZ pomocí trojice ocelových lan s takovými izolátory ve dvou výškových úrovních, kotvené na terénu pomocí
beraněných ocelových nosníků HEB160 na hloubku min. 1,5 m, včetně odstranění dočasné konstrukce po dokončení stavebních prací
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- ocel HEB160 S235, ocel objímky 12 061, ocel lan 12 090
- technické řešení dle D.15 Zajištění podpěrného bodu CETIN"
67 K R9360010 Demontáž a zpětná montáž věšáku, délka 5,3 m, kotvení do betonových patek KPL 1,000 7 650,00 7 650,00 R položka
PP Demontáž a zpětná montáž věšáku, délka 5,3 m, kotvení do betonových patek
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně osazení do betonových patek C12/15 X0 rozměru 0,3x0,3x0,6 m"
D 997 Přesun sutě 161 042,03
68 K R997002 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 545,454 295,00 160 908,93 R položka
PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A71 " "107.24*2.7 "F.4 tab vv - Bourání na PB" 289,548
VV B71 98.63*2.7 "F.4 tab vv - Bourání na LB" 266,301
VV C71 "Mezisoučet: "A71+B71 555,849
VV D71 (1.60*4.00)*2.7 "D71.17 - Studna - vybourání původní studny, plocha v situaci x výška" 17,280
VV E71 -(2.5*4.1)*2.7 "D71.17 Studna - objem kamene nutný pro vyzdění studny, plocha v situaci x výška" -27,675
VV F71 "Celkem: "A71+B71+D71+E71 545,454
69 K R997003 Vodorovné přemístění keramické suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 0,254 524,00 133,10 R položka
PP Vodorovné přemístění keramické suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A72 " "0.254 "likvidace vybouraného kameninového potrubí DN300, hmotnost rovna pol. 59710707" 0,254
D 998 Přesun hmot 602 458,36
70 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 2 151,637 280,00 602 458,36 CS ÚRS 2022 02
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 22. 2. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 3 424 737,56
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 424 737,56 21,00% 719 194,89
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 4 143 932,45
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kartu, ř. km 22,991 - 23,218
SO 05 - Jez (u Kartu)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 22. 2. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 3 424 737,56
1 - Zemní práce 857 074,25
2 - Zakládání 749,44
23-M - Montáže potrubí 7 002,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 055 044,64
4 - Vodorovné konstrukce 1 034 033,57
767 - Konstrukce zámečnické 29 219,18
8 - Trubní vedení 1 617,26
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 50 484,59
997 - Přesun sutě 63 885,79
998 - Přesun hmot 325 626,84
SO 05 - Jez (u Kartu)
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kartu, ř. km 22,991 - 23,218
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 22. 2. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 3 424 737,56
D 1 Zemní práce 857 074,25
1 K 114203101
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo
betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo
M3 102,670 309,00 31 725,03 CS ÚRS 2022 02
PP
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se
spárami vyplněnými pískem nebo drnem
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/114203101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání:
a) dlažeb na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;
b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 3 m nad kótou
projektovaného rozebrání;
c) schodů z lomového kamene.
2. Ceny nelze použít pro rozebrání:
a) dlažeb ve vodě při hloubce vody přes 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;
b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene ve vodě při hloubce vody pře 3 m nad kótou projektovaného rozebrání; tyto
práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) naložení kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek, nebo uložení do 3 m za břehovou čáru;
b) uložení materiálu odlišné velikosti od ostatní dlažby, získaného při bourání schodů, do 3 m za břehovou čáru.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) očištění lomového kamene nebo tvárnic od hlíny, písku nebo malty; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového
kamene nebo betonových tvárnic;
b) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic;
c) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového
kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.
5. Objem rozebrání se určí v m3:
a) dlažeb jako součin plochy a průměrné tloušťky dlažby bez podkladního lože;
b) schodů jako součin plochy v šikmé rovině a tloušťky 350 mm;
c) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb vypočtených z projektovaných rozměrů konstrukce nebo přepočtem hmotnosti vyzískaného
materiálu, přičemž se předpokládá, že z 10 t kamene bylo provedeno 6,5 m3 záhozu, rovnaniny nebo soustřeďovacích staveb, příp. po dohodě
sodběratelem v m3 figur z kamene na břehu, přičemž se předpokládá, že z 1 m3 objemu figury byl proveden 1 m3 záhozu, rovnaniny nebo
soustřeďovací stavby.
6. Množství jednotek se určí v m3 dlažby, záhozu nebo soustřeďovací stavby.
VV A3 " "35.46 "F.4 tab vv - Rozebírání dlažby A3 záhozu na sucho na PB" 35,460
VV B3 67.21 "F.4 tab vv - Rozebírání dlažby A3 záhozu na sucho na LB" 67,210
VV C3 "Celkem: "A3+B3 102,670
2 K 119003227
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely
vyplněné dráty zřízení
M 97,000 185,00 17 945,00 CS ÚRS 2022 02
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003227
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kartu, ř. km 22,991 - 23,218
SO 05 - Jez (u Kartu)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.
2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.
4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.
VV A4 " "(190-142)+4"D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení pro SO 05 na PB; délka úseku + 2 m na každé straně " 52,000
VV B4 (202-161)+4"D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení pro SO 05 na LB; délka úseku + 2 m na každé straně " 45,000
VV C4 "Celkem: "A4+B4 97,000
3 K 119003228
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely
vyplněné dráty odstranění
M 97,000 114,00 11 058,00 CS ÚRS 2022 02
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003228
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.
2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.
4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.
4 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 374,500 115,00 43 067,50 CS ÚRS 2022 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124253101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými
břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-
.1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za
vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části
A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se
šikmými stěnami pro podzemní vedení.
VV A6 " "185.3 "F.4 tab vv - výkop na PB" 185,300
VV B6 189.20 "F.4 tab vv - výkop na LB" 189,200
VV C6 "Celkem: "A6+B6 374,500
5 K 129911113
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20
m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kamen
M3 0,008 1 431,00 11,45 CS ÚRS 2022 02
PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní
prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/129911113
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton
obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky přístup.
2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod
úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu.
3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu zrozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin třídy
těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a
rozprostření.
4. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně.
5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.
6. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky.
VV A7 " "4*0.1*0.05*0.4 "D.15 Jez - vyřezání drážek pro dluže; počet x hloubka x šířka x délka " 0,008
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6 K 129951113
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do
20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kam
M3 80,200 2 381,00 190 956,20 CS ÚRS 2022 02
PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/129951113
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton
obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky přístup.
2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod
úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu.
3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu zrozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin třídy
těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a
rozprostření.
4. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně.
5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.
6. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky.
VV A8 " "80.2 "F.4 tab vv - Bourání na PB" 80,200
7 K 162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 70,500 78,00 5 499,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251102
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se
oceňuje individuálně.
VV A9 " "2*20.89 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na PB, odvoz na deponii A9 zpět" 41,780
VV B9 2*14.36 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na LB, odvoz na deponii A9 zpět" 28,720
VV C9 "Celkem: "A9+B9 70,500
8 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3,
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
M3 35,250 200,00 7 050,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti
dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost
uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.
VV A10 " "20.89 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na PB, nakládání na deponi" 20,890
VV B10 14.36 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na LB, nakládání na deponi" 14,360
VV C10 "Celkem: "A10+B10 35,250
9 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
M3 66,070 94,00 6 210,58 CS ÚRS 2022 02
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami
souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady.
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i
objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní
vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.
VV A11 " "20.89 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na PB" 20,890
VV B11 14.36 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na LB" 14,360
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VV C11 "Mezisoučet: "A11+B11 35,250
VV D11 30.82 "F.4 tab vv - Zásyp nepropustnou zeminou na PB" 30,820
VV E11 "Celkem: "A11+B11+D11 66,070
10 K 58125110 jíl surový kusový T 55,476 1 868,00 103 629,17 CS ÚRS 2022 02
PP jíl surový kusový
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/58125110
VV A14 " "30.82*1.8 "F.4 tab vv - Zásyp nepropustnou zeminou na PB" 55,476
11 K 181311103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200
mm
M2 101,190 67,00 6 779,73 CS ÚRS 2022 02
PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181311103
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 3 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice.
VV A12 " "68.87 "F.4 tab vv - Ohumusování A12 osetí tl. 100 mm na PB" 68,870
VV B12 32.32 "F.4 tab vv - Ohumusování A12 osetí tl. 100 mm na LB" 32,320
VV C12 "Celkem: "A12+B12 101,190
12 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 18,214 641,00 11 675,17 CS ÚRS 2022 02
PP zemina pro terénní úpravy - ornice
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/10364101
13 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině
nebo na svahu do 1:5
M2 101,190 15,00 1 517,85 CS ÚRS 2022 02
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411121
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
VV A13 " "68.87 "F.4 tab vv - Ohumusování A13 osetí tl. 100 mm na PB" 68,870
VV B13 32.32 "F.4 tab vv - Ohumusování A13 osetí tl. 100 mm na LB" 32,320
VV C13 "Celkem: "A13+B13 101,190
14 K 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá KG 2,024 162,00 327,89 CS ÚRS 2022 02
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/00572100
15 K R1150011.05
Převedení vody potrubím nutné po dobu realizace - zřízení a odstranění, včetně překládání potrubí, čerpání
(dle potřeby)
KPL 1,000 140 000,00 140 000,00 R položka
PP Převedení vody potrubím nutné po dobu realizace - zřízení a odstranění, včetně překládání potrubí, čerpání (dle potřeby)
16 K R151102 Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ a vzorového řezu D, včetně odstranění M2 154,360 506,00 78 106,16 R položka
PP Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ a vzorového řezu D, včetně odstranění
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- dle TZ a vzorového řezu D
- včetně aktivace pažení"
VV A16 " "130.98 "F.4 tab vv - Příložné pažení - Vzorový řez D na PB" 130,980
VV B16 23.38 "F.4 tab vv - Příložné pažení - Vzorový řez D na LB" 23,380
VV C16 "Celkem: "A16+B16 154,360
17 K R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 441,920 456,00 201 515,52 R položka
PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A17 " "185.3 "F.4 tab vv - výkop na PB" 185,300
VV B17 189.2 "F.4 tab vv - výkop na LB" 189,200
VV C17 "Mezisoučet: "A17+B17 374,500
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VV D17 35.46 "F.4 tab vv - Rozebírání dlažby A17 záhozu na sucho na PB" 35,460
VV E17 67.21 "F.4 tab vv - Rozebírání dlažby A17 záhozu na sucho na LB" 67,210
VV F17 "Mezisoučet: "D17+E17 102,670
VV G17 -20.89 "F17.4 tab vv - Zpětný zásyp na PB" -20,890
VV H17 -14.36 "F17.4 tab vv - Zpětný zásyp na LB" -14,360
VV I17 "Celkem: "A17+B17+D17+E17+G17+H17 441,920
D 2 Zakládání 749,44
18 K R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS M2 93,680 8,00 749,44 R položka
PP Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění
do hloubky 0,7 m od pláně.
2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.
3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt.
4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.
VV A18 " "8.8 "F.4 tab vv - Hutnění základové spáry na LB" 8,800
VV B18 84.88 "F.4 tab vv - Hutnění základové spáry na PB" 84,880
VV C18 "Celkem: "A18+B18 93,680
D 23-M Montáže potrubí 7 002,00
51 K R936944.3 M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí KUS 18,000 389,00 7 002,00 R položka
PP M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- Odvodnění rubu zdi, potrubí PE DN 80, dl. 0,7-0,95 m, ve sklonu 5 %
- zatěsněno maltou MC 2,5"
VV A19 " "16 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový řez C - odvodňovače na PB" 16,000
VV B19 2 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový řez C - odvodňovače na LB" 2,000
VV C19 "Celkem: "A19+B19 18,000
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 055 044,64
19 K 338171113
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním
do 0,08 m3 do připravených jamek
KUS 6,000 229,00 1 374,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených
jamek
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/338171113
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci,
b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13.. - Vrtání jamek pro plotové sloupky tohoto katalogu.
3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením.
4. V cenách 338 17-1115 a -1125 je pevným podkladem myšlena stávající podezdívka nebo podhrabová deska.
5. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení.
6. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek.
VV A20 " "6 "D.2 Podrobná situace - montáž nového oplocení na PB u řezu 22" 6,000
20 K 55342243 sloupek plotový Pz 2500/48x1,5mm KUS 6,000 390,00 2 340,00 CS ÚRS 2022 02
PP sloupek plotový Pz 2500/48x1,5mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/55342243
21 K 348401130 Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m M 10,000 119,00 1 190,00 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348401130
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pletiva a drátů, tyto se oceňují ve specifikaci.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- montáž původního oplocení"
VV A21 " "10 "D.2 Podrobná situace - montáž nového oplocení na PB u řezu 22" 10,000
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22 K R3212132 Zdivo z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30 M3 122,280 8 588,00 1 050 140,64 R položka
PP Zdivo z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene
- spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů
- kámen vhodný pro vodní stavby dle ČSN EN 13383-1, čedič
"
VV A23 " "103.51 "F.4 tab vv - Kamenné zdivo na PB" 103,510
VV B23 18.77 "F.4 tab vv - Kamenné zdivo na LB" 18,770
VV C23 "Celkem: "A23+B23 122,280
D 4 Vodorovné konstrukce 1 034 033,57
23 K 452218142
Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez
patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na cemento
M3 34,319 5 519,00 189 406,56 CS ÚRS 2022 02
PP
Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou
viditelných ploch na cementovou maltu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452218142
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Do objemu prahu se započítává i objem základů nebo patek.
VV A24 " "2*(0.35*0.6*0.74) "D.4 Vzorový příčný řez - prahy; počet x šířka x délka x výška" 0,311
VV B24
0.6*1*(6.3+1.8+5.93+2.1+6.85+1.4+7.95+1.4+8.75+1.5+10.9+1.8) "D.2 Podrobná situace, D.3 Podélný profil, D.13 Jez -
zděnné prahy; šířka x výška x délky
34,008
VV C24 "Celkem: "A24+B24 34,319
24 K 457532112
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3,
frakce od 16-63 do 32-63 mm
M3 12,500 1 246,00 15 575,00 CS ÚRS 2022 02
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457532112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.
VV A25 " "10.72 "F.4 tab vv - Podkladní vrstva štěrku fr. 32-63 tl. 100 mm na PB" 10,720
VV B25 1.78 "F.4 tab vv - Podkladní vrstva štěrku fr. 32-63 tl. 100 mm na LB" 1,780
VV C25 "Celkem: "A25+B25 12,500
25 K 457542111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-
63 mm
M3 13,340 1 246,00 16 621,64 CS ÚRS 2022 02
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457542111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.
VV A26 " "13.34 "F.4 tab vv - Drenážní vrstva ze ŠD fr. 8-16 na PB" 13,340
26 K 457572111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-
32 mm
M3 27,510 1 383,00 38 046,33 CS ÚRS 2022 02
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457572111
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.
VV A27 " "12.78 "F.4 tab vv - Filtrační vrstva fr. 0-16(32) na PB" 12,780
VV B27 14.73 "F.4 tab vv - Filtrační vrstva fr. 0-16(32) na LB" 14,730
VV C27 "Celkem: "A27+B27 27,510
27 K 463211153
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm
M3 228,280 2 746,00 626 856,88 CS ÚRS 2022 02
PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/463211153
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její
přemístění ze vzdálenosti do 20 m.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- lomový kámen ds 5000, - kámen vhodný pro vodní stavby dle ČSN EN 13383-1"
VV A28 " "228.28 "F.4 tab vv - Kamenná rovnanina 250 kg na LB" 228,280
28 K 465511327
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár
těženým kamenivem, drnem nebo ornicí s osetím, tl. kamene 300 mm
M2 115,910 1 056,00 122 400,96 CS ÚRS 2022 02
PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo
ornicí s osetím, tl. kamene 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/465511327
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro:
a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého,
b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451.. Lože z kameniva.
3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- kámen vhodný pro vodní stavby dle ČSN EN 13383-1, čedič
"
VV A29 " "106.37 "F.4 tab vv - Kamenná dlažba na sucho tl. 300 mm na PB" 106,370
VV B29 9.54 "F.4 tab vv - Kamenná dlažba na sucho tl. 300 mm na LB" 9,540
VV C29 "Celkem: "A29+B29 115,910
29 K R4679512
Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění z obou stran pilotami O 300 mm, délky 1,2 m, zaraženými v
osové vzdálenosti 1,2 m dvojitý z kulatiny O 300 mm
M 9,900 2 538,00 25 126,20 R položka
PP
Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění z obou stran pilotami O 300 mm, délky 1,2 m, zaraženými v osové vzdálenosti 1,2 m dvojitý
z kulatiny O 300 mm
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách jsou započteny i náklady na vykopávku rýhy pro práh.
2. Vcenách nejsou započteny náklady na zpevnění dna a břehů u prahů.
3. Směrné výkresy - příloha č. 3.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- dubové kulatiny průměru 300 mm
- v případě spoje využití závitové tyče M14x600 mm, nerez s maticemi M14 22x24,5x11 mm a nerez podložkami 15x28x2,5 mm"
VV A30 " "5.4+4.5 "D.2 Podorbná situace, D.4 Vzorové příčné řezy - prahy; délky" 9,900
D 767 Konstrukce zámečnické 29 219,18
47 K 767161814 Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg M 14,000 383,00 5 362,00 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767161814
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P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně předání majiteli"
VV A32 " "14 "D.2 Podrobná situace - demotnáž ocelového zábradlí mezi řezy 17-19" 14,000
48 K 767995113 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg KG 12,000 75,00 900,00 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767995113
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.
VV A33 " "12 "D.13 Jez - česle do nátoku do závlahového systému" 12,000
49 K 130112 konstrukce česlí, materiál nerez 1.4301, geometrie dle D.15 Jez KG 12,000 1 913,00 22 956,00 R položka
PP konstrukce česlí, materiál nerez 1.4301, geometrie dle D.15 Jez
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- rám z tenkostěnného nerezového profilu 50x50x3 mm, česlice z nerezových tyčí prům. 12 mm s roztečí 120 mm"
50 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
T 0,001 1 176,00 1,18 CS ÚRS 2022 02
PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek kcenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu,
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
D 8 Trubní vedení 1 617,26
30 K 871371141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR
11/PN16 D 315 x 28,6 mm
M 3,500 189,00 661,50 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 315 x 28,6 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871371141
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na:
a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3
%,
2. Ceny -1211 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel.
VV A36 " "3.5 "D.13 Jez - nátokové potrubí do zavlažovacího systému" 3,500
31 K 28619330 trubka kanalizační PE-HD D 315mm M 3,553 269,00 955,76 CS ÚRS 2022 02
PP trubka kanalizační PE-HD D 315mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/28619330
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 50 484,59
32 K 931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm M2 17,880 215,00 3 844,20 CS ÚRS 2022 02
PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/931992121
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách jsou započteny náklady na řezání desek zpolystyrenu na požadovaný rozměr a uložení do bednění dilatační spáry snutným
zajištěním před betonáží.
2. Vcenách nejsou započteny náklady bednění čela dilatační spáry a vložení lišt zkosení dilatační spáry, tmelení dilatační spáry
spředtěsněním, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely.
VV A37
" "2.48+2.35+2.17+2.24+2.26+1.96 "D.2 Podrobná situace, F.4 tab vv - výplň dilatačních spár na PB, plochy v řezech dle F.4
tab vv "
13,460
VV B37 2*2.21 "D.2 Podrobná situace, F.4 tab vv - výplň dilatačních spár na LB, plochy v řezech dle F.4 tab vv " 4,420
VV C37 "Celkem: "A37+B37 17,880
33 K 931994132 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2 M 49,800 237,00 11 802,60 CS ÚRS 2022 02
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2
Strana 58 z 138
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/931994132
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu vkonstrukci, nastříhaní a lepení pásu na požadovaný
rozměr, uchycení hřebenu pásu kvýztuži a kbednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů kposunutí a u vnitřních kvolnému pohybu během
betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry.
2. Vcenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové pryže znevodotěsného
mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce
zejména přesýpaných objektů.
3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár vprofilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u
pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. Vceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost kbetonu, u dilatačních spár
osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu.
4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje nastříhaní a slepení pásů na potřebnou
délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm.
5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním, vložení extrudovaného
polystyrenu v1/3 plochy tloušťky betonové stěny.
6. Vcenách nejsou započteny náklady na:
a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnicího pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112,
b) bednění podpěr těsnicího pásu vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112,
c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár zpolystyrenu,
d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142,
e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.
VV A38 " "6*6.4 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - zatření dilatačních spár na PB; počet x délka v řezu" 38,400
VV B38 2*5.7 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - zatření dilatačních spár na LB; počet x délka v řezu" 11,400
VV C38 "Celkem: "A38+B38 49,800
34 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200
kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
M2 121,000 49,00 5 929,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m,
výšky do 10 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.
2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními
líci.
VV A39 " "104 "F.4 tab vv - Lešení na PB" 104,000
VV B39 17 "F.4 tab vv - Lešení na LB" 17,000
VV C39 "Celkem: "A39+B39 121,000
35 K 953943111
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných
kapes zdiva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cement
KUS 4,000 178,00 712,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných kapes zdiva, se zajištěním
polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti do 1 kg/kus
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953943111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.
2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček,
motorových zařízení, ventilátorů apod.
3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž.
4. Ceny platí za každé zalití.
VV A41 " "4 "D.2 Podorbná situace, D.4 Vzorové příčné řezy - prahy, kovení nerezovou pásovinou; počet konců prahů" 4,000
36 K M137566 Ocel plochá (EN 10028-7), materiál nerez 1.4301, rozměr 30 x 3 mm M 4,000 131,00 524,00 R položka
PP Ocel plochá (EN 10028-7), materiál nerez 1.4301, rozměr 30 x 3 mm
VV A47 " "4*1 "D.2 Podorbná situace, D.4 Vzorové příčné řezy - prahy, kovení nerezovou pásovinou; počet konců prahů x délka" 4,000
37 K 953943113
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných
kapes zdiva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cement
KUS 3,000 382,00 1 146,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných kapes zdiva, se zajištěním
polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953943113
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.
2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček,
motorových zařízení, ventilátorů apod.
3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž.
4. Ceny platí za každé zalití.
VV A42 " "3 "D.15 jez - drážky pro česle do nátoku do závlahového systému" 3,000
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38 K M130110 ocel profilová U 80/45x6/8 jakost 1.4301 M 1,510 569,00 859,19 R položka
PP ocel profilová U 80/45x6/8 jakost 1.4301
VV A46 " "2*0.455+0.6 "D.15 Jez - drážky pro česle do nátoku do závlahového systému; 2x boční + vodorovná ve dně" 1,510
39 K 966071711 Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných KUS 6,000 220,00 1 320,00 CS ÚRS 2022 02
PP Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966071711
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- s uložením na pozemek majitele"
VV A43 " "6 "D.2 Podrobná situace - demontáž stávajícího oplocení na PB u řezu 22" 6,000
40 K 966071822 Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m M 10,000 73,00 730,00 CS ÚRS 2022 02
PP Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966071822
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně uložení pro zpětné osazení"
VV A44 " "10 "D.2 Podrobná situace - demontáž stávajícího oplocení na PB u řezu 22" 10,000
41 K 977211131 Řezání konstrukcí stěnovou pilou z kamene hloubka řezu do 200 mm M 3,200 2 108,00 6 745,60 CS ÚRS 2022 02
PP Řezání konstrukcí stěnovou pilou z kamene hloubka řezu do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977211131
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje:
a) u řezů v m délky řezu v závislosti na jeho hloubce,
b) u příplatku za řezy do výztuže průměru přes 16 mm v cm2 plochy řezané výztuže.
2. Vcenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.
3. V cenách nejsou započteny náklady na bourání konstrukce; tyto náklady se oceňují cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání
konstrukcí.
VV A45 " "2*4*0.4 "D.15 Jez - vyřezání drážek pro dluže; obě strany x počet řezů na každé straně x délka" 3,200
42 K R210041
Zajištění podpěrného bodu CETIN pomocí trojice ocelových lan s takovými izolátory ve dvou výškových
úrovních, kotvené na terénu pomocí beraněných ocelových nosn
KPL 1,000 13 000,00 13 000,00 R položka
PP
Zajištění podpěrného bodu CETIN pomocí trojice ocelových lan s takovými izolátory ve dvou výškových úrovních, kotvené na terénu pomocí
beraněných ocelových nosníků HEB160 na hloubku min. 1,5 m, včetně odstranění dočasné konstrukce po dokončení stavebních prací
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- ocel HEB160 S235, ocel objímky 12 061, ocel lan 12 090
- technické řešení dle D.15 Zajištění podpěrného bodu CETIN"
43 K R9411112 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za použití po celou doby stavby M2 121,000 2,00 242,00 R položka
PP Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za použití po celou doby stavby
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.
2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními
líci.
VV A49 " "104 "F.4 tab vv - Lešení na PB" 104,000
VV B49 17 "F.4 tab vv - Lešení na LB" 17,000
VV C49 "Celkem: "A49+B49 121,000
44 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200
kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
M2 121,000 30,00 3 630,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9
m, výšky do 10 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111811
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
D 997 Přesun sutě 63 885,79
45 K R997002 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 216,562 295,00 63 885,79 R položka
PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A50 " "80.2*2.7 "F.4 tab vv - Bourání na PB" 216,540
VV B50 4*0.1*0.05*0.4*2.7 "D.15 Jez - vyřezání drážek pro dluže; počet x hloubka x šířka x délka " 0,022
VV C50 "Celkem: "A50+B50 216,562
D 998 Přesun hmot 325 626,84
46 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 1 162,953 280,00 325 626,84 CS ÚRS 2022 02
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 22. 2. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 1 154 817,69
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 154 817,69 21,00% 242 511,71
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 1 397 329,40
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kartu, ř. km 22,991 - 23,218
SO 06 - Nad jezem (u Kartu)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 22. 2. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 1 154 817,69
1 - Zemní práce 267 831,95
2 - Zakládání 200,00
23-M - Montáže potrubí 2 334,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce 443 247,92
4 - Vodorovné konstrukce 282 234,06
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 634,25
997 - Přesun sutě 24 388,83
998 - Přesun hmot 119 946,68
SO 06 - Nad jezem (u Kartu)
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kartu, ř. km 22,991 - 23,218
Strana 63 z 138
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 22. 2. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 1 154 817,69
D 1 Zemní práce 267 831,95
1 K 119003227
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely
vyplněné dráty zřízení
M 41,000 185,00 7 585,00 CS ÚRS 2022 02
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003227
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.
2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.
4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.
VV A3 " "(237-223)+4"D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení pro SO 06 na PB; délka úseku + 2 m na každé straně " 18,000
VV B3 (238-219)+4"D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení pro SO 06 na LB; délka úseku + 2 m na každé straně " 23,000
VV C3 "Celkem: "A3+B3 41,000
2 K 119003228
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely
vyplněné dráty odstranění
M 41,000 114,00 4 674,00 CS ÚRS 2022 02
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003228
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.
2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.
4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.
3 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 114,010 115,00 13 111,15 CS ÚRS 2022 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124253101
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kartu, ř. km 22,991 - 23,218
SO 06 - Nad jezem (u Kartu)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými
břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-
.1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za
vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části
A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se
šikmými stěnami pro podzemní vedení.
VV A5 " "68.79 "F.4 tab vv - výkop na PB" 68,790
VV B5 45.22 "F.4 tab vv - výkop na LB" 45,220
VV C5 "Celkem: "A5+B5 114,010
4 K 129951113
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do
20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kam
M3 30,620 2 381,00 72 906,22 CS ÚRS 2022 02
PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/129951113
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton
obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky přístup.
2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod
úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu.
3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu zrozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin třídy
těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a
rozprostření.
4. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně.
5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.
6. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky.
VV A6 " "6.62 "F.4 tab vv - Bourání na PB" 6,620
VV B6 24 "F.4 tab vv - Bourání na LB" 24,000
VV C6 "Celkem: "A6+B6 30,620
5 K 162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 22,640 78,00 1 765,92 CS ÚRS 2022 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251102
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se
oceňuje individuálně.
VV A7 " "2*9.45 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na PB, odvoz na deponii A7 zpět" 18,900
VV B7 2*1.87 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na LB, odvoz na deponii A7 zpět" 3,740
VV C7 "Celkem: "A7+B7 22,640
6 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
M3 11,320 200,00 2 264,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti
dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost
uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.
VV A8 " "9.45 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na PB, nakládání na deponi" 9,450
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VV B8 1.87 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na LB, nakládání na deponi" 1,870
VV C8 "Celkem: "A8+B8 11,320
7 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
M3 19,110 94,00 1 796,34 CS ÚRS 2022 02
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami
souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady.
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i
objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní
vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.
VV A9 " "9.45 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na PB" 9,450
VV B9 1.87 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na LB" 1,870
VV C9 "Mezisoučet: "A9+B9 11,320
VV D9 7.79 "F.4 tab vv - Zásyp nepropustnou zeminou na PB" 7,790
VV E9 "Celkem: "A9+B9+D9 19,110
8 K 58125110 jíl surový kusový T 14,022 1 868,00 26 193,10 CS ÚRS 2022 02
PP jíl surový kusový
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/58125110
VV A12 " "7.79*1.8 "F.4 tab vv - Zásyp nepropustnou zeminou na PB" 14,022
9 K 181311103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200
mm
M2 41,120 67,00 2 755,04 CS ÚRS 2022 02
PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181311103
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 3 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice.
VV A10 " "30.69 "F.4 tab vv - Ohumusování A10 osetí tl. 100 mm na PB" 30,690
VV B10 10.43 "F.4 tab vv - Ohumusování A10 osetí tl. 100 mm na LB" 10,430
VV C10 "Celkem: "A10+B10 41,120
10 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 7,402 641,00 4 744,68 CS ÚRS 2022 02
PP zemina pro terénní úpravy - ornice
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/10364101
11 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině
nebo na svahu do 1:5
M2 41,120 15,00 616,80 CS ÚRS 2022 02
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411121
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
VV A11 " "30.69 "F.4 tab vv - Ohumusování A11 osetí tl. 100 mm na PB" 30,690
VV B11 10.43 "F.4 tab vv - Ohumusování A11 osetí tl. 100 mm na LB" 10,430
VV C11 "Celkem: "A11+B11 41,120
12 K 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá KG 0,822 162,00 133,16 CS ÚRS 2022 02
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/00572100
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13 K R1150011.06
Převedení vody potrubím nutné po dobu realizace - zřízení a odstranění, včetně překládání potrubí, čerpání
(dle potřeby)
KPL 1,000 50 000,00 50 000,00 R položka
PP Převedení vody potrubím nutné po dobu realizace - zřízení a odstranění, včetně překládání potrubí, čerpání (dle potřeby)
14 K R151102 Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ a vzorového řezu D, včetně odstranění M2 64,150 506,00 32 459,90 R položka
PP Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ a vzorového řezu D, včetně odstranění
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- dle TZ a vzorového řezu D
- včetně aktivace pažení"
VV A14 " "38.02 "F.4 tab vv - Příložné pažení - Vzorový řez C na PB" 38,020
VV B14 26.13 "F.4 tab vv - Příložné pažení - Vzorový řez C na LB" 26,130
VV C14 "Celkem: "A14+B14 64,150
15 K R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 102,690 456,00 46 826,64 R položka
PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A15 " "68.79 "F.4 tab vv - výkop na PB" 68,790
VV B15 45.22 "F.4 tab vv - výkop na LB" 45,220
VV C15 "Mezisoučet: "A15+B15 114,010
VV D15 -9.45 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na PB" -9,450
VV E15 -1.87 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na LB" -1,870
VV F15 "Celkem: "A15+B15+D15+E15 102,690
D 2 Zakládání 200,00
16 K R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS M2 25,000 8,00 200,00 R položka
PP Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění
do hloubky 0,7 m od pláně.
2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.
3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt.
4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.
VV A16 " "25 "F.4 tab vv - Hutnění základové spáry na PB" 25,000
D 23-M Montáže potrubí 2 334,00
39 K R936944.3 M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí KUS 6,000 389,00 2 334,00 R položka
PP M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- Odvodnění rubu zdi, potrubí PE DN 80, dl. 0,7-0,95 m, ve sklonu 5 %
- zatěsněno maltou MC 2,5"
VV A17 " "5 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový řez C - odvodňovače na PB" 5,000
VV B17 1 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový řez C - odvodňovače na LB" 1,000
VV C17 "Celkem: "A17+B17 6,000
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 443 247,92
17 K 338171113
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním
do 0,08 m3 do připravených jamek
KUS 3,000 229,00 687,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených
jamek
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/338171113
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci,
b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13.. - Vrtání jamek pro plotové sloupky tohoto katalogu.
3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením.
4. V cenách 338 17-1115 a -1125 je pevným podkladem myšlena stávající podezdívka nebo podhrabová deska.
5. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení.
6. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek.
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VV A18 " "3 "D.2 Podrobná situace - zpětná montáž plotu na PB v km 0,237 00" 3,000
18 K 55342241 sloupek plotový Pz 2100/38x1,5mm KUS 3,000 390,00 1 170,00 CS ÚRS 2022 02
PP sloupek plotový Pz 2100/38x1,5mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/55342241
19 K 348211211
Zdivo plotových zdí a podezdívek z lomového kamene na maltu z pravidelných kamenů (na vazbu) objemu 1
kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry do 4 mm
M3 2,340 6 115,00 14 309,10 CS ÚRS 2022 02
PP
Zdivo plotových zdí a podezdívek z lomového kamene na maltu z pravidelných kamenů (na vazbu) objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka
spáry do 4 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348211211
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na spárování zdiva; tyto se oceňují cenami souboru cen 628 63-12 Spárování zdiva opěrných zdí a valů
části A05 tohoto katalogu.
2. V případě, že není nutno kámen nakupovat nebo je potřeba zohlednit jeho specifické vlastnosti, lze ocenit zdění z kamene cenami souboru
cen 348 21- Zdění plotových zdí a podezdívek z lomového kamene.
VV A19 " "6.5*0.6*0.6 "D.2 Podrobná situace - podezění obnovovaného plotu z LK na PB v km 0,237 00" 2,340
20 K 348401130 Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m M 6,500 119,00 773,50 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348401130
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pletiva a drátů, tyto se oceňují ve specifikaci.
VV A20 " "6.5 "D.2 Podrobná situace - zpětná montáž plotu na PB v km 0,237 00" 6,500
21 K R3212132 Zdivo z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30 M3 49,640 8 588,00 426 308,32 R položka
PP Zdivo z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene
- spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů
- kámen vhodný pro vodní stavby dle ČSN EN 13383-1, čedič
"
VV A22 " "28.66 "F.4 tab vv - Kamenné zdivo na PB" 28,660
VV B22 20.98 "F.4 tab vv - Kamenné zdivo na LB" 20,980
VV C22 "Celkem: "A22+B22 49,640
D 4 Vodorovné konstrukce 282 234,06
22 K 452218010
Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez
patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na sucho
M3 5,280 5 519,00 29 140,32 CS ÚRS 2022 02
PP
Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou
viditelných ploch na sucho
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452218010
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Do objemu prahu se započítává i objem základů nebo patek.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- kámen vhodný pro vodní stavby dle ČSN EN 13383-1, čedič"
VV A23 " "0.6*0.8*(5.5+5.5) "D.2 Podrobná situace, D.3 Podélný profil - kamenné prahy; šířka x výška x délky" 5,280
23 K 457532112
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3,
frakce od 16-63 do 32-63 mm
M3 4,100 1 246,00 5 108,60 CS ÚRS 2022 02
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457532112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.
VV A24 " "2.11 "F.4 tab vv - Podkladní vrstva štěrku fr. 32-63 tl. 100 mm na PB" 2,110
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VV B24 1.99 "F.4 tab vv - Podkladní vrstva štěrku fr. 32-63 tl. 100 mm na LB" 1,990
VV C24 "Celkem: "A24+B24 4,100
24 K 457542111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-
63 mm
M3 3,300 1 246,00 4 111,80 CS ÚRS 2022 02
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457542111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.
VV A25 " "3.3 "F.4 tab vv - Drenážní vrstva ze ŠD fr. 8-16 na PB" 3,300
25 K 457572111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-
32 mm
M3 5,050 1 383,00 6 984,15 CS ÚRS 2022 02
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457572111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.
VV A26 " "0.94 "F.4 tab vv - Filtrační vrstva fr. 0-16(32) na PB" 0,940
VV B26 4.11 "F.4 tab vv - Filtrační vrstva fr. 0-16(32) na LB" 4,110
VV C26 "Celkem: "A26+B26 5,050
26 K 463211153
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm
M3 49,900 2 746,00 137 025,40 CS ÚRS 2022 02
PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/463211153
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její
přemístění ze vzdálenosti do 20 m.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- kámen vhodný pro vodní stavby dle ČSN EN 13383-1, čedič
- kámen ds 500 mm, 250 kg"
VV A28 " "9.24 "F.4 tab vv - Kamenná rovnanina 250 kg na PB" 9,240
VV B28 40.66 "F.4 tab vv - Kamenná rovnanina 250 kg na LB" 40,660
VV C28 "Celkem: "A28+B28 49,900
27 K R4625122
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním říčním štěrkopísekm z terénu,
hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg
M3 26,930 1 826,00 49 174,18 R položka
PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním říčním štěrkopísekm z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200
kg
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.
2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.
4. Množství měrných jednotek
a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- kámen vhodný pro vodní stavby dle ČSN EN 13383-1, čedič"
VV A29 " "5.47 "F.4 tab vv - Kamenný zához 80-200 kg na PB" 5,470
VV B29 21.46 "F.4 tab vv - Kamenný zához 80-200 kg na LB" 21,460
VV C29 "Celkem: "A29+B29 26,930
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28 K R4625123
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním říčním štěrkopískem z terénu,
hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg
M3 20,350 1 826,00 37 159,10 R položka
PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním říčním štěrkopískem z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200
do 500 kg
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.
2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.
4. Množství měrných jednotek
a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- kámen vhodný pro vodní stavby dle ČSN EN 13383-1, čedič"
VV A30 " "20.35 "F.4 tab vv - Kamenný zához 200-500 kg na PB" 20,350
29 K 462519003
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch
záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 k
M2 71,590 189,00 13 530,51 CS ÚRS 2022 02
PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti
jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462519003
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.
2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.
4. Množství měrných jednotek
a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.
VV A27 " "35.75 "F.4 tab vv - Urovnání líce kamenného záhozu na PB" 35,750
VV B27 35.84 "F.4 tab vv - Urovnání líce kamenného záhozu na LB" 35,840
VV C27 "Celkem: "A27+B27 71,590
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 634,25
30 K 931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm M2 11,590 215,00 2 491,85 CS ÚRS 2022 02
PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/931992121
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách jsou započteny náklady na řezání desek zpolystyrenu na požadovaný rozměr a uložení do bednění dilatační spáry snutným
zajištěním před betonáží.
2. Vcenách nejsou započteny náklady bednění čela dilatační spáry a vložení lišt zkosení dilatační spáry, tmelení dilatační spáry
spředtěsněním, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely.
VV A31 " "3*2.39 "D.2 Podrobná situace, F.4 tab vv - výplň dilatačních spár na PB, plochy v řezech dle F.4 tab vv " 7,170
VV B31 2*2.21 "D.2 Podrobná situace, F.4 tab vv - výplň dilatačních spár na LB, plochy v řezech dle F.4 tab vv " 4,420
VV C31 "Celkem: "A31+B31 11,590
31 K 931994132 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2 M 29,700 237,00 7 038,90 CS ÚRS 2022 02
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/931994132
Strana 70 z 138
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu vkonstrukci, nastříhaní a lepení pásu na požadovaný
rozměr, uchycení hřebenu pásu kvýztuži a kbednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů kposunutí a u vnitřních kvolnému pohybu během
betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry.
2. Vcenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové pryže znevodotěsného
mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce
zejména přesýpaných objektů.
3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár vprofilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u
pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. Vceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost kbetonu, u dilatačních spár
osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu.
4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje nastříhaní a slepení pásů na potřebnou
délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm.
5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním, vložení extrudovaného
polystyrenu v1/3 plochy tloušťky betonové stěny.
6. Vcenách nejsou započteny náklady na:
a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnicího pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112,
b) bednění podpěr těsnicího pásu vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112,
c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár zpolystyrenu,
d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142,
e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.
VV A32 " "3*6.1 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - zatření dilatačních spár na PB; počet x délka v řezu" 18,300
VV B32 2*5.7 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - zatření dilatačních spár na LB; počet x délka v řezu" 11,400
VV C32 "Celkem: "A32+B32 29,700
32 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200
kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
M2 49,000 49,00 2 401,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m,
výšky do 10 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.
2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními
líci.
VV A33 " "30 "F.4 tab vv - Lešení na PB" 30,000
VV B33 19 "F.4 tab vv - Lešení na LB" 19,000
VV C33 "Celkem: "A33+B33 49,000
33 K R9411112 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za použití po celou doby stavby M2 49,000 2,00 98,00 R položka
PP Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za použití po celou doby stavby
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.
2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními
líci.
VV A37 " "30 "F.4 tab vv - Lešení na PB" 30,000
VV B37 19 "F.4 tab vv - Lešení na LB" 19,000
VV C37 "Celkem: "A37+B37 49,000
34 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200
kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
M2 49,000 30,00 1 470,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9
m, výšky do 10 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111811
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
35 K 966071711 Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných KUS 3,000 220,00 660,00 CS ÚRS 2022 02
PP Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966071711
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně uložení pro zpětné osazení"
VV A35 " "3 "D.2 Podrobná situace - demontáž plotu na PB v km 0,237 00" 3,000
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36 K 966071822 Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m M 6,500 73,00 474,50 CS ÚRS 2022 02
PP Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966071822
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně uložení pro zpětné osazení"
VV A36 " "6.5 "D.2 Podrobná situace - demontáž plotu na PB v km 0,237 00" 6,500
D 997 Přesun sutě 24 388,83
37 K R997002 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 82,674 295,00 24 388,83 R položka
PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A38 " "6.62*2.7 "F.4 tab vv - Bourání na PB" 17,874
VV B38 24*2.7 "F.4 tab vv - Bourání na LB" 64,800
VV C38 "Celkem: "A38+B38 82,674
D 998 Přesun hmot 119 946,68
38 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 428,381 280,00 119 946,68 CS ÚRS 2022 02
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 22. 2. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 106 420,00
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 106 420,00 21,00% 22 348,20
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 128 768,20
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kartu, ř. km 22,991 - 23,218
SO 14.1 - Kácení (u Kartu)
Strana 73 z 138
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 22. 2. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 106 420,00
1 - Zemní práce 106 420,00
SO 14.1 - Kácení (u Kartu)
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kartu, ř. km 22,991 - 23,218
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 22. 2. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 106 420,00
D 1 Zemní práce 106 420,00
1 K 111211101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině
nebo ve svahu o sklonu do 1:5
M2 167,000 70,00 11 690,00 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111211101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m, nebo naložení na dopravní
prostředek.
2. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem.
3. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun
jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší
než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně likvidace dle platné legislativy"
VV A1 " "40 "C.5 Situace kácení A1 náhradní výsadby - mýcení křovin v korytě u par.č. 191" 40,000
VV B1 10 "C.5 Situace kácení A1 náhradní výsadby - mýcení křovin v korytě u par.č. 310/1" 10,000
VV C1 16 "C1.5 Situace kácení A1 náhradní výsadby - mýcení křovin v korytě u par.č. 310/1" 16,000
VV D1 3 "C1.5 Situace kácení A1 náhradní výsadby - mýcení křovin v korytě na par.č. 310/1" 3,000
VV E1 98 "C1.5 Situace kácení A1 náhradní výsadby - mýcení křovin v korytě na par.č. 310/1" 98,000
VV F1 "Celkem: "A1+B1+C1+D1+E1 167,000
2 K 112151111 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm KUS 15,000 339,00 5 085,00 CS ÚRS 2022 02
PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112151111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na
dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45
m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
VV A2 " "1 "C.5 Situace kácení A2 náhradní výsadby - strom 11 - kácení Švestka obecná, vlastník POh, dřevo odvézt na ZS" 1,000
VV B2 1 "C.5 Situace kácení A2 náhradní výsadby - strom 12 - kácení Javor klen, vlastník POh, dřevo odvézt na ZS" 1,000
VV C2 9 "C2.5 Situace kácení A2 náhradní výsadby - strom 13 - kácení Hloh jednosemenný, vlastník POh, dřevo odvézt na ZS" 9,000
VV D2 1 "C2.5 Situace kácení A2 náhradní výsadby - strom 16 - kácení Smrk ztepilý, vlastník POh, dřevo odvézt na ZS" 1,000
VV E2 1 "C2.5 Situace kácení A2 náhradní výsadby - strom 17 - kácení Jalovec obecný, vlastník POh, dřevo odvézt na ZS" 1,000
VV F2
2 "C2.5 Situace kácení A2 náhradní výsadby - strom 18 - kácení Olše lepkavá, vlastník Žampachovi, dřevo ponecháno na
pozemku majitele"
2,000
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kartu, ř. km 22,991 - 23,218
SO 14.1 - Kácení (u Kartu)
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VV G2 "Celkem: "A2+B2+C2+D2+E2+F2 15,000
3 K 112151112 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm KUS 7,000 476,00 3 332,00 CS ÚRS 2022 02
PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112151112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na
dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45
m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
VV A3
" "1 "C.5 Situace kácení A3 náhradní výsadby - strom 14 - kácení Třešeň ptačí, vlastník Žampachovi, dřevo ponecháno na
pozemku majitele"
1,000
VV B3
4 "C.5 Situace kácení A3 náhradní výsadby - strom 15 - kácení Thuje brabant, vlastník Žampachovi, dřevo ponecháno na
pozemku majitele"
4,000
VV C3
2 "C3.5 Situace kácení A3 náhradní výsadby - strom 19 - kácení Olše lepkavá, vlastník Žampachovi, dřevo ponecháno na
pozemku majitele"
2,000
VV D3 "Celkem: "A3+B3+C3 7,000
4 K 112151113 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm KUS 5,000 1 456,00 7 280,00 CS ÚRS 2022 02
PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112151113
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na
dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45
m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
VV A4
" "1 "C.5 Situace kácení A4 náhradní výsadby - strom 14 - kácení Třešeň ptačí, vlastník Žampachovi, dřevo ponecháno na
pozemku majitele"
1,000
VV B4
2 "C.5 Situace kácení A4 náhradní výsadby - strom 15 - kácení Thuje brabant, vlastník Žampachovi, dřevo ponecháno na
pozemku majitele"
2,000
VV C4 1 "C4.5 Situace kácení A4 náhradní výsadby - strom 19 - kácení Jasan ztepilý, vlastník POh, dřevo odvézt na ZS" 1,000
VV D4 1 "C4.5 Situace kácení A4 náhradní výsadby - strom 20 - kácení Javor klen, vlastník POh, dřevo odvézt na ZS" 1,000
VV E4 "Celkem: "A4+B4+C4+D4 5,000
5 K 112151119 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 900 do 1000 mm KUS 1,000 13 656,00 13 656,00 CS ÚRS 2022 02
PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 900 do 1000 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112151119
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na
dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45
m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
VV A5 " "1 "C.5 Situace kácení A5 náhradní výsadby - strom 10 - kácení Jilm obecný, vlastník POh, dřevo odvézt na ZS" 1,000
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6 K 112201111 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm KUS 11,000 509,00 5 599,00 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112201111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na
hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu.
2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45
m nad povrchem stávajícího terénu.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání zeminy,
b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku.
5. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
6. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových
kořenů.
VV A6 " "1 "C.5 Situace kácení A6 náhradní výsadby - strom 11 - kácení Švestka obecná, vlastník POh" 1,000
VV B6 1 "C.5 Situace kácení A6 náhradní výsadby - strom 12 - kácení Javor klen, vlastník POh" 1,000
VV C6 5 "C6.5 Situace kácení A6 náhradní výsadby - odstranění pařezu v rámci mýcení hlohu" 5,000
VV D6 1 "C6.5 Situace kácení A6 náhradní výsadby - strom 16 - kácení Smrk ztepilý, vlastník POh" 1,000
VV E6 1 "C6.5 Situace kácení A6 náhradní výsadby - strom 17 - kácení Jalovec obecný, vlastník POh" 1,000
VV F6 2 "C6.5 Situace kácení A6 náhradní výsadby - strom 19 - kácení Olše lepkavá, vlastník Žampachovi" 2,000
VV G6 "Celkem: "A6+B6+C6+D6+E6+F6 11,000
7 K 112201112 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm KUS 7,000 978,00 6 846,00 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112201112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na
hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu.
2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45
m nad povrchem stávajícího terénu.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání zeminy,
b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku.
5. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
6. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových
kořenů.
VV A7 " "1 "C.5 Situace kácení A7 náhradní výsadby - strom 14 - kácení Třešeň ptačí, vlastník Žampachovi" 1,000
VV B7 4 "C.5 Situace kácení A7 náhradní výsadby - strom 15 - kácení Thuje brabant, vlastník Žampachovi" 4,000
VV C7 2 "C7.5 Situace kácení A7 náhradní výsadby - strom 19 - kácení Olše lepkavá, vlastník Žampachovi" 2,000
VV D7 "Celkem: "A7+B7+C7 7,000
8 K 112201113 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm KUS 6,000 2 452,00 14 712,00 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112201113
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na
hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu.
2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45
m nad povrchem stávajícího terénu.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání zeminy,
b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku.
5. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
6. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových
kořenů.
VV A8 " "1 "C.5 Situace kácení A8 náhradní výsadby - strom 14 - kácení Třešeň ptačí, vlastník Žampachovi" 1,000
VV B8 2 "C.5 Situace kácení A8 náhradní výsadby - strom 15 - kácení Thuje brabant, vlastník Žampachovi" 2,000
VV C8 1 "C8.5 Situace kácení A8 náhradní výsadby - strom 18 - kácení Jasan ztepilý, vlastník POh" 1,000
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VV D8 1 "C8.5 Situace kácení A8 náhradní výsadby - odstranění pařezu v korytě u parc.č. 252/2" 1,000
VV E8 1 "C8.5 Situace kácení A8 náhradní výsadby - strom 20 - kácení Javor klen, vlastník POh" 1,000
VV F8 "Celkem: "A8+B8+C8+D8+E8 6,000
9 K 112201114 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm KUS 1,000 3 610,00 3 610,00 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112201114
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na
hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu.
2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45
m nad povrchem stávajícího terénu.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání zeminy,
b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku.
5. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
6. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových
kořenů.
VV A9 " "1 "C.5 Situace kácení A9 náhradní výsadby - strom 13 - kácení Hloh jednosemenný, vlastník POh" 1,000
VV B9 "Celkem: "A9 1,000
10 K 112201116 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 600 do 700 mm KUS 1,000 5 821,00 5 821,00 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 600 do 700 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112201116
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na
hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu.
2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45
m nad povrchem stávajícího terénu.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání zeminy,
b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku.
5. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
6. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových
kořenů.
VV A10 " "1 "C.5 Situace kácení A10 náhradní výsadby - odstranění pařezu na parc.č. 2577" 1,000
11 K 112201119 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 900 do 1000 mm KUS 1,000 12 826,00 12 826,00 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 900 do 1000 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112201119
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na
hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu.
2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45
m nad povrchem stávajícího terénu.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání zeminy,
b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku.
5. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
6. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových
kořenů.
VV A11 " "1 "C.5 Situace kácení A11 náhradní výsadby - strom 10 - kácení Jilm obecný, vlastník POh" 1,000
12 K 162201411
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů
listnatých, průměru přes 100 do 300 mm
KUS 13,000 465,00 6 045,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do
300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162201411
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.
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VV A12 " "1 "C.5 Situace kácení A12 náhradní výsadby - strom 11 - kácení Švestka obecná, vlastník POh, dřevo odvézt na ZS" 1,000
VV B12 1 "C.5 Situace kácení A12 náhradní výsadby - strom 12 - kácení Javor klen, vlastník POh, dřevo odvézt na ZS" 1,000
VV C12 9 "C12.5 Situace kácení A12 náhradní výsadby - strom 13 - kácení Hloh jednosemenný, vlastník POh, dřevo odvézt na ZS" 9,000
VV D12 1 "C12.5 Situace kácení A12 náhradní výsadby - strom 16 - kácení Smrk ztepilý, vlastník POh, dřevo odvézt na ZS" 1,000
VV E12 1 "C12.5 Situace kácení A12 náhradní výsadby - strom 17 - kácení Jalovec obecný, vlastník POh, dřevo odvézt na ZS" 1,000
VV F12 "Celkem: "A12+B12+C12+D12+E12 13,000
13 K 162201412
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů
listnatých, průměru přes 300 do 500 mm
KUS 2,000 975,00 1 950,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do
500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162201412
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.
VV A13 " "1 "C.5 Situace kácení A13 náhradní výsadby - strom 19 - kácení Jasan ztepilý, vlastník POh, dřevo odvézt na ZS" 1,000
VV B13 1 "C.5 Situace kácení A13 náhradní výsadby - strom 20 - kácení Javor klen, vlastník POh, dřevo odvézt na ZS" 1,000
VV C13 "Celkem: "A13+B13 2,000
14 K 162201510
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů
listnatých, průměru přes 900 do 1100 mm
KUS 1,000 4 168,00 4 168,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 900 do
1100 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162201510
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.
VV A14 " "1 "C.5 Situace kácení A14 náhradní výsadby - strom 10 - kácení Jilm obecný, vlastník POh, dřevo odvézt na ZS" 1,000
15 K R16230152 Vodorovné přemístění odstraněných pařezů a větví do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy KPL 1,000 3 800,00 3 800,00 R položka
PP Vodorovné přemístění odstraněných pařezů a větví do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 22. 2. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 11 247,04
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 11 247,04 21,00% 2 361,88
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 13 608,92
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kartu, ř. km 22,991 - 23,218
SO 15.2 - Náhradní výsadba (u Kartu)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 22. 2. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 11 247,04
1 - Zemní práce 10 432,00
998 - Přesun hmot 815,04
SO 15.2 - Náhradní výsadba (u Kartu)
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kartu, ř. km 22,991 - 23,218
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 22. 2. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 11 247,04
D 1 Zemní práce 10 432,00
1 K 183101113
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5,
objemu přes 0,02 do 0,05 m3
KUS 16,000 15,00 240,00 CS ÚRS 2022 02
PP Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183101113
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a
složení výkopků.
2. Vcenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.
3. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
VV A1 " "8 "C.5 Situace kácení A1 náhradní výsadby - náhradní výsadba Třešeň ptačí na parc.č. 310/1" 8,000
VV B1 8 "C.5 Situace kácení A1 náhradní výsadby - náhradní výsadba Jabloň domácí na parc.č. 310/1" 8,000
VV C1 "Celkem: "A1+B1 16,000
2 K 184102112
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru
balu přes 200 do 300 mm
KUS 16,000 79,00 1 264,00 CS ÚRS 2022 02
PP Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184102112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách.
2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
VV A2 " "8 "C.5 Situace kácení A2 náhradní výsadby - náhradní výsadba Třešeň ptačí na parc.č. 310/1" 8,000
VV B2 8 "C.5 Situace kácení A2 náhradní výsadby - náhradní výsadba Jabloň domácí na parc.č. 310/1" 8,000
VV C2 "Celkem: "A2+B2 16,000
3 K M026520 třešeň ptačí /Prunus avium/ 100-125cm KUS 8,000 402,00 3 216,00 R položka
PP třešeň ptačí /Prunus avium/ 100-125cm
VV A3 " "8 "C.5 Situace kácení A3 náhradní výsadby - náhradní výsadba Třešeň ptačí na parc.č. 310/1" 8,000
4 K M026521 jabloň domácí /Malus domestica/ 100-125cm KUS 8,000 714,00 5 712,00 R položka
PP jabloň domácí /Malus domestica/ 100-125cm
VV A4 " "8 "C.5 Situace kácení A4 náhradní výsadby - náhradní výsadba Třešeň ptačí na parc.č. 310/1" 8,000
D 998 Přesun hmot 815,04
5 K 998231411
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní
vzdálenost do 100 m
T 0,288 2 830,00 815,04 CS ÚRS 2022 02
PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998231411
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kartu, ř. km 22,991 - 23,218
SO 15.2 - Náhradní výsadba (u Kartu)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 22. 2. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 1 147 000,00
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 147 000,00 21,00% 240 870,00
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 1 387 870,00
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kartu, ř. km 22,991 - 23,218
VON 1 - Vedlejší a ostatní náklady (u Kartu)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 22. 2. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 1 147 000,00
A 0 - Ostaní náklady spojené s realizací stavby 370 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 92 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště 424 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost 180 000,00
VRN7 - Provozní vlivy 80 000,00
VON 1 - Vedlejší a ostatní náklady (u Kartu)
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kartu, ř. km 22,991 - 23,218
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 22. 2. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 1 147 000,00
D A 0 Ostaní náklady spojené s realizací stavby 370 000,00
1 K OST 1 ostatní náklady před zahájením stavby KPL 1,000 65 000,00 65 000,00
PP ostatní náklady před zahájením stavby
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu
- náklady na doplnění Povodňového plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu
- zpracování technologických postupů a plánů kontrol
- pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností před zahajením stavby
- vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby
- zajištění slovení rybí osádky vodního toku dle podmínky ČRS
"
2 K OST 2 ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby KPL 1,000 50 000,00 50 000,00
PP ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace
datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD.
a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace
- číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby
- pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů po stavbě
- dílenská dokumentace
- dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2
paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD).
- DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v
provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou
zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace
beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy
skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres
skutečného provedení“.
"
3 K R29121101
Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených
pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně
KPL 1,000 255 000,00 255 000,00
PP
Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu
(ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně uvedení dotčených komunikací do původního stavu"
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 92 500,00
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kartu, ř. km 22,991 - 23,218
VON 1 - Vedlejší a ostatní náklady (u Kartu)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
4 K 01210300 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou KPL 1,000 30 500,00 30 500,00
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení
- osazení měřících bodů dle geotechnického dozoru a sledování deformací a pohybů těchto bodů "
5 K VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě KPL 1,000 62 000,00 62 000,00
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- zaměření skutečného stavu po provedení stavby
- zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x na CD"
D VRN3 Zařízení staveniště 424 500,00
6 K 032103001 Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie KPL 1,000 15 000,00 15 000,00
PP
Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie
P
Poznámka k položce:
1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož,
5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice
Havarijní souprava UNV 60:
-1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex "82", 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice,
1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů
Norná stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks
ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice)
zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů
lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks
7 K 034103000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště KPL 1,000 76 500,00 76 500,00
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů"
8 K 034403000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi KPL 1,000 205 000,00 205 000,00
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi
9 K 034503000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule KPL 1,000 15 000,00 15 000,00
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm
pevně umístěnou na délku ve výšce 2000mm nad terénum
- zajištění umístění na podkladní desku OSB; štá´ítku o povolení stavby, stejnopislu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce,
informační tabule stavby
"
10 K 034703000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště KPL 1,000 38 000,00 38 000,00
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště
11 K R 03000 Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení KPL 1,000 75 000,00 75 000,00
PP Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa zřízení staveniště po
jeho odstranění do původního stavu
- včetně odklzení a likvidace suti (cca 80m3 na 100 m2) v místě zařízení staveniště před jeho zřízením"
D VRN4 Inženýrská činnost 180 000,00
12 K R0410020 Dozor autorizovaného statika po dobu výstavby KPL 1,000 55 000,00 55 000,00
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PP Dozor autorizovaného statika po dobu výstavby
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz příslušné Přílohy 01 až 09.
13 K 045303000 Koordinační činnost KPL 1,000 35 000,00 35 000,00
PP Koordinační činnost
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů
- zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP"
14 K 049002000 Ostatní inženýrská činnost KPL 1,000 30 000,00 30 000,00
PP Ostatní inženýrská činnost
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a
souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště, DIO)
- DIO obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady
nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO
- řešení dle C.4 DIO"
15 K R04319400 Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky KPL 1,000 60 000,00 60 000,00
PP Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- zkoušky pevnosti pro C30/37 a zkouška mrazuvzdornosti pro XF3
- rázové zkoušky hutnění základové spáry lehkou dynamickou deskou, včetně protokolu a zápisu do deníku v množství 1 ks/5 bm základové
spáry
- průběžné sledování nemovitostí statikem po celou dobu výstavby, v případě vzniku závažných trhlin osazení měřících pásků, vyspravení
případných poruch po 1 roce sledování "
D VRN7 Provozní vlivy 80 000,00
16 K R0751030 Práce v ochranném pásmu sítí KPL 1,000 80 000,00 80 000,00
PP Práce v ochranném pásmu sítí
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 07 Provozní vlivy.
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:
Datum: 22. 2. 2023
Kód Popis MJ Výměra
SO 01 Kamenná rovnanina (u Kartu)
A10 A10 25,190
A10 " "25.19 "F.4 tab vv - Ohumusování A10 osetí tl. 100 mm " 25,190
A11 A11 25,190
A11 " "25.19 "F.4 tab vv - Ohumusování A11 osetí tl. 100 mm " 25,190
A13 A13 15,180
A13 " "15.18 "F.4 tab vv - Rozebírání dlažby A13 záhozu na sucho" 15,180
Použití figury:
R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 39,070
A14 A14 7,360
A14 " "7.36 "F.4 tab vv - Filtrační vrstva fr. 0-32" 7,360
A15 A15 20,190
A15 " "20.19 "F.4 tab vv - Kamenná rovnanina" 20,190
A16 A16 33,540
A16 " "33.54 "F.4 tab vv - Kamenná dlažba na sucho tl. 300 mm" 33,540
A3 A3 15,180
A3 " "15.18 "F.4 tab vv - Rozebírání dlažby A3 záhozu na sucho" 15,180
A4 A4 17,000
A4 " "(18-5)+4"D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení pro SO 01; délka úseku + 2 m na každé straně " 17,000
A6 A6 27,570
A6 " "27.57 "F.4 tab vv - Výkop" 27,570
A7 A7 7,360
A7 " "2*3.68 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp, odvoz na deponii A7 zpět" 7,360
A8 A8 3,680
A8 " "3.68 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp, nakládání na deponii" 3,680
A9 A9 3,680
A9 " "3.68 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp" 3,680
B13 B13 27,570
vystupSoD
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kartu, ř. km 22,991 - 23,218
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B13 27.57 "F.4 tab vv - Výkop" 27,570
Použití figury:
R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 39,070
C13 C13 42,750
C13 "Mezisoučet: "A13+B13 42,750
D13 D13 -3,680
D13 -3.68 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp" -3,680
Použití figury:
R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 39,070
E13 E13 39,070
E13 "Celkem: "A13+B13+D13 39,070
SO 02 Dozdění a přespárování zdi (u Kartu)
A10 A10 3,980
A10 " "2*1.99 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp, odvoz na deponii A10 zpět" 3,980
A11 A11 40,080
A11 " "2*20.04 "F.4 tab vv - Bourání, očištění pro přezdívání, odvoz na deponii A11 zpět" 40,080
Použití figury:
162251142
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 50,040
A12 A12 1,990
A12 " "1.99 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp, nakládání na deponii" 1,990
A13 A13 20,040
A13 " "20.04 "F.4 tab vv - Bourání, očištění pro přezdívání, nakládání na deponii" 20,040
Použití figury:
167151103 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 M3 25,020
A14 A14 1,990
A14 " "1.99 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp" 1,990
Použití figury:
174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 8,240
A15 A15 13,840
A15 " "13.84 "F.4 tab vv - Ohumusování A15 osetí tl. 100 mm" 13,840
A16 A16 13,840
A16 " "13.84 "F.4 tab vv - Ohumusování A16 osetí tl. 100 mm" 13,840
A17 A17 11,250
Strana 89 z 138
Kód Popis MJ Výměra
A17 " "6.25*1.8 "F.4 tab vv - Zásyp nepropustnou zeminou" 11,250
A19 A19 46,580
A19 " "46.58 "F.4 tab vv - Výkop" 46,580
Použití figury:
R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 49,570
A20 A20 16,190
A20 " "16.19 "F.4 tab vv - Hutnění základové spáry" 16,190
A21 A21 2,000
A21 " "2 "D.2 Podrobná situace - odvodnění přezdívané zdi" 2,000
A22 A22 9,000
A22 " "9 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorové řezy - doplnění odvodnění do stávající zdi" 9,000
A23 A23 19,113
A23 " "31.23*0.3*2.04 "F.4 tab vv - Celkové přezdění stávající zdi, doplnění 30% kamene; objem x 30% x spotřeba na m3" 19,113
Použití figury:
58380756 kámen lomový soklový (1t=1,7m2) T 19,747
A24 A24 31,230
A24 " "31.23 "F.4 tab vv - Celkové přezdění stávající zdi, doplnění 30% kamene" 31,230
Použití figury:
R3212132.1 Zdivo z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30 - bez dodávky kamene M3 31,541
A25 A25 2,690
A25 " "2.69 "F.4 tab vv - Drenážní vrstva ze ŠD fr. 8-16" 2,690
A26 A26 4,750
A26 " "4.75 "F.4 tab vv - Filtrační vrstva fr. 0-16(32)" 4,750
A27 A27 14,820
A27 " "14.82 "F.4 tab vv - Kamenná dlažba na sucho tl. 300 mm" 14,820
A28 A28 10,400
A28 " "5.4+5 "D.2 Podorbná situace, D.4 Vzorové příčné řezy - prahy; délky" 10,400
A29 A29 45,020
A29 " "45.02 "F.4 tab vv - Přespárování líce stávající zdi" 45,020
A3 A3 4,980
A3 " "4.98 "F.4 tab vv - Rozebírání dlažby A3 záhozu na sucho" 4,980
A30 A30 10,120
A30 " "10.12 "F.4 tab vv - Tlakové spárování stávající zdi" 10,120
A31 A31 21,050
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A31 " "21.05 "F.4 tab vv - Lešení" 21,050
A33 A33 4,000
A33 " "4 "D.2 Podorbná situace, D.4 Vzorové příčné řezy - prahy, kovení nerezovou pásovinou; počet konců prahů" 4,000
A34 A34 45,020
A34 " "45.02 "F.4 tab vv - Přespárování líce stávající zdi" 45,020
A35 A35 4,000
A35 " "4*1 "D.2 Podorbná situace, D.4 Vzorové příčné řezy - prahy, kovení nerezovou pásovinou; počet konců prahů x délka" 4,000
A36 A36 21,050
A36 " "21.05 "F.4 tab vv - Lešení" 21,050
A4 A4 20,040
A4 " "20.04 "F.4 tab vv - Bourání, očištění pro přezdívání" 20,040
Použití figury:
114203202 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty M3 25,020
A5 A5 20,040
A5 " "20.04 "F.4 tab vv - Bourání, očištění pro přezdívání" 20,040
Použití figury:
114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru M3 25,020
A6 A6 39,000
A6 " "(40-5)+4"D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení pro SO 02; délka úseku + 2 m na každé straně " 39,000
A8 A8 46,580
A8 " "46.58 "F.4 tab vv - Výkop" 46,580
A9 A9 20,040
A9 " "20.04 "F.4 tab vv - Bourání" 20,040
B11 B11 9,960
B11 2*4.98 "F.4 tab vv - Rozebírání dlažby A11 záhozu na sucho, odvoz na deponii A11 zpět" 9,960
Použití figury:
162251142
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 50,040
B13 B13 4,980
B13 4.98 "F.4 tab vv - Rozebírání dlažby A13 záhozu na sucho, nakládání na deponii" 4,980
Použití figury:
167151103 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 M3 25,020
B14 B14 6,250
B14 6.25 "F.4 tab vv - Zásyp nepropustnou zeminou" 6,250
Použití figury:
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174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 8,240
B19 B19 4,980
B19 4.98 "F.4 tab vv - Rozebírání dlažby A19 záhozu na sucho" 4,980
Použití figury:
R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 49,570
B23 B23 0,634
B23 2*(0.35*0.6*0.74)*2.04 "D.4 Vzorový příčný řez - prahy; počet x šířka x délka x výška x spotřeba na m3" 0,634
Použití figury:
58380756 kámen lomový soklový (1t=1,7m2) T 19,747
B24 B24 0,311
B24 2*(0.35*0.6*0.74) "D.4 Vzorový příčný řez - prahy; počet x šířka x délka x výška" 0,311
Použití figury:
R3212132.1 Zdivo z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30 - bez dodávky kamene M3 31,541
B4 B4 4,980
B4 4.98 "F.4 tab vv - Rozebírání dlažby A4 záhozu na sucho" 4,980
Použití figury:
114203202 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty M3 25,020
B5 B5 4,980
B5 4.98 "F.4 tab vv - Rozebírání dlažby A5 záhozu na sucho" 4,980
Použití figury:
114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru M3 25,020
C11 C11 50,040
C11 "Celkem: "A11+B11 50,040
C13 C13 25,020
C13 "Celkem: "A13+B13 25,020
C14 C14 8,240
C14 "Celkem: "A14+B14 8,240
C19 C19 51,560
C19 "Mezisoučet: "A19+B19 51,560
C23 C23 19,747
C23 "Celkem: "A23+B23 19,747
C24 C24 31,541
C24 "Celkem: "A24+B24 31,541
C4 C4 25,020
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C4 "Celkem: "A4+B4 25,020
C5 C5 25,020
C5 "Celkem: "A5+B5 25,020
D19 D19 -1,990
D19 -1.99 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp" -1,990
Použití figury:
R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 49,570
E19 E19 49,570
E19 "Celkem: "A19+B19+D19 49,570
SO 03 ŽB zeď (u Kartu)
A10 A10 92,420
A10 " "2*46.21 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp, odvoz na deponii A10 zpět" 92,420
A11 A11 3,642
A11 " "2*(((31.23*0.7)-20.04)) "odvoz kamene na deponii A11 do SO 01, využití na přezdívání; celk. objem přezdívání x 70% x odpočet kamen získaného v SO 0 3,642
A12 A12 46,210
A12 " "46.21 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp, nakládání na deponii" 46,210
A13 A13 1,821
A13 " "(((31.23*0.7)-20.04)) "nakládání kamene na deponii do SO 01, využití na přezdívání; celk. objem přezdívání x 70% x odpočet kamen získaného v SO 01" 1,821
A14 A14 46,210
A14 " "46.21 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp" 46,210
Použití figury:
174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 95,340
A15 A15 58,080
A15 " "58.08 "F.4 tab vv - Ohumusování A15 osetí tl. 100 mm" 58,080
A16 A16 58,080
A16 " "58.08 "F.4 tab vv - Ohumusování A16 osetí tl. 100 mm" 58,080
A17 A17 88,434
A17 " "49.13*1.8 "F.4 tab vv - Zásyp nepropustnou zeminou" 88,434
A19 A19 151,530
A19 " "151.53 "F.4 tab vv - Příložné pažení - Vzorový řez D" 151,530
A20 A20 193,210
A20 " "193.21 "F.4 tab vv - Výkop" 193,210
Použití figury:
R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 164,330
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A21 A21 75,400
A21 " "75.4 "F.4 tab vv - Hutnění základové spáry" 75,400
A23 A23 10,000
A23 " "10 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový řez D - odvodnění rubu zdi " 10,000
A25 A25 106,140
A25 " "106.14 "F.4 tab vv - ŽB zeď, beton C30/37 XC4, XF3, XA1" 106,140
A26 A26 275,790
A26 " "275.79 "F.4 tab vv - Bednění" 275,790
Použití figury:
321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných
M2 301,410
A28 A28 3,184
A28 " "106.14*(30/1000) "F.4 tab vv - ŽB zeď, beton C30/37 XC4, XF3, XA1, výztuž 30 kg/m3" 3,184
A29 A29 9,553
A29 " "106.14*(90/1000) "F.4 tab vv - ŽB zeď, beton C30/37 XC4, XF3, XA1, výztuž 90 kg/m3" 9,553
A3 A3 17,330
A3 " "17.33 "F.4 tab vv - Rozebírání dlažby A3 záhozu na sucho" 17,330
A30 A30 20,000
A30 " "20 "D.2 Podrobná situace - montáž nového oplocení, sloupky" 20,000
Použití figury:
338171113 Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek KUS 24,000
A31 A31 36,000
A31 " "36 "D.2 Podrobná situace - montáž nového oplocení" 36,000
A32 A32 20,000
A32 " "20 "D.2 Podrobná situace - montáž nového oplocení" 20,000
A33 A33 4,000
A33 " "4 "D.2 Podrobná situace - montáž nového oplocení, vzpěry" 4,000
A34 A34 8,580
A34 " "3*2.86 "D.2 Podrobná situace, D. 5 Příčné řezy - zeď kolmá k toku v km 0,059; délka x plocha v řezu" 8,580
A35 A35 47,380
A35 " "47.38 "F4 tab vv - Kamenný obklad ŽB zdi tl. 350 mm" 47,380
A36 A36 78,300
A36 " "78.3 "F.4 tab vv - Podkladní beton C12/15 X0 tl. 100 mm" 78,300
A37 A37 47,410
A37 " "47.41 "F.4 tab vv - Kamenná dlažba tl. 300 mm" 47,410
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A38 A38 8,390
A38 " "8.39 "F.4 tab vv - Podkladní vrstva štěrku fr. 32-63 tl. 100 mm" 8,390
A39 A39 56,460
A39 " "56.46 "F.4 tab vv - Drenážní vrstva ze ŠD fr. 8-16" 56,460
A4 A4 1,821
A4 " "(((31.23*0.7)-20.04)) "očištění kamene na deponii do SO 01, využití na přezdívání; celk. objem přezdívání x 70% x odpočet kamen získaného v SO 01" 1,821
A40 A40 12,190
A40 " "12.19 "F.4 tab vv - Filtrační vrstva fr. 0-16(32)" 12,190
A41 A41 47,410
A41 " "47.41 "F.4 tab vv - Kamenná dlažba tl. 300 mm" 47,410
A42 A42 50,280
A42 " "6*(3.66+4.72) "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - bednění boků dilatačních úseků; počet spár x (plocha žb + plocha kamen. obkl.)" 50,280
A43 A43 58,880
A43 " "2*9.66+2*9.84+2*9.94 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - XPS do dilatačních spár; počet spár x délka" 58,880
A44 A44 130,500
A44 " "130.5 "F.4 tab vv - Lešení" 130,500
A46 A46 120,000
A46 " "2*30*2 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový příčný řez D - těsnící profil do pracovní spáry; počet spár x délka zdi x počet na spáru" 120,000
A47 A47 20,000
A47 " "20 "D.2 Podrobná situace - demontáž stávajícího oplocení" 20,000
A48 A48 36,000
A48 " "36 "D.2 Podrobná situace - demontáž stávajícího oplocení" 36,000
A49 A49 542,000
A49 " "542"=4*47,38/0,35, F.4 tab vv - Kamenný obklad ŽB zdi tl. 350 mm, kotvení obkladu" 542,000
A5 A5 155,100
A5 " "155.1 "F.4 tab vv - Bourání, třídění pro využití v SO 01" 155,100
A50 A50 130,500
A50 " "130.5 "F.4 tab vv - Lešení" 130,500
A51 A51 150,183
A51 " "155.1-(((31.23*0.7)-20.04))*2.7 "F.4 tab vv - Bourání, odpočet 1,821 m3 kamene využitého na přezdívání v SO 01" 150,183
A6 A6 34,000
A6 " "(59-29)+4"D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení pro SO 03; délka úseku + 2 m na každé straně " 34,000
A8 A8 193,210
A8 " "193.21 "F.4 tab vv - Výkop" 193,210
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A9 A9 155,100
A9 " "155.1 "F.4 tab vv - Bourání" 155,100
B14 B14 49,130
B14 49.13 "F.4 tab vv - Zásyp nepropustnou zeminou" 49,130
Použití figury:
174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 95,340
B20 B20 17,330
B20 17.33 "F.4 tab vv - Rozebírání dlažby A20 záhozu na sucho" 17,330
Použití figury:
R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 164,330
B26 B26 25,620
B26 7*3.66 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - bednění boků dilatačních úseků; počet čel x plocha" 25,620
Použití figury:
321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných
M2 301,410
B30 B30 4,000
B30 4 "D.2 Podrobná situace - montáž nového oplocení, vzpěry" 4,000
Použití figury:
338171113 Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek KUS 24,000
C14 C14 95,340
C14 "Celkem: "A14+B14 95,340
C20 C20 210,540
C20 "Mezisoučet: "A20+B20 210,540
C26 C26 301,410
C26 "Celkem: "A26+B26 301,410
C30 C30 24,000
C30 "Celkem: "A30+B30 24,000
D20 D20 -46,210
D20 -46.21 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp" -46,210
Použití figury:
R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 164,330
E20 E20 164,330
E20 "Celkem: "A20+B20+D20 164,330
SO 04 Zeď na MC u Kartu (u Kartu)
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A10 A10 107,240
A10 " "107.24 "F.4 tab vv - Bourání na PB" 107,240
Použití figury:
129951113
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze
zdiva kam
M3 212,270
A11 A11 2,160
A11 " "40*(0.3*0.3*0.6) "D.2 Podrobná situace - příprava na oplocení na PB mezi řezy 9-16, výkop pro patky; počet x rozměr" 2,160
A12 A12 145,680
A12 " "2*72.84 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na PB, odvoz na deponii A12 zpět" 145,680
Použití figury:
162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 346,220
A13 A13 18,370
A13 " "2*0.55*(9.4+7.3) "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - obnova stávající zdi na LB, odvoz na deponii A13 zpět; plocha v řezu x délka" 18,370
Použití figury:
162251142
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 52,240
A14 A14 9,185
A14 " "0.55*(9.4+7.3) "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - obnova stávající zdi na LB, nakládání na deponii; plocha v řezu x délka" 9,185
Použití figury:
167151103 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 M3 32,805
A15 A15 72,840
A15 " "72.84 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na PB, nakládání na deponi" 72,840
Použití figury:
167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 173,110
A16 A16 72,840
A16 " "72.84 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na PB" 72,840
Použití figury:
174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 272,380
A17 A17 114,120
A17 " "114.12 "F.4 tab vv - Ohumusování A17 osetí tl. 100 mm na PB" 114,120
Použití figury:
181311103 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm M2 209,690
A18 A18 114,120
A18 " "114.12 "F.4 tab vv - Ohumusování A18 osetí tl. 100 mm na PB" 114,120
Použití figury:
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181411121 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 M2 209,690
A19 A19 94,950
A19 " "52.75*1.8 "F.4 tab vv - Zásyp nepropustnou zeminou na PB" 94,950
Použití figury:
58125110 jíl surový kusový T 178,686
A21 A21 264,480
A21 " "264.48 "F.4 tab vv - Příložné pažení - Vzorový řez D na PB" 264,480
Použití figury:
R151102 Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ a vzorového řezu D, včetně odstranění M2 520,280
A22 A22 274,060
A22 " "274.06 "F.4 tab vv - výkop na PB" 274,060
Použití figury:
R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 433,880
A23 A23 2,160
A23 " "40*(0.3*0.3*0.6) "D.2 Podrobná situace - příprava na oplocení na PB mezi řezy 9-16, betonové patky; počet x rozměr" 2,160
A24 A24 132,500
A24 " "132.5 "F.4 tab vv - Hutnění základové spáry na LB" 132,500
Použití figury:
R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS M2 275,550
A25 A25 27,000
A25 " "27 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový řez C - odvodňovače na PB" 27,000
Použití figury:
R936944.3 M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí KUS 51,000
A27 A27 12,000
A27 " "40*0.3 "D.2 Podrobná situace - příprava na oplocení na PB mezi řezy 9-16, zapuštění potrubí PVC DN 80 dl. 0,3m; počet x délka" 12,000
A29 A29 0,360
A29 " "0.6*0.6*1 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - schodiště na sucho v km 0,050 00, levá zídka; šířka x délka x výška" 0,360
Použití figury:
327212111
Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na sucho z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02
m3
M3 1,620
A3 A3 51,740
A3 " "51.74 "F.4 tab vv - Rozebírání dlažby A3 záhozu na sucho na PB" 51,740
Použití figury:
114203101
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými
pískem nebo
M3 109,000
A31 A31 5,400
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A31 " "(0.6+1.4)+1+(3*0.8) "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - schodiště na sucho v km 0,050 00, hrany; vodorovné hrany + svislé hrany + hrany schodů 5,400
A32 A32 9,185
A32 " "0.55*(9.4+7.3) "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - obnova stávající zdi na sucho na LB; plocha v řezu x délka" 9,185
A33 A33 2,000
A33 " "2 "D.2 Podrobná situace - montáž plotových sloupků v km 0,115 " 2,000
Použití figury:
338171113 Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek KUS 4,000
A34 A34 2,000
A34 " "2 "D.2 Podrobná situace - zpětné osazení plotového dílce v km 0,115 " 2,000
A35 A35 0,720
A35 " "2*0.6*0.6 "D.2 Podrobná situace - podezění nového plotu z LK na Lb v km 0,042 00" 0,720
A36 A36 2,000
A36 " "2 "D.2 Podrobná situace - obnova oplocení na LB v km 0,042 00" 2,000
A37 A37 2,000
A37 " "2 "D.2 Podrobná situace - montáž plotových sloupků v km 0,115 " 2,000
A38 A38 2,000
A38 " "2 "D.2 Podrobná situace - montáž nových sloupků plotu na LB v km 0,042 00" 2,000
A39 A39 210,640
A39 " "210.64 "F.4 tab vv - Kamenné zdivo na PB" 210,640
Použití figury:
R3212132 Zdivo z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30 M3 390,540
A4 A4 9,185
A4 " "0.55*(9.4+7.3) "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - obnova stávající zdi na LB; plocha v řezu x délka" 9,185
Použití figury:
114203202 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty M3 32,805
A40 A40 10,250
A40 " "2.5*4.1 "D.17 Studna - objem kamene nutný pro vyzdění studny, plocha v situaci x výška" 10,250
A41 A41 2,700
A41 " "0.8*2.5*((1.9+0.8)/2) "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - schodiště v km 0,052 00; šířka x délka x prům. výška" 2,700
Použití figury:
R3212132.3 Schodiště z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30 M3 7,948
A42 A42 87,800
A42 " "87.80 "F.4 tab vv - Kamenná dlažba do betonu tl. 300 mm na PB" 87,800
Použití figury:
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451315137 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, z betonu C 25/30 M2 181,060
A43 A43 13,570
A43 " "13.57 "F.4 tab vv - Podkladní vrstva štěrku fr. 32-63 tl. 100 mm na PB" 13,570
Použití figury:
457532112 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm M3 51,510
A44 A44 22,660
A44 " "22.66 "F.4 tab vv - Drenážní vrstva ze ŠD fr. 8-16 na PB" 22,660
Použití figury:
457542111 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm M3 39,380
A45 A45 0,400
A45 " "1.00*0.40 "D.17 - Studna; plocha v situaci x výška" 0,400
A46 A46 23,300
A46 " "23.3 "F.4 tab vv - Filtrační vrstva fr. 0-16(32) na PB" 23,300
Použití figury:
457572111 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm M3 70,830
A47 A47 24,950
A47 " "24.95 "F.4 tab vv - Kamenná dlažba na sucho tl. 300 mm na PB" 24,950
A48 A48 87,800
A48 " "87.80 "F.4 tab vv - Kamenná dlažba do betonu tl. 300 mm na PB" 87,800
Použití figury:
465513327 Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm M2 181,060
A49 A49 38,200
A49 " "38.2 "D.2 Podrobná situace - doplnění dlažby v km 0,139; plocha dle CAD" 38,200
A5 A5 98,630
A5 " "98.63 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - obnova stávající zdi na LB; objem bourání v SO 04 na LB" 98,630
Použití figury:
114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru M3 207,630
A50 A50 1,000
A50 " "1 "D.17 Studna - osazení dřevěného poklopu" 1,000
A54 A54 2,500
A54 " "2.5 "D.2 Podrobná situace - výměna kameninového potrubí DN300 v km 0,080 00" 2,500
A55 A55 2,000
A55 " "2 "D.2 Podrobná situace - zabudování potrubí DN300 dl. 2 m do nové zdi v km 0,062 00, příprava na budoucí výpusť nádrže" 2,000
A56 A56 28,600
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A56 " "(11.00*2.00)*1.30 "D.17 Studna - filtrační geotextilie pro zabránění zanesení filtru na šířku 2 m; (délka x šířka)*přesahy" 28,600
A57 A57 29,450
A57 " "2*2.87+2.7+2.56+2.52+2.56+2*2.59+2.69+2.75+2.75 "D.2 Podrobná situace, F.4 tab vv - výplň dilatačních spár na PB, plochy v řezech dle F.4 tab vv " 29,450
Použití figury:
931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm M2 55,410
A58 A58 77,550
A58 " "11*7.05 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - zatření dilatačních spár na PB; počet x délka v řezu" 77,550
Použití figury:
931994132 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2 M 150,700
A59 A59 232,250
A59 " "232.25 "F.4 tab vv - Lešení na PB" 232,250
Použití figury:
941111111 Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m M2 422,250
A6 A6 84,000
A6 " "(139-59)+4"D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení pro SO 04 na PB; délka úseku + 2 m na každé straně " 84,000
Použití figury:
119003227 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení M 163,000
A61 A61 2,000
A61 " "2 "D.2 Podrobná situace - demontáž plotových sloupků v km 0,115 " 2,000
Použití figury:
966071711 Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných KUS 4,000
A62 A62 2,000
A62 " "2 "D.2 Podrobná situace - demontáž oplocení na LB v km 0,042 00" 2,000
A63 A63 2,000
A63 " "2 "D.2 Podrobná situace - demontáž plotového dílce v km 0,115 " 2,000
A70 A70 232,250
A70 " "232.25 "F.4 tab vv - Lešení na PB" 232,250
Použití figury:
R9411112 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za použití po celou doby stavby M2 422,250
A71 A71 289,548
A71 " "107.24*2.7 "F.4 tab vv - Bourání na PB" 289,548
Použití figury:
R997002 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 545,454
A72 A72 0,254
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A72 " "0.254 "likvidace vybouraného kameninového potrubí DN300, hmotnost rovna pol. 59710707" 0,254
A8 A8 274,060
A8 " "274.06 "F.4 tab vv - výkop na PB" 274,060
Použití figury:
124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 519,970
A9 A9 9,185
A9 " "0.55*(9.4+7.3) "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - vybourání stávající zdi na sucho na LB; plocha v řezu x délka" 9,185
B10 B10 98,630
B10 98.63 "F.4 tab vv - Bourání na LB" 98,630
Použití figury:
129951113
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze
zdiva kam
M3 212,270
B12 B12 155,040
B12 2*77.52 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na LB, odvoz na deponii A12 zpět" 155,040
Použití figury:
162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 346,220
B13 B13 13,370
B13 38.2*0.35 "D.2 Podrobná situace - doplnění dlažby v km 0,139; plocha dle CAD x tloušťka, odvoz na deponii A13 zpět" 13,370
Použití figury:
162251142
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 52,240
B14 B14 13,370
B14 38.2*0.35 "D.2 Podrobná situace - doplnění dlažby v km 0,139; plocha dle CAD x tloušťka, nakládání na deponii A14 zpět" 13,370
Použití figury:
167151103 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 M3 32,805
B15 B15 77,520
B15 77.52 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na LB, nakládání na deponi" 77,520
Použití figury:
167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 173,110
B16 B16 77,520
B16 77.52 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na LB" 77,520
Použití figury:
174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 272,380
B17 B17 95,570
B17 95.57 "F.4 tab vv - Ohumusování A17 osetí tl. 100 mm na LB" 95,570
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Použití figury:
181311103 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm M2 209,690
B18 B18 95,570
B18 95.57 "F.4 tab vv - Ohumusování A18 osetí tl. 100 mm na LB" 95,570
Použití figury:
181411121 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 M2 209,690
B19 B19 83,736
B19 46.52*1.8 "F.4 tab vv - Zásyp nepropustnou zeminou na LB" 83,736
Použití figury:
58125110 jíl surový kusový T 178,686
B21 B21 213,800
B21 213.80 "F.4 tab vv - Příložné pažení - Vzorový řez D na LB" 213,800
Použití figury:
R151102 Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ a vzorového řezu D, včetně odstranění M2 520,280
B22 B22 190,610
B22 190.61 "F.4 tab vv - výkop na LB" 190,610
Použití figury:
R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 433,880
B24 B24 143,050
B24 143.05 "F.4 tab vv - Hutnění základové spáry na PB" 143,050
Použití figury:
R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS M2 275,550
B25 B25 24,000
B25 24 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový řez C - odvodňovače na LB" 24,000
Použití figury:
R936944.3 M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí KUS 51,000
B29 B29 0,560
B29 0.7*0.8 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - schodiště na sucho v km 0,050 00, schodiště; plocha v řezu x šířka" 0,560
Použití figury:
327212111
Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na sucho z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02
m3
M3 1,620
B3 B3 57,260
B3 57.26 "F.4 tab vv - Rozebírání dlažby A3 záhozu na sucho na LB" 57,260
Použití figury:
114203101
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými
pískem nebo
M3 109,000
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B33 B33 2,000
B33 2 "D.2 Podrobná situace - montáž nových sloupků plotu na LB v km 0,042 00" 2,000
Použití figury:
338171113 Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek KUS 4,000
B39 B39 179,900
B39 179.9 "F.4 tab vv - Kamenné zdivo na LB" 179,900
Použití figury:
R3212132 Zdivo z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30 M3 390,540
B4 B4 9,185
B4 "Mezisoučet: "A4 9,185
B41 B41 5,248
B41 0.8*4.1*((2.4+0.8)/2) "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - schodiště v km 0,0103 00; šířka x délka x prům. výška" 5,248
Použití figury:
R3212132.3 Schodiště z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30 M3 7,948
B42 B42 93,260
B42 93.26 "F.4 tab vv - Kamenná dlažba do betonu tl. 300 mm na LB" 93,260
Použití figury:
451315137 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, z betonu C 25/30 M2 181,060
B43 B43 32,340
B43 32.34 "F.4 tab vv - Podkladní vrstva štěrku fr. 32-63 tl. 100 mm na LB" 32,340
Použití figury:
457532112 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm M3 51,510
B44 B44 16,720
B44 16.72 "F.4 tab vv - Drenážní vrstva ze ŠD fr. 8-16 na LB" 16,720
Použití figury:
457542111 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm M3 39,380
B46 B46 9,330
B46 9.33 "F.4 tab vv - Filtrační vrstva fr. 0-16(32) na LB" 9,330
Použití figury:
457572111 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm M3 70,830
B48 B48 93,260
B48 93.26 "F.4 tab vv - Kamenná dlažba do betonu tl. 300 mm na LB" 93,260
Použití figury:
465513327 Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm M2 181,060
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B5 B5 98,630
B5 "Mezisoučet: "A5 98,630
B57 B57 25,960
B57 2*2.22+2*1.64+2.69+2.53+2.6+2*2.64+2*2.57 "D.2 Podrobná situace, F.4 tab vv - výplň dilatačních spár na LB, plochy v řezech dle F.4 tab vv " 25,960
Použití figury:
931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm M2 55,410
B58 B58 73,150
B58 11*6.65 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - zatření dilatačních spár na LB; počet x délka v řezu" 73,150
Použití figury:
931994132 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2 M 150,700
B59 B59 190,000
B59 190 "F.4 tab vv - Lešení na LB" 190,000
Použití figury:
941111111 Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m M2 422,250
B6 B6 79,000
B6 (115-40)+4"D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení pro SO 04 na LB; délka úseku + 2 m na každé straně " 79,000
Použití figury:
119003227 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení M 163,000
B61 B61 2,000
B61 2 "D.2 Podrobná situace - demontáž sloupků plotu na LB v km 0,042 00" 2,000
Použití figury:
966071711 Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných KUS 4,000
B70 B70 190,000
B70 190 "F.4 tab vv - Lešení na LB" 190,000
Použití figury:
R9411112 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za použití po celou doby stavby M2 422,250
B71 B71 266,301
B71 98.63*2.7 "F.4 tab vv - Bourání na LB" 266,301
Použití figury:
R997002 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 545,454
B8 B8 190,610
B8 190.61 "F.4 tab vv - výkop na LB" 190,610
Použití figury:
124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 519,970
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C10 C10 205,870
C10 "Mezisoučet: "A10+B10 205,870
C12 C12 300,720
C12 "Mezisoučet: "A12+B12 300,720
C13 C13 31,740
C13 "Mezisoučet: "A13+B13 31,740
C14 C14 22,555
C14 "Mezisoučet: "A14+B14 22,555
C15 C15 150,360
C15 "Mezisoučet: "A15+B15 150,360
C16 C16 150,360
C16 "Mezisoučet: "A16+B16 150,360
C17 C17 209,690
C17 "Celkem: "A17+B17 209,690
C18 C18 209,690
C18 "Celkem: "A18+B18 209,690
C19 C19 178,686
C19 "Celkem: "A19+B19 178,686
C21 C21 478,280
C21 "Mezisoučet: "A21+B21 478,280
C22 C22 464,670
C22 "Mezisoučet: "A22+B22 464,670
C24 C24 275,550
C24 "Celkem: "A24+B24 275,550
C25 C25 51,000
C25 "Celkem: "A25+B25 51,000
C29 C29 0,700
C29 0.5*1.4*1 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - schodiště na sucho v km 0,050 00, pravá zídka; šířka x délka x výška" 0,700
Použití figury:
327212111
Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na sucho z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02
m3
M3 1,620
C3 C3 109,000
C3 "Celkem: "A3+B3 109,000
C33 C33 4,000
C33 "Celkem: "A33+B33 4,000
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C39 C39 390,540
C39 "Celkem: "A39+B39 390,540
C4 C4 13,370
C4 38.2*0.35 "D.2 Podrobná situace - doplnění dlažby v km 0,139; plocha dle CAD x tloušťka - očištění rozebrané dlažby pro zpětné použití" 13,370
Použití figury:
114203202 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty M3 32,805
C41 C41 7,948
C41 "Celkem: "A41+B41 7,948
C42 C42 181,060
C42 "Celkem: "A42+B42 181,060
C43 C43 45,910
C43 "Mezisoučet: "A43+B43 45,910
C44 C44 39,380
C44 "Celkem: "A44+B44 39,380
C46 C46 32,630
C46 "Mezisoučet: "A46+B46 32,630
C48 C48 181,060
C48 "Celkem: "A48+B48 181,060
C5 C5 51,740
C5 51.74 "F.4 tab vv - Rozebírání dlažby A5 záhozu na sucho na PB" 51,740
Použití figury:
114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru M3 207,630
C57 C57 55,410
C57 "Celkem: "A57+B57 55,410
C58 C58 150,700
C58 "Celkem: "A58+B58 150,700
C59 C59 422,250
C59 "Celkem: "A59+B59 422,250
C6 C6 163,000
C6 "Celkem: "A6+B6 163,000
C61 C61 4,000
C61 "Celkem: "A61+B61 4,000
C70 C70 422,250
C70 "Celkem: "A70+B70 422,250
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C71 C71 555,849
C71 "Mezisoučet: "A71+B71 555,849
C8 C8 464,670
C8 "Mezisoučet: "A8+B8 464,670
D10 D10 6,400
D10 (1.60*4.00) "D10.17 - Studna - vybourání původní studny, plocha v situaci x výška" 6,400
Použití figury:
129951113
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze
zdiva kam
M3 212,270
D12 D12 45,500
D12 2*3.25*7.0 "D12.17 Studna - rozšíření zpětného zásypu v místě studny, odvoz na deponii A12 zpět; plocha v řezu x délka" 45,500
Použití figury:
162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 346,220
D13 D13 20,500
D13 2*2.5*4.1 "D13.17 Studna - objem kamene nutný pro vyzdění studny, odvoz na deponii A13 zpět, plocha v situaci x výška" 20,500
Použití figury:
162251142
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 52,240
D14 D14 10,250
D14 2.5*4.1 "D14.17 Studna - objem kamene nutný pro vyzdění studny, nakládání na deponii, plocha v situaci x výška" 10,250
Použití figury:
167151103 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 M3 32,805
D15 D15 22,750
D15 3.25*7.0 "D15.17 Studna - rozšíření zpětného zásypu v místě studny, nakládání na deponii plocha v řezu x délka" 22,750
Použití figury:
167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 173,110
D16 D16 52,750
D16 52.75 "F.4 tab vv - Zásyp nepropustnou zeminou na PB" 52,750
Použití figury:
174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 272,380
D21 D21 42,000
D21 (10.50*4.00) "D21.17 Studna - pažení rozšířeného výkopu pro studnu; délka v situaci x výška" 42,000
Použití figury:
R151102 Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ a vzorového řezu D, včetně odstranění M2 520,280
D22 D22 51,740
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D22 51.74 "F.4 tab vv - Rozebírání dlažby A22 záhozu na sucho na PB" 51,740
Použití figury:
R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 433,880
D29 D29 1,620
D29 "Celkem: "A29+B29+C29 1,620
D4 D4 13,370
D4 "Mezisoučet: "C4 13,370
D43 D43 5,600
D43 2.8*2 "D43.17 Studna - rozšíření drenážního systému v místě studny; plocha v řezu x délka" 5,600
Použití figury:
457532112 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm M3 51,510
D46 D46 38,200
D46 38.2 "D46.2 Podrobná situace - doplnění dlažby v km 0,139, lože pod dlažbu; plocha dle CAD" 38,200
Použití figury:
457572111 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm M3 70,830
D5 D5 57,260
D5 57.26 "F.4 tab vv - Rozebírání dlažby A5 záhozu na sucho na LB" 57,260
Použití figury:
114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru M3 207,630
D71 D71 17,280
D71 (1.60*4.00)*2.7 "D71.17 - Studna - vybourání původní studny, plocha v situaci x výška" 17,280
Použití figury:
R997002 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 545,454
D8 D8 7,120
D8 (2.05+1.51)*2 "D8.17 Studna - rozšíření výkopu v místě původní studny; plochy v řezu x délka" 7,120
Použití figury:
124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 519,970
E10 E10 212,270
E10 "Celkem: "A10+B10+D10 212,270
E12 E12 346,220
E12 "Celkem: "A12+B12+D12 346,220
E13 E13 52,240
E13 "Celkem: "A13+B13+D13 52,240
E14 E14 32,805
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E14 "Celkem: "A14+B14+D14 32,805
E15 E15 173,110
E15 "Celkem: "A15+B15+D15 173,110
E16 E16 46,520
E16 46.52 "F.4 tab vv - Zásyp nepropustnou zeminou na LB" 46,520
Použití figury:
174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 272,380
E21 E21 520,280
E21 "Celkem: "A21+B21+D21 520,280
E22 E22 33,120
E22 33.12 "F.4 tab vv - Rozebírání dlažby A22 záhozu na sucho na LB" 33,120
Použití figury:
R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 433,880
E4 E4 10,250
E4 2.5*4.1 "D4.17 Studna - objem kamene nutný pro vyzdění studny, plocha v situaci x výška" 10,250
Použití figury:
114203202 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty M3 32,805
E43 E43 51,510
E43 "Celkem: "A43+B43+D43 51,510
E46 E46 70,830
E46 "Celkem: "A46+B46+D46 70,830
E5 E5 207,630
E5 "Celkem: "A5+C5+D5 207,630
E71 E71 -27,675
E71 -(2.5*4.1)*2.7 "D71.17 Studna - objem kamene nutný pro vyzdění studny, plocha v situaci x výška" -27,675
Použití figury:
R997002 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 545,454
E8 E8 7,120
E8 "Mezisoučet: "D8 7,120
F16 F16 99,270
F16 "Mezisoučet: "D16+E16 99,270
F22 F22 84,860
F22 "Mezisoučet: "D22+E22 84,860
F4 F4 32,805
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F4 "Celkem: "A4+C4+E4 32,805
F71 F71 545,454
F71 "Celkem: "A71+B71+D71+E71 545,454
F8 F8 48,180
F8 (13.20*3.65) "D8.17 Studna - rozšíření výkopu v místě studny; plocha v situaci x výška" 48,180
Použití figury:
124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 519,970
G16 G16 22,750
G16 3.25*7.0 "D16.17 Studna - rozšíření zpětného zásypu v místě studny, zpětný zásyp; plocha v řezu x délka" 22,750
Použití figury:
174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 272,380
G22 G22 -72,840
G22 -72.84 "F22.4 tab vv - Zpětný zásyp na PB" -72,840
Použití figury:
R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 433,880
G8 G8 519,970
G8 "Celkem: "A8+B8+D8+F8 519,970
H16 H16 272,380
H16 "Celkem: "A16+B16+D16+E16+G16 272,380
H22 H22 -77,520
H22 -77.52 "F22.4 tab vv - Zpětný zásyp na LB" -77,520
Použití figury:
R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 433,880
I22 I22 -150,360
I22 "Mezisoučet: "G22+H22 -150,360
J22 J22 7,120
J22 (2.05+1.51)*2 "D22.17 Studna - rozšíření výkopu v místě studny; plochy v řezu x délka" 7,120
Použití figury:
R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 433,880
K22 K22 2,160
K22 40*(0.3*0.3*0.6) "D22.2 Podrobná situace - příprava na oplocení na PB mezi řezy 9-16, výkop pro patky; počet x rozměr" 2,160
Použití figury:
R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 433,880
L22 L22 9,280
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L22 "Mezisoučet: "J22+K22 9,280
M22 M22 48,180
M22 (13.20*3.65) "D22.17 Studna - rozšíření výkopu v místě studny; plocha v situaci x výška" 48,180
Použití figury:
R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 433,880
N22 N22 -22,750
N22 -3.25*7.0 "D22.17 Studna - rozšíření zpětného zásypu v místě studny, zpětný zásyp; plocha v řezu x délka" -22,750
Použití figury:
R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 433,880
O22 O22 433,880
O22 "Celkem: "A22+B22+D22+E22+G22+H22+J22+K22+M22+N22 433,880
SO 05 Jez (u Kartu)
A10 A10 20,890
A10 " "20.89 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na PB, nakládání na deponi" 20,890
Použití figury:
167151101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 35,250
A11 A11 20,890
A11 " "20.89 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na PB" 20,890
Použití figury:
174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 66,070
A12 A12 68,870
A12 " "68.87 "F.4 tab vv - Ohumusování A12 osetí tl. 100 mm na PB" 68,870
Použití figury:
181311103 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm M2 101,190
A13 A13 68,870
A13 " "68.87 "F.4 tab vv - Ohumusování A13 osetí tl. 100 mm na PB" 68,870
Použití figury:
181411121 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 M2 101,190
A14 A14 55,476
A14 " "30.82*1.8 "F.4 tab vv - Zásyp nepropustnou zeminou na PB" 55,476
A16 A16 130,980
A16 " "130.98 "F.4 tab vv - Příložné pažení - Vzorový řez D na PB" 130,980
Použití figury:
R151102 Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ a vzorového řezu D, včetně odstranění M2 154,360
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A17 A17 185,300
A17 " "185.3 "F.4 tab vv - výkop na PB" 185,300
Použití figury:
R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 441,920
A18 A18 8,800
A18 " "8.8 "F.4 tab vv - Hutnění základové spáry na LB" 8,800
Použití figury:
R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS M2 93,680
A19 A19 16,000
A19 " "16 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový řez C - odvodňovače na PB" 16,000
Použití figury:
R936944.3 M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí KUS 18,000
A20 A20 6,000
A20 " "6 "D.2 Podrobná situace - montáž nového oplocení na PB u řezu 22" 6,000
A21 A21 10,000
A21 " "10 "D.2 Podrobná situace - montáž nového oplocení na PB u řezu 22" 10,000
A23 A23 103,510
A23 " "103.51 "F.4 tab vv - Kamenné zdivo na PB" 103,510
Použití figury:
R3212132 Zdivo z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30 M3 122,280
A24 A24 0,311
A24 " "2*(0.35*0.6*0.74) "D.4 Vzorový příčný řez - prahy; počet x šířka x délka x výška" 0,311
Použití figury:
452218142
Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na
cemento
M3 34,319
A25 A25 10,720
A25 " "10.72 "F.4 tab vv - Podkladní vrstva štěrku fr. 32-63 tl. 100 mm na PB" 10,720
Použití figury:
457532112 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm M3 12,500
A26 A26 13,340
A26 " "13.34 "F.4 tab vv - Drenážní vrstva ze ŠD fr. 8-16 na PB" 13,340
A27 A27 12,780
A27 " "12.78 "F.4 tab vv - Filtrační vrstva fr. 0-16(32) na PB" 12,780
Použití figury:
457572111 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm M3 27,510
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A28 A28 228,280
A28 " "228.28 "F.4 tab vv - Kamenná rovnanina 250 kg na LB" 228,280
A29 A29 106,370
A29 " "106.37 "F.4 tab vv - Kamenná dlažba na sucho tl. 300 mm na PB" 106,370
Použití figury:
465511327
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo ornicí s osetím, tl.
kamene 300 mm
M2 115,910
A3 A3 35,460
A3 " "35.46 "F.4 tab vv - Rozebírání dlažby A3 záhozu na sucho na PB" 35,460
Použití figury:
114203101
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými
pískem nebo
M3 102,670
A30 A30 9,900
A30 " "5.4+4.5 "D.2 Podorbná situace, D.4 Vzorové příčné řezy - prahy; délky" 9,900
A32 A32 14,000
A32 " "14 "D.2 Podrobná situace - demotnáž ocelového zábradlí mezi řezy 17-19" 14,000
A33 A33 12,000
A33 " "12 "D.13 Jez - česle do nátoku do závlahového systému" 12,000
A36 A36 3,500
A36 " "3.5 "D.13 Jez - nátokové potrubí do zavlažovacího systému" 3,500
A37 A37 13,460
A37 " "2.48+2.35+2.17+2.24+2.26+1.96 "D.2 Podrobná situace, F.4 tab vv - výplň dilatačních spár na PB, plochy v řezech dle F.4 tab vv " 13,460
Použití figury:
931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm M2 17,880
A38 A38 38,400
A38 " "6*6.4 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - zatření dilatačních spár na PB; počet x délka v řezu" 38,400
Použití figury:
931994132 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2 M 49,800
A39 A39 104,000
A39 " "104 "F.4 tab vv - Lešení na PB" 104,000
Použití figury:
941111111 Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m M2 121,000
A4 A4 52,000
A4 " "(190-142)+4"D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení pro SO 05 na PB; délka úseku + 2 m na každé straně " 52,000
Použití figury:
119003227 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení M 97,000
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A41 A41 4,000
A41 " "4 "D.2 Podorbná situace, D.4 Vzorové příčné řezy - prahy, kovení nerezovou pásovinou; počet konců prahů" 4,000
A42 A42 3,000
A42 " "3 "D.15 jez - drážky pro česle do nátoku do závlahového systému" 3,000
A43 A43 6,000
A43 " "6 "D.2 Podrobná situace - demontáž stávajícího oplocení na PB u řezu 22" 6,000
A44 A44 10,000
A44 " "10 "D.2 Podrobná situace - demontáž stávajícího oplocení na PB u řezu 22" 10,000
A45 A45 3,200
A45 " "2*4*0.4 "D.15 Jez - vyřezání drážek pro dluže; obě strany x počet řezů na každé straně x délka" 3,200
A46 A46 1,510
A46 " "2*0.455+0.6 "D.15 Jez - drážky pro česle do nátoku do závlahového systému; 2x boční + vodorovná ve dně" 1,510
A47 A47 4,000
A47 " "4*1 "D.2 Podorbná situace, D.4 Vzorové příčné řezy - prahy, kovení nerezovou pásovinou; počet konců prahů x délka" 4,000
A49 A49 104,000
A49 " "104 "F.4 tab vv - Lešení na PB" 104,000
Použití figury:
R9411112 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za použití po celou doby stavby M2 121,000
A50 A50 216,540
A50 " "80.2*2.7 "F.4 tab vv - Bourání na PB" 216,540
Použití figury:
R997002 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 216,562
A6 A6 185,300
A6 " "185.3 "F.4 tab vv - výkop na PB" 185,300
Použití figury:
124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 374,500
A7 A7 0,008
A7 " "4*0.1*0.05*0.4 "D.15 Jez - vyřezání drážek pro dluže; počet x hloubka x šířka x délka " 0,008
A8 A8 80,200
A8 " "80.2 "F.4 tab vv - Bourání na PB" 80,200
A9 A9 41,780
A9 " "2*20.89 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na PB, odvoz na deponii A9 zpět" 41,780
Použití figury:
162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 70,500
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B10 B10 14,360
B10 14.36 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na LB, nakládání na deponi" 14,360
Použití figury:
167151101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 35,250
B11 B11 14,360
B11 14.36 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na LB" 14,360
Použití figury:
174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 66,070
B12 B12 32,320
B12 32.32 "F.4 tab vv - Ohumusování A12 osetí tl. 100 mm na LB" 32,320
Použití figury:
181311103 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm M2 101,190
B13 B13 32,320
B13 32.32 "F.4 tab vv - Ohumusování A13 osetí tl. 100 mm na LB" 32,320
Použití figury:
181411121 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 M2 101,190
B16 B16 23,380
B16 23.38 "F.4 tab vv - Příložné pažení - Vzorový řez D na LB" 23,380
Použití figury:
R151102 Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ a vzorového řezu D, včetně odstranění M2 154,360
B17 B17 189,200
B17 189.2 "F.4 tab vv - výkop na LB" 189,200
Použití figury:
R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 441,920
B18 B18 84,880
B18 84.88 "F.4 tab vv - Hutnění základové spáry na PB" 84,880
Použití figury:
R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS M2 93,680
B19 B19 2,000
B19 2 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový řez C - odvodňovače na LB" 2,000
Použití figury:
R936944.3 M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí KUS 18,000
B23 B23 18,770
B23 18.77 "F.4 tab vv - Kamenné zdivo na LB" 18,770
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Použití figury:
R3212132 Zdivo z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30 M3 122,280
B24 B24 34,008
B24 0.6*1*(6.3+1.8+5.93+2.1+6.85+1.4+7.95+1.4+8.75+1.5+10.9+1.8) "D.2 Podrobná situace, D.3 Podélný profil, D.13 Jez - zděnné prahy; šířka x výška x délky 34,008
Použití figury:
452218142
Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na
cemento
M3 34,319
B25 B25 1,780
B25 1.78 "F.4 tab vv - Podkladní vrstva štěrku fr. 32-63 tl. 100 mm na LB" 1,780
Použití figury:
457532112 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm M3 12,500
B27 B27 14,730
B27 14.73 "F.4 tab vv - Filtrační vrstva fr. 0-16(32) na LB" 14,730
Použití figury:
457572111 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm M3 27,510
B29 B29 9,540
B29 9.54 "F.4 tab vv - Kamenná dlažba na sucho tl. 300 mm na LB" 9,540
Použití figury:
465511327
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo ornicí s osetím, tl.
kamene 300 mm
M2 115,910
B3 B3 67,210
B3 67.21 "F.4 tab vv - Rozebírání dlažby A3 záhozu na sucho na LB" 67,210
Použití figury:
114203101
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými
pískem nebo
M3 102,670
B37 B37 4,420
B37 2*2.21 "D.2 Podrobná situace, F.4 tab vv - výplň dilatačních spár na LB, plochy v řezech dle F.4 tab vv " 4,420
Použití figury:
931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm M2 17,880
B38 B38 11,400
B38 2*5.7 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - zatření dilatačních spár na LB; počet x délka v řezu" 11,400
Použití figury:
931994132 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2 M 49,800
B39 B39 17,000
B39 17 "F.4 tab vv - Lešení na LB" 17,000
Použití figury:
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941111111 Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m M2 121,000
B4 B4 45,000
B4 (202-161)+4"D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení pro SO 05 na LB; délka úseku + 2 m na každé straně " 45,000
Použití figury:
119003227 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení M 97,000
B49 B49 17,000
B49 17 "F.4 tab vv - Lešení na LB" 17,000
Použití figury:
R9411112 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za použití po celou doby stavby M2 121,000
B50 B50 0,022
B50 4*0.1*0.05*0.4*2.7 "D.15 Jez - vyřezání drážek pro dluže; počet x hloubka x šířka x délka " 0,022
Použití figury:
R997002 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 216,562
B6 B6 189,200
B6 189.20 "F.4 tab vv - výkop na LB" 189,200
Použití figury:
124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 374,500
B9 B9 28,720
B9 2*14.36 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na LB, odvoz na deponii A9 zpět" 28,720
Použití figury:
162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 70,500
C10 C10 35,250
C10 "Celkem: "A10+B10 35,250
C11 C11 35,250
C11 "Mezisoučet: "A11+B11 35,250
C12 C12 101,190
C12 "Celkem: "A12+B12 101,190
C13 C13 101,190
C13 "Celkem: "A13+B13 101,190
C16 C16 154,360
C16 "Celkem: "A16+B16 154,360
C17 C17 374,500
C17 "Mezisoučet: "A17+B17 374,500
C18 C18 93,680
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C18 "Celkem: "A18+B18 93,680
C19 C19 18,000
C19 "Celkem: "A19+B19 18,000
C23 C23 122,280
C23 "Celkem: "A23+B23 122,280
C24 C24 34,319
C24 "Celkem: "A24+B24 34,319
C25 C25 12,500
C25 "Celkem: "A25+B25 12,500
C27 C27 27,510
C27 "Celkem: "A27+B27 27,510
C29 C29 115,910
C29 "Celkem: "A29+B29 115,910
C3 C3 102,670
C3 "Celkem: "A3+B3 102,670
C37 C37 17,880
C37 "Celkem: "A37+B37 17,880
C38 C38 49,800
C38 "Celkem: "A38+B38 49,800
C39 C39 121,000
C39 "Celkem: "A39+B39 121,000
C4 C4 97,000
C4 "Celkem: "A4+B4 97,000
C49 C49 121,000
C49 "Celkem: "A49+B49 121,000
C50 C50 216,562
C50 "Celkem: "A50+B50 216,562
C6 C6 374,500
C6 "Celkem: "A6+B6 374,500
C9 C9 70,500
C9 "Celkem: "A9+B9 70,500
D11 D11 30,820
D11 30.82 "F.4 tab vv - Zásyp nepropustnou zeminou na PB" 30,820
Použití figury:
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174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 66,070
D17 D17 35,460
D17 35.46 "F.4 tab vv - Rozebírání dlažby A17 záhozu na sucho na PB" 35,460
Použití figury:
R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 441,920
E11 E11 66,070
E11 "Celkem: "A11+B11+D11 66,070
E17 E17 67,210
E17 67.21 "F.4 tab vv - Rozebírání dlažby A17 záhozu na sucho na LB" 67,210
Použití figury:
R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 441,920
F17 F17 102,670
F17 "Mezisoučet: "D17+E17 102,670
G17 G17 -20,890
G17 -20.89 "F17.4 tab vv - Zpětný zásyp na PB" -20,890
Použití figury:
R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 441,920
H17 H17 -14,360
H17 -14.36 "F17.4 tab vv - Zpětný zásyp na LB" -14,360
Použití figury:
R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 441,920
I17 I17 441,920
I17 "Celkem: "A17+B17+D17+E17+G17+H17 441,920
SO 06 Nad jezem (u Kartu)
A10 A10 30,690
A10 " "30.69 "F.4 tab vv - Ohumusování A10 osetí tl. 100 mm na PB" 30,690
Použití figury:
181311103 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm M2 41,120
A11 A11 30,690
A11 " "30.69 "F.4 tab vv - Ohumusování A11 osetí tl. 100 mm na PB" 30,690
Použití figury:
181411121 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 M2 41,120
A12 A12 14,022
A12 " "7.79*1.8 "F.4 tab vv - Zásyp nepropustnou zeminou na PB" 14,022
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A14 A14 38,020
A14 " "38.02 "F.4 tab vv - Příložné pažení - Vzorový řez C na PB" 38,020
Použití figury:
R151102 Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ a vzorového řezu D, včetně odstranění M2 64,150
A15 A15 68,790
A15 " "68.79 "F.4 tab vv - výkop na PB" 68,790
Použití figury:
R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 102,690
A16 A16 25,000
A16 " "25 "F.4 tab vv - Hutnění základové spáry na PB" 25,000
A17 A17 5,000
A17 " "5 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový řez C - odvodňovače na PB" 5,000
Použití figury:
R936944.3 M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí KUS 6,000
A18 A18 3,000
A18 " "3 "D.2 Podrobná situace - zpětná montáž plotu na PB v km 0,237 00" 3,000
A19 A19 2,340
A19 " "6.5*0.6*0.6 "D.2 Podrobná situace - podezění obnovovaného plotu z LK na PB v km 0,237 00" 2,340
A20 A20 6,500
A20 " "6.5 "D.2 Podrobná situace - zpětná montáž plotu na PB v km 0,237 00" 6,500
A22 A22 28,660
A22 " "28.66 "F.4 tab vv - Kamenné zdivo na PB" 28,660
Použití figury:
R3212132 Zdivo z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30 M3 49,640
A23 A23 5,280
A23 " "0.6*0.8*(5.5+5.5) "D.2 Podrobná situace, D.3 Podélný profil - kamenné prahy; šířka x výška x délky" 5,280
A24 A24 2,110
A24 " "2.11 "F.4 tab vv - Podkladní vrstva štěrku fr. 32-63 tl. 100 mm na PB" 2,110
Použití figury:
457532112 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm M3 4,100
A25 A25 3,300
A25 " "3.3 "F.4 tab vv - Drenážní vrstva ze ŠD fr. 8-16 na PB" 3,300
A26 A26 0,940
A26 " "0.94 "F.4 tab vv - Filtrační vrstva fr. 0-16(32) na PB" 0,940
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Použití figury:
457572111 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm M3 5,050
A27 A27 35,750
A27 " "35.75 "F.4 tab vv - Urovnání líce kamenného záhozu na PB" 35,750
Použití figury:
462519003
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200
do 500 k
M2 71,590
A28 A28 9,240
A28 " "9.24 "F.4 tab vv - Kamenná rovnanina 250 kg na PB" 9,240
Použití figury:
463211153
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky
kamene hm
M3 49,900
A29 A29 5,470
A29 " "5.47 "F.4 tab vv - Kamenný zához 80-200 kg na PB" 5,470
Použití figury:
R4625122 Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním říčním štěrkopísekm z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg M3 26,930
A3 A3 18,000
A3 " "(237-223)+4"D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení pro SO 06 na PB; délka úseku + 2 m na každé straně " 18,000
Použití figury:
119003227 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení M 41,000
A30 A30 20,350
A30 " "20.35 "F.4 tab vv - Kamenný zához 200-500 kg na PB" 20,350
A31 A31 7,170
A31 " "3*2.39 "D.2 Podrobná situace, F.4 tab vv - výplň dilatačních spár na PB, plochy v řezech dle F.4 tab vv " 7,170
Použití figury:
931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm M2 11,590
A32 A32 18,300
A32 " "3*6.1 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - zatření dilatačních spár na PB; počet x délka v řezu" 18,300
Použití figury:
931994132 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2 M 29,700
A33 A33 30,000
A33 " "30 "F.4 tab vv - Lešení na PB" 30,000
Použití figury:
941111111 Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m M2 49,000
A35 A35 3,000
A35 " "3 "D.2 Podrobná situace - demontáž plotu na PB v km 0,237 00" 3,000
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A36 A36 6,500
A36 " "6.5 "D.2 Podrobná situace - demontáž plotu na PB v km 0,237 00" 6,500
A37 A37 30,000
A37 " "30 "F.4 tab vv - Lešení na PB" 30,000
Použití figury:
R9411112 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za použití po celou doby stavby M2 49,000
A38 A38 17,874
A38 " "6.62*2.7 "F.4 tab vv - Bourání na PB" 17,874
Použití figury:
R997002 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 82,674
A5 A5 68,790
A5 " "68.79 "F.4 tab vv - výkop na PB" 68,790
Použití figury:
124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 114,010
A6 A6 6,620
A6 " "6.62 "F.4 tab vv - Bourání na PB" 6,620
Použití figury:
129951113
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze
zdiva kam
M3 30,620
A7 A7 18,900
A7 " "2*9.45 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na PB, odvoz na deponii A7 zpět" 18,900
Použití figury:
162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 22,640
A8 A8 9,450
A8 " "9.45 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na PB, nakládání na deponi" 9,450
Použití figury:
167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 11,320
A9 A9 9,450
A9 " "9.45 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na PB" 9,450
Použití figury:
174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 19,110
B10 B10 10,430
B10 10.43 "F.4 tab vv - Ohumusování A10 osetí tl. 100 mm na LB" 10,430
Použití figury:
181311103 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm M2 41,120
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B11 B11 10,430
B11 10.43 "F.4 tab vv - Ohumusování A11 osetí tl. 100 mm na LB" 10,430
Použití figury:
181411121 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 M2 41,120
B14 B14 26,130
B14 26.13 "F.4 tab vv - Příložné pažení - Vzorový řez C na LB" 26,130
Použití figury:
R151102 Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ a vzorového řezu D, včetně odstranění M2 64,150
B15 B15 45,220
B15 45.22 "F.4 tab vv - výkop na LB" 45,220
Použití figury:
R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 102,690
B17 B17 1,000
B17 1 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový řez C - odvodňovače na LB" 1,000
Použití figury:
R936944.3 M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí KUS 6,000
B22 B22 20,980
B22 20.98 "F.4 tab vv - Kamenné zdivo na LB" 20,980
Použití figury:
R3212132 Zdivo z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30 M3 49,640
B24 B24 1,990
B24 1.99 "F.4 tab vv - Podkladní vrstva štěrku fr. 32-63 tl. 100 mm na LB" 1,990
Použití figury:
457532112 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm M3 4,100
B26 B26 4,110
B26 4.11 "F.4 tab vv - Filtrační vrstva fr. 0-16(32) na LB" 4,110
Použití figury:
457572111 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm M3 5,050
B27 B27 35,840
B27 35.84 "F.4 tab vv - Urovnání líce kamenného záhozu na LB" 35,840
Použití figury:
462519003
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200
do 500 k
M2 71,590
B28 B28 40,660
B28 40.66 "F.4 tab vv - Kamenná rovnanina 250 kg na LB" 40,660
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Použití figury:
463211153
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky
kamene hm
M3 49,900
B29 B29 21,460
B29 21.46 "F.4 tab vv - Kamenný zához 80-200 kg na LB" 21,460
Použití figury:
R4625122 Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním říčním štěrkopísekm z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg M3 26,930
B3 B3 23,000
B3 (238-219)+4"D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení pro SO 06 na LB; délka úseku + 2 m na každé straně " 23,000
Použití figury:
119003227 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení M 41,000
B31 B31 4,420
B31 2*2.21 "D.2 Podrobná situace, F.4 tab vv - výplň dilatačních spár na LB, plochy v řezech dle F.4 tab vv " 4,420
Použití figury:
931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm M2 11,590
B32 B32 11,400
B32 2*5.7 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - zatření dilatačních spár na LB; počet x délka v řezu" 11,400
Použití figury:
931994132 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2 M 29,700
B33 B33 19,000
B33 19 "F.4 tab vv - Lešení na LB" 19,000
Použití figury:
941111111 Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m M2 49,000
B37 B37 19,000
B37 19 "F.4 tab vv - Lešení na LB" 19,000
Použití figury:
R9411112 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za použití po celou doby stavby M2 49,000
B38 B38 64,800
B38 24*2.7 "F.4 tab vv - Bourání na LB" 64,800
Použití figury:
R997002 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 82,674
B5 B5 45,220
B5 45.22 "F.4 tab vv - výkop na LB" 45,220
Použití figury:
124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 114,010
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B6 B6 24,000
B6 24 "F.4 tab vv - Bourání na LB" 24,000
Použití figury:
129951113
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze
zdiva kam
M3 30,620
B7 B7 3,740
B7 2*1.87 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na LB, odvoz na deponii A7 zpět" 3,740
Použití figury:
162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 22,640
B8 B8 1,870
B8 1.87 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na LB, nakládání na deponi" 1,870
Použití figury:
167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 11,320
B9 B9 1,870
B9 1.87 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na LB" 1,870
Použití figury:
174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 19,110
C10 C10 41,120
C10 "Celkem: "A10+B10 41,120
C11 C11 41,120
C11 "Celkem: "A11+B11 41,120
C14 C14 64,150
C14 "Celkem: "A14+B14 64,150
C15 C15 114,010
C15 "Mezisoučet: "A15+B15 114,010
C17 C17 6,000
C17 "Celkem: "A17+B17 6,000
C22 C22 49,640
C22 "Celkem: "A22+B22 49,640
C24 C24 4,100
C24 "Celkem: "A24+B24 4,100
C26 C26 5,050
C26 "Celkem: "A26+B26 5,050
C27 C27 71,590
C27 "Celkem: "A27+B27 71,590
Strana 126 z 138
Kód Popis MJ Výměra
C28 C28 49,900
C28 "Celkem: "A28+B28 49,900
C29 C29 26,930
C29 "Celkem: "A29+B29 26,930
C3 C3 41,000
C3 "Celkem: "A3+B3 41,000
C31 C31 11,590
C31 "Celkem: "A31+B31 11,590
C32 C32 29,700
C32 "Celkem: "A32+B32 29,700
C33 C33 49,000
C33 "Celkem: "A33+B33 49,000
C37 C37 49,000
C37 "Celkem: "A37+B37 49,000
C38 C38 82,674
C38 "Celkem: "A38+B38 82,674
C5 C5 114,010
C5 "Celkem: "A5+B5 114,010
C6 C6 30,620
C6 "Celkem: "A6+B6 30,620
C7 C7 22,640
C7 "Celkem: "A7+B7 22,640
C8 C8 11,320
C8 "Celkem: "A8+B8 11,320
C9 C9 11,320
C9 "Mezisoučet: "A9+B9 11,320
D15 D15 -9,450
D15 -9.45 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na PB" -9,450
Použití figury:
R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 102,690
D9 D9 7,790
D9 7.79 "F.4 tab vv - Zásyp nepropustnou zeminou na PB" 7,790
Použití figury:
174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 19,110
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E15 E15 -1,870
E15 -1.87 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na LB" -1,870
Použití figury:
R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 102,690
E9 E9 19,110
E9 "Celkem: "A9+B9+D9 19,110
F15 F15 102,690
F15 "Celkem: "A15+B15+D15+E15 102,690
SO 14.1 Kácení (u Kartu)
A1 A1 40,000
A1 " "40 "C.5 Situace kácení A1 náhradní výsadby - mýcení křovin v korytě u par.č. 191" 40,000
Použití figury:
111211101 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5 M2 167,000
A10 A10 1,000
A10 " "1 "C.5 Situace kácení A10 náhradní výsadby - odstranění pařezu na parc.č. 2577" 1,000
A11 A11 1,000
A11 " "1 "C.5 Situace kácení A11 náhradní výsadby - strom 10 - kácení Jilm obecný, vlastník POh" 1,000
A12 A12 1,000
A12 " "1 "C.5 Situace kácení A12 náhradní výsadby - strom 11 - kácení Švestka obecná, vlastník POh, dřevo odvézt na ZS" 1,000
Použití figury:
162201411 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm KUS 13,000
A13 A13 1,000
A13 " "1 "C.5 Situace kácení A13 náhradní výsadby - strom 19 - kácení Jasan ztepilý, vlastník POh, dřevo odvézt na ZS" 1,000
Použití figury:
162201412 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm KUS 2,000
A14 A14 1,000
A14 " "1 "C.5 Situace kácení A14 náhradní výsadby - strom 10 - kácení Jilm obecný, vlastník POh, dřevo odvézt na ZS" 1,000
A2 A2 1,000
A2 " "1 "C.5 Situace kácení A2 náhradní výsadby - strom 11 - kácení Švestka obecná, vlastník POh, dřevo odvézt na ZS" 1,000
Použití figury:
112151111 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm KUS 15,000
A3 A3 1,000
A3 " "1 "C.5 Situace kácení A3 náhradní výsadby - strom 14 - kácení Třešeň ptačí, vlastník Žampachovi, dřevo ponecháno na pozemku majitele" 1,000
Použití figury:
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112151112 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm KUS 7,000
A4 A4 1,000
A4 " "1 "C.5 Situace kácení A4 náhradní výsadby - strom 14 - kácení Třešeň ptačí, vlastník Žampachovi, dřevo ponecháno na pozemku majitele" 1,000
Použití figury:
112151113 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm KUS 5,000
A5 A5 1,000
A5 " "1 "C.5 Situace kácení A5 náhradní výsadby - strom 10 - kácení Jilm obecný, vlastník POh, dřevo odvézt na ZS" 1,000
A6 A6 1,000
A6 " "1 "C.5 Situace kácení A6 náhradní výsadby - strom 11 - kácení Švestka obecná, vlastník POh" 1,000
Použití figury:
112201111 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm KUS 11,000
A7 A7 1,000
A7 " "1 "C.5 Situace kácení A7 náhradní výsadby - strom 14 - kácení Třešeň ptačí, vlastník Žampachovi" 1,000
Použití figury:
112201112 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm KUS 7,000
A8 A8 1,000
A8 " "1 "C.5 Situace kácení A8 náhradní výsadby - strom 14 - kácení Třešeň ptačí, vlastník Žampachovi" 1,000
Použití figury:
112201113 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm KUS 6,000
A9 A9 1,000
A9 " "1 "C.5 Situace kácení A9 náhradní výsadby - strom 13 - kácení Hloh jednosemenný, vlastník POh" 1,000
Použití figury:
112201114 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm KUS 1,000
B1 B1 10,000
B1 10 "C.5 Situace kácení A1 náhradní výsadby - mýcení křovin v korytě u par.č. 310/1" 10,000
Použití figury:
111211101 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5 M2 167,000
B12 B12 1,000
B12 1 "C.5 Situace kácení A12 náhradní výsadby - strom 12 - kácení Javor klen, vlastník POh, dřevo odvézt na ZS" 1,000
Použití figury:
162201411 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm KUS 13,000
B13 B13 1,000
B13 1 "C.5 Situace kácení A13 náhradní výsadby - strom 20 - kácení Javor klen, vlastník POh, dřevo odvézt na ZS" 1,000
Použití figury:
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162201412 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm KUS 2,000
B2 B2 1,000
B2 1 "C.5 Situace kácení A2 náhradní výsadby - strom 12 - kácení Javor klen, vlastník POh, dřevo odvézt na ZS" 1,000
Použití figury:
112151111 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm KUS 15,000
B3 B3 4,000
B3 4 "C.5 Situace kácení A3 náhradní výsadby - strom 15 - kácení Thuje brabant, vlastník Žampachovi, dřevo ponecháno na pozemku majitele" 4,000
Použití figury:
112151112 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm KUS 7,000
B4 B4 2,000
B4 2 "C.5 Situace kácení A4 náhradní výsadby - strom 15 - kácení Thuje brabant, vlastník Žampachovi, dřevo ponecháno na pozemku majitele" 2,000
Použití figury:
112151113 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm KUS 5,000
B6 B6 1,000
B6 1 "C.5 Situace kácení A6 náhradní výsadby - strom 12 - kácení Javor klen, vlastník POh" 1,000
Použití figury:
112201111 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm KUS 11,000
B7 B7 4,000
B7 4 "C.5 Situace kácení A7 náhradní výsadby - strom 15 - kácení Thuje brabant, vlastník Žampachovi" 4,000
Použití figury:
112201112 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm KUS 7,000
B8 B8 2,000
B8 2 "C.5 Situace kácení A8 náhradní výsadby - strom 15 - kácení Thuje brabant, vlastník Žampachovi" 2,000
Použití figury:
112201113 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm KUS 6,000
B9 B9 1,000
B9 "Celkem: "A9 1,000
C1 C1 16,000
C1 16 "C1.5 Situace kácení A1 náhradní výsadby - mýcení křovin v korytě u par.č. 310/1" 16,000
Použití figury:
111211101 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5 M2 167,000
C12 C12 9,000
C12 9 "C12.5 Situace kácení A12 náhradní výsadby - strom 13 - kácení Hloh jednosemenný, vlastník POh, dřevo odvézt na ZS" 9,000
Použití figury:
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162201411 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm KUS 13,000
C13 C13 2,000
C13 "Celkem: "A13+B13 2,000
C2 C2 9,000
C2 9 "C2.5 Situace kácení A2 náhradní výsadby - strom 13 - kácení Hloh jednosemenný, vlastník POh, dřevo odvézt na ZS" 9,000
Použití figury:
112151111 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm KUS 15,000
C3 C3 2,000
C3 2 "C3.5 Situace kácení A3 náhradní výsadby - strom 19 - kácení Olše lepkavá, vlastník Žampachovi, dřevo ponecháno na pozemku majitele" 2,000
Použití figury:
112151112 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm KUS 7,000
C4 C4 1,000
C4 1 "C4.5 Situace kácení A4 náhradní výsadby - strom 19 - kácení Jasan ztepilý, vlastník POh, dřevo odvézt na ZS" 1,000
Použití figury:
112151113 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm KUS 5,000
C6 C6 5,000
C6 5 "C6.5 Situace kácení A6 náhradní výsadby - odstranění pařezu v rámci mýcení hlohu" 5,000
Použití figury:
112201111 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm KUS 11,000
C7 C7 2,000
C7 2 "C7.5 Situace kácení A7 náhradní výsadby - strom 19 - kácení Olše lepkavá, vlastník Žampachovi" 2,000
Použití figury:
112201112 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm KUS 7,000
C8 C8 1,000
C8 1 "C8.5 Situace kácení A8 náhradní výsadby - strom 18 - kácení Jasan ztepilý, vlastník POh" 1,000
Použití figury:
112201113 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm KUS 6,000
D1 D1 3,000
D1 3 "C1.5 Situace kácení A1 náhradní výsadby - mýcení křovin v korytě na par.č. 310/1" 3,000
Použití figury:
111211101 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5 M2 167,000
D12 D12 1,000
D12 1 "C12.5 Situace kácení A12 náhradní výsadby - strom 16 - kácení Smrk ztepilý, vlastník POh, dřevo odvézt na ZS" 1,000
Použití figury:
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162201411 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm KUS 13,000
D2 D2 1,000
D2 1 "C2.5 Situace kácení A2 náhradní výsadby - strom 16 - kácení Smrk ztepilý, vlastník POh, dřevo odvézt na ZS" 1,000
Použití figury:
112151111 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm KUS 15,000
D3 D3 7,000
D3 "Celkem: "A3+B3+C3 7,000
D4 D4 1,000
D4 1 "C4.5 Situace kácení A4 náhradní výsadby - strom 20 - kácení Javor klen, vlastník POh, dřevo odvézt na ZS" 1,000
Použití figury:
112151113 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm KUS 5,000
D6 D6 1,000
D6 1 "C6.5 Situace kácení A6 náhradní výsadby - strom 16 - kácení Smrk ztepilý, vlastník POh" 1,000
Použití figury:
112201111 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm KUS 11,000
D7 D7 7,000
D7 "Celkem: "A7+B7+C7 7,000
D8 D8 1,000
D8 1 "C8.5 Situace kácení A8 náhradní výsadby - odstranění pařezu v korytě u parc.č. 252/2" 1,000
Použití figury:
112201113 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm KUS 6,000
E1 E1 98,000
E1 98 "C1.5 Situace kácení A1 náhradní výsadby - mýcení křovin v korytě na par.č. 310/1" 98,000
Použití figury:
111211101 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5 M2 167,000
E12 E12 1,000
E12 1 "C12.5 Situace kácení A12 náhradní výsadby - strom 17 - kácení Jalovec obecný, vlastník POh, dřevo odvézt na ZS" 1,000
Použití figury:
162201411 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm KUS 13,000
E2 E2 1,000
E2 1 "C2.5 Situace kácení A2 náhradní výsadby - strom 17 - kácení Jalovec obecný, vlastník POh, dřevo odvézt na ZS" 1,000
Použití figury:
112151111 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm KUS 15,000
E4 E4 5,000
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E4 "Celkem: "A4+B4+C4+D4 5,000
E6 E6 1,000
E6 1 "C6.5 Situace kácení A6 náhradní výsadby - strom 17 - kácení Jalovec obecný, vlastník POh" 1,000
Použití figury:
112201111 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm KUS 11,000
E8 E8 1,000
E8 1 "C8.5 Situace kácení A8 náhradní výsadby - strom 20 - kácení Javor klen, vlastník POh" 1,000
Použití figury:
112201113 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm KUS 6,000
F1 F1 167,000
F1 "Celkem: "A1+B1+C1+D1+E1 167,000
F12 F12 13,000
F12 "Celkem: "A12+B12+C12+D12+E12 13,000
F2 F2 2,000
F2 2 "C2.5 Situace kácení A2 náhradní výsadby - strom 18 - kácení Olše lepkavá, vlastník Žampachovi, dřevo ponecháno na pozemku majitele" 2,000
Použití figury:
112151111 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm KUS 15,000
F6 F6 2,000
F6 2 "C6.5 Situace kácení A6 náhradní výsadby - strom 19 - kácení Olše lepkavá, vlastník Žampachovi" 2,000
Použití figury:
112201111 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm KUS 11,000
F8 F8 6,000
F8 "Celkem: "A8+B8+C8+D8+E8 6,000
G2 G2 15,000
G2 "Celkem: "A2+B2+C2+D2+E2+F2 15,000
G6 G6 11,000
G6 "Celkem: "A6+B6+C6+D6+E6+F6 11,000
SO 15.2 Náhradní výsadba (u Kartu)
A1 A1 8,000
A1 " "8 "C.5 Situace kácení A1 náhradní výsadby - náhradní výsadba Třešeň ptačí na parc.č. 310/1" 8,000
Použití figury:
183101113 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3 KUS 16,000
A2 A2 8,000
A2 " "8 "C.5 Situace kácení A2 náhradní výsadby - náhradní výsadba Třešeň ptačí na parc.č. 310/1" 8,000
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Kód Popis MJ Výměra
Použití figury:
184102112 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm KUS 16,000
A3 A3 8,000
A3 " "8 "C.5 Situace kácení A3 náhradní výsadby - náhradní výsadba Třešeň ptačí na parc.č. 310/1" 8,000
A4 A4 8,000
A4 " "8 "C.5 Situace kácení A4 náhradní výsadby - náhradní výsadba Třešeň ptačí na parc.č. 310/1" 8,000
B1 B1 8,000
B1 8 "C.5 Situace kácení A1 náhradní výsadby - náhradní výsadba Jabloň domácí na parc.č. 310/1" 8,000
Použití figury:
183101113 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3 KUS 16,000
B2 B2 8,000
B2 8 "C.5 Situace kácení A2 náhradní výsadby - náhradní výsadba Jabloň domácí na parc.č. 310/1" 8,000
Použití figury:
184102112 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm KUS 16,000
C1 C1 16,000
C1 "Celkem: "A1+B1 16,000
C2 C2 16,000
C2 "Celkem: "A2+B2 16,000
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis
PČ
TYP
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
Cena celkem
Cenová soustava
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód položky
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky
Rekapitulace stavby
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double
Krycí list soupisu
Rekapitulace členění soupisu prací
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double
Typ věty Hodnota
eGSazbaDPH základní
snížená
nulová
zákl. přenesená
sníž. přenesená
eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST
eGTypPolozky 1
2
3
4
Ostatní náklady
Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST
Snížená sazba DPH přenesená
Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady
Význam
Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená
Soupis prací
Datová věta__




REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 22. 2. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH
DPH základní
snížená
Cena s DPH v CZK 29 685 299,26
vystupSoD
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kolonie v ř. km 23,242 - 23,474
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
24 533 305,17
Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 24 533 305,17 5 151 994,09
15,00% 0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: vystupSoD
Stavba:
Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Typ
Náklady stavby celkem
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
1 883 500,00 2 279 035,00 STA
29 685 299,26
42 486,00 51 408,06
29 827,45 36 091,21
178 248,47
539 139,71
Cena bez DPH [CZK]
3 697 566,12
4 149 313,16
355 822,46
143 213,76
2 642 305,27
8 006 447,14
2 292 711,03
22. 2. 2023
215 680,65
9 687 801,04
VON 2 Vedlejší a ostatní náklady (u kolonie)
24 533 305,17
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kolonie v ř. km 23,242 - 23,474
SO 14.2 Kácení (u kolonie)
SO 15.1 Náhradní výsadba (u kolonie)
572 724,60 692 996,77
652 359,05
Cena s DPH [CZK]
173 288,65
2 774 180,35
430 545,18
3 197 189,38
5 020 668,92
4 474 055,01
SO 12.2
SO 13.1
SO 13.2
SO 12.1
Popis
Lávka 1 u čp. 174 - podpěry (u kolonie)
Lávka 2 u čp. 170 - lávka (u kolonie)
Garáž na parc.č. 210 (u kolonie)
Zeď pod mostem na LB (u kolonie)
zeď pod mostem na PB (u kolonie)
Předsazená zeď nad kolonií (u kolonie)
Lávka 1 u čp. 174 - lávka (u kolonie)
Lávka u čp. 170 - podpěry (u kolonie)
Předsazená zeď u kolonie (u kolonie)
zeď na MC pod kolonií (u kolonie)
Kód
SO 10
SO 11.1
SO 07
SO 11.2
SO 09
SO 08
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 22. 2. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 4 149 313,16
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 149 313,16 21,00% 871 355,76
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 5 020 668,92
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kolonie v ř. km 23,242 - 23,474
SO 07 - zeď na MC pod kolonií (u kolonie)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 22. 2. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 4 149 313,16
1 - Zemní práce 1 086 461,26
2 - Zakládání 1 183,60
23-M - Montáže potrubí 8 947,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 729 053,71
4 - Vodorovné konstrukce 520 701,36
8 - Trubní vedení 20 242,01
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 303 601,00
997 - Přesun sutě 140 080,46
998 - Přesun hmot 339 042,76
SO 07 - zeď na MC pod kolonií (u kolonie)
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kolonie v ř. km 23,242 - 23,474
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 22. 2. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 4 149 313,16
D 1 Zemní práce 1 086 461,26
1 K 114203101
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo
betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo
M3 28,320 309,00 8 750,88 CS ÚRS 2022 02
PP
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se
spárami vyplněnými pískem nebo drnem
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/114203101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání:
a) dlažeb na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;
b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 3 m nad kótou
projektovaného rozebrání;
c) schodů z lomového kamene.
2. Ceny nelze použít pro rozebrání:
a) dlažeb ve vodě při hloubce vody přes 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;
b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene ve vodě při hloubce vody pře 3 m nad kótou projektovaného rozebrání; tyto
práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) naložení kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek, nebo uložení do 3 m za břehovou čáru;
b) uložení materiálu odlišné velikosti od ostatní dlažby, získaného při bourání schodů, do 3 m za břehovou čáru.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) očištění lomového kamene nebo tvárnic od hlíny, písku nebo malty; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového
kamene nebo betonových tvárnic;
b) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic;
c) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového
kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.
5. Objem rozebrání se určí v m3:
a) dlažeb jako součin plochy a průměrné tloušťky dlažby bez podkladního lože;
b) schodů jako součin plochy v šikmé rovině a tloušťky 350 mm;
c) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb vypočtených z projektovaných rozměrů konstrukce nebo přepočtem hmotnosti vyzískaného
materiálu, přičemž se předpokládá, že z 10 t kamene bylo provedeno 6,5 m3 záhozu, rovnaniny nebo soustřeďovacích staveb, příp. po dohodě
sodběratelem v m3 figur z kamene na břehu, přičemž se předpokládá, že z 1 m3 objemu figury byl proveden 1 m3 záhozu, rovnaniny nebo
soustřeďovací stavby.
6. Množství jednotek se určí v m3 dlažby, záhozu nebo soustřeďovací stavby.
VV A3 " "28.32 "F.4 tab vv - Rozebírání dlažby A3 záhozu na sucho na PB" 28,320
2 K 119003227
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely
vyplněné dráty zřízení
M 78,000 185,00 14 430,00 CS ÚRS 2022 02
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003227
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.
2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.
4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kolonie v ř. km 23,242 - 23,474
SO 07 - zeď na MC pod kolonií (u kolonie)
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VV A4 " "(314-240)+4"D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení pro SO 07; délka úseku + 2 m na každé straně " 78,000
3 K 119003228
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely
vyplněné dráty odstranění
M 78,000 114,00 8 892,00 CS ÚRS 2022 02
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003228
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.
2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.
4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.
4 K 122211401 Vykopávky v zemnících na suchu ručně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 M3 16,388 676,00 11 078,29 CS ÚRS 2022 02
PP Vykopávky v zemnících na suchu ručně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122211401
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
VV A6 " "5.75*2.85 "D.19 Zajištění křížení vodovodu A6 kanalizace - ruční výkop; plocha v řezu x délka" 16,388
5 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 366,420 115,00 42 138,30 CS ÚRS 2022 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124253101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými
břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-
.1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za
vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části
A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se
šikmými stěnami pro podzemní vedení.
VV A7 " "366.42 "F.4 tab vv - výkop na PB" 366,420
6 K 129951113
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do
20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kam
M3 175,870 2 381,00 418 746,47 CS ÚRS 2022 02
PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/129951113
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton
obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky přístup.
2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod
úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu.
3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu zrozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin třídy
těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a
rozprostření.
4. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně.
5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.
6. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky.
VV A8 " "175.87 "F.4 tab vv - Bourání na PB" 175,870
7 K 162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 113,500 78,00 8 853,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251102
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Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se
oceňuje individuálně.
VV A9 " "2*56.75 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na PB, odvoz na deponii A9 zpět" 113,500
8 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3,
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
M3 56,750 200,00 11 350,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti
dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost
uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.
VV A10 " "56.75 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na PB, nakládání na deponi" 56,750
9 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
M3 93,470 94,00 8 786,18 CS ÚRS 2022 02
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami
souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady.
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i
objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní
vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.
VV A11 " "56.75 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na PB" 56,750
VV B11 "Mezisoučet: "A11 56,750
VV C11 36.72 "F.4 tab vv - Zásyp nepropustnou zeminou na PB" 36,720
VV D11 "Celkem: "A11+C11 93,470
10 K 58125110 jíl surový kusový T 66,096 1 868,00 123 467,33 CS ÚRS 2022 02
PP jíl surový kusový
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/58125110
VV A14 " "36.72*1.8 "F.4 tab vv - Zásyp nepropustnou zeminou na PB" 66,096
11 K 181311103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200
mm
M2 130,170 67,00 8 721,39 CS ÚRS 2022 02
PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181311103
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 3 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice.
VV A12 " "130.17 "F.4 tab vv - Ohumusování A12 osetí tl. 100 mm na PB" 130,170
12 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 23,431 641,00 15 019,27 CS ÚRS 2022 02
PP zemina pro terénní úpravy - ornice
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/10364101
13 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině
nebo na svahu do 1:5
M2 130,170 15,00 1 952,55 CS ÚRS 2022 02
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411121
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Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
VV A13 " "130.17 "F.4 tab vv - Ohumusování A13 osetí tl. 100 mm na PB" 130,170
14 K 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá KG 2,603 162,00 421,69 CS ÚRS 2022 02
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/00572100
15 K R1150011.07
Převedení vody potrubím nutné po dobu realizace - zřízení a odstranění, včetně překládání potrubí, čerpání
(dle potřeby)
KPL 1,000 140 000,00 140 000,00 R položka
PP Převedení vody potrubím nutné po dobu realizace - zřízení a odstranění, včetně překládání potrubí, čerpání (dle potřeby)
16 K R151102 Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ a vzorového řezu D, včetně odstranění M2 202,090 506,00 102 257,54 R položka
PP Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ a vzorového řezu D, včetně odstranění
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- dle TZ a vzorového řezu D
- včetně aktivace pažení"
VV A16 " "202.09 "F.4 tab vv - Příložné pažení - Vzorový řez C na PB" 202,090
17 K R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 354,378 456,00 161 596,37 R položka
PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A17 " "366.42 "F.4 tab vv - výkop na PB" 366,420
VV B17 28.32 "F.4 tab vv - Rozebírání dlažby A17 záhozu na sucho na PB" 28,320
VV C17 "Mezisoučet: "A17+B17 394,740
VV D17 5.75*2.85 "D17.19 Zajištění křížení vodovodu A17 kanalizace - ruční výkop; plocha v řezu x délka" 16,388
VV E17 "Mezisoučet: "D17 16,388
VV F17 -56.75 "F17.4 tab vv - Zpětný zásyp na PB" -56,750
VV G17 "Celkem: "A17+B17+D17+F17 354,378
D 2 Zakládání 1 183,60
18 K R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS M2 147,950 8,00 1 183,60 R položka
PP Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění
do hloubky 0,7 m od pláně.
2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.
3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt.
4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.
VV A18 " "147.95 "F.4 tab vv - Hutnění základové spáry na PB" 147,950
D 23-M Montáže potrubí 8 947,00
46 K R936944.3 M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí KUS 23,000 389,00 8 947,00 R položka
PP M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- Odvodnění rubu zdi, potrubí PE DN 80, dl. 0,7-0,95 m, ve sklonu 5 %
- zatěsněno maltou MC 2,5"
VV A19 " "23 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový řez C - odvodňovače na PB" 23,000
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 729 053,71
19 K 321311115
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
M3 1,348 6 220,00 8 384,56 CS ÚRS 2022 02
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PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321311115
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a
základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,
b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.
2. Ceny neplatí pro:
a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb,
b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu,
c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu
prostředí,
d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka
kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..
3. Vcenách jsou započteny i náklady na :
a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,
b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,
c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,
d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,
e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,
f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují
cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- beton C 20/25 X0"
VV A20 " "0.55*2.45 "D.19 Zajištění křížení vodovodu A20 kanalizace - beton C20/25 tl. 200 mm; plocha v řezu x délka" 1,348
20 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 1,700 1 036,00 1 761,20 CS ÚRS 2022 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do
1 m3 .
VV A21 " "2*0.85 "D.19 Zajištění křížení vodovodu A21 kanalizace - bednění boků betonu C20/25; obě strany x plocha v řezu " 1,700
21 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 1,700 244,00 414,80 CS ÚRS 2022 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do
1 m3 .
22 K R3212132 Zdivo z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30 M3 189,420 8 588,00 1 626 738,96 R položka
PP Zdivo z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene
- spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů
- kámen vhodný pro vodní stavby dle ČSN EN 13383-1, čedič
"
VV A23 " "189.42 "F.4 tab vv - Kamenné zdivo na PB" 189,420
23 K R3212132.2 Zdivo obkladní z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30 M3 2,083 8 588,00 17 888,80 R položka
PP Zdivo obkladní z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene
- spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů
- kámen vhodný pro vodní stavby dle ČSN EN 13383-1, čedič
"
VV A24 " "0.85*2.45 "D.19 Zajištění křížení vodovodu A24 kanalizace - kamenná dlažba/zdivo tl. 0,35 m; plocha v řezu x délka" 2,083
24 K R3212132.3 Schodiště z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30 M3 13,786 5 358,00 73 865,39 R položka
PP Schodiště z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene
- spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů
- kámen vhodný pro vodní stavby dle ČSN EN 13383-1, čedič
"
VV A25 " "0.8*4.7*((3+0.8)/2) "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy, schodiště na PB v km 0,277 00; šířka x délka x prům. výška" 7,144
VV B25 0.8*4.05*((3.3+0.8)/2) "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy, schodiště na PB v km 0,290 00; šířka x délka x prům. výška" 6,642
VV C25 "Celkem: "A25+B25 13,786
D 4 Vodorovné konstrukce 520 701,36
25 K 451315114 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 M2 4,410 465,00 2 050,65 CS ÚRS 2022 02
PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451315114
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce.
2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu (skluzy u opěry).
3. Vcenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního
povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.
4. Vcenách nejsou započteny náklady na:
a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštní zakládání,
b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva
zkameniva,
c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u základu založeného na pilotách.
VV A26 " "1.8*2.45 "D.19 Zajištění křížení vodovodu A26 kanalizace - podkladní beton C12/15 X0; šířka v řezu x délka" 4,410
26 K 452218010
Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez
patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na sucho
M3 5,280 5 519,00 29 140,32 CS ÚRS 2022 02
PP
Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou
viditelných ploch na sucho
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452218010
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Do objemu prahu se započítává i objem základů nebo patek.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- kámen vhodný pro vodní stavby dle ČSN EN 13383-1, čedič"
VV A27 " "0.6*0.8*(5.2+2.9+2.9) "D.2 Podrobná situace, D.3 Podélný profil - zděnné prahy; šířka x výška x délky" 5,280
27 K 457532112
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3,
frakce od 16-63 do 32-63 mm
M3 22,695 1 246,00 28 277,97 CS ÚRS 2022 02
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457532112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.
VV A28 " "22.21 "F.4 tab vv - Podkladní vrstva štěrku fr. 32-63 tl. 100 mm na PB" 22,210
VV B28
0.17*2.85 "D.19 Zajištění křížení vodovodu A28 kanalizace - podkladní vyrovnávací vrstva štěrku fr. 32-63 tl. 100 mm; plocha
v řezu x délka"
0,485
VV C28 "Celkem: "A28+B28 22,695
28 K 457542111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-
63 mm
M3 22,810 1 246,00 28 421,26 CS ÚRS 2022 02
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457542111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.
VV A29 " "22.81 "F.4 tab vv - Drenážní vrstva ze ŠD fr. 8-16 na PB" 22,810
29 K 457572111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-
32 mm
M3 3,560 1 383,00 4 923,48 CS ÚRS 2022 02
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457572111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.
VV A30 " "3.56 "F.4 tab vv - Filtrační vrstva fr. 0-16(32) na PB" 3,560
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30 K 458311121 Výplňové klíny a filtrační vrstvy za opěrou z betonu hutněného po vrstvách výplňového prostého M3 1,348 3 921,00 5 285,51 CS ÚRS 2022 02
PP Výplňové klíny a filtrační vrstvy za opěrou z betonu hutněného po vrstvách výplňového prostého
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/458311121
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách jsou započteny náklady na ukládku stabilizačního nebo prostého betonu shutněním po vrstvách na projektovanou míru zhutnění,
případně společně vkombinaci sukládkou hutněné ochranné filtrační vrstvy zdrenážního betonu podél opěry nebo nebo přesýpaného objektu,
rozhrnutí a hutnění betonu vibrační deskou po vrstvách vtloušťce 300 až 600 mm, pomocné překládané oddělovací bednění mezi filtrační
drenážní vrstvou a výplňovým klínem, urovnání zhutněného horního povrchu výplně za opěrou.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- beton C12/15 X0"
VV A31 " "0.55*2.45 "D.19 Zajištění křížení vodovodu A31 kanalizace - výplňový beton C 12/15; plocha v řezu x délka" 1,348
31 K 462519002
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch
záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg
M2 112,810 171,00 19 290,51 CS ÚRS 2022 02
PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti
jednotlivých kamenů do 200 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462519002
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.
2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.
4. Množství měrných jednotek
a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.
VV A32 " "112.81 "F.4 tab vv - Urovnání líce kamenného záhozu " 112,810
32 K 463211153
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm
M3 85,480 2 746,00 234 728,08 CS ÚRS 2022 02
PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/463211153
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její
přemístění ze vzdálenosti do 20 m.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- kámen vhodný pro vodní stavby dle ČSN EN 13383-1, čedič
- kámen ds 500 mm, 250 kg"
VV A33 " "85.48 "F.4 tab vv - Kamenná rovnanina 250 kg na PB" 85,480
33 K 465511327
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár
těženým kamenivem, drnem nebo ornicí s osetím, tl. kamene 300 mm
M2 26,100 1 056,00 27 561,60 CS ÚRS 2022 02
PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo
ornicí s osetím, tl. kamene 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/465511327
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro:
a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého,
b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451.. Lože z kameniva.
3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- kámen vhodný pro vodní stavby dle ČSN EN 13383-1, čedič"
VV A34 " "26.1 "F.4 tab vv - Kamenná dlažba na sucho tl. 300 mm na PB" 26,100
34 K R4625122
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním říčním štěrkopísekm z terénu,
hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg
M3 77,230 1 826,00 141 021,98 R položka
PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním říčním štěrkopísekm z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200
kg
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.
2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.
4. Množství měrných jednotek
a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- kámen vhodný pro vodní stavby dle ČSN EN 13383-1, čedič"
VV A35 " "77.23 "F.4 tab vv - Kamenný zához 80-200 kg na PB" 77,230
D 8 Trubní vedení 20 242,01
35 K 899623181 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 30/37 M3 3,602 5 063,00 18 236,93 CS ÚRS 2022 02
PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 30/37
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899623181
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za rubem cihelného zdiva stok části A 03 tohoto katalogu.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- beton C 30/37 XC4 XF3"
VV A36
" "1.47*2.45 "D.19 Zajištění křížení vodovodu A36 kanalizace - obetonování potrubí betonem C 30/37 XC4 XF3; plocha v
řezu x délka"
3,602
36 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu M2 5,390 372,00 2 005,08 CS ÚRS 2022 02
PP Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899643111
VV A37
" "2*1.47 "D.19 Zajištění křížení vodovodu A37 kanalizace - bednění boků obetonování potrubí betonem C 35/45; obě strany
x plocha v řezu"
2,940
VV B37 1*2.45 "D.19 Zajištění křížení vodovodu A37 kanalizace - bednění čela obetonování potrubí betonem C 35/45; výška x délka" 2,450
VV C37 "Celkem: "A37+B37 5,390
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 303 601,00
37 K 931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm M2 27,230 215,00 5 854,45 CS ÚRS 2022 02
PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/931992121
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách jsou započteny náklady na řezání desek zpolystyrenu na požadovaný rozměr a uložení do bednění dilatační spáry snutným
zajištěním před betonáží.
2. Vcenách nejsou započteny náklady bednění čela dilatační spáry a vložení lišt zkosení dilatační spáry, tmelení dilatační spáry
spředtěsněním, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely.
VV A38
" "3*2.93+2.54+2.6+2.71+3.07+2*3.76 "D.2 Podrobná situace, F.4 tab vv - výplň dilatačních spár na PB, plochy v řezech dle
F.4 tab vv "
27,230
38 K 931994132 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2 M 62,400 237,00 14 788,80 CS ÚRS 2022 02
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/931994132
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Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu vkonstrukci, nastříhaní a lepení pásu na požadovaný
rozměr, uchycení hřebenu pásu kvýztuži a kbednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů kposunutí a u vnitřních kvolnému pohybu během
betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry.
2. Vcenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové pryže znevodotěsného
mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce
zejména přesýpaných objektů.
3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár vprofilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u
pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. Vceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost kbetonu, u dilatačních spár
osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu.
4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje nastříhaní a slepení pásů na potřebnou
délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm.
5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním, vložení extrudovaného
polystyrenu v1/3 plochy tloušťky betonové stěny.
6. Vcenách nejsou započteny náklady na:
a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnicího pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112,
b) bednění podpěr těsnicího pásu vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112,
c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár zpolystyrenu,
d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142,
e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.
VV A39 " "8*7.8 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - zatření dilatačních spár na PB; počet x délka v řezu" 62,400
39 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200
kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
M2 187,750 49,00 9 199,75 CS ÚRS 2022 02
PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m,
výšky do 10 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.
2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními
líci.
VV A40 " "187.75 "F.4 tab vv - Lešení na PB" 187,750
40 K R9411112 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za použití po celou doby stavby M2 187,750 2,00 375,50 R položka
PP Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za použití po celou doby stavby
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.
2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními
líci.
VV A44 " "187.75 "F.4 tab vv - Lešení na PB" 187,750
41 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200
kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
M2 187,750 30,00 5 632,50 CS ÚRS 2022 02
PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9
m, výšky do 10 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111811
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
42 K AGR 04.01
Demontáž a obnova dřevěné kůlny na PB v km 0,285 00, dřevěná trámová konstrukce, založené na ocelových
patkách, kotvených do betonových základových bloků 400x40
KPL 1,000 255 000,00 255 000,00 R položka
PP
Demontáž a obnova dřevěné kůlny na PB v km 0,285 00, dřevěná trámová konstrukce, založené na ocelových patkách, kotvených do
betonových základových bloků 400x400x400 mm, beton C 12/15 X0
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- rozměr 3,75x3,55x2,5 m"
43 K R210042
Zajištění podpěrného bodu NN ČEZ pomocí trojice ocelových lan s takovými izolátory ve dvou výškových
úrovních, kotvené na terénu pomocí beraněných ocelových nos
KPL 1,000 12 750,00 12 750,00 R položka
PP
Zajištění podpěrného bodu NN ČEZ pomocí trojice ocelových lan s takovými izolátory ve dvou výškových úrovních, kotvené na terénu pomocí
beraněných ocelových nosníků HEB160 na hloubku min. 1,5 m, včetně odstranění dočasné konstrukce po dokončení stavebních prací
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- ocel HEB160 S235, ocel objímky 12 061, ocel lan 12 090
- technické řešení dle D.15 Zajištění podpěrného bodu CETIN"
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D 997 Přesun sutě 140 080,46
44 K R997002 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 474,849 295,00 140 080,46 R položka
PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A45 " "175.87 *2.7 "F.4 tab vv - Bourání na PB" 474,849
D 998 Přesun hmot 339 042,76
45 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 1 210,867 280,00 339 042,76 CS ÚRS 2022 02
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 22. 2. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 8 006 447,14
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 8 006 447,14 21,00% 1 681 353,90
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 9 687 801,04
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kolonie v ř. km 23,242 - 23,474
SO 08 - Předsazená zeď u kolonie (u kolonie)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 22. 2. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 8 006 447,14
1 - Zemní práce 1 028 621,33
2 - Zakládání 37 762,65
23-M - Montáže potrubí 66 584,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 267 640,13
4 - Vodorovné konstrukce 823 332,87
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 117 476,97
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 302 419,26
997 - Přesun sutě 91 963,89
998 - Přesun hmot 270 646,04
SO 08 - Předsazená zeď u kolonie (u kolonie)
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kolonie v ř. km 23,242 - 23,474
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 22. 2. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 8 006 447,14
D 1 Zemní práce 1 028 621,33
1 K 114203101
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo
betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo
M3 99,320 309,00 30 689,88 CS ÚRS 2022 02
PP
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se
spárami vyplněnými pískem nebo drnem
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/114203101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání:
a) dlažeb na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;
b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 3 m nad kótou
projektovaného rozebrání;
c) schodů z lomového kamene.
2. Ceny nelze použít pro rozebrání:
a) dlažeb ve vodě při hloubce vody přes 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;
b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene ve vodě při hloubce vody pře 3 m nad kótou projektovaného rozebrání; tyto
práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) naložení kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek, nebo uložení do 3 m za břehovou čáru;
b) uložení materiálu odlišné velikosti od ostatní dlažby, získaného při bourání schodů, do 3 m za břehovou čáru.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) očištění lomového kamene nebo tvárnic od hlíny, písku nebo malty; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového
kamene nebo betonových tvárnic;
b) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic;
c) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového
kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.
5. Objem rozebrání se určí v m3:
a) dlažeb jako součin plochy a průměrné tloušťky dlažby bez podkladního lože;
b) schodů jako součin plochy v šikmé rovině a tloušťky 350 mm;
c) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb vypočtených z projektovaných rozměrů konstrukce nebo přepočtem hmotnosti vyzískaného
materiálu, přičemž se předpokládá, že z 10 t kamene bylo provedeno 6,5 m3 záhozu, rovnaniny nebo soustřeďovacích staveb, příp. po dohodě
sodběratelem v m3 figur z kamene na břehu, přičemž se předpokládá, že z 1 m3 objemu figury byl proveden 1 m3 záhozu, rovnaniny nebo
soustřeďovací stavby.
6. Množství jednotek se určí v m3 dlažby, záhozu nebo soustřeďovací stavby.
VV A3 " "99.32 "F.4 tab vv - Rozebírání dlažby A3 záhozu na sucho" 99,320
2 K 119003227
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely
vyplněné dráty zřízení
M 29,000 185,00 5 365,00 CS ÚRS 2022 02
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003227
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.
2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.
4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kolonie v ř. km 23,242 - 23,474
SO 08 - Předsazená zeď u kolonie (u kolonie)
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VV A4 " "(339-314)+4"D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení pro SO 08; délka úseku + 2 m na každé straně " 29,000
3 K 119003228
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely
vyplněné dráty odstranění
M 29,000 114,00 3 306,00 CS ÚRS 2022 02
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003228
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.
2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.
4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.
4 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 167,530 115,00 19 265,95 CS ÚRS 2022 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124253101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými
břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-
.1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za
vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části
A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se
šikmými stěnami pro podzemní vedení.
VV A6 " "167.53 "F.4 tab vv - výkop na PB" 167,530
5 K 129951113
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do
20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kam
M3 115,460 2 381,00 274 910,26 CS ÚRS 2022 02
PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/129951113
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton
obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky přístup.
2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod
úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu.
3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu zrozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin třídy
těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a
rozprostření.
4. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně.
5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.
6. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky.
VV A7 " "115.46 "F.4 tab vv - Bourání na PB" 115,460
6 K 153271122
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli BSt 500 do malty hloubky přes 200 do 400 mm,
průměru přes 10 do 16 mm
KUS 23,000 548,00 12 604,00 CS ÚRS 2022 02
PP Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli BSt 500 do malty hloubky přes 200 do 400 mm, průměru přes 10 do 16 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/153271122
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách jsou započteny i náklady na:
a) rozměření, vyvrtání otvoru a opotřebení vrtného materiálu,
b) případné vyčištění otvoru (vyfoukáním otvoru),
c) vyplnění otvorů maltou a osazení a dodání kotev.
VV A8
" "23"=(1,5*2,5)*6 D.1 TZ, D.2 Podrobná situace - torkert na lící stávající zdi C16/20 X0 v navázání na most u čp. 257; šířka
x výška x 6 ks/m2"
23,000
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7 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 168,700 78,00 13 158,60 CS ÚRS 2022 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se
oceňuje individuálně.
VV A9 " "2*84.35 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na PB, odvoz na deponii A9 zpět" 168,700
8 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3,
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
M3 84,350 200,00 16 870,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti
dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost
uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.
VV A10 " "84.35 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na PB, nakládání na deponi" 84,350
9 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
M3 85,930 94,00 8 077,42 CS ÚRS 2022 02
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami
souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady.
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i
objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní
vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.
VV A11 " "84.35 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na PB" 84,350
VV B11 "Mezisoučet: "A11 84,350
VV C11 1.58 "F.4 tab vv - Zásyp nepropustnou zeminou na PB" 1,580
VV D11 "Celkem: "A11+C11 85,930
10 K 58125110 jíl surový kusový T 2,844 1 868,00 5 312,59 CS ÚRS 2022 02
PP jíl surový kusový
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/58125110
VV A14 " "1.58*1.8 "F.4 tab vv - Zásyp nepropustnou zeminou na PB" 2,844
11 K 181311103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200
mm
M2 132,660 67,00 8 888,22 CS ÚRS 2022 02
PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181311103
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 3 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice.
VV A12 " "132.66 "F.4 tab vv - Ohumusování A12 osetí tl. 100 mm na PB" 132,660
12 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 23,879 641,00 15 306,44 CS ÚRS 2022 02
PP zemina pro terénní úpravy - ornice
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/10364101
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13 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině
nebo na svahu do 1:5
M2 132,660 15,00 1 989,90 CS ÚRS 2022 02
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411121
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
VV A13 " "132.66 "F.4 tab vv - Ohumusování A13 osetí tl. 100 mm na PB" 132,660
14 K 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá KG 2,653 162,00 429,79 CS ÚRS 2022 02
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/00572100
15 K R1150011.08
Převedení vody potrubím nutné po dobu realizace - zřízení a odstranění, včetně překládání potrubí, čerpání
(dle potřeby)
KPL 1,000 165 000,00 165 000,00 R položka
PP Převedení vody potrubím nutné po dobu realizace - zřízení a odstranění, včetně překládání potrubí, čerpání (dle potřeby)
16 K R151105
Rozepření podpěry mostu u čp. 257 ocelovými vzpěrami a dřevěnými pažinami, dle TZ a výkresu D.12, včetně
odstranění
M2 4,500 1 925,00 8 662,50 R položka
PP Rozepření podpěry mostu u čp. 257 ocelovými vzpěrami a dřevěnými pažinami, dle TZ a výkresu D.12, včetně odstranění
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- dle TZ
- včetně aktivace pažení"
VV A17 " "2*1.5*1.5 "D.12 Navázání na most u čp. 257, rozepření zdi vedle mostní podpěry; obě strany podpěry x výška x šířka" 4,500
17 K R151104 Zřízení rozepření stěn pomocí ocelových vzpěr a dřevěného rámu, dle výkresu D.21, včetně odstranění M2 219,620 1 619,00 355 564,78 R položka
PP Zřízení rozepření stěn pomocí ocelových vzpěr a dřevěného rámu, dle výkresu D.21, včetně odstranění
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- dle TZ
- včetně aktivace pažení"
VV A16 " "219.62 "F.4 tab vv - Příložné pažení - rozepření zdí" 219,620
18 K R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 182,500 456,00 83 220,00 R položka
PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A18 " "167.53 "F.4 tab vv - výkop na PB" 167,530
VV B18 99.32 "F.4 tab vv - Rozebírání dlažby A18 záhozu na sucho" 99,320
VV C18 "Mezisoučet: "A18+B18 266,850
VV D18 -84.35 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na PB" -84,350
VV E18 "Celkem: "A18+B18+D18 182,500
D 2 Zakládání 37 762,65
19 K 153211001 Zřízení stříkaného betonu skalních a poloskalních ploch průměrné tloušťky do 50 mm M2 7,500 674,00 5 055,00 CS ÚRS 2022 02
PP Zřízení stříkaného betonu skalních a poloskalních ploch průměrné tloušťky do 50 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/153211001
Strana 21 z 211
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách jsou započteny i náklady na použití stroje určeného kestrojnímu omítání.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) betonovou směs; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
b) popř. nutnou úpravu plochy před zhotovením nástřiku zbetonu,
c) ocelovou výztuž; tyto náklady se oceňují cenami souborů cen:
- 153 27-11. Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu.
- 153 27-2 . Výztuž stříkaného betonu příčná a podélná,
- 153 27-31. Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí,
d) odklizení odpadu ze stříkaného betonu; tyto náklady se oceňují cenami pro odvoz zeminy.
3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté lícní plochy stříkaného betonu.
VV A19
" "2*(1.5*2.5) "D.1 TZ, D.2 Podrobná situace - torkert na lící stávající zdi C16/20 X0 v navázání na most u čp. 257; 2 vrstvy x
šířka x výška"
7,500
20 K 58932563 beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/8 M3 0,431 6 350,00 2 736,85 CS ÚRS 2022 02
PP beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/8
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/58932563
21 K 153273113
Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí skalních a poloskalních ploch jednovrstvých, průměru drátu přes
6 do 8 mm
M2 3,750 840,00 3 150,00 CS ÚRS 2022 02
PP Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí skalních a poloskalních ploch jednovrstvých, průměru drátu přes 6 do 8 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/153273113
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách jsou započteny i náklady na výztuž a její provázání.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) kotvičky; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 153 27-11 . Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu,
b) příčnou a podélnou výztuž, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 153 27-2 Výztuž stříkaného betonu příčná a podélná.
VV A20 " "1.5*2.5 "D.1 TZ, D.2 Podrobná situace - torkert na lící stávající zdi C16/20 X0 v navázání na most u čp. 257; šířka x výška" 3,750
22 K R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS M2 165,100 8,00 1 320,80 R položka
PP Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění
do hloubky 0,7 m od pláně.
2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.
3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt.
4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.
VV A22 " "165.10 "F.4 tab vv - Hutnění základové spáry na PB" 165,100
23 K R278311.08 Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí KPL 1,000 25 500,00 25 500,00 R položka
PP Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- expanzivní cementová směs s pevností min. 25 MPa"
D 23-M Montáže potrubí 66 584,00
55 K R936944.8
M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí, včetně provrtání
stávajícího zdiva jádrovým vývrtem prům. 112 mm dl. cca
KUS 28,000 2 378,00 66 584,00 R položka
PP
M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí, včetně provrtání stávajícího zdiva jádrovým vývrtem
prům. 112 mm dl. cca 1,2 m a likvidace vývrtu
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- Odvodnění rubu zdi, potrubí PE DN 80, dl. 1,90 m á 3,00 m, ve sklonu 5 %
- zatěsněno maltou MC 2,5"
VV A24 " "28 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový řez E - odvodňovače" 28,000
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 267 640,13
24 K 321321116
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
M3 206,330 6 890,00 1 421 613,70 CS ÚRS 2022 02
PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321321116
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a
základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,
b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.
2. Ceny neplatí pro:
a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb,
b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu,
c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu
prostředí,
d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka
kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..
3. Vcenách jsou započteny i náklady na :
a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,
b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,
c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,
d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,
e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,
f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují
cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- beton C30/37 XC4 XF3 XA1"
VV A25 " "206.33 "F.4 tab vv - ŽB zeď, beton C30/37 XC4, XF3, XA1" 206,330
25 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 470,020 1 036,00 486 940,72 CS ÚRS 2022 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do
1 m3 .
VV A26 " "235.42 "F.4 tab vv - Bednění" 235,420
VV B26 2*46*2.55 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - bednění boků dilatačních úseků; počet čel x počet DÚ x plocha" 234,600
VV C26 "Celkem: "A26+B26 470,020
26 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 470,020 244,00 114 684,88 CS ÚRS 2022 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do
1 m3 .
27 K 321366111
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
T 6,190 43 357,00 268 379,83 CS ÚRS 2022 02
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321366111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,
c) výztuž z armokošů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.
3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži
výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.
4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
VV A28 " "206.33*(30/1000) "F.4 tab vv - ŽB zeď, beton C30/37 XC4, XF3, XA1, výztuž 30 kg/m3" 6,190
28 K 321366112
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
T 18,570 45 484,00 844 637,88 CS ÚRS 2022 02
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321366112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,
c) výztuž z armokošů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.
3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži
výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.
4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
VV A29 " "206.33*(90/1000) "F.4 tab vv - ŽB zeď, beton C30/37 XC4, XF3, XA1, výztuž 90 kg/m3" 18,570
29 K R3212132 Zdivo z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30 M3 11,760 8 588,00 100 994,88 R položka
PP Zdivo z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene
- spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů
- kámen vhodný pro vodní stavby dle ČSN EN 13383-1, čedič
"
VV A30 " "11.76 "F.4 tab vv - Kamenné zdivo" 11,760
30 K R3212132.2 Zdivo obkladní z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30 M3 119,980 8 588,00 1 030 388,24 R položka
PP Zdivo obkladní z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30
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Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene
- spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů
- kámen vhodný pro vodní stavby dle ČSN EN 13383-1, čedič
"
VV A31 " "119.98 "F.4 tab vv - Kamenný obklad ŽB zdi tl. 350 mm na PB" 119,980
D 4 Vodorovné konstrukce 823 332,87
31 K 451315114 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 M2 168,920 465,00 78 547,80 CS ÚRS 2022 02
PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451315114
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce.
2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu (skluzy u opěry).
3. Vcenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního
povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.
4. Vcenách nejsou započteny náklady na:
a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštní zakládání,
b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva
zkameniva,
c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u základu založeného na pilotách.
VV A32 " "168.92 "F.4 tab vv - Podkladní beton C12/15 X0 tl. 100 mm" 168,920
32 K 452218010
Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez
patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na sucho
M3 10,752 5 519,00 59 340,29 CS ÚRS 2022 02
PP
Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou
viditelných ploch na sucho
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452218010
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Do objemu prahu se započítává i objem základů nebo patek.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- kámen vhodný pro vodní stavby dle ČSN EN 13383-1, čedič
"
VV A33 " "0.6*0.8*(2.9+4.5+4.5+2.9+2.9+4.7) "D.2 Podrobná situace, D.3 Podélný profil - kamenné prahy; šířka x výška x délky" 10,752
33 K 457532112
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3,
frakce od 16-63 do 32-63 mm
M3 0,850 1 246,00 1 059,10 CS ÚRS 2022 02
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457532112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.
VV A34 " "0.85 "F.4 tab vv - Podkladní vrstva štěrku fr. 32-63 tl. 100 mm na PB" 0,850
34 K 457542111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-
63 mm
M3 0,960 1 246,00 1 196,16 CS ÚRS 2022 02
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457542111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.
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VV A35 " "0.96 "F.4 tab vv - Drenážní vrstva ze ŠD fr. 8-16 na PB" 0,960
35 K 463211153
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm
M3 210,600 2 746,00 578 307,60 CS ÚRS 2022 02
PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/463211153
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její
přemístění ze vzdálenosti do 20 m.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- kámen vhodný pro vodní stavby dle ČSN EN 13383-1, čedič
- kámen ds 500 mm, 250 kg"
VV A36 " "210.6 "F.4 tab vv - Kamenná rovnanina 250 kg na PB" 210,600
36 K 465511327
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár
těženým kamenivem, drnem nebo ornicí s osetím, tl. kamene 300 mm
M2 99,320 1 056,00 104 881,92 CS ÚRS 2022 02
PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo
ornicí s osetím, tl. kamene 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/465511327
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro:
a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého,
b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451.. Lože z kameniva.
3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- kámen vhodný pro vodní stavby dle ČSN EN 13383-1, čedič"
VV A37 " "99.32 "F.4 tab vv - Kamenná dlažba na sucho tl. 300 mm" 99,320
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 117 476,97
37 K R6286355
Tlakové spárování - vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s
vyspárováním
M2 231,710 507,00 117 476,97 R položka
PP Tlakové spárování - vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání spár; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 938 90-31 Dokončovací práce na
dosavadních konstrukcích - vysekání spár.
2. Množství jednotek se stanoví v m2 rozvinuté upravované plochy.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- klínování konstrukce před vlastním spárováním
- použití vysokopevnostní spárvkové spárovací malty vhodné konzistence Dmax 1 mm"
VV A38 " "231.71 "F.4 tab vv - Tlakové spárování stávající zdi" 231,710
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 302 419,26
38 K 931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm M2 188,600 215,00 40 549,00 CS ÚRS 2022 02
PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/931992121
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách jsou započteny náklady na řezání desek zpolystyrenu na požadovaný rozměr a uložení do bednění dilatační spáry snutným
zajištěním před betonáží.
2. Vcenách nejsou započteny náklady bednění čela dilatační spáry a vložení lišt zkosení dilatační spáry, tmelení dilatační spáry
spředtěsněním, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely.
VV A40 " "46*(2.55+1.55) "D.2 Podrobná situace, F.4 tab vv - výplň dilatačních spár na PB, plochy v řezech dle F.4 tab vv " 188,600
39 K 931994132 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2 M 225,400 237,00 53 419,80 CS ÚRS 2022 02
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/931994132
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu vkonstrukci, nastříhaní a lepení pásu na požadovaný
rozměr, uchycení hřebenu pásu kvýztuži a kbednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů kposunutí a u vnitřních kvolnému pohybu během
betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry.
2. Vcenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové pryže znevodotěsného
mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce
zejména přesýpaných objektů.
3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár vprofilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u
pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. Vceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost kbetonu, u dilatačních spár
osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu.
4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje nastříhaní a slepení pásů na potřebnou
délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm.
5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním, vložení extrudovaného
polystyrenu v1/3 plochy tloušťky betonové stěny.
6. Vcenách nejsou započteny náklady na:
a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnicího pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112,
b) bednění podpěr těsnicího pásu vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112,
c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár zpolystyrenu,
d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142,
e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.
VV A41 " "46*4.9 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - zatření dilatačních spár na PB; počet x délka v řezu" 225,400
40 K 953241211
Osazení smykových trnů do dilatačních spár jednoduchých pro nižší zatížení z nerezové nebo pozinkované
oceli s pouzdrem z nerezové oceli nebo plastu, průměr 20
KUS 552,000 31,00 17 112,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Osazení smykových trnů do dilatačních spár jednoduchých pro nižší zatížení z nerezové nebo pozinkované oceli s pouzdrem z nerezové oceli
nebo plastu, průměr 20 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953241211
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1111 až -1114 jsou započteny i náklady na osazení smykového trnu, vcenách -1211 až -1517 i náklady na osazení smykového
trnu a pouzdra do obou dilatačních celků.
2. Vcenách nejsou započteny náklady na dodávku smykového trnu, pouzdra a protipožární manžety, které se oceňují ve specifikaci.
3. Vcenách nejsou započteny náklady na přídavnou výztuž, která se oceňuje současně svýztuží betonářskou.
VV A44 " "46*12 "D.4 Vozorové řezy - nerezové smykové trny; počet dilatačních spár x počet trnů na spáru" 552,000
41 K 953961115
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 20,
hloubka 170 mm
KUS 552,000 220,00 121 440,00 CS ÚRS 2022 02
PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 20, hloubka 170 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953961115
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:
a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M
39 diamantovými korunkami,
b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.
2. Vcenách 953 96-51.. jsou započteny náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo
patronou a dotažení matice.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- nerezové trny"
VV A46 " "46*12 "D.4 Vozorové řezy - nerezové smykové trny; počet dilatačních spár x počet trnů na spáru" 552,000
42 K 54879272
trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení nerez s nerezovým kombinovaným pouzdrem
D 20mm
KUS 552,000 150,00 82 800,00 CS ÚRS 2022 02
PP trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení nerez s nerezovým kombinovaným pouzdrem D 20mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/54879272
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- dl. 300 mm"
43 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 231,710 151,00 34 988,21 CS ÚRS 2022 02
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985131111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot.
2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek.
3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro
objekt, na kterém se práce provádí.
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P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- tlak 200 - 300 barů"
VV A48 " "231.71 "F.4 tab vv - Tlakové spárování stávající zdi" 231,710
44 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200
kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
M2 222,250 49,00 10 890,25 CS ÚRS 2022 02
PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m,
výšky do 10 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.
2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními
líci.
VV A42 " "222.25 "F.4 tab vv - Lešení na PB" 222,250
45 K R9411112 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za použití po celou doby stavby M2 222,250 2,00 444,50 R položka
PP Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za použití po celou doby stavby
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.
2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními
líci.
VV A53 " "222.25 "F.4 tab vv - Lešení na PB" 222,250
46 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200
kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
M2 222,250 30,00 6 667,50 CS ÚRS 2022 02
PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9
m, výšky do 10 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111811
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
47 K 953334118 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 15 mm M 328,000 195,00 63 960,00 CS ÚRS 2022 02
PP Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 15 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953334118
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na očištění pracovní spáry, nanesení lepícího tmelu, u bentonitových pásků překrytí pásky upevňovací
mřížkou a ukotvení hřeby do betonu.
VV A45
" "2*82*2 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový příčný řez E - těsnící profil do pracovní spáry; počet spár x délka zdi x počet
na spáru"
328,000
48 K 977211135 Řezání konstrukcí stěnovou pilou z kamene hloubka řezu přes 520 do 680 mm M 82,000 5 258,00 431 156,00 CS ÚRS 2022 02
PP Řezání konstrukcí stěnovou pilou z kamene hloubka řezu přes 520 do 680 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977211135
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje:
a) u řezů v m délky řezu v závislosti na jeho hloubce,
b) u příplatku za řezy do výztuže průměru přes 16 mm v cm2 plochy řezané výztuže.
2. Vcenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.
3. V cenách nejsou započteny náklady na bourání konstrukce; tyto náklady se oceňují cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání
konstrukcí.
VV A47 " "82 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový řez E - odříznutí vystupujících kamenů; délka úseku" 82,000
49 K AGR 08.01
Demontáž a obnova oplocení z kamenných sloupků, stávající ocelové výplně budou předány městu Verneřice,
město dodá nové výplně
M 64,000 3 443,00 220 352,00 R položka
PP Demontáž a obnova oplocení z kamenných sloupků, stávající ocelové výplně budou předány městu Verneřice, město dodá nové výplně
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- využití stávajících sloupků, zpětné uložení do podkladního betonu C30/37 XF1 tl. min. 250 mm
- technické řešení dle D.4 Vzorový řez oplocením"
VV A49 " "64 "D.2 Podrobná situace - Obnova oplocení z kamenných sloupků na PB" 64,000
50 K AGR 08.02 Obnova vyústění rozměru 60x60 cm KUS 1,000 3 060,00 3 060,00 R položka
PP Obnova vyústění rozměru 60x60 cm
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51 K AGR 08.03 Obnova vyústění pomocí potrubí DN 300 KUS 1,000 9 180,00 9 180,00 R položka
PP Obnova vyústění pomocí potrubí DN 300
52 K AGR 5 M+D Kotevní trny R12 dl.0,35 m vč. vrtů a malty - kotvení obklad KUS 1 376,000 150,00 206 400,00 R položka
PP M+D Kotevní trny R12 dl.0,35 m vč. vrtů a malty - kotvení obklad
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- osazení kotvení obkladu obsahuje (chemická malta, nerezový trn R12 z oceli 1.4571 (dle ČSN EN 10088-1), vrt D 14 mm dl. 0,15 m)
- 4 ks/m2
- únosnost jednotlivého trnu v tahu min. 10 KN"
VV A52 " "1376"=4*119,98/0,35 F.4 tab vv - Kamenný obklad ŽB zdi tl. 350 mm, kotvení obkladu" 1 376,000
D 997 Přesun sutě 91 963,89
53 K R997002 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 311,742 295,00 91 963,89 R položka
PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A54 " "115.46*2.7 "F.4 tab vv - Bourání na PB" 311,742
D 998 Přesun hmot 270 646,04
54 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 966,593 280,00 270 646,04 CS ÚRS 2022 02
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 22. 2. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 3 697 566,12
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 697 566,12 21,00% 776 488,89
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 4 474 055,01
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kolonie v ř. km 23,242 - 23,474
SO 09 - Předsazená zeď nad kolonií (u kolonie)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 22. 2. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 3 697 566,12
1 - Zemní práce 738 903,99
2 - Zakládání 30 518,70
23-M - Montáže potrubí 30 914,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 523 265,21
4 - Vodorovné konstrukce 267 809,30
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 35 834,76
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 830 679,14
997 - Přesun sutě 103 959,18
998 - Přesun hmot 135 681,84
SO 09 - Předsazená zeď nad kolonií (u kolonie)
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kolonie v ř. km 23,242 - 23,474
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 22. 2. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 3 697 566,12
D 1 Zemní práce 738 903,99
1 K 113151111
Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní
prostředek ze silničních panelů
M2 13,500 43,00 580,50 CS ÚRS 2022 02
PP Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113151111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro rozebírání silničních panelů jakýchkoliv rozměrů kladených do lože zkameniva včetně odstranění lože.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vč. odovzu, panely v majetku zhotovitele"
VV A3 " "3*(3*1.5) "D.20 Zajištění mostku u čp. 30 - panely pod podpěrné konstrukce; počet podpěr x rozměr panelu" 13,500
2 K 113152111
Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením
na dopravní prostředek z kameniva těženého
M3 0,675 334,00 225,45 CS ÚRS 2022 02
PP
Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva
těženého
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113152111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu podkladu každé vrstvy samostatně.
VV A4
" "3*(3*1.5)*0.05 "D.20 Zajištění mostku u čp. 30 - panely pod podpěrné konstrukce; počet podpěr x rozměr panelu x
tloušťka"
0,675
3 K 114203104
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích
staveb provedených na sucho
M3 3,500 203,00 710,50 CS ÚRS 2022 02
PP Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb provedených na sucho
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/114203104
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kolonie v ř. km 23,242 - 23,474
SO 09 - Předsazená zeď nad kolonií (u kolonie)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání:
a) dlažeb na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;
b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 3 m nad kótou
projektovaného rozebrání;
c) schodů z lomového kamene.
2. Ceny nelze použít pro rozebrání:
a) dlažeb ve vodě při hloubce vody přes 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;
b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene ve vodě při hloubce vody pře 3 m nad kótou projektovaného rozebrání; tyto
práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) naložení kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek, nebo uložení do 3 m za břehovou čáru;
b) uložení materiálu odlišné velikosti od ostatní dlažby, získaného při bourání schodů, do 3 m za břehovou čáru.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) očištění lomového kamene nebo tvárnic od hlíny, písku nebo malty; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového
kamene nebo betonových tvárnic;
b) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic;
c) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového
kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.
5. Objem rozebrání se určí v m3:
a) dlažeb jako součin plochy a průměrné tloušťky dlažby bez podkladního lože;
b) schodů jako součin plochy v šikmé rovině a tloušťky 350 mm;
c) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb vypočtených z projektovaných rozměrů konstrukce nebo přepočtem hmotnosti vyzískaného
materiálu, přičemž se předpokládá, že z 10 t kamene bylo provedeno 6,5 m3 záhozu, rovnaniny nebo soustřeďovacích staveb, příp. po dohodě
sodběratelem v m3 figur z kamene na břehu, přičemž se předpokládá, že z 1 m3 objemu figury byl proveden 1 m3 záhozu, rovnaniny nebo
soustřeďovací stavby.
6. Množství jednotek se určí v m3 dlažby, záhozu nebo soustřeďovací stavby.
VV A5 " "3.5 "D.20 Zajištění mostku u čp. 30 - zajištění podpěrné konstrukce kamenným záhozem" 3,500
4 K 114203202
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a
soustřeďovacích staveb od malty
M3 20,790 521,00 10 831,59 CS ÚRS 2022 02
PP Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/114203202
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) přehození znečištěného i očištěného kamene nebo tvárnic na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek,
b) odklizení a uložení úlomků kamene a uvolněné hlíny či malty na vzdálenost do 10 m.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic;
b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového
kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.
3. Množství jednotek se určí v m3 lomového kamene nebo betonových tvárnic před očištěním.
VV A6
" "5*(1.95*(0.6*1.35+0.9*0.5)) "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez 44 - plotová podezdívka na PB v km 0,405, pole plotu;
počet x délka x šířky x výš
12,285
VV B6
5*0.6*0.6*3.15 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez 44 - plotová podezdívka na PB v km 0,405, sloupky plotu; počet x délka
x šířka x výška"
5,670
VV C6
0.6*1.5*3.15 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez 44 - plotová podezdívka na PB v km 0,405, konec u branky; šířka x délka
x výška"
2,835
VV D6 "Celkem: "A6+B6+C6 20,790
5 K 114203301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a
soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru
M3 44,200 286,00 12 641,20 CS ÚRS 2022 02
PP
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/114203301
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na uložení vytříděného lomového kamene nebo tvárnic na hromady podle druhu, velikosti nebo tvaru ve
vzdálenosti do 3 m nebo na naložení vytříděného kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek.
2. V ceně nejsou započteny náklady na:
a) očištění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového kamene nebo betonových
tvárnic;
b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového
kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.
3. Množství měrných jednotek se určí v m3 tříděného kamene nebo tvárnic.
VV A7 " "13*3.4 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez 44 - vybourání zborcené historické zdi na PB; délka x plocha v řezu" 44,200
6 K 119003227
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely
vyplněné dráty zřízení
M 43,000 185,00 7 955,00 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003227
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.
2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.
4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.
VV A8 " "(444-405)+4"D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení pro SO 09; délka úseku + 2 m na každé straně " 43,000
7 K 119003228
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely
vyplněné dráty odstranění
M 43,000 114,00 4 902,00 CS ÚRS 2022 02
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003228
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.
2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.
4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.
8 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 85,720 115,00 9 857,80 CS ÚRS 2022 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124253101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými
břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-
.1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za
vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části
A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se
šikmými stěnami pro podzemní vedení.
VV A10 " "85.72 "F.4 tab vv - výkop na PB" 85,720
9 K 129911103
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20
m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva cihel
M3 44,200 3 914,00 172 998,80 CS ÚRS 2022 02
PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní
prostředek ze zdiva cihelného nebo smíšeného na maltu cementovou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/129911103
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton
obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky přístup.
2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod
úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu.
3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu zrozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin třídy
těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a
rozprostření.
4. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně.
5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.
6. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky.
VV A11 " "13*3.4 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez 44 - vybourání zborcené historické zdi na PB; délka x plocha v řezu" 44,200
10 K 129951113
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do
20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kam
M3 86,320 2 381,00 205 527,92 CS ÚRS 2022 02
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PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/129951113
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton
obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky přístup.
2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod
úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu.
3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu zrozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin třídy
těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a
rozprostření.
4. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně.
5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.
6. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky.
VV A12 " "86.32 "F.4 tab vv - Bourání na PB" 86,320
11 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 51,320 78,00 4 002,96 CS ÚRS 2022 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se
oceňuje individuálně.
VV A13 " "2*25.66 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na PB, odvoz na deponii A13 zpět" 51,320
12 K 162351143
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 48,580 78,00 3 789,24 CS ÚRS 2022 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351143
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se
oceňuje individuálně.
VV A14
" "2*(5*(1.95*(0.6*1.35+0.9*0.5))) "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez 44 - plot na PB v km 0,405, kámen pro pole plotu,
odvoz na deponii A14 zpět"
24,570
VV B14
2*(5*0.6*0.6*3.15) "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez 44 - plot na PB v km 0,405, kámen pro sloupky plotu, odvoz na
deponii A14 zpět"
11,340
VV C14
2*(0.6*1.5*3.15) "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez 44 - plot na PB v km 0,405, kámen pro konec u branky, odvoz na
deponii A14 zpět"
5,670
VV D14 "Mezisoučet: "A14+B14+C14 41,580
VV E14 2*3.5 "D14.20 Zajištění mostku u čp. 30 - zajištění podpěrné konstrukce kamenným záhozem, odvoz na deponii A14 zpět" 7,000
VV F14 "Celkem: "A14+B14+C14+E14 48,580
13 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3,
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
M3 25,660 200,00 5 132,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti
dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost
uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.
VV A15 " "25.66 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na PB, nakládání na deponi" 25,660
14 K 167151103
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3,
z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7
M3 24,290 268,00 6 509,72 CS ÚRS 2022 02
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III,
skupiny 6 a 7
Strana 35 z 211
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151103
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti
dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost
uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.
VV A16
" "(5*(1.95*(0.6*1.35+0.9*0.5))) "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez 44 - plot na PB v km 0,405, kámen pro pole plotu,
nakládání na deponii"
12,285
VV B16
(5*0.6*0.6*3.15) "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez 44 - plot na PB v km 0,405, kámen pro sloupky plotu, nakládání na
deponii"
5,670
VV C16
(0.6*1.5*3.15) "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez 44 - plot na PB v km 0,405, kámen pro konec u branky, nakládání na
deponii"
2,835
VV D16 "Mezisoučet: "A16+B16+C16 20,790
VV E16 3.5 "D16.20 Zajištění mostku u čp. 30 - zajištění podpěrné konstrukce kamenným záhozem, nakládání na deponii" 3,500
VV F16 "Celkem: "A16+B16+C16+E16 24,290
15 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
M3 36,480 94,00 3 429,12 CS ÚRS 2022 02
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami
souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady.
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i
objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní
vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.
VV A17 " "25.66 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na PB" 25,660
VV B17 "Mezisoučet: "A17 25,660
VV C17 10.82 "F.4 tab vv - Zásyp nepropustnou zeminou na PB" 10,820
VV D17 "Celkem: "A17+C17 36,480
16 K 58125110 jíl surový kusový T 19,476 1 868,00 36 381,17 CS ÚRS 2022 02
PP jíl surový kusový
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/58125110
VV A20 " "10.82*1.8 "F.4 tab vv - Zásyp nepropustnou zeminou na PB" 19,476
17 K 181311103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200
mm
M2 68,040 67,00 4 558,68 CS ÚRS 2022 02
PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181311103
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 3 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice.
VV A18 " "68.04 "F.4 tab vv - Ohumusování A18 osetí tl. 100 mm na PB" 68,040
18 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 12,247 641,00 7 850,33 CS ÚRS 2022 02
PP zemina pro terénní úpravy - ornice
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/10364101
19 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině
nebo na svahu do 1:5
M2 68,040 15,00 1 020,60 CS ÚRS 2022 02
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411121
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
VV A19 " "68.04 "F.4 tab vv - Ohumusování A19 osetí tl. 100 mm na PB" 68,040
20 K 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá KG 1,361 162,00 220,48 CS ÚRS 2022 02
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/00572100
21 K R1150011.09
Převedení vody potrubím nutné po dobu realizace - zřízení a odstranění, včetně překládání potrubí, čerpání
(dle potřeby)
KPL 1,000 63 750,00 63 750,00 R položka
PP Převedení vody potrubím nutné po dobu realizace - zřízení a odstranění, včetně překládání potrubí, čerpání (dle potřeby)
22 K R151102 Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ a vzorového řezu D, včetně odstranění M2 48,220 506,00 24 399,32 R položka
PP Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ a vzorového řezu D, včetně odstranění
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- dle TZ a vzorového řezu D
- včetně aktivace pažení"
VV A22 " "48.22 "F.4 tab vv - Příložné pažení - Vzorový řez C" 48,220
23 K R151104 Zřízení rozepření stěn pomocí ocelových vzpěr a dřevěného rámu, dle výkresu D.21, včetně odstranění M2 76,550 1 619,00 123 934,45 R položka
PP Zřízení rozepření stěn pomocí ocelových vzpěr a dřevěného rámu, dle výkresu D.21, včetně odstranění
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- dle TZ
- včetně aktivace pažení"
VV A23 " "76.55 "F.4 tab vv - Příložné pažení - rozepření zdí" 76,550
24 K R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 60,735 456,00 27 695,16 R položka
PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A24 " "85.72 "F.4 tab vv - výkop na PB" 85,720
VV B24 "Mezisoučet: "A24 85,720
VV C24 3*(3*1.5)*0.05 "D.20 Zajištění mostku u čp. 30 - panely pod podpěrné konstrukce; počet podpěr x rozměr panelu x tloušťka" 0,675
VV D24 "Mezisoučet: "C24 0,675
VV E24 -25.66 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na PB" -25,660
VV F24 "Celkem: "A24+C24+E24 60,735
D 2 Zakládání 30 518,70
25 K 291211111 Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva M2 13,500 349,00 4 711,50 CS ÚRS 2022 02
PP Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/291211111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládání objektů mechanizmy o hmotnosti přes 20 t.
2. V ceně jsou započteny i náklady na:
a) kamenivo frakce 0 - 32 mm,
b) rozprostření podkladu,
c) osazení silničních panelů.
3. V ceně nejsou započteny náklady na dodávku silničních panelů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci s dvojnásobnou obratovostí.
Předepíše-li projekt ponechat tento materiál jako trvale zabudovaný i po založení objektu, oceňuje se toto dodání bez obratovosti.
VV A25 " "3*(3*1.5) "D.20 Zajištění mostku u čp. 30 - panely pod podpěrné konstrukce; počet podpěr x rozměr panelu" 13,500
26 K M593810 panel silniční 3,00x1,50x0,15m - pronájem, panel v majetku zhotovitele KUS 3,000 4 590,00 13 770,00 R položka
PP panel silniční 3,00x1,50x0,15m - pronájem, panel v majetku zhotovitele
VV A26 " "3 "D.20 Zajištění mostku u čp. 30 - panely pod podpěrné konstrukce; počet panelů" 3,000
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27 K R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS M2 67,150 8,00 537,20 R položka
PP Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění
do hloubky 0,7 m od pláně.
2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.
3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt.
4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.
VV A27 " "67.15 "F.4 tab vv - Hutnění základové spáry na PB" 67,150
28 K R278311.09 Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí KPL 1,000 11 500,00 11 500,00 R položka
PP Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- expanzivní cementová směs s pevností min. 25 MPa"
D 23-M Montáže potrubí 30 914,00
77 K R936944.8
M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí, včetně provrtání
stávajícího zdiva a likvidace vývrtu
KUS 13,000 2 378,00 30 914,00 R položka
PP M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí, včetně provrtání stávajícího zdiva a likvidace vývrtu
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- Odvodnění rubu zdi, potrubí PE DN 80, dl. 1,90 m á 3,00 m, ve sklonu 5 %
- zatěsněno maltou MC 2,5"
VV A29 " "13 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový řez E - odvodňovače" 13,000
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 523 265,21
29 K 321321116
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
M3 41,680 6 890,00 287 175,20 CS ÚRS 2022 02
PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321321116
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a
základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,
b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.
2. Ceny neplatí pro:
a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb,
b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu,
c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu
prostředí,
d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka
kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..
3. Vcenách jsou započteny i náklady na :
a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,
b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,
c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,
d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,
e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,
f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují
cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- beton C30/37 XC4 XF3 XA1"
VV A30 " "41.68 "F.4 tab vv - ŽB zeď, beton C30/37 XC4, XF3, XA1" 41,680
30 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 139,320 1 036,00 144 335,52 CS ÚRS 2022 02
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PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do
1 m3 .
VV A31 " "81.4 "F.4 tab vv - Bednění" 81,400
VV B31 2*16*1.81 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - bednění boků dilatačních úseků; počet čel x počet DÚ x plocha" 57,920
VV C31 "Celkem: "A31+B31 139,320
31 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 139,320 244,00 33 994,08 CS ÚRS 2022 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do
1 m3 .
32 K 321366111
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
T 1,250 43 357,00 54 196,25 CS ÚRS 2022 02
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321366111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,
c) výztuž z armokošů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.
3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži
výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.
4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
VV A33 " "41.68*(30/1000) "F.4 tab vv - ŽB zeď, beton C30/37 XC4, XF3, XA1, výztuž 30 kg/m3" 1,250
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33 K 321366112
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
T 3,751 45 484,00 170 610,48 CS ÚRS 2022 02
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321366112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,
c) výztuž z armokošů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.
3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži
výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.
4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
VV A34 " "41.68*(90/1000) "F.4 tab vv - ŽB zeď, beton C30/37 XC4, XF3, XA1, výztuž 90 kg/m3" 3,751
34 K 348181113 Montáž oplocení z dílců dřevěných na předem osazené sloupky, výšky přes 1 do 1,5 m M 9,750 161,00 1 569,75 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž oplocení z dílců dřevěných na předem osazené sloupky, výšky přes 1 do 1,5 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348181113
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílců, tyto se oceňují ve specifikaci.
VV A35 " "5*1.95 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez 44 - plotová podezdívka na PB v km 0,405, pole plotu; počet x délka" 9,750
35 K 55342352r pole plotové plaňkové do 1500mm M 19,500 3 315,00 64 642,50 R položka
PP pole plotové plaňkové do 1500mm
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- plotové dílce minimálně průhledné, s malými mezerami"
36 K 348213111
Zdění plotových zdí a podezdívek z lomového kamene na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu
kamene do 0,02 m3, šířka spáry do 4 mm
M3 20,790 7 097,00 147 546,63 CS ÚRS 2022 02
PP
Zdění plotových zdí a podezdívek z lomového kamene na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry do 4
mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348213111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít:
a) pokud není nutno kámen nakupovat (použije se původní kámen),
b) v případě nutnosti zohlednění specifických vlastností kamene - kvality, estetických parametrů, dostupnosti a ceny.
2. Ceny lze použít i pro ocenění zdění kamenného obkladového zdiva.
3. Lícování a a vytvoření hrany se oceňuje cenami příplatků souboru cen 348 21- Zdivo plotových zdí a podezdívek z lomového kamene.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodávku kamene; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5 %. Orientační měrná hmotnost kamene je 2 700
kg/m3.
b) spárování zdiva; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 628 63-12 Spárování zdiva opěrných zdí a valů části A05 tohoto katalogu.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- bude použit kámen z rozebrané zdi"
VV A36
" "5*(1.95*(0.6*1.35+0.9*0.5)) "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez 44 - plotová podezdívka na PB v km 0,405, pole plotu;
počet x délka x šířky x výš
12,285
VV B36
5*0.6*0.6*3.15 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez 44 - plotová podezdívka na PB v km 0,405, sloupky plotu; počet x délka
x šířka x výška"
5,670
VV C36
0.6*1.5*3.15 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez 44 - plotová podezdívka na PB v km 0,405, konec u branky; šířka x délka
x výška"
2,835
VV D36 "Celkem: "A36+B36+C36 20,790
37 K R3212132 Zdivo z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30 M3 43,650 8 588,00 374 866,20 R položka
PP Zdivo z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30
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P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene
- spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů
- kámen vhodný pro vodní stavby dle ČSN EN 13383-1, čedič
"
VV A38 " "43.65 "F.4 tab vv - Kamenné zdivo" 43,650
38 K R3212132.2 Zdivo obkladní z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30 M3 28,450 8 588,00 244 328,60 R položka
PP Zdivo obkladní z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene
- spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů
- kámen vhodný pro vodní stavby dle ČSN EN 13383-1, čedič
"
VV A39 " "28.45 "F.4 tab vv - Kamenný obklad ŽB zdi tl. 350 mm na PB" 28,450
D 4 Vodorovné konstrukce 267 809,30
39 K 451315114 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 M2 39,330 465,00 18 288,45 CS ÚRS 2022 02
PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451315114
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce.
2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu (skluzy u opěry).
3. Vcenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního
povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.
4. Vcenách nejsou započteny náklady na:
a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštní zakládání,
b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva
zkameniva,
c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u základu založeného na pilotách.
VV A40 " "39.33 "F.4 tab vv - Podkladní beton C12/15 X0 tl. 100 mm" 39,330
40 K 452218010
Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez
patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na sucho
M3 5,952 5 519,00 32 849,09 CS ÚRS 2022 02
PP
Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou
viditelných ploch na sucho
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452218010
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Do objemu prahu se započítává i objem základů nebo patek.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- kámen vhodný pro vodní stavby dle ČSN EN 13383-1, čedič"
VV A41 " "0.6*0.8*(5.3+2.7+2.3+2.1) "D.2 Podrobná situace, D.3 Podélný profil - kamenné prahy; šířka x výška x délky" 5,952
41 K 457532112
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3,
frakce od 16-63 do 32-63 mm
M3 4,520 1 246,00 5 631,92 CS ÚRS 2022 02
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457532112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.
VV A42 " "4.52 "F.4 tab vv - Podkladní vrstva štěrku fr. 32-63 tl. 100 mm na PB" 4,520
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42 K 457542111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-
63 mm
M3 4,590 1 246,00 5 719,14 CS ÚRS 2022 02
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457542111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.
VV A43 " "4.59 "F.4 tab vv - Drenážní vrstva ze ŠD fr. 8-16 na PB" 4,590
43 K 463211153
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm
M3 68,090 2 746,00 186 975,14 CS ÚRS 2022 02
PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/463211153
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její
přemístění ze vzdálenosti do 20 m.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- kámen vhodný pro vodní stavby dle ČSN EN 13383-1, čedič
- kámen ds 500 mm, 250 kg"
VV A44 " "68.09 "F.4 tab vv - Kamenná rovnanina 250 kg na PB" 68,090
44 K R4625113
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých
kamenů přes 200 do 500 kg - bez dodávky kamene
M3 3,500 254,00 889,00 R položka
PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg - bez
dodávky kamene
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.
2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.
4. Množství měrných jednotek
a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.
VV A45 " "3.5 "D.20 Zajištění mostku u čp. 30 - zajištění podpěrné konstrukce kamenným záhozem" 3,500
45 K R4625122
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním říčním štěrkopísekm z terénu,
hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg
M3 9,560 1 826,00 17 456,56 R položka
PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním říčním štěrkopísekm z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200
kg
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.
2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.
4. Množství měrných jednotek
a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- kámen vhodný pro vodní stavby dle ČSN EN 13383-1, čedič"
VV A46 " "9.56 "F.4 tab vv - Kamenný zához 80-200 kg na PB" 9,560
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 35 834,76
46 K R6286355
Tlakové spárování - vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s
vyspárováním
M2 70,680 507,00 35 834,76 R položka
PP Tlakové spárování - vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání spár; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 938 90-31 Dokončovací práce na
dosavadních konstrukcích - vysekání spár.
2. Množství jednotek se stanoví v m2 rozvinuté upravované plochy.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- klínování konstrukce před vlastním spárováním
- použití vysokopevnostní spárvkové spárovací malty vhodné konzistence Dmax 1 mm"
VV A47 " "70.68 "F.4 tab vv - Tlakové spárování stávající zdi" 70,680
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 830 679,14
47 K 919732211
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky d
M 3,500 192,00 672,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem
vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919732211
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně dodání hmot.
VV A50
" "3.5 "D.2 Podrobná situace - proříznutí divokých spár A50 zalití horkou zálivkou z modifikovaného asfaltu na LB v km 0,436
00"
3,500
48 K 919735124 Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm M 4,500 2 116,00 9 522,00 CS ÚRS 2022 02
PP Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919735124
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.
VV A51 " "4.5 "D.2 Podrobná situace - prořízntí spáry na PB u mostku v km 0,436 00" 4,500
49 K 931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm M2 44,640 215,00 9 597,60 CS ÚRS 2022 02
PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/931992121
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách jsou započteny náklady na řezání desek zpolystyrenu na požadovaný rozměr a uložení do bednění dilatační spáry snutným
zajištěním před betonáží.
2. Vcenách nejsou započteny náklady bednění čela dilatační spáry a vložení lišt zkosení dilatační spáry, tmelení dilatační spáry
spředtěsněním, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely.
VV A52 " "16*(1.81+0.98) "D.2 Podrobná situace, F.4 tab vv - výplň dilatačních spár na PB, plochy v řezech dle F.4 tab vv " 44,640
50 K 931994131 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry pracovní do 1,5 cm2 M 4,500 79,00 355,50 CS ÚRS 2022 02
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry pracovní do 1,5 cm2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/931994131
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu vkonstrukci, nastříhaní a lepení pásu na požadovaný
rozměr, uchycení hřebenu pásu kvýztuži a kbednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů kposunutí a u vnitřních kvolnému pohybu během
betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry.
2. Vcenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové pryže znevodotěsného
mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce
zejména přesýpaných objektů.
3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár vprofilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u
pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. Vceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost kbetonu, u dilatačních spár
osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu.
4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje nastříhaní a slepení pásů na potřebnou
délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm.
5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním, vložení extrudovaného
polystyrenu v1/3 plochy tloušťky betonové stěny.
6. Vcenách nejsou započteny náklady na:
a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnicího pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112,
b) bednění podpěr těsnicího pásu vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112,
c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár zpolystyrenu,
d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142,
e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.
VV A53 " "4.5 "D.2 Podrobná situace - prořízntí spáry na PB u mostku v km 0,436 00" 4,500
51 K 931994132 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2 M 75,200 237,00 17 822,40 CS ÚRS 2022 02
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2
Strana 43 z 211
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/931994132
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu vkonstrukci, nastříhaní a lepení pásu na požadovaný
rozměr, uchycení hřebenu pásu kvýztuži a kbednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů kposunutí a u vnitřních kvolnému pohybu během
betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry.
2. Vcenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové pryže znevodotěsného
mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce
zejména přesýpaných objektů.
3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár vprofilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u
pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. Vceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost kbetonu, u dilatačních spár
osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu.
4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje nastříhaní a slepení pásů na potřebnou
délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm.
5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním, vložení extrudovaného
polystyrenu v1/3 plochy tloušťky betonové stěny.
6. Vcenách nejsou započteny náklady na:
a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnicího pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112,
b) bednění podpěr těsnicího pásu vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112,
c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár zpolystyrenu,
d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142,
e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.
VV A54 " "16*4.7 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - zatření dilatačních spár na PB; počet x délka v řezu" 75,200
52 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200
kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
M2 109,680 49,00 5 374,32 CS ÚRS 2022 02
PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m,
výšky do 10 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.
2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními
líci.
VV A55 " "109.68 "F.4 tab vv - Lešení na PB" 109,680
53 K 953943122
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy
k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes
KUS 2,000 123,00 246,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před
zabetonováním hmotnosti přes 1 do 5 kg/kus
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953943122
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.
2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček,
motorových zařízení, ventilátorů apod.
3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž.
4. Ceny platí za každé zalití.
VV A62 " "2 "D.20 Zajištění mostku u čp. 30 - dosedací patky pod stávající lávku" 2,000
54 K M136112
dosedací patka, plech tl. 150x150x10 mm, ocel S235, s přivařeným kotvícím plechem "Y" výšky 160 mm,
geometrie dle D.20 Zajištění mostku u čp. 30
KUS 2,000 3 800,00 7 600,00 R položka
PP
dosedací patka, plech tl. 150x150x10 mm, ocel S235, s přivařeným kotvícím plechem "Y" výšky 160 mm, geometrie dle D.20 Zajištění mostku u
čp. 30
55 K 953946131 Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 0,5 do 1 t T 0,380 50 000,00 19 000,00 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 0,5 do 1 t
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953946131
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-51 Montáž
ostatních atypických zámečnických konstrukcí části A01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické.
VV A63 " "3*42.2/1000 "D.20 Zajištění mostku u čp. 30 - nosník na podpěrné konstrukci - 1.fáze; délka x hmotnost" 0,127
VV B63 6*42.2/1000 "D.20 Zajištění mostku u čp. 30 - nosník na podpěrné konstrukci - 2.fáze; délka x hmotnost" 0,253
VV C63 "Celkem: "A63+B63 0,380
56 K M130107 ocel profilová IPE 300 jakost 11 375 - pronájem, materiál v majetku zhotovitele T 0,380 38 250,00 14 535,00 R položka
PP ocel profilová IPE 300 jakost 11 375 - pronájem, materiál v majetku zhotovitele
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- hmotnost 42,2 kg/m"
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57 K 953961113
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12,
hloubka 110 mm
KUS 24,000 71,00 1 704,00 CS ÚRS 2022 02
PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953961113
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:
a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M
39 diamantovými korunkami,
b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.
2. Vcenách 953 96-51.. jsou započteny náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo
patronou a dotažení matice.
VV A64
" "3*(2*4) "D.20 Zajištění mostku u čp. 30 - kotvení podpěrné konstrukce do panelu; počet podpěr x (počet kotev na stojku x
počet stojek na podpěru)"
24,000
58 K 953965121 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm KUS 24,000 100,00 2 400,00 CS ÚRS 2022 02
PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953965121
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:
a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M
39 diamantovými korunkami,
b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.
2. Vcenách 953 96-51.. jsou započteny náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo
patronou a dotažení matice.
59 K 31111006 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12
100
KUS
0,240 28 662,00 6 878,88 CS ÚRS 2022 02
PP matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/31111006
VV A48
" "3*(2*4)/100 "D.20 Zajištění mostku u čp. 30 - kotvení podpěrné konstrukce do panelu; počet podpěr x (počet kotev na
stojku x počet stojek na podpěr
0,240
60 K 948411111 Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové zřízení skruží z věží výšky do 10 m M3 4,500 8 860,00 39 870,00 CS ÚRS 2022 02
PP Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové zřízení skruží z věží výšky do 10 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/948411111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách podpěných skruží jsou započteny náklady na sestavení a zavětrování věží, osazení a vyrovnání stavěcích hlav a dolních
základových rámů.
2. Vcenách podpěr jsou započteny náklady na rozměření, sestavení modulů suložením na základech, kontrolu stability, zavětrování
konstrukce, osazení dočasných pomocných pracovních lávek a doprava podpěr do vzdálenosti 100 m vrámci staveniště.
3. Ceny nájemného skruží zvěží a podpěr Pižmo jsou pouze informativní, je nutné je posoudit sohledem na konkrétní podmínky stavby.
4. Měsíční nájemné podpěr ŽP 16 a P35, které je uvedené snulovou hodnotou, se stanoví induviduálně podle konkrétních podmínek stavby,
obvykle vhodnotě 6 % zceny pořízení.
5. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, svorníky, matice) je započten v režijních nákladech.
6. Vcenách nejsou započteny náklady na:
a) odskružovací zařízení, tyto se oceňují souborem cen 429 94-1 . Odskružení bednění na podpěrné konstrukci,
b) zřízení pracovních podlah a bednění spodní desky nebo trámu nosné konstrukce, tyto se oceňují souborem cen 421 95- . . Dřevěné
deskové mostní nosné konstrukce,
c) betonový základ nebo základ ze silničních panelů pod skruží nebo roznášecími nosníky dílců.
d) mimostaveništní dopravu skruží a podpěr a jejich nakládku a vykládku; tyto náklady se oceňují individuálně.
VV A57 " "3*(1*1*1.5) "D.20 Zajištění mostku u čp. 30 - podpěrná konstrukce; počet věží x šířka x délka x výška" 4,500
61 K R9484119 Nájemné podpěrné skruže dočasné kovové z věží výšky do 10 m - po celou dobu stavby M3 4,500 145,00 652,50 R položka
PP Nájemné podpěrné skruže dočasné kovové z věží výšky do 10 m - po celou dobu stavby
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Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách podpěných skruží jsou započteny náklady na sestavení a zavětrování věží, osazení a vyrovnání stavěcích hlav a dolních
základových rámů.
2. Vcenách podpěr jsou započteny náklady na rozměření, sestavení modulů suložením na základech, kontrolu stability, zavětrování
konstrukce, osazení dočasných pomocných pracovních lávek a doprava podpěr do vzdálenosti 100 m vrámci staveniště.
3. Ceny nájemného skruží zvěží a podpěr Pižmo jsou pouze informativní, je nutné je posoudit sohledem na konkrétní podmínky stavby.
4. Měsíční nájemné podpěr ŽP 16 a P35, které je uvedené snulovou hodnotou, se stanoví induviduálně podle konkrétních podmínek stavby,
obvykle vhodnotě 6 % zceny pořízení.
5. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, svorníky, matice) je započten v režijních nákladech.
6. Vcenách nejsou započteny náklady na:
a) odskružovací zařízení, tyto se oceňují souborem cen 429 94-1 . Odskružení bednění na podpěrné konstrukci,
b) zřízení pracovních podlah a bednění spodní desky nebo trámu nosné konstrukce, tyto se oceňují souborem cen 421 95- . . Dřevěné
deskové mostní nosné konstrukce,
c) betonový základ nebo základ ze silničních panelů pod skruží nebo roznášecími nosníky dílců.
d) mimostaveništní dopravu skruží a podpěr a jejich nakládku a vykládku; tyto náklady se oceňují individuálně.
VV A75 " "3*(1*1*1.5) "D.20 Zajištění mostku u čp. 30 - podpěrná konstrukce; počet věží x šířka x délka x výška" 4,500
62 K 948411211 Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové odstranění skruží z věží výšky do 10 m M3 4,500 829,00 3 730,50 CS ÚRS 2022 02
PP Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové odstranění skruží z věží výšky do 10 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/948411211
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách podpěných skruží jsou započteny náklady na sestavení a zavětrování věží, osazení a vyrovnání stavěcích hlav a dolních
základových rámů.
2. Vcenách podpěr jsou započteny náklady na rozměření, sestavení modulů suložením na základech, kontrolu stability, zavětrování
konstrukce, osazení dočasných pomocných pracovních lávek a doprava podpěr do vzdálenosti 100 m vrámci staveniště.
3. Ceny nájemného skruží zvěží a podpěr Pižmo jsou pouze informativní, je nutné je posoudit sohledem na konkrétní podmínky stavby.
4. Měsíční nájemné podpěr ŽP 16 a P35, které je uvedené snulovou hodnotou, se stanoví induviduálně podle konkrétních podmínek stavby,
obvykle vhodnotě 6 % zceny pořízení.
5. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, svorníky, matice) je započten v režijních nákladech.
6. Vcenách nejsou započteny náklady na:
a) odskružovací zařízení, tyto se oceňují souborem cen 429 94-1 . Odskružení bednění na podpěrné konstrukci,
b) zřízení pracovních podlah a bednění spodní desky nebo trámu nosné konstrukce, tyto se oceňují souborem cen 421 95- . . Dřevěné
deskové mostní nosné konstrukce,
c) betonový základ nebo základ ze silničních panelů pod skruží nebo roznášecími nosníky dílců.
d) mimostaveništní dopravu skruží a podpěr a jejich nakládku a vykládku; tyto náklady se oceňují individuálně.
63 K 953334211 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí akrylový, rozměru 2 x 5 mm M 4,500 142,00 639,00 CS ÚRS 2022 02
PP Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí akrylový, rozměru 2 x 5 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953334211
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na očištění pracovní spáry, nanesení lepícího tmelu, u bentonitových pásků překrytí pásky upevňovací
mřížkou a ukotvení hřeby do betonu.
VV A61 " "4.5 "D.2 Podrobná situace - prořízntí spáry na PB u mostku v km 0,436 00" 4,500
64 K 966071131 Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce do 5 t T 0,380 38 250,00 14 535,00 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce do 5 t
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966071131
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro ocenění demontáží ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-68
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí části B01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické.
VV A67 " "3*42.2/1000 "D.20 Zajištění mostku u čp. 30 - nosník na podpěrné konstrukci - 1.fáze; délka x hmotnost" 0,127
VV B67 6*42.2/1000 "D.20 Zajištění mostku u čp. 30 - nosník na podpěrné konstrukci - 2.fáze; délka x hmotnost" 0,253
VV C67 "Celkem: "A67+B67 0,380
65 K R9411112 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za použití po celou doby stavby M2 109,680 2,00 219,36 R položka
PP Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za použití po celou doby stavby
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.
2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními
líci.
VV A74 " "109.68 "F.4 tab vv - Lešení na PB" 109,680
66 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200
kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
M2 109,680 30,00 3 290,40 CS ÚRS 2022 02
PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9
m, výšky do 10 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111811
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Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
67 K 953334118 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 15 mm M 156,000 193,00 30 108,00 CS ÚRS 2022 02
PP Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 15 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953334118
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na očištění pracovní spáry, nanesení lepícího tmelu, u bentonitových pásků překrytí pásky upevňovací
mřížkou a ukotvení hřeby do betonu.
VV A60
" "2*39*2 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový příčný řez E - těsnící profil do pracovní spáry; počet spár x délka zdi x počet
na spáru"
156,000
68 K 953241211
Osazení smykových trnů do dilatačních spár jednoduchých pro nižší zatížení z nerezové nebo pozinkované
oceli s pouzdrem z nerezové oceli nebo plastu, průměr 20
KUS 192,000 31,00 5 952,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Osazení smykových trnů do dilatačních spár jednoduchých pro nižší zatížení z nerezové nebo pozinkované oceli s pouzdrem z nerezové oceli
nebo plastu, průměr 20 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953241211
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1111 až -1114 jsou započteny i náklady na osazení smykového trnu, vcenách -1211 až -1517 i náklady na osazení smykového
trnu a pouzdra do obou dilatačních celků.
2. Vcenách nejsou započteny náklady na dodávku smykového trnu, pouzdra a protipožární manžety, které se oceňují ve specifikaci.
3. Vcenách nejsou započteny náklady na přídavnou výztuž, která se oceňuje současně svýztuží betonářskou.
VV A59 " "16*12 "D.4 Vozorové řezy - nerezové smykové trny; počet dilatačních spár x počet trnů na spáru" 192,000
69 K 953961115
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 20,
hloubka 170 mm
KUS 192,000 220,00 42 240,00 CS ÚRS 2022 02
PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 20, hloubka 170 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953961115
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:
a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M
39 diamantovými korunkami,
b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.
2. Vcenách 953 96-51.. jsou započteny náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo
patronou a dotažení matice.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- nerezové trny"
VV A65 " "16*12 "D.4 Vozorové řezy - nerezové smykové trny; počet dilatačních spár x počet trnů na spáru" 192,000
70 K 54879272
trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení nerez s nerezovým kombinovaným pouzdrem
D 20mm
KUS 192,000 150,00 28 800,00 CS ÚRS 2022 02
PP trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení nerez s nerezovým kombinovaným pouzdrem D 20mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/54879272
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- dl. 300 mm"
71 K 977211135 Řezání konstrukcí stěnovou pilou z kamene hloubka řezu přes 520 do 680 mm M 39,000 5 258,00 205 062,00 CS ÚRS 2022 02
PP Řezání konstrukcí stěnovou pilou z kamene hloubka řezu přes 520 do 680 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977211135
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje:
a) u řezů v m délky řezu v závislosti na jeho hloubce,
b) u příplatku za řezy do výztuže průměru přes 16 mm v cm2 plochy řezané výztuže.
2. Vcenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.
3. V cenách nejsou započteny náklady na bourání konstrukce; tyto náklady se oceňují cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání
konstrukcí.
VV A68 " "39 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový řez E - odříznutí vystupujících kamenů; délka úseku" 39,000
72 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 70,680 151,00 10 672,68 CS ÚRS 2022 02
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985131111
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Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot.
2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek.
3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro
objekt, na kterém se práce provádí.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- tlak 200 - 300 barů"
VV A69 " "70.68 "F.4 tab vv - Tlakové spárování stávající zdi" 70,680
73 K AGR 04.01
Demontáž garáže a likvidace materiálu dle zákona o odpadech a obnova garáže z dřevěné trámové
konstrukce na PB v km 0,405 00
KPL 1,000 300 000,00 300 000,00 R položka
PP Demontáž garáže a likvidace materiálu dle zákona o odpadech a obnova garáže z dřevěné trámové konstrukce na PB v km 0,405 00
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- rozměr 5,,0x5,8x2,15 m"
74 K AGR 5 M+D Kotevní trny R12 dl.0,35 m vč. vrtů a malty - kotvení obklad KUS 328,000 150,00 49 200,00 R položka
PP M+D Kotevní trny R12 dl.0,35 m vč. vrtů a malty - kotvení obklad
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- osazení kotvení obkladu obsahuje (chemická malta, nerezový trn R12 z oceli 1.4571 (dle ČSN EN 10088-1), vrt D 14 mm dl. 0,15 m)
- 4 ks/m2
- únosnost jednotlivého trnu v tahu min. 10 KN"
VV A71 " "328 "=4*28,45/0,35 F.4 tab vv - Kamenný obklad ŽB zdi tl. 350 mm, kotvení obkladu" 328,000
D 997 Přesun sutě 103 959,18
75 K R997002 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 352,404 295,00 103 959,18 R položka
PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A76
" "13*3.4*2.7 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez 44 - vybourání zborcené historické zdi na PB; délka x plocha v řezu x
hmotnost"
119,340
VV B76 86.32*2.7 "F.4 tab vv - Bourání na PB" 233,064
VV C76 "Celkem: "A76+B76 352,404
D 998 Přesun hmot 135 681,84
76 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 484,578 280,00 135 681,84 CS ÚRS 2022 02
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 22. 2. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 2 292 711,03
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 292 711,03 21,00% 481 469,32
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 2 774 180,35
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kolonie v ř. km 23,242 - 23,474
SO 10 - zeď pod mostem na PB (u kolonie)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 22. 2. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 2 292 711,03
1 - Zemní práce 596 950,74
2 - Zakládání 630,00
23-M - Montáže potrubí 6 224,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 228 325,88
4 - Vodorovné konstrukce 201 842,07
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 37 018,40
997 - Přesun sutě 30 043,98
998 - Přesun hmot 191 675,96
SO 10 - zeď pod mostem na PB (u kolonie)
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kolonie v ř. km 23,242 - 23,474
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 22. 2. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 2 292 711,03
D 1 Zemní práce 596 950,74
1 K 119003227
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely
vyplněné dráty zřízení
M 55,000 185,00 10 175,00 CS ÚRS 2022 02
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003227
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.
2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.
4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.
VV A3 " "(495-444)+4"D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení pro SO 10; délka úseku + 2 m na každé straně " 55,000
2 K 119003228
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely
vyplněné dráty odstranění
M 55,000 114,00 6 270,00 CS ÚRS 2022 02
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003228
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.
2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.
4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.
3 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 310,400 115,00 35 696,00 CS ÚRS 2022 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124253101
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kolonie v ř. km 23,242 - 23,474
SO 10 - zeď pod mostem na PB (u kolonie)
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými
břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-
.1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za
vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části
A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se
šikmými stěnami pro podzemní vedení.
VV A5 " "310.40 "F.4 tab vv - výkop na PB" 310,400
4 K 129951113
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do
20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kam
M3 37,720 2 381,00 89 811,32 CS ÚRS 2022 02
PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/129951113
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton
obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky přístup.
2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod
úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu.
3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu zrozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin třídy
těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a
rozprostření.
4. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně.
5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.
6. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky.
VV A6 " "37.72 "F.4 tab vv - Bourání na PB" 37,720
5 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 72,000 78,00 5 616,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se
oceňuje individuálně.
VV A7 " "2*36 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na PB, odvoz na deponii A7 zpět" 72,000
6 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
M3 36,000 200,00 7 200,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti
dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost
uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.
VV A8 " "36 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na PB, nakládání na deponi" 36,000
7 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
M3 69,100 94,00 6 495,40 CS ÚRS 2022 02
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami
souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady.
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i
objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní
vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.
VV A9 " "36 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na PB" 36,000
VV B9 "Mezisoučet: "A9 36,000
VV C9 33.1 "F.4 tab vv - Zásyp nepropustnou zeminou na PB" 33,100
VV D9 "Celkem: "A9+C9 69,100
8 K 58125110 jíl surový kusový T 59,580 1 868,00 111 295,44 CS ÚRS 2022 02
PP jíl surový kusový
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/58125110
VV A12 " "33.1*1.8 "F.4 tab vv - Zásyp nepropustnou zeminou na PB" 59,580
9 K 181311103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200
mm
M2 62,360 67,00 4 178,12 CS ÚRS 2022 02
PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181311103
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 3 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice.
VV A10 " "62.36 "F.4 tab vv - Ohumusování A10 osetí tl. 100 mm na PB" 62,360
10 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 11,225 641,00 7 195,23 CS ÚRS 2022 02
PP zemina pro terénní úpravy - ornice
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/10364101
11 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině
nebo na svahu do 1:5
M2 62,360 15,00 935,40 CS ÚRS 2022 02
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411121
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
VV A11 " "62.36 "F.4 tab vv - Ohumusování A11 osetí tl. 100 mm na PB" 62,360
12 K 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá KG 1,247 162,00 202,01 CS ÚRS 2022 02
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/00572100
13 K R1150011.10
Převedení vody potrubím nutné po dobu realizace - zřízení a odstranění, včetně překládání potrubí, čerpání
(dle potřeby)
KPL 1,000 105 000,00 105 000,00 R položka
PP Převedení vody potrubím nutné po dobu realizace - zřízení a odstranění, včetně překládání potrubí, čerpání (dle potřeby)
14 K R151102 Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ a vzorového řezu D, včetně odstranění M2 161,570 506,00 81 754,42 R položka
PP Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ a vzorového řezu D, včetně odstranění
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- dle TZ a vzorového řezu D
- včetně aktivace pažení"
VV A14 " "161.57 "F.4 tab vv - Příložné pažení - Vzorový řez C na PB" 161,570
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15 K R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 274,400 456,00 125 126,40 R položka
PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A15 " "310.4 "F.4 tab vv - výkop na PB" 310,400
VV B15 "Mezisoučet: "A15 310,400
VV C15 -36 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na PB" -36,000
VV D15 "Celkem: "A15+C15 274,400
D 2 Zakládání 630,00
16 K R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS M2 78,750 8,00 630,00 R položka
PP Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění
do hloubky 0,7 m od pláně.
2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.
3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt.
4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.
VV A16 " "78.75 "F.4 tab vv - Hutnění základové spáry na PB" 78,750
D 23-M Montáže potrubí 6 224,00
37 K R936944.3 M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí KUS 16,000 389,00 6 224,00 R položka
PP M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- Odvodnění rubu zdi, potrubí PE DN 80, dl. 0,7-0,95 m, ve sklonu 5 %
- zatěsněno maltou MC 2,5"
VV A17 " "16 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový řez C - odvodňovače na PB" 16,000
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 228 325,88
17 K 338171113
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním
do 0,08 m3 do připravených jamek
KUS 36,000 229,00 8 244,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených
jamek
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/338171113
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci,
b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13.. - Vrtání jamek pro plotové sloupky tohoto katalogu.
3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením.
4. V cenách 338 17-1115 a -1125 je pevným podkladem myšlena stávající podezdívka nebo podhrabová deska.
5. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení.
6. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek.
VV A18 " "36 "D.2 Podrobná situace - obnova oplocení na PB" 36,000
18 K 55342240 sloupek plotový Pz 1750/38x1,5mm KUS 36,000 390,00 14 040,00 CS ÚRS 2022 02
PP sloupek plotový Pz 1750/38x1,5mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/55342240
19 K 348181110 Montáž oplocení z dílců dřevěných na předem osazené sloupky, výšky do 1 m M 54,000 130,00 7 020,00 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž oplocení z dílců dřevěných na předem osazené sloupky, výšky do 1 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348181110
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílců, tyto se oceňují ve specifikaci.
VV A19 " "54 "D.2 Podrobná situace - demontáž stávajícího oplocení na PB" 54,000
20 K 55342351r pole plotové plaňkové do 1000mm M 54,000 2 800,00 151 200,00 R položka
PP pole plotové plaňkové do 1000mm
21 K R3212132 Zdivo z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30 M3 122,010 8 588,00 1 047 821,88 R položka
PP Zdivo z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30
Strana 54 z 211
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene
- spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů
- kámen vhodný pro vodní stavby dle ČSN EN 13383-1, čedič
"
VV A22 " "122.01 "F.4 tab vv - Kamenné zdivo na PB" 122,010
D 4 Vodorovné konstrukce 201 842,07
22 K 452218010
Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez
patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na sucho
M3 6,192 5 519,00 34 173,65 CS ÚRS 2022 02
PP
Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou
viditelných ploch na sucho
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452218010
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Do objemu prahu se započítává i objem základů nebo patek.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- kámen vhodný pro vodní stavby dle ČSN EN 13383-1, čedič
"
VV A23 " "0.6*0.8*(3.2+4.8+4.9) "D.2 Podrobná situace, D.3 Podélný profil - kamenné prahy; šířka x výška x délky" 6,192
23 K 457532112
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3,
frakce od 16-63 do 32-63 mm
M3 8,980 1 246,00 11 189,08 CS ÚRS 2022 02
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457532112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.
VV A24 " "8.98 "F.4 tab vv - Podkladní vrstva štěrku fr. 32-63 tl. 100 mm na PB" 8,980
24 K 457542111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-
63 mm
M3 14,030 1 246,00 17 481,38 CS ÚRS 2022 02
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457542111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.
VV A25 " "14.03 "F.4 tab vv - Drenážní vrstva ze ŠD fr. 8-16 na PB" 14,030
25 K 462519002
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch
záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg
M2 100,500 171,00 17 185,50 CS ÚRS 2022 02
PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti
jednotlivých kamenů do 200 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462519002
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.
2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.
4. Množství měrných jednotek
a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.
VV A26 " "100.5 "F.4 tab vv - Urovnání líce kamenného záhozu" 100,500
Strana 55 z 211
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
26 K R4625122
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním říčním štěrkopísekm z terénu,
hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg
M3 66,710 1 826,00 121 812,46 R položka
PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním říčním štěrkopísekm z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200
kg
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.
2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.
4. Množství měrných jednotek
a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- kámen vhodný pro vodní stavby dle ČSN EN 13383-1, čedič
"
VV A27 " "66.71 "F.4 tab vv - Kamenný zához 80-200 kg na PB" 66,710
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 37 018,40
27 K 931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm M2 14,400 215,00 3 096,00 CS ÚRS 2022 02
PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/931992121
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách jsou započteny náklady na řezání desek zpolystyrenu na požadovaný rozměr a uložení do bednění dilatační spáry snutným
zajištěním před betonáží.
2. Vcenách nejsou započteny náklady bednění čela dilatační spáry a vložení lišt zkosení dilatační spáry, tmelení dilatační spáry
spředtěsněním, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely.
VV A28 " "6*2.4 "D.2 Podrobná situace, F.4 tab vv - výplň dilatačních spár na PB, plochy v řezech dle F.4 tab vv " 14,400
28 K 931994132 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2 M 37,200 237,00 8 816,40 CS ÚRS 2022 02
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/931994132
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu vkonstrukci, nastříhaní a lepení pásu na požadovaný
rozměr, uchycení hřebenu pásu kvýztuži a kbednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů kposunutí a u vnitřních kvolnému pohybu během
betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry.
2. Vcenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové pryže znevodotěsného
mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce
zejména přesýpaných objektů.
3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár vprofilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u
pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. Vceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost kbetonu, u dilatačních spár
osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu.
4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje nastříhaní a slepení pásů na potřebnou
délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm.
5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním, vložení extrudovaného
polystyrenu v1/3 plochy tloušťky betonové stěny.
6. Vcenách nejsou započteny náklady na:
a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnicího pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112,
b) bednění podpěr těsnicího pásu vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112,
c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár zpolystyrenu,
d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142,
e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.
VV A29 " "6*6.2 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - zatření dilatačních spár na PB; počet x délka v řezu" 37,200
29 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200
kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
M2 156,000 49,00 7 644,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m,
výšky do 10 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.
2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními
líci.
VV A30 " "156 "F.4 tab vv - Lešení na PB" 156,000
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30 K R9411112 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za použití po celou doby stavby M2 156,000 2,00 312,00 R položka
PP Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za použití po celou doby stavby
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.
2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními
líci.
VV A35 " "156 "F.4 tab vv - Lešení na PB" 156,000
31 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200
kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
M2 156,000 30,00 4 680,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9
m, výšky do 10 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111811
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
32 K 966071711 Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných KUS 36,000 220,00 7 920,00 CS ÚRS 2022 02
PP Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966071711
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně uložení na pozemek majitele"
VV A32 " "36 "D.2 Podrobná situace - demontáž stávajícího oplocení na PB" 36,000
33 K 966071822 Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m M 22,000 73,00 1 606,00 CS ÚRS 2022 02
PP Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966071822
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně uložení na pozemek majitele"
VV A33 " "22 "D.2 Podrobná situace - demontáž stávajícího oplocení na PB" 22,000
34 K 966072810 Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky do 1 m M 32,000 92,00 2 944,00 CS ÚRS 2022 02
PP Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky do 1 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966072810
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně uložení na pozemek majitele"
VV A34 " "32 "D.2 Podrobná situace - demontáž stávajícího oplocení na PB" 32,000
D 997 Přesun sutě 30 043,98
35 K R997002 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 101,844 295,00 30 043,98 R položka
PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A36 " "37.72*2.7 "F.4 tab vv - Bourání na PB" 101,844
D 998 Přesun hmot 191 675,96
36 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 684,557 280,00 191 675,96 CS ÚRS 2022 02
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 22. 2. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 2 642 305,27
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 642 305,27 21,00% 554 884,11
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 3 197 189,38
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kolonie v ř. km 23,242 - 23,474
SO 11.1 - Zeď pod mostem na LB (u kolonie)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 22. 2. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 2 642 305,27
1 - Zemní práce 444 854,46
2 - Zakládání 16 375,04
23-M - Montáže potrubí 13 791,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 105 766,65
4 - Vodorovné konstrukce 94 027,99
5 - Komunikace pozemní 6 532,32
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 570,95
767 - Konstrukce zámečnické 99 015,21
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 66 246,89
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 627 396,91
997 - Přesun sutě 33 605,81
998 - Přesun hmot 124 122,04
SO 11.1 - Zeď pod mostem na LB (u kolonie)
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kolonie v ř. km 23,242 - 23,474
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 22. 2. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 2 642 305,27
D 1 Zemní práce 444 854,46
1 K 113107132
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s
naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy
M2 8,000 951,00 7 608,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu
prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107132
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen zhlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
2. Ceny
a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry,
strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných
vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb
zmozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami
souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo
krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.
VV A3 " "8 "D.2 Podrobná situace - vybourání betonu na zahradě na LB v km 0,493 00" 8,000
2 K 114203202
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a
soustřeďovacích staveb od malty
M3 1,088 521,00 566,85 CS ÚRS 2022 02
PP Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/114203202
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) přehození znečištěného i očištěného kamene nebo tvárnic na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek,
b) odklizení a uložení úlomků kamene a uvolněné hlíny či malty na vzdálenost do 10 m.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic;
b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového
kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.
3. Množství jednotek se určí v m3 lomového kamene nebo betonových tvárnic před očištěním.
VV A4
" "1.45*0.75 "DF.2 Podrobná situace - dozdění stávající zdi SÚS z původního kamene na LB v km 0,451 00; plocha v řezu x
délka"
1,088
3 K 114203301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a
soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru
M3 1,088 286,00 311,17 CS ÚRS 2022 02
PP
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/114203301
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kolonie v ř. km 23,242 - 23,474
SO 11.1 - Zeď pod mostem na LB (u kolonie)
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Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na uložení vytříděného lomového kamene nebo tvárnic na hromady podle druhu, velikosti nebo tvaru ve
vzdálenosti do 3 m nebo na naložení vytříděného kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek.
2. V ceně nejsou započteny náklady na:
a) očištění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového kamene nebo betonových
tvárnic;
b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového
kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.
3. Množství měrných jednotek se určí v m3 tříděného kamene nebo tvárnic.
VV A5
" "1.45*0.75 "DF.2 Podrobná situace - dozdění stávající zdi SÚS z původního kamene na LB v km 0,451 00; plocha v řezu x
délka"
1,088
4 K 119003227
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely
vyplněné dráty zřízení
M 47,000 185,00 8 695,00 CS ÚRS 2022 02
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003227
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.
2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.
4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.
VV A6 " "(495-452)+4"D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení pro SO 11; délka úseku + 2 m na každé straně " 47,000
5 K 119003228
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely
vyplněné dráty odstranění
M 47,000 114,00 5 358,00 CS ÚRS 2022 02
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003228
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.
2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.
4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.
6 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 126,550 115,00 14 553,25 CS ÚRS 2022 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124253101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými
břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-
.1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za
vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části
A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se
šikmými stěnami pro podzemní vedení.
VV A8 " "126.55 "F.4 tab vv - výkop na LB" 126,550
7 K 129951113
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do
20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kam
M3 40,340 2 381,00 96 049,54 CS ÚRS 2022 02
PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/129951113
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton
obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky přístup.
2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod
úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu.
3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu zrozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin třídy
těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a
rozprostření.
4. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně.
5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.
6. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky.
VV A9 " "40.34 "F.4 tab vv - Bourání na LB" 40,340
8 K 162251142
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 2,175 78,00 169,65 CS ÚRS 2022 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 20 do 50 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251142
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se
oceňuje individuálně.
VV A10
" "2*1.45*0.75 "DF.2 Podrobná situace - dozdění stávající zdi SÚS z původního kamene na LB v km 0,451 00, odvoz na
deponii A10 zpět; plocha v řezu x d
2,175
9 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 39,360 78,00 3 070,08 CS ÚRS 2022 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se
oceňuje individuálně.
VV A11 " "2*19.68 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na LB, odvoz na deponii A11 zpět" 39,360
10 K 167151103
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3,
z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7
M3 1,088 268,00 291,58 CS ÚRS 2022 02
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III,
skupiny 6 a 7
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151103
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti
dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost
uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.
VV A12
" "1.45*0.75 "DF.2 Podrobná situace - dozdění stávající zdi SÚS z původního kamene na LB v km 0,451 00, nakládánína
deponii; plocha v řezu x délka"
1,088
11 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
M3 19,680 200,00 3 936,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti
dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost
uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.
VV A13 " "19.68 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na LB, nakládání na deponi" 19,680
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12 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
M3 39,810 94,00 3 742,14 CS ÚRS 2022 02
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami
souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady.
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i
objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní
vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.
VV A14 " "19.68 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na LB" 19,680
VV B14 "Mezisoučet: "A14 19,680
VV C14 20.13 "F.4 tab vv - Zásyp nepropustnou zeminou na LB" 20,130
VV D14 "Celkem: "A14+C14 39,810
13 K 58125110 jíl surový kusový T 36,234 1 868,00 67 685,11 CS ÚRS 2022 02
PP jíl surový kusový
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/58125110
VV A17 " "20.13*1.8 "F.4 tab vv - Zásyp nepropustnou zeminou na LB" 36,234
14 K 181311103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200
mm
M2 50,810 67,00 3 404,27 CS ÚRS 2022 02
PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181311103
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 3 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice.
VV A15 " "50.81 "F.4 tab vv - Ohumusování A15 osetí tl. 100 mm na LB" 50,810
15 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 9,146 641,00 5 862,59 CS ÚRS 2022 02
PP zemina pro terénní úpravy - ornice
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/10364101
16 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině
nebo na svahu do 1:5
M2 50,810 15,00 762,15 CS ÚRS 2022 02
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411121
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
VV A16 " "50.81 "F.4 tab vv - Ohumusování A16 osetí tl. 100 mm na LB" 50,810
17 K 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá KG 1,016 162,00 164,59 CS ÚRS 2022 02
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/00572100
18 K R1150011.11
Převedení vody potrubím nutné po dobu realizace - zřízení a odstranění, včetně překládání potrubí, čerpání
(dle potřeby)
KPL 1,000 75 000,00 75 000,00 R položka
PP Převedení vody potrubím nutné po dobu realizace - zřízení a odstranění, včetně překládání potrubí, čerpání (dle potřeby)
19 K R151102 Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ a vzorového řezu D, včetně odstranění M2 100,570 506,00 50 888,42 R položka
PP Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ a vzorového řezu D, včetně odstranění
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P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- dle TZ a vzorového řezu D
- včetně aktivace pažení"
VV A19 " "100.57 "F.4 tab vv - Příložné pažení - Vzorový řez C na LB" 100,570
20 K R151104 Zřízení rozepření stěn pomocí ocelových vzpěr a dřevěného rámu, dle výkresu D.21, včetně odstranění M2 29,650 1 619,00 48 003,35 R položka
PP Zřízení rozepření stěn pomocí ocelových vzpěr a dřevěného rámu, dle výkresu D.21, včetně odstranění
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- dle TZ
- včetně aktivace pažení"
VV A20 " "29.65 "F.4 tab vv - Příložné pažení - rozepření zdí" 29,650
21 K R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 106,870 456,00 48 732,72 R položka
PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A21 " "126.55 "F.4 tab vv - výkop na LB" 126,550
VV B21 "Mezisoučet: "A21 126,550
VV C21 -19.68 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na LB" -19,680
VV D21 "Celkem: "A21+C21 106,870
D 2 Zakládání 16 375,04
22 K R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS M2 71,880 8,00 575,04 R položka
PP Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění
do hloubky 0,7 m od pláně.
2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.
3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt.
4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.
VV A22 " "71.88 "F.4 tab vv - Hutnění základové spáry na LB" 71,880
23 K R278311.11 Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí KPL 1,000 15 800,00 15 800,00 R položka
PP Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- expanzivní cementová směs s pevností min. 25 MPa"
D 23-M Montáže potrubí 13 791,00
84 K R936944.3 M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí KUS 11,000 389,00 4 279,00 R položka
PP M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- Odvodnění rubu zdi, potrubí PE DN 80, dl. 0,7-0,95 m, ve sklonu 5 %
- zatěsněno maltou MC 2,5"
VV A24 " "11 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový řez C - odvodňovače na LB" 11,000
85 K R936944.8
M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí, včetně provrtání
stávajícího zdiva a likvidace vývrtu
KUS 4,000 2 378,00 9 512,00 R položka
PP M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí, včetně provrtání stávajícího zdiva a likvidace vývrtu
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- Odvodnění rubu zdi, potrubí PE DN 80, dl. 1,90 m á 3,00 m, ve sklonu 5 %
- zatěsněno maltou MC 2,5"
VV A25 " "4 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový řez E - odvodňovače" 4,000
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 105 766,65
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24 K 321212745
Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
M3 1,088 8 588,00 9 343,74 CS ÚRS 2022 02
PP
Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3
jednotlivě, na maltu cementovou bez dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321212745
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2345 a 2745 lze použít i pro opravu dlažeb do 20 m2 jednotlivých opravovaných ploch o sklonu přes 1:1.
2. Ceny bez dodání kamene - 2515 až -2845 lze použít pokud není nutno kámen nakupovat (použije se původní kámen).
3. V cenách nejsou započteny náklady na bourání porušeného zdiva; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 960 . . -12 Bourání konstrukcí
vodních staveb části B01 tohoto katalogu.
4. Objem se stanoví v m3 doplňovaného zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- na MC25"
VV A26
" "1.45*0.75 "DF.2 Podrobná situace - dozdění stávající zdi SÚS z původního kamene na LB v km 0,451 00; plocha v řezu x
délka"
1,088
25 K 321321116
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
M3 20,990 6 890,00 144 621,10 CS ÚRS 2022 02
PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321321116
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a
základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,
b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.
2. Ceny neplatí pro:
a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb,
b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu,
c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu
prostředí,
d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka
kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..
3. Vcenách jsou započteny i náklady na :
a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,
b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,
c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,
d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,
e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,
f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují
cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- beton C30/37 XC4 XF3 XA1"
VV A27 " "20.99 "F.4 tab vv - ŽB zeď, beton C30/37 XC4, XF3, XA1" 20,990
26 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 51,560 1 036,00 53 416,16 CS ÚRS 2022 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do
1 m3 .
VV A28 " "28.64 "F.4 tab vv - Bednění" 28,640
VV B28 2*6*1.91 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - bednění boků dilatačních úseků; počet čel x počet DÚ x plocha" 22,920
VV C28 "Celkem: "A28+B28 51,560
27 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 51,560 244,00 12 580,64 CS ÚRS 2022 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do
1 m3 .
28 K 321366111
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
T 0,630 43 357,00 27 314,91 CS ÚRS 2022 02
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321366111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,
c) výztuž z armokošů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.
3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži
výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.
4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
VV A30 " "20.99*(30/1000) "F.4 tab vv - ŽB zeď, beton C30/37 XC4, XF3, XA1, výztuž 30 kg/m3" 0,630
29 K 321366112
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
T 1,889 45 484,00 85 919,28 CS ÚRS 2022 02
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321366112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,
c) výztuž z armokošů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.
3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži
výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.
4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
VV A31 " "20.99*(90/1000) "F.4 tab vv - ŽB zeď, beton C30/37 XC4, XF3, XA1, výztuž 90 kg/m3" 1,889
30 K 338951113
Osazování sloupků a vzpěr plotových dřevěných průměru přes 100 do 150 mm se zasypáním zeminou a
udusáním s impregnací spodní části
KUS 3,000 476,00 1 428,00 CS ÚRS 2022 02
PP Osazování sloupků a vzpěr plotových dřevěných průměru přes 100 do 150 mm se zasypáním zeminou a udusáním s impregnací spodní části
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/338951113
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na hloubení jamek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 0,5 %,
b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13.. - Vrtání jamek pro plotové sloupky tohoto katalogu.
VV A32 " "3 "D.2 Podrobná situace - montáž nového oplocení na LB v km 0,492 00" 3,000
31 K M605110 plotový sloupek dřevěný KUS 3,000 543,00 1 629,00 R položka
PP plotový sloupek dřevěný
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- výška 80 cm nad terén"
32 K 348101310 Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky dřevěné, plochy jednotlivě do 2 m2 KUS 1,000 341,00 341,00 CS ÚRS 2022 02
PP Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky dřevěné, plochy jednotlivě do 2 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348101310
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na montážní materiál. Jedná se o drobný materiál, proto není v kalkulaci jmenovitě uveden. Tento
materiál je součásti výrobní režie.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku vrat a vrátek; tyto se oceňují ve specifikaci.
VV A33 " "1 "D.2 Podrobná situace - montáž nového oplocení na LB v km 0,492 00" 1,000
33 K 61231140 branka jednokřídlá dřevěná z půlené kulatiny impregnovaná 100x100cm KUS 1,000 10 750,00 10 750,00 CS ÚRS 2022 02
PP branka jednokřídlá dřevěná z půlené kulatiny impregnovaná 100x100cm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/61231140
34 K 348501113 Osazení oplocení na sloupky v osové vzdálenosti do 4 m výšky do 1 m z tyčoviny půlené M 1,500 897,00 1 345,50 CS ÚRS 2022 02
PP Osazení oplocení na sloupky v osové vzdálenosti do 4 m výšky do 1 m z tyčoviny půlené
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348501113
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na montážní materiál. Jedná se o drobný materiál, proto není v kalkulaci jmenovitě uveden. Tento
materiál je součásti výrobní režie.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dřevěných prvků; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
VV A34 " "1.5 "D.2 Podrobná situace - montáž nového oplocení na LB v km 0,492 00" 1,500
35 K 55342351r pole plotové plaňkové do 1000mm M 1,500 2 950,00 4 425,00 R položka
PP pole plotové plaňkové do 1000mm
36 K R3212132 Zdivo z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30 M3 81,420 8 588,00 699 234,96 R položka
PP Zdivo z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene
- spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů
- kámen vhodný pro vodní stavby dle ČSN EN 13383-1, čedič"
VV A38 " "81.42 "F.4 tab vv - Kamenné zdivo na LB" 81,420
37 K R3212132.2 Zdivo obkladní z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30 M3 6,220 8 588,00 53 417,36 R položka
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PP Zdivo obkladní z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene
- spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů
- kámen vhodný pro vodní stavby dle ČSN EN 13383-1, čedič
"
VV A39 " "6.22 "F4 tab vv - Kamenný obklad ŽB zdi tl. 350 mm" 6,220
D 4 Vodorovné konstrukce 94 027,99
38 K 451315114 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 M2 15,950 465,00 7 416,75 CS ÚRS 2022 02
PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451315114
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce.
2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu (skluzy u opěry).
3. Vcenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního
povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.
4. Vcenách nejsou započteny náklady na:
a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštní zakládání,
b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva
zkameniva,
c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u základu založeného na pilotách.
VV A40 " "15.95 "F.4 tab vv - Podkladní beton C12/15 X0 tl. 100 mm" 15,950
39 K 451317777
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm
z betonu prostého
M2 8,000 465,00 3 720,00 CS ÚRS 2022 02
PP Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451317777
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro podklad nebo lože pod dlažby silničních příkopů a kuželů.
2. Ceny nelze použít pro:
a) lože rigolů dlážděných, které je započteno vcenách souborů cen 597 . 6- . 1 Rigol dlážděný, 597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou
obrubou a 597 16-1111 Rigol dlážděný z lomového kamene,
b) podklad nebo lože pod dlažby (přídlažby) související s vodotečí, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úpravy na tocích
- úpravy toků a kanálů.
3. V cenách -7777 Podklad z prohozené zeminy, -9777 Příplatek za dalších 10 mm tloušťky zprohozené zeminy, -9779 Příplatek za sklon přes
1:5 z prohozené zeminy jsou započteny i náklady na prohození zeminy.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto
katalogu,
b) úpravu pláně, která se oceňuje u silnic cenami části A 01, u dálnic cenami části A 02 katalogu 800-1 Zemní práce,
c) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce,
d) svahování, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.
VV A41 " "8 "D.2 Podrobná situace - nová dlažba na zahradě na LB v km 0,493 00" 8,000
40 K 457532112
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3,
frakce od 16-63 do 32-63 mm
M3 5,980 1 246,00 7 451,08 CS ÚRS 2022 02
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457532112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.
VV A42 " "5.98 "F.4 tab vv - Podkladní vrstva štěrku fr. 32-63 tl. 100 mm na LB" 5,980
41 K 457542111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-
63 mm
M3 14,840 1 246,00 18 490,64 CS ÚRS 2022 02
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457542111
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.
VV A43 " "14.84 "F.4 tab vv - Drenážní vrstva ze ŠD fr. 8-16 na LB" 14,840
42 K 457572111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-
32 mm
M3 1,230 1 383,00 1 701,09 CS ÚRS 2022 02
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457572111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.
VV A44 " "1.23 "F.4 tab vv - Filtrační vrstva fr. 0-32" 1,230
43 K 462519002
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch
záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg
M2 42,890 171,00 7 334,19 CS ÚRS 2022 02
PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti
jednotlivých kamenů do 200 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462519002
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.
2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.
4. Množství měrných jednotek
a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.
VV A45 " "42.89 "F.4 tab vv - Urovnání líce kamenného záhozu" 42,890
44 K R4625122
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním říčním štěrkopísekm z terénu,
hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg
M3 26,240 1 826,00 47 914,24 R položka
PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním říčním štěrkopísekm z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200
kg
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.
2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.
4. Množství měrných jednotek
a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- kámen vhodný pro vodní stavby dle ČSN EN 13383-1, čedič"
VV A46 " "26.24 "F.4 tab vv - Kamenný zához 80-200 kg na LB" 26,240
D 5 Komunikace pozemní 6 532,32
45 K 596211110
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutn
M2 8,000 386,00 3 088,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211110
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Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby zprvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby zprvků dvou a více tvarů nebo
zobrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).
2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy
a) do 100 m2 ve výši 3 %,
b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,
c) přes 300 m2 ve výši 1 %.
4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu
nebo lože.
VV A48 " "8 "D.2 Podrobná situace - nová dlažba na zahradě na LB v km 0,493 00" 8,000
46 K 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní M2 8,240 418,00 3 444,32 CS ÚRS 2022 02
PP dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/59245015
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 570,95
47 K R6286355
Tlakové spárování - vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s
vyspárováním
M2 20,850 507,00 10 570,95 R položka
PP Tlakové spárování - vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání spár; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 938 90-31 Dokončovací práce na
dosavadních konstrukcích - vysekání spár.
2. Množství jednotek se stanoví v m2 rozvinuté upravované plochy.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- klínování konstrukce před vlastním spárováním
- použití vysokopevnostní spárvkové spárovací malty vhodné konzistence Dmax 1 mm"
VV A49 " "20.85 "F.4 tab vv - Tlakové spárování stávající zdi" 20,850
D 767 Konstrukce zámečnické 99 015,21
71 K 767161114
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30
kg
M 39,500 121,00 4 779,50 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767161114
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z
dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky.
2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného
sloupku.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,
b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž lišt a okopových plechů,
c) montáž výplně tvarovaným plechem.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně přivaření ke stávajícímu zábradlí na konci
- nové zábradlí v km 0,465 00 - 0,495 00 dodá majitel"
VV A53 " "7.5 "D.2 Podrobná situace - montáž nového zábradlí SÚS na LB v km 0,451 00" 7,500
VV B53 32 "D.2 Podrobná situace - montáž nového zábradlí v km 0,465 00 - 0,495 00" 32,000
VV C53 "Celkem: "A53+B53 39,500
72 K M749106 zábradlí ochranné, materiál ocel S235, nátěr dle TZ, výška 1,2 m, dvě vodorovná madla M 7,500 2 678,00 20 085,00 R položka
PP zábradlí ochranné, materiál ocel S235, nátěr dle TZ, výška 1,2 m, dvě vodorovná madla
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- viz. D.28 Fotodokumentace, zábradlí musí odpovídat tvarově a typově navazujícímu úseku zábradlí podél komunikace"
VV A59 " "7.5 "D.2 Podrobná situace - montáž nového zábradlí SÚS na LB v km 0,451 00" 7,500
73 K 767161814 Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg M 39,000 64,00 2 496,00 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767161814
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P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně předání majiteli"
VV A54 " "7 "D.2 Podrobná situace - demontáž stávajícího zábradlí SÚS na LB v km 0,451 00" 7,000
VV B54 32 "D.2 Podrobná situace - demontáž stávajícího zábradlí v km 0,465 00 - 0,495 00" 32,000
VV C54 "Celkem: "A54+B54 39,000
74 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg KG 226,798 138,00 31 298,12 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767995111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- čtvercový průřez bude k podkladní ocelové desce přivařen koutovým svarem a4
- viz D.25 Kotvení zábradlí"
VV A55 " "5*0.2*9.85 "D.2 Podrobná situace - montáž nového zábradlí SÚS na LB v km 0,451 00" 9,850
VV B55 5*6.28 "D.2 Podrobná situace - montáž nového zábradlí SÚS na LB v km 0,451 00" 31,400
VV C55 "Mezisoučet: "A55+B55 41,250
VV D55 22*0.2*10.77 "D55.2 Podrobná situace - demontáž stávajícího zábradlí v km 0,465 00 - 0,495 00" 47,388
VV E55 22*6.28 "D55.2 Podrobná situace - demontáž stávajícího zábradlí v km 0,465 00 - 0,495 00" 138,160
VV F55 "Celkem: "A55+B55+D55+E55 226,798
75 K 14550236 profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 40x40x3mm T 0,011 32 000,00 352,00 CS ÚRS 2022 02
PP profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 40x40x3mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/14550236
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- váha 2,4 kg/m
- viz D.25 Kotvení zábradlí
- ocel S235J, bez povrchové úpravy"
VV A51 " "22*0.2*2.4/1000 "D.2 Podrobná situace - demontáž stávajícího zábradlí v km 0,465 00 - 0,495 00" 0,011
VV B51 "Celkem: "A51 0,011
76 K 14011070 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 102x4mm M 1,000 1 300,00 1 300,00 CS ÚRS 2022 02
PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 102x4mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/14011070
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- hmotnost 9,85 kg/m"
VV A50 " "5*0.2 "D.2 Podrobná situace - montáž nového zábradlí SÚS na LB v km 0,451 00; počet x délka" 1,000
77 K M130106 ocel profilová T 70x70x7 mm jakost 11 375 T 0,047 32 000,00 1 504,00 R položka
PP ocel profilová T 70x70x7 mm jakost 11 375
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- hmotnost 10,77 kg/m
- viz D.25 Kotvení zábradlí
- ocel S235J, bez povrchové úpravy"
VV A57 " "22*0.2*10.77/1000 "D.2 Podrobná situace - montáž nového zábradlí v km 0,465 00 - 0,495 00" 0,047
78 K M136112 podkladní deska ocelová 200x200x20 mm s otvory pro kotvy o16 mm, ocel S235 T 0,169 34 500,00 5 830,50 R položka
PP podkladní deska ocelová 200x200x20 mm s otvory pro kotvy o16 mm, ocel S235
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- Hmotnost 6,28 kg/kus
- viz D.25 Kotvení zábradlí
- ocel S235J, bez povrchové úpravy"
VV A58 " "5*6.28/1000 "D.2 Podrobná situace - montáž nového zábradlí SÚS na LB v km 0,451 00" 0,031
VV B58 "Mezisoučet: "A58 0,031
VV C58 22*6.28/1000 "D.2 Podrobná situace - demontáž stávajícího zábradlí v km 0,465 00 - 0,495 00" 0,138
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VV D58 "Celkem: "A58+C58 0,169
79 K 31111006 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12
100
KUS
1,080 28 662,00 30 954,96 CS ÚRS 2022 02
PP matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/31111006
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- viz D.25 Kotvení zábradlí"
VV A52 " "5*4/100 "D.2 Podrobná situace - montáž nového zábradlí SÚS na LB v km 0,451 00" 0,200
VV B52 "Mezisoučet: "A52 0,200
VV C52 22*4/100 "D.2 Podrobná situace - demontáž stávajícího zábradlí v km 0,465 00 - 0,495 00" 0,880
VV D52 "Celkem: "A52+C52 1,080
80 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
T 0,353 1 176,00 415,13 CS ÚRS 2022 02
PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek kcenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu,
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 66 246,89
81 K 782132413
Montáž obkladů stěn z tvrdých kamenů kladených do lepidla ze zlomků desek s upravením stran na místě
přisekáním tl. přes 30 do 50 mm
M2 17,920 1 513,00 27 112,96 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž obkladů stěn z tvrdých kamenů kladených do lepidla ze zlomků desek s upravením stran na místě přisekáním tl. přes 30 do 50 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/782132413
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- tenký obklad tloušťky 50 mm lepidlo a cca 50 mm lepidlo, obklad tvořen štípaným kamenem lepeným na speciální lepidlo pro exteriér,
sníženou mocnost lepidlového lože do cca 40 mm, použití na stěny, pro betonový podklad, pro kámen, vodotěsné"
VV A60 " "17.92 "F.4 tab vv - Kamenný obklad ŽB zdi tl. 50 mm" 17,920
82 K M583821 deska obkladová tryskaná čedič tl 50mm M2 18,816 1 995,00 37 537,92 R položka
PP deska obkladová tryskaná čedič tl 50mm
83 K 998782101
Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
T 2,747 581,00 1 596,01 CS ÚRS 2022 02
PP
Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky
do 6 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998782101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek kcenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu,
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 627 396,91
48 K 931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm M2 31,400 215,00 6 751,00 CS ÚRS 2022 02
PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/931992121
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách jsou započteny náklady na řezání desek zpolystyrenu na požadovaný rozměr a uložení do bednění dilatační spáry snutným
zajištěním před betonáží.
2. Vcenách nejsou započteny náklady bednění čela dilatační spáry a vložení lišt zkosení dilatační spáry, tmelení dilatační spáry
spředtěsněním, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely.
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VV A64 " "7*2.6 "D.2 Podrobná situace, F.4 tab vv - výplň dilatačních spár na LB, plochy v řezech dle F.4 tab vv " 18,200
VV B64 5*(1.91+0.73) "D.2 Podrobná situace, F.4 tab vv - výplň dilatačních spár na LB, plochy v řezech dle F.4 tab vv " 13,200
VV C64 "Celkem: "A64+B64 31,400
49 K 931994132 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2 M 64,300 237,00 15 239,10 CS ÚRS 2022 02
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/931994132
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu vkonstrukci, nastříhaní a lepení pásu na požadovaný
rozměr, uchycení hřebenu pásu kvýztuži a kbednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů kposunutí a u vnitřních kvolnému pohybu během
betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry.
2. Vcenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové pryže znevodotěsného
mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce
zejména přesýpaných objektů.
3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár vprofilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u
pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. Vceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost kbetonu, u dilatačních spár
osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu.
4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje nastříhaní a slepení pásů na potřebnou
délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm.
5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním, vložení extrudovaného
polystyrenu v1/3 plochy tloušťky betonové stěny.
6. Vcenách nejsou započteny náklady na:
a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnicího pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112,
b) bednění podpěr těsnicího pásu vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112,
c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár zpolystyrenu,
d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142,
e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.
VV A65 " "7*6.4 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - zatření dilatačních spár na LB; počet x délka v řezu" 44,800
VV B65 5*3.9 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - zatření dilatačních spár na LB; počet x délka v řezu" 19,500
VV C65 "Celkem: "A65+B65 64,300
50 K 953961113
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12,
hloubka 110 mm
KUS 108,000 71,00 7 668,00 CS ÚRS 2022 02
PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953961113
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:
a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M
39 diamantovými korunkami,
b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.
2. Vcenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo
patronou a dotažení matice.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- viz D.15 Kotvení zábradlí"
VV A70 " "5*4 "D.2 Podrobná situace - montáž nového zábradlí SÚS na LB v km 0,451 00" 20,000
VV B70 22*4 "D.2 Podrobná situace - montáž nového zábradlí v km 0,465 00 - 0,495 00" 88,000
VV C70 "Celkem: "A70+B70 108,000
51 K 953965121 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm KUS 108,000 100,00 10 800,00 CS ÚRS 2022 02
PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953965121
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:
a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M
39 diamantovými korunkami,
b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.
2. Vcenách 953 96-51.. jsou započteny náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo
patronou a dotažení matice.
52 K 966003812
Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do
hloubky 1,00 m s příčníky a dřevěnými sloupky z tyčoviny půle
M 3,500 306,00 1 071,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčníky a dřevěnými
sloupky z tyčoviny půlené
Strana 73 z 211
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966003812
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně uložení na pozemek majitele"
VV A73 " "3.5 "D.2 Podrobná situace - demontáž stávajícího oplocení na LB v km 0,492 00" 3,500
53 K 966062111 Bourání plotových sloupků a vzpěr dřevěných výšky do 2,5 m zasypaných zeminou KUS 3,000 128,00 384,00 CS ÚRS 2022 02
PP Bourání plotových sloupků a vzpěr dřevěných výšky do 2,5 m zasypaných zeminou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966062111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně uložení na pozemek majitele"
VV A74 " "3 "D.2 Podrobná situace - demontáž stávajícího oplocení na LB v km 0,492 00" 3,000
54 K 966073810 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2 KUS 1,000 235,00 235,00 CS ÚRS 2022 02
PP Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966073810
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně uložení na pozemek majitele"
VV A75 " "1 "D.2 Podrobná situace - demontáž stávající branky na LB v km 0,492 00" 1,000
55 K 985221013 Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 3 m3 M3 1,088 437,00 475,46 CS ÚRS 2022 02
PP Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 3 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985221013
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na očištění cihel nebo kamene.
VV A78
" "1.45*0.75 "DF.2 Podrobná situace - dozdění stávající zdi SÚS z původního kamene na LB v km 0,451 00; plocha v řezu x
délka"
1,088
56 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200
kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
M2 110,000 49,00 5 390,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m,
výšky do 10 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.
2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními
líci.
VV A66 " "110 "F.4 tab vv - Lešení na LB" 110,000
57 K R9411112 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za použití po celou doby stavby M2 110,000 2,00 220,00 R položka
PP Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za použití po celou doby stavby
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.
2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními
líci.
VV A83 " "110 "F.4 tab vv - Lešení na LB" 110,000
58 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200
kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
M2 110,000 30,00 3 300,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9
m, výšky do 10 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111811
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
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59 K 953241211
Osazení smykových trnů do dilatačních spár jednoduchých pro nižší zatížení z nerezové nebo pozinkované
oceli s pouzdrem z nerezové oceli nebo plastu, průměr 20
KUS 60,000 31,00 1 860,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Osazení smykových trnů do dilatačních spár jednoduchých pro nižší zatížení z nerezové nebo pozinkované oceli s pouzdrem z nerezové oceli
nebo plastu, průměr 20 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953241211
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1111 až -1114 jsou započteny i náklady na osazení smykového trnu, vcenách -1211 až -1517 i náklady na osazení smykového
trnu a pouzdra do obou dilatačních celků.
2. Vcenách nejsou započteny náklady na dodávku smykového trnu, pouzdra a protipožární manžety, které se oceňují ve specifikaci.
3. Vcenách nejsou započteny náklady na přídavnou výztuž, která se oceňuje současně svýztuží betonářskou.
VV A68 " "5*12 "D.4 Vozorové řezy - nerezové smykové trny; počet dilatačních spár x počet trnů na spáru" 60,000
60 K 953961115
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 20,
hloubka 170 mm
KUS 60,000 220,00 13 200,00 CS ÚRS 2022 02
PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 20, hloubka 170 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953961115
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:
a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M
39 diamantovými korunkami,
b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.
2. Vcenách 953 96-51.. jsou započteny náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo
patronou a dotažení matice.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- nerezové trny"
VV A71 " "5*12 "D.4 Vozorové řezy - nerezové smykové trny; počet dilatačních spár x počet trnů na spáru" 60,000
61 K 54879272
trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení nerez s nerezovým kombinovaným pouzdrem
D 20mm
KUS 60,000 150,00 9 000,00 CS ÚRS 2022 02
PP trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení nerez s nerezovým kombinovaným pouzdrem D 20mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/54879272
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- dl. 300 mm"
62 K 953334118 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 15 mm M 44,000 193,00 8 492,00 CS ÚRS 2022 02
PP Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 15 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953334118
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na očištění pracovní spáry, nanesení lepícího tmelu, u bentonitových pásků překrytí pásky upevňovací
mřížkou a ukotvení hřeby do betonu.
VV A69
" "2*11*2 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový příčný řez E - těsnící profil do pracovní spáry; počet spár x délka zdi x počet
na spáru"
44,000
63 K 977211135 Řezání konstrukcí stěnovou pilou z kamene hloubka řezu přes 520 do 680 mm M 11,000 5 258,00 57 838,00 CS ÚRS 2022 02
PP Řezání konstrukcí stěnovou pilou z kamene hloubka řezu přes 520 do 680 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977211135
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje:
a) u řezů v m délky řezu v závislosti na jeho hloubce,
b) u příplatku za řezy do výztuže průměru přes 16 mm v cm2 plochy řezané výztuže.
2. Vcenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.
3. V cenách nejsou započteny náklady na bourání konstrukce; tyto náklady se oceňují cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání
konstrukcí.
VV A76 " "11 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový řez E - odříznutí vystupujících kamenů; délka úseku" 11,000
64 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 20,850 151,00 3 148,35 CS ÚRS 2022 02
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985131111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot.
2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek.
3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro
objekt, na kterém se práce provádí.
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P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- tlak 200 - 300 barů"
VV A77 " "20.85 "F.4 tab vv - Tlakové spárování stávající zdi" 20,850
65 K AGR 04.01 Demontáž sloupu bez vedení na LB v km 0,458 00 včetně předání majiteli - panu Benedovi KPL 1,000 3 825,00 3 825,00 R položka
PP Demontáž sloupu bez vedení na LB v km 0,458 00 včetně předání majiteli - panu Benedovi
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- průměr sloupu 25 cm, výška 6,5 m, ocelový sloup
- viz. D.28 Fotodokumetace"
66 K AGR 11.02 Demontáž dřevěné kůlny na LB v km 0,460 00 KPL 1,000 155 000,00 155 000,00 R položka
PP Demontáž dřevěné kůlny na LB v km 0,460 00
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- kůlna o rozměru cca 10x5x3 m
- včetně likvidace demontovaného materiálu
- viz. D.28 Fotodokumetace"
67 K AGR 11.03 Demontáž a obnova dřevěné přístavby v km 0,475 00 KPL 1,000 310 000,00 310 000,00 R položka
PP Demontáž a obnova dřevěné přístavby v km 0,475 00
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně likvidace rozebraného materiálu
- materiál a povrchová úprava dle TZ
- plechová krytina
- viz. D.28 Fotodokumetace"
68 K AGR 5.1 M+D Kotevní trny R12 dl.0,15 m vč. vrtů a malty - kotvení obklad KUS 90,000 150,00 13 500,00 R položka
PP M+D Kotevní trny R12 dl.0,15 m vč. vrtů a malty - kotvení obklad
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- osazení kotvení obkladu obsahuje (chemická malta, nerezový trn R12 z oceli 1.4571 (dle ČSN EN 10088-1), vrt D 14 mm dl. 0,1 m)
- 4 ks/m2
- únosnost jednotlivého trnu v tahu min. 10 KN"
VV A82 " "90 "=4*7,79/0,35 F.4 tab vv - Kamenný obklad ŽB zdi tl. 350 mm, kotvení obkladu" 90,000
D 997 Přesun sutě 33 605,81
69 K R997002 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 113,918 295,00 33 605,81 R položka
PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A84 " "40.34*2.7 "F.4 tab vv - Bourání na LB" 108,918
VV B84
5 "D.2 Podrobná situace - vybourání betonu na zahradě na LB v km 0,493 00, hmotnost dle TOV. pol. 113107132, sloupec
Suť celkem"
5,000
VV C84 "Celkem: "A84+B84 113,918
D 998 Přesun hmot 124 122,04
70 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 443,293 280,00 124 122,04 CS ÚRS 2022 02
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 22. 2. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 355 822,46
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 355 822,46 21,00% 74 722,72
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 430 545,18
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kolonie v ř. km 23,242 - 23,474
SO 11.2 - Garáž na parc.č. 210 (u kolonie)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 22. 2. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 355 822,46
2 - Zakládání 58 464,38
3 - Svislé a kompletní konstrukce 75 669,61
4 - Vodorovné konstrukce 11 355,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 74 101,98
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 059,68
762 - Konstrukce tesařské 22 140,66
764 - Konstrukce klempířské 4 481,70
766 - Konstrukce truhlářské 20 845,86
767 - Konstrukce zámečnické 6 042,30
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 492,35
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 55 726,83
997 - Přesun sutě 10 941,85
998 - Přesun hmot 12 499,76
SO 11.2 - Garáž na parc.č. 210 (u kolonie)
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kolonie v ř. km 23,242 - 23,474
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 22. 2. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 355 822,46
D 2 Zakládání 58 464,38
1 K 273321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 M3 1,925 3 499,00 6 735,58 CS ÚRS 2022 02
PP Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273321411
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a
na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se
oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.
3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů.
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují
cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.
VV A1 " "2.75*3.5*0.2 "D.18 Garáž - podlaha z betonu C20/25 X0; šířka x délka x tloušťka" 1,925
2 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI T 0,107 48 147,00 5 151,73 CS ÚRS 2022 02
PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273362021
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny platí pro desky rovné, snáběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- KARI síť 6/100x100 mm"
VV A2 " "2*2*26.64/1000 "D.18 Garáž - výztuž podlahy z betonu C 20/25; dvě vrstvy x počet sítí na vrstvu x hmotnost" 0,107
3 K 279113136
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí
třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 400 do 500 mm
M2 16,320 2 707,00 44 178,24 CS ÚRS 2022 02
PP
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes
400 do 500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279113136
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu.
2. Vcenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- . . Výztuž
základových zdí nosných.
3. Množství jednotek se určuje vm2 plochy zdiva.
VV A3 " "2*(3.91+4.25) "D.18 Garáž - základové zdivo z tvárnic ztraceného bednění s armováním tl. 500 mm; obvod garáže " 16,320
4 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových
nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské
T 0,053 45 261,00 2 398,83 CS ÚRS 2022 02
PP
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže
jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279361821
VV A4
" "((36*0.8)+(2*2*(3.51+4.25)))*(0.888/1000) "D.18 Garáž - výztuž základového zdiva; (svislé pruty + vodorovné pruty) x
hmotnost"
0,053
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 75 669,61
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kolonie v ř. km 23,242 - 23,474
SO 11.2 - Garáž na parc.č. 210 (u kolonie)
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5 K 311235181
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl.
zdiva 380 mm
M2 37,248 1 605,00 59 783,04 CS ÚRS 2022 02
PP Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 380 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311235181
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.
2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu
plochy ocelových koster nosníků.
3. Od plochy zdiva se odečítá:
a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,
b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená zrozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a
balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.
c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.
4. Vcenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.
5. Vcenách nejsou započteny náklady na:
a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel
polystyrénem.
b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.
VV A5 " "2*(3.51+4.25)*2.4 "D.18 Garáž - obvodové zdivo z broušených keramických dutinových tvárnic tl. 380 mm" 37,248
6 K 311351121 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení M2 3,070 396,00 1 215,72 CS ÚRS 2022 02
PP Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311351121
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo
zapažených jamách a rýhách.
2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně.
3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy,
apod.)
4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují
individuálně.
5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.
VV A6
" "2*(0.22*4.25)-2*(5*0.1*0.2) "D.18 Garáž - vyplnění prostou mezi trámy nad věncem; obě delší strany x výška x délka x
šířka - odpočet trámů"
1,670
VV B6 2*0.2*3.5 "D.18 Garáž - vyplnění prostoru podél trámů nad věncem; obě kratší strany x výška x délka x šířka" 1,400
VV C6 "Celkem: "A6+B6 3,070
7 K 311351122 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění M2 3,070 139,00 426,73 CS ÚRS 2022 02
PP Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311351122
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo
zapažených jamách a rýhách.
2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně.
3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy,
apod.)
4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují
individuálně.
5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.
8 K 312311951 Nadzákladové zdi z betonu prostého výplňové bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25 M3 1,228 3 790,00 4 654,12 CS ÚRS 2022 02
PP Nadzákladové zdi z betonu prostého výplňové bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/312311951
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Při betonování do ztraceného bednění z desek je zohledněna zvýšená opatrnost, aby se předešlo poškození zabudovaných desek.
2. Při stanovení množství měrných jednotek betonu do ztraceného bednění zdesek je třeba zohlednit skutečnou spotřebu betonu vm3 zdiva.
3. Vcenách nejsou započteny náklady na bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen:
a) 31* 35-11 Bednění nadzákladových zdí,
b) 31* 35-12 Ztracené bednění nadzákladových zdí ze štěpkocementových desek.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- beton C20/25 X0"
VV A8
" "2*(0.22*4.25*0.4)-2*(5*0.1*0.2*0.4) "D.18 Garáž - vyplnění prostou mezi trámy nad věncem; obě delší strany x výška x
délka x šířka - odpočet trámů"
0,668
VV B8 2*0.2*3.5*0.4 "D.18 Garáž - vyplnění prostoru podél trámů nad věncem; obě kratší strany x výška x délka x šířka" 0,560
VV C8 "Celkem: "A8+B8 1,228
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9 K 317168052 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm KUS 5,000 513,00 2 565,00 CS ÚRS 2022 02
PP Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168052
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a
začištění vytlačené malty,
b) dodání příslušného překladu předepsané délky,
c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně
1 m.
2. Vcenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a
začištění vytlačené malty,
b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u
zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),
c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem zbetonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a
více zároveň sbetonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,
d) dočasné montážní podepření zespodu vcelé světlé délce překladu sdvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po
krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.
3. Vcenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a
začištění vytlačené malty,
b) dodání keramických překladů příslušné délky,
c) uložení a dodávku výztuže
d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25
e) oboustranné bednění překladu při betonáži
f) dočasné montážní podepření zespodu vcelé světlé délce překladu
4. Vcenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:
a) vysoký překlad a svislou izolaci vúrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,
b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.
5. Vcenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:
a) betonáž a bednění vúrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,
6. Množství jednotek se určuje vkusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:
a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,
b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm
na každé straně překladu.
c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.
VV A9 " "5 "D.18 Garáž - překlady nad dveřmi" 5,000
10 K 317168054 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm KUS 10,000 655,00 6 550,00 CS ÚRS 2022 02
PP Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168054
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a
začištění vytlačené malty,
b) dodání příslušného překladu předepsané délky,
c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně
1 m.
2. Vcenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a
začištění vytlačené malty,
b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u
zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),
c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem zbetonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a
více zároveň sbetonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,
d) dočasné montážní podepření zespodu vcelé světlé délce překladu sdvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po
krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.
3. Vcenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a
začištění vytlačené malty,
b) dodání keramických překladů příslušné délky,
c) uložení a dodávku výztuže
d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25
e) oboustranné bednění překladu při betonáži
f) dočasné montážní podepření zespodu vcelé světlé délce překladu
4. Vcenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:
a) vysoký překlad a svislou izolaci vúrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,
b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.
5. Vcenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:
a) betonáž a bednění vúrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,
6. Množství jednotek se určuje vkusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:
a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,
b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm
na každé straně překladu.
c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.
VV A10 " "2*5 "D.18 Garáž - překlady nad okny" 10,000
11 K 317998110 Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky do 30 mm M 4,750 100,00 475,00 CS ÚRS 2022 02
PP Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky do 30 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317998110
VV A11 " "1.25 "D.18 Garáž - vyplnění prostoru mezi překlady nad dveřmi" 1,250
VV B11 2*1.75 "D.18 Garáž - vyplnění prostoru mezi překlady nad okny" 3,500
VV C11 "Celkem: "A11+B11 4,750
D 4 Vodorovné konstrukce 11 355,50
12 K 417321414 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 M3 1,180 146,15 172,46 CS ÚRS 2022 02
PP Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417321414
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- beton C20/25 X0"
VV A12 " "(2*(3.51+4.25))*(0.2*0.38) "D.18 Garáž - žb věnec; obvod x výška x šířka" 1,180
13 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení M2 5,604 237,00 1 328,15 CS ÚRS 2022 02
PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417351115
VV A13 " "(2*(3.51+4.25))*0.2+(2*(2.75+3.5))*0.2 "D.18 Garáž - žb věnec; vnější obvod x výška + vnitřní obvod x výška" 5,604
14 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění M2 5,604 85,00 476,34 CS ÚRS 2022 02
PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417351116
15 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 T 0,068 53 550,00 3 641,40 CS ÚRS 2022 02
PP Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417361821
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VV A15
" "((2*(3.51+4.25))+(56*1.1))*(0.888/1000) "D.18 Garáž - výztuž věnce; (obvod x 4 pruty podélné + příčné třmínky) x
hmotnost"
0,068
16 K 451315114 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 M2 13,968 338,00 4 721,18 CS ÚRS 2022 02
PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451315114
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce.
2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu (skluzy u opěry).
3. Vcenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního
povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.
4. Vcenách nejsou započteny náklady na:
a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštní zakládání,
b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva
zkameniva,
c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u základu založeného na pilotách.
VV A16 " "0.9*(2*(4.25+3.51)) "D.18 Garáž - podkladní beton C12/15 tl. 100 mm; šířka x obvod garáže" 13,968
17 K 457572214
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3,
frakce od 16-63 do 32-63 mm
M3 0,963 1 055,00 1 015,97 CS ÚRS 2022 02
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457572214
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.
VV A17 " "2.75*3.5*0.1 "D.18 Garáž - štěrk fr. 32-63 pod podlahu z betonu C20/25 X0; šířka x délka x tloušťka" 0,963
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 74 101,98
18 K 622323311
Omítka vápenocementová vnějších ploch hladkých hladká, nanášená na neomítnutý bezesparý podklad,
tloušťky do 5 mm strojně stěn
M2 64,123 473,00 30 330,18 CS ÚRS 2022 02
PP Omítka vápenocementová vnějších ploch hladkých hladká, nanášená na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm strojně stěn
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622323311
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro ocenění omítek přesného zdění z pórobetonových tvárnic nebo pálených cihel, cementoštěpkových desek, hladkých
betonových ploch, apod.
2. Vcenách nejsou započteny náklady na:
a) podkladní a spojovací vrstvy; tyto se oceňují cenami souboru cen 62.13-.... této části katalogu,
b) výztužnou tkaninu; tyto se oceňují cenami souboru cen 62. 14-20.. této části katalogu,
c) nadměrné kropení vodou u pórobetonových konstrukcí; tyto se oceňují cenou příplatku 629 99-9001 této části katalogu.
VV A19
" "2*(2.75+3.5)*2.15+2*(3.51+4.25)*2.4 "D.18 Garáž - vnitřní A19 vnější omítka; vnitřní obvod x výška + vnější obvod x
výška"
64,123
19 K 622323391
Omítka vápenocementová vnějších ploch hladkých hladká, nanášená na neomítnutý bezesparý podklad,
tloušťky do 5 mm strojně Příplatek k ceně za každý další 1 mm t
M2 320,615 133,00 42 641,80 CS ÚRS 2022 02
PP
Omítka vápenocementová vnějších ploch hladkých hladká, nanášená na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm strojně Příplatek
k ceně za každý další 1 mm tloušťky omítky přes 5 mm stěn
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622323391
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro ocenění omítek přesného zdění z pórobetonových tvárnic nebo pálených cihel, cementoštěpkových desek, hladkých
betonových ploch, apod.
2. Vcenách nejsou započteny náklady na:
a) podkladní a spojovací vrstvy; tyto se oceňují cenami souboru cen 62.13-.... této části katalogu,
b) výztužnou tkaninu; tyto se oceňují cenami souboru cen 62. 14-20.. této části katalogu,
c) nadměrné kropení vodou u pórobetonových konstrukcí; tyto se oceňují cenou příplatku 629 99-9001 této části katalogu.
20 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na
cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2
KUS 1,000 273,00 273,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5
m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642942111
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn zprefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí
současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování
provádí převážně až po jejich vyzdění.
2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787
Zasklívání.
3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva.
4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).
5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, tyto se oceňují ve specifikaci.
6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu.
7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují
cenami části A04 Úpravy povrchů.
VV A21 " "1 "D.18 Garáž - dveře vstupní šířky 900 mm" 1,000
21 K 55331483 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm KUS 1,000 857,00 857,00 CS ÚRS 2022 02
PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/55331483
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 059,68
26 K 711131101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V M2 19,746 7,00 138,22 CS ÚRS 2022 02
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711131101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9096 Příplatek za plochu do 10 m2.
VV A23 " "3.91*5.05 "D.18 Garáž - hydroizolace proti zemní vlhkosti; šířka x délka" 19,746
27 K 711132101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé S M2 3,104 19,00 58,98 CS ÚRS 2022 02
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé S
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711132101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9096 Příplatek za plochu do 10 m2.
VV A24 " "(2*(3.51+4.25))*0.2 "D.18 Garáž - hydroizolace proti zemní vlhkosti; obvod x výška" 3,104
28 K 62832000
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,0mm typu V60 S30 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným
minerálním posypem
M2 26,632 103,00 2 743,10 CS ÚRS 2022 02
PP pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,0mm typu V60 S30 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/62832000
VV A22 " "3.91*5.05 "D.18 Garáž - hydroizolace proti zemní vlhkosti; šířka x délka" 19,746
VV B22 (2*(3.51+4.25))*0.2 "D.18 Garáž - hydroizolace proti zemní vlhkosti; obvod x výška" 3,104
VV C22 "Celkem: "A22+B22 22,850
VV D22 C22 * 1.1655"Koeficient množství" 26,632
29 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6
T 0,125 955,00 119,38 CS ÚRS 2022 02
PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
v objektech výšky do 6 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu,
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
D 762 Konstrukce tesařské 22 140,66
30 K 762083122
Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo
v exteriéru)
M3 0,616 1 931,00 1 189,50 CS ÚRS 2022 02
PP Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762083122
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Poznámka k souboru cen:
1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění imregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami
souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry.
2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit
příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické.
3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve
specifikaci.
5. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění imregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami
souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry.
6. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit
příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické.
7. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
8. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve
specifikaci.
VV A28 " "7*3.95*0.1*0.2 "D.18 Garáž - montáž nové střešní konstrukce; počet trámů x délka x šířka x výška" 0,553
VV B28 9*4.65*0.03*0.05 "D.18 Garáž - nové laťování; počet latí x délak x výška x šířka" 0,063
VV C28 "Celkem: "A28+B28 0,616
31 K 762332132
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo
obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy p
M 27,650 384,00 10 617,60 CS ÚRS 2022 02
PP
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva
hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762332132
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez spřipojením kdřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými cenami souboru
cen 762 08-5 tohoto katalogu.
2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).
3. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez spřipojením kdřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami
souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu.
4. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).
VV A29 " "7*3.95 "D.18 Garáž - montáž nové střešní konstrukce; počet trámů x délka" 27,650
32 K 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m M3 0,553 10 674,00 5 902,72 CS ÚRS 2021 01
PP hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/60512130
VV A26 " "7*3.95*0.1*0.2 "D.18 Garáž - montáž nové střešní konstrukce; počet trámů x délka x šířka x výška" 0,553
33 K 762335832
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° krokví rovnoběžných s okapem (vlašských) na betonový
podklad, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2
M 27,650 54,00 1 493,10 CS ÚRS 2022 02
PP
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° krokví rovnoběžných s okapem (vlašských) na betonový podklad, průřezové plochy přes
120 do 224 cm2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762335832
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně uložení na pozemek majitele"
VV A30 " "7*3.95 "D.18 Garáž - demontáž stávající střešní konstrukce; počet trámů x délka" 27,650
34 K 762342216 Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 360 do 600 mm M2 18,182 29,00 527,28 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 360 do 600 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762342216
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách -1011 až -1149 bednění střech zdesek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích
prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.
VV A31 " "4.65*3.91 "D.18 Garáž - osazení nového laťování; šířka x délka" 18,182
35 K 60514101 řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 M3 0,063 7 737,00 487,43 CS ÚRS 2022 02
PP řezivo jehličnaté lať 10-25cm2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/60514101
VV A27 " "9*4.65*0.03*0.05 "D.18 Garáž - nové laťování; počet latí x délak x výška x šířka" 0,063
36 K 762342812
Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí
průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,22
M2 18,182 24,00 436,37 CS ÚRS 2022 02
PP
Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové
vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762342812
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Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně uložení na pozemek majitele"
VV A32 " "4.65*3.91 "D.18 Garáž - demontáž stávajícího laťování; šířka x délka" 18,182
37 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel,
vruty
M3 0,616 1 456,00 896,90 CS ÚRS 2022 02
PP Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762395000
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen:
a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů,
b) 762 34- Bednění a laťování, ceny -1210 až -2441,
c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí,
d) 762 36- Montáž spádových klínů.
2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami
katalogu 800-783 Nátěry.
VV A33 " "7*3.95*0.1*0.2 "D.18 Garáž - montáž nové střešní konstrukce; počet trámů x délka x šířka x výška" 0,553
VV B33 9*4.65*0.03*0.05 "D.18 Garáž - nové laťování; počet latí x délak x výška x šířka" 0,063
VV C33 "Celkem: "A33+B33 0,616
38 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
T 0,354 1 666,00 589,76 CS ÚRS 2022 02
PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek kcenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu,
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
D 764 Konstrukce klempířské 4 481,70
39 K 764202105 Montáž oplechování střešních prvků štítu závětrnou lištou M 8,200 93,00 762,60 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž oplechování střešních prvků štítu závětrnou lištou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764202105
VV A36 " "2*4.1 "D.18 Garáž - závětlná lišta na obou stranách garáže" 8,200
40 K 55345007 lišta závětrná z Pz plechu rš 240mm s povrchovou úpravou M 8,200 450,00 3 690,00 CS ÚRS 2022 02
PP lišta závětrná z Pz plechu rš 240mm s povrchovou úpravou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/55345007
41 K 998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
T 0,016 1 819,00 29,10 CS ÚRS 2022 02
PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek kcenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu,
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
D 766 Konstrukce truhlářské 20 845,86
42 K 766622115 Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky do 1,5 m M2 2,880 510,00 1 468,80 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky do 1,5 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766622115
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Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a
vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.
2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných.
3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a
rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní.
4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.
VV A40 " "2*1.2*1.2 "D.18 Garáž - okno plastové 1,2x1,2 m; počet x šířka x výška" 2,880
43 K 61140051 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m M2 2,880 6 350,00 18 288,00 CS ÚRS 2022 02
PP okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/61140051
44 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených
jednokřídlových, šířky přes 800 mm
KUS 1,000 267,00 267,00 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660002
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.
2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.
3. V cenách -0351 až -0382 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a
seřízení dveřních křídel.
4. V cenách montáže dveřních křídel nejsou započteny náklady na osazení:
a) zámku; tyto náklady se oceňují cenou 766 66-0728 této části katalogu,
b) štítku s klikou; tyto náklady se oceňují cenou 766 66-0729 této části katalogu.
5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru
cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
VV A41 " "1 "D.18 Garáž - dveře vstupní šířky 900 mm" 1,000
45 K 61160053 dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 900x1970mm KUS 1,000 738,00 738,00 CS ÚRS 2022 02
PP dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 900x1970mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/61160053
46 K 998766101
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
T 0,106 793,00 84,06 CS ÚRS 2022 02
PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek kcenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu,
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
D 767 Konstrukce zámečnické 6 042,30
47 K 767391112 Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchycených šroubováním M2 18,182 332,00 6 036,42 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchycených šroubováním
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767391112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách není započteno zhotovení otvoru v krytině, tyto práce se oceňují cenami 767 13-76 Zhotovení otvoru v plechu.
2. V cenách není započteno oplechování prostupů; tyto práce lze oceňovat cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské.
3. Množství krytiny střech se určí v m2 zrozměru plochy krytiny podle projektu.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- využití demontované krytiny"
VV A43 " "4.65*3.91 "D.18 Garáž - zpětná montáž krytiny" 18,182
48 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
T 0,005 1 176,00 5,88 CS ÚRS 2022 02
PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767101
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek kcenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu,
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 492,35
49 K 789325111 Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový základní, tloušťky do 80 μm M2 1,068 61,00 65,15 CS ÚRS 2022 02
PP Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový základní, tloušťky do 80 μm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/789325111
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- Základní nátěr – nátěr na bázi polyuretanové pryskyřice s aktivními protikorozními pigmenty tloušťka vrstvy: 80 μm"
VV A45 " "0.01272*84 "D.18 Garáž - dveře vstupní šířky 900 mm; hmotnost zárubně x 84 m2/t dle ceníku" 1,068
50 K 789325121 Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový krycí (vrchní), tloušťky do 80 μm M2 1,068 140,00 149,52 CS ÚRS 2022 02
PP Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový krycí (vrchní), tloušťky do 80 μm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/789325121
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Mezivrstva - Univerzální nátěr na bázi kombinace alkydových pryskyřic a pojiva s aktivními protikorozními pigmenty, tloušťka vrstvy: 80 μm"
VV A46 " "0.01272*84 "D.18 Garáž - dveře vstupní šířky 900 mm; hmotnost zárubně x 84 m2/t dle ceníku" 1,068
51 K 789325316 Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový polyuretanový mezivrstva, tloušťky do 80 μm M2 1,068 260,00 277,68 CS ÚRS 2022 02
PP Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový polyuretanový mezivrstva, tloušťky do 80 μm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/789325316
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Krycí nátěr - Univerzální robustní nátěr na bázi speciálně modifikované kombinace alkydových pryskyřic a pojiva s aktivními protikorozními
pigmenty, tloušťka vrstvy: 80 μm"
VV A47 " "0.01272*84 "D.18 Garáž - dveře vstupní šířky 900 mm; hmotnost zárubně x 84 m2/t dle ceníku" 1,068
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 55 726,83
22 K 966073121 Demontáž krytiny střech ocelových konstrukcí z tvarovaných ocelových plechů, výšky budovy do 6 m M2 18,182 59,00 1 072,74 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž krytiny střech ocelových konstrukcí z tvarovaných ocelových plechů, výšky budovy do 6 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966073121
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro ocenění demontáže krytiny střech se šroubovanými i nýtovanými spoji.
2. Ceny nelze použít pro ocenění demontáže krytiny střech zděných, betonových, případně jiných konstrukcí; tyto se ocení příslušnými cenami
katalogu 800-764 Konstrukce klempířské, případně 800-765 Konstrukce pokrývačské.
VV A48 " "4.65*3.91 "D.18 Garáž - demontáž krytiny pro zpětnou montáž" 18,182
23 K 981011416
Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu
prostého s podílem konstrukcí přes 30 do 35 %
M3 54,545 1 002,00 54 654,09 CS ÚRS 2022 02
PP
Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 30 do
35 %
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/981011416
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 obestavěného prostoru.
2. Procentuální podíl konstrukcí se stanoví podle článku 3503 Všeobecných podmínek části B01.
3. Celkový objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového
objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových
konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k
nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů sviditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává kobjemu stropů.
Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy schodiště a
tloušťky patrové podesty.
4. Pro volbu cen je rozhodující objemově převažující druh zdiva svislých nosných konstrukcí demolovaného objektu.
5. Ceny jsou určeny pro demolice budov výšky do 35 m. Tato výška je určena svislou vzdáleností nejvyšší hrany římsy, popř. atiky a nejnižšího
bodu přilehlého terénu.
VV A49 " "((2.8+3.2)/2)*3.91*4.65 "D.18 Garáž - zbourání stávající garáže; průměrná výška x šířka x délka" 54,545
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D 997 Přesun sutě 10 941,85
24 K R997002 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 37,091 295,00 10 941,85 R položka
PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A50 " "37.091 "likvidace sutě ze zbourané stávající garáže, hmotnost dle TOV pol. 981011416 sloupec suť celkem" 37,091
D 998 Přesun hmot 12 499,76
25 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 44,642 280,00 12 499,76 CS ÚRS 2022 02
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 22. 2. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 143 213,76
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 143 213,76 21,00% 30 074,89
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 173 288,65
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kolonie v ř. km 23,242 - 23,474
SO 12.1 - Lávka 1 u čp. 174 - lávka (u kolonie)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 22. 2. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 143 213,76
3 - Svislé a kompletní konstrukce 14 638,75
4 - Vodorovné konstrukce 6 218,43
762 - Konstrukce tesařské 2 078,34
767 - Konstrukce zámečnické 77 697,43
783 - Dokončovací práce - nátěry 1 672,53
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 6 913,06
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 979,17
997 - Přesun sutě 12 587,37
998 - Přesun hmot 428,68
SO 12.1 - Lávka 1 u čp. 174 - lávka (u kolonie)
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kolonie v ř. km 23,242 - 23,474
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 22. 2. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 143 213,76
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 14 638,75
1 K 348181121
Zábradlí mostní ze dřeva měkkého hoblovaného výšky do 1,1 m, osová vzdálenost sloupků do 2 m trvalé bez
výplně výroba
M 12,250 901,00 11 037,25 CS ÚRS 2022 02
PP Zábradlí mostní ze dřeva měkkého hoblovaného výšky do 1,1 m, osová vzdálenost sloupků do 2 m trvalé bez výplně výroba
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348181121
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m osové vzdálenosti krajních sloupků zábradlí.
2. Vcenách výroby trvalého zábradlí -1121 a -1131 jsou započteny i náklady na zhotovení dílců zábradlí a na dodání hmot včetně spojovacího
materiálu.
3. Vceně výroby dočasného zábradlí -5121 jsou započteny i náklady na zhotovení dílců zábradlí včetně spojovacího materiálu a na opotřebení
hmot. Jedná se o ochranné zábradlí dočasných mostovek nebo pracovní ochranné zábradlí uchycené do podlah nebo bednění a do
pracovních lávek uložených na mostní skruži.
4. Vcenách montáže zábradlí -1122, -1132 a -5131 jsou započteny i náklady na ukotvení zábradlí do nosné konstrukce včetně kotvícího
materiálu a výškové a směrové vyrovnání včetně ztužujících vzpěrek.
5. Vcenách montáže zábradlí -1122, -1132 a -5131 nejsou započteny náklady na dodávku materiálu. U vyráběného zábradlí jsou tyto náklady
zahrnuty v ceně výroby. Pouze u montáže nakupovaného hotového zábradlí se jeho dodávka oceňuje ve specifikaci.
6. Vcenách nejsou započteny náklady na impregnační a ochranný nátěr dřevěné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-783 Nátěry.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- rostlé modřínové nebo dubové dřevo"
VV A1 " "2*6.125 "D.6 Lávka - zábradlí lávky; obě strany x délka" 12,250
2 K 348181122
Zábradlí mostní ze dřeva měkkého hoblovaného výšky do 1,1 m, osová vzdálenost sloupků do 2 m trvalé bez
výplně montáž
M 12,250 294,00 3 601,50 CS ÚRS 2022 02
PP Zábradlí mostní ze dřeva měkkého hoblovaného výšky do 1,1 m, osová vzdálenost sloupků do 2 m trvalé bez výplně montáž
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348181122
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m osové vzdálenosti krajních sloupků zábradlí.
2. Vcenách výroby trvalého zábradlí -1121 a -1131 jsou započteny i náklady na zhotovení dílců zábradlí a na dodání hmot včetně spojovacího
materiálu.
3. Vceně výroby dočasného zábradlí -5121 jsou započteny i náklady na zhotovení dílců zábradlí včetně spojovacího materiálu a na opotřebení
hmot. Jedná se o ochranné zábradlí dočasných mostovek nebo pracovní ochranné zábradlí uchycené do podlah nebo bednění a do
pracovních lávek uložených na mostní skruži.
4. Vcenách montáže zábradlí -1122, -1132 a -5131 jsou započteny i náklady na ukotvení zábradlí do nosné konstrukce včetně kotvícího
materiálu a výškové a směrové vyrovnání včetně ztužujících vzpěrek.
5. Vcenách montáže zábradlí -1122, -1132 a -5131 nejsou započteny náklady na dodávku materiálu. U vyráběného zábradlí jsou tyto náklady
zahrnuty v ceně výroby. Pouze u montáže nakupovaného hotového zábradlí se jeho dodávka oceňuje ve specifikaci.
6. Vcenách nejsou započteny náklady na impregnační a ochranný nátěr dřevěné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-783 Nátěry.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- rostlé modřínové nebo dubové dřevo"
D 4 Vodorovné konstrukce 6 218,43
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kolonie v ř. km 23,242 - 23,474
SO 12.1 - Lávka 1 u čp. 174 - lávka (u kolonie)
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3 K 421952211 Dřevěné deskové mostní nosné konstrukce lávka z fošen tvrdých M3 0,542 11 002,00 5 963,08 CS ÚRS 2022 02
PP Dřevěné deskové mostní nosné konstrukce lávka z fošen tvrdých
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/421952211
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách jsou započteny náklady na vytvoření tesařské nosné prostorové deskové konstrukce pro vozidla nebo lávky pro pěší trvalého
charakteru, dodávku měkkého dřeva nebo dubových fošen lávky a spojovacího materiálu, osazení dílců ručně a jeřábem, ukotvení kespodní
stavbě, kontrolu stability mostní stavby.
2. Vcenách nejsou započteny náklady na:
a) impregnaci a nátěr konstrukce, tyto se oceňují cenami katalogu 800-783 Nátěry,
b) dočasné dřevěné opěry a pilíře provizorních mostů a lávek sdodávkou použitého dřeva, tyto se oceňují souborem cen 334 95- . 1 Podpěrné
skruže dočasné ze dřeva,
c) dočasné nosné konstrukce zocelových nosníků, tyto se oceňují souborem cen 948 42-1 . Podpěrné konstrukce dočasné z ocelových
nosníků,
d) dřevěné zábradlí, tyto se oceňují souborem cen 348 18- . . Zábradlí mostní ze dřeva.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- rostlé modřínové nebo dubové dřevo"
VV A3 " "3*0.1*0.1*6.3 "D.6 Lávka - dřevěné trámy 100x100 mm; počet x rozměr x délka" 0,189
VV B3 0.04*1.40*6.3 "D.6 Lávka - mostovka, tloušťka x šířka x délka" 0,353
VV C3 "Celkem: "A3+B3 0,542
4 K 451476111 Podkladní vrstva z plastbetonu pod mostními ložisky epoxidová pryskyřice první vrstva tl. 10 mm M2 0,123 2 076,00 255,35 CS ÚRS 2022 02
PP Podkladní vrstva z plastbetonu pod mostními ložisky epoxidová pryskyřice první vrstva tl. 10 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451476111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -6111 jsou započteny i náklady na penetrační nátěr z epoxidové pryskyřice.
2. Plastbetonová směs započtená v ceně -6111 má poměr plniva ku pojivu 5:1, v ceně -6112 má poměr plniva ku pojivu 4:1.
3. V cenách nejsou započteny náklady na úpravu úložné spáry; tyto práce se oceňují cenou 967 04-1111 Úprava úložné spáry z části B 01
tohoto katalogu.
VV A4
" "4*0.14*0.22 "D.6 Lávka - spodní plocha ložisek ve styku s opěrou, vyrovnávací plastmalta tl. 10 mm; počet ložisek x šířka x
délka "
0,123
D 762 Konstrukce tesařské 2 078,34
11 K 762083122
Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo
v exteriéru)
M3 1,424 1 456,00 2 073,34 CS ÚRS 2022 02
PP Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762083122
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění imregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami
souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry.
2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit
příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické.
3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve
specifikaci.
5. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění imregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami
souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry.
6. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit
příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické.
7. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
8. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve
specifikaci.
VV A5 " "3*0.1*0.1*6.3 "D.6 Lávka - dřevěné trámy 100x100 mm; počet x rozměr x délka" 0,189
VV B5 0.04*1.40*6.3 "D.6 Lávka - mostovka, tloušťka x šířka x délka" 0,353
VV C5 "Mezisoučet: "A5+B5 0,542
VV D5 2*6.125*0.072 "D5.6 Lávka u čp. 174 - zábradlí lávky; obě strany x délka x spotřeba dřeva v m3 dle TOV pol. 348181121" 0,882
VV E5 "Celkem: "A5+B5+D5 1,424
12 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
T 0,003 1 666,00 5,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762101
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek kcenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu,
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
D 767 Konstrukce zámečnické 77 697,43
13 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg KG 38,400 138,00 5 299,20 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767995111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.
VV A8 " "4*9.6 "D.6 Lávka - ložiska lávky" 38,400
14 K M1361123 plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 15mm tabule - ložisko 120x200 mm KUS 4,000 1 151,00 4 604,00 R položka
PP plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 15mm tabule - ložisko 120x200 mm
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Hmotnost 9,6 kg/kus
- geometrie dle D.6 Lávka"
VV A13 " "4 "D.6 Lávka - ložiska lávky" 4,000
15 K 548792M04 šroub kotevní M 16 x 300/88 vč. podložky, matky a kontramatky KUS 8,000 345,00 2 760,00 R položka
PP šroub kotevní M 16 x 300/88 vč. podložky, matky a kontramatky
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- materiál matice a podložek žárově zinkovaná ocel, závitová tyč nerezová ocel A4 (1.4401)"
VV A7 " "2*4 "D.6 Lávka - kotvení lávky" 8,000
16 K 767995113 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg KG 76,320 75,00 5 724,00 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767995113
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.
VV A9 " "6*1.2*10.6 "D.6 Lávka u čp. 174 - příčné nosníky lávky UPN100; počet x délka x hmotnost na mb" 76,320
17 K 767995116 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg KG 318,780 36,00 11 476,08 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767995116
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.
VV A10 " "2*6.3*25.3 "D.6 Lávka u čp. 174 - hlavní nosníky lávky UPN200; počet x délka x hmotnost na mb" 318,780
18 K M01.3 ocelová konstrukce lávky - ocel S 235 KG 395,100 121,00 47 807,10 R položka
PP ocelová konstrukce lávky - ocel S 235
VV A12 " "2*6.3*25.3 "D.6 Lávka u čp. 174 - hlavní nosníky lávky UPN200; počet x délka x hmotnost na mb" 318,780
VV B12 6*1.2*10.6 "D.6 Lávka u čp. 174 - příčné nosníky lávky UPN100; počet x délka x hmotnost na mb" 76,320
VV C12 "Celkem: "A12+B12 395,100
19 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
T 0,023 1 176,00 27,05 CS ÚRS 2022 02
PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek kcenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu,
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 672,53
20 K 783218101 Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický M2 44,014 38,00 1 672,53 CS ÚRS 2022 02
PP Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783218101
VV A14 " "3*((4*0.1)*6.3+(0.1*0.1)*2) "D.6 Lávka u čp. 174 - dřevěné trámy 100x100 mm; počet x rozměr x délka" 7,620
VV B14 49*((2*(0.13+0.04)*1.4)+(2*0.13*0.04)) "D.6 Lávka u čp. 174 - mostovka, počet prken x plocha prkna" 23,834
VV C14 "Mezisoučet: "A14+B14 31,454
VV D14 (4*0.08)*1.26*2*6 "D14.6 Lávka u čp. 174 - zábradlí lávky - sloupky; obvod x délka x počet" 4,838
VV E14 ((4*0.08)*6.125+(2*0.08*0.08))*2 "D14.6 Lávka u čp. 174 - zábradlí lávky - horní madlo; obvod x délka x počet" 3,946
VV F14 ((4*0.08)*5.86+(2*0.08*0.08))*2 "D14.6 Lávka u čp. 174 - zábradlí lávky - střední madlo; obvod x délka x počet" 3,776
VV G14 "Celkem: "A14+B14+D14+E14+F14 44,014
D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 6 913,06
21 K 789327116 Nátěr ocelových konstrukcí třídy III jednosložkový alkydový mezivrstva, tloušťky do 80 μm M2 14,740 61,00 899,14 CS ÚRS 2022 02
PP Nátěr ocelových konstrukcí třídy III jednosložkový alkydový mezivrstva, tloušťky do 80 μm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/789327116
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- Základní nátěr – nátěr na bázi polyuretanové pryskyřice s aktivními protikorozními pigmenty tloušťka vrstvy: 80 μm"
VV A15
" "2*6.3*25.3*(34/1000) "D.6 Lávka u čp. 174 - hlavní nosníky lávky UPN200; počet x délka x hmotnost na mb x 34 m2/t dle
ceníku"
10,839
VV B15
6*1.2*10.6*(34/1000) "D.6 Lávka u čp. 174 - příčné nosníky lávky UPN100; počet x délka x hmotnost na mb x 34 m2/t dle
ceníku"
2,595
VV C15 "Mezisoučet: "A15+B15 13,434
VV D15 4*9.6*(34/1000) "D15.6 Lávka - ložiska lávky; počet x hmotnost x 34 m2/t dle ceníku" 1,306
VV E15 "Celkem: "A15+B15+D15 14,740
22 K 789327121 Nátěr ocelových konstrukcí třídy III jednosložkový alkydový krycí (vrchní), tloušťky do 80 μm M2 14,740 140,00 2 063,60 CS ÚRS 2022 02
PP Nátěr ocelových konstrukcí třídy III jednosložkový alkydový krycí (vrchní), tloušťky do 80 μm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/789327121
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Mezivrstva - Univerzální nátěr na bázi kombinace alkydových pryskyřic a pojiva s aktivními protikorozními pigmenty, tloušťka vrstvy: 80 μm"
VV A16 " "2*6.3*25.3*(34/1000) "D.6 Lávka u čp. 174 - hlavní nosníky lávky UPN200; počet x délka x hmotnost na mb x 34 m2/t" 10,839
VV B16 6*1.2*10.6*(34/1000) "D.6 Lávka u čp. 174 - příčné nosníky lávky UPN100; počet x délka x hmotnost na mb x 34 m2/t" 2,595
VV C16 "Mezisoučet: "A16+B16 13,434
VV D16 4*9.6*(34/1000) "D16.6 Lávka - ložiska lávky; počet x hmotnost x 34 m2/t dle ceníku" 1,306
VV E16 "Celkem: "A16+B16+D16 14,740
23 K 789327311 Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový polyuretanový základní, tloušťky do 80 μm M2 14,740 268,00 3 950,32 CS ÚRS 2022 02
PP Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový polyuretanový základní, tloušťky do 80 μm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/789327311
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Krycí nátěr - Univerzální robustní nátěr na bázi speciálně modifikované kombinace alkydových pryskyřic a pojiva s aktivními protikorozními
pigmenty, tloušťka vrstvy: 80 μm"
VV A17 " "2*6.3*25.3*(34/1000) "D.6 Lávka u čp. 174 - hlavní nosníky lávky UPN200; počet x délka x hmotnost na mb x 34 m2/t" 10,839
VV B17 6*1.2*10.6*(34/1000) "D.6 Lávka u čp. 174 - příčné nosníky lávky UPN100; počet x délka x hmotnost na mb x 34 m2/t" 2,595
VV C17 "Mezisoučet: "A17+B17 13,434
VV D17 4*9.6*(34/1000) "D17.6 Lávka - ložiska lávky; počet x hmotnost x 34 m2/t dle ceníku" 1,306
VV E17 "Celkem: "A17+B17+D17 14,740
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 979,17
5 K 963051111 Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze železového betonu M3 1,536 7 758,00 11 916,29 CS ÚRS 2022 02
PP Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze železového betonu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/963051111
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Poznámka k souboru cen:
1. Cena 05-1111 lze použít i pro bourání konstrukcí zpředpjatého betonu.
2. Ceny 06-5413 a 06-5423 lze použít i pro rozebrání dřevěných truhlíků nebo žlabů uložených na dřevěné konstrukci mostu.
3. Ceny nelze použít:
a) pro bourání základových konstrukcí prováděné ve spojitosti se zemními pracemi; toto bourání se oceňuje cenami 122 90-1 - Bourání
konstrukcí, části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce;
b) ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; tyto práce se oceňují podle ustanovení úvodního katalogu.
4. Ceny 04-1211 až 05-1111 nelze použít pro ocenění demontáže (vyjmutí) prefabrikovaných dílců nebo nosných konstrukcí v celku; tyto práce
se oceňují podle ustanovení úvodního katalogu.
5. Ceny 06-5111 a 06-5112, 06-5611 a 06-5612 nelze použít pro vytažení pilot, bárek na pilotách a ledolamů; vytažení pilot se oceňuje
příslušnými cenami katalogu 800-2 - Zvláštní zakládání objektů.
6. Množství měrných jednotek se určuje:
a) u cen 02-1112 až 05-1111 v m3 objemu konstrukce nebo její části před bouráním,
b) u cen 06-5111 až 06-5612 v m3 objemu dřeva vkonstrukci nebo její části před bouráním.
VV A18 " "6.4*1.2*0.2 "D.6 Lávka u čp. 174 - bourání mostovky stávající lávky; délka x šířka x výška" 1,536
6 K 963071112
Demontáž ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček,
diagonál, svislic, styčníkových plechů, chodníkových konzo
KG 229,120 19,00 4 353,28 CS ÚRS 2022 02
PP
Demontáž ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčníkových plechů,
chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků šroubovaných nebo svařovaných, hmotnosti přes
100 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/963071112
VV A19 " "2*6.4*17.9 "D.6 Lávka u čp. 174 - demontáž nosníků I160 stávající lávky; obě strany x délka x hmotnost na mb" 229,120
7 K 966075141 Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku M 11,600 406,00 4 709,60 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966075141
VV A20 " "2*5.8 "D.6 Lávka u čp. 174 - demontáž stávajícího zábradlí lávky; obě strany x délka" 11,600
D 997 Přesun sutě 12 587,37
8 K R997002 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 3,686 295,00 1 087,37 R položka
PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A21 " "3.686 "likvidace vybourané mostovky stávající lávky, hmotnost dle TOV pol. 963051111, sloupec suť celkem" 3,686
9 K R997005 Vodorovné přemístění kovového odpadu do kovošrotu KPL 1,000 11 500,00 11 500,00 R položka
PP Vodorovné přemístění kovového odpadu do kovošrotu
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- kovový šrot v majetku investora
"
D 998 Přesun hmot 428,68
10 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 1,531 280,00 428,68 CS ÚRS 2022 02
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 22. 2. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 539 139,71
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 539 139,71 21,00% 113 219,34
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 652 359,05
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kolonie v ř. km 23,242 - 23,474
SO 12.2 - Lávka 1 u čp. 174 - podpěry (u kolonie)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 22. 2. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 539 139,71
1 - Zemní práce 138 246,56
23-M - Montáže potrubí 778,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce 118 039,14
4 - Vodorovné konstrukce 32 683,39
5 - Komunikace pozemní 36 432,00
767 - Konstrukce zámečnické 18 716,33
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 169 044,73
997 - Přesun sutě 10 718,24
998 - Přesun hmot 14 481,32
SO 12.2 - Lávka 1 u čp. 174 - podpěry (u kolonie)
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kolonie v ř. km 23,242 - 23,474
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 22. 2. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 539 139,71
D 1 Zemní práce 138 246,56
1 K 113107342
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živ
M2 39,600 951,00 37 659,60 CS ÚRS 2022 02
PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107342
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen zhlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
2. Ceny
a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry,
strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných
vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb
zmozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami
souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo
krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.
VV A3 " "6.6*6 "D.2 Podrobná situace, D.6 Lávka u čp. 174 - odstranění stávajícího krytu na LB; šířka x délka" 39,600
2 K 114203101
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo
betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo
M3 4,800 309,00 1 483,20 CS ÚRS 2022 02
PP
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se
spárami vyplněnými pískem nebo drnem
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/114203101
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kolonie v ř. km 23,242 - 23,474
SO 12.2 - Lávka 1 u čp. 174 - podpěry (u kolonie)
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání:
a) dlažeb na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;
b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 3 m nad kótou
projektovaného rozebrání;
c) schodů z lomového kamene.
2. Ceny nelze použít pro rozebrání:
a) dlažeb ve vodě při hloubce vody přes 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;
b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene ve vodě při hloubce vody pře 3 m nad kótou projektovaného rozebrání; tyto
práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) naložení kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek, nebo uložení do 3 m za břehovou čáru;
b) uložení materiálu odlišné velikosti od ostatní dlažby, získaného při bourání schodů, do 3 m za břehovou čáru.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) očištění lomového kamene nebo tvárnic od hlíny, písku nebo malty; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového
kamene nebo betonových tvárnic;
b) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic;
c) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového
kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.
5. Objem rozebrání se určí v m3:
a) dlažeb jako součin plochy a průměrné tloušťky dlažby bez podkladního lože;
b) schodů jako součin plochy v šikmé rovině a tloušťky 350 mm;
c) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb vypočtených z projektovaných rozměrů konstrukce nebo přepočtem hmotnosti vyzískaného
materiálu, přičemž se předpokládá, že z 10 t kamene bylo provedeno 6,5 m3 záhozu, rovnaniny nebo soustřeďovacích staveb, příp. po dohodě
sodběratelem v m3 figur z kamene na břehu, přičemž se předpokládá, že z 1 m3 objemu figury byl proveden 1 m3 záhozu, rovnaniny nebo
soustřeďovací stavby.
6. Množství jednotek se určí v m3 dlažby, záhozu nebo soustřeďovací stavby.
VV A4 " "1.2*4 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorové řezy - rozebrání stávající dlažby u podpěry; šířka x délka" 4,800
3 K 114203202
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a
soustřeďovacích staveb od malty
M3 3,480 521,00 1 813,08 CS ÚRS 2022 02
PP Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/114203202
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) přehození znečištěného i očištěného kamene nebo tvárnic na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek,
b) odklizení a uložení úlomků kamene a uvolněné hlíny či malty na vzdálenost do 10 m.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic;
b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového
kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.
3. Množství jednotek se určí v m3 lomového kamene nebo betonových tvárnic před očištěním.
VV A5 " "1.45*(1.2+1.2) "D.6 Lávka u čp. 174 - bourání stávajícího zdiva navazujícího na LB podpěru; plocha v řezu x délka" 3,480
4 K 114203301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a
soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru
M3 3,480 286,00 995,28 CS ÚRS 2022 02
PP
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/114203301
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na uložení vytříděného lomového kamene nebo tvárnic na hromady podle druhu, velikosti nebo tvaru ve
vzdálenosti do 3 m nebo na naložení vytříděného kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek.
2. V ceně nejsou započteny náklady na:
a) očištění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového kamene nebo betonových
tvárnic;
b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového
kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.
3. Množství měrných jednotek se určí v m3 tříděného kamene nebo tvárnic.
VV A6 " "1.45*(1.2+1.2) "D.6 Lávka u čp. 174 - bourání stávajícího zdiva navazujícího na LB podpěru; plocha v řezu x délka" 3,480
5 K 119003227
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely
vyplněné dráty zřízení
M 8,000 185,00 1 480,00 CS ÚRS 2022 02
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003227
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Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.
2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.
4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.
VV A7 " "4+4"D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení pro SO 12; délka úseku + 2 m na každé straně " 8,000
6 K 119003228
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely
vyplněné dráty odstranění
M 8,000 114,00 912,00 CS ÚRS 2022 02
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003228
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.
2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.
4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.
7 K 129911113
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20
m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kamen
M3 6,165 4 346,00 26 793,09 CS ÚRS 2022 02
PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní
prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/129911113
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton
obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky přístup.
2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod
úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu.
3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu zrozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin třídy
těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a
rozprostření.
4. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně.
5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.
6. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky.
VV A9 " "1.45*1.5 "D.6 Lávka u čp. 174 - bourání stávající LB podpěry; plocha v řezu x délka" 2,175
VV B9 1.9*2.1 "D.6 Lávka u čp. 174 - bourání stávající PB podpěry; plocha v řezu x délka" 3,990
VV C9 "Celkem: "A9+B9 6,165
8 K 131213102r
Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných
M3 21,380 973,00 20 802,74 R položka
PP
Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
nesoudržných
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na
dopravní prostředek.
VV A10 " "3.35*4 "D.6 Lávka u čp. 174 - výkop pro LB podpěru; plocha v řezu x délka" 13,400
VV B10 3.8*2.1 "D.6 Lávka u čp. 174 - výkop pro PB podpěru; plocha v řezu x délka" 7,980
VV C10 "Celkem: "A10+B10 21,380
9 K 162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 2,898 78,00 226,04 CS ÚRS 2022 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251102
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se
oceňuje individuálně.
VV A11 " "2*0.69*2.1 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp za PB opěrou, odvoz na deponii A11 zpět; plocha v řezu x délka" 2,898
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10 K 162251142
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 6,960 78,00 542,88 CS ÚRS 2022 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 20 do 50 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251142
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se
oceňuje individuálně.
VV A12
" "2*(1.45*(1.2+1.2)) "D.6 Lávka u čp. 174 - bourání stávajícího zdiva navazujícího na LB podpěru, odvoz na deponii A12
zpět; plocha v řezu x délka"
6,960
11 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3,
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
M3 1,449 200,00 289,80 CS ÚRS 2022 02
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti
dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost
uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.
VV A13 " "0.69*2.1 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp za PB opěrou, nakládání na deponi; plocha v řezu x délka" 1,449
12 K 167151103
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3,
z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7
M3 3,480 268,00 932,64 CS ÚRS 2022 02
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III,
skupiny 6 a 7
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151103
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti
dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost
uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.
VV A14
" "1.45*(1.2+1.2) "D.6 Lávka u čp. 174 - bourání stávajícího zdiva navazujícího na LB podpěru, nakládání na deponii; plocha
v řezu x délka"
3,480
13 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
M3 2,499 94,00 234,91 CS ÚRS 2022 02
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami
souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady.
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i
objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní
vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.
VV A15 " "0.69*2.1 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp za PB opěrou; plocha v řezu x délka" 1,449
VV B15 "Mezisoučet: "A15 1,449
VV C15 0.5*2.1 "F.4 tab vv - Zásyp nepropustnou zeminou za PB opěrou; plocha v řezu x délka" 1,050
VV D15 "Celkem: "A15+C15 2,499
14 K 58125110 jíl surový kusový T 1,890 1 868,00 3 530,52 CS ÚRS 2022 02
PP jíl surový kusový
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/58125110
VV A18 " "0.5*2.1*1.8 "F.4 tab vv - Zásyp nepropustnou zeminou za PB opěrou; plocha v řezu x délka" 1,890
15 K 181311103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200
mm
M2 1,302 67,00 87,23 CS ÚRS 2022 02
PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181311103
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 3 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice.
VV A16 " "0.62*2.1 "F.4 tab vv - Ohumusování A16 osetí tl. 100 mm na PB; délka v řezu y délka podpěry" 1,302
16 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 0,234 641,00 149,99 CS ÚRS 2022 02
PP zemina pro terénní úpravy - ornice
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/10364101
17 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině
nebo na svahu do 1:5
M2 1,302 15,00 19,53 CS ÚRS 2022 02
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411121
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
VV A17 " "0.62*2.1 "F.4 tab vv - Ohumusování A17 osetí tl. 100 mm na PB; délka v řezu y délka podpěry" 1,302
18 K 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá KG 0,026 162,00 4,21 CS ÚRS 2022 02
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/00572100
19 K R151103
Zřízení příložného pažení stěn výkopu s ocelovými profily, včetně rozepření dle TZ a výkresu D.22, včetně
odstranění
M2 17,920 1 619,00 29 012,48 R položka
PP Zřízení příložného pažení stěn výkopu s ocelovými profily, včetně rozepření dle TZ a výkresu D.22, včetně odstranění
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- dle TZ
- včetně aktivace pažení"
VV A19 " "2.8*4 "D.6 Lávka u čp. 174 - výkop pro LB podpěru; plocha v řezu x délka" 11,200
VV B19 3.2*2.1 "D.6 Lávka u čp. 174 - výkop pro PB podpěru; plocha v řezu x délka" 6,720
VV C19 "Celkem: "A19+B19 17,920
20 K R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 24,731 456,00 11 277,34 R položka
PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A20 " "3.35*4 "D.6 Lávka u čp. 174 - výkop pro LB podpěru; plocha v řezu x délka" 13,400
VV B20 3.8*2.1 "D.6 Lávka u čp. 174 - výkop pro PB podpěru; plocha v řezu x délka" 7,980
VV C20 1.2*4 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorové řezy - rozebrání stávající dlažby u podpěry; šířka x délka" 4,800
VV D20 "Mezisoučet: "A20+B20+C20 26,180
VV E20 -0.69*2.1 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp za PB opěrou; plocha v řezu x délka" -1,449
VV F20 "Celkem: "A20+B20+C20+E20 24,731
D 23-M Montáže potrubí 778,00
59 K R936944.3 M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí KUS 2,000 389,00 778,00 R položka
PP M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- Odvodnění rubu zdi, potrubí PE DN 80, dl. 0,7-0,95 m, ve sklonu 5 %
- zatěsněno maltou MC 2,5"
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VV A21 " "2 "D.6 Lávka u čp. 174 - odvodňovače v podpěrách" 2,000
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 118 039,14
21 K 321212745
Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
M3 3,480 8 588,00 29 886,24 CS ÚRS 2022 02
PP
Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3
jednotlivě, na maltu cementovou bez dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321212745
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2345 a 2745 lze použít i pro opravu dlažeb do 20 m2 jednotlivých opravovaných ploch o sklonu přes 1:1.
2. Ceny bez dodání kamene - 2515 až -2845 lze použít pokud není nutno kámen nakupovat (použije se původní kámen).
3. V cenách nejsou započteny náklady na bourání porušeného zdiva; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 960 . . -12 Bourání konstrukcí
vodních staveb části B01 tohoto katalogu.
4. Objem se stanoví v m3 doplňovaného zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- malta MC 25
- bude zpětně využit vybouraný kámen"
VV A22 " "1.45*(1.2+1.2) "D.6 Lávka u čp. 174 - oprava stávajícího zdiva navazujícího na LB podpěru; plocha v řezu x délka" 3,480
22 K 321311116
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
M3 1,170 6 890,00 8 061,30 CS ÚRS 2022 02
PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321311116
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a
základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,
b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.
2. Ceny neplatí pro:
a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb,
b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu,
c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu
prostředí,
d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka
kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..
3. Vcenách jsou započteny i náklady na :
a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,
b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,
c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,
d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,
e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,
f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují
cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- beton C30/37 XC4 XF3 XA1"
VV A23 " "0.15*1.5 "D.6 Lávka - zhlaví podpěry na LB; plocha v řezu x délka" 0,225
VV B23 0.45*2.1 "D.6 Lávka - zhlaví podpěry na PB; plocha v řezu x délka" 0,945
VV C23 "Celkem: "A23+B23 1,170
23 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 4,200 1 036,00 4 351,20 CS ÚRS 2022 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do
1 m3 .
VV A24 " "0.15*2+2*0.3*1.5 "D.6 Lávka - zhlaví podpěry na LB; plocha v řezu x obě strany + obě strany boků x výška x délka" 1,200
VV B24 0.45*2+2*0.5*2.1 "D.6 Lávka - zhlaví podpěry na PB; plocha v řezu x obě strany + obě strany boků x výška x délka" 3,000
VV C24 "Celkem: "A24+B24 4,200
24 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 4,200 244,00 1 024,80 CS ÚRS 2022 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do
1 m3 .
25 K R3212132 Zdivo z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30 M3 8,700 8 588,00 74 715,60 R položka
PP Zdivo z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene
- spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů
- kámen vhodný pro vodní stavby dle ČSN EN 13383-1, čedič
"
VV A26 " "2.3*1.5 "D.6 Lávka u čp. 174 - LB podpěra; plocha v řezu x délka" 3,450
VV B26 2.31*2.1 "D.6 Lávka u čp. 174 - PB podpěra; plocha v řezu x délka" 4,851
VV C26 ((0.85+2.1+0.85)*0.35)*0.3 "D.6 Lávka u čp. 174 - koruna na PB podpěře; délka x šířka x výška" 0,399
VV D26 "Celkem: "A26+B26+C26 8,700
D 4 Vodorovné konstrukce 32 683,39
26 K 423355312
Bednění trámové a komorové konstrukce ztracené bednění- spřažené desky montáž ztraceného bednění
z ortotropního plechu
M2 0,788 747,00 588,64 CS ÚRS 2022 02
PP Bednění trámové a komorové konstrukce ztracené bednění- spřažené desky montáž ztraceného bednění z ortotropního plechu
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/423355312
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Jedná se o bednění nosných konstrukcí trámových nebo komorových převážně pohledovým bedněním.
2. Cena -1111 Bednění spodního podhledu příčníku u trámových konstrukcí nad mostní podpěrou se doplňuje cenou -4101 Bednění stěn
příčníků platnou i pro boky příčníku trámu.
3. Bednění spodního podhledu nosné konstrukce monolitických mostů je osazeno společně spracovní podlahou na roštech podpěrné skruže a
oceněno cenou 421 95-5, a to i pro oblouky a mostní klenby.
4. Bednění podhledu potlačení desky nosné konstrukce do výšky 400 mm vceně -1112 je založeno na pracovní podlaze podpěrné skruže.
5. Cena -1121 Závěs bednění skruže umožňuje kotvení zadní části podpěrné skruže do nosné konstrukce betonované vpředchozím taktu a
používá se pouze u vícepolových mostů.
6. Bednění vnějších bočních stěn trámů a komor je sestaveno zpalubek, jak pro proměnnou výšku stěny –cena -2121, tak i konstantní - cena -
2111, a je založeno na pracovní podlaze podpěrné skruže.
7. Bednění boku mostovky do výšky 350 mm vceně -2131 je nepohledové zprken.
8. Bednění boku mostovky jako pracovních čel vceně -2132 je sprostupy pro třmínky betonářské výztuže ke kotvení monolitické mostní římsy.
9. Bednění koncových čel vceně -3111 uzavírá nosnou konstrukci nad podpěrami nebo uzavírá čela předpjatých betonových konstrukcí
skotevními objímkami.
10. Cena -3112 Bednění čel je určena pro osazení podkladních desek kabelů předpětí nebo čela sosazením deviátoru volně vedených kabelů
sotvory pro jejich osazení.
11. Cena -3121 Čela pracovní železobetonová je včetně otvorů pro pruty betonářské oceli mezi betonážními takty nebo postupy u vícepolových
mostů, cena -3122 Čela pracovní pro předpínané betony je včetně otvorů pro betonářskou a otvorů pro vedení trub předpínací výztuže mezi
betonážními postupy.
12. Bednění stěn příčníku trámu vceně -4101 tvoří spolu sespodním bedněním vceně -1111 kompletní dobednění příčníku trámových
konstrukcí nad podpěrou.
13. Cena -4111 obsahuje bednění podhledu konzol mostovky (křídel) u trámových nebo komorových mostů se žebry pro bednění a pracovní
podélnou lávku včetně zavětrovaných podpěr do výšky 2,5 m založených na pracovní podlaze podpěrné skruže.
14. Cena -4121 obsahuje bednění boční stěny svýplní pohledového bednění v délce betonážního postupu u vícepolových trámových nebo
komorových mostů konstantního tvaru.
15. Takt posunu formy vceně -4122 znamená cyklus uvolnění formy a posun formy po dráze na pracovní podlaze podpěrné skruže 50 m do
dalšího mostního pole a osazení srektifikací formy pro ukládku výztuže.
16. Poslední demontáž vnější sestavy bočnic formy délky betonážního postupu je vceně -4221.
17. Bednění stěn příčníku vnějšího předpětí vceně -4141 je převážně osazeno vkomorách mostu nad pilířem, vpříčníku jsou otvory pro kotvení
volně vedených kabelů.
18. Bednění vnitřní bočních stěn vceně -5111 je nepohledové bednění komory osazené srozpěrnými trubkami bednění kvnějším bočním
stěnám.
19. Vceně -5120 je bednění stropu včetně náběhů mezi trámy nebo stropu komory spodpěrami a zavětrováním do výšky 2,5 m založenými na
pracovní podlaze podpěrné skruže.
20. Montáž sestavy bednění stropu komory vceně -5121 je bedněním sestavy rámů stropu vdélce betonážního postupu u vícepolových mostů,
obsahuje měsíční nájemné systémového bednění.
21. Takt posunu stropu znamená cyklus uvolnění stropu, spuštění bednění na kolejničky, posun bednění o 50 m do dalšího pole, zdvih a
rektifikaci stropu snapojením na vnitřní stěny, příprava na osazení kolejniček pro další takt.
22. Poslední demontáž sestavy systémového bednění stropu je vceně -5221.
23. Ztracené bednění spřažené desky mostovky vcenách 423 35-53 lze použít jako záklopovou desku pro prefabrikované betonové nosníky
VV A28 n" e"b0o.4 p5ro*1 o.c7e5lo "bDe.t6on Loávév kkao nus tčrupk.c 1e7, 4př í-p oacdneělo pvrýo pdloedcahte, čzntěra bceetonnéo pvaanžée nhoí rpnrío d easskfya lmtoovsátonvík; yv ýu šskpao jxité d kéolkmao"rové konstrukce mostu. 0,788
27 K 13611248 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule T 0,124 31 900,00 3 955,60 CS ÚRS 2022 02
PP plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/13611248
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- hmotnost 157 kg/m2"
VV A27 " "0.45*1.75*(157/1000) "D.6 Lávka u čp. 174 - ocelový plech, ztracené pažení pro asfaltování; výška x délka x hmotnost" 0,124
28 K 451315137 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, z betonu C 25/30 M2 4,800 997,00 4 785,60 CS ÚRS 2022 02
PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, z betonu C 25/30
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451315137
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce.
2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu (skluzy u opěry).
3. Vcenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního
povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.
4. Vcenách nejsou započteny náklady na:
a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštní zakládání,
b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva
zkameniva,
c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u základu založeného na pilotách.
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VV A29 " "1.2*4 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorové řezy - obnova stávající dlažby u podpěry; šířka x délka" 4,800
29 K 457532112
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3,
frakce od 16-63 do 32-63 mm
M3 1,157 1 236,00 1 430,05 CS ÚRS 2022 02
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457532112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.
VV A30 " "0.2*4 "F.4 tab vv - Podkladní vrstva štěrku fr. 32-63 tl. 100 mm pod podpěru na LB; plocha v řezu x délka" 0,800
VV B30 0.17*2.1 "F.4 tab vv - Podkladní vrstva štěrku fr. 32-63 tl. 100 mm pod podpěru na PB; plocha v řezu x délka" 0,357
VV C30 "Celkem: "A30+B30 1,157
30 K 457542111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-
63 mm
M3 3,626 1 236,00 4 481,74 CS ÚRS 2022 02
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457542111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.
VV A31 " "0.77*4 "F.4 tab vv - Drenážní vrstva ze ŠD fr. 8-16 za opěrou na LB; plocha v řezu x délka" 3,080
VV B31 0.26*2.1 "F.4 tab vv - Drenážní vrstva ze ŠD fr. 8-16 za opěrou na PB; plocha v řezu x délka" 0,546
VV C31 "Celkem: "A31+B31 3,626
31 K 457572111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-
32 mm
M3 0,480 1 383,00 663,84 CS ÚRS 2022 02
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457572111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.
VV A32 " "1.2*4*0.1 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorové řezy - obnova stávající dlažby u podpěry; šířka x délka tlouška" 0,480
32 K 465513327
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou,
tl. kamene 300 mm
M2 4,800 1 927,00 9 249,60 CS ÚRS 2022 02
PP Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/465513327
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro:
a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého,
b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451.. Lože z kameniva.
3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby.
VV A33 " "1.2*4 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorové řezy - obnova stávající dlažby u podpěry; šířka x délka" 4,800
33 K R45831112 Výplňové klíny a filtrační vrstvy za opěrou z betonu hutněného po vrstvách výplňového prostého M3 1,920 3 921,00 7 528,32 CS ÚRS 2022 02
PP Výplňové klíny a filtrační vrstvy za opěrou z betonu hutněného po vrstvách výplňového prostého
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/R45831112
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách jsou započteny náklady na ukládku stabilizačního nebo prostého betonu shutněním po vrstvách na projektovanou míru zhutnění,
případně společně vkombinaci sukládkou hutněné ochranné filtrační vrstvy zdrenážního betonu podél opěry nebo nebo přesýpaného objektu,
rozhrnutí a hutnění betonu vibrační deskou po vrstvách vtloušťce 300 až 600 mm, pomocné překládané oddělovací bednění mezi filtrační
drenážní vrstvou a výplňovým klínem, urovnání zhutněného horního povrchu výplně za opěrou.
VV A34 " "0.48*4 "D.6 Lávka u čp. 174 - výplň z betonu C8/10 u LB podpěry; plocha v řezu x délka" 1,920
D 5 Komunikace pozemní 36 432,00
34 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 M2 39,600 22,00 871,20 CS ÚRS 2022 02
PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573191111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na popř. projektem předepsané očištění vozovky, které se oceňuje cenou 938 90-8411 Očištění povrchu
saponátovým roztokem části C 01 tohoto katalogu.
VV A35 " "6.6*6 "D.2 Podrobná situace, D.6 Lávka u čp. 174 - obnova krytu na LB; šířka x délka" 39,600
35 K 577144141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v
pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
M2 39,600 449,00 17 780,40 CS ÚRS 2022 02
PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl.
50 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577144141
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10
m2.
2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.
VV A36 " "6.6*6 "D.2 Podrobná situace, D.6 Lávka u čp. 174 - obnova krytu na LB; šířka x délka" 39,600
36 K 577145141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu
šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
M2 39,600 449,00 17 780,40 CS ÚRS 2022 02
PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50
mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577145141
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cenami 577 1.-50 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10
m2.
2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 16 pouze tl. 45 až 60 mm.
VV A37 " "6.6*6 "D.2 Podrobná situace, D.6 Lávka u čp. 174 - obnova krytu na LB; šířka x délka" 39,600
D 767 Konstrukce zámečnické 18 716,33
50 K 767161114
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30
kg
M 4,000 91,00 364,00 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767161114
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z
dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky.
2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného
sloupku.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,
b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž lišt a okopových plechů,
c) montáž výplně tvarovaným plechem.
VV A39 " "2*2 "D.6 Lávka u čp. 174 - montáž nového zábradlí na zdi; počet x délka" 4,000
51 K M749107
zábradlí městské, materiál ocel S235, povrchová úplrava dle TZ, výška 1,2 m, dvě vodorovná madla z
ocelových úhelníků
M 4,000 2 780,00 11 120,00 R položka
PP zábradlí městské, materiál ocel S235, povrchová úplrava dle TZ, výška 1,2 m, dvě vodorovná madla z ocelových úhelníků
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- tvar a geometrie zábradlí dle D.28 Fotodokumentace, zábradlí musí odpovídat stávajícímu typu, aby jej bylo možné napojit"
52 K 767161814 Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg M 4,000 65,00 260,00 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767161814
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P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně předání majiteli"
VV A40 " "2*2 "D.6 Lávka u čp. 174 - demontáž stávajícího zábradlí; počet x délka" 4,000
53 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg KG 36,810 138,00 5 079,78 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767995111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- čtvercový průřez bude k podkladní ocelové desce přivařen koutovým svarem a4
- viz D.25 Kotvení zábradlí"
VV A41 " "4*0.2*10.77 "D.6 Lávka u čp. 174 - montáž nového zábradlí na zdi; počet patek x hmotnost" 8,616
VV B41 4*6.28 "D.6 Lávka u čp. 174 - montáž nového zábradlí na zdi; počet patek x hmotnost" 25,120
VV C41 4*0.07*0.2*54.9 "D.6 Lávka u čp. 174 - montáž nového zábradlí na zdi; počet patek x hmotnost" 3,074
VV D41 "Celkem: "A41+B41+C41 36,810
54 K M130106 ocel profilová T 70x70x7 mm jakost 11 375 T 0,009 31 875,00 286,88 R položka
PP ocel profilová T 70x70x7 mm jakost 11 375
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- hmotnost 10,77 kg/m
- viz D.25 Kotvení zábradlí
- ocel S235J, bez povrchové úpravy"
VV A43 " "4*0.2*10.77/1000 "D.6 Lávka u čp. 174 - montáž nového zábradlí na zdi; počet patek x hmotnost" 0,009
55 K M136113 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 7 mm tabule T 0,003 32 000,00 96,00 R položka
PP plech ocelový hladký jakost S235JR tl 7 mm tabule
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- hmotnost 54,9 kg/m2"
VV A45 " "4*0.07*0.2*(54.9/1000) "D.6 Lávka u čp. 174 - montáž nového zábradlí na zdi; počet patek x hmotnost" 0,003
56 K M136112 podkladní deska ocelová 200x200x20 mm s otvory pro kotvy o16 mm, ocel S235 T 0,025 34 450,00 861,25 R položka
PP podkladní deska ocelová 200x200x20 mm s otvory pro kotvy o16 mm, ocel S235
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- Hmotnost 6,28 kg/kus
- viz D.25 Kotvení zábradlí
- ocel S235J, bez povrchové úpravy"
VV A44 " "4*6.28/1000 "D.6 Lávka u čp. 174 - montáž nového zábradlí na zdi; počet patek x hmotnost" 0,025
57 K 31111006 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12
100
KUS
0,160 3 200,00 512,00 CS ÚRS 2022 02
PP matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/31111006
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- viz D.25 Kotvení zábradlí"
VV A38 " "4*4/100 "D.6 Lávka u čp. 174 - montáž nového zábradlí na zdi; počet patek x počet matic na patku" 0,160
58 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
T 0,116 1 176,00 136,42 CS ÚRS 2022 02
PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767101
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek kcenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu,
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 169 044,73
37 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm M 19,200 221,00 4 243,20 CS ÚRS 2022 02
PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919735112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.
VV A48 " "6.6+6+6.6 "D.2 Podrobná situace, D.6 Lávka u čp. 174 - odříznutí stávajícího krytu na LB; šířka x délka" 19,200
38 K 931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm M2 9,220 215,00 1 982,30 CS ÚRS 2022 02
PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/931992121
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách jsou započteny náklady na řezání desek zpolystyrenu na požadovaný rozměr a uložení do bednění dilatační spáry snutným
zajištěním před betonáží.
2. Vcenách nejsou započteny náklady bednění čela dilatační spáry a vložení lišt zkosení dilatační spáry, tmelení dilatační spáry
spředtěsněním, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely.
VV A49 " "2.3*2 "D.6 Lávka u čp. 174 - výplň dilatační spáry LB podpěra; plocha v řezu x obě strany" 4,600
VV B49 2.31*2 "D.6 Lávka u čp. 174 - výplň dilatační spáry PB podpěra; plocha v řezu x obě strany" 4,620
VV C49 "Celkem: "A49+B49 9,220
39 K 931994132 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2 M 25,800 237,00 6 114,60 CS ÚRS 2022 02
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/931994132
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu vkonstrukci, nastříhaní a lepení pásu na požadovaný
rozměr, uchycení hřebenu pásu kvýztuži a kbednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů kposunutí a u vnitřních kvolnému pohybu během
betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry.
2. Vcenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové pryže znevodotěsného
mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce
zejména přesýpaných objektů.
3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár vprofilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u
pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. Vceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost kbetonu, u dilatačních spár
osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu.
4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje nastříhaní a slepení pásů na potřebnou
délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm.
5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním, vložení extrudovaného
polystyrenu v1/3 plochy tloušťky betonové stěny.
6. Vcenách nejsou započteny náklady na:
a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnicího pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112,
b) bednění podpěr těsnicího pásu vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112,
c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár zpolystyrenu,
d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142,
e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.
VV A50 " "5.8*2 "D.6 Lávka u čp. 174 - výplň dilatační spáry LB podpěra; délka v řezu x obě strany" 11,600
VV B50 7.1*2 "D.6 Lávka u čp. 174 - výplň dilatační spáry PB podpěra; délka v řezu x obě strany" 14,200
VV C50 "Celkem: "A50+B50 25,800
40 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200
kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
M2 15,250 49,00 747,25 CS ÚRS 2022 02
PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m,
výšky do 10 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.
2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními
líci.
VV A51 " "2.5*4 "D.6 Lávka u čp. 174 - lešení u LB podpěry; výška x délka" 10,000
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VV B51 2.5*2.1 "D.6 Lávka u čp. 174 - lešení u PB podpěry; výška x délka" 5,250
VV C51 "Celkem: "A51+B51 15,250
41 K 953961114
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16,
hloubka 125 mm
KUS 18,000 100,00 1 800,00 CS ÚRS 2022 02
PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953961114
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:
a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M
39 diamantovými korunkami,
b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.
2. Vcenách 953 96-51.. jsou započteny náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo
patronou a dotažení matice.
VV A53 " "4*4 "D.6 Lávka u čp. 174 - montáž nového zábradlí na zdi; počet patek x počet kotev na patku" 16,000
VV B53 2 "D.6 Lávka u čp. 174 - kotvení ocelového plechu jako ztraceného bednění" 2,000
VV C53 "Celkem: "A53+B53 18,000
42 K 953965131 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm KUS 18,000 126,00 2 268,00 CS ÚRS 2022 02
PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953965131
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:
a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M
39 diamantovými korunkami,
b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.
2. Vcenách 953 96-51.. jsou započteny náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo
patronou a dotažení matice.
43 K 31111008 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16
100
KUS
18,000 7 930,00 142 740,00 CS ÚRS 2022 02
PP matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/31111008
VV A47 " "4*4 "D.6 Lávka u čp. 174 - montáž nového zábradlí na zdi; počet patek x počet kotev na patku" 16,000
VV B47 2 "D.6 Lávka u čp. 174 - kotvení ocelového plechu jako ztraceného bednění" 2,000
VV C47 "Celkem: "A47+B47 18,000
44 K 985221013 Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 3 m3 M3 3,480 2 381,00 8 285,88 CS ÚRS 2022 02
PP Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 3 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985221013
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na očištění cihel nebo kamene.
VV A55 " "1.45*(1.2+1.2) "D.6 Lávka u čp. 174 - bourání stávajícího zdiva navazujícího na LB podpěru; plocha v řezu x délka" 3,480
45 K R9411112 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za použití po celou doby stavby M2 203,000 2,00 406,00 R položka
PP Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za použití po celou doby stavby
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.
2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními
líci.
VV A56 " "187.75 "F.4 tab vv - Lešení na PB" 187,750
VV B56 2.5*4 "D.6 Lávka u čp. 174 - lešení u LB podpěry; výška x délka" 10,000
VV C56 2.5*2.1 "D.6 Lávka u čp. 174 - lešení u PB podpěry; výška x délka" 5,250
VV D56 "Celkem: "A56+B56+C56 203,000
46 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200
kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
M2 15,250 30,00 457,50 CS ÚRS 2022 02
PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9
m, výšky do 10 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111811
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
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D 997 Přesun sutě 10 718,24
47 K R997002 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 26,433 295,00 7 797,74 R položka
PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A57 " "1.45*4*2.7 "D.6 Lávka u čp. 174 - bourání stávající LB podpěry; plocha v řezu x délka x hmotnost" 15,660
VV B57 1.9*2.1*2.7 "D.6 Lávka u čp. 174 - bourání stávající PB podpěry; plocha v řezu x délka x hmotnost" 10,773
VV C57 "Celkem: "A57+B57 26,433
48 K R997004 Vodorovné přemístění živičné suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 9,900 295,00 2 920,50 R položka
PP Vodorovné přemístění živičné suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A58
" "6.6*6*0.1*2.5 "D.2 Podrobná situace, D.6 Lávka u čp. 174 - odstranění stávajícího krytu na LB; šířka x délka x tloušťka x
hmotnost"
9,900
D 998 Přesun hmot 14 481,32
49 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 51,719 280,00 14 481,32 CS ÚRS 2022 02
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 22. 2. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 178 248,47
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 178 248,47 21,00% 37 432,18
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 215 680,65
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kolonie v ř. km 23,242 - 23,474
SO 13.1 - Lávka 2 u čp. 170 - lávka (u kolonie)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 22. 2. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 178 248,47
3 - Svislé a kompletní konstrukce 18 355,20
4 - Vodorovné konstrukce 7 692,70
762 - Konstrukce tesařské 2 599,59
767 - Konstrukce zámečnické 93 829,94
783 - Dokončovací práce - nátěry 2 071,38
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 8 366,02
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 204,24
997 - Přesun sutě 20 594,32
998 - Přesun hmot 535,08
SO 13.1 - Lávka 2 u čp. 170 - lávka (u kolonie)
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kolonie v ř. km 23,242 - 23,474
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 22. 2. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 178 248,47
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 18 355,20
1 K 348181121
Zábradlí mostní ze dřeva měkkého hoblovaného výšky do 1,1 m, osová vzdálenost sloupků do 2 m trvalé bez
výplně výroba
M 15,360 901,00 13 839,36 CS ÚRS 2022 02
PP Zábradlí mostní ze dřeva měkkého hoblovaného výšky do 1,1 m, osová vzdálenost sloupků do 2 m trvalé bez výplně výroba
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348181121
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m osové vzdálenosti krajních sloupků zábradlí.
2. Vcenách výroby trvalého zábradlí -1121 a -1131 jsou započteny i náklady na zhotovení dílců zábradlí a na dodání hmot včetně spojovacího
materiálu.
3. Vceně výroby dočasného zábradlí -5121 jsou započteny i náklady na zhotovení dílců zábradlí včetně spojovacího materiálu a na opotřebení
hmot. Jedná se o ochranné zábradlí dočasných mostovek nebo pracovní ochranné zábradlí uchycené do podlah nebo bednění a do
pracovních lávek uložených na mostní skruži.
4. Vcenách montáže zábradlí -1122, -1132 a -5131 jsou započteny i náklady na ukotvení zábradlí do nosné konstrukce včetně kotvícího
materiálu a výškové a směrové vyrovnání včetně ztužujících vzpěrek.
5. Vcenách montáže zábradlí -1122, -1132 a -5131 nejsou započteny náklady na dodávku materiálu. U vyráběného zábradlí jsou tyto náklady
zahrnuty v ceně výroby. Pouze u montáže nakupovaného hotového zábradlí se jeho dodávka oceňuje ve specifikaci.
6. Vcenách nejsou započteny náklady na impregnační a ochranný nátěr dřevěné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-783 Nátěry.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- rostlé modřínové nebo dubové dřevo"
VV A1 " "2*7.68 "D.7 Lávka u čp. 170 - zábradlí lávky; obě strany x délka" 15,360
2 K 348181122
Zábradlí mostní ze dřeva měkkého hoblovaného výšky do 1,1 m, osová vzdálenost sloupků do 2 m trvalé bez
výplně montáž
M 15,360 294,00 4 515,84 CS ÚRS 2022 02
PP Zábradlí mostní ze dřeva měkkého hoblovaného výšky do 1,1 m, osová vzdálenost sloupků do 2 m trvalé bez výplně montáž
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348181122
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m osové vzdálenosti krajních sloupků zábradlí.
2. Vcenách výroby trvalého zábradlí -1121 a -1131 jsou započteny i náklady na zhotovení dílců zábradlí a na dodání hmot včetně spojovacího
materiálu.
3. Vceně výroby dočasného zábradlí -5121 jsou započteny i náklady na zhotovení dílců zábradlí včetně spojovacího materiálu a na opotřebení
hmot. Jedná se o ochranné zábradlí dočasných mostovek nebo pracovní ochranné zábradlí uchycené do podlah nebo bednění a do
pracovních lávek uložených na mostní skruži.
4. Vcenách montáže zábradlí -1122, -1132 a -5131 jsou započteny i náklady na ukotvení zábradlí do nosné konstrukce včetně kotvícího
materiálu a výškové a směrové vyrovnání včetně ztužujících vzpěrek.
5. Vcenách montáže zábradlí -1122, -1132 a -5131 nejsou započteny náklady na dodávku materiálu. U vyráběného zábradlí jsou tyto náklady
zahrnuty v ceně výroby. Pouze u montáže nakupovaného hotového zábradlí se jeho dodávka oceňuje ve specifikaci.
6. Vcenách nejsou započteny náklady na impregnační a ochranný nátěr dřevěné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-783 Nátěry.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- rostlé modřínové nebo dubové dřevo"
D 4 Vodorovné konstrukce 7 692,70
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kolonie v ř. km 23,242 - 23,474
SO 13.1 - Lávka 2 u čp. 170 - lávka (u kolonie)
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3 K 421952211 Dřevěné deskové mostní nosné konstrukce lávka z fošen tvrdých M3 0,676 11 002,00 7 437,35 CS ÚRS 2022 02
PP Dřevěné deskové mostní nosné konstrukce lávka z fošen tvrdých
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/421952211
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách jsou započteny náklady na vytvoření tesařské nosné prostorové deskové konstrukce pro vozidla nebo lávky pro pěší trvalého
charakteru, dodávku měkkého dřeva nebo dubových fošen lávky a spojovacího materiálu, osazení dílců ručně a jeřábem, ukotvení kespodní
stavbě, kontrolu stability mostní stavby.
2. Vcenách nejsou započteny náklady na:
a) impregnaci a nátěr konstrukce, tyto se oceňují cenami katalogu 800-783 Nátěry,
b) dočasné dřevěné opěry a pilíře provizorních mostů a lávek sdodávkou použitého dřeva, tyto se oceňují souborem cen 334 95- . 1 Podpěrné
skruže dočasné ze dřeva,
c) dočasné nosné konstrukce zocelových nosníků, tyto se oceňují souborem cen 948 42-1 . Podpěrné konstrukce dočasné z ocelových
nosníků,
d) dřevěné zábradlí, tyto se oceňují souborem cen 348 18- . . Zábradlí mostní ze dřeva.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- rostlé modřínové nebo dubové dřevo"
VV A3 " "3*0.1*0.1*7.85 "D.7 Lávka u čp. 170 - dřevěné trámy 100x100 mm; počet x rozměr x délka" 0,236
VV B3 0.04*1.40*7.85 "D.7 Lávka u čp. 170 - mostovka, tloušťka x šířka x délka" 0,440
VV C3 "Celkem: "A3+B3 0,676
4 K 451476111 Podkladní vrstva z plastbetonu pod mostními ložisky epoxidová pryskyřice první vrstva tl. 10 mm M2 0,123 2 076,00 255,35 CS ÚRS 2022 02
PP Podkladní vrstva z plastbetonu pod mostními ložisky epoxidová pryskyřice první vrstva tl. 10 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451476111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -6111 jsou započteny i náklady na penetrační nátěr z epoxidové pryskyřice.
2. Plastbetonová směs započtená v ceně -6111 má poměr plniva ku pojivu 5:1, v ceně -6112 má poměr plniva ku pojivu 4:1.
3. V cenách nejsou započteny náklady na úpravu úložné spáry; tyto práce se oceňují cenou 967 04-1111 Úprava úložné spáry z části B 01
tohoto katalogu.
VV A4
" "4*0.14*0.22 "D.7 Lávka u čp. 170 - spodní plocha ložisek ve styku s opěrou, vyrovnávací plastmalta tl. 10 mm; počet
ložisek x šířka x délka "
0,123
D 762 Konstrukce tesařské 2 599,59
11 K 762083122
Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo
v exteriéru)
M3 1,782 1 456,00 2 594,59 CS ÚRS 2022 02
PP Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762083122
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění imregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami
souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry.
2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit
příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické.
3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve
specifikaci.
5. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění imregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami
souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry.
6. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit
příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické.
7. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
8. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve
specifikaci.
VV A5 " "3*0.1*0.1*7.85 "D.7 Lávka u čp. 170 - dřevěné trámy 100x100 mm; počet x rozměr x délka" 0,236
VV B5 0.04*1.40*7.85 "D.7 Lávka u čp. 170 - mostovka, tloušťka x šířka x délka" 0,440
VV C5 "Mezisoučet: "A5+B5 0,676
VV D5 2*7.68*0.072 "D5.7 Lávka u čp. 170 - zábradlí lávky; obě strany x délka x spotřeba dřeva v m3 dle TOV pol. 348181121" 1,106
VV E5 "Celkem: "A5+B5+D5 1,782
12 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
T 0,003 1 666,00 5,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762101
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek kcenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu,
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
D 767 Konstrukce zámečnické 93 829,94
13 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg KG 38,400 138,00 5 299,20 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767995111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.
VV A8 " "4*9.6 "D.7 Lávka u čp. 170 - ložiska lávky" 38,400
14 K M1361123 plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 15mm tabule - ložisko 120x200 mm KUS 4,000 1 151,00 4 604,00 R položka
PP plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 15mm tabule - ložisko 120x200 mm
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Hmotnost 9,6 kg/kus
- geometrie dle D.6 Lávka"
VV A13 " "4 "D.6 Lávka - ložiska lávky" 4,000
15 K 548792M04 šroub kotevní M 16 x 300/88 vč. podložky, matky a kontramatky KUS 8,000 510,00 4 080,00 R položka
PP šroub kotevní M 16 x 300/88 vč. podložky, matky a kontramatky
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- materiál matice a podložky žárově zinkovaná ocel, materiál závitové tyče nerezová ocel A4 (1.4401)"
VV A7 " "2*4 "D.7 Lávka u čp. 170 - kotvení lávky" 8,000
16 K 767995113 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg KG 89,040 75,00 6 678,00 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767995113
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.
VV A9 " "7*1.2*10.6 "D.7 Lávka u čp. 170 - příčné nosníky lávky UPN100; počet x délka x hmotnost na mb" 89,040
17 K 767995116 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg KG 397,210 36,00 14 299,56 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767995116
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.
VV A10 " "2*7.85*25.3 "D.7 Lávka u čp. 170 - hlavní nosníky lávky UPN200; počet x délka x hmotnost na mb" 397,210
18 K M01.3 ocelová konstrukce lávky - ocel S 235 KG 486,250 121,00 58 836,25 R položka
PP ocelová konstrukce lávky - ocel S 235
VV A12 " "2*7.85*25.3 "D.7 Lávka u čp. 170 - hlavní nosníky lávky UPN200; počet x délka x hmotnost na mb" 397,210
VV B12 7*1.2*10.6 "D.7 Lávka u čp. 170 - příčné nosníky lávky UPN100; počet x délka x hmotnost na mb" 89,040
VV C12 "Celkem: "A12+B12 486,250
19 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
T 0,028 1 176,00 32,93 CS ÚRS 2022 02
PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek kcenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu,
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 071,38
20 K 783218101 Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický M2 54,510 38,00 2 071,38 CS ÚRS 2022 02
PP Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783218101
VV A14 " "3*((4*0.1)*7.85+(0.1*0.1)*2) "D.7 Lávka u čp. 170 - dřevěné trámy 100x100 mm; počet x rozměr x délka" 9,480
VV B14 61*((2*(0.13+0.04)*1.4)+(2*0.13*0.04)) "D.7 Lávka u čp. 170 - mostovka, počet prken x plocha prkna" 29,670
VV C14 "Mezisoučet: "A14+B14 39,150
VV D14 (4*0.08)*1.26*2*7 "D14.7 Lávka u čp. 170 - zábradlí lávky - sloupky; obvod x délka x počet" 5,645
VV E14 ((4*0.08)*7.68+(2*0.08*0.08))*2 "D14.7 Lávka u čp. 170 - zábradlí lávky - horní madlo; obvod x délka x počet" 4,941
VV F14 ((4*0.08)*7.42+(2*0.08*0.08))*2 "D14.7 Lávka u čp. 170 - zábradlí lávky - střední madlo; obvod x délka x počet" 4,774
VV G14 "Celkem: "A14+B14+D14+E14+F14 54,510
D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 8 366,02
21 K 789327116 Nátěr ocelových konstrukcí třídy III jednosložkový alkydový mezivrstva, tloušťky do 80 μm M2 17,838 61,00 1 088,12 CS ÚRS 2022 02
PP Nátěr ocelových konstrukcí třídy III jednosložkový alkydový mezivrstva, tloušťky do 80 μm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/789327116
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- Základní nátěr – nátěr na bázi polyuretanové pryskyřice s aktivními protikorozními pigmenty tloušťka vrstvy: 80 μm"
VV A15
" "2*7.85*25.3*(34/1000) "D.7 Lávka u čp. 170 - hlavní nosníky lávky UPN200; počet x délka x hmotnost na mb x 34 m2/t dle
ceníku"
13,505
VV B15
7*1.2*10.6*(34/1000) "D.7 Lávka u čp. 170 - příčné nosníky lávky UPN100; počet x délka x hmotnost na mb x 34 m2/t dle
ceníku"
3,027
VV C15 "Mezisoučet: "A15+B15 16,532
VV D15 4*9.6*(34/1000) "D15.7 Lávka u čp. 170 - ložiska lávky; počet x hmotnost x 34 m2/t dle ceníku" 1,306
VV E15 "Celkem: "A15+B15+D15 17,838
22 K 789327121 Nátěr ocelových konstrukcí třídy III jednosložkový alkydový krycí (vrchní), tloušťky do 80 μm M2 17,838 140,00 2 497,32 CS ÚRS 2022 02
PP Nátěr ocelových konstrukcí třídy III jednosložkový alkydový krycí (vrchní), tloušťky do 80 μm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/789327121
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Mezivrstva - Univerzální nátěr na bázi kombinace alkydových pryskyřic a pojiva s aktivními protikorozními pigmenty, tloušťka vrstvy: 80 μm"
VV A16
" "2*7.85*25.3*(34/1000) "D.7 Lávka u čp. 170 - hlavní nosníky lávky UPN200; počet x délka x hmotnost na mb x 34 m2/t dle
ceníku"
13,505
VV B16
7*1.2*10.6*(34/1000) "D.7 Lávka u čp. 170 - příčné nosníky lávky UPN100; počet x délka x hmotnost na mb x 34 m2/t dle
ceníku"
3,027
VV C16 "Mezisoučet: "A16+B16 16,532
VV D16 4*9.6*(34/1000) "D16.7 Lávka u čp. 170 - ložiska lávky; počet x hmotnost x 34 m2/t dle ceníku" 1,306
VV E16 "Celkem: "A16+B16+D16 17,838
23 K 789327311 Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový polyuretanový základní, tloušťky do 80 μm M2 17,838 268,00 4 780,58 CS ÚRS 2022 02
PP Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový polyuretanový základní, tloušťky do 80 μm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/789327311
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Krycí nátěr - Univerzální robustní nátěr na bázi speciálně modifikované kombinace alkydových pryskyřic a pojiva s aktivními protikorozními
pigmenty, tloušťka vrstvy: 80 μm"
VV A17
" "2*7.85*25.3*(34/1000) "D.7 Lávka u čp. 170 - hlavní nosníky lávky UPN200; počet x délka x hmotnost na mb x 34 m2/t dle
ceníku"
13,505
VV B17
7*1.2*10.6*(34/1000) "D.7 Lávka u čp. 170 - příčné nosníky lávky UPN100; počet x délka x hmotnost na mb x 34 m2/t dle
ceníku"
3,027
VV C17 "Mezisoučet: "A17+B17 16,532
VV D17 4*9.6*(34/1000) "D17.7 Lávka u čp. 170 - ložiska lávky; počet x hmotnost x 34 m2/t dle ceníku" 1,306
VV E17 "Celkem: "A17+B17+D17 17,838
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 204,24
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5 K 963051111 Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze železového betonu M3 2,040 5 851,00 11 936,04 CS ÚRS 2022 02
PP Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze železového betonu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/963051111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cena 05-1111 lze použít i pro bourání konstrukcí zpředpjatého betonu.
2. Ceny 06-5413 a 06-5423 lze použít i pro rozebrání dřevěných truhlíků nebo žlabů uložených na dřevěné konstrukci mostu.
3. Ceny nelze použít:
a) pro bourání základových konstrukcí prováděné ve spojitosti se zemními pracemi; toto bourání se oceňuje cenami 122 90-1 - Bourání
konstrukcí, části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce;
b) ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; tyto práce se oceňují podle ustanovení úvodního katalogu.
4. Ceny 04-1211 až 05-1111 nelze použít pro ocenění demontáže (vyjmutí) prefabrikovaných dílců nebo nosných konstrukcí v celku; tyto práce
se oceňují podle ustanovení úvodního katalogu.
5. Ceny 06-5111 a 06-5112, 06-5611 a 06-5612 nelze použít pro vytažení pilot, bárek na pilotách a ledolamů; vytažení pilot se oceňuje
příslušnými cenami katalogu 800-2 - Zvláštní zakládání objektů.
6. Množství měrných jednotek se určuje:
a) u cen 02-1112 až 05-1111 v m3 objemu konstrukce nebo její části před bouráním,
b) u cen 06-5111 až 06-5612 v m3 objemu dřeva vkonstrukci nebo její části před bouráním.
VV A18 " "8.5*1.2*0.2 "D.6 Lávka u čp. 174 - bourání mostovky stávající lávky; délka x šířka x výška" 2,040
6 K 963071112
Demontáž ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček,
diagonál, svislic, styčníkových plechů, chodníkových konzo
KG 447,100 14,00 6 259,40 CS ÚRS 2022 02
PP
Demontáž ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčníkových plechů,
chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků šroubovaných nebo svařovaných, hmotnosti přes
100 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/963071112
VV A19 " "2*8.5*26.3 "D.7 Lávka u čp. 170 - demontáž nosníků I200 stávající lávky; obě strany x délka x hmotnost na mb" 447,100
7 K 966075141 Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku M 14,800 406,00 6 008,80 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966075141
VV A20 " "2*7.4 "D.7 Lávka u čp. 170 - demontáž stávajícího zábradlí lávky; obě strany x délka" 14,800
D 997 Přesun sutě 20 594,32
8 K R997002 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 4,896 295,00 1 444,32 R položka
PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A21 " "4.896 "likvidace vybourané mostovky stávající lávky, hmotnost dle TOV pol. 963051111, sloupec suť celkem" 4,896
9 K R997005.1 Vodorovné přemístění kovového odpadu vč. uložení a likvidace dle platné legislativy KPL 1,000 19 150,00 19 150,00 R položka
PP Vodorovné přemístění kovového odpadu vč. uložení a likvidace dle platné legislativy
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- kovový odpad v majetku investora
předpokládané množství 0,713t (z pol. 966075141, 963071112)"
D 998 Přesun hmot 535,08
10 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 1,911 280,00 535,08 CS ÚRS 2022 02
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 22. 2. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 572 724,60
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 572 724,60 21,00% 120 272,17
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 692 996,77
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kolonie v ř. km 23,242 - 23,474
SO 13.2 - Lávka u čp. 170 - podpěry (u kolonie)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 22. 2. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 572 724,60
1 - Zemní práce 90 111,03
2 - Zakládání 12 750,00
23-M - Montáže potrubí 2 767,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce 158 339,07
4 - Vodorovné konstrukce 33 337,52
5 - Komunikace pozemní 36 392,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 981,16
767 - Konstrukce zámečnické 18 869,67
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 198 531,05
997 - Přesun sutě 6 878,70
998 - Přesun hmot 11 767,00
SO 13.2 - Lávka u čp. 170 - podpěry (u kolonie)
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kolonie v ř. km 23,242 - 23,474
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 22. 2. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 572 724,60
D 1 Zemní práce 90 111,03
1 K 113107342
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živ
M2 39,600 951,00 37 659,60 CS ÚRS 2022 02
PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107342
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen zhlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
2. Ceny
a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry,
strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných
vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb
zmozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami
souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo
krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.
VV A3 " "6.6*6 "D.2 Podrobná situace, D.7 Lávka u čp. 170 - odstranění stávajícího krytu na LB; šířka x délka" 39,600
2 K 114203202
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a
soustřeďovacích staveb od malty
M3 2,880 521,00 1 500,48 CS ÚRS 2022 02
PP Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/114203202
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) přehození znečištěného i očištěného kamene nebo tvárnic na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek,
b) odklizení a uložení úlomků kamene a uvolněné hlíny či malty na vzdálenost do 10 m.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic;
b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového
kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.
3. Množství jednotek se určí v m3 lomového kamene nebo betonových tvárnic před očištěním.
VV A4 " "1.2*(1.2+1.2) "D.7 Lávka u čp. 170 - bourání stávajícího zdiva navazujícího na LB podpěru; plocha v řezu x délka" 2,880
3 K 114203301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a
soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru
M3 2,880 286,00 823,68 CS ÚRS 2022 02
PP
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/114203301
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kolonie v ř. km 23,242 - 23,474
SO 13.2 - Lávka u čp. 170 - podpěry (u kolonie)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na uložení vytříděného lomového kamene nebo tvárnic na hromady podle druhu, velikosti nebo tvaru ve
vzdálenosti do 3 m nebo na naložení vytříděného kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek.
2. V ceně nejsou započteny náklady na:
a) očištění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového kamene nebo betonových
tvárnic;
b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového
kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.
3. Množství měrných jednotek se určí v m3 tříděného kamene nebo tvárnic.
VV A5 " "1.2*(1.2+1.2) "D.7 Lávka u čp. 170 - bourání stávajícího zdiva navazujícího na LB podpěru; plocha v řezu x délka" 2,880
4 K 119003227
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely
vyplněné dráty zřízení
M 8,000 185,00 1 480,00 CS ÚRS 2022 02
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003227
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.
2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.
4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.
VV A6 " "4+4"D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení pro SO 13; délka úseku + 2 m na každé straně " 8,000
5 K 119003228
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely
vyplněné dráty odstranění
M 8,000 114,00 912,00 CS ÚRS 2022 02
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003228
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.
2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.
4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.
6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.
6 K 129911113
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20
m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kamen
M3 1,800 4 346,00 7 822,80 CS ÚRS 2022 02
PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní
prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/129911113
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton
obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky přístup.
2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod
úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu.
3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu zrozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin třídy
těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a
rozprostření.
4. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně.
5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.
6. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky.
VV A8 " "1.2*1.5 "D.7 Lávka u čp. 170 - bourání stávající LB podpěry; plocha v řezu x délka" 1,800
7 K 131213102r
Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných
M3 17,184 973,00 16 720,03 R položka
PP
Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
nesoudržných
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na
dopravní prostředek.
VV A9 " "2.85*(1.2+1.5+1.2) "D.7 Lávka u čp. 170 - výkop pro LB podpěru; plocha v řezu x délka" 11,115
VV B9 2.89*2.1 "D.7 Lávka u čp. 170 - výkop pro PB podpěru; plocha v řezu x délka" 6,069
VV C9 "Celkem: "A9+B9 17,184
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8 K 162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 0,504 78,00 39,31 CS ÚRS 2022 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251102
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se
oceňuje individuálně.
VV A10 " "2*0.12*2.1 "D.7 Lávka u čp. 170 - Zpětný zásyp za PB opěrou, odvoz na deponii A10 zpět; plocha v řezu x délka" 0,504
9 K 162251142
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3 5,760 78,00 449,28 CS ÚRS 2022 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 20 do 50 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251142
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se
oceňuje individuálně.
VV A11
" "2*1.2*(1.2+1.2) "D.7 Lávka u čp. 170 - bourání stávajícího zdiva navazujícího na LB podpěru, odvoz na deponii A11 zpět;
plocha v řezu x délka"
5,760
10 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3,
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
M3 0,252 200,00 50,40 CS ÚRS 2022 02
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti
dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost
uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.
VV A12 " "0.12*2.1 "D.7 Lávka u čp. 170 - Zpětný zásyp za PB opěrou, nakládání na deponii; plocha v řezu x délka" 0,252
11 K 167151103
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3,
z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7
M3 2,880 268,00 771,84 CS ÚRS 2022 02
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III,
skupiny 6 a 7
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151103
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti
dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost
uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.
VV A13
" "1.2*(1.2+1.2) "D.7 Lávka u čp. 170 - bourání stávajícího zdiva navazujícího na LB podpěru, nakládání na deponii; plocha v
řezu x délka"
2,880
12 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
M3 0,252 94,00 23,69 CS ÚRS 2022 02
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami
souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady.
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i
objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní
vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.
VV A14 " "0.12*2.1 "D.7 Lávka u čp. 170 - Zpětný zásyp za PB opěrou; plocha v řezu x délka" 0,252
13 K 181311103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200
mm
M2 0,798 67,00 53,47 CS ÚRS 2022 02
PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181311103
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 3 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice.
VV A15 " "0.38*2.1 "D.7 Lávka u čp. 170 - Ohumusování A15 osetí tl. 100 mm na PB; délka v řezu x délka podpěry" 0,798
14 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 0,144 641,00 92,30 CS ÚRS 2022 02
PP zemina pro terénní úpravy - ornice
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/10364101
15 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině
nebo na svahu do 1:5
M2 0,798 15,00 11,97 CS ÚRS 2022 02
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411121
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
VV A16 " "0.38*2.1 "D.7 Lávka u čp. 170 - Ohumusování A16 osetí tl. 100 mm na PB; délka v řezu x délka podpěry" 0,798
16 K 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá KG 0,016 162,00 2,59 CS ÚRS 2022 02
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/00572100
17 K R151103
Zřízení příložného pažení stěn výkopu s ocelovými profily, včetně rozepření dle TZ a výkresu D.22, včetně
odstranění
M2 8,970 1 619,00 14 522,43 R položka
PP Zřízení příložného pažení stěn výkopu s ocelovými profily, včetně rozepření dle TZ a výkresu D.22, včetně odstranění
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- dle TZ
- včetně aktivace pažení"
VV A17 " "2.3*(1.2+1.5+1.2) "D.6 Lávka u čp. 174 - výkop pro LB podpěru; délka v řezu x délka" 8,970
18 K R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 15,735 456,00 7 175,16 R položka
PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A18 " "2.85*(1.2+1.5+1.2) "D.7 Lávka u čp. 170 - výkop pro LB podpěru; plocha v řezu x délka" 11,115
VV B18 2.89*2.1 "D.6 Lávka u čp. 174 - výkop pro PB podpěru; plocha v řezu x délka" 6,069
VV C18 "Mezisoučet: "A18+B18 17,184
VV D18 -0.69*2.1 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp za PB opěrou; plocha v řezu x délka" -1,449
VV E18 "Celkem: "A18+B18+D18 15,735
D 2 Zakládání 12 750,00
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19 K R278311.13.2 Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí KPL 1,000 12 750,00 12 750,00 R položka
PP Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- expanzivní cementová směs s pevností min. 25 MPa"
D 23-M Montáže potrubí 2 767,00
68 K R936944.3 M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí KUS 1,000 389,00 389,00 R položka
PP M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- Odvodnění rubu zdi, potrubí PE DN 80, dl. 0,7-0,95 m, ve sklonu 5 %
- zatěsněno maltou MC 2,5"
VV A20 " "1 "D.7 Lávka u čp. 170 - odvodňovač v LB podpěře" 1,000
69 K R936944.8
M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí, včetně provrtání
stávajícího zdiva a likvidace vývrtu
KUS 1,000 2 378,00 2 378,00 R položka
PP M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí, včetně provrtání stávajícího zdiva a likvidace vývrtu
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- Odvodnění rubu zdi, potrubí PE DN 80, dl. 1,90 m á 3,00 m, ve sklonu 5 %
- zatěsněno maltou MC 2,5"
VV A21 " "1 "D.7 Lávka u čp. 170 - odvodňovač v PB podpěře" 1,000
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 158 339,07
20 K 321212745
Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
M3 2,880 8 588,00 24 733,44 CS ÚRS 2022 02
PP
Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3
jednotlivě, na maltu cementovou bez dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321212745
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2345 a 2745 lze použít i pro opravu dlažeb do 20 m2 jednotlivých opravovaných ploch o sklonu přes 1:1.
2. Ceny bez dodání kamene - 2515 až -2845 lze použít pokud není nutno kámen nakupovat (použije se původní kámen).
3. V cenách nejsou započteny náklady na bourání porušeného zdiva; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 960 . . -12 Bourání konstrukcí
vodních staveb části B01 tohoto katalogu.
4. Objem se stanoví v m3 doplňovaného zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- malta MC 25
- bude zpětně využit vybouraný kámen"
VV A22 " "1.2*(1.2+1.2) "D.7 Lávka u čp. 170 - oprava stávajícího zdiva navazujícího na LB podpěru; plocha v řezu x délka" 2,880
21 K 321311116
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
M3 0,225 6 890,00 1 550,25 CS ÚRS 2022 02
PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321311116
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a
základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,
b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.
2. Ceny neplatí pro:
a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb,
b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu,
c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu
prostředí,
d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka
kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..
3. Vcenách jsou započteny i náklady na :
a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,
b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,
c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,
d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,
e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,
f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují
cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- beton C30/37 XC4 XF3 XA1"
VV A23 " "0.15*1.5 "D.7 Lávka u čp. 170 - zhlaví podpěry na LB; plocha v řezu x délka" 0,225
22 K 321321116
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
M3 5,502 6 890,00 37 908,78 CS ÚRS 2022 02
PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321321116
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a
základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,
b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.
2. Ceny neplatí pro:
a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb,
b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu,
c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu
prostředí,
d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka
kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..
3. Vcenách jsou započteny i náklady na :
a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,
b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,
c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,
d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,
e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,
f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují
cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- beton C30/37 XC4 XF3 XA1"
VV A24 " "2.62*2.1 "D.7 Lávka u čp. 170 - ŽB zeď, beton C30/37 XC4, XF3, XA1; plocha v řezu x délka" 5,502
23 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 11,855 1 036,00 12 281,78 CS ÚRS 2022 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do
1 m3 .
VV A25
" "0.15*2+2*0.3*1.5 "D.7 Lávka u čp. 170 - zhlaví podpěry na LB; plocha v řezu x obě strany + obě strany boků x výška x
délka"
1,200
VV B25 (0.8+1.75)*2.1+2*2.65 "D.7 Lávka u čp. 170 - podpěra na PB; výška x délka+ oba boky x plocha v řezu" 10,655
VV C25 "Celkem: "A25+B25 11,855
24 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2 11,855 244,00 2 892,62 CS ÚRS 2022 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do
1 m3 .
25 K 321366111
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
T 0,165 43 357,00 7 153,91 CS ÚRS 2022 02
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321366111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,
c) výztuž z armokošů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.
3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži
výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.
4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
VV A27 " "2.62*2.1*(30/1000) "D.7 Lávka u čp. 170 - ŽB zeď, beton C30/37 XC4, XF3, XA1, výztuž 30 kg/m3" 0,165
26 K 321366112
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
T 0,495 45 484,00 22 514,58 CS ÚRS 2022 02
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Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321366112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,
c) výztuž z armokošů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.
3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži
výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.
4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
VV A28 " "2.62*2.1*(90/1000) "D.7 Lávka u čp. 170 - ŽB zeď, beton C30/37 XC4, XF3, XA1, výztuž 90 kg/m3" 0,495
27 K R3212132 Zdivo z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30 M3 5,741 8 588,00 49 303,71 R položka
PP Zdivo z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene
- spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů
- kámen vhodný pro vodní stavby dle ČSN EN 13383-1, čedič
"
VV A29 " "1.55*1.5 "D.7 Lávka u čp. 170 - LB podpěra; plocha v řezu x délka" 2,325
VV B29 0.96*2.1 "D.7 Lávka u čp. 170 - PB podpěra; plocha v řezu x délka" 2,016
VV C29 (0.7+2.1+0.7)*0.4 "D.7 Lávka u čp. 170 - koruna na PB podpěře; délka x plocha v řezu" 1,400
VV D29 "Celkem: "A29+B29+C29 5,741
D 4 Vodorovné konstrukce 33 337,52
28 K 423355312
Bednění trámové a komorové konstrukce ztracené bednění- spřažené desky montáž ztraceného bednění
z ortotropního plechu
M2 0,788 747,00 588,64 CS ÚRS 2022 02
PP Bednění trámové a komorové konstrukce ztracené bednění- spřažené desky montáž ztraceného bednění z ortotropního plechu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/423355312
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Poznámka k souboru cen:
1. Jedná se o bednění nosných konstrukcí trámových nebo komorových převážně pohledovým bedněním.
2. Cena -1111 Bednění spodního podhledu příčníku u trámových konstrukcí nad mostní podpěrou se doplňuje cenou -4101 Bednění stěn
příčníků platnou i pro boky příčníku trámu.
3. Bednění spodního podhledu nosné konstrukce monolitických mostů je osazeno společně spracovní podlahou na roštech podpěrné skruže a
oceněno cenou 421 95-5, a to i pro oblouky a mostní klenby.
4. Bednění podhledu potlačení desky nosné konstrukce do výšky 400 mm vceně -1112 je založeno na pracovní podlaze podpěrné skruže.
5. Cena -1121 Závěs bednění skruže umožňuje kotvení zadní části podpěrné skruže do nosné konstrukce betonované vpředchozím taktu a
používá se pouze u vícepolových mostů.
6. Bednění vnějších bočních stěn trámů a komor je sestaveno zpalubek, jak pro proměnnou výšku stěny –cena -2121, tak i konstantní - cena -
2111, a je založeno na pracovní podlaze podpěrné skruže.
7. Bednění boku mostovky do výšky 350 mm vceně -2131 je nepohledové zprken.
8. Bednění boku mostovky jako pracovních čel vceně -2132 je sprostupy pro třmínky betonářské výztuže ke kotvení monolitické mostní římsy.
9. Bednění koncových čel vceně -3111 uzavírá nosnou konstrukci nad podpěrami nebo uzavírá čela předpjatých betonových konstrukcí
skotevními objímkami.
10. Cena -3112 Bednění čel je určena pro osazení podkladních desek kabelů předpětí nebo čela sosazením deviátoru volně vedených kabelů
sotvory pro jejich osazení.
11. Cena -3121 Čela pracovní železobetonová je včetně otvorů pro pruty betonářské oceli mezi betonážními takty nebo postupy u vícepolových
mostů, cena -3122 Čela pracovní pro předpínané betony je včetně otvorů pro betonářskou a otvorů pro vedení trub předpínací výztuže mezi
betonážními postupy.
12. Bednění stěn příčníku trámu vceně -4101 tvoří spolu sespodním bedněním vceně -1111 kompletní dobednění příčníku trámových
konstrukcí nad podpěrou.
13. Cena -4111 obsahuje bednění podhledu konzol mostovky (křídel) u trámových nebo komorových mostů se žebry pro bednění a pracovní
podélnou lávku včetně zavětrovaných podpěr do výšky 2,5 m založených na pracovní podlaze podpěrné skruže.
14. Cena -4121 obsahuje bednění boční stěny svýplní pohledového bednění v délce betonážního postupu u vícepolových trámových nebo
komorových mostů konstantního tvaru.
15. Takt posunu formy vceně -4122 znamená cyklus uvolnění formy a posun formy po dráze na pracovní podlaze podpěrné skruže 50 m do
dalšího mostního pole a osazení srektifikací formy pro ukládku výztuže.
16. Poslední demontáž vnější sestavy bočnic formy délky betonážního postupu je vceně -4221.
17. Bednění stěn příčníku vnějšího předpětí vceně -4141 je převážně osazeno vkomorách mostu nad pilířem, vpříčníku jsou otvory pro kotvení
volně vedených kabelů.
18. Bednění vnitřní bočních stěn vceně -5111 je nepohledové bednění komory osazené srozpěrnými trubkami bednění kvnějším bočním
stěnám.
19. Vceně -5120 je bednění stropu včetně náběhů mezi trámy nebo stropu komory spodpěrami a zavětrováním do výšky 2,5 m založenými na
pracovní podlaze podpěrné skruže.
20. Montáž sestavy bednění stropu komory vceně -5121 je bedněním sestavy rámů stropu vdélce betonážního postupu u vícepolových mostů,
obsahuje měsíční nájemné systémového bednění.
21. Takt posunu stropu znamená cyklus uvolnění stropu, spuštění bednění na kolejničky, posun bednění o 50 m do dalšího pole, zdvih a
rektifikaci stropu snapojením na vnitřní stěny, příprava na osazení kolejniček pro další takt.
22. Poslední demontáž sestavy systémového bednění stropu je vceně -5221.
23. Ztracené bednění spřažené desky mostovky vcenách 423 35-53 lze použít jako záklopovou desku pro prefabrikované betonové nosníky
VV A31 n" e"b0o.4 p5ro*1 o.c7e5lo "bDe.t7on Loávév kkao nus tčrupk.c 1e7, 0př í-p oacdneělo pvrýo pdloedcahte, čzntěra bceetonnéo pvaanžée nhoí rpnrío d easskfya lmtoovsátonvík; yv ýu šskpao jxité d kéolkmao"rové konstrukce mostu. 0,788
29 K 13611248 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule T 0,124 31 875,00 3 952,50 CS ÚRS 2022 02
PP plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/13611248
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- hmotnost 157 kg/m2"
VV A30 " "0.45*1.75*(157/1000) "D.7 Lávka u čp. 170 - ocelový plech, ztracené pažení pro asfaltování; výška x délka x hmotnost" 0,124
30 K 451315114 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 M2 5,145 465,00 2 392,43 CS ÚRS 2022 02
PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451315114
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce.
2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu (skluzy u opěry).
3. Vcenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního
povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.
4. Vcenách nejsou započteny náklady na:
a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštní zakládání,
b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva
zkameniva,
c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u základu založeného na pilotách.
VV A32 " "2.45*2.1 "D.7 Lávka u čp. 170 - podkladní beton pod ŽB zeď" 5,145
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31 K 457532112
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3,
frakce od 16-63 do 32-63 mm
M3 1,122 1 246,00 1 398,01 CS ÚRS 2022 02
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457532112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.
VV A33
" "0.25*(1.2+1.5+1.2) "D.7 Lávka u čp. 170 - Podkladní vrstva štěrku fr. 32-63 tl. 100 mm pod podpěru na LB; plocha v řezu x
délka"
0,975
VV B33 0.07*2.1 "D.7 Lávka u čp. 170 - Podkladní vrstva štěrku fr. 32-63 tl. 100 mm pod podpěru na PB; plocha v řezu x délka" 0,147
VV C33 "Celkem: "A33+B33 1,122
32 K 457542111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-
63 mm
M3 2,145 1 246,00 2 672,67 CS ÚRS 2022 02
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457542111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.
VV A34 " "0.55*(1.2+1.5+1.2) "D.7 Lávka u čp. 170 - Drenážní vrstva ze ŠD fr. 8-16 za opěrou na LB; plocha v řezu x délka" 2,145
33 K 463211153
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm
M3 5,460 2 746,00 14 993,16 CS ÚRS 2022 02
PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/463211153
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její
přemístění ze vzdálenosti do 20 m.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- kámen vhodný pro vodní stavby dle ČSN EN 13383-1, čedič
- kámen ds 500 mm, 250 kg"
VV A35 " "2.6*2.1 "D.7 Lávka u čp. 170 - Kamenná rovnanina 250 kg ve dně; plocha v řezu x délak úseku" 5,460
34 K R45831112 Výplňové klíny a filtrační vrstvy za opěrou z betonu hutněného po vrstvách výplňového prostého M3 1,872 3 921,00 7 340,11 CS ÚRS 2022 02
PP Výplňové klíny a filtrační vrstvy za opěrou z betonu hutněného po vrstvách výplňového prostého
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/R45831112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách jsou započteny náklady na ukládku stabilizačního nebo prostého betonu shutněním po vrstvách na projektovanou míru zhutnění,
případně společně vkombinaci sukládkou hutněné ochranné filtrační vrstvy zdrenážního betonu podél opěry nebo nebo přesýpaného objektu,
rozhrnutí a hutnění betonu vibrační deskou po vrstvách vtloušťce 300 až 600 mm, pomocné překládané oddělovací bednění mezi filtrační
drenážní vrstvou a výplňovým klínem, urovnání zhutněného horního povrchu výplně za opěrou.
VV A36 " "0.48*(1.2+1.5+1.2) "D.7 Lávka u čp. 170 - výplň z betonu C8/10 u LB podpěry; plocha v řezu x délka" 1,872
D 5 Komunikace pozemní 36 392,40
35 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 M2 39,600 21,00 831,60 CS ÚRS 2022 02
PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573191111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na popř. projektem předepsané očištění vozovky, které se oceňuje cenou 938 90-8411 Očištění povrchu
saponátovým roztokem části C 01 tohoto katalogu.
VV A37 " "6.6*6 "D.2 Podrobná situace, D.7 Lávka u čp. 170 - obnova krytu na LB; šířka x délka" 39,600
36 K 577144141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v
pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
M2 39,600 449,00 17 780,40 CS ÚRS 2022 02
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PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl.
50 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577144141
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10
m2.
2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.
VV A38 " "6.6*6 "D.2 Podrobná situace, D.7 Lávka u čp. 170 - obnova krytu na LB; šířka x délka" 39,600
37 K 577145141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu
šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
M2 39,600 449,00 17 780,40 CS ÚRS 2022 02
PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50
mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577145141
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cenami 577 1.-50 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10
m2.
2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 16 pouze tl. 45 až 60 mm.
VV A39 " "6.6*6 "D.2 Podrobná situace, D.7 Lávka u čp. 170 - obnova krytu na LB; šířka x délka" 39,600
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 981,16
38 K R6286355
Tlakové spárování - vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s
vyspárováním
M2 5,880 507,00 2 981,16 R položka
PP Tlakové spárování - vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání spár; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 938 90-31 Dokončovací práce na
dosavadních konstrukcích - vysekání spár.
2. Množství jednotek se stanoví v m2 rozvinuté upravované plochy.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- klínování konstrukce před vlastním spárováním
- použití vysokopevnostní spárvkové spárovací malty vhodné konzistence Dmax 1 mm"
VV A40 " "2.8*2.1 "D.7 Lávka u čp. 170 - Tlakové spárování stávající zdi" 5,880
D 767 Konstrukce zámečnické 18 869,67
59 K 767161114
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30
kg
M 4,000 121,00 484,00 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767161114
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z
dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky.
2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného
sloupku.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,
b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž lišt a okopových plechů,
c) montáž výplně tvarovaným plechem.
VV A42 " "2*2 "D.7 Lávka u čp. 170 - montáž nového zábradlí na zdi; počet x délka" 4,000
60 K M749107
zábradlí městské, materiál ocel S235, povrchová úplrava dle TZ, výška 1,2 m, dvě vodorovná madla z
ocelových úhelníků
M 4,000 2 805,00 11 220,00 R položka
PP zábradlí městské, materiál ocel S235, povrchová úplrava dle TZ, výška 1,2 m, dvě vodorovná madla z ocelových úhelníků
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- tvar a geometrie zábradlí dle D.28 Fotodokumentace, zábradlí musí odpovídat stávajícímu typu, aby jej bylo možné napojit"
61 K 767161814 Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg M 4,000 65,00 260,00 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767161814
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně předání majiteli"
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VV A43 " "2*2 "D.7 Lávka u čp. 170 - demontáž stávajícího zábradlí; počet x délka" 4,000
62 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg KG 36,810 138,00 5 079,78 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767995111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- čtvercový průřez bude k podkladní ocelové desce přivařen koutovým svarem a4
- viz D.25 Kotvení zábradlí"
VV A44 " "4*0.2*10.77 "D.7 Lávka u čp. 170 - montáž nového zábradlí na zdi; počet patek x hmotnost" 8,616
VV B44 4*6.28 "D.7 Lávka u čp. 170 - montáž nového zábradlí na zdi; počet patek x hmotnost" 25,120
VV C44 4*0.07*0.2*54.9 "D.7 Lávka u čp. 170 - montáž nového zábradlí na zdi; počet patek x hmotnost" 3,074
VV D44 "Celkem: "A44+B44+C44 36,810
63 K M130106 ocel profilová T 70x70x7 mm jakost 11 375 T 0,009 31 875,00 286,88 R položka
PP ocel profilová T 70x70x7 mm jakost 11 375
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- hmotnost 10,77 kg/m
- viz D.25 Kotvení zábradlí
- ocel S235J, bez povrchové úpravy"
VV A46 " "4*0.2*10.77/1000 "D.7 Lávka u čp. 170 - montáž nového zábradlí na zdi; počet patek x hmotnost" 0,009
64 K M136113 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 7 mm tabule T 0,003 31 875,00 95,63 R položka
PP plech ocelový hladký jakost S235JR tl 7 mm tabule
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- hmotnost 54,9 kg/m2"
VV A48 " "4*0.07*0.2*(54.9/1000) "D.7 Lávka u čp. 170 - montáž nového zábradlí na zdi; počet patek x hmotnost" 0,003
65 K M136112 podkladní deska ocelová 200x200x20 mm s otvory pro kotvy o16 mm, ocel S235 T 0,025 31 875,00 796,88 R položka
PP podkladní deska ocelová 200x200x20 mm s otvory pro kotvy o16 mm, ocel S235
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- Hmotnost 6,28 kg/kus
- viz D.25 Kotvení zábradlí
- ocel S235J, bez povrchové úpravy"
VV A47 " "4*6.28/1000 "D.7 Lávka u čp. 170 - montáž nového zábradlí na zdi; počet patek x hmotnost" 0,025
66 K 3111106 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12
100
KUS
0,160 3 188,00 510,08 CS ÚRS 2022 02
PP matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/3111106
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- viz D.25 Kotvení zábradlí"
VV A41 " "4*4/100 "D.7 Lávka u čp. 170 - montáž nového zábradlí na zdi; počet patek x počet matic na patku" 0,160
67 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
T 0,116 1 176,00 136,42 CS ÚRS 2022 02
PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek kcenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu,
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 198 531,05
39 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm M 19,200 221,00 4 243,20 CS ÚRS 2022 02
PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919735112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.
VV A52 " "6.6+6+6.6 "D.2 Podrobná situace, D.7 Lávka u čp. 170 - odříznutí stávajícího krytu na LB; šířka x délka" 19,200
40 K 931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm M2 10,600 215,00 2 279,00 CS ÚRS 2022 02
PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/931992121
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách jsou započteny náklady na řezání desek zpolystyrenu na požadovaný rozměr a uložení do bednění dilatační spáry snutným
zajištěním před betonáží.
2. Vcenách nejsou započteny náklady bednění čela dilatační spáry a vložení lišt zkosení dilatační spáry, tmelení dilatační spáry
spředtěsněním, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely.
VV A53 " "1.7*2 "D.1 Lávka u čp. 170 - výplň dilatační spáry LB podpěra; plocha v řezu x obě strany" 3,400
VV B53 3.6*2 "D.7 Lávka u čp. 170 - výplň dilatační spáry PB podpěra; plocha v řezu x obě strany" 7,200
VV C53 "Celkem: "A53+B53 10,600
41 K 931994132 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2 M 19,200 237,00 4 550,40 CS ÚRS 2022 02
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/931994132
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu vkonstrukci, nastříhaní a lepení pásu na požadovaný
rozměr, uchycení hřebenu pásu kvýztuži a kbednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů kposunutí a u vnitřních kvolnému pohybu během
betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry.
2. Vcenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové pryže znevodotěsného
mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce
zejména přesýpaných objektů.
3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár vprofilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u
pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. Vceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost kbetonu, u dilatačních spár
osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu.
4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje nastříhaní a slepení pásů na potřebnou
délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm.
5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním, vložení extrudovaného
polystyrenu v1/3 plochy tloušťky betonové stěny.
6. Vcenách nejsou započteny náklady na:
a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnicího pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112,
b) bednění podpěr těsnicího pásu vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112,
c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár zpolystyrenu,
d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142,
e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.
VV A54 " "5.1*2 "D.7 Lávka u čp. 170 - výplň dilatační spáry LB podpěra; délka v řezu x obě strany" 10,200
VV B54 4.5*2 "D.7 Lávka u čp. 170 - výplň dilatační spáry PB podpěra; délka v řezu x obě strany" 9,000
VV C54 "Celkem: "A54+B54 19,200
42 K 953241211
Osazení smykových trnů do dilatačních spár jednoduchých pro nižší zatížení z nerezové nebo pozinkované
oceli s pouzdrem z nerezové oceli nebo plastu, průměr 20
KUS 12,000 32,00 384,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Osazení smykových trnů do dilatačních spár jednoduchých pro nižší zatížení z nerezové nebo pozinkované oceli s pouzdrem z nerezové oceli
nebo plastu, průměr 20 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953241211
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1111 až -1114 jsou započteny i náklady na osazení smykového trnu, vcenách -1211 až -1517 i náklady na osazení smykového
trnu a pouzdra do obou dilatačních celků.
2. Vcenách nejsou započteny náklady na dodávku smykového trnu, pouzdra a protipožární manžety, které se oceňují ve specifikaci.
3. Vcenách nejsou započteny náklady na přídavnou výztuž, která se oceňuje současně svýztuží betonářskou.
VV A57 " "12 "D.4 Vozorové řezy - nerezové smykové trny; počet trnů na spáru" 12,000
43 K 953334118 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 15 mm M 8,400 1 275,00 10 710,00 CS ÚRS 2022 02
PP Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 15 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953334118
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na očištění pracovní spáry, nanesení lepícího tmelu, u bentonitových pásků překrytí pásky upevňovací
mřížkou a ukotvení hřeby do betonu.
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VV A58
" "2*2.1*2 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový příčný řez E - těsnící profil do pracovní spáry; počet spár x délka zdi x počet
na spáru"
8,400
44 K 953961114
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16,
hloubka 125 mm
KUS 18,000 100,00 1 800,00 CS ÚRS 2022 02
PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953961114
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:
a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M
39 diamantovými korunkami,
b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.
2. Vcenách 953 96-51.. jsou započteny náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo
patronou a dotažení matice.
VV A59 " "4*4 "D.7 Lávka u čp. 170 - montáž nového zábradlí na zdi na LB; počet patek x počet kotev na patku" 16,000
VV B59 2 "D.7 Lávka u čp. 170 - kotvení ocelového plechu jako ztraceného bednění" 2,000
VV C59 "Celkem: "A59+B59 18,000
45 K 953965131 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm KUS 18,000 230,00 4 140,00 CS ÚRS 2022 02
PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953965131
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:
a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M
39 diamantovými korunkami,
b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.
2. Vcenách 953 96-51.. jsou započteny náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo
patronou a dotažení matice.
46 K 3111108 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16
100
KUS
18,000 7 931,00 142 758,00 CS ÚRS 2022 02
PP matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/3111108
VV A50 " "4*4 "D.7 Lávka u čp. 170 - montáž nového zábradlí na zdi na LB; počet patek x počet kotev na patku" 16,000
VV B50 2 "D.7 Lávka u čp. 170 - kotvení ocelového plechu jako ztraceného bednění" 2,000
VV C50 "Celkem: "A50+B50 18,000
47 K 953961115
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 20,
hloubka 170 mm
KUS 12,000 220,00 2 640,00 CS ÚRS 2022 02
PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 20, hloubka 170 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953961115
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:
a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M
39 diamantovými korunkami,
b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.
2. Vcenách 953 96-51.. jsou započteny náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo
patronou a dotažení matice.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- nerezové trny"
VV A60 " "12 "D.4 Vozorové řezy - nerezové smykové trny; počet trnů na spáru" 12,000
48 K 54879272
trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení nerez s nerezovým kombinovaným pouzdrem
D 20mm
KUS 12,000 150,00 1 800,00 CS ÚRS 2022 02
PP trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení nerez s nerezovým kombinovaným pouzdrem D 20mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/54879272
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- dl. 300 mm"
49 K 977211135 Řezání konstrukcí stěnovou pilou z kamene hloubka řezu přes 520 do 680 mm M 2,100 5 258,00 11 041,80 CS ÚRS 2022 02
PP Řezání konstrukcí stěnovou pilou z kamene hloubka řezu přes 520 do 680 mm
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977211135
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje:
a) u řezů v m délky řezu v závislosti na jeho hloubce,
b) u příplatku za řezy do výztuže průměru přes 16 mm v cm2 plochy řezané výztuže.
2. Vcenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.
3. V cenách nejsou započteny náklady na bourání konstrukce; tyto náklady se oceňují cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání
konstrukcí.
VV A62 " "2.1"D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový řez E - odříznutí vystupujících kamenů; délka úseku" 2,100
50 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 5,880 114,00 670,32 CS ÚRS 2022 02
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985131111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot.
2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek.
3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro
objekt, na kterém se práce provádí.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- tlak 200 - 300 barů"
VV A63 " "2.8*2.1 "D.7 Lávka u čp. 170 - Tlakové spárování stávající zdi" 5,880
51 K AGR 5 M+D Kotevní trny R12 dl.0,35 m vč. vrtů a malty - kotvení obklad KUS 24,000 150,00 3 600,00 R položka
PP M+D Kotevní trny R12 dl.0,35 m vč. vrtů a malty - kotvení obklad
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- osazení kotvení obkladu obsahuje (chemická malta, nerezový trn R12 z oceli 1.4571 (dle ČSN EN 10088-1), vrt D 14 mm dl. 0,15 m)
- 4 ks/m2
- únosnost jednotlivého trnu v tahu min. 10 KN"
VV A65
" "24"=4*(0,96*2,1)/0,35 D.7 Lávka u čp. 170 - PB podpěra, kamenný obklad ŽB zdi tl. 350 mm, kotvení obkladu; počet na
m2 x (plocha x délka) / tloušťk
24,000
52 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200
kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
M2 13,050 49,00 639,45 CS ÚRS 2022 02
PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m,
výšky do 10 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.
2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními
líci.
VV A55 " "2*(1.2+1.5+1.2) "D.7 Lávka u čp. 170 - lešení u LB podpěry; výška x délka" 7,800
VV B55 2.5*2.1 "D.7 Lávka u čp. 170 - lešení u PB podpěry; výška x délka" 5,250
VV C55 "Celkem: "A55+B55 13,050
53 K R9411112 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za použití po celou doby stavby M2 13,050 2,00 26,10 R položka
PP Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za použití po celou doby stavby
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.
2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními
líci.
VV A66 " "187.75 "F.4 tab vv - Lešení na PB" 187,750
VV B66 2.5*4 "D.6 Lávka u čp. 174 - lešení u LB podpěry; výška x délka" 10,000
VV C66 2.5*2.1 "D.6 Lávka u čp. 174 - lešení u PB podpěry; výška x délka" 5,250
VV D66 "Celkem: "A66+B66+C66 203,000
VV E66 2*(1.2+1.5+1.2) "D66.7 Lávka u čp. 170 - lešení u LB podpěry; výška x délka" 7,800
VV F66 2.5*2.1 "D66.7 Lávka u čp. 170 - lešení u PB podpěry; výška x délka" 5,250
VV G66 "Celkem: "E66+F66 13,050
54 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200
kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
M2 13,050 30,00 391,50 CS ÚRS 2022 02
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PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9
m, výšky do 10 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111811
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
55 K 985221013 Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 3 m3 M3 2,880 2 381,00 6 857,28 CS ÚRS 2022 02
PP Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 3 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985221013
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na očištění cihel nebo kamene.
VV A64 " "1.2*(1.2+1.2) "D.7 Lávka u čp. 170 - bourání stávajícího zdiva navazujícího na LB podpěru; plocha v řezu x délka" 2,880
D 997 Přesun sutě 6 878,70
56 K R997002 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 4,860 295,00 1 433,70 R položka
PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A67 " "1.2*1.5*2.7 "D.7 Lávka u čp. 170 - bourání stávající LB podpěry; plocha v řezu x délka x hmotnost" 4,860
57 K R997004 Vodorovné přemístění živičné suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 9,900 550,00 5 445,00 R položka
PP Vodorovné přemístění živičné suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A68
" "6.6*6*0.1*2.5 "D.2 Podrobná situace, D.7 Lávka u čp. 170 - odstranění stávajícího krytu na LB; šířka x délka x tloušťka x
hmotnost"
9,900
D 998 Přesun hmot 11 767,00
58 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 42,025 280,00 11 767,00 CS ÚRS 2022 02
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 22. 2. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 42 486,00
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 42 486,00 21,00% 8 922,06
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 51 408,06
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kolonie v ř. km 23,242 - 23,474
SO 14.2 - Kácení (u kolonie)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 22. 2. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 42 486,00
1 - Zemní práce 42 486,00
SO 14.2 - Kácení (u kolonie)
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kolonie v ř. km 23,242 - 23,474
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 22. 2. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 42 486,00
D 1 Zemní práce 42 486,00
1 K 111211101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině
nebo ve svahu o sklonu do 1:5
M2 120,000 70,00 8 400,00 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111211101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m, nebo naložení na dopravní
prostředek.
2. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem.
3. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun
jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší
než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně likvidace dle platné legislativy"
VV A1 " "18 "C. Situace kácení A1 náhradní výsadby - mýcení cypříšů u č.p. 208" 18,000
VV B1 4 "C.5 Situace kácení A1 náhradní výsadby - mýcení křovin v korytě u parc.č. 209" 4,000
VV C1 5 "C1.5 Situace kácení A1 náhradní výsadby - mýcení křovin v korytě u č.p. 257" 5,000
VV D1 5 "C1.5 Situace kácení A1 náhradní výsadby - mýcení křovin v korytě u č.p. 197" 5,000
VV E1 31 "C1.5 Situace kácení A1 náhradní výsadby - mýcení křovin v korytě u č.p. 195" 31,000
VV F1 57 "C1.5 Situace kácení A1 náhradní výsadby - mýcení křovin v korytě u par.č. 192" 57,000
VV G1 "Celkem: "A1+B1+C1+D1+E1+F1 120,000
2 K 112151111 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm KUS 10,000 339,00 3 390,00 CS ÚRS 2022 02
PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112151111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na
dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45
m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
VV A2
" "2 "C.5 Situace kácení A2 náhradní výsadby - stromy 1,2 - kácení Thuje brabant, vlastník Svobodová, dřevo ponecháno na
pozemku majitele"
2,000
VV B2 4 "C.5 Situace kácení A2 náhradní výsadby - strom 4 - kácení Líska obecná, vlastník POh, dřevo odvézt na ZS" 4,000
VV C2
1 "C2.5 Situace kácení A2 náhradní výsadby - strom 6 - kácení Líska obecná, vlastník Svobodová, dřevo ponecháno na
pozemku majitele"
1,000
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kolonie v ř. km 23,242 - 23,474
SO 14.2 - Kácení (u kolonie)
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VV D2
3 "C2.5 Situace kácení A2 náhradní výsadby - strom 8 - kácení Švestka obecná, vlastník Vůčka, Kopecká, dřevo ponecháno
na pozemku majitele"
3,000
VV E2 "Celkem: "A2+B2+C2+D2 10,000
3 K 112151112 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm KUS 4,000 476,00 1 904,00 CS ÚRS 2022 02
PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112151112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na
dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45
m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
VV A3
" "1 "C.5 Situace kácení A3 náhradní výsadby - strom 5 - kácení Jabloň obecná, vlastník Svobodová, dřevo ponecháno na
pozemku majitele"
1,000
VV B3 2 "C.5 Situace kácení A3 náhradní výsadby - strom 7 - kácení Švestka obecná, vlastník POh, dřevo odvézt na ZS" 2,000
VV C3
1 "C3.5 Situace kácení A3 náhradní výsadby - strom 9 - kácení Jasan ztepilý, vlastník město Verneřice, dřevo odvézt na ZS
A3 předat"
1,000
VV D3 "Celkem: "A3+B3+C3 4,000
4 K 112151114 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm KUS 1,000 2 760,00 2 760,00 CS ÚRS 2022 02
PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112151114
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na
dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45
m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
VV A4
" "1 "C.5 Situace kácení A4 náhradní výsadby - strom 3 - kácení Ořešáku královského, vlastník Svobodová, dřevo
ponecháno na pozemku majitele"
1,000
5 K 112201111 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm KUS 3,000 509,00 1 527,00 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112201111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na
hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu.
2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45
m nad povrchem stávajícího terénu.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání zeminy,
b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku.
5. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
6. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových
kořenů.
VV A5 " "2 "C.5 Situace kácení A5 náhradní výsadby - stromy 1,2 - kácení Thuje brabant, vlastník Svobodová" 2,000
VV B5 1 "C.5 Situace kácení A5 náhradní výsadby - strom 6 - kácení Líska obecná, vlastník Svobodová" 1,000
VV C5 "Celkem: "A5+B5 3,000
6 K 112201112 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm KUS 5,000 978,00 4 890,00 CS ÚRS 2022 02
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PP Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112201112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na
hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu.
2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45
m nad povrchem stávajícího terénu.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání zeminy,
b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku.
5. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
6. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových
kořenů.
VV A6 " "1 "C.5 Situace kácení A6 náhradní výsadby - strom 4 - kácení Líska obecná, vlastník POh" 1,000
VV B6 1 "C.5 Situace kácení A6 náhradní výsadby - strom 5 - kácení Jabloň obecná, vlastník Svobodová" 1,000
VV C6 1 "C6.5 Situace kácení A6 náhradní výsadby - strom 7 - kácení Švestka obecná, vlastník POh" 1,000
VV D6 1 "C6.5 Situace kácení A6 náhradní výsadby - strom 8 - kácení Švestka obecná, vlastník Vůčka, Kopecká" 1,000
VV E6 1 "C6.5 Situace kácení A6 náhradní výsadby - strom 9 - kácení Jasan ztepilý, vlastník město Verneřice" 1,000
VV F6 "Celkem: "A6+B6+C6+D6+E6 5,000
7 K 112201114 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm KUS 1,000 3 610,00 3 610,00 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112201114
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na
hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu.
2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45
m nad povrchem stávajícího terénu.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání zeminy,
b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku.
5. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
6. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových
kořenů.
VV A7 " "1 "C.5 Situace kácení A7 náhradní výsadby - strom 3 - kácení Ořešáku královského, vlastník Svobodová" 1,000
8 K 162201411
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů
listnatých, průměru přes 100 do 300 mm
KUS 7,000 465,00 3 255,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do
300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162201411
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.
VV A8 " "4 "C.5 Situace kácení A8 náhradní výsadby - strom 4 - kácení Líska obecná, vlastník POh, dřevo odvézt na ZS" 4,000
VV B8 2 "C.5 Situace kácení A8 náhradní výsadby - strom 7 - kácení Švestka obecná, vlastník POh, dřevo odvézt na ZS" 2,000
VV C8
1 "C8.5 Situace kácení A8 náhradní výsadby - strom 9 - kácení Jasan ztepilý, vlastník město Verneřice, dřevo odvézt na ZS
A8 předat"
1,000
VV D8 "Celkem: "A8+B8+C8 7,000
9 K R16230152 Vodorovné přemístění odstraněných pařezů a větví do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy KPL 1,000 12 750,00 12 750,00 R položka
PP Vodorovné přemístění odstraněných pařezů a větví do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 22. 2. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 29 827,45
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 29 827,45 21,00% 6 263,76
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 36 091,21
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kolonie v ř. km 23,242 - 23,474
SO 15.1 - Náhradní výsadba (u kolonie)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 22. 2. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 29 827,45
1 - Zemní práce 29 534,00
998 - Přesun hmot 293,45
SO 15.1 - Náhradní výsadba (u kolonie)
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kolonie v ř. km 23,242 - 23,474
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 22. 2. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 29 827,45
D 1 Zemní práce 29 534,00
1 K 183101113
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5,
objemu přes 0,02 do 0,05 m3
KUS 8,000 31,00 248,00 CS ÚRS 2022 02
PP Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183101113
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a
složení výkopků.
2. Vcenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.
3. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
VV A2 " "8 "C.5 Situace kácení A2 náhradní výsadby - náhradní výsadba Thuje brabant na parc.č. 207/5, výška sazenice 1,5 m" 8,000
2 K 183101114
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5,
objemu přes 0,05 do 0,125 m3
KUS 10,000 71,00 710,00 CS ÚRS 2022 02
PP Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183101114
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a
složení výkopků.
2. Vcenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.
3. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
VV A3 " "5 "C.5 Situace kácení A3 náhradní výsadby - přesazení drobných dřevin mimo stavbu na parc.č. 210" 5,000
VV B3 5 "C.5 Situace kácení A3 náhradní výsadby - přesazení drobných dřevin zpět za zeď na parc.č. 210" 5,000
VV C3 "Celkem: "A3+B3 10,000
3 K 184102112
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru
balu přes 200 do 300 mm
KUS 8,000 79,00 632,00 CS ÚRS 2022 02
PP Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184102112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách.
2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
VV A4 " "8 "C.5 Situace kácení A4 náhradní výsadby - náhradní výsadba Thuje brabant na parc.č. 207/5, výška sazenice 1,5 m" 8,000
4 K 02660348 zerav západní /Thuja occidentalis/ 100-150cm KUS 8,000 1 748,00 13 984,00 CS ÚRS 2022 02
PP zerav západní /Thuja occidentalis/ 100-150cm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/02660348
VV A1 " "8 "C.5 Situace kácení A1 náhradní výsadby - náhradní výsadba Thuje brabant na parc.č. 207/5, výška sazenice 1,5 m" 8,000
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kolonie v ř. km 23,242 - 23,474
SO 15.1 - Náhradní výsadba (u kolonie)
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5 K 184102113
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru
balu přes 300 do 400 mm
KUS 10,000 114,00 1 140,00 CS ÚRS 2022 02
PP Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184102113
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách.
2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
VV A5 " "5 "C.5 Situace kácení A5 náhradní výsadby - přesazení drobných dřevin mimo stavbu na parc.č. 210" 5,000
VV B5 5 "C.5 Situace kácení A5 náhradní výsadby - přesazení drobných dřevin zpět za zeď na parc.č. 210" 5,000
VV C5 "Celkem: "A5+B5 10,000
6 K 184502111 Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm KUS 10,000 1 282,00 12 820,00 CS ÚRS 2022 02
PP Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184502111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro vyzvednutí dřeviny, která není majetkem dodavatele.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) prolití před vyzvednutím; tyto náklady se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
b) naložení a přemístění dřeviny; tyto náklady se oceňují individuálně,
c) hloubení jam nebo rýh; tyto náklady se oceňují cenami části A02 souboru cen 183 10-1 . Hloubení jamek nebo 183 10-2 . Hloubení rýh,
d) vysazování dřevin; tyto náklady se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 10-21 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky
se zalitím.
VV A6 " "5 "C.5 Situace kácení A6 náhradní výsadby - přesazení drobných dřevin mimo stavbu na parc.č. 210" 5,000
VV B6 5 "C.5 Situace kácení A6 náhradní výsadby - přesazení drobných dřevin zpět za zeď na parc.č. 210" 5,000
VV C6 "Celkem: "A6+B6 10,000
D 998 Přesun hmot 293,45
7 K 998231411
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní
vzdálenost do 100 m
T 0,153 1 918,00 293,45 CS ÚRS 2022 02
PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998231411
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 22. 2. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 1 883 500,00
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 883 500,00 21,00% 395 535,00
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 2 279 035,00
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kolonie v ř. km 23,242 - 23,474
VON 2 - Vedlejší a ostatní náklady (u kolonie)
Strana 147 z 211
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 22. 2. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 1 883 500,00
A 0 - Ostaní náklady spojené s realizací stavby 605 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 140 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště 818 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost 235 000,00
VRN7 - Provozní vlivy 85 000,00
VON 2 - Vedlejší a ostatní náklady (u kolonie)
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kolonie v ř. km 23,242 - 23,474
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 22. 2. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 1 883 500,00
D A 0 Ostaní náklady spojené s realizací stavby 605 000,00
1 K OST 1 ostatní náklady před zahájením stavby KPL 1,000 75 000,00 75 000,00
PP ostatní náklady před zahájením stavby
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu
- náklady na doplnění Povodňového plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu
- zpracování technologických postupů a plánů kontrol
- pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností před zahajením stavby
- vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby
- zajištění slovení rybí osádky vodního toku dle podmínky ČRS
2 K OST 2 ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby KPL 1,000 120 000,00 120 000,00
PP ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace
datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD.
a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace
- číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby
- pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů po stavbě
- dílenská dokumentace
- dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2
paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD).
- DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v
provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou
zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace
beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy
skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres
skutečného provedení“.
"
3 K R29121101
Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených
pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně
KPL 1,000 410 000,00 410 000,00
PP
Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu
(ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně uvedení dotčených komunikací do původního stavu"
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 140 000,00
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kolonie v ř. km 23,242 - 23,474
VON 2 - Vedlejší a ostatní náklady (u kolonie)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
4 K 01210300 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou KPL 1,000 50 000,00 50 000,00
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení
- osazení měřících bodů dle geotechnického dozoru a sledování deformací a pohybů těchto bodů "
5 K VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě KPL 1,000 90 000,00 90 000,00
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- zaměření skutečného stavu po provedení stavby
- zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x na CD"
D VRN3 Zařízení staveniště 818 500,00
6 K 032103001 Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie KPL 1,000 15 500,00 15 500,00
PP
Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie
P
Poznámka k položce:
- 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož,
5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice
Havarijní souprava UNV 60:
-1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex "82", 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice,
1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů
Norná stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks
ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice)
zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů
lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks
7 K 034103000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště KPL 1,000 140 000,00 140 000,00
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů"
8 K 034403000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi KPL 1,000 185 000,00 185 000,00
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi
9 K 034503000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule KPL 1,000 13 000,00 13 000,00
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm
pevně umístěnou na délku ve výšce 2000mm nad terénum
- zajištění umístění na podkladní desku OSB; štá´ítku o povolení stavby, stejnopislu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce,
informační tabule stavby
"
10 K 034703000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště KPL 1,000 70 000,00 70 000,00
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště
11 K R 03000 Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení KPL 1,000 395 000,00 395 000,00
PP Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa zřízení staveniště po
jeho odstranění do původního stavu
- včetně odklzení a likvidace suti (cca 80m3 na 100 m2) v místě zařízení staveniště před jeho zřízením"
D VRN4 Inženýrská činnost 235 000,00
12 K 045303000 Koordinační činnost KPL 1,000 50 000,00 50 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
PP Koordinační činnost
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů
- zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP"
13 K 049002000 Ostatní inženýrská činnost KPL 1,000 60 000,00 60 000,00
PP Ostatní inženýrská činnost
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a
souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště, DIO)
- DIO obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady
nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO
- řešení dle C.4 DIO"
14 K R0410020 Dozor autorizovaného statika po dobu výstavby KPL 1,000 70 000,00 70 000,00
PP Dozor autorizovaného statika po dobu výstavby
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz příslušné Přílohy 01 až 09.
15 K R04319400 Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky KPL 1,000 55 000,00 55 000,00
PP Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- zkoušky pevnosti pro C30/37 a zkouška mrazuvzdornosti pro XF3
- rázové zkoušky hutnění základové spáry lehkou dynamickou deskou, včetně protokolu a zápisu do deníku v množství 1 ks/5 bm základové
spáry
- průběžné sledování nemovitostí statikem po celou dobu výstavby, v případě vzniku závažných trhlin osazení měřících pásků, vyspravení
případných poruch po 1 roce sledování "
D VRN7 Provozní vlivy 85 000,00
16 K R0751030 Práce v ochranném pásmu sítí KPL 1,000 85 000,00 85 000,00
PP Práce v ochranném pásmu sítí
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 07 Provozní vlivy.
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:
Datum: 22. 2. 2023
Kód Popis MJ Výměra
SO 07 zeď na MC pod kolonií (u kolonie)
A10 A10 56,750
A10 " "56.75 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na PB, nakládání na deponi" 56,750
A11 A11 56,750
A11 " "56.75 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na PB" 56,750
Použití figury:
174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 93,470
A12 A12 130,170
A12 " "130.17 "F.4 tab vv - Ohumusování A12 osetí tl. 100 mm na PB" 130,170
A13 A13 130,170
A13 " "130.17 "F.4 tab vv - Ohumusování A13 osetí tl. 100 mm na PB" 130,170
A14 A14 66,096
A14 " "36.72*1.8 "F.4 tab vv - Zásyp nepropustnou zeminou na PB" 66,096
A16 A16 202,090
A16 " "202.09 "F.4 tab vv - Příložné pažení - Vzorový řez C na PB" 202,090
A17 A17 366,420
A17 " "366.42 "F.4 tab vv - výkop na PB" 366,420
Použití figury:
R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 354,378
A18 A18 147,950
A18 " "147.95 "F.4 tab vv - Hutnění základové spáry na PB" 147,950
A19 A19 23,000
A19 " "23 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový řez C - odvodňovače na PB" 23,000
A20 A20 1,348
A20 " "0.55*2.45 "D.19 Zajištění křížení vodovodu A20 kanalizace - beton C20/25 tl. 200 mm; plocha v řezu x délka" 1,348
A21 A21 1,700
A21 " "2*0.85 "D.19 Zajištění křížení vodovodu A21 kanalizace - bednění boků betonu C20/25; obě strany x plocha v řezu " 1,700
A23 A23 189,420
vystupSoD
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kolonie v ř. km 23,242 - 23,474
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Kód Popis MJ Výměra
A23 " "189.42 "F.4 tab vv - Kamenné zdivo na PB" 189,420
A24 A24 2,083
A24 " "0.85*2.45 "D.19 Zajištění křížení vodovodu A24 kanalizace - kamenná dlažba/zdivo tl. 0,35 m; plocha v řezu x délka" 2,083
A25 A25 7,144
A25 " "0.8*4.7*((3+0.8)/2) "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy, schodiště na PB v km 0,277 00; šířka x délka x prům. výška" 7,144
Použití figury:
R3212132.3 Schodiště z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30 M3 13,786
A26 A26 4,410
A26 " "1.8*2.45 "D.19 Zajištění křížení vodovodu A26 kanalizace - podkladní beton C12/15 X0; šířka v řezu x délka" 4,410
A27 A27 5,280
A27 " "0.6*0.8*(5.2+2.9+2.9) "D.2 Podrobná situace, D.3 Podélný profil - zděnné prahy; šířka x výška x délky" 5,280
A28 A28 22,210
A28 " "22.21 "F.4 tab vv - Podkladní vrstva štěrku fr. 32-63 tl. 100 mm na PB" 22,210
Použití figury:
457532112 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm M3 22,695
A29 A29 22,810
A29 " "22.81 "F.4 tab vv - Drenážní vrstva ze ŠD fr. 8-16 na PB" 22,810
A3 A3 28,320
A3 " "28.32 "F.4 tab vv - Rozebírání dlažby A3 záhozu na sucho na PB" 28,320
A30 A30 3,560
A30 " "3.56 "F.4 tab vv - Filtrační vrstva fr. 0-16(32) na PB" 3,560
A31 A31 1,348
A31 " "0.55*2.45 "D.19 Zajištění křížení vodovodu A31 kanalizace - výplňový beton C 12/15; plocha v řezu x délka" 1,348
A32 A32 112,810
A32 " "112.81 "F.4 tab vv - Urovnání líce kamenného záhozu " 112,810
A33 A33 85,480
A33 " "85.48 "F.4 tab vv - Kamenná rovnanina 250 kg na PB" 85,480
A34 A34 26,100
A34 " "26.1 "F.4 tab vv - Kamenná dlažba na sucho tl. 300 mm na PB" 26,100
A35 A35 77,230
A35 " "77.23 "F.4 tab vv - Kamenný zához 80-200 kg na PB" 77,230
A36 A36 3,602
A36 " "1.47*2.45 "D.19 Zajištění křížení vodovodu A36 kanalizace - obetonování potrubí betonem C 30/37 XC4 XF3; plocha v řezu x délka" 3,602
A37 A37 2,940
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A37 " "2*1.47 "D.19 Zajištění křížení vodovodu A37 kanalizace - bednění boků obetonování potrubí betonem C 35/45; obě strany x plocha v řezu" 2,940
Použití figury:
899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu M2 5,390
A38 A38 27,230
A38 " "3*2.93+2.54+2.6+2.71+3.07+2*3.76 "D.2 Podrobná situace, F.4 tab vv - výplň dilatačních spár na PB, plochy v řezech dle F.4 tab vv " 27,230
A39 A39 62,400
A39 " "8*7.8 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - zatření dilatačních spár na PB; počet x délka v řezu" 62,400
A4 A4 78,000
A4 " "(314-240)+4"D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení pro SO 07; délka úseku + 2 m na každé straně " 78,000
A40 A40 187,750
A40 " "187.75 "F.4 tab vv - Lešení na PB" 187,750
A44 A44 187,750
A44 " "187.75 "F.4 tab vv - Lešení na PB" 187,750
A45 A45 474,849
A45 " "175.87 *2.7 "F.4 tab vv - Bourání na PB" 474,849
A6 A6 16,388
A6 " "5.75*2.85 "D.19 Zajištění křížení vodovodu A6 kanalizace - ruční výkop; plocha v řezu x délka" 16,388
A7 A7 366,420
A7 " "366.42 "F.4 tab vv - výkop na PB" 366,420
A8 A8 175,870
A8 " "175.87 "F.4 tab vv - Bourání na PB" 175,870
A9 A9 113,500
A9 " "2*56.75 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na PB, odvoz na deponii A9 zpět" 113,500
B11 B11 56,750
B11 "Mezisoučet: "A11 56,750
B17 B17 28,320
B17 28.32 "F.4 tab vv - Rozebírání dlažby A17 záhozu na sucho na PB" 28,320
Použití figury:
R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 354,378
B25 B25 6,642
B25 0.8*4.05*((3.3+0.8)/2) "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy, schodiště na PB v km 0,290 00; šířka x délka x prům. výška" 6,642
Použití figury:
R3212132.3 Schodiště z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30 M3 13,786
B28 B28 0,485
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B28 0.17*2.85 "D.19 Zajištění křížení vodovodu A28 kanalizace - podkladní vyrovnávací vrstva štěrku fr. 32-63 tl. 100 mm; plocha v řezu x délka" 0,485
Použití figury:
457532112 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm M3 22,695
B37 B37 2,450
B37 1*2.45 "D.19 Zajištění křížení vodovodu A37 kanalizace - bednění čela obetonování potrubí betonem C 35/45; výška x délka" 2,450
Použití figury:
899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu M2 5,390
C11 C11 36,720
C11 36.72 "F.4 tab vv - Zásyp nepropustnou zeminou na PB" 36,720
Použití figury:
174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 93,470
C17 C17 394,740
C17 "Mezisoučet: "A17+B17 394,740
C25 C25 13,786
C25 "Celkem: "A25+B25 13,786
C28 C28 22,695
C28 "Celkem: "A28+B28 22,695
C37 C37 5,390
C37 "Celkem: "A37+B37 5,390
D11 D11 93,470
D11 "Celkem: "A11+C11 93,470
D17 D17 16,388
D17 5.75*2.85 "D17.19 Zajištění křížení vodovodu A17 kanalizace - ruční výkop; plocha v řezu x délka" 16,388
Použití figury:
R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 354,378
E17 E17 16,388
E17 "Mezisoučet: "D17 16,388
F17 F17 -56,750
F17 -56.75 "F17.4 tab vv - Zpětný zásyp na PB" -56,750
Použití figury:
R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 354,378
G17 G17 354,378
G17 "Celkem: "A17+B17+D17+F17 354,378
SO 08 Předsazená zeď u kolonie (u kolonie)
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A10 A10 84,350
A10 " "84.35 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na PB, nakládání na deponi" 84,350
A11 A11 84,350
A11 " "84.35 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na PB" 84,350
Použití figury:
174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 85,930
A12 A12 132,660
A12 " "132.66 "F.4 tab vv - Ohumusování A12 osetí tl. 100 mm na PB" 132,660
A13 A13 132,660
A13 " "132.66 "F.4 tab vv - Ohumusování A13 osetí tl. 100 mm na PB" 132,660
A14 A14 2,844
A14 " "1.58*1.8 "F.4 tab vv - Zásyp nepropustnou zeminou na PB" 2,844
A16 A16 219,620
A16 " "219.62 "F.4 tab vv - Příložné pažení - rozepření zdí" 219,620
A17 A17 4,500
A17 " "2*1.5*1.5 "D.12 Navázání na most u čp. 257, rozepření zdi vedle mostní podpěry; obě strany podpěry x výška x šířka" 4,500
A18 A18 167,530
A18 " "167.53 "F.4 tab vv - výkop na PB" 167,530
Použití figury:
R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 182,500
A19 A19 7,500
A19 " "2*(1.5*2.5) "D.1 TZ, D.2 Podrobná situace - torkert na lící stávající zdi C16/20 X0 v navázání na most u čp. 257; 2 vrstvy x šířka x výška" 7,500
A20 A20 3,750
A20 " "1.5*2.5 "D.1 TZ, D.2 Podrobná situace - torkert na lící stávající zdi C16/20 X0 v navázání na most u čp. 257; šířka x výška" 3,750
A22 A22 165,100
A22 " "165.10 "F.4 tab vv - Hutnění základové spáry na PB" 165,100
A24 A24 28,000
A24 " "28 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový řez E - odvodňovače" 28,000
A25 A25 206,330
A25 " "206.33 "F.4 tab vv - ŽB zeď, beton C30/37 XC4, XF3, XA1" 206,330
A26 A26 235,420
A26 " "235.42 "F.4 tab vv - Bednění" 235,420
Použití figury:
321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných
M2 470,020
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A28 A28 6,190
A28 " "206.33*(30/1000) "F.4 tab vv - ŽB zeď, beton C30/37 XC4, XF3, XA1, výztuž 30 kg/m3" 6,190
A29 A29 18,570
A29 " "206.33*(90/1000) "F.4 tab vv - ŽB zeď, beton C30/37 XC4, XF3, XA1, výztuž 90 kg/m3" 18,570
A3 A3 99,320
A3 " "99.32 "F.4 tab vv - Rozebírání dlažby A3 záhozu na sucho" 99,320
A30 A30 11,760
A30 " "11.76 "F.4 tab vv - Kamenné zdivo" 11,760
A31 A31 119,980
A31 " "119.98 "F.4 tab vv - Kamenný obklad ŽB zdi tl. 350 mm na PB" 119,980
A32 A32 168,920
A32 " "168.92 "F.4 tab vv - Podkladní beton C12/15 X0 tl. 100 mm" 168,920
A33 A33 10,752
A33 " "0.6*0.8*(2.9+4.5+4.5+2.9+2.9+4.7) "D.2 Podrobná situace, D.3 Podélný profil - kamenné prahy; šířka x výška x délky" 10,752
A34 A34 0,850
A34 " "0.85 "F.4 tab vv - Podkladní vrstva štěrku fr. 32-63 tl. 100 mm na PB" 0,850
A35 A35 0,960
A35 " "0.96 "F.4 tab vv - Drenážní vrstva ze ŠD fr. 8-16 na PB" 0,960
A36 A36 210,600
A36 " "210.6 "F.4 tab vv - Kamenná rovnanina 250 kg na PB" 210,600
A37 A37 99,320
A37 " "99.32 "F.4 tab vv - Kamenná dlažba na sucho tl. 300 mm" 99,320
A38 A38 231,710
A38 " "231.71 "F.4 tab vv - Tlakové spárování stávající zdi" 231,710
A4 A4 29,000
A4 " "(339-314)+4"D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení pro SO 08; délka úseku + 2 m na každé straně " 29,000
A40 A40 188,600
A40 " "46*(2.55+1.55) "D.2 Podrobná situace, F.4 tab vv - výplň dilatačních spár na PB, plochy v řezech dle F.4 tab vv " 188,600
A41 A41 225,400
A41 " "46*4.9 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - zatření dilatačních spár na PB; počet x délka v řezu" 225,400
A42 A42 222,250
A42 " "222.25 "F.4 tab vv - Lešení na PB" 222,250
A44 A44 552,000
A44 " "46*12 "D.4 Vozorové řezy - nerezové smykové trny; počet dilatačních spár x počet trnů na spáru" 552,000
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A45 A45 328,000
A45 " "2*82*2 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový příčný řez E - těsnící profil do pracovní spáry; počet spár x délka zdi x počet na spáru" 328,000
A46 A46 552,000
A46 " "46*12 "D.4 Vozorové řezy - nerezové smykové trny; počet dilatačních spár x počet trnů na spáru" 552,000
A47 A47 82,000
A47 " "82 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový řez E - odříznutí vystupujících kamenů; délka úseku" 82,000
A48 A48 231,710
A48 " "231.71 "F.4 tab vv - Tlakové spárování stávající zdi" 231,710
A49 A49 64,000
A49 " "64 "D.2 Podrobná situace - Obnova oplocení z kamenných sloupků na PB" 64,000
A52 A52 1 376,000
A52 " "1376"=4*119,98/0,35 F.4 tab vv - Kamenný obklad ŽB zdi tl. 350 mm, kotvení obkladu" 1 376,000
A53 A53 222,250
A53 " "222.25 "F.4 tab vv - Lešení na PB" 222,250
A54 A54 311,742
A54 " "115.46*2.7 "F.4 tab vv - Bourání na PB" 311,742
A6 A6 167,530
A6 " "167.53 "F.4 tab vv - výkop na PB" 167,530
A7 A7 115,460
A7 " "115.46 "F.4 tab vv - Bourání na PB" 115,460
A8 A8 23,000
A8 " "23"=(1,5*2,5)*6 D.1 TZ, D.2 Podrobná situace - torkert na lící stávající zdi C16/20 X0 v navázání na most u čp. 257; šířka x výška x 6 ks/m2" 23,000
A9 A9 168,700
A9 " "2*84.35 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na PB, odvoz na deponii A9 zpět" 168,700
B11 B11 84,350
B11 "Mezisoučet: "A11 84,350
B18 B18 99,320
B18 99.32 "F.4 tab vv - Rozebírání dlažby A18 záhozu na sucho" 99,320
Použití figury:
R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 182,500
B26 B26 234,600
B26 2*46*2.55 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - bednění boků dilatačních úseků; počet čel x počet DÚ x plocha" 234,600
Použití figury:
321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných
M2 470,020
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C11 C11 1,580
C11 1.58 "F.4 tab vv - Zásyp nepropustnou zeminou na PB" 1,580
Použití figury:
174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 85,930
C18 C18 266,850
C18 "Mezisoučet: "A18+B18 266,850
C26 C26 470,020
C26 "Celkem: "A26+B26 470,020
D11 D11 85,930
D11 "Celkem: "A11+C11 85,930
D18 D18 -84,350
D18 -84.35 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na PB" -84,350
Použití figury:
R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 182,500
E18 E18 182,500
E18 "Celkem: "A18+B18+D18 182,500
SO 09 Předsazená zeď nad kolonií (u kolonie)
A10 A10 85,720
A10 " "85.72 "F.4 tab vv - výkop na PB" 85,720
A11 A11 44,200
A11 " "13*3.4 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez 44 - vybourání zborcené historické zdi na PB; délka x plocha v řezu" 44,200
A12 A12 86,320
A12 " "86.32 "F.4 tab vv - Bourání na PB" 86,320
A13 A13 51,320
A13 " "2*25.66 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na PB, odvoz na deponii A13 zpět" 51,320
A14 A14 24,570
A14 " "2*(5*(1.95*(0.6*1.35+0.9*0.5))) "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez 44 - plot na PB v km 0,405, kámen pro pole plotu, odvoz na deponii A14 zpět" 24,570
Použití figury:
162351143
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 48,580
A15 A15 25,660
A15 " "25.66 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na PB, nakládání na deponi" 25,660
A16 A16 12,285
A16 " "(5*(1.95*(0.6*1.35+0.9*0.5))) "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez 44 - plot na PB v km 0,405, kámen pro pole plotu, nakládání na deponii" 12,285
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Použití figury:
167151103 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 M3 24,290
A17 A17 25,660
A17 " "25.66 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na PB" 25,660
Použití figury:
174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 36,480
A18 A18 68,040
A18 " "68.04 "F.4 tab vv - Ohumusování A18 osetí tl. 100 mm na PB" 68,040
A19 A19 68,040
A19 " "68.04 "F.4 tab vv - Ohumusování A19 osetí tl. 100 mm na PB" 68,040
A20 A20 19,476
A20 " "10.82*1.8 "F.4 tab vv - Zásyp nepropustnou zeminou na PB" 19,476
A22 A22 48,220
A22 " "48.22 "F.4 tab vv - Příložné pažení - Vzorový řez C" 48,220
A23 A23 76,550
A23 " "76.55 "F.4 tab vv - Příložné pažení - rozepření zdí" 76,550
A24 A24 85,720
A24 " "85.72 "F.4 tab vv - výkop na PB" 85,720
Použití figury:
R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 60,735
A25 A25 13,500
A25 " "3*(3*1.5) "D.20 Zajištění mostku u čp. 30 - panely pod podpěrné konstrukce; počet podpěr x rozměr panelu" 13,500
A26 A26 3,000
A26 " "3 "D.20 Zajištění mostku u čp. 30 - panely pod podpěrné konstrukce; počet panelů" 3,000
A27 A27 67,150
A27 " "67.15 "F.4 tab vv - Hutnění základové spáry na PB" 67,150
A29 A29 13,000
A29 " "13 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový řez E - odvodňovače" 13,000
A3 A3 13,500
A3 " "3*(3*1.5) "D.20 Zajištění mostku u čp. 30 - panely pod podpěrné konstrukce; počet podpěr x rozměr panelu" 13,500
A30 A30 41,680
A30 " "41.68 "F.4 tab vv - ŽB zeď, beton C30/37 XC4, XF3, XA1" 41,680
A31 A31 81,400
A31 " "81.4 "F.4 tab vv - Bednění" 81,400
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Použití figury:
321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných
M2 139,320
A33 A33 1,250
A33 " "41.68*(30/1000) "F.4 tab vv - ŽB zeď, beton C30/37 XC4, XF3, XA1, výztuž 30 kg/m3" 1,250
A34 A34 3,751
A34 " "41.68*(90/1000) "F.4 tab vv - ŽB zeď, beton C30/37 XC4, XF3, XA1, výztuž 90 kg/m3" 3,751
A35 A35 9,750
A35 " "5*1.95 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez 44 - plotová podezdívka na PB v km 0,405, pole plotu; počet x délka" 9,750
A36 A36 12,285
A36 " "5*(1.95*(0.6*1.35+0.9*0.5)) "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez 44 - plotová podezdívka na PB v km 0,405, pole plotu; počet x délka x šířky x výš 12,285
Použití figury:
348213111 Zdění plotových zdí a podezdívek z lomového kamene na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry do 4 mm M3 20,790
A38 A38 43,650
A38 " "43.65 "F.4 tab vv - Kamenné zdivo" 43,650
A39 A39 28,450
A39 " "28.45 "F.4 tab vv - Kamenný obklad ŽB zdi tl. 350 mm na PB" 28,450
A4 A4 0,675
A4 " "3*(3*1.5)*0.05 "D.20 Zajištění mostku u čp. 30 - panely pod podpěrné konstrukce; počet podpěr x rozměr panelu x tloušťka" 0,675
A40 A40 39,330
A40 " "39.33 "F.4 tab vv - Podkladní beton C12/15 X0 tl. 100 mm" 39,330
A41 A41 5,952
A41 " "0.6*0.8*(5.3+2.7+2.3+2.1) "D.2 Podrobná situace, D.3 Podélný profil - kamenné prahy; šířka x výška x délky" 5,952
A42 A42 4,520
A42 " "4.52 "F.4 tab vv - Podkladní vrstva štěrku fr. 32-63 tl. 100 mm na PB" 4,520
A43 A43 4,590
A43 " "4.59 "F.4 tab vv - Drenážní vrstva ze ŠD fr. 8-16 na PB" 4,590
A44 A44 68,090
A44 " "68.09 "F.4 tab vv - Kamenná rovnanina 250 kg na PB" 68,090
A45 A45 3,500
A45 " "3.5 "D.20 Zajištění mostku u čp. 30 - zajištění podpěrné konstrukce kamenným záhozem" 3,500
A46 A46 9,560
A46 " "9.56 "F.4 tab vv - Kamenný zához 80-200 kg na PB" 9,560
A47 A47 70,680
A47 " "70.68 "F.4 tab vv - Tlakové spárování stávající zdi" 70,680
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A48 A48 0,240
A48 " "3*(2*4)/100 "D.20 Zajištění mostku u čp. 30 - kotvení podpěrné konstrukce do panelu; počet podpěr x (počet kotev na stojku x počet stojek na podpěr 0,240
A5 A5 3,500
A5 " "3.5 "D.20 Zajištění mostku u čp. 30 - zajištění podpěrné konstrukce kamenným záhozem" 3,500
A50 A50 3,500
A50 " "3.5 "D.2 Podrobná situace - proříznutí divokých spár A50 zalití horkou zálivkou z modifikovaného asfaltu na LB v km 0,436 00" 3,500
A51 A51 4,500
A51 " "4.5 "D.2 Podrobná situace - prořízntí spáry na PB u mostku v km 0,436 00" 4,500
A52 A52 44,640
A52 " "16*(1.81+0.98) "D.2 Podrobná situace, F.4 tab vv - výplň dilatačních spár na PB, plochy v řezech dle F.4 tab vv " 44,640
A53 A53 4,500
A53 " "4.5 "D.2 Podrobná situace - prořízntí spáry na PB u mostku v km 0,436 00" 4,500
A54 A54 75,200
A54 " "16*4.7 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - zatření dilatačních spár na PB; počet x délka v řezu" 75,200
A55 A55 109,680
A55 " "109.68 "F.4 tab vv - Lešení na PB" 109,680
A57 A57 4,500
A57 " "3*(1*1*1.5) "D.20 Zajištění mostku u čp. 30 - podpěrná konstrukce; počet věží x šířka x délka x výška" 4,500
A59 A59 192,000
A59 " "16*12 "D.4 Vozorové řezy - nerezové smykové trny; počet dilatačních spár x počet trnů na spáru" 192,000
A6 A6 12,285
A6 " "5*(1.95*(0.6*1.35+0.9*0.5)) "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez 44 - plotová podezdívka na PB v km 0,405, pole plotu; počet x délka x šířky x výš 12,285
Použití figury:
114203202 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty M3 20,790
A60 A60 156,000
A60 " "2*39*2 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový příčný řez E - těsnící profil do pracovní spáry; počet spár x délka zdi x počet na spáru" 156,000
A61 A61 4,500
A61 " "4.5 "D.2 Podrobná situace - prořízntí spáry na PB u mostku v km 0,436 00" 4,500
A62 A62 2,000
A62 " "2 "D.20 Zajištění mostku u čp. 30 - dosedací patky pod stávající lávku" 2,000
A63 A63 0,127
A63 " "3*42.2/1000 "D.20 Zajištění mostku u čp. 30 - nosník na podpěrné konstrukci - 1.fáze; délka x hmotnost" 0,127
Použití figury:
953946131 Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 0,5 do 1 t T 0,380
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A64 A64 24,000
A64 " "3*(2*4) "D.20 Zajištění mostku u čp. 30 - kotvení podpěrné konstrukce do panelu; počet podpěr x (počet kotev na stojku x počet stojek na podpěru)" 24,000
A65 A65 192,000
A65 " "16*12 "D.4 Vozorové řezy - nerezové smykové trny; počet dilatačních spár x počet trnů na spáru" 192,000
A67 A67 0,127
A67 " "3*42.2/1000 "D.20 Zajištění mostku u čp. 30 - nosník na podpěrné konstrukci - 1.fáze; délka x hmotnost" 0,127
Použití figury:
966071131 Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce do 5 t T 0,380
A68 A68 39,000
A68 " "39 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový řez E - odříznutí vystupujících kamenů; délka úseku" 39,000
A69 A69 70,680
A69 " "70.68 "F.4 tab vv - Tlakové spárování stávající zdi" 70,680
A7 A7 44,200
A7 " "13*3.4 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez 44 - vybourání zborcené historické zdi na PB; délka x plocha v řezu" 44,200
A71 A71 328,000
A71 " "328 "=4*28,45/0,35 F.4 tab vv - Kamenný obklad ŽB zdi tl. 350 mm, kotvení obkladu" 328,000
A74 A74 109,680
A74 " "109.68 "F.4 tab vv - Lešení na PB" 109,680
A75 A75 4,500
A75 " "3*(1*1*1.5) "D.20 Zajištění mostku u čp. 30 - podpěrná konstrukce; počet věží x šířka x délka x výška" 4,500
A76 A76 119,340
A76 " "13*3.4*2.7 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez 44 - vybourání zborcené historické zdi na PB; délka x plocha v řezu x hmotnost" 119,340
Použití figury:
R997002 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 352,404
A8 A8 43,000
A8 " "(444-405)+4"D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení pro SO 09; délka úseku + 2 m na každé straně " 43,000
B14 B14 11,340
B14 2*(5*0.6*0.6*3.15) "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez 44 - plot na PB v km 0,405, kámen pro sloupky plotu, odvoz na deponii A14 zpět" 11,340
Použití figury:
162351143
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 48,580
B16 B16 5,670
B16 (5*0.6*0.6*3.15) "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez 44 - plot na PB v km 0,405, kámen pro sloupky plotu, nakládání na deponii" 5,670
Použití figury:
167151103 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 M3 24,290
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B17 B17 25,660
B17 "Mezisoučet: "A17 25,660
B24 B24 85,720
B24 "Mezisoučet: "A24 85,720
B31 B31 57,920
B31 2*16*1.81 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - bednění boků dilatačních úseků; počet čel x počet DÚ x plocha" 57,920
Použití figury:
321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných
M2 139,320
B36 B36 5,670
B36 5*0.6*0.6*3.15 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez 44 - plotová podezdívka na PB v km 0,405, sloupky plotu; počet x délka x šířka x výška" 5,670
Použití figury:
348213111 Zdění plotových zdí a podezdívek z lomového kamene na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry do 4 mm M3 20,790
B6 B6 5,670
B6 5*0.6*0.6*3.15 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez 44 - plotová podezdívka na PB v km 0,405, sloupky plotu; počet x délka x šířka x výška" 5,670
Použití figury:
114203202 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty M3 20,790
B63 B63 0,253
B63 6*42.2/1000 "D.20 Zajištění mostku u čp. 30 - nosník na podpěrné konstrukci - 2.fáze; délka x hmotnost" 0,253
Použití figury:
953946131 Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 0,5 do 1 t T 0,380
B67 B67 0,253
B67 6*42.2/1000 "D.20 Zajištění mostku u čp. 30 - nosník na podpěrné konstrukci - 2.fáze; délka x hmotnost" 0,253
Použití figury:
966071131 Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce do 5 t T 0,380
B76 B76 233,064
B76 86.32*2.7 "F.4 tab vv - Bourání na PB" 233,064
Použití figury:
R997002 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 352,404
C14 C14 5,670
C14 2*(0.6*1.5*3.15) "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez 44 - plot na PB v km 0,405, kámen pro konec u branky, odvoz na deponii A14 zpět" 5,670
Použití figury:
162351143
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 48,580
C16 C16 2,835
C16 (0.6*1.5*3.15) "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez 44 - plot na PB v km 0,405, kámen pro konec u branky, nakládání na deponii" 2,835
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Použití figury:
167151103 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 M3 24,290
C17 C17 10,820
C17 10.82 "F.4 tab vv - Zásyp nepropustnou zeminou na PB" 10,820
Použití figury:
174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 36,480
C24 C24 0,675
C24 3*(3*1.5)*0.05 "D.20 Zajištění mostku u čp. 30 - panely pod podpěrné konstrukce; počet podpěr x rozměr panelu x tloušťka" 0,675
Použití figury:
R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 60,735
C31 C31 139,320
C31 "Celkem: "A31+B31 139,320
C36 C36 2,835
C36 0.6*1.5*3.15 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez 44 - plotová podezdívka na PB v km 0,405, konec u branky; šířka x délka x výška" 2,835
Použití figury:
348213111 Zdění plotových zdí a podezdívek z lomového kamene na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry do 4 mm M3 20,790
C6 C6 2,835
C6 0.6*1.5*3.15 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčný řez 44 - plotová podezdívka na PB v km 0,405, konec u branky; šířka x délka x výška" 2,835
Použití figury:
114203202 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty M3 20,790
C63 C63 0,380
C63 "Celkem: "A63+B63 0,380
C67 C67 0,380
C67 "Celkem: "A67+B67 0,380
C76 C76 352,404
C76 "Celkem: "A76+B76 352,404
D14 D14 41,580
D14 "Mezisoučet: "A14+B14+C14 41,580
D16 D16 20,790
D16 "Mezisoučet: "A16+B16+C16 20,790
D17 D17 36,480
D17 "Celkem: "A17+C17 36,480
D24 D24 0,675
D24 "Mezisoučet: "C24 0,675
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D36 D36 20,790
D36 "Celkem: "A36+B36+C36 20,790
D6 D6 20,790
D6 "Celkem: "A6+B6+C6 20,790
E14 E14 7,000
E14 2*3.5 "D14.20 Zajištění mostku u čp. 30 - zajištění podpěrné konstrukce kamenným záhozem, odvoz na deponii A14 zpět" 7,000
Použití figury:
162351143
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 48,580
E16 E16 3,500
E16 3.5 "D16.20 Zajištění mostku u čp. 30 - zajištění podpěrné konstrukce kamenným záhozem, nakládání na deponii" 3,500
Použití figury:
167151103 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 M3 24,290
E24 E24 -25,660
E24 -25.66 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na PB" -25,660
Použití figury:
R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 60,735
F14 F14 48,580
F14 "Celkem: "A14+B14+C14+E14 48,580
F16 F16 24,290
F16 "Celkem: "A16+B16+C16+E16 24,290
F24 F24 60,735
F24 "Celkem: "A24+C24+E24 60,735
SO 10 zeď pod mostem na PB (u kolonie)
A10 A10 62,360
A10 " "62.36 "F.4 tab vv - Ohumusování A10 osetí tl. 100 mm na PB" 62,360
A11 A11 62,360
A11 " "62.36 "F.4 tab vv - Ohumusování A11 osetí tl. 100 mm na PB" 62,360
A12 A12 59,580
A12 " "33.1*1.8 "F.4 tab vv - Zásyp nepropustnou zeminou na PB" 59,580
A14 A14 161,570
A14 " "161.57 "F.4 tab vv - Příložné pažení - Vzorový řez C na PB" 161,570
A15 A15 310,400
A15 " "310.4 "F.4 tab vv - výkop na PB" 310,400
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Použití figury:
R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 274,400
A16 A16 78,750
A16 " "78.75 "F.4 tab vv - Hutnění základové spáry na PB" 78,750
A17 A17 16,000
A17 " "16 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový řez C - odvodňovače na PB" 16,000
A18 A18 36,000
A18 " "36 "D.2 Podrobná situace - obnova oplocení na PB" 36,000
A19 A19 54,000
A19 " "54 "D.2 Podrobná situace - demontáž stávajícího oplocení na PB" 54,000
A22 A22 122,010
A22 " "122.01 "F.4 tab vv - Kamenné zdivo na PB" 122,010
A23 A23 6,192
A23 " "0.6*0.8*(3.2+4.8+4.9) "D.2 Podrobná situace, D.3 Podélný profil - kamenné prahy; šířka x výška x délky" 6,192
A24 A24 8,980
A24 " "8.98 "F.4 tab vv - Podkladní vrstva štěrku fr. 32-63 tl. 100 mm na PB" 8,980
A25 A25 14,030
A25 " "14.03 "F.4 tab vv - Drenážní vrstva ze ŠD fr. 8-16 na PB" 14,030
A26 A26 100,500
A26 " "100.5 "F.4 tab vv - Urovnání líce kamenného záhozu" 100,500
A27 A27 66,710
A27 " "66.71 "F.4 tab vv - Kamenný zához 80-200 kg na PB" 66,710
A28 A28 14,400
A28 " "6*2.4 "D.2 Podrobná situace, F.4 tab vv - výplň dilatačních spár na PB, plochy v řezech dle F.4 tab vv " 14,400
A29 A29 37,200
A29 " "6*6.2 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - zatření dilatačních spár na PB; počet x délka v řezu" 37,200
A3 A3 55,000
A3 " "(495-444)+4"D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení pro SO 10; délka úseku + 2 m na každé straně " 55,000
A30 A30 156,000
A30 " "156 "F.4 tab vv - Lešení na PB" 156,000
A32 A32 36,000
A32 " "36 "D.2 Podrobná situace - demontáž stávajícího oplocení na PB" 36,000
A33 A33 22,000
A33 " "22 "D.2 Podrobná situace - demontáž stávajícího oplocení na PB" 22,000
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A34 A34 32,000
A34 " "32 "D.2 Podrobná situace - demontáž stávajícího oplocení na PB" 32,000
A35 A35 156,000
A35 " "156 "F.4 tab vv - Lešení na PB" 156,000
A36 A36 101,844
A36 " "37.72*2.7 "F.4 tab vv - Bourání na PB" 101,844
A5 A5 310,400
A5 " "310.40 "F.4 tab vv - výkop na PB" 310,400
A6 A6 37,720
A6 " "37.72 "F.4 tab vv - Bourání na PB" 37,720
A7 A7 72,000
A7 " "2*36 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na PB, odvoz na deponii A7 zpět" 72,000
A8 A8 36,000
A8 " "36 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na PB, nakládání na deponi" 36,000
A9 A9 36,000
A9 " "36 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na PB" 36,000
Použití figury:
174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 69,100
B15 B15 310,400
B15 "Mezisoučet: "A15 310,400
B9 B9 36,000
B9 "Mezisoučet: "A9 36,000
C15 C15 -36,000
C15 -36 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na PB" -36,000
Použití figury:
R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 274,400
C9 C9 33,100
C9 33.1 "F.4 tab vv - Zásyp nepropustnou zeminou na PB" 33,100
Použití figury:
174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 69,100
D15 D15 274,400
D15 "Celkem: "A15+C15 274,400
D9 D9 69,100
D9 "Celkem: "A9+C9 69,100
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SO 11.1 Zeď pod mostem na LB (u kolonie)
A10 A10 2,175
A10 " "2*1.45*0.75 "DF.2 Podrobná situace - dozdění stávající zdi SÚS z původního kamene na LB v km 0,451 00, odvoz na deponii A10 zpět; plocha v řezu x d 2,175
A11 A11 39,360
A11 " "2*19.68 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na LB, odvoz na deponii A11 zpět" 39,360
A12 A12 1,088
A12 " "1.45*0.75 "DF.2 Podrobná situace - dozdění stávající zdi SÚS z původního kamene na LB v km 0,451 00, nakládánína deponii; plocha v řezu x délka" 1,088
A13 A13 19,680
A13 " "19.68 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na LB, nakládání na deponi" 19,680
A14 A14 19,680
A14 " "19.68 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na LB" 19,680
Použití figury:
174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 39,810
A15 A15 50,810
A15 " "50.81 "F.4 tab vv - Ohumusování A15 osetí tl. 100 mm na LB" 50,810
A16 A16 50,810
A16 " "50.81 "F.4 tab vv - Ohumusování A16 osetí tl. 100 mm na LB" 50,810
A17 A17 36,234
A17 " "20.13*1.8 "F.4 tab vv - Zásyp nepropustnou zeminou na LB" 36,234
A19 A19 100,570
A19 " "100.57 "F.4 tab vv - Příložné pažení - Vzorový řez C na LB" 100,570
A20 A20 29,650
A20 " "29.65 "F.4 tab vv - Příložné pažení - rozepření zdí" 29,650
A21 A21 126,550
A21 " "126.55 "F.4 tab vv - výkop na LB" 126,550
Použití figury:
R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 106,870
A22 A22 71,880
A22 " "71.88 "F.4 tab vv - Hutnění základové spáry na LB" 71,880
A24 A24 11,000
A24 " "11 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový řez C - odvodňovače na LB" 11,000
A25 A25 4,000
A25 " "4 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový řez E - odvodňovače" 4,000
A26 A26 1,088
Strana 169 z 211
Kód Popis MJ Výměra
A26 " "1.45*0.75 "DF.2 Podrobná situace - dozdění stávající zdi SÚS z původního kamene na LB v km 0,451 00; plocha v řezu x délka" 1,088
A27 A27 20,990
A27 " "20.99 "F.4 tab vv - ŽB zeď, beton C30/37 XC4, XF3, XA1" 20,990
A28 A28 28,640
A28 " "28.64 "F.4 tab vv - Bednění" 28,640
Použití figury:
321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných
M2 51,560
A3 A3 8,000
A3 " "8 "D.2 Podrobná situace - vybourání betonu na zahradě na LB v km 0,493 00" 8,000
A30 A30 0,630
A30 " "20.99*(30/1000) "F.4 tab vv - ŽB zeď, beton C30/37 XC4, XF3, XA1, výztuž 30 kg/m3" 0,630
A31 A31 1,889
A31 " "20.99*(90/1000) "F.4 tab vv - ŽB zeď, beton C30/37 XC4, XF3, XA1, výztuž 90 kg/m3" 1,889
A32 A32 3,000
A32 " "3 "D.2 Podrobná situace - montáž nového oplocení na LB v km 0,492 00" 3,000
A33 A33 1,000
A33 " "1 "D.2 Podrobná situace - montáž nového oplocení na LB v km 0,492 00" 1,000
A34 A34 1,500
A34 " "1.5 "D.2 Podrobná situace - montáž nového oplocení na LB v km 0,492 00" 1,500
A38 A38 81,420
A38 " "81.42 "F.4 tab vv - Kamenné zdivo na LB" 81,420
A39 A39 6,220
A39 " "6.22 "F4 tab vv - Kamenný obklad ŽB zdi tl. 350 mm" 6,220
A4 A4 1,088
A4 " "1.45*0.75 "DF.2 Podrobná situace - dozdění stávající zdi SÚS z původního kamene na LB v km 0,451 00; plocha v řezu x délka" 1,088
A40 A40 15,950
A40 " "15.95 "F.4 tab vv - Podkladní beton C12/15 X0 tl. 100 mm" 15,950
A41 A41 8,000
A41 " "8 "D.2 Podrobná situace - nová dlažba na zahradě na LB v km 0,493 00" 8,000
A42 A42 5,980
A42 " "5.98 "F.4 tab vv - Podkladní vrstva štěrku fr. 32-63 tl. 100 mm na LB" 5,980
A43 A43 14,840
A43 " "14.84 "F.4 tab vv - Drenážní vrstva ze ŠD fr. 8-16 na LB" 14,840
A44 A44 1,230
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A44 " "1.23 "F.4 tab vv - Filtrační vrstva fr. 0-32" 1,230
A45 A45 42,890
A45 " "42.89 "F.4 tab vv - Urovnání líce kamenného záhozu" 42,890
A46 A46 26,240
A46 " "26.24 "F.4 tab vv - Kamenný zához 80-200 kg na LB" 26,240
A48 A48 8,000
A48 " "8 "D.2 Podrobná situace - nová dlažba na zahradě na LB v km 0,493 00" 8,000
A49 A49 20,850
A49 " "20.85 "F.4 tab vv - Tlakové spárování stávající zdi" 20,850
A5 A5 1,088
A5 " "1.45*0.75 "DF.2 Podrobná situace - dozdění stávající zdi SÚS z původního kamene na LB v km 0,451 00; plocha v řezu x délka" 1,088
A50 A50 1,000
A50 " "5*0.2 "D.2 Podrobná situace - montáž nového zábradlí SÚS na LB v km 0,451 00; počet x délka" 1,000
A51 A51 0,011
A51 " "22*0.2*2.4/1000 "D.2 Podrobná situace - demontáž stávajícího zábradlí v km 0,465 00 - 0,495 00" 0,011
Použití figury:
14550236 profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 40x40x3mm T 0,011
A52 A52 0,200
A52 " "5*4/100 "D.2 Podrobná situace - montáž nového zábradlí SÚS na LB v km 0,451 00" 0,200
Použití figury:
31111006 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12 100 KUS 1,080
A53 A53 7,500
A53 " "7.5 "D.2 Podrobná situace - montáž nového zábradlí SÚS na LB v km 0,451 00" 7,500
Použití figury:
767161114 Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg M 39,500
A54 A54 7,000
A54 " "7 "D.2 Podrobná situace - demontáž stávajícího zábradlí SÚS na LB v km 0,451 00" 7,000
Použití figury:
767161814 Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg M 39,000
A55 A55 9,850
A55 " "5*0.2*9.85 "D.2 Podrobná situace - montáž nového zábradlí SÚS na LB v km 0,451 00" 9,850
Použití figury:
767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg KG 226,798
A57 A57 0,047
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A57 " "22*0.2*10.77/1000 "D.2 Podrobná situace - montáž nového zábradlí v km 0,465 00 - 0,495 00" 0,047
A58 A58 0,031
A58 " "5*6.28/1000 "D.2 Podrobná situace - montáž nového zábradlí SÚS na LB v km 0,451 00" 0,031
Použití figury:
M136112 podkladní deska ocelová 200x200x20 mm s otvory pro kotvy o16 mm, ocel S235 T 0,169
A59 A59 7,500
A59 " "7.5 "D.2 Podrobná situace - montáž nového zábradlí SÚS na LB v km 0,451 00" 7,500
A6 A6 47,000
A6 " "(495-452)+4"D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení pro SO 11; délka úseku + 2 m na každé straně " 47,000
A60 A60 17,920
A60 " "17.92 "F.4 tab vv - Kamenný obklad ŽB zdi tl. 50 mm" 17,920
A64 A64 18,200
A64 " "7*2.6 "D.2 Podrobná situace, F.4 tab vv - výplň dilatačních spár na LB, plochy v řezech dle F.4 tab vv " 18,200
Použití figury:
931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm M2 31,400
A65 A65 44,800
A65 " "7*6.4 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - zatření dilatačních spár na LB; počet x délka v řezu" 44,800
Použití figury:
931994132 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2 M 64,300
A66 A66 110,000
A66 " "110 "F.4 tab vv - Lešení na LB" 110,000
A68 A68 60,000
A68 " "5*12 "D.4 Vozorové řezy - nerezové smykové trny; počet dilatačních spár x počet trnů na spáru" 60,000
A69 A69 44,000
A69 " "2*11*2 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový příčný řez E - těsnící profil do pracovní spáry; počet spár x délka zdi x počet na spáru" 44,000
A70 A70 20,000
A70 " "5*4 "D.2 Podrobná situace - montáž nového zábradlí SÚS na LB v km 0,451 00" 20,000
Použití figury:
953961113 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm KUS 108,000
A71 A71 60,000
A71 " "5*12 "D.4 Vozorové řezy - nerezové smykové trny; počet dilatačních spár x počet trnů na spáru" 60,000
A73 A73 3,500
A73 " "3.5 "D.2 Podrobná situace - demontáž stávajícího oplocení na LB v km 0,492 00" 3,500
A74 A74 3,000
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A74 " "3 "D.2 Podrobná situace - demontáž stávajícího oplocení na LB v km 0,492 00" 3,000
A75 A75 1,000
A75 " "1 "D.2 Podrobná situace - demontáž stávající branky na LB v km 0,492 00" 1,000
A76 A76 11,000
A76 " "11 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový řez E - odříznutí vystupujících kamenů; délka úseku" 11,000
A77 A77 20,850
A77 " "20.85 "F.4 tab vv - Tlakové spárování stávající zdi" 20,850
A78 A78 1,088
A78 " "1.45*0.75 "DF.2 Podrobná situace - dozdění stávající zdi SÚS z původního kamene na LB v km 0,451 00; plocha v řezu x délka" 1,088
A8 A8 126,550
A8 " "126.55 "F.4 tab vv - výkop na LB" 126,550
A82 A82 90,000
A82 " "90 "=4*7,79/0,35 F.4 tab vv - Kamenný obklad ŽB zdi tl. 350 mm, kotvení obkladu" 90,000
A83 A83 110,000
A83 " "110 "F.4 tab vv - Lešení na LB" 110,000
A84 A84 108,918
A84 " "40.34*2.7 "F.4 tab vv - Bourání na LB" 108,918
Použití figury:
R997002 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 113,918
A9 A9 40,340
A9 " "40.34 "F.4 tab vv - Bourání na LB" 40,340
B14 B14 19,680
B14 "Mezisoučet: "A14 19,680
B21 B21 126,550
B21 "Mezisoučet: "A21 126,550
B28 B28 22,920
B28 2*6*1.91 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - bednění boků dilatačních úseků; počet čel x počet DÚ x plocha" 22,920
Použití figury:
321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných
M2 51,560
B51 B51 0,011
B51 "Celkem: "A51 0,011
B52 B52 0,200
B52 "Mezisoučet: "A52 0,200
B53 B53 32,000
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B53 32 "D.2 Podrobná situace - montáž nového zábradlí v km 0,465 00 - 0,495 00" 32,000
Použití figury:
767161114 Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg M 39,500
B54 B54 32,000
B54 32 "D.2 Podrobná situace - demontáž stávajícího zábradlí v km 0,465 00 - 0,495 00" 32,000
Použití figury:
767161814 Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg M 39,000
B55 B55 31,400
B55 5*6.28 "D.2 Podrobná situace - montáž nového zábradlí SÚS na LB v km 0,451 00" 31,400
Použití figury:
767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg KG 226,798
B58 B58 0,031
B58 "Mezisoučet: "A58 0,031
B64 B64 13,200
B64 5*(1.91+0.73) "D.2 Podrobná situace, F.4 tab vv - výplň dilatačních spár na LB, plochy v řezech dle F.4 tab vv " 13,200
Použití figury:
931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm M2 31,400
B65 B65 19,500
B65 5*3.9 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - zatření dilatačních spár na LB; počet x délka v řezu" 19,500
Použití figury:
931994132 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2 M 64,300
B70 B70 88,000
B70 22*4 "D.2 Podrobná situace - montáž nového zábradlí v km 0,465 00 - 0,495 00" 88,000
Použití figury:
953961113 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm KUS 108,000
B84 B84 5,000
B84 5 "D.2 Podrobná situace - vybourání betonu na zahradě na LB v km 0,493 00, hmotnost dle TOV. pol. 113107132, sloupec Suť celkem" 5,000
Použití figury:
R997002 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 113,918
C14 C14 20,130
C14 20.13 "F.4 tab vv - Zásyp nepropustnou zeminou na LB" 20,130
Použití figury:
174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 39,810
C21 C21 -19,680
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C21 -19.68 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na LB" -19,680
Použití figury:
R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 106,870
C28 C28 51,560
C28 "Celkem: "A28+B28 51,560
C52 C52 0,880
C52 22*4/100 "D.2 Podrobná situace - demontáž stávajícího zábradlí v km 0,465 00 - 0,495 00" 0,880
Použití figury:
31111006 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12 100 KUS 1,080
C53 C53 39,500
C53 "Celkem: "A53+B53 39,500
C54 C54 39,000
C54 "Celkem: "A54+B54 39,000
C55 C55 41,250
C55 "Mezisoučet: "A55+B55 41,250
C58 C58 0,138
C58 22*6.28/1000 "D.2 Podrobná situace - demontáž stávajícího zábradlí v km 0,465 00 - 0,495 00" 0,138
Použití figury:
M136112 podkladní deska ocelová 200x200x20 mm s otvory pro kotvy o16 mm, ocel S235 T 0,169
C64 C64 31,400
C64 "Celkem: "A64+B64 31,400
C65 C65 64,300
C65 "Celkem: "A65+B65 64,300
C70 C70 108,000
C70 "Celkem: "A70+B70 108,000
C84 C84 113,918
C84 "Celkem: "A84+B84 113,918
D14 D14 39,810
D14 "Celkem: "A14+C14 39,810
D21 D21 106,870
D21 "Celkem: "A21+C21 106,870
D52 D52 1,080
D52 "Celkem: "A52+C52 1,080
D55 D55 47,388
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D55 22*0.2*10.77 "D55.2 Podrobná situace - demontáž stávajícího zábradlí v km 0,465 00 - 0,495 00" 47,388
Použití figury:
767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg KG 226,798
D58 D58 0,169
D58 "Celkem: "A58+C58 0,169
E55 E55 138,160
E55 22*6.28 "D55.2 Podrobná situace - demontáž stávajícího zábradlí v km 0,465 00 - 0,495 00" 138,160
Použití figury:
767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg KG 226,798
F55 F55 226,798
F55 "Celkem: "A55+B55+D55+E55 226,798
SO 11.2 Garáž na parc.č. 210 (u kolonie)
A1 A1 1,925
A1 " "2.75*3.5*0.2 "D.18 Garáž - podlaha z betonu C20/25 X0; šířka x délka x tloušťka" 1,925
A10 A10 10,000
A10 " "2*5 "D.18 Garáž - překlady nad okny" 10,000
A11 A11 1,250
A11 " "1.25 "D.18 Garáž - vyplnění prostoru mezi překlady nad dveřmi" 1,250
Použití figury:
317998110 Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky do 30 mm M 4,750
A12 A12 1,180
A12 " "(2*(3.51+4.25))*(0.2*0.38) "D.18 Garáž - žb věnec; obvod x výška x šířka" 1,180
A13 A13 5,604
A13 " "(2*(3.51+4.25))*0.2+(2*(2.75+3.5))*0.2 "D.18 Garáž - žb věnec; vnější obvod x výška + vnitřní obvod x výška" 5,604
A15 A15 0,068
A15 " "((2*(3.51+4.25))+(56*1.1))*(0.888/1000) "D.18 Garáž - výztuž věnce; (obvod x 4 pruty podélné + příčné třmínky) x hmotnost" 0,068
A16 A16 13,968
A16 " "0.9*(2*(4.25+3.51)) "D.18 Garáž - podkladní beton C12/15 tl. 100 mm; šířka x obvod garáže" 13,968
A17 A17 0,963
A17 " "2.75*3.5*0.1 "D.18 Garáž - štěrk fr. 32-63 pod podlahu z betonu C20/25 X0; šířka x délka x tloušťka" 0,963
A19 A19 64,123
A19 " "2*(2.75+3.5)*2.15+2*(3.51+4.25)*2.4 "D.18 Garáž - vnitřní A19 vnější omítka; vnitřní obvod x výška + vnější obvod x výška" 64,123
A2 A2 0,107
A2 " "2*2*26.64/1000 "D.18 Garáž - výztuž podlahy z betonu C 20/25; dvě vrstvy x počet sítí na vrstvu x hmotnost" 0,107
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A21 A21 1,000
A21 " "1 "D.18 Garáž - dveře vstupní šířky 900 mm" 1,000
A22 A22 19,746
A22 " "3.91*5.05 "D.18 Garáž - hydroizolace proti zemní vlhkosti; šířka x délka" 19,746
Použití figury:
62832000 pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,0mm typu V60 S30 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem M2 26,632
A23 A23 19,746
A23 " "3.91*5.05 "D.18 Garáž - hydroizolace proti zemní vlhkosti; šířka x délka" 19,746
A24 A24 3,104
A24 " "(2*(3.51+4.25))*0.2 "D.18 Garáž - hydroizolace proti zemní vlhkosti; obvod x výška" 3,104
A26 A26 0,553
A26 " "7*3.95*0.1*0.2 "D.18 Garáž - montáž nové střešní konstrukce; počet trámů x délka x šířka x výška" 0,553
A27 A27 0,063
A27 " "9*4.65*0.03*0.05 "D.18 Garáž - nové laťování; počet latí x délak x výška x šířka" 0,063
A28 A28 0,553
A28 " "7*3.95*0.1*0.2 "D.18 Garáž - montáž nové střešní konstrukce; počet trámů x délka x šířka x výška" 0,553
Použití figury:
762083122 Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru) M3 0,616
A29 A29 27,650
A29 " "7*3.95 "D.18 Garáž - montáž nové střešní konstrukce; počet trámů x délka" 27,650
A3 A3 16,320
A3 " "2*(3.91+4.25) "D.18 Garáž - základové zdivo z tvárnic ztraceného bednění s armováním tl. 500 mm; obvod garáže " 16,320
A30 A30 27,650
A30 " "7*3.95 "D.18 Garáž - demontáž stávající střešní konstrukce; počet trámů x délka" 27,650
A31 A31 18,182
A31 " "4.65*3.91 "D.18 Garáž - osazení nového laťování; šířka x délka" 18,182
A32 A32 18,182
A32 " "4.65*3.91 "D.18 Garáž - demontáž stávajícího laťování; šířka x délka" 18,182
A33 A33 0,553
A33 " "7*3.95*0.1*0.2 "D.18 Garáž - montáž nové střešní konstrukce; počet trámů x délka x šířka x výška" 0,553
Použití figury:
762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty M3 0,616
A36 A36 8,200
A36 " "2*4.1 "D.18 Garáž - závětlná lišta na obou stranách garáže" 8,200
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A4 A4 0,053
A4 " "((36*0.8)+(2*2*(3.51+4.25)))*(0.888/1000) "D.18 Garáž - výztuž základového zdiva; (svislé pruty + vodorovné pruty) x hmotnost" 0,053
A40 A40 2,880
A40 " "2*1.2*1.2 "D.18 Garáž - okno plastové 1,2x1,2 m; počet x šířka x výška" 2,880
A41 A41 1,000
A41 " "1 "D.18 Garáž - dveře vstupní šířky 900 mm" 1,000
A43 A43 18,182
A43 " "4.65*3.91 "D.18 Garáž - zpětná montáž krytiny" 18,182
A45 A45 1,068
A45 " "0.01272*84 "D.18 Garáž - dveře vstupní šířky 900 mm; hmotnost zárubně x 84 m2/t dle ceníku" 1,068
A46 A46 1,068
A46 " "0.01272*84 "D.18 Garáž - dveře vstupní šířky 900 mm; hmotnost zárubně x 84 m2/t dle ceníku" 1,068
A47 A47 1,068
A47 " "0.01272*84 "D.18 Garáž - dveře vstupní šířky 900 mm; hmotnost zárubně x 84 m2/t dle ceníku" 1,068
A48 A48 18,182
A48 " "4.65*3.91 "D.18 Garáž - demontáž krytiny pro zpětnou montáž" 18,182
A49 A49 54,545
A49 " "((2.8+3.2)/2)*3.91*4.65 "D.18 Garáž - zbourání stávající garáže; průměrná výška x šířka x délka" 54,545
A5 A5 37,248
A5 " "2*(3.51+4.25)*2.4 "D.18 Garáž - obvodové zdivo z broušených keramických dutinových tvárnic tl. 380 mm" 37,248
A50 A50 37,091
A50 " "37.091 "likvidace sutě ze zbourané stávající garáže, hmotnost dle TOV pol. 981011416 sloupec suť celkem" 37,091
A6 A6 1,670
A6 " "2*(0.22*4.25)-2*(5*0.1*0.2) "D.18 Garáž - vyplnění prostou mezi trámy nad věncem; obě delší strany x výška x délka x šířka - odpočet trámů" 1,670
Použití figury:
311351121 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení M2 3,070
A8 A8 0,668
A8 " "2*(0.22*4.25*0.4)-2*(5*0.1*0.2*0.4) "D.18 Garáž - vyplnění prostou mezi trámy nad věncem; obě delší strany x výška x délka x šířka - odpočet trámů" 0,668
Použití figury:
312311951 Nadzákladové zdi z betonu prostého výplňové bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25 M3 1,228
A9 A9 5,000
A9 " "5 "D.18 Garáž - překlady nad dveřmi" 5,000
B11 B11 3,500
B11 2*1.75 "D.18 Garáž - vyplnění prostoru mezi překlady nad okny" 3,500
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Použití figury:
317998110 Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky do 30 mm M 4,750
B22 B22 3,104
B22 (2*(3.51+4.25))*0.2 "D.18 Garáž - hydroizolace proti zemní vlhkosti; obvod x výška" 3,104
Použití figury:
62832000 pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,0mm typu V60 S30 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem M2 26,632
B28 B28 0,063
B28 9*4.65*0.03*0.05 "D.18 Garáž - nové laťování; počet latí x délak x výška x šířka" 0,063
Použití figury:
762083122 Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru) M3 0,616
B33 B33 0,063
B33 9*4.65*0.03*0.05 "D.18 Garáž - nové laťování; počet latí x délak x výška x šířka" 0,063
Použití figury:
762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty M3 0,616
B6 B6 1,400
B6 2*0.2*3.5 "D.18 Garáž - vyplnění prostoru podél trámů nad věncem; obě kratší strany x výška x délka x šířka" 1,400
Použití figury:
311351121 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení M2 3,070
B8 B8 0,560
B8 2*0.2*3.5*0.4 "D.18 Garáž - vyplnění prostoru podél trámů nad věncem; obě kratší strany x výška x délka x šířka" 0,560
Použití figury:
312311951 Nadzákladové zdi z betonu prostého výplňové bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25 M3 1,228
C11 C11 4,750
C11 "Celkem: "A11+B11 4,750
C22 C22 22,850
C22 "Celkem: "A22+B22 22,850
Použití figury:
62832000 pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,0mm typu V60 S30 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem M2 26,632
C28 C28 0,616
C28 "Celkem: "A28+B28 0,616
C33 C33 0,616
C33 "Celkem: "A33+B33 0,616
C6 C6 3,070
C6 "Celkem: "A6+B6 3,070
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C8 C8 1,228
C8 "Celkem: "A8+B8 1,228
D22 D22 26,632
D22 C22 * 1.1655"Koeficient množství" 26,632
SO 12.1 Lávka 1 u čp. 174 - lávka (u kolonie)
A1 A1 12,250
A1 " "2*6.125 "D.6 Lávka - zábradlí lávky; obě strany x délka" 12,250
A10 A10 318,780
A10 " "2*6.3*25.3 "D.6 Lávka u čp. 174 - hlavní nosníky lávky UPN200; počet x délka x hmotnost na mb" 318,780
A12 A12 318,780
A12 " "2*6.3*25.3 "D.6 Lávka u čp. 174 - hlavní nosníky lávky UPN200; počet x délka x hmotnost na mb" 318,780
Použití figury:
M01.3 ocelová konstrukce lávky - ocel S 235 KG 395,100
A13 A13 4,000
A13 " "4 "D.6 Lávka - ložiska lávky" 4,000
A14 A14 7,620
A14 " "3*((4*0.1)*6.3+(0.1*0.1)*2) "D.6 Lávka u čp. 174 - dřevěné trámy 100x100 mm; počet x rozměr x délka" 7,620
Použití figury:
783218101 Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický M2 44,014
A15 A15 10,839
A15 " "2*6.3*25.3*(34/1000) "D.6 Lávka u čp. 174 - hlavní nosníky lávky UPN200; počet x délka x hmotnost na mb x 34 m2/t dle ceníku" 10,839
Použití figury:
789327116 Nátěr ocelových konstrukcí třídy III jednosložkový alkydový mezivrstva, tloušťky do 80 μm M2 14,740
A16 A16 10,839
A16 " "2*6.3*25.3*(34/1000) "D.6 Lávka u čp. 174 - hlavní nosníky lávky UPN200; počet x délka x hmotnost na mb x 34 m2/t" 10,839
Použití figury:
789327121 Nátěr ocelových konstrukcí třídy III jednosložkový alkydový krycí (vrchní), tloušťky do 80 μm M2 14,740
A17 A17 10,839
A17 " "2*6.3*25.3*(34/1000) "D.6 Lávka u čp. 174 - hlavní nosníky lávky UPN200; počet x délka x hmotnost na mb x 34 m2/t" 10,839
Použití figury:
789327311 Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový polyuretanový základní, tloušťky do 80 μm M2 14,740
A18 A18 1,536
A18 " "6.4*1.2*0.2 "D.6 Lávka u čp. 174 - bourání mostovky stávající lávky; délka x šířka x výška" 1,536
A19 A19 229,120
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A19 " "2*6.4*17.9 "D.6 Lávka u čp. 174 - demontáž nosníků I160 stávající lávky; obě strany x délka x hmotnost na mb" 229,120
A20 A20 11,600
A20 " "2*5.8 "D.6 Lávka u čp. 174 - demontáž stávajícího zábradlí lávky; obě strany x délka" 11,600
A21 A21 3,686
A21 " "3.686 "likvidace vybourané mostovky stávající lávky, hmotnost dle TOV pol. 963051111, sloupec suť celkem" 3,686
A3 A3 0,189
A3 " "3*0.1*0.1*6.3 "D.6 Lávka - dřevěné trámy 100x100 mm; počet x rozměr x délka" 0,189
Použití figury:
421952211 Dřevěné deskové mostní nosné konstrukce lávka z fošen tvrdých M3 0,542
A4 A4 0,123
A4 " "4*0.14*0.22 "D.6 Lávka - spodní plocha ložisek ve styku s opěrou, vyrovnávací plastmalta tl. 10 mm; počet ložisek x šířka x délka " 0,123
A5 A5 0,189
A5 " "3*0.1*0.1*6.3 "D.6 Lávka - dřevěné trámy 100x100 mm; počet x rozměr x délka" 0,189
Použití figury:
762083122 Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru) M3 1,424
A7 A7 8,000
A7 " "2*4 "D.6 Lávka - kotvení lávky" 8,000
A8 A8 38,400
A8 " "4*9.6 "D.6 Lávka - ložiska lávky" 38,400
A9 A9 76,320
A9 " "6*1.2*10.6 "D.6 Lávka u čp. 174 - příčné nosníky lávky UPN100; počet x délka x hmotnost na mb" 76,320
B12 B12 76,320
B12 6*1.2*10.6 "D.6 Lávka u čp. 174 - příčné nosníky lávky UPN100; počet x délka x hmotnost na mb" 76,320
Použití figury:
M01.3 ocelová konstrukce lávky - ocel S 235 KG 395,100
B14 B14 23,834
B14 49*((2*(0.13+0.04)*1.4)+(2*0.13*0.04)) "D.6 Lávka u čp. 174 - mostovka, počet prken x plocha prkna" 23,834
Použití figury:
783218101 Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický M2 44,014
B15 B15 2,595
B15 6*1.2*10.6*(34/1000) "D.6 Lávka u čp. 174 - příčné nosníky lávky UPN100; počet x délka x hmotnost na mb x 34 m2/t dle ceníku" 2,595
Použití figury:
789327116 Nátěr ocelových konstrukcí třídy III jednosložkový alkydový mezivrstva, tloušťky do 80 μm M2 14,740
B16 B16 2,595
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B16 6*1.2*10.6*(34/1000) "D.6 Lávka u čp. 174 - příčné nosníky lávky UPN100; počet x délka x hmotnost na mb x 34 m2/t" 2,595
Použití figury:
789327121 Nátěr ocelových konstrukcí třídy III jednosložkový alkydový krycí (vrchní), tloušťky do 80 μm M2 14,740
B17 B17 2,595
B17 6*1.2*10.6*(34/1000) "D.6 Lávka u čp. 174 - příčné nosníky lávky UPN100; počet x délka x hmotnost na mb x 34 m2/t" 2,595
Použití figury:
789327311 Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový polyuretanový základní, tloušťky do 80 μm M2 14,740
B3 B3 0,353
B3 0.04*1.40*6.3 "D.6 Lávka - mostovka, tloušťka x šířka x délka" 0,353
Použití figury:
421952211 Dřevěné deskové mostní nosné konstrukce lávka z fošen tvrdých M3 0,542
B5 B5 0,353
B5 0.04*1.40*6.3 "D.6 Lávka - mostovka, tloušťka x šířka x délka" 0,353
Použití figury:
762083122 Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru) M3 1,424
C12 C12 395,100
C12 "Celkem: "A12+B12 395,100
C14 C14 31,454
C14 "Mezisoučet: "A14+B14 31,454
C15 C15 13,434
C15 "Mezisoučet: "A15+B15 13,434
C16 C16 13,434
C16 "Mezisoučet: "A16+B16 13,434
C17 C17 13,434
C17 "Mezisoučet: "A17+B17 13,434
C3 C3 0,542
C3 "Celkem: "A3+B3 0,542
C5 C5 0,542
C5 "Mezisoučet: "A5+B5 0,542
D14 D14 4,838
D14 (4*0.08)*1.26*2*6 "D14.6 Lávka u čp. 174 - zábradlí lávky - sloupky; obvod x délka x počet" 4,838
Použití figury:
783218101 Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický M2 44,014
D15 D15 1,306
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D15 4*9.6*(34/1000) "D15.6 Lávka - ložiska lávky; počet x hmotnost x 34 m2/t dle ceníku" 1,306
Použití figury:
789327116 Nátěr ocelových konstrukcí třídy III jednosložkový alkydový mezivrstva, tloušťky do 80 μm M2 14,740
D16 D16 1,306
D16 4*9.6*(34/1000) "D16.6 Lávka - ložiska lávky; počet x hmotnost x 34 m2/t dle ceníku" 1,306
Použití figury:
789327121 Nátěr ocelových konstrukcí třídy III jednosložkový alkydový krycí (vrchní), tloušťky do 80 μm M2 14,740
D17 D17 1,306
D17 4*9.6*(34/1000) "D17.6 Lávka - ložiska lávky; počet x hmotnost x 34 m2/t dle ceníku" 1,306
Použití figury:
789327311 Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový polyuretanový základní, tloušťky do 80 μm M2 14,740
D5 D5 0,882
D5 2*6.125*0.072 "D5.6 Lávka u čp. 174 - zábradlí lávky; obě strany x délka x spotřeba dřeva v m3 dle TOV pol. 348181121" 0,882
Použití figury:
762083122 Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru) M3 1,424
E14 E14 3,946
E14 ((4*0.08)*6.125+(2*0.08*0.08))*2 "D14.6 Lávka u čp. 174 - zábradlí lávky - horní madlo; obvod x délka x počet" 3,946
Použití figury:
783218101 Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický M2 44,014
E15 E15 14,740
E15 "Celkem: "A15+B15+D15 14,740
E16 E16 14,740
E16 "Celkem: "A16+B16+D16 14,740
E17 E17 14,740
E17 "Celkem: "A17+B17+D17 14,740
E5 E5 1,424
E5 "Celkem: "A5+B5+D5 1,424
F14 F14 3,776
F14 ((4*0.08)*5.86+(2*0.08*0.08))*2 "D14.6 Lávka u čp. 174 - zábradlí lávky - střední madlo; obvod x délka x počet" 3,776
Použití figury:
783218101 Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický M2 44,014
G14 G14 44,014
G14 "Celkem: "A14+B14+D14+E14+F14 44,014
SO 12.2 Lávka 1 u čp. 174 - podpěry (u kolonie)
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A10 A10 13,400
A10 " "3.35*4 "D.6 Lávka u čp. 174 - výkop pro LB podpěru; plocha v řezu x délka" 13,400
Použití figury:
131213102r Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných M3 21,380
A11 A11 2,898
A11 " "2*0.69*2.1 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp za PB opěrou, odvoz na deponii A11 zpět; plocha v řezu x délka" 2,898
A12 A12 6,960
A12 " "2*(1.45*(1.2+1.2)) "D.6 Lávka u čp. 174 - bourání stávajícího zdiva navazujícího na LB podpěru, odvoz na deponii A12 zpět; plocha v řezu x délka" 6,960
A13 A13 1,449
A13 " "0.69*2.1 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp za PB opěrou, nakládání na deponi; plocha v řezu x délka" 1,449
A14 A14 3,480
A14 " "1.45*(1.2+1.2) "D.6 Lávka u čp. 174 - bourání stávajícího zdiva navazujícího na LB podpěru, nakládání na deponii; plocha v řezu x délka" 3,480
A15 A15 1,449
A15 " "0.69*2.1 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp za PB opěrou; plocha v řezu x délka" 1,449
Použití figury:
174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 2,499
A16 A16 1,302
A16 " "0.62*2.1 "F.4 tab vv - Ohumusování A16 osetí tl. 100 mm na PB; délka v řezu y délka podpěry" 1,302
A17 A17 1,302
A17 " "0.62*2.1 "F.4 tab vv - Ohumusování A17 osetí tl. 100 mm na PB; délka v řezu y délka podpěry" 1,302
A18 A18 1,890
A18 " "0.5*2.1*1.8 "F.4 tab vv - Zásyp nepropustnou zeminou za PB opěrou; plocha v řezu x délka" 1,890
A19 A19 11,200
A19 " "2.8*4 "D.6 Lávka u čp. 174 - výkop pro LB podpěru; plocha v řezu x délka" 11,200
Použití figury:
R151103 Zřízení příložného pažení stěn výkopu s ocelovými profily, včetně rozepření dle TZ a výkresu D.22, včetně odstranění M2 17,920
A20 A20 13,400
A20 " "3.35*4 "D.6 Lávka u čp. 174 - výkop pro LB podpěru; plocha v řezu x délka" 13,400
Použití figury:
R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 24,731
A21 A21 2,000
A21 " "2 "D.6 Lávka u čp. 174 - odvodňovače v podpěrách" 2,000
A22 A22 3,480
A22 " "1.45*(1.2+1.2) "D.6 Lávka u čp. 174 - oprava stávajícího zdiva navazujícího na LB podpěru; plocha v řezu x délka" 3,480
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A23 A23 0,225
A23 " "0.15*1.5 "D.6 Lávka - zhlaví podpěry na LB; plocha v řezu x délka" 0,225
Použití figury:
321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 1,170
A24 A24 1,200
A24 " "0.15*2+2*0.3*1.5 "D.6 Lávka - zhlaví podpěry na LB; plocha v řezu x obě strany + obě strany boků x výška x délka" 1,200
Použití figury:
321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných
M2 4,200
A26 A26 3,450
A26 " "2.3*1.5 "D.6 Lávka u čp. 174 - LB podpěra; plocha v řezu x délka" 3,450
Použití figury:
R3212132 Zdivo z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30 M3 8,700
A27 A27 0,124
A27 " "0.45*1.75*(157/1000) "D.6 Lávka u čp. 174 - ocelový plech, ztracené pažení pro asfaltování; výška x délka x hmotnost" 0,124
A28 A28 0,788
A28 " "0.45*1.75 "D.6 Lávka u čp. 174 - ocelový plech, ztracené pažení pro asfaltování; výška x délka" 0,788
A29 A29 4,800
A29 " "1.2*4 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorové řezy - obnova stávající dlažby u podpěry; šířka x délka" 4,800
A3 A3 39,600
A3 " "6.6*6 "D.2 Podrobná situace, D.6 Lávka u čp. 174 - odstranění stávajícího krytu na LB; šířka x délka" 39,600
A30 A30 0,800
A30 " "0.2*4 "F.4 tab vv - Podkladní vrstva štěrku fr. 32-63 tl. 100 mm pod podpěru na LB; plocha v řezu x délka" 0,800
Použití figury:
457532112 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm M3 1,157
A31 A31 3,080
A31 " "0.77*4 "F.4 tab vv - Drenážní vrstva ze ŠD fr. 8-16 za opěrou na LB; plocha v řezu x délka" 3,080
Použití figury:
457542111 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm M3 3,626
A32 A32 0,480
A32 " "1.2*4*0.1 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorové řezy - obnova stávající dlažby u podpěry; šířka x délka tlouška" 0,480
A33 A33 4,800
A33 " "1.2*4 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorové řezy - obnova stávající dlažby u podpěry; šířka x délka" 4,800
A34 A34 1,920
A34 " "0.48*4 "D.6 Lávka u čp. 174 - výplň z betonu C8/10 u LB podpěry; plocha v řezu x délka" 1,920
Strana 185 z 211
Kód Popis MJ Výměra
A35 A35 39,600
A35 " "6.6*6 "D.2 Podrobná situace, D.6 Lávka u čp. 174 - obnova krytu na LB; šířka x délka" 39,600
A36 A36 39,600
A36 " "6.6*6 "D.2 Podrobná situace, D.6 Lávka u čp. 174 - obnova krytu na LB; šířka x délka" 39,600
A37 A37 39,600
A37 " "6.6*6 "D.2 Podrobná situace, D.6 Lávka u čp. 174 - obnova krytu na LB; šířka x délka" 39,600
A38 A38 0,160
A38 " "4*4/100 "D.6 Lávka u čp. 174 - montáž nového zábradlí na zdi; počet patek x počet matic na patku" 0,160
A39 A39 4,000
A39 " "2*2 "D.6 Lávka u čp. 174 - montáž nového zábradlí na zdi; počet x délka" 4,000
A4 A4 4,800
A4 " "1.2*4 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorové řezy - rozebrání stávající dlažby u podpěry; šířka x délka" 4,800
A40 A40 4,000
A40 " "2*2 "D.6 Lávka u čp. 174 - demontáž stávajícího zábradlí; počet x délka" 4,000
A41 A41 8,616
A41 " "4*0.2*10.77 "D.6 Lávka u čp. 174 - montáž nového zábradlí na zdi; počet patek x hmotnost" 8,616
Použití figury:
767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg KG 36,810
A43 A43 0,009
A43 " "4*0.2*10.77/1000 "D.6 Lávka u čp. 174 - montáž nového zábradlí na zdi; počet patek x hmotnost" 0,009
A44 A44 0,025
A44 " "4*6.28/1000 "D.6 Lávka u čp. 174 - montáž nového zábradlí na zdi; počet patek x hmotnost" 0,025
A45 A45 0,003
A45 " "4*0.07*0.2*(54.9/1000) "D.6 Lávka u čp. 174 - montáž nového zábradlí na zdi; počet patek x hmotnost" 0,003
A47 A47 16,000
A47 " "4*4 "D.6 Lávka u čp. 174 - montáž nového zábradlí na zdi; počet patek x počet kotev na patku" 16,000
Použití figury:
31111008 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16 100 KUS 18,000
A48 A48 19,200
A48 " "6.6+6+6.6 "D.2 Podrobná situace, D.6 Lávka u čp. 174 - odříznutí stávajícího krytu na LB; šířka x délka" 19,200
A49 A49 4,600
A49 " "2.3*2 "D.6 Lávka u čp. 174 - výplň dilatační spáry LB podpěra; plocha v řezu x obě strany" 4,600
Použití figury:
931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm M2 9,220
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A5 A5 3,480
A5 " "1.45*(1.2+1.2) "D.6 Lávka u čp. 174 - bourání stávajícího zdiva navazujícího na LB podpěru; plocha v řezu x délka" 3,480
A50 A50 11,600
A50 " "5.8*2 "D.6 Lávka u čp. 174 - výplň dilatační spáry LB podpěra; délka v řezu x obě strany" 11,600
Použití figury:
931994132 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2 M 25,800
A51 A51 10,000
A51 " "2.5*4 "D.6 Lávka u čp. 174 - lešení u LB podpěry; výška x délka" 10,000
Použití figury:
941111111 Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m M2 15,250
A53 A53 16,000
A53 " "4*4 "D.6 Lávka u čp. 174 - montáž nového zábradlí na zdi; počet patek x počet kotev na patku" 16,000
Použití figury:
953961114 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm KUS 18,000
A55 A55 3,480
A55 " "1.45*(1.2+1.2) "D.6 Lávka u čp. 174 - bourání stávajícího zdiva navazujícího na LB podpěru; plocha v řezu x délka" 3,480
A56 A56 187,750
A56 " "187.75 "F.4 tab vv - Lešení na PB" 187,750
Použití figury:
R9411112 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za použití po celou doby stavby M2 203,000
A57 A57 15,660
A57 " "1.45*4*2.7 "D.6 Lávka u čp. 174 - bourání stávající LB podpěry; plocha v řezu x délka x hmotnost" 15,660
Použití figury:
R997002 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 26,433
A58 A58 9,900
A58 " "6.6*6*0.1*2.5 "D.2 Podrobná situace, D.6 Lávka u čp. 174 - odstranění stávajícího krytu na LB; šířka x délka x tloušťka x hmotnost" 9,900
A6 A6 3,480
A6 " "1.45*(1.2+1.2) "D.6 Lávka u čp. 174 - bourání stávajícího zdiva navazujícího na LB podpěru; plocha v řezu x délka" 3,480
A7 A7 8,000
A7 " "4+4"D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení pro SO 12; délka úseku + 2 m na každé straně " 8,000
A9 A9 2,175
A9 " "1.45*1.5 "D.6 Lávka u čp. 174 - bourání stávající LB podpěry; plocha v řezu x délka" 2,175
Použití figury:
129911113
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva
kamen
M3 6,165
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B10 B10 7,980
B10 3.8*2.1 "D.6 Lávka u čp. 174 - výkop pro PB podpěru; plocha v řezu x délka" 7,980
Použití figury:
131213102r Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných M3 21,380
B15 B15 1,449
B15 "Mezisoučet: "A15 1,449
B19 B19 6,720
B19 3.2*2.1 "D.6 Lávka u čp. 174 - výkop pro PB podpěru; plocha v řezu x délka" 6,720
Použití figury:
R151103 Zřízení příložného pažení stěn výkopu s ocelovými profily, včetně rozepření dle TZ a výkresu D.22, včetně odstranění M2 17,920
B20 B20 7,980
B20 3.8*2.1 "D.6 Lávka u čp. 174 - výkop pro PB podpěru; plocha v řezu x délka" 7,980
Použití figury:
R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 24,731
B23 B23 0,945
B23 0.45*2.1 "D.6 Lávka - zhlaví podpěry na PB; plocha v řezu x délka" 0,945
Použití figury:
321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 1,170
B24 B24 3,000
B24 0.45*2+2*0.5*2.1 "D.6 Lávka - zhlaví podpěry na PB; plocha v řezu x obě strany + obě strany boků x výška x délka" 3,000
Použití figury:
321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných
M2 4,200
B26 B26 4,851
B26 2.31*2.1 "D.6 Lávka u čp. 174 - PB podpěra; plocha v řezu x délka" 4,851
Použití figury:
R3212132 Zdivo z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30 M3 8,700
B30 B30 0,357
B30 0.17*2.1 "F.4 tab vv - Podkladní vrstva štěrku fr. 32-63 tl. 100 mm pod podpěru na PB; plocha v řezu x délka" 0,357
Použití figury:
457532112 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm M3 1,157
B31 B31 0,546
B31 0.26*2.1 "F.4 tab vv - Drenážní vrstva ze ŠD fr. 8-16 za opěrou na PB; plocha v řezu x délka" 0,546
Použití figury:
457542111 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm M3 3,626
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B41 B41 25,120
B41 4*6.28 "D.6 Lávka u čp. 174 - montáž nového zábradlí na zdi; počet patek x hmotnost" 25,120
Použití figury:
767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg KG 36,810
B47 B47 2,000
B47 2 "D.6 Lávka u čp. 174 - kotvení ocelového plechu jako ztraceného bednění" 2,000
Použití figury:
31111008 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16 100 KUS 18,000
B49 B49 4,620
B49 2.31*2 "D.6 Lávka u čp. 174 - výplň dilatační spáry PB podpěra; plocha v řezu x obě strany" 4,620
Použití figury:
931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm M2 9,220
B50 B50 14,200
B50 7.1*2 "D.6 Lávka u čp. 174 - výplň dilatační spáry PB podpěra; délka v řezu x obě strany" 14,200
Použití figury:
931994132 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2 M 25,800
B51 B51 5,250
B51 2.5*2.1 "D.6 Lávka u čp. 174 - lešení u PB podpěry; výška x délka" 5,250
Použití figury:
941111111 Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m M2 15,250
B53 B53 2,000
B53 2 "D.6 Lávka u čp. 174 - kotvení ocelového plechu jako ztraceného bednění" 2,000
Použití figury:
953961114 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm KUS 18,000
B56 B56 10,000
B56 2.5*4 "D.6 Lávka u čp. 174 - lešení u LB podpěry; výška x délka" 10,000
Použití figury:
R9411112 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za použití po celou doby stavby M2 203,000
B57 B57 10,773
B57 1.9*2.1*2.7 "D.6 Lávka u čp. 174 - bourání stávající PB podpěry; plocha v řezu x délka x hmotnost" 10,773
Použití figury:
R997002 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 26,433
B9 B9 3,990
B9 1.9*2.1 "D.6 Lávka u čp. 174 - bourání stávající PB podpěry; plocha v řezu x délka" 3,990
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Použití figury:
129911113
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva
kamen
M3 6,165
C10 C10 21,380
C10 "Celkem: "A10+B10 21,380
C15 C15 1,050
C15 0.5*2.1 "F.4 tab vv - Zásyp nepropustnou zeminou za PB opěrou; plocha v řezu x délka" 1,050
Použití figury:
174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 2,499
C19 C19 17,920
C19 "Celkem: "A19+B19 17,920
C20 C20 4,800
C20 1.2*4 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorové řezy - rozebrání stávající dlažby u podpěry; šířka x délka" 4,800
Použití figury:
R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 24,731
C23 C23 1,170
C23 "Celkem: "A23+B23 1,170
C24 C24 4,200
C24 "Celkem: "A24+B24 4,200
C26 C26 0,399
C26 ((0.85+2.1+0.85)*0.35)*0.3 "D.6 Lávka u čp. 174 - koruna na PB podpěře; délka x šířka x výška" 0,399
Použití figury:
R3212132 Zdivo z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30 M3 8,700
C30 C30 1,157
C30 "Celkem: "A30+B30 1,157
C31 C31 3,626
C31 "Celkem: "A31+B31 3,626
C41 C41 3,074
C41 4*0.07*0.2*54.9 "D.6 Lávka u čp. 174 - montáž nového zábradlí na zdi; počet patek x hmotnost" 3,074
Použití figury:
767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg KG 36,810
C47 C47 18,000
C47 "Celkem: "A47+B47 18,000
C49 C49 9,220
C49 "Celkem: "A49+B49 9,220
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C50 C50 25,800
C50 "Celkem: "A50+B50 25,800
C51 C51 15,250
C51 "Celkem: "A51+B51 15,250
C53 C53 18,000
C53 "Celkem: "A53+B53 18,000
C56 C56 5,250
C56 2.5*2.1 "D.6 Lávka u čp. 174 - lešení u PB podpěry; výška x délka" 5,250
Použití figury:
R9411112 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za použití po celou doby stavby M2 203,000
C57 C57 26,433
C57 "Celkem: "A57+B57 26,433
C9 C9 6,165
C9 "Celkem: "A9+B9 6,165
D15 D15 2,499
D15 "Celkem: "A15+C15 2,499
D20 D20 26,180
D20 "Mezisoučet: "A20+B20+C20 26,180
D26 D26 8,700
D26 "Celkem: "A26+B26+C26 8,700
D41 D41 36,810
D41 "Celkem: "A41+B41+C41 36,810
D56 D56 203,000
D56 "Celkem: "A56+B56+C56 203,000
E20 E20 -1,449
E20 -0.69*2.1 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp za PB opěrou; plocha v řezu x délka" -1,449
Použití figury:
R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 24,731
F20 F20 24,731
F20 "Celkem: "A20+B20+C20+E20 24,731
SO 13.1 Lávka 2 u čp. 170 - lávka (u kolonie)
A1 A1 15,360
A1 " "2*7.68 "D.7 Lávka u čp. 170 - zábradlí lávky; obě strany x délka" 15,360
A10 A10 397,210
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A10 " "2*7.85*25.3 "D.7 Lávka u čp. 170 - hlavní nosníky lávky UPN200; počet x délka x hmotnost na mb" 397,210
A12 A12 397,210
A12 " "2*7.85*25.3 "D.7 Lávka u čp. 170 - hlavní nosníky lávky UPN200; počet x délka x hmotnost na mb" 397,210
Použití figury:
M01.3 ocelová konstrukce lávky - ocel S 235 KG 486,250
A13 A13 4,000
A13 " "4 "D.6 Lávka - ložiska lávky" 4,000
A14 A14 9,480
A14 " "3*((4*0.1)*7.85+(0.1*0.1)*2) "D.7 Lávka u čp. 170 - dřevěné trámy 100x100 mm; počet x rozměr x délka" 9,480
Použití figury:
783218101 Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický M2 54,510
A15 A15 13,505
A15 " "2*7.85*25.3*(34/1000) "D.7 Lávka u čp. 170 - hlavní nosníky lávky UPN200; počet x délka x hmotnost na mb x 34 m2/t dle ceníku" 13,505
Použití figury:
789327116 Nátěr ocelových konstrukcí třídy III jednosložkový alkydový mezivrstva, tloušťky do 80 μm M2 17,838
A16 A16 13,505
A16 " "2*7.85*25.3*(34/1000) "D.7 Lávka u čp. 170 - hlavní nosníky lávky UPN200; počet x délka x hmotnost na mb x 34 m2/t dle ceníku" 13,505
Použití figury:
789327121 Nátěr ocelových konstrukcí třídy III jednosložkový alkydový krycí (vrchní), tloušťky do 80 μm M2 17,838
A17 A17 13,505
A17 " "2*7.85*25.3*(34/1000) "D.7 Lávka u čp. 170 - hlavní nosníky lávky UPN200; počet x délka x hmotnost na mb x 34 m2/t dle ceníku" 13,505
Použití figury:
789327311 Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový polyuretanový základní, tloušťky do 80 μm M2 17,838
A18 A18 2,040
A18 " "8.5*1.2*0.2 "D.6 Lávka u čp. 174 - bourání mostovky stávající lávky; délka x šířka x výška" 2,040
A19 A19 447,100
A19 " "2*8.5*26.3 "D.7 Lávka u čp. 170 - demontáž nosníků I200 stávající lávky; obě strany x délka x hmotnost na mb" 447,100
A20 A20 14,800
A20 " "2*7.4 "D.7 Lávka u čp. 170 - demontáž stávajícího zábradlí lávky; obě strany x délka" 14,800
A21 A21 4,896
A21 " "4.896 "likvidace vybourané mostovky stávající lávky, hmotnost dle TOV pol. 963051111, sloupec suť celkem" 4,896
A3 A3 0,236
A3 " "3*0.1*0.1*7.85 "D.7 Lávka u čp. 170 - dřevěné trámy 100x100 mm; počet x rozměr x délka" 0,236
Použití figury:
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421952211 Dřevěné deskové mostní nosné konstrukce lávka z fošen tvrdých M3 0,676
A4 A4 0,123
A4 " "4*0.14*0.22 "D.7 Lávka u čp. 170 - spodní plocha ložisek ve styku s opěrou, vyrovnávací plastmalta tl. 10 mm; počet ložisek x šířka x délka " 0,123
A5 A5 0,236
A5 " "3*0.1*0.1*7.85 "D.7 Lávka u čp. 170 - dřevěné trámy 100x100 mm; počet x rozměr x délka" 0,236
Použití figury:
762083122 Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru) M3 1,782
A7 A7 8,000
A7 " "2*4 "D.7 Lávka u čp. 170 - kotvení lávky" 8,000
A8 A8 38,400
A8 " "4*9.6 "D.7 Lávka u čp. 170 - ložiska lávky" 38,400
A9 A9 89,040
A9 " "7*1.2*10.6 "D.7 Lávka u čp. 170 - příčné nosníky lávky UPN100; počet x délka x hmotnost na mb" 89,040
B12 B12 89,040
B12 7*1.2*10.6 "D.7 Lávka u čp. 170 - příčné nosníky lávky UPN100; počet x délka x hmotnost na mb" 89,040
Použití figury:
M01.3 ocelová konstrukce lávky - ocel S 235 KG 486,250
B14 B14 29,670
B14 61*((2*(0.13+0.04)*1.4)+(2*0.13*0.04)) "D.7 Lávka u čp. 170 - mostovka, počet prken x plocha prkna" 29,670
Použití figury:
783218101 Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický M2 54,510
B15 B15 3,027
B15 7*1.2*10.6*(34/1000) "D.7 Lávka u čp. 170 - příčné nosníky lávky UPN100; počet x délka x hmotnost na mb x 34 m2/t dle ceníku" 3,027
Použití figury:
789327116 Nátěr ocelových konstrukcí třídy III jednosložkový alkydový mezivrstva, tloušťky do 80 μm M2 17,838
B16 B16 3,027
B16 7*1.2*10.6*(34/1000) "D.7 Lávka u čp. 170 - příčné nosníky lávky UPN100; počet x délka x hmotnost na mb x 34 m2/t dle ceníku" 3,027
Použití figury:
789327121 Nátěr ocelových konstrukcí třídy III jednosložkový alkydový krycí (vrchní), tloušťky do 80 μm M2 17,838
B17 B17 3,027
B17 7*1.2*10.6*(34/1000) "D.7 Lávka u čp. 170 - příčné nosníky lávky UPN100; počet x délka x hmotnost na mb x 34 m2/t dle ceníku" 3,027
Použití figury:
789327311 Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový polyuretanový základní, tloušťky do 80 μm M2 17,838
B3 B3 0,440
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B3 0.04*1.40*7.85 "D.7 Lávka u čp. 170 - mostovka, tloušťka x šířka x délka" 0,440
Použití figury:
421952211 Dřevěné deskové mostní nosné konstrukce lávka z fošen tvrdých M3 0,676
B5 B5 0,440
B5 0.04*1.40*7.85 "D.7 Lávka u čp. 170 - mostovka, tloušťka x šířka x délka" 0,440
Použití figury:
762083122 Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru) M3 1,782
C12 C12 486,250
C12 "Celkem: "A12+B12 486,250
C14 C14 39,150
C14 "Mezisoučet: "A14+B14 39,150
C15 C15 16,532
C15 "Mezisoučet: "A15+B15 16,532
C16 C16 16,532
C16 "Mezisoučet: "A16+B16 16,532
C17 C17 16,532
C17 "Mezisoučet: "A17+B17 16,532
C3 C3 0,676
C3 "Celkem: "A3+B3 0,676
C5 C5 0,676
C5 "Mezisoučet: "A5+B5 0,676
D14 D14 5,645
D14 (4*0.08)*1.26*2*7 "D14.7 Lávka u čp. 170 - zábradlí lávky - sloupky; obvod x délka x počet" 5,645
Použití figury:
783218101 Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický M2 54,510
D15 D15 1,306
D15 4*9.6*(34/1000) "D15.7 Lávka u čp. 170 - ložiska lávky; počet x hmotnost x 34 m2/t dle ceníku" 1,306
Použití figury:
789327116 Nátěr ocelových konstrukcí třídy III jednosložkový alkydový mezivrstva, tloušťky do 80 μm M2 17,838
D16 D16 1,306
D16 4*9.6*(34/1000) "D16.7 Lávka u čp. 170 - ložiska lávky; počet x hmotnost x 34 m2/t dle ceníku" 1,306
Použití figury:
789327121 Nátěr ocelových konstrukcí třídy III jednosložkový alkydový krycí (vrchní), tloušťky do 80 μm M2 17,838
D17 D17 1,306
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D17 4*9.6*(34/1000) "D17.7 Lávka u čp. 170 - ložiska lávky; počet x hmotnost x 34 m2/t dle ceníku" 1,306
Použití figury:
789327311 Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový polyuretanový základní, tloušťky do 80 μm M2 17,838
D5 D5 1,106
D5 2*7.68*0.072 "D5.7 Lávka u čp. 170 - zábradlí lávky; obě strany x délka x spotřeba dřeva v m3 dle TOV pol. 348181121" 1,106
Použití figury:
762083122 Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru) M3 1,782
E14 E14 4,941
E14 ((4*0.08)*7.68+(2*0.08*0.08))*2 "D14.7 Lávka u čp. 170 - zábradlí lávky - horní madlo; obvod x délka x počet" 4,941
Použití figury:
783218101 Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický M2 54,510
E15 E15 17,838
E15 "Celkem: "A15+B15+D15 17,838
E16 E16 17,838
E16 "Celkem: "A16+B16+D16 17,838
E17 E17 17,838
E17 "Celkem: "A17+B17+D17 17,838
E5 E5 1,782
E5 "Celkem: "A5+B5+D5 1,782
F14 F14 4,774
F14 ((4*0.08)*7.42+(2*0.08*0.08))*2 "D14.7 Lávka u čp. 170 - zábradlí lávky - střední madlo; obvod x délka x počet" 4,774
Použití figury:
783218101 Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický M2 54,510
G14 G14 54,510
G14 "Celkem: "A14+B14+D14+E14+F14 54,510
SO 13.2 Lávka u čp. 170 - podpěry (u kolonie)
A10 A10 0,504
A10 " "2*0.12*2.1 "D.7 Lávka u čp. 170 - Zpětný zásyp za PB opěrou, odvoz na deponii A10 zpět; plocha v řezu x délka" 0,504
A11 A11 5,760
A11 " "2*1.2*(1.2+1.2) "D.7 Lávka u čp. 170 - bourání stávajícího zdiva navazujícího na LB podpěru, odvoz na deponii A11 zpět; plocha v řezu x délka" 5,760
A12 A12 0,252
A12 " "0.12*2.1 "D.7 Lávka u čp. 170 - Zpětný zásyp za PB opěrou, nakládání na deponii; plocha v řezu x délka" 0,252
A13 A13 2,880
A13 " "1.2*(1.2+1.2) "D.7 Lávka u čp. 170 - bourání stávajícího zdiva navazujícího na LB podpěru, nakládání na deponii; plocha v řezu x délka" 2,880
Strana 195 z 211
Kód Popis MJ Výměra
A14 A14 0,252
A14 " "0.12*2.1 "D.7 Lávka u čp. 170 - Zpětný zásyp za PB opěrou; plocha v řezu x délka" 0,252
A15 A15 0,798
A15 " "0.38*2.1 "D.7 Lávka u čp. 170 - Ohumusování A15 osetí tl. 100 mm na PB; délka v řezu x délka podpěry" 0,798
A16 A16 0,798
A16 " "0.38*2.1 "D.7 Lávka u čp. 170 - Ohumusování A16 osetí tl. 100 mm na PB; délka v řezu x délka podpěry" 0,798
A17 A17 8,970
A17 " "2.3*(1.2+1.5+1.2) "D.6 Lávka u čp. 174 - výkop pro LB podpěru; délka v řezu x délka" 8,970
A18 A18 11,115
A18 " "2.85*(1.2+1.5+1.2) "D.7 Lávka u čp. 170 - výkop pro LB podpěru; plocha v řezu x délka" 11,115
Použití figury:
R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 15,735
A20 A20 1,000
A20 " "1 "D.7 Lávka u čp. 170 - odvodňovač v LB podpěře" 1,000
A21 A21 1,000
A21 " "1 "D.7 Lávka u čp. 170 - odvodňovač v PB podpěře" 1,000
A22 A22 2,880
A22 " "1.2*(1.2+1.2) "D.7 Lávka u čp. 170 - oprava stávajícího zdiva navazujícího na LB podpěru; plocha v řezu x délka" 2,880
A23 A23 0,225
A23 " "0.15*1.5 "D.7 Lávka u čp. 170 - zhlaví podpěry na LB; plocha v řezu x délka" 0,225
A24 A24 5,502
A24 " "2.62*2.1 "D.7 Lávka u čp. 170 - ŽB zeď, beton C30/37 XC4, XF3, XA1; plocha v řezu x délka" 5,502
A25 A25 1,200
A25 " "0.15*2+2*0.3*1.5 "D.7 Lávka u čp. 170 - zhlaví podpěry na LB; plocha v řezu x obě strany + obě strany boků x výška x délka" 1,200
Použití figury:
321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných
M2 11,855
A27 A27 0,165
A27 " "2.62*2.1*(30/1000) "D.7 Lávka u čp. 170 - ŽB zeď, beton C30/37 XC4, XF3, XA1, výztuž 30 kg/m3" 0,165
A28 A28 0,495
A28 " "2.62*2.1*(90/1000) "D.7 Lávka u čp. 170 - ŽB zeď, beton C30/37 XC4, XF3, XA1, výztuž 90 kg/m3" 0,495
A29 A29 2,325
A29 " "1.55*1.5 "D.7 Lávka u čp. 170 - LB podpěra; plocha v řezu x délka" 2,325
Použití figury:
R3212132 Zdivo z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30 M3 5,741
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A3 A3 39,600
A3 " "6.6*6 "D.2 Podrobná situace, D.7 Lávka u čp. 170 - odstranění stávajícího krytu na LB; šířka x délka" 39,600
A30 A30 0,124
A30 " "0.45*1.75*(157/1000) "D.7 Lávka u čp. 170 - ocelový plech, ztracené pažení pro asfaltování; výška x délka x hmotnost" 0,124
A31 A31 0,788
A31 " "0.45*1.75 "D.7 Lávka u čp. 170 - ocelový plech, ztracené pažení pro asfaltování; výška x délka" 0,788
A32 A32 5,145
A32 " "2.45*2.1 "D.7 Lávka u čp. 170 - podkladní beton pod ŽB zeď" 5,145
A33 A33 0,975
A33 " "0.25*(1.2+1.5+1.2) "D.7 Lávka u čp. 170 - Podkladní vrstva štěrku fr. 32-63 tl. 100 mm pod podpěru na LB; plocha v řezu x délka" 0,975
Použití figury:
457532112 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm M3 1,122
A34 A34 2,145
A34 " "0.55*(1.2+1.5+1.2) "D.7 Lávka u čp. 170 - Drenážní vrstva ze ŠD fr. 8-16 za opěrou na LB; plocha v řezu x délka" 2,145
A35 A35 5,460
A35 " "2.6*2.1 "D.7 Lávka u čp. 170 - Kamenná rovnanina 250 kg ve dně; plocha v řezu x délak úseku" 5,460
A36 A36 1,872
A36 " "0.48*(1.2+1.5+1.2) "D.7 Lávka u čp. 170 - výplň z betonu C8/10 u LB podpěry; plocha v řezu x délka" 1,872
A37 A37 39,600
A37 " "6.6*6 "D.2 Podrobná situace, D.7 Lávka u čp. 170 - obnova krytu na LB; šířka x délka" 39,600
A38 A38 39,600
A38 " "6.6*6 "D.2 Podrobná situace, D.7 Lávka u čp. 170 - obnova krytu na LB; šířka x délka" 39,600
A39 A39 39,600
A39 " "6.6*6 "D.2 Podrobná situace, D.7 Lávka u čp. 170 - obnova krytu na LB; šířka x délka" 39,600
A4 A4 2,880
A4 " "1.2*(1.2+1.2) "D.7 Lávka u čp. 170 - bourání stávajícího zdiva navazujícího na LB podpěru; plocha v řezu x délka" 2,880
A40 A40 5,880
A40 " "2.8*2.1 "D.7 Lávka u čp. 170 - Tlakové spárování stávající zdi" 5,880
A41 A41 0,160
A41 " "4*4/100 "D.7 Lávka u čp. 170 - montáž nového zábradlí na zdi; počet patek x počet matic na patku" 0,160
A42 A42 4,000
A42 " "2*2 "D.7 Lávka u čp. 170 - montáž nového zábradlí na zdi; počet x délka" 4,000
A43 A43 4,000
A43 " "2*2 "D.7 Lávka u čp. 170 - demontáž stávajícího zábradlí; počet x délka" 4,000
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A44 A44 8,616
A44 " "4*0.2*10.77 "D.7 Lávka u čp. 170 - montáž nového zábradlí na zdi; počet patek x hmotnost" 8,616
Použití figury:
767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg KG 36,810
A46 A46 0,009
A46 " "4*0.2*10.77/1000 "D.7 Lávka u čp. 170 - montáž nového zábradlí na zdi; počet patek x hmotnost" 0,009
A47 A47 0,025
A47 " "4*6.28/1000 "D.7 Lávka u čp. 170 - montáž nového zábradlí na zdi; počet patek x hmotnost" 0,025
A48 A48 0,003
A48 " "4*0.07*0.2*(54.9/1000) "D.7 Lávka u čp. 170 - montáž nového zábradlí na zdi; počet patek x hmotnost" 0,003
A5 A5 2,880
A5 " "1.2*(1.2+1.2) "D.7 Lávka u čp. 170 - bourání stávajícího zdiva navazujícího na LB podpěru; plocha v řezu x délka" 2,880
A50 A50 16,000
A50 " "4*4 "D.7 Lávka u čp. 170 - montáž nového zábradlí na zdi na LB; počet patek x počet kotev na patku" 16,000
Použití figury:
3111108 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16 100 KUS 18,000
A52 A52 19,200
A52 " "6.6+6+6.6 "D.2 Podrobná situace, D.7 Lávka u čp. 170 - odříznutí stávajícího krytu na LB; šířka x délka" 19,200
A53 A53 3,400
A53 " "1.7*2 "D.1 Lávka u čp. 170 - výplň dilatační spáry LB podpěra; plocha v řezu x obě strany" 3,400
Použití figury:
931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm M2 10,600
A54 A54 10,200
A54 " "5.1*2 "D.7 Lávka u čp. 170 - výplň dilatační spáry LB podpěra; délka v řezu x obě strany" 10,200
Použití figury:
931994132 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2 M 19,200
A55 A55 7,800
A55 " "2*(1.2+1.5+1.2) "D.7 Lávka u čp. 170 - lešení u LB podpěry; výška x délka" 7,800
Použití figury:
941111111 Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m M2 13,050
A57 A57 12,000
A57 " "12 "D.4 Vozorové řezy - nerezové smykové trny; počet trnů na spáru" 12,000
A58 A58 8,400
A58 " "2*2.1*2 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový příčný řez E - těsnící profil do pracovní spáry; počet spár x délka zdi x počet na spáru" 8,400
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A59 A59 16,000
A59 " "4*4 "D.7 Lávka u čp. 170 - montáž nového zábradlí na zdi na LB; počet patek x počet kotev na patku" 16,000
Použití figury:
953961114 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm KUS 18,000
A6 A6 8,000
A6 " "4+4"D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení pro SO 13; délka úseku + 2 m na každé straně " 8,000
A60 A60 12,000
A60 " "12 "D.4 Vozorové řezy - nerezové smykové trny; počet trnů na spáru" 12,000
A62 A62 2,100
A62 " "2.1"D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový řez E - odříznutí vystupujících kamenů; délka úseku" 2,100
A63 A63 5,880
A63 " "2.8*2.1 "D.7 Lávka u čp. 170 - Tlakové spárování stávající zdi" 5,880
A64 A64 2,880
A64 " "1.2*(1.2+1.2) "D.7 Lávka u čp. 170 - bourání stávajícího zdiva navazujícího na LB podpěru; plocha v řezu x délka" 2,880
A65 A65 24,000
A65 " "24"=4*(0,96*2,1)/0,35 D.7 Lávka u čp. 170 - PB podpěra, kamenný obklad ŽB zdi tl. 350 mm, kotvení obkladu; počet na m2 x (plocha x délka) / tloušťk 24,000
A66 A66 187,750
A66 " "187.75 "F.4 tab vv - Lešení na PB" 187,750
Použití figury:
R9411112 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za použití po celou doby stavby M2 13,050
A67 A67 4,860
A67 " "1.2*1.5*2.7 "D.7 Lávka u čp. 170 - bourání stávající LB podpěry; plocha v řezu x délka x hmotnost" 4,860
A68 A68 9,900
A68 " "6.6*6*0.1*2.5 "D.2 Podrobná situace, D.7 Lávka u čp. 170 - odstranění stávajícího krytu na LB; šířka x délka x tloušťka x hmotnost" 9,900
A8 A8 1,800
A8 " "1.2*1.5 "D.7 Lávka u čp. 170 - bourání stávající LB podpěry; plocha v řezu x délka" 1,800
A9 A9 11,115
A9 " "2.85*(1.2+1.5+1.2) "D.7 Lávka u čp. 170 - výkop pro LB podpěru; plocha v řezu x délka" 11,115
Použití figury:
131213102r Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných M3 17,184
B18 B18 6,069
B18 2.89*2.1 "D.6 Lávka u čp. 174 - výkop pro PB podpěru; plocha v řezu x délka" 6,069
Použití figury:
R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 15,735
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B25 B25 10,655
B25 (0.8+1.75)*2.1+2*2.65 "D.7 Lávka u čp. 170 - podpěra na PB; výška x délka+ oba boky x plocha v řezu" 10,655
Použití figury:
321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných
M2 11,855
B29 B29 2,016
B29 0.96*2.1 "D.7 Lávka u čp. 170 - PB podpěra; plocha v řezu x délka" 2,016
Použití figury:
R3212132 Zdivo z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30 M3 5,741
B33 B33 0,147
B33 0.07*2.1 "D.7 Lávka u čp. 170 - Podkladní vrstva štěrku fr. 32-63 tl. 100 mm pod podpěru na PB; plocha v řezu x délka" 0,147
Použití figury:
457532112 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm M3 1,122
B44 B44 25,120
B44 4*6.28 "D.7 Lávka u čp. 170 - montáž nového zábradlí na zdi; počet patek x hmotnost" 25,120
Použití figury:
767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg KG 36,810
B50 B50 2,000
B50 2 "D.7 Lávka u čp. 170 - kotvení ocelového plechu jako ztraceného bednění" 2,000
Použití figury:
3111108 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16 100 KUS 18,000
B53 B53 7,200
B53 3.6*2 "D.7 Lávka u čp. 170 - výplň dilatační spáry PB podpěra; plocha v řezu x obě strany" 7,200
Použití figury:
931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm M2 10,600
B54 B54 9,000
B54 4.5*2 "D.7 Lávka u čp. 170 - výplň dilatační spáry PB podpěra; délka v řezu x obě strany" 9,000
Použití figury:
931994132 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2 M 19,200
B55 B55 5,250
B55 2.5*2.1 "D.7 Lávka u čp. 170 - lešení u PB podpěry; výška x délka" 5,250
Použití figury:
941111111 Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m M2 13,050
B59 B59 2,000
B59 2 "D.7 Lávka u čp. 170 - kotvení ocelového plechu jako ztraceného bednění" 2,000
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Použití figury:
953961114 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm KUS 18,000
B66 B66 10,000
B66 2.5*4 "D.6 Lávka u čp. 174 - lešení u LB podpěry; výška x délka" 10,000
Použití figury:
R9411112 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za použití po celou doby stavby M2 13,050
B9 B9 6,069
B9 2.89*2.1 "D.7 Lávka u čp. 170 - výkop pro PB podpěru; plocha v řezu x délka" 6,069
Použití figury:
131213102r Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných M3 17,184
C18 C18 17,184
C18 "Mezisoučet: "A18+B18 17,184
C25 C25 11,855
C25 "Celkem: "A25+B25 11,855
C29 C29 1,400
C29 (0.7+2.1+0.7)*0.4 "D.7 Lávka u čp. 170 - koruna na PB podpěře; délka x plocha v řezu" 1,400
Použití figury:
R3212132 Zdivo z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30 M3 5,741
C33 C33 1,122
C33 "Celkem: "A33+B33 1,122
C44 C44 3,074
C44 4*0.07*0.2*54.9 "D.7 Lávka u čp. 170 - montáž nového zábradlí na zdi; počet patek x hmotnost" 3,074
Použití figury:
767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg KG 36,810
C50 C50 18,000
C50 "Celkem: "A50+B50 18,000
C53 C53 10,600
C53 "Celkem: "A53+B53 10,600
C54 C54 19,200
C54 "Celkem: "A54+B54 19,200
C55 C55 13,050
C55 "Celkem: "A55+B55 13,050
C59 C59 18,000
C59 "Celkem: "A59+B59 18,000
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C66 C66 5,250
C66 2.5*2.1 "D.6 Lávka u čp. 174 - lešení u PB podpěry; výška x délka" 5,250
Použití figury:
R9411112 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za použití po celou doby stavby M2 13,050
C9 C9 17,184
C9 "Celkem: "A9+B9 17,184
D18 D18 -1,449
D18 -0.69*2.1 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp za PB opěrou; plocha v řezu x délka" -1,449
Použití figury:
R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 15,735
D29 D29 5,741
D29 "Celkem: "A29+B29+C29 5,741
D44 D44 36,810
D44 "Celkem: "A44+B44+C44 36,810
D66 D66 203,000
D66 "Celkem: "A66+B66+C66 203,000
E18 E18 15,735
E18 "Celkem: "A18+B18+D18 15,735
E66 E66 7,800
E66 2*(1.2+1.5+1.2) "D66.7 Lávka u čp. 170 - lešení u LB podpěry; výška x délka" 7,800
Použití figury:
R9411112 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za použití po celou doby stavby M2 13,050
F66 F66 5,250
F66 2.5*2.1 "D66.7 Lávka u čp. 170 - lešení u PB podpěry; výška x délka" 5,250
Použití figury:
R9411112 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za použití po celou doby stavby M2 13,050
G66 G66 13,050
G66 "Celkem: "E66+F66 13,050
SO 14.2 Kácení (u kolonie)
A1 A1 18,000
A1 " "18 "C. Situace kácení A1 náhradní výsadby - mýcení cypříšů u č.p. 208" 18,000
Použití figury:
111211101 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5 M2 120,000
A2 A2 2,000
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A2 " "2 "C.5 Situace kácení A2 náhradní výsadby - stromy 1,2 - kácení Thuje brabant, vlastník Svobodová, dřevo ponecháno na pozemku majitele" 2,000
Použití figury:
112151111 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm KUS 10,000
A3 A3 1,000
A3 " "1 "C.5 Situace kácení A3 náhradní výsadby - strom 5 - kácení Jabloň obecná, vlastník Svobodová, dřevo ponecháno na pozemku majitele" 1,000
Použití figury:
112151112 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm KUS 4,000
A4 A4 1,000
A4 " "1 "C.5 Situace kácení A4 náhradní výsadby - strom 3 - kácení Ořešáku královského, vlastník Svobodová, dřevo ponecháno na pozemku majitele" 1,000
A5 A5 2,000
A5 " "2 "C.5 Situace kácení A5 náhradní výsadby - stromy 1,2 - kácení Thuje brabant, vlastník Svobodová" 2,000
Použití figury:
112201111 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm KUS 3,000
A6 A6 1,000
A6 " "1 "C.5 Situace kácení A6 náhradní výsadby - strom 4 - kácení Líska obecná, vlastník POh" 1,000
Použití figury:
112201112 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm KUS 5,000
A7 A7 1,000
A7 " "1 "C.5 Situace kácení A7 náhradní výsadby - strom 3 - kácení Ořešáku královského, vlastník Svobodová" 1,000
A8 A8 4,000
A8 " "4 "C.5 Situace kácení A8 náhradní výsadby - strom 4 - kácení Líska obecná, vlastník POh, dřevo odvézt na ZS" 4,000
Použití figury:
162201411 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm KUS 7,000
B1 B1 4,000
B1 4 "C.5 Situace kácení A1 náhradní výsadby - mýcení křovin v korytě u parc.č. 209" 4,000
Použití figury:
111211101 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5 M2 120,000
B2 B2 4,000
B2 4 "C.5 Situace kácení A2 náhradní výsadby - strom 4 - kácení Líska obecná, vlastník POh, dřevo odvézt na ZS" 4,000
Použití figury:
112151111 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm KUS 10,000
B3 B3 2,000
B3 2 "C.5 Situace kácení A3 náhradní výsadby - strom 7 - kácení Švestka obecná, vlastník POh, dřevo odvézt na ZS" 2,000
Použití figury:
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112151112 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm KUS 4,000
B5 B5 1,000
B5 1 "C.5 Situace kácení A5 náhradní výsadby - strom 6 - kácení Líska obecná, vlastník Svobodová" 1,000
Použití figury:
112201111 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm KUS 3,000
B6 B6 1,000
B6 1 "C.5 Situace kácení A6 náhradní výsadby - strom 5 - kácení Jabloň obecná, vlastník Svobodová" 1,000
Použití figury:
112201112 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm KUS 5,000
B8 B8 2,000
B8 2 "C.5 Situace kácení A8 náhradní výsadby - strom 7 - kácení Švestka obecná, vlastník POh, dřevo odvézt na ZS" 2,000
Použití figury:
162201411 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm KUS 7,000
C1 C1 5,000
C1 5 "C1.5 Situace kácení A1 náhradní výsadby - mýcení křovin v korytě u č.p. 257" 5,000
Použití figury:
111211101 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5 M2 120,000
C2 C2 1,000
C2 1 "C2.5 Situace kácení A2 náhradní výsadby - strom 6 - kácení Líska obecná, vlastník Svobodová, dřevo ponecháno na pozemku majitele" 1,000
Použití figury:
112151111 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm KUS 10,000
C3 C3 1,000
C3 1 "C3.5 Situace kácení A3 náhradní výsadby - strom 9 - kácení Jasan ztepilý, vlastník město Verneřice, dřevo odvézt na ZS A3 předat" 1,000
Použití figury:
112151112 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm KUS 4,000
C5 C5 3,000
C5 "Celkem: "A5+B5 3,000
C6 C6 1,000
C6 1 "C6.5 Situace kácení A6 náhradní výsadby - strom 7 - kácení Švestka obecná, vlastník POh" 1,000
Použití figury:
112201112 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm KUS 5,000
C8 C8 1,000
C8 1 "C8.5 Situace kácení A8 náhradní výsadby - strom 9 - kácení Jasan ztepilý, vlastník město Verneřice, dřevo odvézt na ZS A8 předat" 1,000
Použití figury:
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162201411 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm KUS 7,000
D1 D1 5,000
D1 5 "C1.5 Situace kácení A1 náhradní výsadby - mýcení křovin v korytě u č.p. 197" 5,000
Použití figury:
111211101 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5 M2 120,000
D2 D2 3,000
D2 3 "C2.5 Situace kácení A2 náhradní výsadby - strom 8 - kácení Švestka obecná, vlastník Vůčka, Kopecká, dřevo ponecháno na pozemku majitele" 3,000
Použití figury:
112151111 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm KUS 10,000
D3 D3 4,000
D3 "Celkem: "A3+B3+C3 4,000
D6 D6 1,000
D6 1 "C6.5 Situace kácení A6 náhradní výsadby - strom 8 - kácení Švestka obecná, vlastník Vůčka, Kopecká" 1,000
Použití figury:
112201112 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm KUS 5,000
D8 D8 7,000
D8 "Celkem: "A8+B8+C8 7,000
E1 E1 31,000
E1 31 "C1.5 Situace kácení A1 náhradní výsadby - mýcení křovin v korytě u č.p. 195" 31,000
Použití figury:
111211101 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5 M2 120,000
E2 E2 10,000
E2 "Celkem: "A2+B2+C2+D2 10,000
E6 E6 1,000
E6 1 "C6.5 Situace kácení A6 náhradní výsadby - strom 9 - kácení Jasan ztepilý, vlastník město Verneřice" 1,000
Použití figury:
112201112 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm KUS 5,000
F1 F1 57,000
F1 57 "C1.5 Situace kácení A1 náhradní výsadby - mýcení křovin v korytě u par.č. 192" 57,000
Použití figury:
111211101 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5 M2 120,000
F6 F6 5,000
F6 "Celkem: "A6+B6+C6+D6+E6 5,000
G1 G1 120,000
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G1 "Celkem: "A1+B1+C1+D1+E1+F1 120,000
SO 15.1 Náhradní výsadba (u kolonie)
A1 A1 8,000
A1 " "8 "C.5 Situace kácení A1 náhradní výsadby - náhradní výsadba Thuje brabant na parc.č. 207/5, výška sazenice 1,5 m" 8,000
A2 A2 8,000
A2 " "8 "C.5 Situace kácení A2 náhradní výsadby - náhradní výsadba Thuje brabant na parc.č. 207/5, výška sazenice 1,5 m" 8,000
A3 A3 5,000
A3 " "5 "C.5 Situace kácení A3 náhradní výsadby - přesazení drobných dřevin mimo stavbu na parc.č. 210" 5,000
Použití figury:
183101114 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3 KUS 10,000
A4 A4 8,000
A4 " "8 "C.5 Situace kácení A4 náhradní výsadby - náhradní výsadba Thuje brabant na parc.č. 207/5, výška sazenice 1,5 m" 8,000
A5 A5 5,000
A5 " "5 "C.5 Situace kácení A5 náhradní výsadby - přesazení drobných dřevin mimo stavbu na parc.č. 210" 5,000
Použití figury:
184102113 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm KUS 10,000
A6 A6 5,000
A6 " "5 "C.5 Situace kácení A6 náhradní výsadby - přesazení drobných dřevin mimo stavbu na parc.č. 210" 5,000
Použití figury:
184502111 Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm KUS 10,000
B3 B3 5,000
B3 5 "C.5 Situace kácení A3 náhradní výsadby - přesazení drobných dřevin zpět za zeď na parc.č. 210" 5,000
Použití figury:
183101114 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3 KUS 10,000
B5 B5 5,000
B5 5 "C.5 Situace kácení A5 náhradní výsadby - přesazení drobných dřevin zpět za zeď na parc.č. 210" 5,000
Použití figury:
184102113 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm KUS 10,000
B6 B6 5,000
B6 5 "C.5 Situace kácení A6 náhradní výsadby - přesazení drobných dřevin zpět za zeď na parc.č. 210" 5,000
Použití figury:
184502111 Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm KUS 10,000
C3 C3 10,000
C3 "Celkem: "A3+B3 10,000
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C5 C5 10,000
C5 "Celkem: "A5+B5 10,000
C6 C6 10,000
C6 "Celkem: "A6+B6 10,000
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis
PČ
TYP
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
Cena celkem
Cenová soustava
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód položky
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky
Rekapitulace stavby
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double
Krycí list soupisu
Rekapitulace členění soupisu prací
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double
Typ věty Hodnota
eGSazbaDPH základní
snížená
nulová
zákl. přenesená
sníž. přenesená
eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST
eGTypPolozky 1
2
3
4
Ostatní náklady
Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST
Snížená sazba DPH přenesená
Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady
Význam
Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená
Soupis prací
Datová věta__




































