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B.1 POPIS UZEMI STAVBY

B.1.a Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku

V zdjmové lokalité protéka Malodolsky potok intravilanem obce Perstejn, resp. jeho ¢asti
Udoli¢ko. V obci je zastavba pravidelné rozmisténa po obou strandch koryta, misty v blizkosti
bfehové hrany. Po levém bfehu vede silnice Ill. tfidy, ktera zajistuji dopravni obsluznost
obce.

Celkova délka vymezeného (zajmového) Useku VT je 288 m (f.km 2,116 — 2,404). Redena je
vsak jen cca polovina tohoto Useku (cca 145 m). Z dGvodu majetkopravnich vztahl (neochota
odprodeje pozemk() bude rekonstrukce koryta provddéna jen na dolni a horni &3sti
celkového zajmového useku. Stfedni Usek v délce cca 133 m nebude feSen z dlvodu
nemoznosti vstupu na pozemky a redlného provedeni stavby. Dolni feSena ¢ast zacina
od profilu mostku v f.km 2,116 a pokracuje k lavce v f.km 2,223. Horni feSena ¢ast pak zacina
nad kamennym klenbovym mostkem vi.km 2,356 a pokracuje do f.km 2,404, resp. do
f.km 2,398 (pod silni¢nim mostem).

V celém zajmovém useku, resp. v celé trase vedouci intravilinem obce Udoli¢ko (€ast obce
Perstejn) byl VT v minulosti technicky upraven. Brehy byly stabilizovany opérnymi zdmi
z kamene. V soucasnosti jsou tyto konstrukce ¢asto v havarijnim stavu. Na vétsiné useku maji
spiS charakter kamennych rovnanin, jak jsou také vedeny v systému ISYPO. Misty jsou
plvodni opérné zdi pfezdény. V jinych Usecich jsou zdi naopak zcela rozpadlé.

Dno ve velkém podélném sklonu je relativné stabilni, coZ je dano velkym poctem balvant
z rozpadlych brehovych konstrukci. V feseném uUseku se nachdzi také nékolik fragment(
pGvodnich stabilizacnich pas(. Tyto pasy, resp. prahy, jsou doplnény ,pfirozenymi“ prahy,
které vznikly z velkych balvanu v koryté.

Trasa byla jiz pfi prvni Upravé regulovana a geometrizovana. V nékterych Usecich koryta vsak
v dUsledku rozpadu opérnych zdi a brehové eroze doslo ke zméné trasy. K ,,rozvinéni trasy”
prispéla i akumulace splavenin v paté brehu, coz je ddno nepfimérenou Sifkou koryta
v nékterych usecich.

Rekonstrukce opevnéni biehl koryta Malodolského potoka je navrhovana na stavajici trase
VT, na pozemcich ve vlastnictvi statu, spravovanym investorem akce — Povodi Ohre, s.p.
Potok ma samostatné pozemky v KN. V terénu doslo k presnému geodetickému vytyceni
hranic pozemk( a vytyceni navrzenych konstrukci.

Koryto pozemkové prochazi jednim katastralnim Uzemim — Rajov u PerStejna [747904].
Pozemek, kterym je VT veden, je v katastru nemovitosti zanesen jako vodni plocha — koryto
vodniho toku. Pfibfezni pozemky jsou nejcastéji vedeny jako zastavéné plochy, zahrady a
ostatni plochy. V mensi mife jako trvalé travni porosty.
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B.1.b Soulad stavby s UPD, s cili a tikoly UP

Zamér ,Malodolsky potok — rekonstrukce koryta — F.km. 2,116 — 2,404 (Udolicko)” dle
vyjadfeni Odboru regionalni rozvoje, Gzemniho plénovéni a pamatkové péce MU Kadar
nevyvola zmény v Uzemi.

B.1.c Vydana rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkil na vyuZiti uzemi
Zadna rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkd na vyuZiti Gzemi nebylo vydano,
resp. o néj nebylo Zadano.

B.1.d Udaje o zohlednéni podminek zavaznych stanovisek dotéenych organi
1. Méstsky urad Kadan — souhrnné vyjadreni odboru Zivotniho prostredi

Méstsky arad Kadan, odbor Zivotni prostiedi, na zakladé predloZzenych podkladl dava
souhrnné vyjadreni ke spole¢nému povoleni.

a. Z hlediska zdkona 254/2001 Sb., o vodach : Investor pozada Vodopravni urad
Kadari o povoleni stavby vodniho dila dle ustanoveni § 15 vodniho zdkona. Zadost
bude obsahovat naleZitosti vyhlasky ¢. 183/2018 Sb., o dokladech Zadosti o
rozhodnuti nebo vyjadieni a o nadleZitostech povoleni, souhlasi a vyjadreni
vodopravniho uradu.

b. Z hlediska zakona ¢. 334/1992 Sb. o ochrané zemédélského plidniho fondu:
Stavbou budou dotéeny pozemkové parcely, které jsou soucasti zemédélského
padniho fondu. Souhlasu s trvalym odnétim pldy ze zemédélského pUldniho
fondu dle § 9 odst. 1 neni tfeba, jelikoZ se jednd o obnovu koryta vodniho toku
dle § 9 odst. 2 pism. c) zakona ¢. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského padniho
fondu.

c. Z hlediska zakona €. 289/1995 Sb., o lesich: ProtoZe se pfedmétna stavba dotkne
pozemkl do vzdalenosti 50m od kraje lesa je nutno v ramci Uzemniho fizeni
(pfipadné jiného fizeni podle zvlastnich predpist) pozadat o vydani zavazného
stanoviska k ndvrhu Uzemniho rozhodnuti o umisténi stavby do 50m od kraje lesa,
dle § 14 odst. 2 zdkona ¢. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné a doplnéni nékterych
zakon( ( lesni zakon ) ve znéni pozdéjsich predpisid. Vécné a mistné prislusnym
organem statni spravy lesa k udéleni tohoto souhlasu je Vojensky lesni urad v
Praze.

d. Z hlediska zajm0 ochrany pfirody a krajiny zdkona ¢. 114/1992 Sb. o ochrané
pfirody a krajiny: Pfedmétnd akce predstavuje zasah do vyznamného krajinného
prvku (VKP) vodniho toku. V tomto pripadé je nutné podat Zadost o souhlas se
zédsahem do VKP na Méstsky Gfad Kadar odbor ZP. Zadost byla poddna dne 03.
09.2021 pod C.j. : MUKK/39623/2021.

e. Z hlediska zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, davame podle § 79 odst. 4 pism.
b) toto vyjadreni (Broucek): K vySe uvedené akci jiz bylo vydané vyjadreni pod ¢.j.
MUKK/38805/2021.

f. Ostatni slozky Zivotniho prostfedi bez pfipominek

s rv

1. Meéstsky urad Kadan, odbor regiondlniho rozvoje, tzemniho planovani a pamatkové
péce
Dle ustanoveni § 96b odst. 1 se zavazné stanovisko organu Uzemniho planovani
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nevydava pro stavebni zaméry, které nevyvolaji zménu v Uzemi. Posuzovany zdmér
navrzenych stavebnich Uprav — rekonstrukce koryta Malodolského potoku ve
stdvajicim korytu vodniho toku nevyvold zmény v uzemi.

2. Méstsky Grad Kadan - OZP - vyjadieni z hlediska odpadfi

Vzhledem k tomu, Ze od roku 2021 doslo ke zméndm v pravnich pfedpisech ohledné
nakladani s odpady upozornujeme, Ze se sedimentem a vytéZenou zeminou, které
nebudou pfimo vyuZity v dile stavby bude nakldaddno v souladu s novou vyhl. €.
273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ktera nabyla ucinnosti 7.8.2021 a
v prechodnych ustanovenich resi dosud platné predpisy vyhl. ¢. 294/2005 Sb., a vyhl.
¢. 383/2001 Sb.

3. Meéstsky urad Kadan, odbor dopravy

Méstsky arad Kadan, odbor dopravy k povoleni stavby Malodolsky potok -
rekonstrukce koryta - . km. 2,116 - 2,404 (Udoli¢ko) nemé pripominek.

4. Obec Perstejn - souhrnné stanovisko ke stavebnimu zdméru

Na zdkladé vySe uvedenych a predloZzenych podkladd souhlasim s projektovou
dokumentaci a navrhovanym stavebnim zamérem v pfipadé dodrieni dale
uvedenych podminek:

a. Stavba bude realizovana v souladu s predloZzenou projektovou dokumentaci,
viz vyse.

b. Dodavatel stavby je povinen minimalizovat hlu¢nost a prasnost v okoli stavby.
V pripadé prekroceni normovych limitl je povinen stavbu prerusit do doby
zajiSténi snizeni tohoto prekroceni.

c. V pripadé, Ze dojde pfi realizaci stavby Ci jejich ¢asti k znecisténi ¢i jakéhokoliv
poskozeni verejnych komunikaci je investor povinen neprodlené znecisténé i
poskozené komunikace uvést do pavodniho stavu.

d. Veskeré pozemky v majetku obce Perstejn vcetné vlastnikd vSech okolnich
pozemku, které budou pripadné dotéeny realizaci, budou uvedeny do
pGvodniho stavu, véetné finalnich povrch.

e. Prilehlé komunikace a verejna zelei nesmi byt pouzZivany jako skladka
materialu.

f. Toto stanovisko nenahrazuje potiebné dokumenty pro realizaci stavby, i
jejich ¢asti jako je napf. stavebni povoleni, Gzemni souhlas, ohlaseni stavby,
povoleni zvlastniho uZivani komunikace pro umisténi inZenyrskych siti,
povoleni zvlastniho uZivani komunikace pro vykopové prace, povoleni
pfipojeni nemovitosti k pozemni komunikaci a dalsi, jsou-li pro realizaci stavby
zakonem vyzZadovany. Tyto budou vydany prisluSnymi urady samostatné.

5. Vojensky lesni urad

Vojensky lesni Ufad podle ustanoveni §14 odst.2 lesniho zakona udéluje souhlas
s vydanim dzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni pro stavbu ,Malodolsky potok
— rekonstrukce koryta — f.km 2.116 -2.404 (Udoli¢ko). Vystavbou nebudou lesni
pozemky dotceny.
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Malodolsky potok — rekonstrukce koryta — ¥.km 2,116 — 2,404 (Udoli¢ko)

Povodi Ohie, statni podnik

I. Vyjadieni z hlediska Narodniho planu povodi Labe (NPP) a Planu dil¢iho povodi
Ohte, dolniho Labe a ostatnich pfitokd Labe (PDP):

Z hlediska zajm0 danych platnym NPP a PDP (ustanoveni § 24 a § 26 zdkona ¢.
254/2001 Sb., je uvedeny zamér mozny, protoze lze predpokladat, Ze zamérem
nedojde ke zhorSeni chemického stavu a ekologického stavu dotéenych utvar(
povrchovych vod a chemického a kvantitativniho stavu utvar(i podzemnich vod, a Ze
nebude znemoZnéno dosaZeni jejich dobrého stavu.

Il. Stanovisko z hlediska spravce povodi:

Bez pfipominek.

Cesky rybarsky svaz, z.s. Severocesky izemni svaz

Cesky ryba¥sky svaz, z. s., Severocesky Uzemni svaz vydava souhlasné stanovisko k
predloZené projektové dokumentaci ve stupni DUR + DSP/DPS vyse uvedeného
zameéru s nasledujicimi pfipominkami:
e Vodni tok Malodolsky potok je periodicky wvyuZivdn k chovnym
hospodarskym ucelim produkce rybich nasad pstruhi obecnych. Z tohoto
dlvodu bude stavba dokonale zajiSténa proti Uniku provoznich a pohonnych
hmot ropného puvodu a také stavebnich hmot, zejména cementovych smési
do vodniho toku.

e Navrh pocitd s celkovou rekonstrukci bfehového opevnéni, véetné dna
koryta v celkové délce cca 154 m, s vystavbou pricnych dievénych praht a se
stabilizovanymi vymoly pod nimi. V soucasné dobé je dno koryta vodotece
pfirodniho charakteru. NavrZeno je provedeni kamenné rovnaniny ve dné s
prosypem pfirodniho substratu. PoZadujeme zachovani ryze pfirodniho
charakteru dna se stavajicimi solitérnimi kameny pro moznost rozvolfiovani
vodni hladiny a také jako ukryt pro ryby a jiné vodni Zivocichy.

e V pribéhu stavebnich praci bude voda v jednotlivych Usecich prevadéna
pomoci potrubi a pricného zahrazkovani toku.

e Alespon tfi tydny pfed planovanym zahdajenim stavebnich praci poZzadujeme
ozndmeni této skuteénosti na adresu sekretariatu CRS, z. s., SvéUS z diivodu
mozného sloveni obsadky ryb z pfedmeétného Useku toku a pfemisténi mimo
usek dotéeny stavbou.

e Odlov obsadky ryb bude proveden za financ¢ni dhradu na naklady stavebnika.
Odlov ryb bude zajistovat mistni organizace Klasterec nad Ohfi, ktera je
povérena hospodarenim na tomto reviru. Kontakt na hospodare - p. Chvatal,
tel.: 725 853 013.

Provedené prizkumy, rozbory a reSerse

Terénni priizkum a geodetické zaméreni lokality

Terénni prizkum lokality probéhl v ramci mistniho Setfeni a pochuzky jiz v |été roku 2015 pfi
zpracovavani prvniho stupné projektové dokumentace. Probéhly rovnéz terénni prizkumy
spojené s jedndnim s pribfezniky a byl stanoven rozsah kaceni bifehovych porostu.
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V1été roku 2021 probéhl dalsi terénni prazkum lokality, pfi kterém byla pofizena
fotodokumentace.

Zaméreni stavajictho stavu Malodolského potoka v feSeném Useku bylo poskytnuto
investorem — Povodim Ohfe, s. p. BEhem zaméreni provedeném podnikem povodi bylo
provedeno velmi podrobné zaméreni viech vyznamnych bod( na VT véetné jeho okoli.

Hydrologicka data
Cislo hydrologického pofadi Malodolského potoka je 1-13-02-0900-0-00, potok je
levostrannym pritokem Hucivého potoka. Spravcem povodi i vodniho toku je Povodi Ohte.

Hydrologicka data (N-leté pritoky) pro povodi Malodolského potoka byla projektantovi
predana CHMU, pobockou Usti nad Labem, dne 06. 04. 2021. T¥ida presnosti dat je udana
stupném IV.

Tok: Malodolského potoka
Cislo hydrologického povodi: 1-13-02-090

v profilu: most v obci Udoli¢ko
Plocha povodi (A) v km?: 7,64

Dlouhodoba priimérna rocni srazka Pa: 800

Dlouhodoby primérny pritok Qa: 92 |.s?

Tabulka 1: M-denni pritoky Qumd

M-denni pratoky Quad l.s?

30 | 60 90 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 355 | 364 TF.

220 | 150 | 112 91 77 66 58 50 41 34 23 9,7 | 41 V.

Tabulka 2: N-leté pritoky Qn

N-leté pratoky Qn m3.s?
1 2 5 10 20 50 100 Ttida
1.2 1.8 3.4 5.6 8.7 14.3 214 V.

Geomorfologicka a geologicka charakteristika

Z hlediska geomorfologie nalezi povodi Malodolského potoka ke Krusnohorské soustavé,
k oblasti Krusnohorska hornatina, k celku Krusné hory. Tomu odpovida charakter reliéfu.
Osou Uzemi je hluboce zafiznuté udoli Malodolského potoka se strmymi svahy, na které se
napojuji udoli ptitokd. Na severu zasahuje povodi na nahorni plan s raselinisti. Vrcholy,
kterymi prochazi rozvodnice, dosahuji vysky 800 - 900 m n. m. Ve vysky cca 900 m n. m. leZi i
raselinisté na severu povodi. Nejvyssim bodem povodi je vrch Médénec (910 m n. m.).

evvs

cca 458 m.

Geologické podlozi zajmového Uzemi je tvoreno metamorfity stafi paleozoika aZ proteozoika,
které ndlezi ke geologickému regionu Krusnohorsko-smrcéinskému krystaliniku. Jedna se
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predevsim o pararuly, svory a ortoruly. Dale jsou v mensi mife zastoupeny dalSi metamorfity
jako eklogit a skarn. Tyto horniny jsou prostoupeny Zilnymi magmatity stafi paleozoika.
Jednd se o granitovy porfir a lamporfir ve vychodni a severovychodni ¢asti povodi. V povodi
se rovnéZ nachazeji terciérni vulkanity, konkrétné bezolivnické foidity. Kvartérni pokryvné
utvary jsou jen slabé vyvinuty. V okoli koryt vodnich tok(l se jednda o nivni a smiSené
sedimenty tvorené hlinami, pisky a Stérky. V severni ¢asti povodi jsou vyvinuty slatiny a
raseliny.

B.1.f Ochrana tuzemi podle jinych pravnich predpist

V teSeném Uzemi nezasahuje do Zadného velkoplosného ani maloploSného zvlasté
chranéného Uzemi. Zaroven se v dané lokalité ani nevyskytuje Uzemi chrdanéné v ramci
celoevropského systému NATURA 2000 (ptaci oblast a EVL Doupovské Hory nezasahuje do
feSeného Uzemi).

V lokalité a v jeji blizkosti se vak nachazi prvky USES. Vychodné od obce vede regiondlni
biokoridor, na ktery navazuje regionalni biocentrum. Oba prvky regionalniho systému USES
véak nezasahuji do intravilinu obce Udolitko. Do fe$eného Uzemi viak zasahuje
nadregiondlni biokoridor, jeho? osa vede jizné od obce Udolicko a jeho? funkce by neméla
byt rekonstrukci koryta v intravildnu obce omezena.

Zaroven je predmét stavby, koryto Malodolského potoka, chapano dle zakona ¢. 114/92 Sb.
jako VKP.

Bylo ovéreno vedeni siti technické infrastruktury a tedy i existence ochrannych pasem téchto
siti. O zdméru stavby byli informovani spravci siti (viz seznam), kteti na zakladé zakresu
obvodu stavby vydali vyjadieni o existenci siti v dané lokalité:

1. Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.: Dojde ke stietu se siti elektronickych
komunikaci. Pfi provadéni praci v blizkosti vedeni SEK a v jeho ochranném pasmu 1 metru
na kazdou stranu je nutné pouZivat pouze vhodné naradi s vylou¢enim mechanizace. V
ochranném pdsmu naseho vedeni nesmi dojit ke snizeni, ¢i zvySeni stavajici nivelety
terénu.

CEZ Distribuce, a.s. — K predlozené PD pro vy$e uvedenou stavbu nemame pfipominek za

predpokladu dodrzeni podminek uvedenych v kontaktu 1118216391 ve vyjadreni

341/0043/2014/0P. Souhlasime s vydanim kladného Gzemniho rozhodnuti a stavebniho
povoleni.

CEZ Distribuce, a.s. — souhlas s provadénim ¢&innosti v ochranném pasmu elektrického

zatizeni. Platnost tohoto souhlasu je vazdna na dodrzeni nasledujicich podminek:

1. Podminkou pro zahdjeni ¢innosti v ochranném pasmu je platné ,Sdéleni o existenci
siti spoleénosti CEZ Distribuce, a. s.“, v daném zajmovém Uzemi tohoto souhlasu a
dodrzeni podminek uvedenych v tomto vyjadreni.

2) Soubéhy a krizovatky s elektrickymi vedenimi musi byt provedeny v souladu s
platnymi normami a predpisy, zejména s CSN EN 50110-1, CSN EN 50423-3, PNE 33
0000-6 a PNE 33 3301, CSN EN 50341-3 pro venkovni vedeni VN, CSN 33 2000-5-52 a
PNE 34 1050 pro kabelova vedeni a CSN 73 6005 o prostorovém uspotadani siti
technického vybaveni.

3) Umisténi stavby a provadéni ¢innosti v ochranném pasmu elektrického zafizeni bude
realizovano podle koordinacni situacni vykres AV ProENVI, s.r.o., datum 08/2020, ¢.v.
C.3.
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4) Nadzemnich vedeni NN neni chrdnéno ochrannym pasmem, je vSak nutno dodrzet
podminky 1-8 pro ¢innost v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni

5) Pracovnici provadéjici prace budou prokazatelné pouceni o nebezpedi, které hrozi pfi
nedodrZeni bezpecnostnich predpis(.

6) Jakakoliv poskozeni nebo mimoradné udalosti, zplisobené na elektrickém zafizeni
stavebnikem, musi byt neprodlené ozndmeny na poruchovou linku 800 850 860 a
budou opraveny na naklady vinika. Zahrnuti poskozenych mist muize byt provedeno
pouze po souhlasu vydaném nasi spolecnosti.

7) Umisténim stavby nesmi dojit ke ztiZzeni pristupu naSich pracovnikd a pracovnik
nami povérenych firem k naSemu zafizeni.

8) Pfi realizaci stavby nesmi dojit v Zddném pripadé k nebezpecnému pfiblizeni osob,
véci, zafizeni nebo mechanism( a stroji k Zivym ¢astem pod napétim, tj. musi byt
dodrzena minimalni vzdalenost 2 m od vodi¢G dle CSN EN 50110-1. V pfipadé, 7e
nebude moZné tuto vzddlenost dodriet, je Zadatel povinen poZadat o vypnuti
pfedmétného vedeni.

9) S ohledem k provddéni praci v ochranném pasmu upozorfiujeme na moZznost
nebezpecnych vlivll od elektrického zafizeni. Opatfeni proti témto vliviim je na strané
zhotovitele vy$e uvedené stavby. CEZ Distribuce, a.s. nepfevezme Zadnou
zodpovédnost za pripadné Skody, které vzniknou stavebnikovi nasledkem poruchy
nebo havarie elektrického zafizeni za nepredvidanych okolnosti nebo nedodrzenim
vySe uvedenych podminek.

10) Pfi pfipadné upravé povrchu v ochranném pasmu vedeni nesmi dojit ke zméné
vyskové nivelety zemé oproti sou¢asnému stavu.

11) Musi byt dodrzeny Podminky pro prace v ochrannych pasmech vedeni, které jsou
pfilohou tohoto souhlasu.

12) Jakékoliv udalosti majici vliv na provoz predmétnych vedeni musi byt neprodlené
oznameny na poruchovou linku 800 850 860 nebo v¢as oznameny nasi spolecnosti.

13) Vyjimka z OP se nevztahuje na zafizeni CEZ ICT services, a. s. a Telco Pro Services, a. s.

GasNet, s.r.o.: V zdjmovém uzemi vyznaceném v priloze tohoto stanoviska, nejsou
umisténa Zadna provozovana plynarenska zafizeni a plynovodni pfipojky ve vlastnictvi
nebo spravé GasNet, s.r.o.

CEZ Distribuce, a.s.: V majetku CEZ Distribuce, a. s., se na Vami uvedeném zajmovém
Uzemi nachazi nebo ochrannym pasmem zasahuje energetické zafizeni typu nadzemni
sit NN, nadzemni sit VN, stanice. Je nutné pisemné pozadat spole¢nost CEZ Distribuce, a.
s., 0 souhlas s cinnosti v ochranném pasmu. — byla podana Zadost podloZena
aktualizovanou PD.

CEZ ICT Services, a.s.: Dle védomi spole¢nosti CEZ ICT Services, a. s., se na Vami
vymezeném zajmovém Uzemi nenachazi komunikaéni zafizeni v majetku spoleénosti CEZ
ICT Services, a. s.

Telco Pro Services, a.s.: Dle védomi spolecnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vami
vymezeném zajmovém Uzemi nenachazi komunikacni zafizeni v majetku spolecnosti
Telco Pro Services, a. s.

T-Mobile Czech Republic, a.s.: Dle predloZenych doklad(i nedojde ke kolizi s technickou
infrastrukturou spolec¢nosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vodafone Czech Republic, a.s.: Ve Vami zadaném zajmovém Uzemi a v uvedené vysce se
nenachazi zadné podzemni ani nadzemni vedeni.
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8. Kabell Internet Provider — Jifi Ouda: Na zajmovém Uzemi se nachazi nami spravované
sité. Pfed zahajenim stavby bude tfeba koordinovat postup demontaze a zpétného
uloZeni tohoto vedeni. Pfed zahajenim zemnich praci je tfeba provést presné vytyceni.
Zemni prace v misté kfizeni, nebo pfi soubéhu ve vzdalenosti do 0,6 m od vytyceni,
budou probihat vyhradné rucné.

B.1.g Poloha vucéi zaplavovému uzemi, poddolovanému Uzemi apod.

Stavba lezi pfimo na koryté VT a je tudiz situovana pfimo v zaplavovém tzemi. K problém{m
z pohledu prichodu povodnovych pritokd korytem, tedy pfimo stavbou, muze dojit
prfedevSim béhem realizace stavby. Ztohoto divodu bude pro stavbu vypracovany
povodnovy plan stavby — samostatna pfiloha PD DSP.

Poddolované ani jiné obdobné chranéné uzemi se v lokalité nevyskytuje.

B.1.h Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, zména odtokovych poméri

Pfedmétem stavby je rekonstrukce opevnéni koryta Malodolského potoka. Stavba bude mit
po dokonéeni pozitivni vliv na okolni stavby a pozemky. Dojde ke stabilizaci bfeh(i a ochrané
pfibfeznich pozemki pred ucinky povodni (vodni erozi).

Realizaci stavby nedojde k negativni zméné odtokovych pomér(. Kapacita stavajiciho koryta
je jiz v soucasnosti na vétsiné useku dostacujici a rovna minimalné pritoku Qzo, coZ je dano
relativné velkym podélnym sklonem (4,7 %) a rozméry koryta. Ackoliv je stavba navriena
jako rekonstrukce opevnéni koryta VT a jejim primarnim ucelem neni zvysit povodriovou
ochranu Uzemi, dojde presto v nékterych méné kapacitnich Usecich realizaci stavby k zvyseni
kapacity koryta. Po realizaci stavby tak bude ve vSech dil¢ich feSenych Usecich kapacita
koryta min. rovna pratoku Q20=8,40 m3.s2.

Celkova kapacita koryta je vSak vyrazné snizena nékterymi mostnimi objekty, které nejsou
majetkem Povodi Ohre, s.p. Jedna se predevsim o mostky k soukromym pozemk(m.

B.1.i PoZadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

V ramci stavby dojde k demolici stavajicich bfehovych konstrukci. Jednd se prevazné o staré
kamenné zdi, které maji v sou€asnosti jiz charakter kamennych rovnanin (absence malty).
Mensi ¢ast bouranych konstrukci tvofi zidky z kamene na MC.

Asanace v zajmovém Uzemi neni v rdmci stavby navrZzena.

Soucasti stavby bude probirka a kaceni brfehovych porostl, kterd bude provedena pred
samotnou stavbou. V rdmci kaceni budou odstranény vSechny dfeviny, které zasahuji do
pratocného profilu koryta a snizuji tak jeho kapacitu, stromy rostouci v misté navrzenych
konstrukci a déle pak dreviny poskozené a vykazujici snizenou stabilitu v disledku napadeni
drevokaznymi houbami.

Vzhledem k situovdni stromd a mife zastavénosti a zasitovdni bude kdceni provddéno
¢astecné jako smérové (u zbytkovych kment starych a ofezanych vrb) a ¢asteéné jako kaceni
postupnym odrezavanim casti kmene a koruny. Odrezané ¢asti budou ze stromu postupné

spoustény.

Kaceni bude provedeno po vydani povoleni pfislusnym Ufadem a po dohodé a souhlasu s
vlastniky strom( (vétSinou na pozemcich Povodi Ohfte, s.p.). Pfedpokladany pocet stromU ke
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kaceni je celkem 13 (resp. 21 kmenu). Soucasti stavebniho objektu SO4 bude také odstranéni
parez( nachazejicich se v koryté VT a v jeho blizkosti. Celkem bude odstranéno 43 parez(.
Parezy budou vykopany a odvezeny na skladku odpadu.

Tabulka 3: Stromy urcené k pokaceni

Cislo Druh | Primér | obvod . . . .
Breh P.C. Vlastnik Poznamka
stromu | stromu (cm) (cm)
16 50
13 40
1 javor PB 988/3 POH, s.p. -
11 33
10 30
2 jasan 8 25 LB 988/3 POH,sp. | SeTiznutd koruna kil
nadzemni siti
3 smrk 40 125 LB 988/3 POH, s.p. -
4 javor 5x10 5x35 PB 767/3 POH, s.p. 5-kmen
5 javor 18 55 PB 985/14 POH, s.p. vicekmen
6 javor 23 72 PB 985/14 POH, s.p. -
16 50 POH, s.p.
7 vrba PB 988/3 -
14 42 POH, s.p.
vrba 17 52 PB 988/3 POH, s.p. -
jasan 37 114 PB 985/11 POH, s.p. -
10 javor 19 57 LB 986/1 Obec Perstejn -
11 jasan 14 44 LB 795/4 POH, s.p. -
12 jasan 12 37 LB 795/4 POH, s.p. -
13 javor 10 31 LB 795/4 POH, s.p. obristajici parez
(vicekmen)

B.1.j PoZadavky na maximalni zabory ZPF a PUPFL

V dusledku stavby a narovnani majetkopravnich vztah( dojde k trvalym zdborlim pozemku
pod ochranou ZPF (zahrada). K majetkopravnimu vyporadani doslo dle zpracovaného
geometrického planu pred zaddtkem zpracovani PD pro Zadost o stavebni povoleni.
Pfedmétem vyporadani byly casti pribfeznich pozemk(, na kterych v soucasné dobé vede
koryto toku. Rozhodnutim MU Kadarf ze dne 4.9.2018 dollo ke zméné vyuZiti Gzemi.
Souhlasu s trvalym odnétim pldy ze ZPF tedy neni tfeba.

Pfistup ke stavbé v dobé provadéni stavby bude vedeny po pozemcich ZPF (ve vlastnictvi
obce). Docasné zabory stavbou budou odpovidat dobé realizace stavby a svou dobou
nepresahnou zakonem stanovenou dobu 1 roku, neni proto tfeba pred stavbou Zadat o
vynéti pozemk( docasného zdboru ze ZPF.

Realizaci stavby nedojde k trvalym ani k do¢asnym zdboriim pozemku pod ochranou PUPFL.
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Tabulka 4: Predpoklddany zdbor pozemku ZPF stavbou:

Druh VVméra vlastnik + pravo Trvaly | Dogasny
p.c. ozemku sz] hospodafit s Adresa Ochrana zabor zabor
p majetkem [m?] [m?]
Bezrucova 4219,
767/3 | zahrada 16 Povodi Ohre, s.p. 43003 Chomutov ZPF
Bezrucova 4219,
769/2 | zahrada 3 Povodi Ohfe, s.p. 43003 Chomutov ZPF
Bezrucova 4219,
796/6 | zahrada | 13 | povodiOhie,s.p. | 43003 Chomutoy 7PF

B.1.k Uzemné technické podminky

Stavba v koryté Malodolského potoka je pristupna po stavajicich silnici 111/22311, po které je
mozné stavbu zasobovat materidlem, resp. sjezdy pres soukromé pozemky. Silnice 111/22311
vede podél celé stavby po levém brehu. Stavajici komunikace je moZzné vyuzit i pro provadénou
Udrzbu stavby béhem jeji Zivotnosti. Stavebni prace na vyse uvedené komunikaci nebudou
realizovany v dobé od 1.11. pfislusného roku do 31.3. nasledujiciho roku z duvodu
provadéni zimni udrzby

Napojeni stavby na technickou infrastrukturu neni z provoznich davod( nutné — neni reseno.

B.1.I Vécné a casové vazby stavby
Pfed zacatkem stavby dojde k:

e pripravé stavenisté, vybudovani zafizeni stavenisté a pristupli do koryta
e vykdceni brehové vegetace

e vytyCeni vedeni siti technické infrastruktury

e odlov rybi obsadky z fe$eného tseku pracovniky MO CRS

Zdéné konstrukce na stavbé je nutné provadét v dobé klimaticky vhodnych podminek pro
provadéni zdénych konstrukci. DalSi vécné nebo ¢asové omezeni stavby se nepredpoklada.

B.1.m Pozemky na kterych se stavba umistuje

Veskeré prace budou provadény v rdmci stavajiciho koryta Malodolského potoka (ve spravé
Povodi Ohfe, s.p.), pfipadné v jeho nejblizSim okoli. Dotéend stavba se nachdzi prevazné na
pozemcich ve spravé investora stavby Povodi Ohfe, s.p. Stavajici konstrukce c¢astecné
zasahuji na okolni pozemky: zabory okolnich pozemkd budou v rdmci DSP dle upravenych
Cisel parcel.

PFistup na lokalitu je po zpevnéné komunikaci ve vlastnictvi Usteckého kraje a pfipadné po
mistnich komunikacich v majetku obce Perstejn a po pozemcich v okoli stavby je mozny se
souhlasem vlastnik(l (budou zpétné upraveny a protokolarné predany vlastnikovi). Vstupy na
pozemky jsou feSeny souhlasem, pfipadné uzavienim najemnich smluv.
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Tabulka 5: pozemky dotcené umisténim stavby

p.c. Druh Vyméra Vlastnik + adresa Adresa Zpisob
pozemku ochrany
767/3 sahrada 16 Povodi Ohrg, statni Bezrucova 4219, 43003 7PE
podnik Chomutov
769/2 sahrada 3 Povodi Ohrg, statni Bezrucova 4219, 43003 7PE
podnik Chomutov
795/4 ostatni 65 Povodi Ohrg, statni Bezrucova 4219, 43003 i
plocha podnik Chomutov
796/6 sahrada 13 Povodi Ohrg, statni Bezrucova 4219, 43003 7PE
podnik Chomutov
985/11 ostatni 7 Povodi Ohrg, statni Bezrucova 4219, 43003 i
plocha podnik Chomutov
985/14 ostatni 85 Povodi Ohr(.a, statni Bezrucova 4219, 43003 i
plocha podnik Chomutov
986/13 ostatni 3 Povodi Ohr(.a, statni Bezrucova 4219, 43003 i
plocha podnik Chomutov
986/16 ostatni 14 Povodi Ohr(.a, statni Bezrucova 4219, 43003 i
plocha podnik Chomutov
988/3 vodni 2631 Povodi Ohr(.a, statni Bezrucova 4219, 43003 i
plocha podnik Chomutov
Dolezal Vladimir: Udoli¢ko 54,
1032 ostatni 5 1/2 Dolezal Vladimir, 43151 Perstejn, POH: i
plocha 1/2 Povodi Ohfe, s.p. Bezrucova 4219, 43003
Chomutov
B.1.n Pozemky na kterych vznikne ochranné pasmo
Realizaci stavby nevznikne potfeba vyhlaseni a zfizeni ochranného pasma.
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B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.a Zakladni charakteristika stavby a jejiho uZivani

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby: Jedna se o zménu dokoncéené stavby -
rekonstrukci opevnéni koryta Malodolského potoka z dlivodu nevyhovujiciho technického
stavu. Udaje o souc¢asném stavu stavby jsou uvedeny v kapitole B.1.a a B.1.e

b) Ucel uzivani stavby: Zikladnim ucelem rekonstrukce opevnéni koryta Malodolského
potoka je zajisténi stability bfehd a dna, zabranéni dalSim projevim eroze a ochrana
pribfezinich pozemk(. Stavajici opevnéni bfehl je vlivem stafi a povodnovych pratokd
znaéné poskozené a v nékterych Usecich doslo k jeho celkové destrukci, a jsou tak ohrozeny
pozemky na brezich VT. Misty vznikly bfehové natrze. V jinych mistech naopak doslo
k akumulaci splavenin a zuZeni koryta. Rekonstrukci opevnéni biehl bude zajisténa
dostatecna stabilita bfehu a ochrana pfibfeznich pozemka. Stabilitu nivelety dna (a tedy

i brehovych konstrukci) zajisti pricné pasy.

c) Trvala nebo docasna stavba: Jedna se o stavbu trvalou.

d) Vydana rozhodnuti o povoleni vyjimky ztechnickych pozadavki stavby: O vyjimky
z technickych pozadavku stavby nebylo Zadano — jejich potieba se nepredpoklada.

e) Zohlednéni podminek zavaznych stanovisek dotéenych organu: viz kapitola B.1.d

f) Ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpisti: Predmétem stavby je koryto vodniho
toku, které je vyznamnym krajinnym prvkem (VKP) chranény dle zakona ¢. 114/92 Sb.

g) Navrhované parametry stavby:

Celkova délka vymezeného (zdjmového) useku VT:
Pramérny podélny sklon ve vymezeném useku:
Pocet dilcich stavebnich useku:

Délka dil¢ich stavebnich useku:

Celkova délka stavebnich usek:

Délka navrzenych opérnych zdi:

Délka brehovych konstrukci z LK (rovnanina + obklad):

Kratké skluzy:

Stabiliza¢ni pasy:

Sitka dna:

Vyska breh(:

Sklon brehl (konstrukce z LK)
Podélny sklon dna v dil¢ich usecich:
Navrhova kapacita koryta:

288 m

4,7 %

3 (U1, U2, U3)
28,3 m,74,1m, 42,1 m
145 m

56,5 m

193 m

3 ks

7+1 ks
20-33m
0,8-2,5m
1:1-2:1
4,2-49%

Q2o (8,40 m3.s?)

h) Zakladni bilance stavby: Vzhledem k charakteru stavby, jeji energetické nenarocnosti, resp.
schopnosti fungovani mimo jakékoliv energetické zdroje, neni potfeba stavbu napojovat na
technickou infrastrukturu jakéhokoliv charakteru. Stavba je béhem provozu a existence
stavby bezodpadovd, neprodukuje vzduch pogkozujici latky ani jiné pro ZP nebezpeéné

latky. Trida energetické ndroc¢nosti neni resena.



i)

j)

Malodolsky potok — rekonstrukce koryta — f.km. 2,116 — 2,404 (Udoli¢ko)

Zakladni predpoklady vystavby: Rozdéleni stavby do jednotlivych etap neni uvaZovano,
stavba bude provedena jako celek. Pfed provadénim stavby je nutné provést kdaceni
porostu, které je nutné provadét mimo vegetaéni dobu. Stavebni prdce zavislé na
klimatickych podminkach, jako jsou napf. zdéni z kamenného zdiva na MC, nesmi byt
provadény za mrazu a desté bez kompenzacnich a dalSich opatfeni (zastfeSeni stavby,
pridani specidlnich pfimési do MC a betonl). Zminéna kompenzacni opatieni podléhaji
schvaleni dozorem stavby. Mimo uvedené neni rekonstrukce Casové vazana na jiné
¢innosti. Pfi pracich je nutné provadét pazeni stén opérnych zdi pti vystavbé, resp. bourani
stavajicich konstrukci.

Jednd se o stavbu pfimo na vodnim toku, je proto vhodné stavebni prace provadét v obdobi
letnich mésicl, zejména z dlvodu snizenych pritokd a vyskytu nizkych srdzek. Zaroven z
preventivnich dvodd bude po celou dobu stavby na VT instalovana norna sténa a sorp¢ni
had (vidy pod stavebnim usekem).

Orientacni naklady stavby: Na zdkladé vypoctu a stanoveni dimenzi konstrukci véetné
potfeby materiald bylo provedeno stanoveni ceny dila na celkovou fadovou castku
3.900.000,- K& (bez DPH).

B.2.b Celkové urbanistické a architektonické Feseni

a) Urbanismus: Stavba je navriena v intravilanu obce Udolicko. Rekonstrukce opevnéni

vychazi z prostorovych moznosti a majetkopravnich vztahl v zajmovém Uzemi. Navrh
respektuje prostorové usporadani koryta VT a dopravné obsluzni vztahy sidla. Stavbou
nedochdzi ke zméné urbanistické struktury sidla, linie potoka zlstavd zachovana ve své
stdvajici poloze a trase.

b) Architektonické feSeni: Navrh rekonstrukce opevnéni na Malodolském potoce vychazi ze

stavajiciho stavu. Stdvajici trasa a bfehova hrana je do velké miry respektovana. Pouze
v nékterych Usecich dojde vzhledem ke snaze vyrovnani profilu k mirnému posunu,
pfipadné geometrizaci koryta pro zlepSeni hydraulickych podminek. Navrzeny
lichobéznikovy pratocny profil vychazi ze stavajici podoby koryta a z prostorovych
moznosti. Zasadnimi limity z hlediska trasy i dimenzi koryta jsou mostni konstrukce a lavky,
které se na VT nachdazeji a do kterych nebude v rdmci rekonstrukce koryta zasahovéano.

Stavajici poskozené opevnéni biehl v podobé zdi bude nahrazeno opevnénim z lomového
kamene. V Usecich, kde to tvar koryta a majetkopravni stav umozni, je navrZena ve brezich
kamenna rovnanina provedena ve sklonu 1:1. V Usecich se strmymi bfehy je navrieny
obklad z LK ve sklonu 2:1 tak, aby byla zachovdana stdvajici brehovd hrana. Cast biehu nad
horni hranou opevnéni bude vysvahovana a zatravnéna. Na nékterych usecich budou
obnoveny opérné zdi z LK na MC. Jde o relativné kratké Useky s vysokymi brehy nebo Useky
v blizkosti silnice ¢i budovy. Konstrukce jsou navrzeny na pldvodnim pldorysu brehového
opevnéni a zakladni dimenze stavajiciho koryta jsou zachovany.

Rekonstrukce brehového opevnéni bude doplnéna o stabilizaci nivelety dna pomoci
drevénych, resp. zdénych pasl. Zaroven jsou v feSeném uUseku navrieny tii kratké skluzy
(délka 1,5 — 2,8 m) opevnéné lomovym kamenem a zajisténé dievénym pasem. Skluzy jsou
navrzeny v misté stdvajicich prahl a jejich spad bude 0,3 — 0,4 m. Stdvajici dno koryta je
diky velikosti splavenin v koryté a pfitomnosti kamenu z rozpadlych konstrukci stabilni. Po
provedeni brehovych konstrukci dojde k zpétnému zasypani vykopl pivodnim materidlem.
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B.2.c Dispozi¢ni, technologické a provozni feseni

Celkova délka vymezeného (zajmového) Useku VT je 288 m (F.km 2,116 — 2,404). ReSena je
vSak jen cca polovina tohoto Useku (cca 145 m). Z ddvodu majetkopravnich vztahl bude
rekonstrukce koryta provddéna jen na dolni a horni ¢asti zdjmového Useku. Stfedni Usek
v délce cca 133 m nebude feSen. Dolni feSena Cast je mostkem rozdélena na 2 stavebni Useky.
Horni feSend c¢ast je tvorena jednim stavebnim udsekem. Stavba je tedy rozdélena na 3
stavebni Useky (2 v dolni ¢asti a 1 v horni ¢asti Useku).

Vzhledem k charakteru stavby se technologie vyroby a provoz neresi.

B.2.d Bezbariérové uzivani stavby
Jednd se o vodohospodarskou stavbu a neuvazuje se s zadnym jinym vyuZivanim stavby.
Vzhledem k charakteru stavby se neresi.

B.2.e Bezpecnost pfi uZivani stavby
Vzhledem k parametriim koryta, jeho rozmér(im a kapacité, se neresi.

B.2.f Zakladni charakteristika objektt

a) Stavebni feSeni: Navrhovana stavba se €leni na 4 stavebni objekty.

e SO01 Opérné zdi

e S0O2 Brehové opevnéni
e SO3 Stabilizace dna

e S04 Kaceni

SO1 Opérné zdi: rekonstrukce opérnych zdi je navriena v ramci stavebniho Useku U1, kde
se jedna o kratky usek pravého bfehu u silnicniho mostu, a predevsim v ramci stavebniho
useku U3, kde je navriena opérna zed na levém i pravém bfehu na vétSiné Useku. Celkova
délka breh( stabilizovanych opérnou zdi z LK na MC je 56,5 m.

Navrh konstrukénich parametr( zdi (Sifka v koruné a paté zdi) byl ovéfen pomoci statickych
vypoctll opérné zdi z kamenného zdiva (tizna zed). Sitka zdi v koruné je 0,7 — 1,0 m, v paté
zdi pak 0,9 — 1,2 m (dle vysky zdi). Zaklad zdi je z dlvodu roznaseni zatizeni zakladové spary
konstrukéné predsazen pred patu zdi o cca 15 cm. Sklon navodniho lice zdi je 10:1 a
prechodné az 5:1. Vyska zdi je 1,30 — 2,40 m. Prostor mezi zdi a stavajicim brfehem, resp.
sténou vykopu bude zasypan stérkovym filtrem (mrazovy klin, filtracni vrstva). Filtr je pak
skrz zdi odvodnén pomoci odvodriovaciho potrubi z PE trubkou, osazenych ve vysce 0,3 m
nade dnem koryta.

Zdéna kamenna zed je zaloZena na betonovy zaklad provedeny z betonu C25/30 XF3.
Nadzakladova cast zdi bude vyzdéna ze dvou druhl kamenného zdiva (obkladové, rubové),
které budou vzajemné provazany. Vzdusni lic bude vyzdén obkladovym reinym zdivem
MX3 z lomového kamene (Zula) stfedni velikosti 250 mm (hmotnost do 40 kg) na MC 25
s vysparovanim.
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SO2 rekonstrukce brfehového opevnéni: vramci SO2 dojde krekonstrukci stdvajiciho
opevnéni brehl kamennou rovnaninou z LK nebo kamennou konstrukci charakteru
kamenného obkladu z jedné fady naplocho lozeného lomového kamene.

Lic kamenné rovnaniny bude proveden ve sklonu 1:1. Sitka konstrukce rovnaniny v koruné
bude 0,4 m, hloubka zaloZeni 0,5 m. Rovnanina bude provedena z LK minimalni velikosti
300 mm (min. hmotnost 80 kg). V paté figury bude pouZit kdmen minimalni velikosti
400 mm (min. hmotnost 150 kg) pro zajisténi vétsi stability konstrukce.

Konstrukce obkladu z LK bude provedena ve sklonu 2:1. Minimalni velikost kamene bude
300 mm (min. hmotnost 80 kg) resp. 400 mm (hmotnost 150 kg) v paté konstrukce. Sitka
konstrukce v koruné je dana rozmérem kamene a bude tak minimdlné 400 mm. Na
rovnaniny a obklady bude pouZivana Zula.

Konstrukce navazujici na bfehové pilite mostnich objektl budou plynule prechazet do tvaru
mostniho profilu tak, aby pritok vody korytem byl plynuly.

Pti stavbé novych konstrukci opevnéni bieh( budou zachovany veskeré legalni vyusténi.

SO3 Stabilizace dna: zahrnuje stavebni prace tykajici se vystavby pricnych objektd:
drevénych stabilizacnich pasd, zdéného stabilizacniho pasu a 3 kratkych skluz(. Zaroven
bude vramci stavby upravena niveleta dna. V zavislosti na podélném sklonu a mire
hydraulického namahdani bude do dna doplnén lomovy kamen, ktery zajisti vétsi stabilitu
i lepSi podminky pro oZiveni toku.

V feSeném Useku je navrieno 7 dievénych stabilizac¢nich pasu. Stabilizacni pri¢né pasy jsou
navrzeny z tfi dfevénych hranol(. PouZity budou hranoly 0,2x0,2 m. Délka hranol( je dana
Sitkou koryta ve dné + 1 m na kazidou stranu zavdzani do brehd, resp. 0,5 m v pfipadé
zavazani do betonového zakladu zdi. Hloubka zaloZeni pas bude 0,6 m pod Uroven dna
koryta. Dno v blizkosti pri€nych past bude stabilizovano lomovym kamenem minimalni
velikosti 350 mm uloZenym na povodni i ndvodni strané jako jednofada rovnanina.

V ramci stavebniho Useku U3 je navrien zdény stabiliza¢ni pas (f.km 2,386), ktery uzavird
a stabilizuje uUsek pod silnicnim mostem opevnény na obou bfezich opérnymi zdmi.
Pratocény profil konstrukce pasu bude mit symetricky tvar s sSitkou ve dné 3,0 m a hloubkou
1,3 m. Hloubka zaloZeni pasu je 1,15 m. Délka zavazani kfidla do pravého brehu bude
1,4 m, resp. 0,5 m (méreno od rubu zdi). Konstrukéni délka ve sméru osy VT bude 0,7 m.
Zaklad pasu bude betonovy. Konstrukéni vyska zakladu pasu je 0,9 m. Betonova konstrukce
zdkladu je shodna se zakladem opérnych zdi. Vybudovan bude z betonu C25/30 XF3.
Nadzdkladova cast pasu véetné prelivu pasu bude vyzdéna nadzdkladovym reznym zdivem
MX3 z lomového kamene (Zula) o min. velikosti kamene 200 mm (hmotnost do40 kg) na
MC 25. Licové plochy z nadzakladového zdiva budou provedeny s vysparovanim.

Pro snizeni znacného podélného sklonu (pramérny podélny sklon v zajmovém useku je
4,7 %) jsou na trase navrzeny kratké skluzy se spadovou vyskou od 0,3 m, resp. 0,4 m. Délka
skluzi bude 1,5 m, resp. 2,8m a podélny sklon tedy bude 1:5, resp. 1:7. Skluzy budou
tvofeny lomovymi kameny ukladanych na stét, které se na dolnim konci skluzu budou
opirat o dfevény stabilizacni pas stejné konstrukce jako u past popsanych vyse.

Pricné objekty budou zajistovat stabilitu nivelety dna. Podélny sklon dna mezi jednotlivymi
useky bude vyrovnany a bude Cinit 4,2-4,9 %.
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Stabilita dna v dil¢ich usecich bude zajisténa navracenim dnového material ze stavajiciho
dna, ktery bude v pribéhu stavby ulozeny na deponii. Materidl obsahujici hruby stérk,
balvany a kameny z pldvodnich konstrukci bude tvofit stabilni dnovou vrstvu. Vyhodou
tohoto materidlu je pestra skladba frakci, které jsou jiz nyni v koryté stabilni.

S04 Kaceni: soucasti SO bude probirka a kaceni brehovych porost(, ktera bude provedena
pred samotnou stavbou. V ramci kdceni budou odstranény vsechny dreviny, které zasahuji
do pratoéného profilu koryta a snizuji tak jeho kapacitu, stromy rostouci v misté
navrzenych konstrukci a dale pak dfeviny poskozené a vykazujici snizenou stabilitu v
dlsledku napadeni dfevokaznymi houbami.

Kaceni bude provedeno po vydani povoleni pfislusnym Urfadem a po dohodé a souhlasu
s vlastniky strom( (vétSinou na pozemcich Povodi Ohte, s.p.). Pfredpoklddany pocet stromu
ke kaceni je celkem 13 strom( (celkem vsak 21 kmen(, nékteré stromy jsou vicekmeny).
Rozsah odstranéni kefovych porostl podél VT je celkem 115 m?. Kaceni bude provedeno
mimo vegetacni dobu.

Soucdsti stavebnich objektl SO1 a SO2 bude také odstranéni parez(i nachazejicich se v
koryté VT a v jeho blizkosti. Celkem bude odstranéno cca 43 parezQ.

b) Konstrukcni a materialové feseni: Pro stavbu na VT navrzenych objekt( je pouZity prirodni

c)

material (lomovy kdmen vhodny pro vodni stavby, difevo pro pasy, materidl ze dna
odtéZzeny v pribéhu stavby bude do dna opétovné vracen jako stabilni dnova vrstva). Beton
bude pouZzity pouze omezené pro zakladové konstrukce opérnych zdi.

Vyskova uroven opevnéni breh( zlstdva zachovana a respektuje stavajici brehovou hranu.
Sitka konstrukce v koruné je dana typem opevnéni.

Mechanicka odolnost a stabilita: V ramci projektu byla posouzena mechanickd odolnost
(stabilita) navrzenych brehovych konstrukci (rovnaniny a obkladu z LK) a dna koryta pfi
zvysenych prltocich. Dale byla posouzena stabilita opérnych zdi zatizenych zemnim tlakem.

Kapacita stdvajiciho koryta je jiz v soucasnosti na vétSiné useku dostacujici a rovna
minimalné pratoku Qao, coZ je dano relativné velkym podélnym sklonem (4,7 %) a rozméry
koryta. Ackoliv je stavba navrZena jako rekonstrukce opevnéni koryta VT a jejim primdarnim
ucelem neni zvysit povodnovou ochranu Uzemi, dojde presto v nékterych méné kapacitnich
Usecich realizaci stavby k zvySeni kapacity koryta. Po realizaci stavby tak bude ve vsech
FeSenych Usecich kapacita koryta min. rovna pritoku Q20=8,40 m3.s! a na tento prutok jsou
posouzeny navrzené konstrukce vystavené hydraulickému namahani. Stabilita dna je
zajisténa stabilnim sklonem vzhledem k velikosti efektivniho zrna materidlu dna.

Hydrotechnické vypocty opevnéni koryta i statické vypocty opérnych zdi jsou soucasti
prilohy D. — Dokumentace objektl - TZ.

B.2.g Zakladni popis technickych a technologickych zafizeni

V ramci stavby nejsou navrZena zadnd technicka ani technologicka zatizeni. Nefesi se.

B.2.h Zasady pozarné bezpecnostniho feseni

Jedna se o vodohospodarskou stavbu prevdiné z nehoflavych materidli a z toho davodu se

pozarni bezpecnost neresi.
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B.2.i Uspora energie a tepelna ochrana
Stavba se nenapojuje na zadné energie. Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.

B.2.j Hygienické pozadavky na stavby
Stavba neslouzi k u¢elim vyzadujicich zajisténi hygieny provozu.

vewvys

B.2.k Zdasady ochrany stavby pifed negativnimi Gcinky vnéjSiho prostredi

Vzhledem k charakteru stavby jsou jako mozny Skodlivy vliv povazovany zvySené pratoky.
Ostatni negativni ucinky vnéjsSiho prostredi (pronikani radonu z podlozi, bludné proudy,
technicka seizmicita, hluk atd.) nejsou vzhledem k charakteru stavby feseny.

Stavba je navriena s ohledem na riziko povodni. Navrhovym pritokem je Qo (8,40 m3.s?).
Na tento prltok je posouzena stabilita opevnéni breh( (konstrukce z LK). Stabilita dna je
posouzena pro kapacitni pratok, ktery je v nékterych usecich vétSi nez Quo. Vypoclty a
posouzeni jsou soucasti kapitoly 4 v ¢asti D. — TZ objektu.

VétsSim nebezpecim jsou zvySené pritoky predevsim béhem realizace stavby. Z toho dlivodu
bude soucasti PD DSP samostatna pfiloha F. 1 — Povodriovy pldn stavby.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Stavbu neni vzhledem k jejimu charakteru nutné pripojovat na technickou infrastrukturu.
Jedna se o stavbu nezavislou na dodatkové energii a dodavkach vody.

B.4 RESENI DOPRAVNIi DOSTUPNOSTI STAVBY

Vzhledem k charakteru stavby a k tomu, Ze béhem provozu a fungovani stavby neni nutna
stdld obsluha stavby, stavba neslouzi k uceliim bydleni, neni uvazovdno s nové vybudovanym
napojenim stavby na dopravni infrastrukturu.

Stavajici mozZnost pristupu ke stavbé vyhovuje charakteru stavby.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

vvvvvv

navrzena nahradni vysadba podél VT.

Terénni Upravy budou odpovidat mife poruseni bfehl. Po skoncéeni stavby bude prostor
stavenisté uveden do plvodniho stavu.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

B.6.a Vliv stavby na Zivotni prostredi

Stavba neni energeticky ndro¢nd, neni tfeba ji napojovat na zdroje energie, jejim provozem
nevznika Zadny provozni odpad, ktery by bylo tfeba likvidovat. Provozem stavby nebude
dochazet ke znecisténi zadné slozky Zivotniho prostiedi (ovzdusi, voda, pGda) a nebude
vznikat zadny hluk. Stavba je viéi Zivotnimu prostredi Setrna.

Vzhledem k charakteru stavby bude mit provoz stavby nejvétsi vliv na vodni prostfedi, ale i ten
bude minimdlni. Realizaci stavby nedojde ke zméné pratokového, teplotniho ani
splaveninového rezimu vodniho toku.
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Negativni vlivy na ZP b&hem realizace stavby budou minimalizovany vhodnou organizaci
vystavby, dodrzovanim platné legislativy a vSech podminek danych DOSS. Podrobné viz D.8.

B.6.b Vliv stavby na pfirodu a krajinu

PFedmétem stavby je rekonstrukce opevnéni koryta. U¢elem stavby je zajistit stabilitu bfehd a
celého koryta. Realizaci stavby vSak nedojde k omezeni ekologickych funkci VT. Po dokonceni
nebude mit stavba vyrazné negativni vliv na ptirodu a krajinu. Soucasti navrhu nejsou spadové
pficné objekty, které by predstavovaly migraéni prekazku. Clenité dno tvorené velkymi
kameny bude zajistovat dostatek Ukrytl pro ryby i ostatni vodni organismy.

Z divodu realizace stavby budou vykaceny naletové dreviny rostouci na brezich a v okoli VT.
Celkem je ke kaceni navrzeno 13 strom(l. Kaceni bude soucasti stavby.

Stavba zasahuje do vyznamného krajinného prvku (koryto VT), taxativné stanoveného
zdkonem ¢. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny. Z toho ddvodu byl odbor Zivotniho
prostiedi MU v Kadani jako pfislusny organ ochrany pfirody a krajiny pozaddn o souhlas se
zasahem do VKP. Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska
EIA. Zjistovaci fizeni nebylo provedeno a stanovisko EIA nebylo zpracovano.

B.6.c Parametry zpusobu naplnéni zavéri o nejlepsich dostupnych technikach
Zamér nespada do reZzimu zakona o integrované prevenci.

B.6.d Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma
Nejsou navrhovédna 74dnda bezpecnostni a ochrannd pasma. Ucel stavby vyhlaseni ochranného
pasma nevyzaduje.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny zvlastni poZzadavky z hlediska plnéni ukoll
ochrany obyvatelstva, resp. plnéni tkold civilni obrany. Krizovym stavem, pfi kterém by byly
ohrozeny Zivoty a zdravi obyvatelstva, majetek a Zivotni prostredi, je povodriova situace.
Pfinosem realizace stavby je pak zvySena stabilita bfehd a v dil¢ich Usecich i zvétSena kapacita
a tedy i zvySend ochrana obyvatelstva pred dopady povodni).
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B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.8.a Potreba a spotfeba médii a hmot

Pro vystavbu je potieba predevsim stavebni kamen pouzivany do stavebnich konstrukci breh.
Pro konstrukce stabilizace brehl (opérné zdi, kamenné rovnaniny a obklady) bude pouzita
zula, pro konstrukce obsypl a zahoz( bude poufzit cedic.

Déle budou potireba dievéné hranoly pro pri¢né pasy, beton do zakladi a cementova malta
jako pojivo kamenného zdiva.

Pti vystavbé konstrukci opevnéni brfeh( bude nutné provést bouraci a vykopové prace v
rozsahu daném PD v mistech stavajicich konstrukci. Materidl bude dopravovan ze stavenisté
pomoci dopravnich prostredk(i na predem domluvenou skladku — napf. TuSimice.

Vykopové prace se omezuji na hloubeni zakladovych ryh pro navriené konstrukce. Bilance
materialu, bouracich a vykopovych praci a ndslednych zasypl kolem objektl je uvedena v
tabulce.

Tabulka 6: bilance a potfeba materidl( stavby

Popis M) MnoZstvi
Odstranéni krovin a stromu priiméru kmene do 100 mm i s kofeny
sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojné m2 1150
Smérové kaceni stromu s rozifezanim a odvétvenim D kmene pres KUs 19.0
200 do 300 mm
Smérové kaceni stromuU s rozifezanim a odvétvenim D kmene pres Kus 20
300 do 400 mm
Odstranéni parezl D pres 100 do 300 mm kus 14.0
Odstranéni parez D do 500 mm kus 28.0
Odstranéni parez( D prfes 900 do 1100 mm kus 1.0
Zfizeni pfilozného paZeni stén vykopu hl do 4 m m? 89.4
Odstranéni pfilozného pazeni stén vykopu hl do 4 m m? 89.4
Zfizeni rozepreni stén pri pazeni pfilozném hl do 4 m m3 366.5
Odstranéni rozepreni stén pfi pazeni pfilozném hl do 4 m m3 366.5
Pfepazovani rozepreni pfi pazeni pfilozném hl do 4 m m3 396.6
Pfehozeni neulehlého vykopku z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 3
1 aZ 3 strojné m 750
Pfehozeni neulehlého vykopku z horniny tridy tézitelnosti Il skupiny 3
4 a 5 strojné m 573
Zakladové pasy z betonu se zvysenymi naroky na prostredi C 25/30 m3 63.0
Vyztuz zakladovych pasu svafovanymi sitémi Kari t 1.7
Zdivo nadzakladové z lomového kamene vodnich staveb rubové se 3
zatfenim na maltu MC 25 m 62.3
Zdivo nadzakladové z lomového kamene vodnich staveb obkladni s m3 4.0

vysparovanim
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Popis MJ Mnozstvi

Bednéni konstrukci vodnich staveb rovinné - zfizeni m? 122.9
Bednéni konstrukci vodnich staveb rovinné - odstranéni m? 122.9
Podkladni nebo vyrovnavaci vrstva z betonu C25/30 tl 100 mm m? 80.1
FiltraCni vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnéni frakce m3 47.0
od 4 az8do22az32mm '
Filtracni vrstvy z kameniva téZeného hrubého bez zhutnéni frakce 32 3

Y m 71.0
az 63 mm
Zdhoz z lomového kamene s prostérkovanim z terénu hmotnost do 3

m 11.0

200 kg
Rovnanina objemu pfes 3 m3 z lomového kamene tfidéného hm 3

Y P m 159.3
pres 80 do 200 kg s urovnanim lice
Rovnanina objemu pfes 3 m3 z lomového kamene tfidéného hm m3 38

pres 200 do 500 kg bez urovnani lice

Pohoz dna nebo svah jakékoliv tloustky z hrubého drceného
kameniva, z terénu, za vyuZiti pavodniho dnového substratu - sterku =~ m3 57.3
ze dna koryta

DVFevém'/ ,pas z hranold 20x20 cm, upevnénych svorniky a kovanymi m? 25 2
hieby, délky od 2 do 5 m
Kladeni drenazniho potrubi z PE priiméru do 150 mm m 24.2
Vypln dilatacnich spar z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm m? 16.2
Tésnéni dilatacni spary betonové konstrukce silikonovym tmelem do
m 16.9

pl 4,0 cm2
Montaz leSeni fadového trubkového lehkého s podlahami zatiZeni m? 531
do 200 kg/m2 S pfres0,9do 1,2 mvdo 10 m '
Priplatek k leSeni fadovému trubkovému lehkému s podlahami § 1,2

, s m? 531.3
m v 10 m za prvni a ZKD den poufZiti
DemontaZ leSeni Fadového trubkového lehkého s podlahami zatizeni m? 533
do 200 kg/m2 $ pfes 0,6 do 0,9 mvdo 10 m '
Bourani zdiva nadzadkladového kamenného na MC pres 1 m3 m3 58.9
Vodorovna doprava suti na skladku v¢. ulozeni (poplatku) dle platné 1472
legislativy '
Presun hmot pro upravy vodnich tok( a kandly t 868.8
Prevedeni vody pomoci potrubi véetné ¢erpdani po celou dobu soubor 1.0
stavby
L|kV|daFe nevyuzitelné dievni hmoty dle technologickych moznosti soubor 3.0
zhotovitele
trubka vodovodni PE100 PN 10 SDR17 90x5,4mm m 24.2

Béhem praci vznikne demoli¢ni materidl (kdmen, pojivo, beton), dale pak vykopek ze zemnich

praci — odkopavek a hloubeni.

Veskery material, ktery neni uréen pro zpétné pouziti na stavbé, bude odvezen a uloZen na

skladce.
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B.8.b Odvodnéni stavby

Odvodnéni bude feSeno pomoci trubniho vedeni, které bude vedeno pres stavenisté mimo
prostor provadénych stavebnich pracich. Odvodnéni se bude zfizovat a demontovat na délku
odvodriovaci trouby, max. cca 18 m.

Nad stavebnim usekem bude zhotovena na koryté zemni hrazka, ve které bude osazena
plastovd trouba DN 600, prevod vody znacné ztizi pohyb techniky korytem. Osa trubniho
vedeni bude vedena pfi bfehu. Trubni vedeni bude svedeno do stavajiciho koryta pod
stavénym usekem. Je mozné vyuZit vykopek pro zajisténi provizorni hrazky vysky 0,7 m.

V dobé zvyseného povodriového rizika je vsak nutné odvodnéni stavenisté vidy demontovat a
postupovat dle samostatné pfilohy F.1 — povodriovy plan stavby. Bude soucasti PD DSP

Na vodnim toku budou ztizeny mérné profily, jejich umisténi na VT a podrobné pokyny budou
v dokumentaci DSP v F.1 — povodniovy plan stavby.

Prisakovda voda bude z pracovnich jam cerpana a pomoci hadice odvadéna z prostoru
staveni$té do nize poloZenych mist koryta. Zafizeni pro odvodnéni se po ukonceni prace v
Useku koryta demontuje a pouzije se na dal$im Useku.

B.8.c Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenis$té se nachdzi pfimo na koryté Malodolského potoka. Pfistup na lokalitu je mozny po
silnici 111/22311 v majetku Usteckého kraje a dale pak po mistnich komunikacich a sjezdech z
pozemkd, které jsou vétsinou ve vlastnictvi obce Perstejn. Hlavni silnice 111/22311 vede celou
obci Udolitko, v zdjmovém Useku po levém brehu ve vzdalenosti do 20 m od koryta VT.

Vzhledem k pomérné stisnénému prostoru podél koryta je nutné stavby provadét pomoci
malé stavebni techniky. Zemni a stavebni prace budou probihat pfimo z koryta VT pomoci
kompaktniho rypadla a stavebni materidl bude po stavenisti dopravovan rovnéz korytem VT
malymi nakladaci. Zakladnim omezenim pro pouZiti techniky je Sitka koryta (po provedeni
vykopu max. 2,5 m, pfi dokonceni konstrukce pak max. 2,0m).

Misty bude potfeba pro provedeni stavby omezeni Sirky jizdniho pruhu na pfilehlé komunikaci
[11/22311, aby bylo moZné stavbu zasobovat stavebnim kamenem (viz kapitola B.8.m).

B.8.d Vliv provadéni stavby na okolni pozemky
Stavebni prdce mohou docasné negativné ovlivnit okoli stavby. Lze ocekdvat znecisténi
pfistupovych komunikaci a zvySeny hluk a intenzitu dopravy béhem vystavby.

Stavba nesmi zamezit pfistupu na soukromé pozemky. To znamena, Ze auta a mechanizace
nesmi parkovat na verejné pristupné komunikaci a na verejnych prostranstvich obce mimo
schvalené zabory. Okoli stavby bude po skonceni praci uvedeno do plvodniho stavu.

B.8.e Ochrana okoli stavenisté a souvisejici demolice a kaceni

Pokud bude dochazet ke znecistovani prijezdovych komunikaci, bude ihned pfistoupeno
k jejich cisténi. Technologie zvysujici hlukovou zatéz okoli budou provadény v pracovni dny,
mimo cas noc¢niho klidu a v co mozna nejkratSim ¢ase. Dodavatel musi respektovat vymezeny
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prostor stavenisté a hlavné zamezit znecisténi terénu a VT Skodlivymi [atkami, pfedevsim pak
ropnymi produkty.

V ramci stavby je navrena demolice stavajicich konstrukci zdi. Vybourané hmoty budou
likvidovany dle zakona o odpadech (prednostné recyklovany).

Soucasti stavby je kaceni bfehovych porostli a je navrZeno jako samostatny stavebni objekt
SO 4 Kaceni.

B.8.f Maximdlni do€asné a trvalé zabory pro stavenisté

Stavenisté bude stejné jako stavba rozdéleno na dvé C¢asti. Dolni ¢ast stavenisté (stavebni
useky Ul a U2) bude vymezena silnicnim mostem SM1 a prostorem u autobusové zastavky
priblizné ve stfedu zdjmového Useku. Horni ¢ast stavenisté (stavebni usek U3) se nachazi pod
silniénim mostem SM2. Plocha dolni ¢asti stavenisté bude cca 1100 m? a plocha horni ¢asti
stavenisté bude cca 500 m?. Celkova plocha stavenisté tak bude cca 1600 m?.

Stavenisté bude zasahovat celkem na 20 pozemku v k.U. Rdjov u Perstéjna. Stavba je navriena
v ramci stavajiciho koryta VT, takZe stavenisté zasahuje predevsim na pozemek koryta — p.c.
988/3 (vodni plocha) v majetku Povodi Ohre, s.p. Dil¢i nesoulady mezi skute¢nym rozsahem
koryta VT a hranicemi pozemku koryta v KN, kdy koryto (resp. konstrukce opevnéni breh()
zasahovalo na pfibfeini pozemky, byly odstranény v minulych letech odprodejem ¢asti
dotcenych pozemku. Stavba tak zasahuje na dalSich 9 pozemk( v majetku Povodi Ohfe, s.p. Na
téchto 10 pozemcich dojde k trvalému zaboru umisténim stavbou (opevnéni koryta). DalSich
10 pozemkl bude dotéeno docasnym zaborem z divodu pfistupu ke stavbé (do koryta VT),
zdlvodu nutného rozsahu vykopl pfi demolici stavajicich a pfi provadéni navrienych
konstrukci a z divodu zfizeni zafizeni stavenisté. Vlastnikem téchto pozemkl je predevsim
obec Pernstejn, dale Ustecky kraj (silnice) a v mensi mife soukromé osoby.

Tabulka 7: doCasné a trvalé zabory pro stavenisté v k.u. Rdjov u Perstejna

. Vyméra ; Trvaly zabor Docasny zabor
P.C. Druh k vi k
C [m?] ruh pozemku astni [m?] [m?]
zast. plocha a Hricko Jan - podil 3/4
st. 40 209 nadvofi Hrickova Stépénka - podil 1/4 0 9
Hricko Jan - podil 3/4
769/1 2 h < 41
69/ 328 zahrada Hrickova Stépanka - podil 1/4 0
787/2 259 ostatni plocha Obec Perstejn 0 69
795/2 63 ostatni plocha SIJM Vrabek Jan a Vrabkova 0 63
Lenka
796/1 280 zahrada Obec Perstejn 0 10
986/1 45 ostatni plocha Obec Perstejn 0 45
986/6 48 ostatni plocha Obec Perstejn 0 48
986/7 36 ostatni plocha Obec Perstejn 0 36
, Ustecky kraj / Sprava a
999 1772 ostatni plocha Gdriba silnic UK 0 360
1023/1 328 ostatni plocha Obec Perstejn 0 190

Na stavenisti bude zfizeno zafizeni stavenis$té o ploSe cca 50 m?. Zafizeni staveni$té bude
umisténo na pozemek p.¢. 1023/1 (pozemek obce) u autobusové zastavky. Zafizeni stavenisté
vSak musi byt umisténo tak, aby nebyla omezena prlijezdnost, resp. aby byla zachovana
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moznost otoCeni se pro autobusy. Na tomto misté nebude ZS ohroZeno pfipadnym
rozvodnénim VT.

Soucasti zafizeni stavenisté budou mobilni toalety a uzamykatelny sklad. V ramci zafizeni
stavenisté bude mozné pripadné i osadit stavebni buriku. V blizkosti zafizeni stavenisté bude
ztizena mezideponie materialu z koryta a vykopu, ktery bude po dokonceni konstrukci zpétné
pouzit na zasypy. Materidl, naradi a stavebni stroje budou na konci pracovniho dne
premistény na zafizeni stavenisté, aby v pripadé nahlého rozvodnéni toku v nocnich ¢i rannich
hodinach nedoslo k havarijni situaci.

Pfed zaCatkem stavby je nutné od vlastnika pozemku urcenych pro manipulaci a umisténi ZS
tento pozemek protokolarné prevzit a dohodnout s nimi rezim pohybu v prostoru stavby.

Prostor stavenisté bude vyhrazen cedulemi ,zdkaz vstupu - probihd stavba“, tak aby bylo
zabranéno vstupu nepovolanych osob. Budou instalovany informacni cedule zakazujici vstup a
tabule o zdméru. Na pfijezdové komunikaci budou osazeny informacni tabule.

B.8.g PoZadavky na bezbariérové obchozi trasy
Vzhledem k charakteru lokality a stavby samotné se neresi.

B.8.h Produkce a likvidace odpadu pfi stavbé

Odpady budou likvidovany dle zdkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech. Béhem vystavby bude
snaha minimalizovat mnoZstvi odpadll ze stavby. Ostatni odpady vzniklé béhem vystavby
budou odvezeny na pfislusnou sklddku odpadu. Se sedimentem a vytéZenou zeminou, které
nebudou primo vyuzity v dile stavby, bude nakladano v souladu s novou vyhl. ¢. 273/2021 Sb.

Tabulka 8: katalog predpokldadanych odpadi pri stavbé

Kaod Nazev odpadu Plivod

1701 Beton, cihly, tasky a keramika Stavebni ¢innost
17 02 Drevo, sklo a plasty Stavebni ¢innost
17 05 Zemina, kameni a vytéZzena hlusina Stavebni ¢innost
17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady Stavebni ¢innost
2001 Slozky z oddéleného sbéru Provoz stavenisté
2003 Ostatni komunalni odpady Provoz stavenisté

B.8.i Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

Bilance zemnich praci je vyrovnana. Vykopek vznikly pfi provadéni navrzenych konstrukci
(hloubeni zakladovych ryh) bude zpétné wvyuzit po dokonceni konstrukci pro zasypy.
Prebytecny vykopek (zemina) bude pouZit na terénni Upravy. Hrubozrnny materidl z koryta
bude po dokonceni opevnéni bfehld a po vybudovani pricnych objektu vracen do koryta a
bude tvofit stabilni dnovou vrstvu. Zadnd zemina nebude na staveniité dopravovana.
Mezideponie budou umistény v rdmci prostoru stavenisté. Veskery materidl, ktery neni urcen
pro zpétné pouZiti na stavbé, bude odvezen a uloZen na sklddce (celkem cca 360 m3).
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Tabulka 9: bilance zemnich praci

vykopy a hloubeni - kladna bilance

Vykopavky pro koryta vodoteci v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 3 m3 128.7
objem ’
Vykopavky pro koryta vodoteci v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 m3 627
objem '
Vykopavky pro koryta vodotedi v horniné tfidy tézitelnosti Il skupiny 5 m3 201.9
objem ’
Hloubeni ryh nezapazenych § do 2000 mm v horniné tfidy tézitelnosti | m3 91.2
skupiny 3 '
Hloubeni ryh § do 800 mm v horniné tfidy téZitelnosti Il skupiny 4 m?3 8.8
vykopavky a hloubeni celkem m?3 493.3
zahozy a zasypy - zaporna bilance
Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektd sypaninou se zhutnénim m3 75.0
zpétné vyuziti vykopku dna pro pohoz dna m?3 57.3
zédhozy a zasypy celkem m?3 132.3
bilance vykopovych praci m3 361.0

B.8.j Ochrana Zivotniho prostiedi p¥i vystavbé
Vsechny stavebni prace budou provadény ohleduplné k Zivotnimu prostfedi a vzhledem

k rostlinnym a Zivo€iSnym druhdm Zijicim na daném uUzemi. Bude respektovan zakon
€. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny.

Koryto VT, které je stavbou dotceno, jsou dle zakona ¢. 114/1992 Sh. vyznamnym krajinnym
prvkem (VKP). Béhem realizace stavby je nutné dodriet vSechny podminky uvedené
v stanoviscich dotéenych organl ochrany pfirody a krajiny.

Kdceni strom{ smi byt provedeno pouze v dobé vegetacniho klidu.

Zafizeni stavenisté bude umisténo tak, aby nebylo ohroZieno pfipadnym rozvodnénim VT.
Material, naradi a stavebni stroje budou na konci pracovniho dne pfemistény na zafizeni
stavenisté tak, aby v prfipadé nahlého rozvodnéni toku nedoslo k havarijni situaci. Dodavatel
musi zamezit znecisténi terénu a VT skodlivymi latkami, pfedevsim pak ropnymi produkty.

Prevence zavaznych havarii

Béhem vystavby hrozi nebezpedi uniku pohonnych hmot a maziv z mechanizace. Tomu je
tfeba zabranit zevrubnou kontrolou pristroja jesté pred zahajenim stavebnich praci. TéZ musi
byt na stavenisti zajiSténa bezpecnd manipulace s pohonnymi hmotami a mazivy tak, aby
nedochazelo k unikdm téchto latek do okoli. Timto bude zajisténa zdbrana kontaminace
pGdniho a vodniho prostredi.

Nebezpecné latky pro potfebu vystavby (pro mechanizaci, popf. pro pribéh technologii)
budou skladovany na misté k tomuto Ucelu vyhrazeném a zajiSténém proti vniknuti
nepovolanych osob. Takové misto je tvofeno zpevnénou plochou mimo koryto VT tak, aby
bylo zabranéno kontaminaci padniho a vodniho prostiredi. Nebezpecné latky budou v pripadé
hroziciho nebezpedi (napf. povodné) ze stavenisté odvezeny.

Havarijni opatreni
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PFi dniku ropnych latek do prostredi je nutna sanace. Pracovnik stavby, ktery zjisti ropnou
havarii, je povinen provést ndasledujici opatreni:

e neprodlené hlasit Hasi¢skému zachrannému sboru Ceské republiky - HZS Usteckého
kraje nebo jednotkdm pozarni ochrany nebo Policii Ceské republiky, ptipadné spravci
povodi — Povodi Ohte, statni podnik, pfi tom se uvede misto havarie, druh uniklé [atky
a rozsah uniku

e zjistit stav a pfipravenost norné (hradici) stény a zajistit jeji obsluhu (pfi pritoku vody
v koryté)

e zjistit misto uniku ropnych Iatek a provést opatfeni k minimalizaci jejich uniku
zajisténim zdroje znecisténi

e Hasi¢sky zachranny sbor Ceské republiky, Policie Ceské republiky a spravce povodi jsou
povinni neprodlené informovat o jim nahldasené havarii prislusny vodopravni urad a
Ceskou inspekci Zivotniho prostfedi, ktera bude o havarii, k niz doslo v ochrannych
pasmech ptirodnich |é¢ivych zdroji a zdroji pfirodnich minerdlnich vod a na
povrchovych vodach vyuzivanych podle §34, informovat téZ Ministerstvo zdravotnictvi.
Rizeni praci pfi zne$kodriovani havarii pfislui vodopravnimu tGradu - MéU Kadar, ktery
o havarii neprodlené informuje spravce povodi - Povodi Ohfte, s.p.

e Plvodce havarie je povinen spolupracovat na odstranéni havarie s vySe uvedenymi
organy. Osoby, které se zucastnily odstranovani havarie, jsou povinny poskytnout
Ceské inspekci Zivotniho prostiedi a Hasi¢skému zachrannému sboru Ceské republiky,
potfebné Udaje, pokud si jejich poskytnuti vyzadaiji.

Stavba se bezprostiedné dotyka VT a je proto nutné na vodnim toku po celou dobu stavby ve

vhodném profilu (na zacatku dil¢iho fesSeného Useku — pod stavebnim uUsekem) zfidit nornou

sténu.

Pfi kontaminaci vodniho toku ropnymi latkami je nutné zahdjit sanacni opatfeni. Nad nornou
sténou aplikovat sorbent (napf. Vapex, Nowap) pro zachyceni ropné skvrny a ropnych latek.
Po nasyceni sorbentu latkou je nutné s takovym materialem nakladat jako s nebezpeénym
odpadem dle zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech.

Soucasti zarizeni stavenisté bude havarijni souprava napf. v rozsahu:

e havarijni souprava UNV 60 (obsah soupravy: nadoba 60 |, rohoZz, nohavice, polstar, PVC
rukavice, 2x PE pytel),

e nebo souprava ekvivalentni, - 1 x baleni nornd sténa EKNS 220 H, nebo ekvivalentni
typ, PE pytle objem 120 |, ru¢ni naradi (sekyra, pila, krumpa¢, lopata, palice), zasoba
feziva (prkna, laté, tramy) - jednotky kusu, lahve pro odbér vzorku.

B.8.k Zasady bezpecnosti a ochrana zdravi pfi praci

Stavbu bude provadét profesné zdatnd a renomovanda odborna firma specializovana na stavby
vodnich tokd. Nejedna se o vyskové prace, ani prace v nebezpeéném prostoru. BEhem stavby
je nutné fridit se obecné platnymi bezpecnostnimi pravidly bezpecnosti prace.

Pfi provadéni stavby je tfeba dodrzovat predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci,
zejména nafizeni vlady ¢.361/2007 Sb., kterym se stanovuji podminky ochrany zdravi pfi
praci. Dale se bude respektovat zdkon ¢.309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek
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bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci a jeho provadéci predpisy, resp. narizeni vlady
¢.591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich.

Pracovnici musi byt vyskoleni z hlediska bezpecnosti prace a musi byt upozornéni na zvlasté
nebezpecné prace.

Tabulka 10: posouzen moznych rizik stavby dle prilohy ¢. 5 NV ¢ 591/2006 Sb

Prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvysSenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi, pfi
jejichz provadéni vznika povinnost zpracovat plan

Prace vystavujici zaméstnance riziku poSkozeni zdravi nebo smrti sesuvem

1 . : , vivr ANO
uvolnéné zeminy ve vykopu o hloubce vétsinez 5 m.
Prace souvisejici s pouzivanim nebezpecénych chemickych latek a smési

2 klasifikovanych podle pfimo pouZitelného predpisu Evropské unie jako NE
akutné toxické kategorie 1 a 2 nebo pfi vyskytu biologickych ¢initeld podle
zvlastnich pravnich predpis(.

3 Prace se zdroji ionizujiciho zafeni pokud se na né nevztahuji zvlastni pravni NE
predpisy.

4 Prace nad vodou nebo v jeji tésné blizkosti spojené s bezprostifednim ANO
nebezpedim utonuti.

5 Prace, pfi kterych hrozi pad z vysky nebo do volné hloubky vice nez 10 m. NE

6 Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni popfipadé NE

zafizeni technického vybaveni.

Studnarské prace, zemni prace provadéné protlacovanim nebo
7 mikrotunelovanim z podzemniho dila, prace pfi stavbé tunell, pokud NE
nepodléhaji dozoru organ( statni barské spravy.

8 Potapécské prace. NE

9 Prace provadéné ve zvyseném tlaku vzduchu (v kesonu). NE

10 |Prace s pouZitim vybusnin podle zvlastnich pravnich predpist NE
Prace spojené s montazi a demontazi tézkych konstrukcnich stavebnich dil

11 | kovovych, betonovych, a difevénych urcenych pro trvalé zabudovani do NE
staveb

Pro stavbu jsou v ramci béZného textu souhrnné technické zpravy uvedeny zasady BOZP,
samostatny plan BOZP neni za projektanta s ohledem na rozsah stavby samostatné
zpracovany. Zahajeni praci nebude s ohledem na rozsah stavby oznameno na OIP (3280 Nh
celkem, zhruba 410 clovékodni).

Na stavbé se predpoklada 1 zhotovitel. Charakter stavby nepodminuje existenci subdodavek.
Béhem realizace stavby neni potfeba koordinatora BOZP na stavenisti.

B.8.I Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Vystavbou nebudou dotceny stavby, u kterych je vyZzadovan bezbariérovy pristup. Neresi se.
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B.8.m Zdasady dopravné inZenyrskych opatreni

Béhem realizace stavby budou pro pfistup ke stavenisti vyuzivany verejné pristupné mistni
komunikace. Byl zpracovan navrh dopravné inZenyrskych opatieni (DIO) v ramci stavby a
vyzadano stanovisko dopravniho inspektoratu policie CR Chomutov z hlediska plynulosti a
bezpelnosti provozu na pozemnich komunikacich v misté vyjezdu ze stavby.

B.8.n Stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby

Vzhledem ktomu, Ze stavba se nachazi v zaplavovém uzemi, existuje riziko povodné a
zaplaveni stavenisté. Z tohoto dlvodu byl pro stavbu vypracovan povodrovy plan stavby —
samostatna priloha PD—F.1, podle kterého se musi v pfipadé povodnové situace postupovat.

B.8.0 Postupy vystavby a rozhoduijici dil¢i terminy
Postup vystavby a ndvaznost stavebnich objekt( je dan prostorovymi moZnostmi stavby a
systémem odvodnéni stavenisté. Stavba bude postupovat ve sméru proti vodé.

Postup praci:
1. Priprava stavenisté véetné vytyceni stavby

2. Rozebrani stavajictho opevnéni a provedeni vykopovych praci v dil¢im (pFislusSném)
Useku (v Usecich opérnych zdi provedeni pazeni vykopu)

3. Urovnani plané, vycisténi vykopu, pfipadné odcéerpani prisakové vody a u opérnych

zdi provedeni podkladni vrstvy betonu

Betonovani zakladl zdi a provedeni stabilizacnich pasu

Vybudovani paty konstrukci z LK a opevnéni dna skluz(

Zdény nadzakladové ¢asti zdi

Zasyp vykopu opérnych zdi véetné filtru

Dokonceni konstrukci z LK

. Uprava dna

10. Vysparovani zdiva a terénni Upravy na brezich

11. Dokoncovaci prace, uklid stavenisté

00N U A

B.8.p Navrh planu kontrolnich prohlidek stavby
Kontrola stavebniho, resp. vodoprdavniho uUfadu v misté stavby probéhne pred dokoncenim
stavby (jako predprejimka stavby).

V ramci stavby bude provadén standardni dozor nad priibéhem stavby ze strany investora —
technicky dozor (TDS). Na stavbu bude zvan i projektant v rdmci autorského dozoru. Na stavbé
se budou provadét standardni kontrolni dny se zapisem do stavebniho deniku, ten bude
vedeny dle platnych predpisQ.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Stavba ma za ucel rekonstrukci opevnéni koryta a jejim primarnim ucelem je stabilizace koryta
a ochrana pfibfeinich pozemkl proti projevim eroze. Upravou koryta do projektovaného
profilu dojde ke zlepseni odtokovych pomérd v reSeném Useku.
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